

Prefeitura Municipal de Acará



#### **TERMO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20250085 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO ACARÁ, POR INTERMÉDIO DO (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA E A EMPRESA A IMPERATRIZ -SERVICOS. LOCACOES E TRANSPORTES LTDA.

O Município de **ACARÁ/PA**, por meio do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, com sede na Travessa São José nº 120, na cidade de Acará - Estado Pará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.196.548/0001-72, neste ato representado(a) pelo(a) PEDRO PAULO GOUVEA MORAES, PREFEITO MUNICIPAL, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) A IMPERATRIZ - SERVICOS, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.713.861/0001-69, sediado(a) na ROD PA 256, VILA, Tomé-Açu-PA, CEP 68680-000 doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por JEFERSON GOTARDO PANCIERI, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90022\_2024PE, mediante as cláusulas e condições a se guir enunciadas.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1 O objeto do presente instrumento é CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA. , nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

### 1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024114	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MÊS	12,00	31.200,000	374.400,00
024117	TRATOR DE ESTEIRA DIÁRIA	DIA	20,00	1.500,000	30.000,00
035446	ESCAVADEIRA HIDRÁULICCA - DIÁRIA	DIA	30,00	1.100,000	33.000,00
035448	MOTONIVELADORA.	MÊS	24,00	19.900,000	477.600,00
035452	CAMINHÃO PRANCHA- MÊS	MÊS	12,00	20.000,000	240.000,00
049137	MOTONIVELADORA DIÁRIA	DIA	20,00	1.200,000	24.000,00
064454	CAMINHÃO TOCO - MÊS	MÊS	6,00	10.500,000	63.000,00

Não excedendo mais de 10~(dez) anos de fabricação, devendo está incluso: seguro, mão de obra, manutenção e com quilometragem livre (sem condutor).



## Prefeitura Municipal de Acará



064455	RETROESCAVADEIRA - MÊS	MÊS	24,00	17.666,660	423.999,84
	Não excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã	io,			
	devendo está incluso: seguro, mão de obra, manutenção	е			
	com quilometragem livre (sem condutor).				
064460	CAMINHÃO PIPA - DIÁRIA	DIA	10,00	500,000	5.000,00
	Não excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã	io,			
	devendo está incluso: seguro, mão de obra, manutenção	е			
	quilometragem livre (sem condutor).				
064462	PÁ MECÂNICA - DIÁRIA	DIA	30,00	410,000	12.300,00
	Não excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã	ío,			
	devendo está incluso: seguro, mão de obra, manutenção	о e			
	com quilometragem livre (sem condutor).				
064466	CAMINHÃO PRANCHA - DIÁRIA	DIA	20,00	611,650	12.233,00
	Não excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã	ío,			
	devendo está incluso: seguro, mão de obra, manutenção	е			
	com quilometragem livre (sem condutor).				
064657	CAMINHÃO PIPA MÊS	MÊS	6,00	13.999,000	83.994,00
	Motor bomba, capacidade mínima de 20.000 litro	os.			
	Ano/modelo não inferio a 2015.				
064676	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 2015	MÊS	8,00	13.000,000	104.000,00
	Com capota + cintacilindro, peso operacional r	não			
	inferior a 10.800Kg e potência mínima 110HP a 2.200RF	РМ,			
	ano não inferior a 2015.				
077757	TRATOR DE ESTEIRA - MÊS	MÊS	12,00	34.900,000	418.800,00
077758	ROLO COMPACTADOR LISO	MÊS	8,00	18.500,000	148.000,00
077759	CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - Marca.: 1	MÊS	36,00	11.366,370	409.189,32
077760	CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2	MÊS	36,00	11.450,000	412.200,00
077765	RETROESCAVADEIRA - DIÁRIA	DIA	40,00	300,000	12.000,00
077766	ROLO COMPACTADOR LISO -DIÁRIA				
		DIA	15,00	666,000	9.990,00
077767	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	DIA DIA	15,00 15,00	666,000 404,292	9.990,00 6.064,38
077768	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA		15,00 60,00		6.064,38 43.500,00
077768 077769	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA	DIA	15,00	404,292	6.064,38
077768	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO	DIA DIA	15,00 60,00	404,292 725,000	6.064,38 43.500,00
077768 077769 077772 077773	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO	DIA DIA DIA DIA	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00
077768 077769 077772 077773 078549	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS	15,00 60,00 60,00 20,00	404,292 725,000 240,000 730,000	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00
077768 077769 077772 077773 078549	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO MÊS	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS MÊS	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00 12,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000 98,000 6.643,000	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00 1.176,00 79.716,00
077768 077769 077772 077773 078549 078550 078552	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO MÊS MAQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÊS	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS MÊS MÊS	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00 12,00 12,00 12,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000 98,000 6.643,000 7.572,840	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00 1.176,00 79.716,00 90.874,08
077768 077769 077772 077773 078549	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO MÊS MAQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÊS CAMINHÃO TOCO DIÁRIA	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS MÊS MÊS DIA	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00 12,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000 98,000 6.643,000	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00 1.176,00 79.716,00
077768 077769 077772 077773 078549 078550 078552	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO MÊS MAQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÊS CAMINHÃO TOCO DIÁRIA NÃO excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS MÊS MÊS DIA	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00 12,00 12,00 12,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000 98,000 6.643,000 7.572,840	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00 1.176,00 79.716,00 90.874,08
077768 077769 077772 077773 078549 078550 078552	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO MÊS MAQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÊS CAMINHÃO TOCO DIÁRIA NÃO excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã devendo está incluso: seguro, mão de obra, manutenção	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS MÊS MÊS DIA	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00 12,00 12,00 12,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000 98,000 6.643,000 7.572,840	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00 1.176,00 79.716,00 90.874,08
077768 077769 077772 077773 078549 078550 078552	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 4X2 - DIÁRIA CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS 6X2 - DIÁRIA MÁQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO BETONEIRA PROFIS 100 LT MONOF 2CV 4 P MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO DE FAZER MEIO FIO MÊS MAQUINA PNELMÁTICA DE PRODUZIR BLOCOS SEXTRAVADO MÊS CAMINHÃO TOCO DIÁRIA NÃO excedendo mais de 10 (dez) anos de fabricaçã	DIA DIA DIA DIA DIA MÊS MÊS MÊS DIA	15,00 60,00 60,00 20,00 30,00 12,00 12,00 12,00	404,292 725,000 240,000 730,000 250,000 98,000 6.643,000 7.572,840	6.064,38 43.500,00 14.400,00 14.600,00 7.500,00 1.176,00 79.716,00 90.874,08

VALOR GLOBAL R\$ 3.559.962,42

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.



Prefeitura Municipal de Acará



## CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1 O prazo de vigência da contratação é de 02 de Janeiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
- 2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
- 2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

### CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### **CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

- 5.1 O valor total da contratação é de R\$ 3.559.962,42 três milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos
- 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento i ntegral do objeto da contratação.
- 5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos



Prefeitura Municipal de Acará



quantitativos efetivamente fornecidos.

#### **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO**

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE**

- 7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, constante nos autos do processo licitatório.
- 7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado (s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.



Prefeitura Municipal de Acará



## CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1 São obrigações do Contratante:
- 8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimen to das obrigações pelo Contratado;
- 8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.1.9 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
- 8.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.1.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda

TRAVESSA SÃO JOSE, 120



Prefeitura Municipal de Acará



que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT:
- 9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as

 RAVESSA SÃO JOSE, 120



Prefeitura Municipal de Acará



demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

- 9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.10 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante:

## CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 TRAVESSA SÃO JOSE, 120	



## Prefeitura Municipal de Acará



- 11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
- 11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- l- **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- I- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- Il- **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 2021).

#### III- Multa:

- 1. Moratória de 2,00% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (.dez) dias;
- 11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação



Prefeitura Municipal de Acará



integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- 11.3.1 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.4 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do <u>art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021,</u> para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.5 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.6 Os atos previstos como infrações administrativas na <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na <u>Lei nº 12.846, de 2013</u>, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (<u>art. 159</u>).



Prefeitura Municipal de Acará



11.7 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos prev istos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do σοnograma fixado para o contrato.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

 RAVESSA SÃO JOSE, 120



## Prefeitura Municipal de Acará



- 12.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 12.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 12.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 12.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 12.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3 Indenizações e multas.
- 12.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 12.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: Exercício 2025 Atividade 1111.154510006.2.014 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.12, no valor de R\$ 2.609.874,18, Exercício 2025 Atividade 1515.206060008.2.020 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura , Classificação econômica 3.3.90.39.00



Prefeitura Municipal de Acará



Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.12, no valor de R\$ 243.266,64, Exercício 2025 Atividade 1818.154510004.2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.12, no valor de R\$ 706.821,60

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

- 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de ante
- 15.4 cipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 15.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do <u>art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021</u>.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.



Prefeitura Municipal de Acará



7.724, de 2012.

Testemunhas:

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-FORO

17.1 Fica eleito o Foro da cidade de ACARA/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

ACARÁ - PA, 02 de Janeiro de 2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA CNPJ(MF) 05.196.548/0001-72 CONTRATANTE

A IMPERATRIZ - SERVICOS, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA CNPJ 13.713.861/0001-69 CONTRATADO(A)

2	_

TRAVESSA SÃO JOSE, 120