

PIO X
SAMPAIO
LEITE
JUNIOR:2836
3169854

Assinado de
forma digital
por PIO X
SAMPAIO LEITE
JUNIOR:283631
69854



PROPOSTA DE PREÇO

**TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS EIRELI – Av. Rômulo Maiorana, 700, sala 1209, Marco, Belém-Pará, CEP: 66.093-672, Telefone (91) 99107-6565/ (91) 98429-8131
CNPJ nº 40.583.253/0001-50.**

Irituia (PA), 7 de janeiro de 2025.

A
Prefeitura Municipal de Irituia – PA
Prefeito Pio X Sampaio Leite Júnior

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIMEC, FNS, SISMOB, TRANSFEREGOV E SIGA.

Exmº Prefeito,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Excelência nossa proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIMEC, FNS, SISMOB, TRANSFEREGOV E SIGA.

O preço total geral, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R\$ 200.208,60 (duzentos mil, duzentos e oito reais e sessenta centavos).**

O prazo de vigência contratual é de **12 (doze) meses** contados a partir da data da assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir desta data.

Atenciosamente,

**CESAR EDUARDO
MEDEIROS CANELAS
FILHO:59345420282**

Assinado de forma digital por
CESAR EDUARDO MEDEIROS
CANELAS FILHO:59345420282
Dados: 2025.01.07 17:14:18
-03'00'

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Sócio
CREA/PA - 1502763729



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	R\$ MENSAL	R\$ ANUAL
1.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
1.1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIMEC E TRANSFEREGOV	uni	12,00	R\$ 6.673,62	R\$ 80.083,44
				Total Geral	R\$ 80.083,44

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	R\$ MENSAL	R\$ ANUAL
2.0	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
2.1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: FNS, SISMOB E SIGA.	uni	12,00	R\$ 3.336,81	R\$ 40.041,72
				Total Geral	R\$ 40.041,72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	R\$ MENSAL	R\$ ANUAL
3.0	PREFEITURA MUNICIPAL				
3.1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CABENDO O MONITORAMENTO DO SISTEMA: TRANSFEREGOV	uni	12,00	R\$ 6.673,62	R\$ 80.083,44
				Total Geral	R\$ 80.083,44

CESAR EDUARDO
MEDEIROS CANELAS
FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por
CESAR EDUARDO MEDEIROS
CANELAS FILHO:59345420282
Dados: 2025.01.07 17:14:34
-03'00'

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Sócio
CREA/PA - 1502763729

Dados Bancários:
Banco Santander nº 33
Agência - 4343
Conta Corrente: 130038948

CNPJ: 40.583.253/0001-50
Av. Rômulo Maiorana nº 700, Marco, Belém - Pará, CEP: 66093-672
E-mail: temploconsultorias@outlook.com Fone: (91) 991076565

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/02/1977, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 593.454.102-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1502763729, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA K-3 (CJ ITORORO), 27, CURIO-UTINGA, BELÉM, PA, CEP 66610335, BRASIL.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA DOUTOR FREITAS, 2398, SALA:2, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66.087-812.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 71.12.0-00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 41.20.4-00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 71.19.7-03- SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.32.2-01- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32.2-02- ALUGUEL DE ANDAIMES 43.91.6-00- OBRAS DE FUNDAÇÃO 43.30.4-04- SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL 43.11.8-01- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11.8-02- PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO 43.22.3-02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 91.02.3-02- RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 38.11.4-00- COLETA DE RESÍDUO NÃO-PERIGOSO 81.21.4-00- LIMPEZA EM PRÉDIO E EM DOMICÍLIO 42.22.7-01- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 70.20.4-00- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 82.11.3-00- SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 69.20.6-01- ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 85.99.6-04- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 71.12.0-00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 41.20.4-00-

27/01/2021

Certifico o Registro em 27/01/2021

Arquivamento 20000691298 de 27/01/2021 Protocolo 215944694 de 20/01/2021 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89575622738404



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=139MYL-1560GTM3IRBbQ&chave2=K72jYVfU1IDmLwX_EDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI



CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 71.19.7-03- SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO
RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.32.2-01- ALUGUEL
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR
EXCETO ANDAIMES 77.32.2-02- ALUGUEL DE ANDAIMES 43.91.6-00-
OBRAS DE FUNDAÇÃO 43.30.4-04- SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM
GERAL 43.11.8-01- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11.8-02- PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO 43.22.3-
02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 91.02.3-02-
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
38.11.4-00- COLETA DE RESÍDUO NÃO-PERIGOSO 81.21.4-00- LIMPEZA EM
PRÉDIO E EM DOMICÍLIO 42.22.7-01- CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 70.20.4-00- ATIVIDADES DE
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA
TÉCNICA ESPECÍFICA 82.11.3-00- SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO
E APOIO ADMINISTRATIVO 69.20.6-01- ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
85.99.6-04- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta – A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital é de de R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

27/01/2021



Certifico o Registro em 27/01/2021
Arquivamento 20000691298 de 27/01/2021 Protocolo 216944694 de 20/01/2021 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 89575622738404



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T56oGTMu3hrDQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDXxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5934542082-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANEILLAS FILHO

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

BELEM PA, 15 de janeiro de 2021.

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=13qNYL-T560CTMu3hRdQ&chave2=K72jYVYD1IDuWx_PDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

27/01/2021



Certifico o Registro em 27/01/2021

Arquivamento 20000691298 de 27/01/2021 Protocolo 216944694 de 20/01/2021 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89575622738404



216944694

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	216944694 - 20/01/2021
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 15600431170
CNPJ 40.583.253/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021
SOB N 15600431170


EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20000691298

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 59345420282 - CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO




Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

27/01/2021

ATO DE ALTERAÇÃO DA TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 40.583.253/0001-50



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4aWjX3MOC_kmQj-E0dBo&chave2=K72jYVYD1LDmUwX_EDMXcv
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/02/1977, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 593.454.202-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1502763729, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA K-3 (CJ ITORORO), 27, ESTRADA DA CEASA, CURIO-UTINGA, BELÉM, PA, CEP 66610335, BRASIL.

Titular da empresa de nome TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600431170, com sede Travessa Doutor Freitas, 2398, Sala:2, Pedreira Belém, PA, CEP 66087812, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.583.253/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA ROMULO MAIORANA, 700, SALA:1209, MARCO, BELÉM, PA, CEP 66.093-672.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

BELÉM PA, 17 de janeiro de 2022.



CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

Req: 81200000043596

Página 1

24/01/2022



Certifico o Registro em 24/01/2022

Arquivamento 20000752892 de 24/01/2022 Protocolo 225398583 de 17/01/2022 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 154455389235306





225398583

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	225398583 - 17/01/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)


MATRIZ

NIRE 15600431170
CNPJ 40.583.253/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2022
SOB N. 20000752892



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 59345420282 - CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO - Assinado em 21/01/2022 às 15:58:37


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

24/01/2022



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Colares, através da Secretaria Municipal de Administração no Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 05.835.939/0001-90, sito a Travessa 15 de Novembro, s/nº - Bairro - Centro, Colares - Pará, CEP: 68.785-000, **ATESTA CAPACIDADE TÉCNICA** do Engenheiro Civil Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, inscrito no CPF sob o nº 593.454.202-82, CREA/PA - 150276372-9, residente e domiciliado a Rua K3 nº 27, Bairro Curió Utinga, Belém-Pará, CEP: 66610-335, referente aos serviços de consultoria, assessoria, acompanhamento, monitoramento e fiscalização de obras com a União e Estado, incluindo alimentação dos sistemas de monitoramento de convênios do Governo Federal, através do SIMEC, SICONV, SIGA, FNS e SISMOB, voltados a elaboração de pleitos e fiscalização de obras de engenharia civil.

Trabalho técnico e específico, desenvolvido pela empresa Status Consultoria e Gestão de Projetos Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.670.086/0001-22, sito a Avenida Duque de Caxias nº 744, sala 105, Bairro Marco, Belém-Pará, CEP: 66.093-026, conforme Contrato Administrativo nº 25/2017-PMC, com valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, sendo o total global anual de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no período de 31 de março de 2017 até 31 de dezembro de 2020, segundo a legislação vigente.

Os serviços técnicos em convênios foram fundamentais para o desenvolvimento do município, geração de emprego e renda, e melhorias na qualidade de vida dos munícipes.

Colares - Pará, 31 de dezembro de 2020.



Sueli Maria Pereira de Oliveira
Engª Civil - CREA/PA 151364230-8

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

Travessa 15 de Novembro, s/nº - Centro - Colares - Pará - CEP: 68.785-000
CNPJ: 05.835.939/0001-90






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 236555/2021, emitida em 05/05/2021



Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:
 [0515644] - SUELI MARIA FREIRE DE OLIVEIRA
 3º Cartório de Notas de Belém, 24/02/2021. Em
 testemunho da Verdade.
 JPRC - JAQUELINE PATRICIA RODRIGUES CASTRO
 - ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Emolumentos: R\$5,80 + Selo R\$0,43 + R\$0,25
 Selo: 200248 - Serie: A - Coll. Segurança
 942002000000317663B1712120



ARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO
 MARCA DE VIGIA-Termo de Colares
 Reconheço por Semelhança a (s)
 assinatura (s) de: Edgar Augusto Silva Barbosa
 Colares (PA), 23/02/2021
 Válido somente com selo de segurança

Edgar Augusto Silva Barbosa
 Tabelião/Oficial Substituto

Certidão nº 236555/2021
 05/05/2021, 12:05

Chave de Impressão: ZD94Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 2 folhas



SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Engenheira Civil – CREA/PA - 151364230-8
E-mail: sueli_mpo@hotmail.com
Fone: (91) 998843-6620



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a), **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES**, inscrito no CNPJ/CPF nº 05.835.939/0001-90, localizada na Rua 16 de Novembro s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.750-000, Colares- Pará, no período de 31/03/2017 a 31/12/2020.

Dados da Obra/Serviço:

Contratante: Prefeitura Municipal de Colares.

CNPJ/CPF do Contratante nº: 05.835.939/0001-90.

Objeto do contrato: contratação de serviços de consultoria e assessoria para monitoramento e acompanhamento de convênios de obras de engenharia civil, federais, através do SIMEC (Sistema de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação), FNS (Sistema do Fundo Nacional de Saúde), SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras), SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal), SIGA (Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras – Funasa).

Data de Assinatura do Contrato: 31/03/2017.

Vigência do Contrato: 30/04/2021.

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, sendo o total global anual de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

ART nº: PA202105769595.

Contratado: Status Consultoria e Gestão de Projetos Eireli.

CNPJ/CPF nº do contratado: 01.670.086/0001-22.


Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho.

Registro do RT no Crea/PA: 150276372-9.

Corroboro, por haver constatado a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo contratante, relativo execução dos serviços de consultoria e assessoria para monitoramento e acompanhamento de convênios de obras de engenharia civil, federais, através do SIMEC (Sistema de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação), FNS (Sistema do Fundo Nacional de Saúde), SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras), SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal), SIGA (Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras – Funasa), pela empresa, responsável técnico e período acima mencionados.



Belém(PA), 31 de dezembro de 2020.


Sueli Maria Pereira de Oliveira
CREA/PA - 151364230-8

Endereço: Travessa Mauriti, 94 – Telégrafo – Belém-Pará – CEP 66.083-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 236555/2021, emitida em 05/05/2021



Certidão nº 236555/2021
05/05/2021, 12:05

Chave de Impressão: ZD94Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 2 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 236555/2021, emitida em 05/05/2021



Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:

[9513644] - RUI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
3º Cartório de Notas de Belém, 11/02/2021. Em
testemunho da Verdade
MTP - MARIA TATIANE PANTOJA - ESCRIVENTE
AUTORIZADA.
Emolumentos: R\$5,00 + Selo R\$0,45 = R\$5,25.
Selo: 168220 - Serie: A - Cod. Segurança
02286100000027507084018020



Pantoja

Certidão nº 236555/2021

05/05/2021, 12:05

Chave de Impressão: ZD94Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210577053

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

Página 1/1

Página 7/7



1. Responsável Técnico
SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1513642308
Registro: 888065PA

2. Dados do Contrato
Contratante: Secretaria Municipal de Administração
TRAVESSA 15 DE NOVOEMBRO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLARES UF: PA CEP: 68785000
CPF/CNPJ: 05.835.939/0001-90
Nº: S/Nº
CEP: 68785000

Contrato: 002/2020 Celebrado em: 02/12/2020
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço
TRAVESSA 15 DE NOVOEMBRO Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLARES UF: PA CEP: 68785000
Data de Início: 15/12/2020 Previsão de término: 28/02/2021 Coordenadas Geográficas: 06°55'49.99"S, 48°17'18.22"W
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: Secretaria Municipal de Administração CPF/CNPJ: 05.835.939/0001-90

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE LAUDO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, REALIZADOS PELA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME - CNPJ Nº 01.670.066/0001-22 - CONFORME ART DE Nº PA20210576595.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
CEP

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: Colares (PA) de 11 de 02 de 2021
SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 190.083.842-72
Secretaria Municipal de Administração - CNPJ: 05.835.939/0001-90

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 11/02/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 6659905

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sibao.com.br/publico/>, com a chave: YAx04
Impresso em: 11/02/2021 às 13:20:45 por: [assinatura]

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/05/2021, às 12:05.



Certidão nº 236555/2021
05/05/2021, 12:05
Chave de Impressão: ZD94Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 236555/2021, emitida em 05/05/2021



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

231944/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20210583166** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**

Contrato: **0188/2018** Celebrado em: **18/04/2018**
Valor do contrato: **R\$ 13.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**

Coordenadas Geográficas: **02°06'38.05"S, 56°29'26.96"W**
Data de início: **18/04/2018** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 43 - Consultoria 1.00 unidade;**

Observações

ART DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0188/2018

Número da ART: **PA20210590638** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**

Contrato: **0188/2018** Celebrado em: **18/04/2018**
Valor do contrato: **R\$ 13.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**

Coordenadas Geográficas: **02°06'38.05"S, 56°29'26.96"W**
Data de início: **18/04/2018** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 43 - Consultoria 1.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0188/2018





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

231944/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

____ Informações Complementares ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 231944/2021
22/03/2021, 12:59
DY26a



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DY26a





LUNA DA SILVA DE JESUS
Engenheira Civil – CREA/PA – 151468688-0
E-mail: lunavieira25@gmail.com
Fone: (93) 991779342



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a), **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**, inscrito no CNPJ/CPF nº 23.060.866/0001-93, localizada na Av. Dr. Lauro Sodré nº 67, Bairro Centro, CEP: 68.285-000, Terra Santa/Pará, no período de 18/04/2018 a 28/02/2021.

Dados da Obra/Serviço:

Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Santa.

CNPJ/CPF do Contratante nº: 23.060.866/0001-93.

Objeto do contrato: contratação de serviços de consultoria e assessoria para monitoramento e acompanhamento de convênios de obras de engenharia civil, federais, através do SIMEC (Sistema de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação), FNS (Sistema do Fundo Nacional de Saúde), SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras), SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal), SIGA (Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras – Funasa).

Data de Assinatura do Contrato: 18/04/2018.

Vigência do Contrato: 31/03/2021.

Valor do contrato: R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensal, sendo o total global anual de R\$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais).

ART nº: PA20210583166.

Contratado: Status Consultoria e Gestão de Projetos Eireli.

CNPJ/CPF nº do contratado: 01.670.086/0001-22.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho.

Registro do RT no Crea/PA: 150276372-9.

Corroboro, por haver constatado a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo contratante, relativo execução dos serviços de consultoria e assessoria para monitoramento e acompanhamento de convênios de obras de engenharia civil, federais, através do SIMEC (Sistema de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação), FNS (Sistema do Fundo Nacional de Saúde), SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras), SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal), SIGA (Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras – Funasa), pela empresa, responsável técnico e período acima mencionados.

Terra Santa(PA), 01 de março de 2021.

Luna da Silva de Jesus
CREA/PA – 151468688-0



Reconheço a(s) Firma(s) Luna da Silva de Jesus
O ou Fê DF da verdade
Em Test. DF
Terra Santa 10 de 03 de 2021.

Dina Maria Arias da Silva
Endereço: Travessa São Sebastião, 347 – Juvenil – Terra Santa-Pará – CEP 68.250-000
Escrevente Autorizada
CPF 012.629.782-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 231944/2021, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 231944/2021
22/03/2021, 14:01

Chave de Impressão: DY26a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210587673

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL



1. Responsável Técnico

LUNA DA SILVA DE JESUS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1514686880

Registro: 1514686880PA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Santa

AVENIDA Dr. Lauro Sodré

Complemento:

Cidade: TERRA SANTA

Bairro: Centro

UF: PA

CPF/CNPJ: 23.060.866/0001-93

Nº: 67

CEP: 68285000

Contrato: 055/2020

Valor: R\$ 3.560,00

Ação Institucional: Órgão Público

Celebrado em: 10/01/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Dr. Lauro Sodré

Complemento: -2,1104687, -56,4916613

Cidade: TERRA SANTA

Data de início: 05/01/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Terra Santa

Bairro: Centro

UF: PA

Nº: 67

CEP: 68285000

Previsão de término: 05/12/2021

Coordenadas Geográficas: -2.108717, -56.487092

Código: Órgão público

CPF/CNPJ: 23.060.866/0001-93

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO
RELACIONADO

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO TECNICO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL PARA REALIZADOS PELA EMPRESA ST. CONSULTORIA E GESTÃO DE
PROJETOS EIRELI-ME- CNPJ Nº-23.060.866/0001-93. CONFORME ART DE Nº 20210533166

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto dura a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, sob o patrocínio do Centro de Mediação e Arbitragem - CIMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Terra Santa 18 de Março de 2021

Local

data

Prefeitura Municipal de Terra Santa - CNPJ: 23.060.866/0001-93

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento.


10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 16/03/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 6752564



www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402. E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 22/03/2021, às 14:01.



Certidão nº 231944/2021
22/03/2021, 14:01

Chave de Impressão: DY26a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 231944/2021, emitida em 22/03/2021

CARTÓRIO ORESTES D'ANTONA
ÚNICO OFÍCIO
Reconheço a(s) Firma(s) da Silva da Silva
Dou Fé da Silva da Silva
Em Test. da verdade
Terra Santa 18 de 03 de 2021
da Silva

Dina Maria Farias da Silva
Escrivente Autorizada
CPF 012.629.782-70

CARTÓRIO ORESTES D'ANTONA
ÚNICO OFÍCIO
Reconheço a(s) Firma(s) da Silva da Silva
Dou Fé da Silva da Silva
Em Test. da verdade
Terra Santa 18 de 03 de 2021
da Silva

Dina Maria Farias da Silva
Escrivente Autorizada
CPF 012.629.782-70



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 231944/2021, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 231944/2021
22/03/2021, 14:01
Chave de Impressão: DY26a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261833/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20220743207** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2022** Baixada em: **01/04/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL TERRA ALTA** CPF/CNPJ: **34.823.518/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA JARBAS PASSARINHO** Nº: **123**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA ALTA** UF: **PA** CEP: **68773000**
Contrato: **005/2021-PMTA** Celebrado em: **13/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JARBAS PASSARINHO** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA ALTA** UF: **PA** CEP: **68773000**
Coordenadas Geográficas: **01°02'28.92"S, 47°54'28.67"W**
Data de início: **13/09/2021** Conclusão efetiva: **30/07/2022**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL TERRA ALTA** CPF/CNPJ: **34.823.518/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 7.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 7.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 7.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 8.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 24 - Projeto 8.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 90 - Elaboração de Orçamento 8.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 121 - Fiscalização de Obra Técnica 39.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 39.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 39.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 122.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 122.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 90 - Elaboração de Orçamento 122.79 metro quadrado;**

Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL, SITO A AV. JARBAS PASSARINHO S/Nº - CENTRO - TERRA ALTA-PARÁ - CEP: 68.773-000

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 01/04/2022, às 13:35



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


261833/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261833/2022
 01/04/2022, 12:45
 cWzZ7



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.ccm.br/publico/>, com a chave: cWzZ7





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA, inscrita no CNPJ nº 34.823.518/0001-47, localizada na Av. Jarbas Passarinho s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.773-000, Terra Alta/Pará, representada pelo Sr. Elinaldo Matos da Silva, Prefeito Municipal, **ATESTAMOS** que a empresa **TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS EIRELI**, registrada no CNPJ sob o nº 40.583.253/0001-50, executou a Elaboração e Orçamento da obra de **AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL**, sito a Av. Jarbas Passarinho s/nº - Centro - Terra Alta-Pará - CEP: 68.773-000, período de 13/09/2021 a 14/03/2022, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00
1.2	Administração Local	uni	1,00
1.3	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas Pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	43,82
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	5,56
2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	25,48
2.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	7,20
2.4	Remoção de forro PVC, de forma manual	m²	25,48
2.5	Remoção de porta, sem reaproveitamento	m²	3,36
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	6,71
3.2	Bota fora manual c/ DMT=200m	m²	9,24
3.3	Reaterro manual com apilamento	m²	5,48
3.4	Aterro Apilado	m³	5,30
4.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA EM CONCRETO/IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3cm	m²	6,42
4.2	Execução de estruturas de concreto armado convencional, Fck=25MPa (fundação/Estrutura)	m³	7,00
4.3	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica	m²	25,70
5.0	ALVENARIA/REVESTIMENTO		
5.1	Alvenaria de vedação c/ tijolos de seis furos a cunho	m²	122,79
5.2	Chapisco aplicado c/ colher de pedreiro, traço 1:3 preparo manual	m²	300,43
5.3	Massa única p/recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo em betoneira (Reboco)	m²	234,47
5.4	Emboço, p/ recebimento de cerâmica, traço 1:2:8, preparo manual	m²	57,34
5.5	Revestimento cerâmico para paredes 33x45 cm	m²	57,34
6.0	COBERTURA/FORRO		
6.1	Trama em madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica	m²	46,78
6.2	Cobertura com telhas Cerâmica - Tipo Plan	m²	46,78
6.3	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	m	2,75
6.4	Emboçamento do beiral com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m	29,42
6.5	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeo incolor	m²	46,78

Av. Jarbas Passarinho, S/Nº, Centro, Terra Alta-Pará - CEP: 68.773-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35

Chave de Impressão: cWzZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA



6.6	Forro em PVC - incluso estrutura de fixação	m²	49,98
7.0	PISOS/RODAPÉ		
7.1	Camada impermeabilizadora E= 2cm	m²	49,98
7.2	Camada Regularizadora - traço 1:4 - E=2cm	m²	49,98
7.3	Lajota cerâmica - (Padrão Médio) - 45x45cm	m²	49,98
7.4	Rodapé cerâmico h = 7cm, com placas de 45x45cm	m	15,57
7.5	Calçada de Proteção	m²	13,58
8.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/SOLEIRA/PEITORIL		
8.1	Portas em madeira e=3cm c/ caix. Aduela e alizar	m²	11,55
8.2	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador,	m²	3,78
8.3	Janela de alumínio de correr, com vidros, batente e ferragens. Acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.	m²	8,70
8.4	Balancim de alumínio tipo maxim-ar, c/vidros, batente e ferragens-fornecimento e instalação	m²	1,26
8.5	Fechadura para portas internas	uni	6,00
8.6	Fechadura para portas de banheiro	uni	1,00
8.7	Soleira em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	7,62
8.8	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	8,08
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS		
9.1	Ponto de agua (incl. Tubos e conexões)	pt	4,00
9.2	Registro de Gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla	uni	1,00
9.3	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla	uni	1,00
9.4	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	m	25,50
9.5	Ponto de esgoto, incluindo tubos e conexões	pt	4,00
9.6	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	m	12,08
9.7	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	m	25,50
9.8	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	uni	2,00
9.9	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em esgoto sanitário	uni	1,00
9.10	Caixa de inspeção 50x50cm com tampa em concreto	uni	3,00
9.11	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa padrão popular - fornecimento e instalação	uni	1,00
9.12	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento- fornecimento e instalação	uni	1,00
9.13	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação	uni	1,00
9.14	Chuveiro cromado	uni	1,00
9.15	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	uni	1,00
9.16	Pia 01 cuba em aço inox c/torn. Sifão e valv. (1,50m)	uni	1,00
9.17	Bancada com testeira em granito polido	m²	1,68
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Disjuntor monopolar tipo DIN 20A	uni	1,00
10.2	Disjuntor monopolar tipo DIN 25A	uni	3,00

Av. Jarbas Passarinho, 844º, Centro, Terra Alta-Pará - CEP: 68.773-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35

Chave de Impressão: cWZZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

10.3	Disjuntor bipolar tipo DIN 25A	uni	2,00
10.4	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (1módulos), caixa elétrica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	uni	18,00
10.5	Luminária tipo Plafon em plástico, de sobrepor, com 01 lâmpada LED de 15 w,- fornecimento e instalação	uni	18,00
10.6	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	uni	21,00
10.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas de LED 2 W, fornecimento e instalação	uni	8,00
10.8	Ponto p/ar condicionado (tubul. Cj. airostop e fiação)	uni	2,00
10.9	Ponto de dreno p/ Split (10m)	uni	2,00
10.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, fornecimento e instalação.	m	120,00
10.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 v, fornecimento e instalação.	m	90,00
11.0	PINTURA		
11.1	Selador acrílico	m²	293,38
11.2	Aplicação e lixamento c/massa látex, uma demão	m²	293,38
11.3	Pintura látex acrílica ambientes internos e externos	m²	293,38
11.4	Aplicação de tinta esmalte sobre esquadrias de madeira, 02 demãos	m²	23,10
12.0	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	68,14

A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, Engenheiro Civil, CONFEA 1502763729, ART Inicial nº PA20210699899.

Terra Alta – Pará, 14 de março de 2022.

Elinaldo Matos da Silva
Prefeito Municipal



Av. Jarbas Passanhão, S/Nº, Centro, Terra Alta-Pará – CEP: 68.773-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35
Chave de Impressão: cWzZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faiconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



impresso em: 01/04/2022, às 13.35.

SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Engenheira Civil – CREA/PA – 1513642308
E-mail: sueli_mpo@hotmail.com
Fone: (91) 998843-6620



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a), **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA**, inscrito no CNPJ/CPF nº 34.823.518/0001-47, localizada na Av. Jarbas Passarinho s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.773-000, Terra Alta/Pará, no período de 13/09/2021 a 14/03/2022.

Dados da Obra/Serviço:

Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Alta.

CNPJ/CPF do Contratante nº: nº 34.823.518/0001-47.

Objeto do contrato: Elaboração e Orçamento da obra de AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL, sito a Av. Jarbas Passarinho s/nº - Centro - Terra Alta-Pará - CEP: 68.773-000.

Data de Assinatura do Contrato: 13/08/2021.

Vigência do Contrato: 30/07/2022.

Valor do contrato: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

ART nº: PA20210699899.

Contratado: Templo Engenharia e Serviços Eireli.

CNPJ/CPF nº do contratado: 40.583253/0001-50.

Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho.

Registro do RT no CREA/PA: 150276372-9.

Corroboro, por haver constatado a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo contratante, relativo execução dos serviços de Elaboração e Orçamento da obra de Ampliação do Centro de Saúde Especial, pela empresa, responsável técnico e período acima mencionados.

Terra Alta(PA), 16 de março de 2021.



SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Engª Civil - CREA/PA – 1513642308

Endereço: Travessa Mauriti, 94 – Teiôgrafo -- Belém-Pará – CEP 66.083-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022




Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35

Chave de Impressão: cWzZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 2 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022



Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:

[0513644]-AUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
3º Cartório de Notas de Belém, 17/03/2022. Em
testemunho de Verdade.

CVF - ARIELY MARTINS DO VALE - ESCRIVENTE
AUTORIZADA

Valores: R\$9,40 + Selo R\$0,45 + R\$6,85
nº 2618876 - Série: A - Cod. Segurança
87684920000013160035117030



Ariely Martins do Vale
Ariely Martins do Vale
Escrivente Autorizada

Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35

Chave de Impressão: cWzZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220735844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

Página 11



1. Responsável Técnico:
SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1513542308
Registro: 838655PA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
AVENIDA JARBAS PASSARINHO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERRA ALTA UF: PA CEP: 68773600
CPF/CNPJ: 34.823.518/0001-47
Nº: S/Nº

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 2.000,00
Ação Institucional: Órgão Público
Celebrado em: 13/03/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA JARBAS PASSARINHO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERRA ALTA UF: PA CEP: 68773600
Data de início: 13/03/2022
Previsão de término: 16/03/2022
Coordenadas Geográficas: 91°02'28.92"S, 47°54'28.67"W
Finalidade: Saúde
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
CPF/CNPJ: 34.823.518/0001-47

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #100 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	7,00	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #68 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	122,79	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDR-SANITARIA	8,00	postos
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P.FINS RESID.COMERC.	36,00	postos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá providenciar a baixa desta ART

5. Observações
ART DE LAUDO TÉCNICO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA/PA, CONFORME ART DE Nº PA 20210695889.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5206/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/58
- Ocorrência Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
CEP

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Terra Alta (PA), 16 de março de 2022
Local data
SUELI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 190.083.642-72
ELINALDO MATOS DA SILVA 35213853200
Assinado digital por ELINALDO MATOS DA SILVA 35213853200
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - CNPJ: 34.823.518/0001-47

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou constância no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/03/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 7694508

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://creapa.pa.gov.br/validar-art> com a chave: 07YVW5
Impresso em: 16/03/2022 às 17:54:42 por: 177.17.110.227

www.creapa.pa.gov.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 01/04/2022, às 13:35.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022


Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35

Chave de Impressão: cWzZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261833/2022, emitida em 01/04/2022



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS - BELÉM - PA
Travessa Humaitá nº 16 - Pedreira - (011) 3233-2749 - (91) 59-3233

Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:
[05136644] - FULCI MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
3º Cartório de Notas de Belém, 17/03/2022. Em
testemunho da Verdade
CVF - ARIELY MARTINS DO VALE - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
Emolumentos: R\$6,40 + Selo R\$0,45 = R\$0,85
Selo: 2848679 - Série: A - Cod. Segurança
57884920000033190035117030



Ariely Martins do Vale


Ariely Martins do Vale
Escrivente Autorizada

Certidão nº 261833/2022
01/04/2022, 13:35

Chave de Impressão: cWzZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261519/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: 1502763729
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20210596331** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2021 Baixada em: 15/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**
Endereço do contratante: AVENIDA DR. LAURO SODRÉ Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERRA SANTA UF: PA CEP: 68285000
Contrato: nº 0188/2018 Celebrado em: 18/04/2018
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. LAURO SODRÉ Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERRA SANTA UF: PA CEP: 68285000
Coordenadas Geográficas: 02°06'28.59"S, 56°29'08.48"W
Data de início: 24/02/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 355.88 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 355.88 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 355.88 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 912.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 24 - Projeto 912.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 90 - Elaboração de Orçamento 912.00 metro;**

Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 75,0 M DA CONTENÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

Número da ART: **PA20220737872** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2022 Baixada em: 21/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**
Endereço do contratante: AVENIDA DR. LAURO SODRÉ Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERRA SANTA UF: PA CEP: 68285000
Contrato: nº 0188/2018 Celebrado em: 18/04/2018
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. LAURO SODRÉ Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERRA SANTA UF: PA CEP: 68285000
Coordenadas Geográficas: 02°06'28.59"S, 56°29'08.48"W
Data de início: 24/02/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261519/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 355.88 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 355.88 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 355.88 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 912.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 24 - Projeto 912.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 90 - Elaboração de Orçamento 912.00 metro;**

Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 75,0 M DA CONTENÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.
 Aditivo: 1º T.A

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261519/2022
21/03/2022, 12:40
C3zdW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: C3zdW





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 3/4

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, inscrita no CNPJ nº 23.060.866/0001-93, localizada na Av. Lauro Sodré nº 67, Bairro Centro, CEP: 68.285-000, Terra Santa/Pará, representada pelo Sr. Odair José Farias Albuquerque, Prefeito Municipal, **ATESTAMOS** que a empresa **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**, registrada no CNPJ sob o nº 01.670.086/0001-22, executou a Elaboração de Projetos e Orçamento da obra de **RECONSTRUÇÃO DE 75,0M DA CONTENÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**, período de 24/02/2021 a 15/12/2021, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Barracão de madeira (incl. Instalações)	M2	35,00
1.2	Placa da obra em chapa galvanizada	M2	12,00
1.3	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	CJ	1.350,00
1.4	Licenças e taxas da obra	UN	1,00
1.5	Locação da obra a aparelho	M2	1.350,00
1.6	Mobilização e Desmobilização de material	CJ	3,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Equipe técnica	UN	1,00
3.0	FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1.1	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DM? até 30 km	M3XKM	21.001,50
3.1.2	Aterro com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	M3	700,05
3.2	MURO DE ARRIMO		
3.2.1	Estaca de concreto DN 25cm (incl. Cravação), incluso transporte fluvial	M	588,00
3.2.2	Arrasamento de estaca	UN	49,00
3.2.3	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira	M3	300,00
3.2.4	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.	M2	300,00
3.2.5	Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais	M2	1.055,30
3.2.6	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	KG	531,23
3.2.7	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	KG	4.678,04
3.2.8	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	KG	25.185,05
3.2.9	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. Lançamento e adensamento)	M3	538,50
3.2.10	Desforma	M2	1.055,30
3.2.11	Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5km	M3	300,00
3.2.12	EPS 20mm para junta de dilatação	M2	14,36
4.0	DRENAGEM DO ARRIMO		
4.1	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento: Af_12/2014 - (drenagem do talude)	M2	233,10
4.2	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-14	M2	11,88

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261519/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 261519/2022
21/03/2022, 13:31
Chave de Impressão: C3zdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 2 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 4/4


5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1 1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019	M	82,50
5.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 - guarda-corpo	M2	165,00
5.3	Blokret sextavado e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento)	M2	600,00
5.4	Calçada (incl. Alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	300,00
6.0	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	1.350,00
6.2	Placa de inauguração em aço inox/tetras bx. Relevo- (40 x 30cm)	LIN	1,00
6.3	Totem em concreto armado	UN	1,00

A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, Engenheiro Civil, CONFEA 1502763729, ART Inicial nº PA20210596331.

Terra Santa - Pará, 15 de dezembro de 2021.



Luna da Silva de Jesus -
Engª Civil PMTS - CREA/PA 1514686880
Fisc. do Contrato



Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Cartório do Único Ofício de Terra Santa
LARA JUSCARI - SERE. PROZERRADO - FARELLA
TRAVESSA SÃO JOÃO BATISTA, CENTRO - IT-29, TERRA SANTA - PARÁ, TEL. (91) 99134-4348
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS ASSINATURAS DE ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE e LUNA DA SILVA DE JESUS, EM TEST. DA VERDADE. DOU PE. Terra Santa/PA, 11/03/2022 10:48:40.
SELO nº 2838474 Série Aut 2838475 Série A

[Assinatura]
Dina Maria Farias da Silva
Escritor. Autorizada
Cadastrada em 11/03/2022
Enrol. R\$ 10,00 T2 R\$ 1,02 FRC R\$ 0,14 Sub: R\$ 0,90 Total: R\$ 12,06

Avenida Dr. Leuro Sodré, Nº 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261519/2022, emitida em 21/03/2022

Certidão nº 261519/2022
21/03/2022, 13:31

Chave de Impressão: C3zdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


346081/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20241166802** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2024** Baixada em: **23/08/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PEREIRA & NOGUEIRA LTDA** CPF/CNPJ: **06.295.973/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA 15 DE NOVEMBRO** Nº: **17**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 130.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ESTRADA MARIA LOPES** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Bairro: JAMARY**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**
Coordenadas Geográficas: **-1.985490, -56.471992**
Data de início: **06/05/2024** Conclusão efetiva: **30/12/2024**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **PEREIRA & NOGUEIRA LTDA** CPF/CNPJ: **06.295.973/0001-81**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 214.21 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 214.21 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 244.68 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 244.68 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 1035.28 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 1035.28 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 2653.96 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 2653.96 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 36.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 24 - Projeto 500.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 371.34 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 90 - Elaboração de Orçamento 371.34 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 2200.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 2200.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 24 - Projeto 1206.82 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 90 - Elaboração de Orçamento 1206.82 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 24 - Projeto 7896.30 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 7896.30 metro quadrado;**

Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JAMARY, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - ENDEREÇO ESTRADA PORTO MARIA LOPES, S/Nº CEP: 68.285-000 - TERRA SANTA/PA.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas as atribuições de ENGENHEIRO CIVIL RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

346081/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 346081/2024
27/08/2024, 11:54
09x1w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea.pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 09x1w





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A empresa PEREIRA & NOGUEIRALTA.EPP, portadora do CNPJ nº 06.295.973/0001-81, Inscrição Estadual nº 15.238.983-0 e Inscrição Municipal nº 001138, **ATESTA**, que a empresa **TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 40.583.253/0001-50, executou a elaboração dos projetos e orçamento para a obra de Construção do CONJUNTO HABITACIONAL JAMARY, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - ENDEREÇO ESTRADA PORTO MARIA LOPES, S/Nº CEP: 68.285-000 – TERRA SANTA/PA., conforme Contrato de elaboração de projetos, no período de 06/05/2024 a 09/08/2024, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	M2	50,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	23.301,15
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5.242,76
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
3.0	DOCUMENTOS TÉCNICOS		
3.1	DESENVOLVIMENTO DE CADERNO DE PROJETOS EXECUTIVOS	UNI	1,00
3.2	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
4.1	EQUIPE TÉCNICA	UN	1,00
5.0	UNIDADES HABITACIONAIS (UH):100 UNIDADES		
5.1	LOCAÇÃO DE OBRAS		
5.1.1	Locação da obra a trena	M2	6.452,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	399,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 4/21

5.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	399,00
5.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	397,00
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	25,00
5.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5.780,00
5.3.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	243,00
5.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.840,00
5.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.268,00
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8.000,00
5.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.200,00
5.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20.700,00
5.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.600,00
5.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10.400,00
5.3.11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	90,00
5.3.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	126,00
5.3.13	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1.765,00
5.3.14	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	2.340,00
5.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8.185,00
5.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	21.195,00
5.4.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	19.693,00
5.4.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.502,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 5/21

5.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1.502,00
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
5.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	300,00
5.5.2	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200,00
5.5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	840,00
5.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,00
5.5.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	252,00
5.5.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	922,00
5.5.7	FECHAMENTO TIPO VENEZIANA EM MADEIRA, CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	300,00
5.6	SISTEMAS DE COBERTURAS E FORROS		
5.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	6.445,00
5.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	6.445,00
5.6.3	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M	2.680,00
5.6.4	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	6.445,00
5.6.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	3.746,00
5.7	PISOS		
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	4.034,00
5.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	4.034,00
5.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	4.034,00
5.7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	3.952,00
5.7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	103,00
5.7.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	103,00
5.7.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 6/21

5.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00
5.8.2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 63 A	UN	100,00
5.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00
5.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200,00
5.8.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	400,00
5.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.210,00
5.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1.848,00
5.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.658,00
5.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.586,00
5.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.313,00
5.8.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.172,00
5.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00
5.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00
5.8.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	500,00
5.8.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00
5.8.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00
5.8.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00
5.8.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	700,00
5.8.19	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	100,00
5.8.20	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	100,00
5.8.21	Ponto de dreno p/ Split (10m)	PT	200,00
5.8.22	Ponto p/ar condicionado (tubulação, cj.airstop e fiação)	PT	200,00
5.8.23	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	100,00
5.8.24	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00
5.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81

5.9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.050,00
5.9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3.500,00
5.9.3	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00
5.9.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00
5.9.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00
5.9.6	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,00
5.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1.400,00
5.9.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	300,00
5.9.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100,00
5.9.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	100,00
5.9.11	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	100,00
5.9.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	400,00
5.9.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	200,00
5.9.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00
5.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
5.10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	1.420,00
5.10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2.700,00
5.10.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	200,00
5.10.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00
5.10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	600,00
5.10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	200,00
5.10.7	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	100,00



Página 7/21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024

27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 8/21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas

5.10.8	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	100,00
5.10.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00
5.10.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	400,00
5.10.11	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES)	UN	100,00
5.10.12	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES)	UN	100,00
5.10.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1.000,00
5.10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00
5.11	LOUÇAS E METAIS		
5.11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
5.11.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	100,00
5.11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
5.11.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
5.11.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	100,00
5.11.6	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
5.11.7	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
5.11.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
5.12	INSTALAÇÕES DE LOGICA		
5.12.1	Tampa cega 4"x4" plástica	UN	400,00
5.12.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	100,00
5.12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.680,00
5.12.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 27/08/2024, às 14:41.





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 9/21

5.13	PINTURAS		
5.13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	19.492,00
5.13.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	19.492,00
5.13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19.492,00
5.13.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1.458,00
5.14	SERVIÇOS FINAIS		
5.14.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	4.641,00
6.0	DRENAGEM PLUVIAL - LOTEAMENTO		
6.1	DRENAGEM PROFUNDA		
6.1.1	Locação planimétrica de linha	M	638,00
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	807,25
6.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	72,12
6.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	683,02
6.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	666,66
6.1.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	601,00
6.1.7	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA DN 400 (INCL.ESCAVAÇÃO, BOTA-FORA E REATERRO)	UNI	14,00
6.1.8	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO (INCL.ESCAVAÇÃO, BOTA-FORA E REATERRO)	UNI	32,00
6.1.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	1.170,22
6.1.10	Esgotamento de água c/bomba submersa	H	132,00
6.2	DRENAGEM SUPERFICIAL		
6.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.532,17
6.2.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	52,61
7.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOTEAMENTO		
7.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	1.192,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



7.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	321,86
7.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	35,76
7.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	319,52
7.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	357,62
7.6	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,34
7.7	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.192,07
7.8	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	92,00
7.9	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	7,00
7.10	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	7,00
7.11	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00
8.0	TERRAPLENAGEM - LOTEAMENTO		
8.1	CORTE		
8.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	671,07
8.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3.489,56
8.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	872,39
8.2	ATERRO		
8.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, INCLUSO ARGILA	M3	1.035,28
8.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1.345,87
8.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.035,28
8.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.035,28
9.0	PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - LOTEAMENTO		
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	4.935,98
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	109,68
9.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	109,68
9.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	314,60

Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 11/21

9.5	SUPORTE PARA BICICLETAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
9.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	64,62
9.7	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	12,00
9.8	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UN	12,00
9.9	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (A-32.b; A33b;	UN	12,00
9.10	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento implantação	UN	12,00
9.11	PLACA DE INDICAÇÃO, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.12	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.0	REDE DE ILUMINAÇÃO - LOTEAMENTO		
10.1	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl. Poste, acessórios e cabine de medição)	UN	2,00
10.2	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. Poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1,00
10.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
10.4	Poste de concreto circular 600 Dan h = 9m (incl. base em concreto ciclópico)	UN	22,00
10.5	Ancoragem de defesa maleável dupla - fornecimento e implantação	M	3,00
10.6	Cabo multiplex 4 x 70mm²	M	455,00
10.7	Cabo multiplex 4 x 35mm²	M	157,00
10.8	CABO MULTIPLEX 3 X 120MM² 1 x 70MM² (NEUTRO)	M	299,00
10.9	CABO DE ALUMINIO NU ACSR/CAA 6 FIOS - 1/0 AWG-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.173,00
10.10	LUMINARIA DE LED C/BRAÇO DE 3M PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 250 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
10.11	LUMINARIA DE LED C/BRAÇO DE 2M PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 150 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
11.0	PAISAGISMO - LOTEAMENTO		
11.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	50,00
11.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	443,00
11.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	278,23
12.0	EQUIPAMENTOS DE USO COMUM		
12.1	PAVIMENTO - PRAÇA		
12.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	171,75
12.1.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	56,74
12.2	PAISAGISMO - PRAÇA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 12/21

12.2.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00
12.2.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	268,00
12.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	496,57
12.2.4	PERGOLA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, INCLUSO PINTURA-CONFORME PROJETO	M3	0,80
12.2.5	PILARETE VIGA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA-CONFORME PROJETO	M3	0,59
12.2.6	BANCO EM CONCRETO, INCLUSO PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.2.7	CANTEIRO CENTRAL CIRCULAR, INCLUSO PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2.8	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	30,00
12.3	DRENAGEM - PRAÇA E AREIA DE AREIA		
12.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	91,78
12.3.2	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	124,18
12.3.3	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00
12.3.4	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	19,00
12.3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	11,00
12.3.6	GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	5,00
12.4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA E QUADRA DE AREIA		
12.4.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.4.3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00
12.4.4	CONJUNTO ILUM.TP PÉTALA P/4 LÂMP.LED E POSTE DE AÇO H=9,0M	UN	1,00
12.4.5	Eletroduto PVC Rígido de 1"	M	185,25
12.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	177,45
12.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	178,96
12.4.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24,00
12.4.11	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81

12.4.12	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00
12.4.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00
12.4.14	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00
12.4.15	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00
12.4.16	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.5	PLAYGROUND - PRAÇA		
12.5.1	Colchão de areia e=20 cm	M2	60,06
12.5.2	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA, 4 LUGARES, C/2,70m DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.5.3	BALANÇO TRADICIONAL C/3 LUGARES, COLORIDOS, EM MADEIRA PLÁSTICA, CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.5.4	GIRA-GIRA METÁLICO C/ASSENTO EM MADEIRA, 8 LUGARES C/DIMENSÕES 150x80x150cm, CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.5.5	BANCO EM ALVENARIA/CONCRETO CIRCULAR, INCLUSO PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	ACADEMIA AO AR LIVRE - PRAÇA		
12.6.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	75,56
12.6.2	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
12.6.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
12.6.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
12.6.5	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
12.6.6	INSTALAÇÃO DE SURF DÚPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
12.6.7	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DÚPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
12.6.8	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
12.7	ARENA DE AREIA - PRAÇA		
12.7.1	Locação da obra a trena	M2	210,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 14/21

12.7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	87,84
12.7.3	Bota fora manual até 200m	M3	87,84
12.7.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	43,92
12.7.5	Colchão de areia e=20 cm	M2	210,60
12.7.6	MASTRO DE FERRO GALVANIZADO e=2,0mm, h=6,0, INCL.BASE DE CONCRETO ARMADO E ANEIS P/FIXAÇÃO DE CABO DE AÇO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.7.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	116,20
12.7.8	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. Anti-corrosiva)	M2	7,60
12.7.9	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.7.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.8	BIBLIOTECA/CENTRO COMUNITÁRIO		
12.8.1	MOVIMENTO DE TERRA		
12.8.1.1	Locação da obra a trena	M2	58,82
12.8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,10
12.8.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,61
12.8.1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	10,06
12.8.2	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA		
12.8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,26
12.8.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	55,63
12.8.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,49
12.8.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,66
12.8.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,92
12.8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,00
12.8.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,30
12.8.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 27/08/2024, às 14:41.





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº 17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 15/21

12.8.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,00
12.8.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00
12.8.2.11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,99
12.8.2.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,45
12.8.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
12.8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,12
12.8.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	210,95
12.8.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	186,09
12.8.3.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,86
12.8.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	24,86
12.8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
12.8.4.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,20
12.8.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,68
12.8.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,89
12.8.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60
12.8.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,75
12.8.4.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,75
12.8.4.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,70
12.8.4.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	6,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41

Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



12.8.4.9	Grade de ferro em metalon (incl. pint. Anti-corrosiva)	M2	4,84
12.8.5	SISTEMAS DE COBERTURAS/DRENAGEM PLUVIAL E FORROS		
12.8.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,60
12.8.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,60
12.8.5.3	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M	37,14
12.8.5.4	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	76,60
12.8.5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,27
12.8.5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,22
12.8.5.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,94
12.8.5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,00
12.8.5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00
12.8.5.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00
12.8.5.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	52,59
12.8.6	PISOS		
12.8.6.1	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	52,59
12.8.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	6,00
12.8.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	46,59
12.8.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	6,00
12.8.6.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	34,68
12.8.6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,78
12.8.6.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLC ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	17,78
12.8.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.8.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.8.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Página 17/21

12.8.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.8.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.8.7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,50
12.8.7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	195,00
12.8.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,70
12.8.7.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
12.8.7.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
12.8.7.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
12.8.7.11	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
12.8.7.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	14,00
12.8.7.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
12.8.7.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.8.7.15	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
12.8.7.16	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
12.8.7.17	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.8.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.8.8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,15
12.8.8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,83
12.8.8.3	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.8.8.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.8.8.5	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.8.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
12.8.8.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas

12.8.8.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.8.8.9	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
12.8.8.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.8.8.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.8.8.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.8.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.8.9.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,84
12.8.9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,38
12.8.9.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
12.8.9.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
12.8.9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
12.8.9.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
12.8.9.7	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00
12.8.9.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
12.8.9.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
12.8.9.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,80
12.8.9.11	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.8.9.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
12.8.9.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
12.8.9.14	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00






ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



12.8.9.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
12.8.9.16	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
12.8.10	LOUÇAS E METAIS		
12.8.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.8.10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
12.8.10.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.8.10.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.8.10.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.8.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
12.8.10.7	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	1,00
12.8.11	PINTURAS		
12.8.11.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	186,09
12.8.11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	186,09
12.8.11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	186,09
12.8.11.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,14
12.8.11.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,40
12.8.12	SERVIÇOS FINAIS		
12.8.12.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	52,77
13.0	COLETA SELETIVA DE LIXO		
13.1	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	UN	18,00
13.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,17
13.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,68
13.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro n°17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81



13.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,64
13.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,00
13.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,00
13.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00
13.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,66
13.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,55
13.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	57,30
13.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,30
13.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	114,99
13.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	52,70
13.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	52,70
13.16	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	62,29
13.17	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	62,29
13.18	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	62,29
13.19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	62,29
13.20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	18,72
13.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	18,72
13.22	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,10
13.23	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 346081/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão n° 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





ALFA ENGENHARIA

marcione.eng@gmail.com / Rua 15 de novembro nº17, Terra Santa / CNPJ: 06.295.973/0001-81

13.24	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,08
13.25	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	31,08
13.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00
13.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00
13.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
13.29	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
13.30	CONTAINER PLÁSTICO DE LIXO 1000 LITROS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena **CAPACIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA**, tendo como responsável técnico: CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO, Engenheiro Civil, CREA/PA nº 1502763729, ART nº PA20241166802

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 346081/2024, emitida em 27/08/2024



MARCIONE BARBOSA
PEREIRA:69156433204

Assinado de forma digital por
MARCIONE BARBOSA
PEREIRA:69156433204

Marcione Barbosa Pereira
Proprietário

Eng. Civil – CREA RNP 0415337593

Certidão nº 346081/2024
27/08/2024, 14:41
Chave de Impressão: 09x1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261517/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20180272887** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2018** Baixada em: **15/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**
Contrato: **01/2018** Celebrado em: **01/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 9.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA SÃO FRANCISCO** Nº: **s/nº**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**
Data de início: **28/02/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2018**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 1279.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 1279.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 1279.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 5 - PROJETO 183.00 Pontos;**

Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, SITO A TRAVESSA SÃO FRANCISCO S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ.

Número da ART: **PA20220737868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/03/2022** Baixada em: **21/03/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**
Contrato: **01/2018** Celebrado em: **01/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 9.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA SÃO FRANCISCO** Nº: **s/nº**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **TERRA SANTA** UF: **PA** CEP: **68285000**
Data de início: **28/02/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2018**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA** CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 1279.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 1279.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 1279.54 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 5 - PROJETO 183.00 Pontos;**

Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, SITO A TRAVESSA SÃO FRANCISCO S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ.
Aditivo: **1º T.A**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 21/03/2022, às 13:30.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261517/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261517/2022
21/03/2022, 12:53
18W52

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea.pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 18W52





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 3/6

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, inscrita no CNPJ nº 23.060.866/0001-93, localizada na Av. Lauro Sodré nº 67, Bairro Centro, CEP: 68.285-000, Terra Santa/Pará, representada pelo Sr. Odair José Farias Albuquerque, Prefeito Municipal, **ATESTAMOS** que a empresa **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**, registrada no CNPJ sob o nº 01.670.086/0001-22, executou a Elaboração de Projetos e Orçamento da obra de **CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, SITO A TRAVESSA SÃO FRANCISCO S/Nº - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PARÁ**, período de 28/02/2018 a 03/12/2018, com as seguintes características:

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra a aparelho	m²	1.447,57
1.2	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6,00
1.3	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	15,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Equipe técnica (eng. / arquiteto pleno, encarregado, almoxarife, vigia noturno)	und	1,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³	156,43
3.2	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	156,43
4	FUNDAÇÕES		
4.1	Estaca Raiz d=20cm	m	588,00
4.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	15,39
4.3	Concreto armado Fck=25MPa c/ forma mad. Branca	m³	109,49
4.4	Impermeabilização para baldrame - Vedacit	m²	162,32
5	ESTRUTURA (PILARES, VIGAS, LUMIEIRAS e LAJE)		
5.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento	m³	195,47
5.2	Impermeabilização de lajes e calhas - Carbolástico	m²	935,05
6	PAREDE E REVESTIMENTO		
6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.062,87
6.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.435,40
6.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2.065,54
6.4	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	282,01
6.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	282,01
6.6	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=3.30m)	m	221,44
6.7	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	325,60
7	COBERTURA/FORRO		
7.1	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	m²	44,44
7.2	Forro em PVC 100mm incl. Entarugamento metálico	m²	6,14
8	PISOS		
8.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	348,86

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261517/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 261517/2022
21/03/2022, 13:30

Chave de Impressão: 18W52

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 4/6

8.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	195,10
8.3	Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Médio) antiderrapante	m²	195,10
8.4	Cimentado liso c/ junta plástica	m²	1.643,24
8.5	Plantio de grama esmeralda em rolo (incl. Terra preta)	m²	7.420,00
9	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS		
9.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	6,87
9.2	Rodapé cerâmico h=8cm	m	70,24
10	ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS		
10.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. Aduela e alizar	m²	20,16
10.2	Porta c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m²	39,96
10.3	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. Ferragens e pintura antiferrugínea		64,00
10.4	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr. (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	7,66
10.5	Vidro temperado fume e= 6mm com ferragens(Balancim)	m²	11,46
10.6	Alambrado (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")	m²	704,00
10.7	Fechadura para porta de banheiro	und	38,00
10.8	Fechadura para porta externa	und	8,00
10.9	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anticorrosiva)	m²	34,80
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl. Poste, acessórios e cabine de medição)	uni	1,00
11.2	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	uni	4,00
11.3	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	uni	24,00
11.4	Ponto de força (tubul. Fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	23,00
11.5	Ponto de luz / força (c/tubul. cx. e fiação) até 200W	pt	42,00
11.6	Luminária de embutir c/ 1 lamp. LED 45 W (sem fiação)	uni	42,00
11.7	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	uni	16,00
11.8	Interruptor paralelo 2 teclas simples (s/fiação)	uni	2,00
11.9	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	uni	18,00
11.10	Haste de cobre p/ aterram.5/8"x3m c/ conector	uni	4,00
11.11	Eletroduto PVC de 4"	m	305,10
11.12	Cabo de cobre 35mm² - 1 KV	m	305,10
11.13	Cabo de cobre nú 25mm²	m	305,10
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.1	Ponto de água (incl. Tubos e conexões)	pt	81,00
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	uni	9,00
12.3	Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	uni	9,00
12.4	Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	77,00
12.5	Fossa séptica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	uni	3,00
12.6	Filtro anaeróbio conc.arm. D=1.4m p=1.8m	uni	3,00
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	uni	3,00
12.8	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto	uni	8,00
12.9	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto	uni	17,00
12.10	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. Concreto	uni	2,00

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000


[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261517/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 261517/2022
21/03/2022, 13:30
Chave de Impressão: 18W52
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA




Página 5/6

12.11	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	uni	22,00
12.12	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	44,70
12.13	Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS	uni	22,00
12.14	Reservatório em fibra de vidro 5.000 L	uni	1,00
12.15	Reservatório em fibra de vidro 10.000 L	uni	1,00
12.16	Válvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	uni	33,00
12.17	Tubo em PVC - JS - 25mm	m	16,00
12.18	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	12,00
12.19	Tubo em PVC - JS - 32mm	m	35,00
12.20	Curva 90º PVC - JS - 25mm-LH	uni	2,00
12.21	Curva 90º PVC - JS - 50mm-LH	uni	2,00
12.22	Curva 90º PVC - JS - 32mm-LH	uni	8,00
12.23	Registro de gaveta 1" - Bruto	uni	2,00
12.24	Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto	uni	2,00
12.25	Registro de gaveta 2" - Bruto	uni	2,00
12.26	Tê em PVC - JS - 50mm-LH	uni	2,00
12.27	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	uni	2,00
12.28	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	uni	2,00
12.29	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água)	uni	4,00
12.30	Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH)	uni	4,00
13	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS		
13.1	Saboneteira de louça	uni	34,00
13.2	Lavatório de louça s/col./torn. Sifão e valv.	uni	23,00
13.3	Porta papel de louça	uni	35,00
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	uni	33,00
13.5	Caixa de descarga de embutir em cimento amianto	uni	35,00
13.6	Bacia sifonada - PNE	uni	4,00
13.7	Lavatório de louça s/ coluna (incl. Torn. Sifão e válvula) -PNE	uni	4,00
13.8	Assento de poliéster	uni	4,00
13.9	Barra em aço inox (PNE)	M	6,40
13.11	Mictório individual em louça c/ acessórios	uni	12,00
13.12	Chuveiro em PVC	uni	9,00
14	PINTURA		
14.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.065,54
14.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	40,32
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	Luminária c/ lâmpada de emergência	uni	18,00
15.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	uni	6,00
15.3	Placa de sinalização fotoluminescente	uni	37,00
16	SPDA		
16.1	Para-raios latão cromado tipo Franklin (s/acess.)	uni	3,00
16.2	Mastro simples de fo go p/ para-raios (c/ acessórios)	uni	3,00
16.3	Eletroduto PVC de 1"	m	3,00
16.4	Cabo de cobre nú 50mm²	m	3,00
16.5	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 1"	uni	3,00
16.6	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	uni	3,00

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.295-000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261517/2022, emitida em 21/03/2022



Certidão nº 261517/2022
21/03/2022, 13:30

Chave de Impressão: 18W52

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 6/6

17	DRENAGEM PLUVIAL		
17.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³	119,00
17.2	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	119,00
17.3	Execução de dreno com manta geotêxtil	m²	380,80
17.4	Tubo PVC corrugado perfurado 100mm c/ junta elástica p/ drenagem	m	952,00
17.5	Colchão de Areia	m³	23,80
17.6	Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	m	212,00
17.7	Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação	m	212,00
17.8	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto	uni	4,00
17.9	Tubo em concreto simples d= 400mm	uni	167,00
17.10	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	36,00
17.11	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	421,33
18	SERRALHERIA		
18.1	Placa de inauguração em aço/letras bx. Relevo-(60x40cm)	uni	1,00
19	LIMPEZA		
19.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.447,57

A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, Engenheiro Civil, CONFEA 1502763729, ART Inicial nº PA20180272887.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261517/2022, emitida em 21/03/2022




Terra Santa - Pará, 03 de dezembro de 2018.

Luna da Silva de Jesus
Engº Civil PMTS - CREA/PA 1514686880
Fiscal do Contrato

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CE



Certidão nº 261517/2022
21/03/2022, 13:30

Chave de Impressão: 18W52

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262622/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20220722815** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2022** Baixada em: **14/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ** CPF/CNPJ: **05.193.073/0001-60**
Endereço do contratante: **RUA Praça Licurgo Peixoto** Nº: **130**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO MIGUEL DO GUAMÁ** UF: **PA** CEP: **68660000**
Contrato: Celebrado em: **05/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BERNARDO SAYÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO MIGUEL DO GUAMÁ** UF: **PA** CEP: **68660000**
Coordenadas Geográficas: **01°32'57.42"S, 47°30'43.4"W**
Data de início: **05/01/2022** Conclusão efetiva: **30/06/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ** CPF/CNPJ: **05.193.073/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 60.15 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 60.15 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 16177.36 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 90 - Elaboração de Orçamento 16177.36 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 44.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 44.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 12.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 236.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 236.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 90 - Elaboração de Orçamento 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 24 - Projeto 987.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 987.01 metro quadrado;**

Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL E MERCADO MUNICIPAL DO PEQUENO COMERCIANTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, LOCALIZADA NA RODOVIA BERNARDO SAYÃO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, SOMENTE, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262622/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 262622/2022
31/03/2022, 13:17
ad609



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ad609





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, inscrita no CNPJ nº 05.193.073/0001-60, localizada na Rua Praça Licurgo Peixoto nº 130, Bairro Centro, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá/Pará, **ATESTAMOS** que o sr. **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**, engenheiro civil – CREA/PA nº 1502763729, CPF 593.454.202-82, executou a Elaboração de Projetos e Orçamento da obra de Construção da Feira do Produtor Rural e Mercado Municipal do Pequeno Comerciante de São Miguel do Guamá, Localizada na Rodovia Bernardo Sayão Município de São Miguel do Guamá-Pará, período de 05/01/2022 a 14/03/2022, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	uní	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	3,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	21,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirite e=10mm (h=2.20m)	m ²	494,82
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	1.104,56
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	EQUIPE TÉCNICA	uní	1,00
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	Mobilização	uní	1,00
3.2	Desmobilização	uní	1,00
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	375,82
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	173,52
4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	5,63
4.4	Bota fora manual c/ DMT=200m	m ³	262,98
5.0	FUNDAÇÕES		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m ³	202,29
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	599,24
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m ³	44,57
6.0	ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO ARMADO		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m ³	60,15
6.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	16.177,36
6.3	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m ²	72,80
6.4	Concreto Bombeado Fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	1,30
7.0	COBERTURA		
7.1	Imunização para madeira	m ²	281,40

Rua Praça Licurgo Peixoto, Nº130, Centro, São Miguel do Guamá-Pará – CEP: 68.660-000

[Assinatura]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262622/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 262622/2022
31/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: ad609

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	281,40
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	281,40
7.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	750,00
7.5	Curneira em aço galvanizado	m	75,00
7.6	Caiha em chapô metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	m	150,00
7.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	281,40
8.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	987,01
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.805,05
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.482,86
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	401,70
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	123,60
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 24X7 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	278,10
8.7	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	51,95
8.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	33,75
8.9	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	11,52
9.0	ESQUADRIAS/PEITORIL		
9.1	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	180,60
9.2	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	uni	3,00
9.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	uni	3,00
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,25
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	uni	8,00
9.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32
9.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	2,70
10.0	PISOS E RODAPÉS		

Rua Praça Lourenço Peixoto, Nº130, Centro, São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 68.860-000


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262622/2022, emitida em 31/03/2022

Certidão nº 262622/2022
31/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: ad609

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



Página 5/8

10.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	281,36
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	17,36
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	281,36
10.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.895,84
10.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	353,24
11.0	DRENAGEM PLUVIAL		
11.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73,20
11.2	Ralo hemisférico, fornecimento e instalação	uni	8,00
11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	uni	16,00
11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	uni	8,00
11.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	uni	8,00
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	45,00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	1,00
12.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	6,00
12.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	1,00
12.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	uni	50,00
12.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	uni	50,00
12.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	uni	44,00
12.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	uni	132,00
12.9	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	uni	9,00
12.10	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	uni	9,00
12.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3.394,50
12.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,00
12.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	uni	1,00
12.14	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	uni	8,00

Rua Praça Lourgo Peixoto, Nº130, Centro, São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 68.660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262622/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 262622/2022
31/03/2022, 13:28

Chave de impressão: ad609

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



Página 6/8

12.15	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	219,20
12.16	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	uni	8,00
12.17	ELETRODUTO PVC 40MM (1 X) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	uni	8,00
12.18	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	44,00
12.19	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	44,00
12.20	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	uni	1,00
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	24,00
13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,00
13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	18,00
13.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	12,00
13.5	TUBO PVC ESGOTO IS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00
13.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00
13.7	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	6,00
13.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	8,00
13.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	2,00
13.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	2,00
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	12,00
13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	uni	2,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	6,00
13.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	4,00
13.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	3,00
13.17	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	4,00

Rua Praça Liburgo Peixoto, Nº120, Centro, São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 68.660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262622/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 262622/2022
31/03/2022, 13:28
Chave de Impressão: ad609

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



13.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	4,00
13.19	TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	1,00
13.20	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	4,00
13.21	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	uni	1,00
13.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	4,00
13.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	uni	4,00
13.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	uni	2,00
13.25	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,6 L (PARA 69 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	uni	1,00
13.26	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	uni	1,00
13.27	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	uni	1,00
13.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	uni	1,00
14.0	LOUÇAS E METAIS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	uni	4,00
14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	2,00
14.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	6,00
14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	6,00
14.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	6,00
14.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	6,00
14.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	uni	4,00
14.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	uni	6,00
14.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	uni	4,00
15.0	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	uni	10,00
15.2	Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1 1/2	uni	3,00
15.3	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2 1/2	uni	3,00
15.4	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2)	uni	8,00
15.5	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2)	uni	13,00
15.6	Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2)	uni	21,00
15.7	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2)	m	75,00
15.8	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2)	uni	1,00

Rua Praça Licurgo Pessoa, Nº130, Centro, São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 83.860-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262622/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 262622/2022
31/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: ad609

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA


Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@cren-pa.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2022, às 13:28.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



Página 8/8

15.9	Registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2	uni	8,00
15.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	uni	1,00
15.11	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2)	uni	2,00
15.12	Válvula retenção vertical bronze (pn- 16) 2.1/2	uni	1,00
15.13	Reservatório em polietileno 3000L	uni	1,00
16.0	PINTURA		
16.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1.482,86
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	1.482,86
16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.482,86
16.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	368,94
16.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,20
17.0	URBANIZAÇÃO		
17.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	uni	1,00
17.2	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	5,40
18.0	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.430,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262622/2022, emitida em 31/03/2022



A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Caneles Filho, Engenheiro Civil, CONFEA 1502763729, ART Inicial nº PA20220722815.

São Miguel do Guamá - Pará, 14 de março de 2022.

Paulo Vitor Silva e Souza
Eng. Civil - PMSMG - CREA/PA 1518260659
Fiscal do Contrato

Eduardo Sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Rua Praça Licurgo Peixoto, Nº130, Centro, São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 68.890-000

Certidão nº 262622/2022
31/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: ad609

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262625/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20210662622**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **24/09/2021**

Baixada em: **14/03/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

CPF/CNPJ: **05.193.073/0001-60**

Endereço do contratante: **RUA Praça Licurgo Peixoto**

Nº: **130**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

UF: **PA**

CEP: **68660000**

Contrato: **003/2021**

Celebrado em: **02/08/2021**

Valor do contrato: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA QUINTINO PEREIRA ROCHA**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **PALMEIRAS**

Cidade: **SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

UF: **PA**

CEP: **68660000**

Coordenadas Geográficas: **01°36'23.77"S, 47°28'16.54"W**

Data de início: **02/08/2021**

Conclusão efetiva: **30/12/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

CPF/CNPJ: **05.193.073/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 30658.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 30658.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 37522.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 90 - Elaboração de Orçamento 37522.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 675.52 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 675.52 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 136.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 136.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 886.17 metro quadrado;**

Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ- PARÁ.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, SOMENTE, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 01/04/2022, às 13:34.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

262625/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 262625/2022
01/04/2022, 10:47
w796Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w796Z





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, inscrita no CNPJ nº 05.193.073/0001-60, localizada na Rua Praça Licurgo Peixoto nº 130, Bairro Centro, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá/Pará, representada pelo Sr. Eduardo Sampaio Gomes Leite, Prefeito Municipal, **ATESTAMOS** que o Sr. **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**, engenheiro civil – CREA/PA – 1502763729, CPF nº 593.454.202-82, executor a Elaboração de Projeto e Orçamento da obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização de Vias Urbanas no Bairro Palmeiras no Município de São Miguel do Guamá- Pará, período de 02/08/2021 a 15/12/2021, com as seguintes características:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Administração Local da Obra	uni	1,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Mobilização e Desmobilização da Obra	uni	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	6,00
3.2	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensado, incluso prateleiras	m ²	12,00
3.3	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	30.658,50
3.4	Locação da obra a trena - Calçada	m ²	10.507,54
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	Limpeza mecanizada da via	m ²	30.658,50
4.1.2	Escavação mecanizada de base existente	m ³	1.719,12
4.1.3	Transporte de material da escavação - boca-fora - DMT = 25 km	m ³ *km	42.978,00
4.1.4	Espalhamento de material em boca fora, com utilização de trator	m ³	1.719,12
4.1.5	Escavação, carga e transporte de mat. De 1ª categoria	m ³	6.638,25
4.1.6	Transporte de material da escavação 1ª categoria - DMT = 25 km	m ³ *km	165.956,25
4.1.7	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	m ³	6.638,25
4.1.8	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ³	6.638,25
4.1.9	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af. 11/2019	m ³	6.638,00
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
5.1	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30	m ²	30.658,50
5.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	m ²	6.864,00
5.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte. Af. 03/2017	m ²	1.252,08
5.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ *km	50.083,20
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL		

Rua Praça Licurgo Peixoto, Nº 130, Centro - São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 68.660-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262625/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 262625/2022
01/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: w796Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 2 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



6.1.1	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - R-19.4, A-32b	uni	85,00
6.1.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m - R-19.4, A-32b	uni	85,00
6.1.3	Placa de regularização em aço R1, lado 0,248m, película refletiva tipo ISI	uni	17,00
6.1.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação R1, lado 0,248m	uni	17,00
6.1.5	Placa esmaltada para identificação de Rua dimensões 45x20cm, fornecimento e instalação	uni	39,00
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.2.1	Sinalização horizontal com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	277,45
6.2.2	Pintura de zebreados termoplástico por extrusão, espessura de 3.0mm	m ²	123,92
7	DRENAGEM SUPERFICIAL		
7.1	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO		
7.1.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional não armado	m ³	630,45
7.1.2	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba 0,8 m ³ , potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5, profundidade até 1,5m com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³	630,45
7.1.3	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	m	8.756,30
7.2	PISO TATIL		
7.2.1	Piso podotátil em concreto direcional e alerta, dimensões de 40x40cm, espessura de 2,5cm, incluindo perdas	m ²	3.502,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 262625/2022, emitida em 01/04/2022



A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, Engenheiro Civil - CONFEA 1502763729 - ART Inicial nº PA20210662622.

São Miguel do Guamá - Pará, 15 de dezembro de 2021.

Paulo Vitor Silva e Souza
Paulo Vitor Silva e Souza
Eng. Civil - PMSMG - CREA/PA 1518260659
Fiscal do Contrato

Eduardo Sampaio Gomes Leite
Eduardo Sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Rua Praça Lúrgio Peixoto, Nº 130, Centro, São Miguel do Guamá-Pará - CEP: 88.860-000

Certidão nº 262625/2022
01/04/2022, 13:34
Chave de Impressão: w796Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2022 e contém 2 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS LTDA, CNPJ 40.583.253/0001-50, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 7 janeiro, 2025 **RENATO**
LOBO:35622652200

Assinado de forma digital por
RENATO LOBO:35622652200
Dados: 2025.01.07 10:27:53 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 07/01/2025 09:59:37

CONTROLE: 01070911953867

Válida até 07/04/2025 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.583.253/0001-50
Razão Social: TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: AV ROMULO MAIORANA 700 SALA 1209 / MARCO / BELEM / PA / 66093-672

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2024 a 27/01/2025

Certificação Número: 2024122903405574393807

Informação obtida em 02/01/2025 15:01:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS LTDA**
CNPJ: **40.583.253/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:05:41 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2025.

Código de controle da certidão: **B4C4.1575.6DCF.81EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.583.253/0001-50
Certidão n°: 90199520/2025
Expedição: 02/01/2025, às 15:04:25
Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.583.253/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.583.253/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/01/2021

NOME EMPRESARIAL
TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TEMPLO CONSULTORIA CORPORATIVA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV ROMULO MAIORANA

NÚMERO
700

COMPLEMENTO
SALA 1209

CEP
66.093-672

BAIRRO/DISTRITO
MARCO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TEMPLOCONSULTORIAS@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(91) 3120-0071

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/01/2025 às 15:54:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412900/119/2024

Contribuinte: TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 40.583.253/0001-50
Inscrição Mobiliária: 389922-0
Endereço: AV ROMULO MAIORANA , 700 SALA:1209

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:54 horas, do dia 10/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UUK24VO3

Data de Emissão: 11/10/2024 11:02

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TEMPLO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 40.583.253/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:09:34 do dia 02/01/2025

Válida até: 01/07/2025

Número da Certidão: 702025080005265-7

Código de Controle de Autenticidade: AE84BD23.91B143B5.CC7BFA5D.11ED5EE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários



ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

Inscrição Municipal 389.922-0	Validade 10/04/2025	IPTU
Nome da Empresa TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS EIRELI		
Nome Fantasia TEMPLO CONSULTORIA CORPORATIVA	CNPJ da Empresa 40.583.253/0001-50	
Endereço da Empresa AV ROMULO MAIORANA 000700 SALA:1209 - MARCO		
Atividade Econômica Principal 7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA		
Atividades Secundárias 3811-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00-00 - NAO CADASTRADA 4222-7/01-00 - NAO CADASTRADA 4311-8/01-00 - NAO CADASTRADA 4311-8/02-00 - NAO CADASTRADA 4322-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/04-00 - NAO CADASTRADA 4391-6/00-00 - NAO CADASTRADA 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7119-7/03-00 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7732-2/01-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 7732-2/02-00 - ALUGUEL DE ANDAIMES 8121-4/00-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8211-3/00-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9102-3/02-00 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS		
Data da Inscrição Municipal 27/01/2021		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 355592/2025

Emissão: 02/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: Z6bYw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.583.253/0001-50

Registro: 0001569465

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 15/01/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; OBRAS DE FUNDAÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; COLETA DE RESÍDUO NÃO-PERIGOSO; LIMPEZA EM PRÉDIO E EM DOMICÍLIO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA RÔMULO MAIORANA, 700, SALA:1209, MARCO, BELÉM, PA, 66093672

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000156987DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

Registro: 1502763729

CPF: ***.454.202-**

Data Início: 12/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 355591/2025
Emissão: 02/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 1ZC47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

Registro: 1502763729

CPF: ***.454.202-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2002

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Data de Formação: 22/09/2001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0001569465

CNPJ: 40.583.253/0001-50

Data Início: 12/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PA
Registro Crea Nº
1502763729

Nome
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

Data do Registro no Crea-PA
26/02/2002

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1502763729
Data de Emissão
23/03/2026

Assinatura do Profissional

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PA
Registro Crea Nº
1502763729

Nome
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

Filiação
ANTONIA FERNANDA TRAVASSOS CANELAS
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS

Nascimento
23/02/1977
CPF
093.454.202-82
Doc. de Identidade
0037499545 DETRAN/PA
Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SANTA IZABEL PA

Tipo Sarg.
Título de Eleitor
031773531325

Assinatura do Profissional



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

236555/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Assentamento Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20210577737** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **28/04/2021** Baixada em: **30/04/2021**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Administração** CPF/CNPJ: **05.835.939/0001-90**
Endereço do contratante: **TRAVESSA 15 de Novembro** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Colares** UF: **PA** CEP: **68785000**
Contrato: **25/2017** Celebrado em: **31/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA 15 de Novembro** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Colares** UF: **PA** CEP: **68785000**
Coordenadas Geográficas: **00°55'49.59"S, 48°17'18.22"W**
Data de início: **31/03/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Secretaria Municipal de Administração** CPF/CNPJ: **05.835.939/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 43 - Consultoria 1.00 unidade;**

Observações

ART DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E APOIO PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2017-PMC.

Número da ART: **PA20210606683** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2021** Baixada em: **05/05/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **STATUS CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI - ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Administração** CPF/CNPJ: **05.835.939/0001-90**
Endereço do contratante: **TRAVESSA 15 de Novembro** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Colares** UF: **PA** CEP: **68785000**
Contrato: **25/2017** Celebrado em: **31/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA 15 de Novembro** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Colares** UF: **PA** CEP: **68785000**
Coordenadas Geográficas: **00°55'49.59"S, 48°17'18.22"W**
Data de início: **31/03/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Secretaria Municipal de Administração** CPF/CNPJ: **05.835.939/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 43 - Consultoria 1.00 unidade;**

Observações

ART DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E APOIO PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2017-PMC.

Aditivo: **1º T.A. de Prazo**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/05/2021, às 12:05





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

236555/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folhas (5) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 236555/2021
05/05/2021, 11:13
ZD94Z



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD94Z



TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 40.583.253/0001-50
NIRE 15600431170 - 27/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 ATIVO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2Ft0Lb18beHkC2_10&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

ATIVO CIRCULANTE	241.940,66
DISPONIVEL	241.940,66
CAIXA GERAL	
CAIXA	241.928,20
BANCOS C/ MOVIMENTO	
BANCO SANTANDER	12,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.059,82
IMOBILIZADO	15.059,82
IMOBILIZADO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.640,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419,70
TOTAL DO ATIVO	257.000,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 257.000,48 (Duzentos e cinquenta e sete mil reais e quarenta e oito centavos).

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 14 do Livro Diário nº 003, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob nº 239962753 – Protocolo 233297740, em 04/05/2023.

Belém, 09 de maio de 2023

TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
Titular Pessoa Física
CI: 1502763729 - CREA PA CPF: 593.454.202-82

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADOR
CPF: 300.120.312.91
CI: 016570 - CRC PA

10/05/2023



Certifico o Registro em 10/05/2023

Arquivamento 20000883056 de 10/05/2023 Protocolo 233296115 de 09/05/2023 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SEVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 115681193453401



TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 40.583.253/0001-50
NIRE 15600431170 - 27/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	31.482,83
PROVISÕES	31.482,83
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA - S N	31.482,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.517,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.517,65
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	
RESERVA LEGAL	15.517,65
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	60.000,00
TOTAL DO PASSIVO	257.000,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 257.000,48 (Duzentos e cinquenta e sete mil reais e quarenta e oito centavos).

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 14 do Livro Diário nº 003, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob nº 239962753 – Protocolo 233297740, em 04/05/2023.

Belém, 09 de maio de 2023

TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
Titular Pessoa Física
CI: 1502763729 - CREA PA CPF: 593.454.202-82

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADOR
CPF: 300.120.312.91
CI: 016570 - CRC PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zf0LOi8bEhKc2_1Q&chave2=K72jYVYD1lUmWx_BDXXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

10/05/2023



Certifico o Registro em 10/05/2023
Arquivamento 20000883056 de 10/05/2023 Protocolo 233296115 de 09/05/2023 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SEVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115681193453401

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 40.583.253/0001-50
NIRE 15600431170 - 27/01/2021



003



RECEITA BRUTA DAS VENDAS	
RECEITA DE VENDAS DEMERCADORIAS	526.569,74
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.413,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(172.702,99)
DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERV. IMOBILIZADO	
DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERV. IMOBILIZADO	(11.843,58)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS PROVISÕES	335.610,14
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA- SN	(27.863,60)
(-) RESERVA LEGAL	(15.517,65)
(-) RESERVA DE LUCROS	(60.000,00)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	232.228,89

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0001 a 0014 do Livro Diário nº 003, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob nº sob nº 239962753 – Protocolo 233297740, em 04/05/2023.

Belém, 09 de maio de 2023

TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
Titular Pessoa Física
CI: 1502763729 - CREA PA CPF: 593.454.202-82

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADOR
CPF: 300.120.312.91
CI: 016570 - CRC PA

10/05/2023



Certifico o Registro em 10/05/2023
Arquivamento 20000883056 de 10/05/2023 Protocolo 233296115 de 09/05/2023 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SEVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115681193453401

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0l0b18beHkC2_10&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO



ANÁLISE PELOS ÍNDICES DE BALANÇO

004

Empresa: TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.583.2532/0001-50
NIRE: 15600431170

A Empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, apresentou os índices abaixo referente ao balanço de 2022 em conformidade com o subitem 7.1 da IN/ MARE/Nº. 05/1995. Análise pelos índices retirado do balanço encerrado em 31/12/2022.

ILC	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)= 241.940,66/31.482,83 Mostra que a empresa possui recursos disponíveis a fazer face ao total de suas dividas a curto prazo.	% 7,68
ILG	LIQUIDEZ GERAL OU SOLVENCIA GERAL (AC+RLP)/(PC+ELP)=(241.940,66)/(31.482,83) Mostra quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.	% 7,68
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (PC+ELP)/(AT)*100=(31.482,83)/(257.000,48)*100 Mostra que a empresa financia apenas 12,25% dos ativos com capital de terceiros. Quanto maior pior. (Como parâmetro geral, um índice superior a 70% denota grande dependência de recursos de terceiros)	% 12,25
ISG	ÍNDICE SOLVENCIA GERAL (AT)/(PC+ELP)=(257.000,48)/(31.482,83) Indica o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais) para pagamento total de suas dividas.	% 8,16
IGE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO (PC+ELP)/(AT)=(31.482,83)/(257.000,48) Indica em termos percentuais, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor melhor.	% 0,12

Cesar E M Canelas Filho
CPF: 593.454.202-82
Titular Pessoa Física

Maria Rodrigues Barbosa
CRC-PA: 016570
Contador

Av. Romulo Maiorana, 700. Ed. Vitta Oficce sala 1209
Email: temploconsultorias@outlook.com

10/05/2023



Certifico o Registro em 10/05/2023
Arquivamento 20000883056 de 10/05/2023 Protocolo 233296115 de 09/05/2023 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SEVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115681193453401

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFLOb18beHkC2_10&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO



233296115

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	233296115 - 09/05/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600431170
CNPJ 40.583.253/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023
SOB N: 20000883056



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 59345420282 - CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO - Assinado em 09/05/2023 as 09:33:09


Marcelo A. P. Cebolão

1

10/05/2023



Certifico o Registro em 10/05/2023
Arquivamento 20000883056 de 10/05/2023 Protocolo 233296115 de 09/05/2023 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115681193453401

TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 40.583.253/0001-50
NIRE 15600431170 - 27/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	35.407,27
DISPONIVEL	35.407,27
CAIXA GERAL	
CAIXA	35.394,81
BANCOS C/ MOVIMENTO	
BANCO SANTANDER	12,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.471,99
IMOBILIZADO	368.471,99
IMOBILIZADO	
MAQUINAS E EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	18.490,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.602,70
VEÍCULOS	390.000,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.621,46)
TOTAL DO ATIVO	403.879,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 403.879,26 (Quatrocentos e três mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 29 do Livro Diário nº 4, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA sob nº 249981254, em 02/04/2024.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Belém, 22 de abril de 2024

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA - CRC: 016570 / PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wb3G-FXo4GgkFYSAchave2=K72jyVYDI1DmUwX_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30012031291-MARIA RODRIGUES BARBOSA|59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

25/04/2024



Certifico o Registro em 25/04/2024

Arquivamento 20000951986 de 25/04/2024 Protocolo 246433507 de 25/04/2024 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SEVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127527844406554



TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 40.583.253/0001-50
NIRE 15600431170 - 27/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	4.917,39
PROVISÕES	4.917,39
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SIMPLES	4.917,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.777,72
FINANCIAMENTO	17.777,72
FINANCIAMENTO	
FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	17.777,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.184,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.184,15
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00
RESERVA DE LUCROS	
RESERVA LEGAL	23.657,80
RESERVA DE LUCROS	207.526,35
TOTAL DO PASSIVO	403.879,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 403.879,26 (Quatrocentos e três mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 29 do Livro Diário nº 04, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA sob nº 249981254, em 02/04/2024.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Belém, 22 de abril de 2024

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA - CRC: 016570 / PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3g-FXo4GgkFYSA&chave2=K72jYVYD1IdmUwX_EDMXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30012031291-MARIA RODRIGUES BARBOSA|59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CAMELAS FILHO

25/04/2024



Certifico o Registro em 25/04/2024

Arquivamento 20000951986 de 25/04/2024 Protocolo 246433507 de 25/04/2024 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127527844406554

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023
TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 40.583.253/0001-50
NIRE 15600431170 - 27/01/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89tc26wrb3g-FXo4GgkFYSa&chave2=K72jYVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30012031291-MARIA RODRIGUES BARBOSA|59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CANEIAS FILHO

VENDAS DE SERVIÇOS	463.965,33
VENDAS DE SERVIÇOS	463.965,33
RECEITAS FINANCEIRAS	2.480,70
DESCONTOS OBTIDOS	2.480,70
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.710,65)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(7.354,71)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(993,55)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(362,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(188.174,95)
DESPESAS C/ VEICULOS E CONSERV. IMOBILIZADO	(12.529,75)
COMBUSTIVEL	(12.529,75)
DESPESA C/ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(46.621,46)
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	(46.621,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.937,57)
JUROS	(13.937,57)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS PROVISÕES	196.471,65
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA-SN	(33.668,75)
(-) RESERVA LEGAL	(8.140,15)
(-) RESERVA DE LUCROS	(35.394,81)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.267,97

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 29 do Livro Diário nº 04, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA sob nº 249981254, em 02/04/2024.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Belém, 22 de abril de 2024

MARIA RODRIGUES BARBOSA
RG: 1703640 - SSPPA -
CONTADORA - CRC: 016570 / PA

25/04/2024




Certifico o Registro em 25/04/2024
Arquivamento 20000951986 de 25/04/2024 Protocolo 246433507 de 25/04/2024 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 127527844406554

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023
TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 40.583.253/0001-50




http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-FXo4GgkFYSA&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_PDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30012031291-MARIA RODRIGUES BARBOSA|59345420282-CESAR EDUARDO MEDEIROS CAMELHAS FILHO




Liquidez Corrente

Ativo Circ. R\$ 35.407,27
=7,20
Passivo Circ. R\$ 4.917,39
A empresa possui R\$ 7,20 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque R\$ 35.407,27
=7,20
Passivo Circulante R\$ 4.917,39
A empresa possui R\$ 7,20 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.



Liquidez Imediata

Disponibilidade R\$ 35.407,27
=7,20
Passivo Circulante R\$ 4.917,39
A empresa possui R\$ 7,20 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

25/04/2024



Certifico o Registro em 25/04/2024
Arquivamento 20000951986 de 25/04/2024 Protocolo 246433507 de 25/04/2024 NIRE 15600431170
Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 127527844406554



Pág:005



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g-FX04GgkFYSA&chave2=K72jyVYD1lDmUwx_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30012031291-MARIA RODRIGUES BARBOSA|59345420292-CESAR EDUARDO MEDEIROS CAMELAS FILHO

Liquidez GeralAtivo Circ. (+) Realiz.
L/Prazo

R\$ 35.407,27


=7,20

Passivo Circulante (+)

R\$ 4.917,39

Passivo Não Circ.

A empresa possui R\$ 7,20 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Solvência Geral**

Ativo

R\$ 403.879,26



=82,13

Passivo Circulante (+)

R\$ 4.917,39

Passivo Não Circ.

A empresa dispõe de R\$ 82,13 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

R\$ 4.917,39

 $\times 100 = 1,22\%$

Ativo

R\$ 403.879,26

Capital de terceiros representa 1,22% do capital próprio.

Belém, 22 de abril de 2024

MARIA RODRIGUES BARBOSA
RG: 1703640 - SSPPA -
CONTADORA - CRC: 016570 / PA

25/04/2024



Certifico o Registro em 25/04/2024

Arquivamento 20000951986 de 25/04/2024 Protocolo 246433507 de 25/04/2024 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127527844406554



246433507

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	246433507 - 25/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ


NIRE 15600431170
CNPJ 40.583.253/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024
SOB N: 20000951986



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 30012031291 - MARIA RODRIGUES BARBOSA - Assinado em 25/04/2024 às 13:38:30

Cpf: 59345420282 - CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO - Assinado em 25/04/2024 às 13:39:11


Marcelo A. P. Cebolão

1

25/04/2024



Certifico o Registro em 25/04/2024

Arquivamento 20000951986 de 25/04/2024 Protocolo 246433507 de 25/04/2024 NIRE 15600431170

Nome da empresa TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127527844406554



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261521/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, o Acervo Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20220714532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2022 Baixada em: 15/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**

CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Endereço do contratante: **AVENIDA DR. LAURO SODRÉ**

Nº: **67**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERRA SANTA**

UF: **PA**

CEP: **68285000**

Contrato: **00007/2021**

Celebrado em: **10/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PRINCIPAL**

Nº: **S/N**

Complemento: **COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

Bairro: **NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

Cidade: **TERRA SANTA**

UF: **PA**

CEP: **68285000**

Coordenadas Geográficas: **02°00'43.02"S, 56°10'55.93"W**

Data de início: **25/11/2021**

Conclusão efetiva: **31/03/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA**

CPF/CNPJ: **23.060.866/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 30.53 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 30.53 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 1.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 1.97 metro cúbico; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 6.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 6.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 24 - Projeto 1298.79 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 90 - Elaboração de Orçamento 1298.79 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 28.36 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 90 - Elaboração de Orçamento 28.36 metro quadrado;**

Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TERRA SANTA-PA

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@craa.pa.gov.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 17/03/2022, às 11:56.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261521/2022

Atividade: **Comunicação**



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 (oito) páginas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261521/2022
17/03/2022, 11:20
axyA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: axyA3





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 3/10

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA, inscrita no CNPJ nº 23.060.866/0001-93, localizada na Av. Lauro Sodré nº 67, Bairro Centro, CEP: 68.285-000, Terra Santa/Pará, representada pelo Sr. Odair José Farias Albuquerque, Prefeito Municipal, **ATESTAMOS** que a empresa **TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS EIRELI**, registrada no CNPJ sob o nº 40.583.253/0001-50, executou a Elaboração de Projetos e Orçamento da obra de **CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TERRA SANTA-PA**, período de 25/11/2021 a 01/03/2022, com as seguintes características:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m²	150,00
1.2	Barracão de madeira para depósito de todos materiais, com banheiro (incluindo instalações elétricas e hidráulicas)	m²	9,00
1.3	Placa de obra 2,00 x 3,00 m em chapa galvanizada com pintura esmalte, com padrão estabelecido.	m²	6,00
2	CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO (70m)		
2.1	Instalação e Serviços Preliminares		
2.1.1	Mobilização e instalação de equipamentos de sondagem. Distância de até 10Km.	un	1,00
2.1.2	Desmobilização e instalação de equipamentos de sondagem. Distância de até 10Km.	un	1,00
2.1.3	Escavação Manual Construção de caixa de lama com preparação de fluido de perfuração (betonita) e instalação de plataforma (sonda) (2 x 1,2 x 1,8)	m³	9,90
2.2	Serviços e Materiais		
2.2.1	Fornecimento e preparação de bentonita sódica em sacos de 25 Kg	un	35,00
2.2.2	Perfuração de furo piloto 6 1/2".	m	70,00
2.2.3	Perfuração de furo de 10 1/4".	m	15,00
2.2.4	Fornecimento e cravação de Tubo de boca com 15" D.I.	m	15,00
2.2.5	Cimentação do espaço anelar, 0 a 10 metros, entre a parede de perfuração e o tubo de revestimento de 15".	m³	0,20

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56


Chave de Impressão: axvA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



2.2.6	Alargamento de furo de 6 1/2" para 10 1/4" .	m	70,00
2.2.7	Fornecimento e instalação de revestimento Geomecânico NERVURADO REFORÇADO 6"	m	50,00
2.2.8	Fornecimento e instalação de filtro Geomecânico nervurado STANDARD - 6"x 0,75mm	m	20,00
2.2.9	Fornecimento de Cap Fêmea Geomecânico standard DN 150mm (tampa de fundo)	un	1,00
2.2.10	Fornecimento de Cap Macho Geomecânico standard DN 150mm (tampa do poço)	un	1,00
2.2.11	Fornecimento e colocação de pré-filtro, em quartzoso, diâmetro de 1 a 3mm	m	8,00
2.2.12	Limpeza e desenvolvimento (Compressor de ar)	h	24,00
2.2.13	Teste de produção (Bomba submersa)	h	24,00
2.2.14	Desinfecção com solução clorada	un	1,00
2.2.15	Laje de proteção sanitária (1,0 x 1,0 x 0,15m = 0,15m³), em concreto FCK 15 MPA (1:2,5:3).	m³	0,15
2.2.16	Coleta de amostra e análise físico-química e bacteriológica da água	un	1,00
2.2.17	Relatório Técnico do poço com ART do Geólogo Responsável	un	1,00
3	ELEVATÓRIA		
3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
3.1.1	Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 4 polegadas, Elétrica, trifásica, potência 5.42 hp, 15 estágios, bocal de descarga diâmetro de 2 Polegadas, hm/q = 18,0 m / 18,10 m³/h a 21,0 m / 2,90 m³/h	un	1,00
3.1.2	Painel de comando trifásico do conjunto motor bomba, incluindo (soft start, Armário, disjuntor, contador, bornes p/ boia, relé de sobrecarga e de falta de fase, chave A - M, Amperímetro, Voltímetro, sinaleiro).	un	1,00
3.1.3	Cabo elétrico PP 4x4mm² (Bomba submersa)	m	60,00
3.1.4	Corda de nylon d = 1/2" para sustentação da bomba submersa	m	50,00
3.1.5	Curva 90° de ferro galvanizado DN 2" rosca fêmea	un	1,00
3.1.6	Tubo PVC JR, DN 2"	m	50,00
3.1.7	Curva 45° de ferro galvanizado DN 2" rosca fêmea	un	2,00
3.1.8	Curva 90° de PVC PBA JE DN 50mm (Barriletes de subida)	un	3,00

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 57 Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 66.285-000

[Handwritten signature]

Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: axvA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 5/10

3.1.9	Niple de ferro galvanizado DN 2"	un	5,00
3.1.10	Tê ferro galvanizado 2"	un	1,00
3.1.11	Registro de gaveta bruto de latão DN 2"	un	2,00
3.1.12	Luva em ferro galvanizado DN 2"	un	24,00
3.1.13	Adaptador PVC JS P/ Caixa 50mm / DE 60mm (Barriletes de subida)	un	2,00
3.1.14	União com assento em bronze roscável DN 2"	un	1,00
3.1.15	União PVC JS DN 50mm (Barrilete de subida)	un	1,00
3.1.16	Braçadeira metálica p/ tubo de 2" (Barrilete de subida)	un	3,00
3.1.17	Fita veda rosca em rolos 18mmx25m	un	2,00
3.1.18	Luva de redução em ferro galvanizado DN 2" X 1 1/2"	un	1,00
3.1.19	Válvula de Retenção em FoFo c/ portinhola DN 50mm	un	1,00
3.1.20	Manômetro de 0 a 10 Kgf/cm2	un	1,00
3.2	OBRAS E SERVIÇOS		
3.2.1	Escavação manual de vala (solo seco), até 1,50m	m³	8,93
3.2.2	Compactação manual de fundo de vala	m³	10,50
3.2.3	Reaterro manual de vala com material da obra	m³	8,87
3.2.4	Instalação do conjunto motor bomba submersa e painel de comando	un	1,00
3.2.5	Montagem e assentamento de tubos, peças e conexões do barriletes de recalque e adutora, em PVC e Ferro Galvanizado.	m	50,00
4	CASA DE OPERAÇÃO		
4.1	OBRAS E SERVIÇOS		
4.1.1	Escavação manual de vala até 1,50m	m³	1,74
4.1.2	Compactação manual de fundo de vala sem controle de CG (Tipo sapo até 35kg)	m³	3,48
4.1.3	Execução, com fornecimento de fundação corrida em concreto ciclópico FCK 15.0 Mpa com 30% de pedra de mão	m³	1,62
4.1.4	Execução com fornecimento de materiais, de baldrame em concreto 10 Mpa (0,15 x 0,20m)	m³	0,35
4.1.5	Execução com fornecimento de materiais, de alvenaria de tijolo cerâmico e=0,10 m	m²	26,12
4.1.6	Execução com fornecimento de materiais, de chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	52,24
4.1.7	Execução com fornecimento de materiais de massa única-reboco interno e externo com argamassa de cimento e areia 1:4, e = 2,5mm	m²	52,24
4.1.8	Execução com fornecimento de materiais de estrutura em madeira de lei para cobertura com telha cerâmica	m²	15,80

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 87, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: avyA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 6/10

4.1.9	Execução com fornecimento de materiais, de cobertura em telha cerâmica Plan	m²	15,80
4.1.10	Execução com fornecimento de materiais, de forro em lambril de PVC 200mm, inclusive colocação	m²	6,30
4.1.11	Execução com fornecimento de materiais, de pintura das paredes internas e externas c/ tinta PVA (duas demão) e selador	m²	52,24
4.1.12	Execução com fornecimento de materiais, de fechamento de vão em cobogó cerâmico (1,0 x 0,80m)	m²	1,60
4.1.13	Execução com fornecimento de materiais, de contrapiso/lastro e= 5cm concreto 1:3:6 s/betoneira/Sika I	m²	11,75
4.1.14	Execução com fornecimento de materiais, de piso cimentado liso com impermeabilizante 1:3, e = 3,0cm	m²	11,75
4.2	EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS		
4.2.1	Porta em madeira de lei (0,80 x 2,10m), incluindo aduela, alizar, fechadura e dobradiças	Un	1,00
4.2.2	Pintura em esquadria de madeira com esmalte sintético, duas demãos	m²	1,68
4.2.3	Ponto de luz (incluindo eletrodutos, cxs, fiação e interruptor)	Un	2,00
4.2.4	Ponto de tomada (incluindo eletrodutos, cxs, fiação e tomada)	Un	2,00
4.2.5	Luminária tipo caixá simples c/ 01 lâmpada fluorescente 18W, incluindo reator de partida rápida e lâmpada.	Un	2,00
5	TRATAMENTO		
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DO SISTEMA DE TRATAMENTO (DESINFECÇÃO)		
5.1.1	Curva PVC Soldável DN 25mm	un	4,00
5.1.2	Tubo PVC Soldável DN 25mm	m	6,00
5.1.3	Adaptador curto Solda / Rosca DN 3/4" x 25mm	un	6,00
5.1.4	Luva PVC Roscável DN 3/4"	un	2,00
5.1.5	Válvula de Esfera PVC Roscável DN 3/4"	un	2,00
5.1.6	Nipel PVC Roscável DN 3/4"	un	2,00
5.1.7	União PVC Roscável DN 3/4"	un	2,00
5.1.8	Colar de Tomada PVC DN 75mm x 3/4"	un	2,00
5.1.9	Clorador em partilhas	un	1,00
5.1.10	Válvula de Esfera PVC Soldável DN 25mm	un	1,00
5.1.11	Tê PVC Soldável DN 25mm	un	1,00

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 88.285-000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: axvA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 7/10

5.1.12	Ralo em PVC DN 200mm	un	1,00
5.1.13	Instalação do Clorador	un	1,00
5.2	OBRAS E SERVIÇOS		
5.2.1	EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO ABRIGO EM ALVENARIA DO CLORADOR EM PASTILHAS		
5.2.1.1	Execução com fornecimento de materiais, de base em concreto Fck = 15 mpa.	m³	0,12
5.2.1.2	Execução, com fornecimento de materiais, de alvenaria de tijolo cerâmico e=0,10 m	m²	2,24
5.2.1.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	4,48
5.2.1.4	Reboco interno e externo com argamassa de cimento e areia 1:4, e = 2,5mm	m²	4,48
5.2.1.5	Pintura de parede, PVA - 2 demãos	m²	4,48
5.2.1.6	Concreto estrutural com betoneira, Fck=20 mpa, preparo e lançamento (tampa)	m³	0,04
5.2.1.7	Forma plana em madeira comum.	m²	0,80
5.2.1.8	Armação ACO CA-50 p/estrutura	kg	3,20
6	RESERVATÓRIO ELEVADO		
6.1	OBRAS E SERVIÇOS		
6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
6.1.1.1	Escavação manual de valas para fundação	m³	25,92
6.1.1.2	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	21,08
6.1.1.3	Compactação manual de fundo de vala sem controle de CG	m²	25,92
6.1.1.4	Espalhamento de material de bota fora até 10,0 Km	m³	4,84
6.1.2	EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
6.1.2.1	Lastro em concreto magro Fck 15 Mpa	m³	2,44
6.1.2.2	Concreto armado Fck = 25 mpa	m³	30,37
6.1.3	SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		
6.1.3.1	Fornecimento e assentamento de escada tipo marinho, em aço CA-50 12,5mm, incluindo pintura com fundo anti oxidante	m	14,20
6.1.3.2	Fornecimento e instalação de guarda corpo em barras de aço galvanizado de 1 1/2", p/ cercar a área em torno dos reservatórios.	m²	16,42
6.1.3.3	Fornecimento e assentamento de cabo de nylon Ø 1/2"	m	16,00
6.1.3.4	Execução com fornecimento de materiais de pintura em esmalte 02 (duas) demãos c/ 01 (uma) demão de zarcão para esquadria de ferro	m²	61,24
6.1.3.5	Pintura esmalte com proteção UV pra tubo PVC	m²	22,14
6.1.3.6	Selador duas demãos	m²	60,76

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: axvA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 8/10

6.1.3.7	Pintura acrílica duas demãos	m ²	60,76
6.1.3.8	Fornecimento e instalação de Caixa d'água de fibra de 20000 litros, incluso frete	un	1,00
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		
6.2.1	Fornecimento de tubos, conexões, peças e registros (Barrilete de Descida)		
6.2.1.1	CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 100 /DE 110MM	un	3,00
6.2.1.2	Tubo PVC - JS DN 100mm	m	14,00
6.2.1.3	Tê PVC - JS DN 100mm	un	1,00
6.2.1.4	Adaptador curto com flanges PVC JS DN 100mm x 4" - Caixa	un	1,00
6.2.1.5	Registro de Gaveta Bruto DN "	un	2,00
6.2.1.6	Abraçadeira metálica p/ tubo de 3"	un	3,00
6.2.1.7	Adaptador curto p/ registro PVC JS DN 50mm (DE 60mm) x 2"	un	4,00
6.3	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/MECÂNICO		
6.3.1	Montagem e assentamento de material hidráulico dos barriletes de alimentação e distribuição do reservatório (10% do valor dos materiais).	un	1,00
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
7.1	OBRAS E SERVIÇOS		
7.1.1	Locação da rede de água	m	1.298,79
7.1.2	Escavação mecânica de valas (solo seco), até 2,00m de prof.	m ³	386,85
7.1.3	Compactação manual de fundo de vala sem controle de CG	M ²	454,95
7.1.4	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório, com material da cava	m ³	384,26
7.1.5	Regularização e compactação manual do terreno após reaterro das valas	M ²	454,95
7.1.6	Transporte de material de boca fora até 10,0 Km	m ³	2,59
7.2	Assentamento de tubos, peças e conexões de PVC PBA		
7.2.1	Tubo PVC Ø DN 75 / DE 85 mm CL 12	m	15,00
7.2.2	Tubo PVC Ø DN 50/ DE 60 mm CL 12	m	1.283,79
7.2.3	Desinfecção de rede, com fornecimento de materiais	m	1.298,79
7.2.4	Teste de estanqueidade	m	1.298,79
7.2.5	Cadastro da Rede em CAD.	m	1.298,79
7.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 57, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: axya3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 9/10

7.3.1	Tubo, peças e conexões em PVC PBA CL 12		
7.3.1.1	Tubo PVC PBA Ø DN 75 / DE 85 mm CL 12	m	15,00
7.3.1.2	Tubo PVC PBA Ø DN 50/ DE 60 mm CL 12	m	1.283,79
7.3.1.3	Luva de Redução PVC - PBA DN 75 x 50mm	un	9,00
7.3.1.4	Luva de Redução PVC - PBA DN 100 x 75mm	un	3,00
7.3.1.5	Tê PVC - PBA DN 75mm	un	5,00
7.3.1.6	Tê PVC - PBA DN 100mm	un	2,00
7.3.1.7	Tê PVC - PBA DN 50mm	un	3,00
7.3.1.8	Cruzeta PVC - PBA DN75mm/ DE 85mm	un	1,00
7.3.1.9	Curva 90° de PVC PBA JE DN 100mm	un	1,00
7.3.1.10	Cap PVC - PBA DN 50mm	un	9,00
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
8.1	OBRAS E SERVIÇOS		
8.1.1	Escavação mecanizada de vala até 1,50m	m³	30,95
8.1.2	Compactação manual de fundo de vala sem controle de CG	m²	49,92
8.1.3	Instalação e montagem do ramal predial em PVC-JS Ø20 mm	Und	13,00
8.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	30,90
8.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		
8.2.1	Colar de Tomada PVC 50 x 1/2"	Und	13,00
8.2.2	Joelho PVC-JS Ø20 mm	Und	39,00
8.2.3	Joelho PVC-SR Ø20 x 1/2"	Und	13,00
8.2.4	Tubo PVC-JS Ø20 mm (12 metros de tubo por ligação)	m	156,00
8.2.5	Torneira PVC Ø1/2"	Und	13,00
8.2.6	Luva PVC SR 20mm x 1/2"	Und	26,00
8.2.7	Registro de esfera PVC 1/2"	Und	13,00
8.2.8	Adaptador SR 20 x 1/2"	Und	13,00
8.2.9	Tê PVC JS Ø 20mm	Und	13,00
8.2.10	Cap PVC JS 20 mm	Und	13,00
8.2.11	Hidrômetro	Und	13,00
9	SISTEMA ELÉTRICO		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS		
9.1.1	Disjuntor DIN 3P-100A	un	1,00
9.1.2	Disjuntor DIN IP-20A	un	1,00
9.1.3	Cabo flexível 25mm 750V	m	16,00
9.1.4	Cabo NU 35mm	m	3,00
9.1.5	Ponto elétrico	un	3,00
9.1.6	Haste terra Copperweld ø 5/8" x 2.400 mm com conector	un	1,00
9.1.7	Luminária completa 1x18W	un	1,00

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 67, Centro, Terra Santa-Pará - CEP: 68.285-000

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: axvA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA



Página 10/10

9.1.8	Interruptor de 1 tecla	un	1,00
9.1.9	Tomada universal 2P+T	un	1,00
9.1.10	Quadro de distribuição trifásico p/ 6 disjuntores	un	1,00
10.10	Limpeza geral da obra	m²	320,00
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
11.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	40,00
11.2	MESTRE DE OBRAS	H	80,00
11.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	80,00
11.4	ALMOXARIFE	H	80,00
11.5	VIGIA	H	80,00

A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, Engenheiro Civil, CONFEA 1502763729, ART Inicial nº PA20220714532.

Terra Santa – Pará, 01 de março de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 261521/2022, emitida em 17/03/2022



Luna da Silva de Jesus
Engº Civil PMTS - CREA/PA 1514686880
Físico do Contrato

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Cartório do Único Ofício de Terra Santa
LARA JUSSARA COSTA FOUVERDO - TABELA
TRAVESSA S/O JOÃO BATISTA, CENTRO - N. 258, TERRA SANTA - PARÁ, TEL. (91) 90134-4346
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE E LUNA DA SILVA DE JESUS, EM TEST. DA VERDADE. DOU P.E. Terra Santa/PA, 11/03/2022
10:48:40.
SELO nº 2658474 Serie Artº 285477 Sede A

Dina Maria Pires da Silva - Escrevente Autorizada
Emel. R\$ 10,90 TJ- R\$ 1,92 FRC- R\$ 0,14 Selo: R\$ 0,90 Total: R\$ 13,70

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 57, C

Certidão nº 261521/2022
17/03/2022, 11:56

Chave de Impressão: axvA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

246432/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Atestado Técnico do profissional **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**
Registro: **1502763729PA** RNP: **1502763729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20210650013** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2021** Baixada em: **24/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **34.823.518/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA JARBAS PASSARINHO** Nº: **123**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERRA ALTA** UF: **PA** CEP: **68773000**
Contrato: **122/2021** Celebrado em: **15/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 10.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ CORREA PINTO** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **BAIRRO NOVO**
Cidade: **TERRA ALTA** UF: **PA** CEP: **68773000**
Coordenadas Geográficas: **-1.032841, -47.911552**
Data de início: **15/07/2021** Conclusão efetiva: **15/09/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **34.823.518/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 5095.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 54.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 509.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 24 - Projeto 361250.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 unidade; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 361250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 24 - Projeto 800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINAÇÃO 24 - Projeto 110.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 24 - Projeto 35665.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA/PA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

246432/2021

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 (duas) cópias, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 246432/2021
30/08/2021, 11:14
9cwWY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9cwWY





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA, inscrita no CNPJ nº 34.823.518/0001-47, localizada na Av. Jarbas Passarinho s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.773-000, Terra Alta/Pará, representada pelo Sr. Elinaldo Matos da Silva, Prefeito Municipal, **ATESTAMOS** que a empresa **TEMPLO ENGENHARIA E SEVICOS EIRELI**, registrada no CNPJ sob o nº 40.583.253/0001-50, Contrato nº 122/2021-PMTA, executou a Elaboração e Orçamento da obra de Urbanização do Bairro Novo, no município de Terra Alta/PA, contemplando os serviços de levantamento topográfico, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, iluminação pública, sinalização vertical e horizontal, construção da praça do Bairro Novo, período de 15/07/2021 a 23/08/2021, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	PROJETOS E ORÇAMENTO		
1.1	Levantamento Topográfico - Planialtimétrico	m²	361.250,00
1.2	Projeto de Urbanização	m²	361.250,00
1.3	Projeto de Pavimentação Asfáltica - incluso passeio	m²	35.665,00
1.4	Projeto de Drenagem Pluvial Superficial	m	7.190,00
1.5	Projeto de Drenagem Pluvial Subterrânea	m	1.500,00
1.6	Projeto de Sinalização Vertical	uni	54,00
1.7	Projeto de Sinalização Horizontal	m²	509,50
1.8	Projeto de Iluminação Pública	pt	110,00
1.9	Projeto de Construção da Praça do Bairro Novo	m²	800,00
1.10	Orçamento	uni	1,00

A referida empresa executou todos os serviços dentro dos padrões exigidos, de acordo com as normas da ABNT, demonstrando plena capacidade técnica e financeira, atuando como Responsável Técnico: Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho, Engenheiro Civil, CONFEA 1502763729, ART inicial nº PA20210650013.

Terra Alta - Pará, 24 de agosto de 2021.

Sueli Maria Pereira de Oliveira
Engª Civil - CREA/PA 1513642308
Fiscal do Serviço

Elinaldo Matos da Silva
Prefeito Municipal

Av. Jarbas Passarinho, S/Nº, Centro, Terra Alta-Pará - CEP: 68.773-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 246432/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 246432/2021
30/08/2021, 11:21

Chave de Impressão: 9cwWY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas




CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

8211-3/00-00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
7119-7/03-00	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
4330-4/04-00	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
8599-6/04-00	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL



QSA	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
CPF/CNPJ			
593.454.202-82	SÓCIO E ADMINISTRADOR	CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO	09/12/2022



Emitido em: 02/01/2025 às 17:57:10

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: d0ef1de3af81a84b916382a986e8e78a



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 40.583.253/0001-50	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 389.922-0	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 27/01/2021	DATA BAIXA -
----------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL TEMPLO ENGENHARIA E SEVIÇOS LTDA	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
--	--

NOME FANTASIA TEMPLO CONSULTORIA CORPORATIVA

DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO 24/01/2022 -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 389.922-0/001	TIPO ESTABELECIMENTO SEDE
--	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------

LOGRADOURO AVENIDA ROMULO MAIORANA	NÚMERO 700	COMPLEMENTO SALA:1209
---------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 66093672	BAIRRO MARCO	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 00834884120204890
-----------------	-----------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO temploconsultorias@outlook.com	TELEFONE 31200071	NIRE 15600431170
---	----------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL	DATA INÍCIO 27/01/2021 27/01/2021	DATA FIM
---	---	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7112-0/00-00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
--

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
7732-2/02-00 ALUGUEL DE ANDAIMES
7732-2/01-00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7020-4/00-00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
6920-6/01-00 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
3811-4/00-00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4120-4/00-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4222-7/01-00 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO
4311-8/01-00 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4322-3/02-00 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
8121-4/00-00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
4391-6/00-00 OBRAS DE FUNDACOES
4311-8/02-00 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
9102-3/02-00 RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS



Emitido em: 02/01/2025 às 17:57:10

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: d0ef1de3af81a84b916382a986e8e78a



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600431170	40.583.253/0001-50	27/01/2021	27/01/2021
Endereço: AVENIDA ROMULO MAIORANA, 700 SALA 1209, MARCO, BELÉM, PA - CEP: 66093672			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELÉM - PA, 2 de Janeiro de 2025

Karla Dias
Karla da C. Dias

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

259997471

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6199937716959 CPF SOLICITANTE: 300.120.312-91 NIRE: 15600431170 EMITIDA: 02/01/2025 PROTOCOLO: 259997471



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600431170	40.583.253/0001-50	27/01/2021	27/01/2021
Endereço: AVENIDA ROMULO MAIORANA, 700 SALA:1209, MARCO, BELEM, PA - CEP: 66093672			

OBJETO SOCIAL		
71.12.0-00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 41.20.4-00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 71.19.7-03- SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.32.2-01- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32.2-02- ALUGUEL DE ANDAIMES 43.91.6-00- OBRAS DE FUNDAÇÃO 43.30.4-04- SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL 43.11.8-01- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11.8-02- PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO 43.22.3-02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 91.02.3-02- RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 38.11.4-00- COLETA DE RESÍDUO NÃO-PERIGOSO 81.21.4-00- LIMPEZA EM PRÉDIO E EM DOMICÍLIO 42.22.7-01- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 70.20.4-00- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 82.11.3-00- SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 69.20.6-01- ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 85.99.6-04- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		

QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO 593.454.202-82	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO 593.454.202-82	150.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
25/04/2024	20000951986		

Ato: 223 - BALANÇO
Evento: 223 - BALANÇO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

259997471

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6199937716959 CPF SOLICITANTE: 300.120.312-91 NIRE: 15600431170 EMITIDA: 02/01/2025 PROTOCOLO: 259997471

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: TEMPLO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 40.583.253/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:09:34 do dia 02/01/2025

Válida até: 01/07/2025

Número da Certidão: 702025080005266-5

Código de Controle de Autenticidade: 34392145.F5E34F69.08880932.7B150ED3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.


- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 246432/2021, emitida em 30/08/2021



Certidão nº 246432/2021
30/08/2021, 11:21

Chave de Impressão: 9cwWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas

