



**RESUMO DA OBRA**

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor do item	(%) Referente a obra
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.629,24	1,52%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	28.291,50	1,56%
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	90.633,35	4,98%
4	SUPERESTRUTURA	276.406,03	15,20%
5	PAREDES E PAINEIS	141.827,43	7,80%
6	ESQUADRIAS	146.619,28	8,06%
7	COBERTURA	207.430,11	11,41%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.761,93	0,37%
9	REVESTIMENTOS	171.971,36	9,46%
10	PAVIMENTAÇÃO	172.867,25	9,51%
11	RODAPÉS E PEITORIS	19.312,66	1,06%
12	PINTURA	60.517,43	3,33%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	108.037,42	5,94%
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	85.605,01	4,71%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	42.505,29	2,34%
16	LOUÇAS E METAIS	28.839,96	1,59%
17	BANCADAS	32.813,39	1,80%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	39.465,82	2,17%
19	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	5.804,50	0,32%
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	3.806,28	0,21%
21	ÁREAS EXTERNAS	118.335,57	6,51%
22	SERVIÇOS DIVERSOS	1.320,06	0,07%
23	SERVIÇOS FINAIS	1.781,52	0,10%
<b>CUSTO TOTAL</b>		<b>1.818.582,41</b>	<b>100,00%</b>