



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**C A P A**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2013-TP-004**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS**

**Data: 12 de Novembro de 2013 - Horário: 08:30**

**Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de  
Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte  
02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do  
Araguaia.**

**PUBLICAÇÕES**

**DOU - IOEPA - JORNAL OPINIÃO MARABÁ - DOM**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS



**MEMORANDO**

São Domingos do Araguaia-Pa, 08 de novembro de 2013

Ao Exmo. Senhor **Pedro Patricio de Medeiros**  
M.D. Prefeito Municipal  
NESTA

Exmo. Senhor Prefeito,

Este município, como já de conhecimento, foi contemplado no Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme Portarias do Ministério da Saúde nº 339 e 341, ambas de 4 de março de 2013.

Tendo em vista que esta municipalidade se compromete a executar ações relativas a Reforma e Ampliação de UBS, reporto-me a pessoa de V. Ex<sup>a</sup>., para encaminhar Projeto Básico contendo todas as informações de Custos, Desenhos Gráficos, para que seja providenciado a contratação da execução em tela de acordo com a legislação vigente, na Reforma e Ampliação de uma UBS localizada na Vila Braga em São Domingos do Araguaia-PA.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
**VICENTE ALVES CARDOSO**  
Secretário Mun. de Planejamento





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO




**PROJETO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2  
BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**




**PREFEITO  
PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS**

ELABORADO POR:

  
**ENG. GLEYSER GONÇALVES PENA**  
CREA-PA 13881-D

**OUTUBRO / 2013  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSUNTO: <b>MEMORIAL DESCRITIVO<br/>PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |  |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBRA: <b>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE<br/>PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 2 – MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <table border="0"> <tr> <td>EDIFICAÇÃO PRINCIPAL</td> <td>381,51 m2</td> </tr> <tr> <td>MARQUISES</td> <td>53,96 m2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A CONSTRUIR</td> <td>415,47 m2</td> </tr> <tr> <td><br/>CAIXA D'ÁGUA</td> <td><br/>44,38 m2</td> </tr> </table>                                                                                                                                     |                      | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL                                                                | 381,51 m2 | MARQUISES | 53,96 m2 | TOTAL A CONSTRUIR | 415,47 m2 | <br>CAIXA D'ÁGUA | <br>44,38 m2 | <p>PROPRIETÁRIO:</p> <hr/> <p>AUTOR DO PROJETO:<br/> <b>CARLOS MARCHESI</b><br/> <b>ARQUITETO –CAU PR: A32642-9</b><br/> <b>MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP</b><br/> <b>RRT-1493572</b></p> <hr/> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:<br/> <br/> <b>GLEYSER G. PEÑA</b><br/> <b>ENGENHEIRO CIVIL</b><br/> <b>CREA-13881-D PA</b></p> |
| EDIFICAÇÃO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 381,51 m2            |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MARQUISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53,96 m2             |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL A CONSTRUIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 415,47 m2            |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>44,38 m2         |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ESCALA:<br>1:100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA:<br>Agosto 2013 | TEXTO:<br>Carlos Marchesi                                                           |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ministério da<br/><b>Saúde</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>G O V E R N O F E D E R A L</p>  <p><b>BRASIL</b></p> <p>PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA</p> </div> </div> |                      |                                                                                     |           |           |          |                   |           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS



|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.....</b>        | <b>1</b> |
| 1. OBJETO.....                                           | 1        |
| 2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES .....             | 1        |
| 3. FASES DE OBRAS.....                                   | 2        |
| 4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES .....                 | 3        |
| 5. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES .....       | 13       |
| 6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO.....                             | 13       |
| 7. VERGAS E CONTRA-VERGAS .....                          | 14       |
| 8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA .....          | 15       |
| 9. REBOCO PAULISTA.....                                  | 15       |
| 10. LASTRO CONTRAPISO .....                              | 16       |
| 11. JUNTAS DE DILATAÇÃO.....                             | 16       |
| 12. ACABAMENTOS INTERNOS .....                           | 17       |
| 12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS ..... | 17       |
| 12.2. PISO CERÂMICO .....                                | 18       |
| 12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES .....                 | 20       |
| 13. ACABAMENTOS EXTERNOS .....                           | 20       |
| 13.1. PINTURA EXTERNA .....                              | 20       |
| 13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO .....               | 22       |
| 13.3. PISO CIMENTADO.....                                | 22       |
| 14. ESQUADRIAS .....                                     | 23       |
| 14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS .....            | 23       |
| 14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS .....           | 23       |
| 15. SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS .....                   | 25       |
| 16. BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX. ....            | 25       |
| 17. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS .....                    | 26       |
| 18. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS .....              | 26       |
| 19. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.....             | 27       |
| 20. COBERTURA .....                                      | 27       |
| 20.1. TELHA CERÂMICA .....                               | 27       |
| 20.2. Calhas: .....                                      | 27       |
| 21. VIDRO TEMPERADO .....                                | 28       |
| 22. LIMPEZA DE OBRA.....                                 | 28       |
| 23. ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) .....                       | 28       |
| 24. HABITE-SE E “AS BUILT” .....                         | 29       |
| 25. AMBIENTES DO PROJETO .....                           | 29       |




## MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

### 1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Unidade Básica de Saúde padrão

2.

#### • SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO




### 2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:

- Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.

- Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.
- Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.
- Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.
- A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.



### 3. FASES DE OBRAS

#### ☒ PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.

#### ☒ PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em **ANEXO I**.

#### ☒ MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A

comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.



#### ☒ **LOCAÇÃO DA OBRA**

##### a) Locação da obra: execução de gabarito

A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade pela locação da obra.

Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo:

1. locação da obra;
2. locação de elementos estruturais;
3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
4. implantação de marcos topográficos;
5. transporte de cotas por nivelamento geométrico;
6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;
8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.

#### **4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES**

##### a) Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122.

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.



As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão seguir os projetos pertinentes.

Se necessário, os taludes deverão ser protegidos das escavações contra os efeitos de erosão interna e superficial.

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e estabilidade.

#### **b) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1ª Categoria – até 2m**

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV's, prevê-se a necessidade de escavação de vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão compatível com os trabalhos.

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade não superior a 2,0m.

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061.

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

#### **c) Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria**

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061.

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

#### **d) Reaterro e Compactação Manual de Valas**

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através de



compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

#### **e) Reaterro compactado mecanicamente**

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

#### **f) Nivelamento e Compactação do Terreno**

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.

### **ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**

#### **☒ GERAL**

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:

- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;
- NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;
- NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;
- NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra.

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.





O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.

### ☒ FÔRMAS E ESCORAMENTOS

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis defôrmações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico.

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes metálicos.

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer defôrmações fazendo com que, por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou fibra de vidro.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente.

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros).



O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espaçados;
- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho" ( $f_{ck} > 40$  MPa), em virtude de sua baixa resistência inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer o prazo de 21 dias.

#### ☒ ARMADURAS

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

#### ☒ CONCRETO

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.



A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento.

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência, e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a concretagem.

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador.

#### ☒ ADITIVOS

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para comprovações de composição e desempenho.

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo.



**☑ DOSAGEM**

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:

- Resistência de dosagem aos 28 dias ( $f_{ck28}$ );
- Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;
- Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
- Composição granulométrica dos agregados;
- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;
- Controle de qualidade a que será submetido o concreto;
- Adensamento a que será submetido o concreto;
- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).
- A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência característica do concreto ( $f_{ck}$ ) estabelecida no projeto

**☑ CONTROLE TECNOLÓGICO**

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra. A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de concreto, corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução não excederá a uma semana. A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.

**☑ TRANSPORTE**

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.



Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos intermediários.

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

#### ☒ LANÇAMENTO

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a fôrmação de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

#### ☒ ADENSAMENTO

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de altura.

O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não fôrmar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.





Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto.

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a  $\frac{3}{4}$  do comprimento da agulha.

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes.

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imersão.

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, régua, entre outros).

#### ☒ JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada remanescente



e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo.

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção do excesso de água superficial.

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.

#### ☒ CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

- Admitem-se os seguintes tipos de cura:
- Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
- Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;
- Películas de cura química.

#### ☒ LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido fosfórico;

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sódio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas.

## 5. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e desempenadas.

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

## 6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço 1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco cerâmico a ser utilizado devesse possuir qualidade comprovada pela Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma certificação da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas para este fim.

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts.



Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das dimensões, e outras pertinentes).

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:

- Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.
- Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrame (Semi-Enterrado), deve-se reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas.

## 7. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).



O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga deverá ser calculada como viga.



## 8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;
- O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
- O recobrimento total da superfície em questão.

## 9. REBOCO PAULISTA

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa.

## 10. LASTRO CONTRAPISO

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350 kg de cimento por m<sup>3</sup> de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKÁ 1, no traço 1:12 (SIKÁ 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm<sup>2</sup>.

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de água.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para os ralos.

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações.

## 11. JUNTAS DE DILATAÇÃO

As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique de poliuretano.

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta.

Limpeza da superfície:

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser recuperadas;

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas dimensões mínimas acima;

O limitador deverá entrar de fôrma justa no interior da junta;

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45° em fôrma de compressão;





O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a mesma não adere ao poliuretano, facilitando o acabamento;



## 12. ACABAMENTOS INTERNOS

### 12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS

#### 12.1.1. BANHEIROS, SANITÁRIOS, COPA E DML.

O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.

Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três fiadas do revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm.

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempenho das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, fôrma de L, largura 12,7 mm.



## 12.2. PISO CERÂMICO

### 12.2.1. Em toda a edificação.

Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a 1,5 mm;

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico;

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi.

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do fabricante;

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento;

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro processo, durante a construção;

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos.

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

### 12.2.2. RODAPÉ CERÂMICO

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).

### 12.2.3. PINTURA

- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco gelo.
- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor Verde petróleo (ver detalhamento).
- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica Branco Neve (ver detalhamento).



A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco.

**Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição responsável pela obra.**

### 12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES

As arestas verticais de paredes deverão ser protegidas através cantoneira de sobrepor abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.

Os cantos externos de paredes com revestimento cerâmico receberão filete de alumínio de embutir.



## 13. ACABAMENTOS EXTERNOS

### 13.1. PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações).

Cores utilizadas:

- Ocre: pintura área externa, (ver perspectiva)
- Ferrugem: pintura área externa, (ver perspectiva)
- Palha: pintura área externa, (ver perspectiva)





A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha.

**Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição responsável pela obra.**



### 13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO

Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face externa ligeiramente inclinada.

Poderão ser adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-las em canteiro com o uso de fôrmas padronizadas para tal; deverá pois, consultar qual traço será o mais recomendável, observar os processos de adensamento e cura.

### 13.3. PISO CIMENTADO

O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com 7cm de espessura.

Após nivelamento, desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego.

Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material solto e deixar secar.

Aplicar resina acrílica para acabamento final.

Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm<sup>2</sup>, com espessura de 5 centímetros.

As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do tipo "secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da argamassa de regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Será colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis quadrados de dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação.

Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24, passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 120.

O último polimento será efetuado com lixa número 120.

Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor, antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra.





## 14. ESQUADRIAS

### 14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de fechamento em madeira maciça.

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado.

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura.

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste.

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

### 14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497).

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódica para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis.

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresentem as seguintes características:

- - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa
- - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa
- - Alongamento (50 mm): 18% a 10%
- - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.



O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas peças e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e

demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria.

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão possuir trincos para fechamento interno.

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio comprimento 40cm.

As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.



## 15. SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.

Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambiente (ver detalhes); A altura será 10cm.

## 16. BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverão ser em Aço Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto armado leve (s/ brita), solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensões no projeto.

As cubas da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma especificação do inox das bancadas. As dimensões devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas.

**17. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS.**

- Sifão regulável de 1" para 1/2" bitola
- Sifão simples para pias e cubas
- Válvula de escoamento cromada com ladrão
- Válvula de descarga cromada, 1 1/2"
- Tubo de ligação para bacia, cromado
- Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,
- Tubo de ligação cromado flexível
- Torneira de parede para uso geral com arejador
- Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta
- Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, cromada
- Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm, 60cm e 80cm.
- Barra de apoio em "L", em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimento: 70x70cm.
- Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador.

**18. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico.

- Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco.
- Tanque de louça branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e 510mm de comprimento, coluna suspensa.
- Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados
- Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 5.400W, fabricados em termoplástico resistente, Sifão para lavatórios de coluna suspensa:
- Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão de serviços projetada, conforme indicação dos projetos.
- As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha ou bronze.
- Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,
- Dispensador para papel toalha em plástico ABS,
- Saboneteira spray em plástico ABS,
- Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.



- Anel de vedação para bacias sanitárias
- Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão.



## 19. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar amarelamentos.

## 20. COBERTURA

### 20.1. TELHA CERÂMICA

As telhas deverão ser cerâmicas, tipo francesa, com inclinação de 30% e seguir a NBR 8038 que determina a especificações técnicas e fixação da telha cerâmica tipo francesa, conforme detalhamento do projeto.

### 20.2. Calhas:

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com dimensões de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial.

Deverão atender a NBR 10844.

#### • Condições Gerais:

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM TELHADOS).

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações do fabricante.

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e de sua inclinação.

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser coberto com 01 (uma).

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios.

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários.

## 21. VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

## 22. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas externas, inclusive jardins.


Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar PISO TÁTIL

Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil 30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.

## 23. ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)

Elemento vazado (cobogó) de cimento bruto, 39x39x10cm,





## 24. HABITE-SE E "AS BUILT"

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a Prefeitura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos necessários para a regularização da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo "as built", sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.).

2º) O "as built" consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial.

Deverá ser:

- ✓ fornecido "as built" de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros);
- ✓ testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;
- ✓ revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se necessário;
- ✓ providenciada a carta de "Habite-se"/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das Concessionárias locais;

## 25. AMBIENTES DO PROJETO

| Térreo – Nível 0,00       |           |
|---------------------------|-----------|
| SETOR DE CONSULTA         | ÁREA (m2) |
| Sala de Recepção e Espera | 47,45     |
| Sanitário PCD Masc.       | 2,55      |
| Sanitário PCD Fem.        | 2,55      |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 01 | 9,10             |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 02 | 9,10             |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 03 | 9,10             |
| Sala de Inalação Coletiva                  | 6,47             |
| Consultório Odontológico 01                | 20,47            |
| Consultório Odontológico 02                | 20,47            |
| Banheiro PCD                               | 5,95             |
| Sala de Observação/ Procedimento/ Coleta   | 10,15            |
| Sala de Atividades Coletivas/ ACS          | 20,30            |
| Sala de Vacinas                            | 9,10             |
| Sala de Curativos                          | 9,10             |
| DML                                        | 3,05             |
| Consultório c/ Sanit. Anexo 01             | 9,10             |
| Sanitário Consultório                      | 2,40             |
| Consultório c/ Sanit. Anexo 02             | 9,10             |
| Sanitário PNE                              | 2,62             |
| Estocagem/ Dispensação de Medicamentos     | 14,00            |
| <b>SERVIÇOS</b>                            | <b>ÁREA (m2)</b> |
| Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est.     | 5,11             |
| Expurgo                                    | 5,11             |
| Almoxarifado                               | 3,06             |
| Banheiro/ Vest. Funcionário Fem.           | 3,64             |
| Banheiro/ Vest. Funcionário Masc.          | 3,64             |
| Copa                                       | 4,62             |
| Sala de Administ. E Gerência               | 7,59             |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                      | <b>ÁREA (m2)</b> |
| Cisterna                                   | 9,53             |
| Depósito de Resíduos Contaminados          | 1,13             |
| Depósito de Resíduos Recicláveis           | 1,13             |
| Depósito de Resíduos Comuns                | 1,41             |

AUTOR DO PROJETO:  
**CARLOS MARCHESI**  
 ARQUITETO – CAU PR: A 32642-9  
 MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Página 1/1

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000001453572**

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

Registro Nacional: A32642-9 CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

CNPJ: 06.164.906/0001-28 Registro Nacional: 15833-0 Empresa Contratada: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

**2. Dados do Contrato**

CNPJ: 00.394.544/0036-05 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE

Contrato: 09/2013

Celebrado em 21/03/2013

Valor: R\$ 95.670,95

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

Data de Início: 21/03/2013

Previsão de término: 30/08/2013

Observação:

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**3. Dados da Obra/Serviço**

AVENIDA ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO G

Nº Complemento: BLOCO A

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70058900

Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: 0 0

**4. Atividade Técnica**

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1.993,71 Unidade: m²

Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Quantidade: 1.993,71 Unidade: m²

Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Quantidade: 1.993,71 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**5. Descrição**

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, planilha orçamentária e cronograma de obras de UBS (Unidade Básica de Saúde) padrão para o Ministério da Saúde. UBS tipo 1 = 324,51m² UBS tipo 2 = 459,85m² UBS tipo 3 = 573,58m² UBS tipo 4 = 635,77m²

**6. Valor**

**7. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Carlos Eduardo Pereira Marchesi* 25 de *Março* de 2013  
Local data

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI - CPF: 275.752.595-05

MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ: 00.394.544/0036-05

**8. Informações**

\* O comprovante de pagamento deverá ser anexado documento RRT para comprovação de quitação



## ANEXO I


Todas as obras financiadas com recursos do Ministério da Saúde deverão conter placas indicadoras com inscrições de acordo com as seguintes orientações:

- As dimensões mínimas da placa deverão ser de 1,5 m x 3,0 m;
- Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos (conforme modelo abaixo) deverão ter tamanhos proporcionais ao tamanho da placa;
- As cores das letras deverão ser de tonalidade escura em contraste com o fundo claro; e
- A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra.



Modelo de Placa para obras financiadas com recursos do Ministério da Saúde

|                                                                                                                   |                                  |              |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>                                                                                        |                                  |              |                                                                                                |
| OBRA:<br>VALOR TOTAL DA OBRA<br>VALOR RECURSOS FEDERAIS<br>DATA DE INÍCIO<br>PRAZO DE ENTREGA<br>EMPREGOS GERADOS |                                  |              |                                                                                                |
| MARCA DA PREFEITURA                                                                                               | <b>PAC2</b><br>COMUNIDADE CIDADÃ | <b>SUS</b> + | GOVERNO FEDERAL<br><b>Ministério da Saúde</b><br><b>BRASIL</b><br>PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA |



**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item     | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013                        | Serviços                                                                                                                                         | Unid. | Quant.   | Preço (R\$) |                  | %            |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------------|--------------|
|          |                                                     |                                                                                                                                                  |       |          | Unit.       | Total            |              |
| <b>1</b> | <b>MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLICOES</b> |                                                                                                                                                  |       |          |             |                  |              |
| 1.1      | 74209/001                                           | Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministério da saúde 1,50 x 3,00 m                                                             | m²    | 4,50     | R\$ 297,28  | R\$ 1.337,76     | 0,26%        |
| 1.2      | 73982/001                                           | Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50 m de construção de edificação com gabarito de madeira | m²    | 360,00   | R\$ 5,42    | R\$ 1.951,20     | 0,38%        |
| 1.3      | 74220/001                                           | Tapume de chapa de madeira compensada com portões, inclui pintura - no alinhamento frontal                                                       | m²    | 77,00    | R\$ 29,85   | R\$ 2.298,45     | 0,45%        |
| 1.4      | 73672                                               | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm ate a 15 m                                                            | m²    | 1.003,12 | R\$ 0,37    | R\$ 371,15       | 0,07%        |
| 1.5      | 73960/001                                           | Instalação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de Obra, M3 chave 100ª carga 3 KWH, 20CV Exclui fornecimento medidor                   | UN    | 1,00     | R\$ 940,39  | R\$ 940,39       | 0,18%        |
| 1.6      | 73784/001                                           | Ligação de esgoto                                                                                                                                | UN    | 1,00     | R\$ 655,55  | R\$ 655,55       | 0,13%        |
| 1.7      | 73658                                               | Ligação provisória de agua para obra                                                                                                             | UN    | 1,00     | R\$ 319,65  | R\$ 319,65       | 0,06%        |
| 1.8      | 73803/001                                           | Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira                                                                           | m²    | 10,00    | R\$ 145,95  | R\$ 1.459,50     | 0,29%        |
| 1.9      | 74242/001                                           | Barraco de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento a 4mm incluso instalações hidro sanitárias e elétricas    | m²    | 40,00    | R\$ 126,97  | R\$ 5.078,80     | 0,99%        |
|          |                                                     | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                  |       |          | <b>R\$</b>  | <b>14.412,45</b> | <b>2,81%</b> |
| <b>2</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                           |                                                                                                                                                  |       |          |             |                  |              |
| 2.1      | 73955/010                                           | Escavação manual de valas ou fundações                                                                                                           | m³    | 82,66    | R\$ 24,83   | R\$ 2.052,45     | 0,40%        |
| 2.2      | 72920                                               | Reaterro de vala/cava com material de reaproveitado - fundação                                                                                   | m³    | 52,42    | R\$ 10,94   | R\$ 573,47       | 0,11%        |
| 2.3      | 72898                                               | Carga e descarga mecanizadas em caminhão basculante                                                                                              | m³    | 46,53    | R\$ 0,74    | R\$ 34,43        | 0,01%        |
| 2.4      | 72900                                               | Transporte de entulho com caminhão basculante e m³, rodovia pavimentada                                                                          | m³    | 46,53    | R\$ 3,84    | R\$ 178,68       | 0,03%        |
|          |                                                     | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                  |       |          | <b>R\$</b>  | <b>2.839,03</b>  | <b>0,55%</b> |
| <b>3</b> | <b>COBERTURA</b>                                    |                                                                                                                                                  |       |          |             |                  |              |
| 3.1      | 73931/003                                           | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede                                                                          | m²    | 286,94   | R\$ 51,19   | R\$ 14.688,46    | 2,87%        |
| 3.2      | 73938/003                                           | Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento                                                                                | m²    | 286,94   | R\$ 23,36   | R\$ 6.702,92     | 1,31%        |
| 3.3      | Composto                                            | Cobertura em polcarbonato, incluindo estrutura metálica                                                                                          | m²    | 29,83    | R\$ 238,29  | R\$ 7.108,23     | 1,39%        |
| 3.4      | 6058                                                | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento cal e areia)                                                             | m     | 26,83    | R\$ 12,15   | R\$ 325,98       | 0,06%        |
| 3.5      | 72105                                               | Calha em chapa de aço galvanizado                                                                                                                | m     | 59,88    | R\$ 34,66   | R\$ 2.075,44     | 0,41%        |
| 3.6      | 72107                                               | Rufos, contra rufos, água-furtada em chapa de aço galvanizado                                                                                    | m     | 298,10   | R\$ 17,42   | R\$ 5.192,90     | 1,01%        |
|          |                                                     | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                  |       |          | <b>R\$</b>  | <b>36.093,93</b> | <b>7,05%</b> |
| <b>4</b> | <b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>                         |                                                                                                                                                  |       |          |             |                  |              |
|          |                                                     | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                  |       |          |             |                  |              |

RUBRICA  
39  
RUBRICA

**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item                         | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                           | Unid. | Quant.   | Preço (R\$)     |                       | %             |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                              |                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |          | Unit.           | Total                 |               |
| 4.1                          | 74156/003                    | Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 MPA, sem armação                                                                                                                          | m     | 332,00   | R\$ 27,68       | R\$ 9.189,76          | 1,79%         |
| 4.2                          | 74254/002                    | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) – fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                         | Kg    | 166,00   | R\$ 5,30        | R\$ 879,80            | 0,17%         |
| 4.3                          | 74164/004                    | Lastro de brita                                                                                                                                                                                                    | m³    | 1,92     | R\$ 113,94      | R\$ 218,76            | 0,04%         |
| 4.4                          | 74007/001                    | Forma de madeira comum para fundações                                                                                                                                                                              | m²    | 294,22   | R\$ 15,14       | R\$ 4.454,49          | 0,87%         |
| 4.5                          | 74254/002                    | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) – fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                         | Kg    | 1.225,20 | R\$ 5,30        | R\$ 6.493,56          | 1,27%         |
| 4.6                          | 73942/002                    | Armação aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0mm – fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                                     | Kg    | 500,43   | R\$ 5,65        | R\$ 2.827,43          | 0,55%         |
| 4.7                          | 74138/003                    | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento                                                                                                                                | m³    | 28,32    | R\$ 459,10      | R\$ 13.001,71         | 2,54%         |
| 4.8                          | 84216                        | <b>ESTRUTURA</b><br>Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20 espessura = 12 mm, 05 utilizações (fabricado, montagem e desmontagem)           | m²    | 435,80   | R\$ 19,35       | R\$ 8.432,73          | 1,65%         |
| 4.9                          | 74254/002                    | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) – fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                         | Kg    | 2.045,65 | R\$ 5,30        | R\$ 10.841,96         | 2,12%         |
| 4.10                         | 73942/002                    | Armação aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0mm – fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                                     | Kg    | 835,55   | R\$ 5,65        | R\$ 4.720,86          | 0,92%         |
| 4.11                         | 74138/003                    | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento                                                                                                                                | m³    | 25,33    | R\$ 459,10      | R\$ 11.629,00         | 2,27%         |
| 4.12                         | Composto                     | Laje pré-moldada, incluso escoramento concreto e armadura complementar                                                                                                                                             | m²    | 410,46   | R\$ 112,72      | R\$ 46.265,21         | 9,04%         |
| 4.13                         | 74200/001                    | Verga e contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A                                                                         | m     | 193,80   | R\$ 11,38       | R\$ 2.205,44          | 0,43%         |
|                              |                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 121.160,71</b> | <b>23,66%</b> |
| <b>5 ALVENARIA - VEDAÇÃO</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 5.1                          | 73982/001                    | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), juntas 12mm                                                                                    | m²    | 1.038,99 | R\$ 28,69       | R\$ 29.808,62         | 5,82%         |
| 5.2                          | Composto                     | <b>MUROS</b><br>Muro em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso fundação e estrutura – Contorno do reservatório águas pluviais | m²    | 19,38    | R\$ 52,50       | R\$ 1.017,44          | 0,20%         |
|                              |                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 30.826,07</b>  | <b>6,02%</b>  |
| <b>6 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 6.1                          | 74106/001                    | Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrame)                                                                                                                                                                | m²    | 248,77   | R\$ 5,07        | R\$ 1.261,26          | 0,25%         |

40

AMERICA

PROJETO DE CONSTRUÇÃO



**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item                                            | Código SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                               | Unid. | Quant.   | Preço (R\$)     |                     | %            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------------|--------------|
|                                                 |                              |                                                                                                                        |       |          | Unit.           | Total               |              |
| 6.2                                             | 83737                        | Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - Lajes                                                                      | m²    | 1,60     | R\$ 48,94       | R\$ 78,30           | 0,02%        |
| 6.3                                             | 83748                        | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (Cimento e areia), espessura 2cm -lajes                                      | m²    | 1,60     | R\$ 16,79       | R\$ 26,86           | 0,01%        |
|                                                 |                              |                                                                                                                        |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 1.366,43</b> | <b>0,27%</b> |
| <b>7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b> |                              |                                                                                                                        |       |          |                 |                     |              |
| <b>PISO</b>                                     |                              |                                                                                                                        |       |          |                 |                     |              |
| 7.1                                             | 73919/004                    | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual                                     | m²    | 324,29   | R\$ 34,25       | R\$ 11.106,93       | 2,17%        |
| 7.2                                             | 73920/001                    | Regularização de piso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 2,0 cm, preparo mecânico | m²    | 360,79   | R\$ 11,71       | R\$ 4.224,85        | 0,83%        |
| 7.3                                             | 73892/001                    | Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura de 7 cm (contorno UBS)             | m²    | 277,35   | R\$ 29,10       | R\$ 8.070,89        | 1,58%        |
| 7.4                                             | Composto                     | Pavimentação em PAVER rejuntado com pó de pedra, inclusive base de pó de pedra - (acesso ambulâncias e estacionamento) | m²    | 67,94    | R\$ 67,60       | R\$ 4.593,02        | 0,90%        |
| 7.5                                             | Composto                     | Lastro de cascalho (estacionamento - h=10cm)                                                                           | m²    | 13,74    | R\$ 155,63      | R\$ 2.138,40        | 0,42%        |
| 7.6                                             | 74223/001                    | Guia de concreto                                                                                                       | m     | 34,70    | R\$ 29,59       | R\$ 1.026,77        | 0,20%        |
| 7.7                                             | 74012/001                    | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura - 8 cm largura = 40cm                                 | m²    | 13,88    | R\$ 28,90       | R\$ 401,13          | 0,08%        |
| 7.8                                             | Composto                     | Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                                      | m²    | 324,29   | R\$ 49,06       | R\$ 15.908,93       | 3,11%        |
| 7.9                                             | Composto                     | Rodapé cerâmico H=10cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                                     | m     | 263,45   | R\$ 12,25       | R\$ 3.228,57        | 0,63%        |
| 7.10                                            | Composto                     | Soleira de granito - portas                                                                                            | m     | 33,85    | R\$ 49,69       | R\$ 1.681,94        | 0,33%        |
| <b>PAREDE</b>                                   |                              |                                                                                                                        |       |          |                 |                     |              |
| 7.11                                            | 5975                         | Chapisco emparedes externas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                             | m²    | 988,19   | R\$ 4,10        | R\$ 3.969,58        | 0,78%        |
| 7.12                                            | 5974                         | Chapisco em paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                            | m²    | 1.150,73 | R\$ 3,18        | R\$ 3.659,32        | 0,71%        |
| 7.13                                            | 73927/009                    | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m²    | 2.118,92 | R\$ 18,56       | R\$ 39.327,16       | 7,86%        |
| 7.14                                            | Composto                     | Revestimento cerâmico 30x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                              | m²    | 264,95   | R\$ 28,42       | R\$ 7.529,46        | 1,47%        |
| 7.15                                            | 74134/002                    | Enassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos                                                      | m²    | 885,78   | R\$ 8,86        | R\$ 7.848,01        | 1,53%        |
| 7.16                                            | 73954/002                    | Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos                                                                 | m²    | 885,78   | R\$ 5,86        | R\$ 5.190,87        | 1,01%        |
| 7.17                                            | Composto                     | Peitoril de granito (Janelas)                                                                                          | m     | 48,50    | R\$ 50,22       | R\$ 2.435,67        | 0,48%        |
| 7.18                                            | 73746/001                    | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m²    | 979,55   | R\$ 8,63        | R\$ 8.453,62        | 1,65%        |
| <b>TETO</b>                                     |                              |                                                                                                                        |       |          |                 |                     |              |
| 7.19                                            | 5975                         | Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico                                       | m²    | 410,33   | R\$ 4,10        | R\$ 1.682,35        | 0,33%        |





**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item                      | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                       | Unid. | Quant. | Preço (R\$)     |                       | %             |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                           |                              |                                                                                                                                |       |        | Unit.           | Total                 |               |
| 7.20                      | 73927/008                    | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm                  | m²    | 410,33 | R\$ 14,77       | R\$ 6.060,57          | 1,18%         |
| 7.21                      | 73955/002                    | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos                                                              | m²    | 362,33 | R\$ 6,92        | R\$ 2.507,32          | 0,49%         |
| 7.22                      | 73954/002                    | Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos                                                                         | m²    | 362,33 | R\$ 5,86        | R\$ 2.123,25          | 0,41%         |
| 7.23                      | 73746/001                    | Pintura externa em textura acrílica                                                                                            | m²    | 50,55  | R\$ 8,63        | R\$ 436,25            | 0,09%         |
| 7.24                      | 73792/001                    | Forro de gesso                                                                                                                 | m²    | 2,55   | R\$ 52,76       | R\$ 134,54            | 0,03%         |
| <b>MURO DE FECHAMENTO</b> |                              |                                                                                                                                |       |        |                 |                       |               |
| 7.25                      | 5875                         | Chapisco em paredes internas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                                    | m²    | 38,76  | R\$ 4,10        | R\$ 158,92            | 0,03%         |
| 7.26                      | 73927/008                    | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm                  | m²    | 38,76  | R\$ 18,56       | R\$ 719,39            | 0,14%         |
| 7.27                      | 73746/001                    | Pintura externa em textura acrílica                                                                                            | m²    | 38,76  | R\$ 8,63        | R\$ 334,50            | 0,07%         |
|                           |                              |                                                                                                                                |       |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 144.951,92</b> | <b>28,31%</b> |
| <b>8 ESQUADRIAS</b>       |                              |                                                                                                                                |       |        |                 |                       |               |
| <b>MADEIRA</b>            |                              |                                                                                                                                |       |        |                 |                       |               |
| 8.1                       | 73910/005                    | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel                   | un    | 7,00   | R\$ 241,57      | R\$ 1.690,99          | 0,33%         |
| 8.2                       | 73910/007                    | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel                   | un    | 15,00  | R\$ 389,12      | R\$ 5.836,80          | 1,14%         |
| 8.3                       | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel                   | un    | 1,00   | R\$ 544,79      | R\$ 544,79            | 0,11%         |
| 8.4                       | 74070/003                    | Fechadura de embutir completa para portas internas, padrão de acabamento popular                                               | un    | 23,00  | R\$ 46,21       | R\$ 1.062,83          | 0,21%         |
| 8.5                       | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilha e fechadura - completa | un    | 1,00   | R\$ 424,35      | R\$ 424,35            | 0,08%         |
| 8.6                       | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilha e fechadura - completa | un    | 2,00   | R\$ 610,38      | R\$ 1.220,76          | 0,24%         |
| 8.7                       | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 1,20x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilha e fechadura - completa | un    | 1,00   | R\$ 664,57      | R\$ 664,57            | 0,13%         |
| 8.8                       | 74065/002                    | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco                              | m²    | 150,57 | R\$ 11,74       | R\$ 1.767,89          | 0,35%         |
| <b>ALUMINIO</b>           |                              |                                                                                                                                |       |        |                 |                       |               |
| 8.9                       | 73809/001                    | Janela de alumínio projetante                                                                                                  | m²    | 41,20  | R\$ 322,74      | R\$ 13.296,89         | 2,60%         |
| 8.10                      | Composto                     | Janela veneziana alumínio - fixo                                                                                               | m²    | 0,80   | R\$ 380,43      | R\$ 304,35            | 0,06%         |
| 8.11                      | 74071/001                    | Porta de abrir em alumínio chapa lisa, 1F/2F, completa - conforme projeto                                                      | m²    | 15,57  | R\$ 388,83      | R\$ 6.209,78          | 1,21%         |
| 8.12                      | Composto                     | Bicicletário em tubo de aço galvanizado                                                                                        | un    | 1,00   | R\$ 845,39      | R\$ 845,39            | 0,17%         |
| <b>VIDRO</b>              |                              |                                                                                                                                |       |        |                 |                       |               |



**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item                             | CÓDIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | Quant. | Preço (R\$)     |                      | %            |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------|--------------|
|                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | Unit.           | Total                |              |
| 8.13                             | Composto                     | Conjunto de vidro temperado 10mm com 1 porta - CV1/CV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 17,43  | R\$ 379,68      | R\$ 6.617,78         | 1,29%        |
| 8.14                             | 72116                        | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 41,20  | R\$ 54,61       | R\$ 2.249,93         | 0,44%        |
| 8.15                             | Composto                     | Espelho cristal fixado com botões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 3,64   | R\$ 228,27      | R\$ 830,89           | 0,16%        |
|                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 43.567,79</b> | <b>8,51%</b> |
| <b>9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                 |                      |              |
| 9.1                              | Composto                     | <b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO</b><br>Padrão de entrada trifásico 125ª aéreo - completo CFE projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CJ    | 1,00   | R\$ 1.916,42    | R\$ 1.916,42         | 0,37%        |
| 9.2                              | Composto                     | <b>PONTOS ELÉTRICOS</b><br><br>Luminária fluorescente tubular 15, 2x28W/127V de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - IN G - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso e difusor transparente de poliestireno, com lâmpadas - completa | un    | 48,00  | R\$ 100,25      | R\$ 4.811,82         | 0,94%        |
| 9.3                              | Composto                     | Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x 18/ 26W ou fc eletrônica 23W e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa                                                                                                                                                                                                                             | un    | 11,00  | R\$ 82,24       | R\$ 904,66           | 0,18%        |
| 9.4                              | Composto                     | Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16W - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 23,00  | R\$ 53,24       | R\$ 1.224,60         | 0,24%        |
| 9.5                              | Composto                     | Bloco autônomo para iluminação de emergência e indicação de saída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 3,00   | R\$ 67,09       | R\$ 201,26           | 0,04%        |
| 9.6                              | Composto                     | Projektor com lâmpada e reator vapor metálico 150W completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 2,00   | R\$ 55,84       | R\$ 111,68           | 0,02%        |
| 9.7                              | Composto                     | Relé fotoelétrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 2,00   | R\$ 29,48       | R\$ 58,96            | 0,01%        |
| 9.8                              | Composto                     | Ponto de energia para iluminação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pt    | 87,00  | R\$ 124,42      | R\$ 10.824,17        | 2,11%        |
| 9.9                              | Composto                     | Placa de saída de fio com furo central em Cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un    | 3,00   | R\$ 9,59        | R\$ 28,78            | 0,01%        |
| 9.10                             | Composto                     | Tomada 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 64,00  | R\$ 25,04       | R\$ 1.602,53         | 0,31%        |
| 9.11                             | Composto                     | Tomada 20A/127V em Cx. 10"x10" de piso alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 4,00   | R\$ 34,71       | R\$ 138,84           | 0,03%        |
| 9.12                             | Composto                     | Tomada dupla 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 11,00  | R\$ 34,71       | R\$ 381,81           | 0,07%        |
| 9.13                             | Composto                     | Ponto de energia para tomada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pt    | 82,00  | R\$ 104,42      | R\$ 8.562,40         | 1,67%        |
| 9.14                             | 72331                        | Interruptor c/ 1 tecla simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 19,00  | R\$ 6,16        | R\$ 117,04           | 0,02%        |
| 9.15                             | 72332                        | Interruptor c/ 2 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 11,00  | R\$ 10,97       | R\$ 120,67           | 0,02%        |
| 9.16                             | Composto                     | Interruptor c/ 3 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 4,00   | R\$ 22,87       | R\$ 91,48            | 0,02%        |
| 9.17                             | Composto                     | Interruptor c/ 4 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 1,00   | R\$ 26,67       | R\$ 26,67            | 0,01%        |
| 9.18                             | 72334+72335                  | Interruptor c/ 1 tecla paralela em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 2,00   | R\$ 9,33        | R\$ 18,66            | 0,00%        |
| 9.19                             | Composto                     | Tomada dupla 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pt    | 37,00  | R\$ 121,91      | R\$ 4.510,55         | 0,88%        |
| <b>QPDG</b>                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                 |                      |              |



**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item | CÓDIGO SNAPI<br>ABR/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | Quant. | Preço (R\$) |                  | %            |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|------------------|--------------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | Unid.       | Total            |              |
| 9.20 | 74131/004                | Painel de distribuição em chapa de aço 16USG, para ate 18 disjuntores monopolaes, pintura em epóxi cor bege, com trico, espelho interno c/plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Devera atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto | un    | 1,00   | R\$ 267,00  | R\$ 267,00       | 0,05%        |
| 9.21 | 74130/006                | Disjuntor termomagnético tripolar 125A capac. interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                             | un    | 1,00   | R\$ 210,41  | R\$ 210,41       | 0,04%        |
| 9.22 | 74130/005                | Disjuntor termomagnético tripolar 100A capac. interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                             | un    | 1,00   | R\$ 82,13   | R\$ 82,13        | 0,02%        |
| 9.23 | Composto                 | Para raio tipo VCL 175V 45KA                                                                                                                                                                                                                                                     | un    | 1,00   | R\$ 62,91   | R\$ 62,91        | 0,01%        |
|      |                          | <b>QUADROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |             |                  |              |
| 9.24 | 74131/004                | Painel de distribuição em chapa de aço 16USG, para ate 18 disjuntores monopolaes, pintura em epóxi cor bege, com trico, espelho interno c/plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Devera atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto | un    | 2,00   | R\$ 267,00  | R\$ 534,00       | 0,10%        |
| 9.25 | Composto                 | Interruptor diferencial 4x63A sens. 30mA (tetrapolar)                                                                                                                                                                                                                            | un    | 2,00   | R\$ 107,17  | R\$ 214,34       | 0,04%        |
| 9.26 | Composto                 | Para raio tipo VCL 40KA                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 3,00   | R\$ 62,91   | R\$ 188,74       | 0,04%        |
| 9.27 | 74130/005                | Disjuntor termomagnético tripolar 80A capac. interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                              | un    | 2,00   | R\$ 82,13   | R\$ 164,26       | 0,03%        |
| 9.28 | 74130/001                | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A                                                                                                                                                                                                              | un    | 10,00  | R\$ 8,42    | R\$ 84,20        | 0,02%        |
| 9.29 | 74130/002                | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A                                                                                                                                                                                                              | un    | 10,00  | R\$ 12,60   | R\$ 126,00       | 0,02%        |
| 9.30 | 74130/003                | Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A                                                                                                                                                                                                                | un    | 5,00   | R\$ 48,80   | R\$ 244,00       | 0,05%        |
|      |                          | <b>EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |             |                  |              |
| 9.31 | Composto                 | Placa 4"x4" com uma tomada de lógica tipo RJ45 Cat.6                                                                                                                                                                                                                             | un    | 12,00  | R\$ 14,25   | R\$ 170,96       | 0,03%        |
| 9.32 | Composto                 | Ponto para instalação de lógica                                                                                                                                                                                                                                                  | Pt    | 12,00  | R\$ 418,23  | R\$ 5.018,79     | 0,98%        |
| 9.33 | Composto                 | Certificação de cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da categoria 6                                                                                                                                                                                            | Pt    | 12,00  | R\$ 15,32   | R\$ 183,82       | 0,04%        |
| 9.34 | Composto                 | Ponto para instalação de telefonia                                                                                                                                                                                                                                               | Pt    | 9,00   | R\$ 76,04   | R\$ 684,35       | 0,13%        |
| 9.35 | Composto                 | Rack 10U'S tipo auto portante com porta em acrílico e chave frontal e lateral, com 2 ou 4 ventiladores de teto                                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 945,60  | R\$ 945,60       | 0,18%        |
| 9.36 | Composto                 | Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciável                                                                                                                                                                                                                                         | un    | 1,00   | R\$ 275,31  | R\$ 275,31       | 0,05%        |
| 9.37 | Composto                 | Voice panel 24 portas 10/100/1000 gerenciável                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 150,04  | R\$ 150,04       | 0,03%        |
| 9.38 | Composto                 | Placa saída de fio - 4"x4" - antena de TV                                                                                                                                                                                                                                        | un    | 2,00   | R\$ 15,76   | R\$ 31,52        | 0,01%        |
| 9.39 | Composto                 | Ponto para instalação antena de TV                                                                                                                                                                                                                                               | Pt    | 2,00   | R\$ 418,23  | R\$ 836,47       | 0,16%        |
| 9.40 | 83370                    | Caixa telefônica (400x40x120mm) de embutir                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 1,00   | R\$ 123,82  | R\$ 123,82       | 0,02%        |
| 9.41 | 73749/001+14112i         | Caixa de passagem em alvenaria tipo R1 com tampa de ferro fundido e aro TP1F - completa                                                                                                                                                                                          | un    | 3,00   | R\$ 344,79  | R\$ 1.034,37     | 0,20%        |
|      |                          | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | <b>R\$</b>  | <b>47.286,03</b> | <b>9,24%</b> |

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS



**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item  | Código SIVAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                        | Unid. | Quant. | Preço (R\$)  |               | %     |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|-------|
|       |                              |                                                                                                                                                                                 |       |        | Unit.        | Total         |       |
| 10.1  | 6021                         | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha                                                | un    | 3,00   | R\$ 139,16   | R\$ 417,48    | 0,08% |
| 10.2  | 74230/001                    | Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular                                                                                                                          | un    | 3,00   | R\$ 16,31    | R\$ 48,93     | 0,01% |
| 10.3  | Composto                     | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão PNE, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluindo assento                                 | un    | 4,00   | R\$ 648,06   | R\$ 2.592,26  | 0,51% |
| 10.4  | Composto                     | Porta papel higiênico roldão em plástico ABS                                                                                                                                    | un    | 7,00   | R\$ 45,57    | R\$ 318,96    | 0,06% |
| 10.5  | 74057/002                    | Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0 cm, padrão popular com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação                             | un    | 17,00  | R\$ 87,01    | R\$ 1.479,17  | 0,29% |
| 10.6  | Composto                     | Lavatório em inox para escovação, incluindo válvulas e sifões, conforme projeto                                                                                                 | un    | 1,00   | R\$ 297,55   | R\$ 297,55    | 0,06% |
| 10.7  | 73947/012                    | Porta sabonete líquido                                                                                                                                                          | un    | 18,00  | R\$ 18,70    | R\$ 336,60    | 0,07% |
| 10.8  | Composto                     | Porta toalha de papel                                                                                                                                                           | un    | 18,00  | R\$ 41,86    | R\$ 753,48    | 0,15% |
| 10.9  | 73947/003                    | Tanque louça branca com coluna med. 56x48cm incluindo acessórios de fixação ferragens em metal cromado torneira de pressão de 1/2" válvula de escoamento e sifão de 1/2"x1 1/2" | un    | 1,00   | R\$ 281,27   | R\$ 281,27    | 0,05% |
| 10.10 | Composto                     | Babedouro de pressão em inox                                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 800,61   | R\$ 800,61    | 0,16% |
| 10.11 | Composto                     | Bancada em inox com cuba (com válvula e sifão em metal cromados), completa - CFE projeto                                                                                        | m     | 16,25  | R\$ 1.012,18 | R\$ 16.447,97 | 3,21% |
| 10.12 | Composto                     | Bancada em inox                                                                                                                                                                 | m     | 2,35   | R\$ 956,71   | R\$ 2.248,26  | 0,44% |
| 10.13 | Composto                     | Barra apoio para deficiente em aço inox                                                                                                                                         | m     | 21,60  | R\$ 153,41   | R\$ 3.313,75  | 0,65% |
| 10.14 | Composto                     | Expurgo em inox                                                                                                                                                                 | un    | 1,00   | R\$ 1.071,68 | R\$ 1.071,68  | 0,21% |
| 10.15 | Composto                     | Torneira automática comada 1/2" ou 3/4" para lavatório, com engate flexível metálico 1/2"x 3/4" cm                                                                              | un    | 17,00  | R\$ 87,00    | R\$ 1.479,02  | 0,29% |
| 10.16 | 73949/005                    | Torneira comada 1/2" para limpeza                                                                                                                                               | un    | 5,00   | R\$ 31,65    | R\$ 158,25    | 0,03% |
| 10.17 | Composto                     | Torneira automática comada tubo móvel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia                                                                                                        | un    | 10,00  | R\$ 163,40   | R\$ 1.634,00  | 0,32% |
| 10.18 | 9535                         | Chuveiro elétrico comum tipo ducha                                                                                                                                              | un    | 3,00   | R\$ 33,05    | R\$ 99,15     | 0,02% |
| 10.19 | Composto                     | Cadeira escamoteável para banho - padrão PNE                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 233,25   | R\$ 233,25    | 0,05% |
|       |                              | <b>REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAIS</b>                                                                                                                                        |       |        |              |               |       |
| 10.20 | Composto                     | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000L                                                                                                                      | un    | 1,00   | R\$ 1.075,46 | R\$ 1.075,46  | 0,21% |
| 10.21 | 73795/003                    | Válvula de retenção vertical Ø 25mm (1 1/2")                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 40,20    | R\$ 40,20     | 0,01% |
| 10.22 | 74058/002                    | Torneira de bio real 3/4"                                                                                                                                                       | un    | 1,00   | R\$ 38,36    | R\$ 38,36     | 0,01% |
| 10.23 | 72618                        | Luva de aço galvanizado 3/4"                                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 8,69     | R\$ 8,69      | 0,00% |
| 10.24 | Composto                     | Filtro volumétrico modelo VF1                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 2.454,78 | R\$ 2.454,78  | 0,48% |
| 10.25 | Composto                     | Freio d'água Ø100                                                                                                                                                               | un    | 1,00   | R\$ 189,12   | R\$ 189,12    | 0,04% |
| 10.26 | Composto                     | Sifão ladrão Ø100                                                                                                                                                               | un    | 1,00   | R\$ 289,98   | R\$ 289,98    | 0,06% |
| 10.27 | Composto                     | Sistema automático de realimentação 3/4" contendo bola automática de nível e válvula solenóide                                                                                  | un    | 1,00   | R\$ 441,28   | R\$ 441,28    | 0,09% |





Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item                                    | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | Quant. | Preço (R\$)     |                      | %             |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------|---------------|
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | Unit.           | Total                |               |
| 10.28                                   | Composto                     | Conjunto flutuante de sucção Ø1"                                                                                                                                                                                                                             | un    | 1,00   | R\$ 289,98      | R\$ 289,98           | 0,06%         |
| 10.29                                   | 74092/001                    | Bola automática de mínimo                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 48,45       | R\$ 48,45            | 0,01%         |
| 10.30                                   | Composto                     | Pressurizador (silencioso) automático com pressostato, potência 0,5HP 19mca 2.000Wh                                                                                                                                                                          | un    | 1,00   | R\$ 954,43      | R\$ 954,43           | 0,19%         |
| 10.31                                   | 74183/001                    | Registro gaveta 1 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                               | un    | 1,00   | R\$ 43,77       | R\$ 43,77            | 0,01%         |
| 10.32                                   | 74185/001                    | Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                 | un    | 1,00   | R\$ 24,48       | R\$ 24,48            | 0,00%         |
| 10.33                                   | 74184/001                    | Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 30,72       | R\$ 30,72            | 0,01%         |
| <b>METAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |                      |               |
| 10.34                                   | 73975/001                    | Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples                                                                                                                                                                                                 | un    | 3,00   | R\$ 49,78       | R\$ 149,34           | 0,03%         |
| 10.35                                   | 40729                        | Válvula descarga de 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado                                                                                                                                                                                         | un    | 8,00   | R\$ 172,87      | R\$ 1.382,96         | 0,27%         |
| 10.36                                   | 74176/001                    | Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples                                                                                                                                                                                               | un    | 20,00  | R\$ 45,65       | R\$ 913,00           | 0,18%         |
| 10.37                                   | Composto                     | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000L                                                                                                                                                                                                   | un    | 2,00   | R\$ 1.576,00    | R\$ 3.152,00         | 0,62%         |
| 10.38                                   | 74058/002                    | Torneira de bio real 3/4"                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 36,36       | R\$ 36,36            | 0,01%         |
| 10.39                                   | 72818                        | Luva de aço galvanizado 3/4"                                                                                                                                                                                                                                 | un    | 1,00   | R\$ 8,69        | R\$ 8,69             | 0,00%         |
| 10.40                                   | 74185/001                    | Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                 | un    | 2,00   | R\$ 24,48       | R\$ 48,96            | 0,01%         |
| 10.41                                   | 40777                        | Caixa sifonada PVC com grelha                                                                                                                                                                                                                                | un    | 11,00  | R\$ 28,36       | R\$ 311,96           | 0,06%         |
| <b>PONTOS DE HIDRAULICA</b>             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |                      |               |
| 10.42                                   | 73959/001                    | Ponto de água fria 3/4"                                                                                                                                                                                                                                      | Pt    | 38,00  | R\$ 54,73       | R\$ 2.079,74         | 0,41%         |
| 10.43                                   | Composto                     | Ponto de água fria de 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | un    | 8,00   | R\$ 82,44       | R\$ 659,55           | 0,13%         |
| 10.44                                   | Composto                     | Ponto de esgoto DN 50                                                                                                                                                                                                                                        | un    | 38,00  | R\$ 89,90       | R\$ 3.416,01         | 0,67%         |
| 10.45                                   | 73958/001                    | Ponto de esgoto DN 100                                                                                                                                                                                                                                       | Pt    | 8,00   | R\$ 78,78       | R\$ 630,24           | 0,12%         |
| <b>REDE EXTERNA</b>                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |                      |               |
| 10.46                                   | 74104/001                    | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | un    | 22,00  | R\$ 128,56      | R\$ 2.828,32         | 0,55%         |
| 10.47                                   | 74165/003                    | Tubo PVC águas pluviais predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                      | m     | 30,40  | R\$ 28,80       | R\$ 875,52           | 0,17%         |
| 10.48                                   | 74026/001                    | Tubo PVC esgoto/águas pluviais predial DN 100mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                  | m     | 186,00 | R\$ 31,00       | R\$ 5.766,00         | 1,13%         |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 62.199,88</b> | <b>12,15%</b> |
| <b>REDE AR COMPRIMIDO</b>               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |                      |               |
| 11.1                                    | Composto                     | Tubo de cobre classe A - 15mm, incluso conexões, fixações                                                                                                                                                                                                    | m     | 30,00  | R\$ 26,48       | R\$ 794,30           | 0,16%         |
| 11.2                                    | 73870/001                    | Válvula esfera latão cromado 1/2"                                                                                                                                                                                                                            | un    | 1,00   | R\$ 28,71       | R\$ 28,71            | 0,01%         |
| 11.3                                    | Composto                     | Posto de consumo completo dupla retenção                                                                                                                                                                                                                     | un    | 14,00  | R\$ 107,42      | R\$ 1.503,88         | 0,29%         |
| 11.4                                    | Composto                     | Filtro regulador de pressão 1/4" x 1/2" bell-air                                                                                                                                                                                                             | un    | 2,00   | R\$ 113,98      | R\$ 227,95           | 0,04%         |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 2.554,85</b>  | <b>0,50%</b>  |

12 COMUNICAÇÃO VISUAL





**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item                                  | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                              | Unid. | Quant. | Preço (R\$)        |                       | %              |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                                       |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | Unit.              | Total                 |                |
| 12.1                                  | Composto                     | Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado Nº26 com pintura automotiva PU, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150x77cm | un    | 1,00   | R\$ 582,49         | R\$ 582,49            | 0,11%          |
| 12.2                                  | Composto                     | Placa de sinalização "2" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 80x41cm                                                          | un    | 3,00   | R\$ 165,42         | R\$ 496,25            | 0,10%          |
| 12.3                                  | Composto                     | Placa de sinalização "3" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm DIM 40x50cm                                                           | un    | 5,00   | R\$ 100,86         | R\$ 504,32            | 0,10%          |
| 12.4                                  | Composto                     | Placas de identificação "5 - fachada" em chapa aço galvanizado Nº26 com pintura automotiva PU, fixado a parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. DIM 150x60cm                     | un    | 1,00   | R\$ 453,89         | R\$ 453,89            | 0,09%          |
| 12.5                                  | Composto                     | Placa de identificação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 20x10cm                                                        | un    | 21,00  | R\$ 15,13          | R\$ 317,72            | 0,06%          |
| 12.6                                  | Composto                     | Placa de identificação "7" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 20x5cm (compressor e resíduos)                                 | un    | 4,00   | R\$ 11,98          | R\$ 47,91             | 0,01%          |
|                                       |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 2.402,58</b>   | <b>0,47%</b>   |
| <b>13. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b> |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        |                    |                       |                |
| 13.1                                  | Composto                     | Banco de concreto curvo                                                                                                                                                                               | un    | 2,00   | R\$ 299,25         | R\$ 598,50            | 0,12%          |
| 13.2                                  | Composto                     | Banco em concreto armado                                                                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 344,64         | R\$ 344,64            | 0,07%          |
| 13.3                                  | 9537                         | Limpeza final da obra                                                                                                                                                                                 | m²    | 459,85 | R\$ 1,13           | R\$ 519,63            | 0,10%          |
| 13.4                                  | 72208+72881                  | Carga, transporte e destinação de entulhos DTM 10 Km                                                                                                                                                  | m²    | 58,86  | R\$ 14,70          | R\$ 865,24            | 0,17%          |
|                                       |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 2.328,01</b>   | <b>0,45%</b>   |
|                                       |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 511.939,63</b> | <b>100,00%</b> |

*[Assinatura]*  
**GLEBIO G. PENHA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-13891-D-PA






**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

| NATUREZA DO SERVIÇO |            |                                              |  | TOTAL          | CONCEDENTE     | PROONENTE |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------|
| META                | ETAPA FASE | SERVIÇO                                      |  |                | 100,00%        | 0,00%     |
| 1                   | 1          | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  | R\$ 14.412,45  | R\$ 14.412,45  | R\$ -     |
|                     | 2          | MOVIMENTO DE TERRA                           |  | R\$ 2.839,03   | R\$ 2.839,03   | R\$ -     |
|                     | 3          | COBERTURA                                    |  | R\$ 36.093,93  | R\$ 36.093,93  | R\$ -     |
|                     | 4          | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                         |  | R\$ 121.160,71 | R\$ 121.160,71 | R\$ -     |
|                     | 5          | ALVENARIA - VEDAÇÃO                          |  | R\$ 30.826,07  | R\$ 30.826,07  | R\$ -     |
|                     | 6          | IMPERMEABILIZAÇÃO                            |  | R\$ 1.366,43   | R\$ 1.366,43   | R\$ -     |
|                     | 7          | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS       |  | R\$ 144.951,92 | R\$ 144.951,92 | R\$ -     |
|                     | 8          | ESQUADRIAS                                   |  | R\$ 43.567,79  | R\$ 43.567,79  | R\$ -     |
|                     | 9          | INSTALAÇÕES ELETRICAS                        |  | R\$ 47.286,03  | R\$ 47.286,03  | R\$ -     |
|                     | 10         | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                      |  | R\$ 62.199,88  | R\$ 62.199,88  | R\$ -     |
|                     | 11         | REDE AR COMPRIMIDO                           |  | R\$ 2.554,85   | R\$ 2.554,85   | R\$ -     |
|                     | 12         | COMUNICAÇÃO VISUAL                           |  | R\$ 2.402,58   | R\$ 2.402,58   | R\$ -     |
|                     | 13         | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA                   |  | R\$ 2.328,01   | R\$ 2.328,01   | R\$ -     |
| TOTAL GERAL         |            |                                              |  | R\$ 511.989,68 | R\$ 511.989,68 | R\$ -     |





**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
INDICADOR FÍSICO - FINANCEIRO**

| META | ETAPA<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO                                | INDICADORES |        |                       |               | Duração        |               |  |
|------|---------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |               |                                              | físico      |        | Financeiro            | Início<br>mes | Termino<br>mês | Total<br>Dias |  |
|      |               |                                              | Und.        | Quant. |                       |               |                |               |  |
|      | 1             | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | Und.        | 1      | R\$ 14.412,45         | 1             | 1              | 30            |  |
|      | 2             | MOVIMENTO DE TERRA                           | Und.        | 1      | R\$ 2.839,03          | 1             | 1              | 30            |  |
|      | 3             | COBERTURA                                    | Und.        | 1      | R\$ 36.093,93         | 3             | 4              | 60            |  |
|      | 4             | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                         | Und.        | 1      | R\$ 121.160,71        | 1             | 2              | 60            |  |
|      | 5             | ALVENARIA - VEDAÇÃO                          | Und.        | 1      | R\$ 30.826,07         | 1             | 2              | 60            |  |
|      | 6             | IMPERMEABILIZAÇÃO                            | Und.        | 1      | R\$ 1.366,43          | 2             | 3              | 60            |  |
|      | 7             | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS       | Und.        | 1      | R\$ 144.951,92        | 2             | 4              | 90            |  |
|      | 8             | ESQUADRIAS                                   | Und.        | 1      | R\$ 43.567,79         | 3             | 4              | 60            |  |
|      | 9             | INSTALAÇÕES ELETRICAS                        | Und.        | 1      | R\$ 47.286,03         | 2             | 4              | 90            |  |
|      | 10            | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                      | Und.        | 1      | R\$ 62.199,88         | 2             | 4              | 90            |  |
|      | 11            | REDE AR COMPRIMIDO                           | Und.        | 1      | R\$ 2.554,85          | 4             | 4              | 30            |  |
|      | 12            | COMUNICAÇÃO VISUAL                           | Und.        | 1      | R\$ 2.402,58          | 4             | 4              | 30            |  |
|      | 13            | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA                   | Und.        | 1      | R\$ 2.328,01          | 4             | 4              | 30            |  |
|      |               | <b>TOTAL</b>                                 |             |        | <b>R\$ 511.989,68</b> |               | <b>4</b>       | <b>120</b>    |  |



49  
RUBRICA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITA  
ENGLAUBERTO DA  
CRA 138810 MA  
GILBERTO G. PENA  
ENGLAUBERTO DA  
CRA 138810 MA

**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**



**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| ETAPA<br>FASE | SERVIÇO                                         | 1º Mês                | 2º Mês               | 3º Mês               | 4º Mês               | TOTAL                  |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS -<br>DEMOLIÇÕES | 100%<br>R\$ 14.412,45 |                      |                      |                      | 100%<br>R\$ 14.412,45  |
| 2             | MOVIMENTO DE TERRA                              | 100%<br>R\$ 2.839,03  |                      |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.839,03   |
| 3             | COBERTURA                                       |                       |                      | 50%<br>R\$ 18.046,97 | 50%<br>R\$ 18.046,97 | 100%<br>R\$ 36.093,93  |
| 4             | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                            | 80%<br>R\$ 96.928,57  | 20%<br>R\$ 24.232,14 |                      |                      | 100%<br>R\$ 121.160,71 |
| 5             | ALVENARIA - VEDAÇÃO                             | 50%<br>R\$ 15.413,03  | 50%<br>R\$ 15.413,03 |                      |                      | 100%<br>R\$ 30.826,07  |
| 6             | IMPERMEABILIZAÇÃO                               |                       | 50%<br>R\$ 683,22    | 50%<br>R\$ 683,22    |                      | 100%<br>R\$ 1.366,43   |
| 7             | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E<br>TETOS       |                       | 40%<br>R\$ 57.980,77 | 40%<br>R\$ 57.980,77 | 20%<br>R\$ 28.990,38 | 100%<br>R\$ 144.951,92 |
| 8             | ESQUADRIAS                                      |                       |                      | 60%<br>R\$ 26.140,67 | 40%<br>R\$ 17.427,12 | 100%<br>R\$ 43.567,79  |
| 9             | INSTALAÇÕES ELETRICAS                           |                       | 40%<br>R\$ 18.914,41 | 40%<br>R\$ 18.914,41 | 20%<br>R\$ 9.457,21  | 100%<br>R\$ 47.286,03  |
| 10            | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                         |                       | 40%<br>R\$ 24.879,95 | 40%<br>R\$ 24.879,95 | 20%<br>R\$ 12.439,98 | 100%<br>R\$ 62.199,88  |
| 11            | REDE AR COMPRIMIDO                              |                       |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.554,85 | 100%<br>R\$ 2.554,85   |
| 12            | COMUNICAÇÃO VISUAL                              |                       |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.402,58 | 100%<br>R\$ 2.402,58   |
| 13            | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA                      |                       |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.328,01 | 100%<br>R\$ 2.328,01   |
| TOTAL         |                                                 | 25,31%<br>129.593,09  | 27,76%<br>142.103,52 | 28,64%<br>146.645,98 | 18,29%<br>93.647,09  | 100%<br>511.989,68     |

*[Assinatura]*  
**GLEBORG PENA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-13881-D PA

**Prefeitura Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Gabinete do Prefeito**



**PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**



**CONCEDENTE**

| Meta                                                  | 1º mês                   | 2º mês                   | 3º mês                   | 4º mês                  | 5º mês  | 6º mês            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------|
| 1                                                     | 25,31%<br>R\$ 129.593,09 | 27,76%<br>R\$ 142.103,52 | 28,64%<br>R\$ 146.645,98 | 18,29%<br>R\$ 93.647,09 |         |                   |
| Meta                                                  | 7º mês                   | 8º mês                   | 9º mês                   | 10º mês                 | 11º mês | 12º mês           |
| 1                                                     |                          |                          |                          |                         |         |                   |
| <b>VALOR TOTAL A SER DESEMBOLSADO PELO CONCEDENTE</b> |                          |                          |                          |                         |         | <b>511.989,68</b> |

**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

| Meta                                                  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês  | 5º mês  | 6º mês      |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 1                                                     |        |        |        |         |         |             |
| Meta                                                  | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês     |
| 1                                                     |        |        |        |         |         |             |
| <b>VALOR TOTAL A SER DESEMBOLSADO PELO PROPONENTE</b> |        |        |        |         |         | <b>0,00</b> |

|                               |  |  |  |  |                       |
|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL DO PROJETO</b> |  |  |  |  | <b>R\$ 511.989,68</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|

**GLEBER G. PEÑA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-12881-D/PA



LONGITUDE

PROJETO

CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2  
BAIRRO NOVO SÃO LUIS



LATITUDE

LEGENDA

- RODOVIAS FEDERAIS BR
- ESTRADAS VICINAIS
- ÁREA DO LOTE UBS

LOCALIZAÇÃO  
DA UBS

OUT/2013

9387050




9387000

9386950




752400


752450



EASTING



TRAV. MARIA ELOY DE SOUZA




LOTE 03

ÁREA = 2.126.66 m<sup>2</sup>

## DADOS DO LOTE

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| ÁREA TOTAL | 2.126,66 m <sup>2</sup> |
| PERIMETRO  | 184,85 m                |



## PLANTA DA SITUAÇÃO

ASS. RESP. TÉCNICO

IMÓVEL:

PROJETO

ÁREA TOTAL:

PERÍMETRO:

DATA:

QUADRA:

LOTE:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO (A):

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA


39

35



RUBRICA

EASTING




TRAV. MARIA ELOY DE SOUZA



| COORDENADAS PLANAS UTM SAD 69 IBGE |      |            |             |
|------------------------------------|------|------------|-------------|
| MARCO                              | ZONA | LESTE      | NORTE       |
| MR01                               | 22M  | 752406,165 | 9387008,328 |
| MR02                               | 22M  | 752449,939 | 9387018,761 |
| MR03                               | 22M  | 752465,312 | 9386976,469 |
| MR04                               | 22M  | 752423,301 | 9386961,198 |

| TRAMO       | COMPRIMENTO | AZIMUTE    |
|-------------|-------------|------------|
| MR01 - MR02 | 45,00 m     | 76°35'38"  |
| MR02 - MR03 | 45,00 m     | 160°01'27" |
| MR03 - MR04 | 44,70 m     | 250°01'27" |
| MR04 - MR01 | 50,15 m     | 340°01'09" |

| DADOS DO LOTE |                         |
|---------------|-------------------------|
| ÁREA TOTAL    | 2.126,66 m <sup>2</sup> |
| PERÍMETRO     | 184,85 m                |



PLANTA DA SITUAÇÃO


|                    |                                            |                                |                         |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ASS. RESP. TÉCNICO | IMÓVEL:                                    | PROJETO                        | ÁREA TOTAL:             |
|                    |                                            |                                | 2.126,66 m <sup>2</sup> |
| DESENHO:           | CONSTRUÇÃO "UBS BRASIL NOVO"               | LOCALIZAÇÃO DA OBRA NO TERRENO | PERÍMETRO:              |
|                    |                                            |                                | 184,85 mts.             |
| LOCALIZAÇÃO:       | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA      | QUADRA 39 - LOTE 3             | DATA:                   |
|                    |                                            |                                | OUTUBRO / 2013          |
| LOCALIZAÇÃO:       | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA | QUADRA 39 - LOTE 3             | QUADRA:                 |
|                    |                                            |                                | 39                      |
| LOCALIZAÇÃO:       | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA | QUADRA 39 - LOTE 3             | LOTE:                   |
|                    |                                            |                                | 3                       |



NORTHING

EASTING

NORTHING



TRAV. MARIA ELOY DE SOUZA

MR01

MR02

MR03

MR04

152,8

152,6

152,4

152,2

152,0

151,8

151,6

151,4

151,2

153,4

153,2

153,0


39

35

| COORDENADAS PLANAS UTM SAD 69 IBGE |      |            |             |
|------------------------------------|------|------------|-------------|
| MARCO                              | ZONA | LESTE      | NORTE       |
| MR01                               | 22M  | 752406,165 | 9387008,328 |
| MR02                               | 22M  | 752449,939 | 9387018,761 |
| MR03                               | 22M  | 752465,312 | 9386976,469 |
| MR04                               | 22M  | 752423,301 | 9386961,198 |

| TRAMO       | COMPRIMENTO | AZIMUTE    |
|-------------|-------------|------------|
| MR01 - MR02 | 45,00 m     | 76°35'38"  |
| MR02 - MR03 | 45,00 m     | 160°01'27" |
| MR03 - MR04 | 44,70 m     | 250°01'27" |
| MR04 - MR01 | 50,15 m     | 340°01'09" |

| DADOS DO LOTE |                         |
|---------------|-------------------------|
| ÁREA TOTAL    | 2.126,66 m <sup>2</sup> |
| PERÍMETRO     | 184,85 m                |



PLANTA DA SITUAÇÃO

|                    |                                            |                                            |                         |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| ASS. RESP. TÉCNICO | IMÓVEL:                                    | PROJETO                                    | ÁREA TOTAL:             |
| 412                | CONSTRUÇÃO "UBS BRASIL NOVO"               | CONSTRUÇÃO "UBS BRASIL NOVO"               | 2.126,66 m <sup>2</sup> |
| 412                | PLANTA PLANALTIMÉTRICA                     | PLANTA PLANALTIMÉTRICA                     | PERÍMETRO:              |
| 412                | QUADRA 39 - LOTE 3                         | QUADRA 39 - LOTE 3                         | 184,85 mts.             |
| 412                | PROPRIETÁRIO (A):                          | PROPRIETÁRIO (A):                          | DATA:                   |
| 412                | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA      | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA      | OUTUBRO / 2013          |
| 412                | LOCALIZAÇÃO:                               | LOCALIZAÇÃO:                               | QUADRA:                 |
| 412                | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA | 39                      |
| 412                |                                            |                                            | LOTE:                   |
| 412                |                                            |                                            | 3                       |


























O<sup>ma</sup> URS-Universidade Brasileira de Saúde - Fapea  
P<sup>roblema</sup>  **BRASIL**  
A<sup>ma</sup>  Detranamento Marques  
A<sup>ma</sup> Carlos Marchesi - CRL 61.789-9

[illegible]

NOTE: WEATHER INFORMATION FOR THE AREA  
OBTAINED FROM THE LOCAL WEATHER SERVICE  
FOR THE DATE AND LOCATION OF THE EVENT.






COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
59  
RUBRICA





18712









[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.






**RECOMMENDATIONS**

- 1. **Water** is essential for life. It is the most abundant substance in the body and is essential for all life processes.
- 2. **Water** is essential for life. It is the most abundant substance in the body and is essential for all life processes.
- 3. **Water** is essential for life. It is the most abundant substance in the body and is essential for all life processes.

1000


[illegible]


**BRASIL**



(08) S. 1000-1001

55





Projeto de Arquitetura  
 Arquiteto: [Nome do Arquiteto]  
 Data: [Data]


Plano de Trabalho

| Ordem | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 2     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 3     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 4     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 5     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 6     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 7     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 8     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 9     | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 10    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 11    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 12    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 13    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 14    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 15    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 16    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 17    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 18    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 19    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 20    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 21    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 22    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 23    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 24    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 25    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 26    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 27    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 28    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 29    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 30    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 31    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 32    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 33    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 34    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 35    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 36    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 37    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 38    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 39    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 40    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 41    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 42    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 43    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 44    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 45    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 46    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 47    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 48    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 49    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 50    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 51    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 52    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 53    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 54    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 55    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 56    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 57    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 58    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 59    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 60    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 61    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 62    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 63    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 64    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 65    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 66    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 67    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 68    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 69    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 70    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 71    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 72    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 73    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 74    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 75    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 76    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 77    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 78    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 79    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 80    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 81    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 82    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 83    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 84    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 85    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 86    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 87    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 88    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 89    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 90    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 91    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 92    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 93    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 94    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 95    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 96    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 97    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 98    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 99    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 100   | ...       | ...        | ...            | ...         |

Assinatura: [Assinatura]  
 Data: [Data]







© 2000 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

### MECHANISMS OF MATERIALS INTERFACES

FIG. 10. — *ALCANTARA FABRICA*

[illegible]

© 2007 THE UNIVERSITY OF CHICAGO. ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.

1830-1840

Canadá e Estados Unidos no Canadá - Porto II

Univ. de São Paulo - Faculdade de Medicina - Departamento de Clínica Médica - São Paulo - SP - Brasil

**BRASIL**

100% **RECYCLED**

**A**<sup>10000</sup> **Parental** **Acquisition** **Parent**

2000



Legenda

|    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | Área de estacionamento |
| 2  | Área de circulação     |
| 3  | Área de recepção       |
| 4  | Área de atendimento    |
| 5  | Área de consultório    |
| 6  | Área de exames         |
| 7  | Área de procedimentos  |
| 8  | Área de enfermagem     |
| 9  | Área de farmácia       |
| 10 | Área de cozinha        |
| 11 | Área de banheiros      |
| 12 | Área de armazenamento  |
| 13 | Área de manutenção     |
| 14 | Área de segurança      |
| 15 | Área de administração  |
| 16 | Área de diretoria      |
| 17 | Área de auditoria      |
| 18 | Área de treinamento    |
| 19 | Área de eventos        |
| 20 | Área de lazer          |

**map**

PROPOSTA Nº 001/2023

EMPRESA: **BRASIL**


Valor da proposta: R\$ 1.000.000,00

Valor unitário: R\$ 1.000,00

Valor total: R\$ 1.000.000,00

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_



Plano 01/2023

**ADVERTÊNCIA**

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

**Ministério da Saúde  
Gabinete do Ministro****PORTARIA Nº 340, DE 4 DE MARÇO DE 2013*****Redefine o Componente Construção do Programa de  
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).***

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos incentivos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;

Considerando a Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setembro de 2009, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para Equipes de Saúde da Família;

Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, definida por meio da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que regulamenta o desenvolvimento das ações de atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 2.838/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui a programação visual padronizada das Unidades de Saúde do SUS;

Considerando a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo financiamento do SUS;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde para o melhor desempenho das ações das Equipes de Atenção Básica; e

Considerando a necessidade de expansão da Atenção Primária à Saúde por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família em grandes Municípios, resolve:

Art. 1º Esta Portaria redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

**CAPÍTULO I****DO COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
PARA PROPOSTAS HABILITADAS A PARTIR DE 2013**

Art. 2º O Componente Construção do Programa de Requalificação de UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos financeiros para a construção de UBS municipais e distritais como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de Atenção Básica para desempenho de suas ações.

Art. 3º As UBS construídas no âmbito deste Componente obrigatoriamente serão identificadas de acordo com os padrões visuais constantes da Portaria nº 2.838/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui a programação visual padronizada das Unidades de Saúde do SUS.

Art. 4º Ficam definidos 4 (quatro) Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente Construção:

I - UBS Porte I: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 1 (uma) Equipe de Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 1 (uma) Equipe de Atenção Básica;

II - UBS Porte II: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 2 (duas) Equipes de Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 2 (duas) Equipes de Atenção Básica;

III - UBS Porte III: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 3 (três) Equipes de Atenção Básica, com número

de profissionais compatível a 3 (três) Equipes de Atenção Básica; e

IV - UBS Porte IV: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 4 (quatro) Equipes de Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 4 (quatro) Equipes de Atenção Básica.

Parágrafo único. As UBS contarão, no mínimo, com área física e distribuição de ambientes estabelecidos para o respectivo Porte em conformidade com o disposto no Anexo I.

Art. 5º O valor dos incentivos financeiros a serem destinados pelo Ministério da Saúde para o financiamento da construção de cada UBS, de acordo com seu respectivo Porte, é de:

I - UBS Porte I: R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais);

II - UBS Porte II: R\$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais);

III - UBS Porte III: R\$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil reais); e

IV - UBS Porte IV: R\$ 773.000,00 (setecentos e setenta e três mil reais).

§ 1º Caso o custo final da construção da UBS seja superior ao incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença de valores deverá ser custeada por conta do próprio Município ou Distrito Federal.

§ 2º Caso o custo final da construção da UBS seja inferior ao incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença no valor dos recursos poderá ser utilizada pelo Município ou Distrito Federal para o acréscimo quantitativo de ações de construção dirigidas exclusivamente à mesma UBS contemplada.

Art. 6º Para pleitear habilitação ao financiamento previsto no Componente Construção, o Município ou o Distrito Federal deverá cadastrar sua proposta perante o Ministério da Saúde por meio do sítio eletrônico <http://www.fns.saude.gov.br>, incluindo-se as seguintes informações:

I - localização da UBS a ser construída, com endereço completo;

II - coordenada geográfica do local da construção através de ferramenta disponibilizada no sistema de cadastro da proposta;

III - certidão de registro emitida pelo cartório de registro de imóveis competente ou, alternativamente, por termo de doação de forma irrevogável e irretratável por, no mínimo, 20 (vinte) anos ao Município ou Distrito Federal conforme documentação exigida em lei como hábil à prova de propriedade e ocupação regular do imóvel ou, ainda, mediante declaração comprobatória da condição de terreno público;

IV - fotografia do terreno;

V - Porte da UBS a ser construída (Porte I, II, III ou IV); e

VI - comunidades a serem beneficiadas e número de habitantes a serem assistidos nesta UBS.

Parágrafo único. O terreno onde a nova UBS for construída deverá observar a área mínima descrita no Anexo I.

Art. 7º O Ministério da Saúde selecionará as propostas cadastradas levando em consideração os seguintes critérios:

I - entes federativos incluídos no Programa Minha Casa Minha Vida;

II - entes federativos ou região dos Municípios com elevada proporção de população em extrema pobreza; e

III - desempenho do ente federativo na execução das obras do Programa de Requalificação de UBS.

Art. 8º Após análise e aprovação da proposta, o Ministério da Saúde editará portaria específica de habilitação do ente federativo contemplado para o recebimento do financiamento previsto no Componente Construção.

Art. 9º Uma vez publicada a portaria de habilitação de que trata o art. 8º, o repasse dos incentivos financeiros para investimento de que trata esta Portaria será realizado pelo Fundo Nacional de Saúde ao fundo de saúde do ente federativo beneficiário, nos seguintes termos:

I - primeira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, após a publicação da portaria específica de habilitação;

II - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor total aprovado, mediante a inserção no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (SISMOB);

a) da respectiva Ordem de Início de Serviço, assinada por profissional habilitado pelo Conselho Regional de





Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ratificada pelo gestor local e encaminhada à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) através de ofício;

b) das fotos correspondentes às etapas de execução da obra; e

c) das demais informações requeridas pelo SISMOB;

III - terceira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, após a conclusão da edificação da unidade e a inserção no SISMOB;

a) do respectivo atestado de conclusão da edificação da unidade, assinado por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificado pelo gestor local e encaminhado à CIB através de ofício; e

b) das fotos correspondentes às etapas de execução e à conclusão da obra; e

c) das demais informações requeridas pelo SISMOB.

§ 1º O repasse da segunda e terceiras parcelas de que tratam os incisos II e III do "caput" apenas ocorrerá após aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), dos dados inseridos no SISMOB pelo ente federativo beneficiário.

§ 2º O SISMOB encontra-se disponível para acesso por meio do sítio eletrônico <http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/>.

§ 3º As fotos a serem inseridas no SISMOB deverão estar em conformidade com o "Manual de Orientações Básicas para Fotografar as Obras de Reforma, Ampliação e Construção de UBS", cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico <http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/documentos.php>.

§ 4º O proponente poderá solicitar ao DAB/SAS/MS a alteração do local de construção da nova UBS no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento da 1ª parcela estabelecida no inciso I do "caput", desde que atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

I - apresentação no SISMOB dos novos dados de localização da UBS a ser construída, para verificação de enquadramento aos critérios utilizados para a seleção de propostas; e

II - apresentação no SISMOB da certidão de registro emitida pelo cartório de registro de imóveis competente ou, alternativamente, por termo de doação de forma irrevogável e irretratável por, no mínimo, 20 (vinte) anos ao Município ou Distrito Federal conforme documentação exigida em lei como hábil à prova de propriedade e ocupação regular do imóvel da nova localização ou, ainda, mediante declaração comprobatória da condição de terreno público.

Art. 10. Os entes federativos que forem contemplados com financiamento previsto nos termos desta Portaria ficam sujeitos ao cumprimento dos seguintes prazos para execução e conclusão das obras e efetivo início de funcionamento das unidades:

I - 9 (nove) meses, a contar da data do pagamento da primeira parcela do incentivo financeiro no respectivo fundo de saúde, para a emissão da Ordem de Início de Serviço e sua inserção no Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), cujo acesso encontra-se disponível por meio do sítio eletrônico <http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/>;

II - 18 (dezoito) meses, a contar da data do pagamento da primeira parcela do incentivo financeiro no respectivo fundo de saúde, para emissão do Atestado de Conclusão de Edificação da Unidade e sua inserção no SISMOB; e

III - 90 (noventa) dias, após a inserção do Atestado de Conclusão de Edificação da Unidade no SISMOB, para início do funcionamento da unidade.

Art. 11. O Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela contínua atualização das informações no SISMOB no mínimo uma vez a cada 60 (sessenta) dias, responsabilizando-se, ainda, pela veracidade e qualidade dos dados fornecidos, quais sejam:

I - informações relativas ao estabelecimento, ao imóvel, ao projeto e à contratação;

II - informações relativas à execução física da obra, incluindo-se fotos; e

III - informações relativas à conclusão da obra, incluindo-se fotos.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de modificação das informações descritas neste artigo até 60 (sessenta) dias após a última inserção de dados, o ente federativo ainda assim fica obrigado a acessar o SISMOB para registro dessa atividade pelo próprio sistema informatizado.

Art. 12. Caso o SISMOB não seja acessado e atualizado pelo menos uma vez durante um período de 60



(sessenta) dias consecutivos pelo ente federativo beneficiário, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS) providenciará a suspensão do repasse a ele de recursos financeiros do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de outros programas ou estratégias instituídos e financiados, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Regularizada a causa que ensejou a suspensão do repasse de recursos financeiros de que trata o "caput", o Fundo Nacional de Saúde providenciará a regularização das transferências dos recursos.

Art. 13. Na hipótese de descumprimento dos prazos definidos nos incisos I e II do art. 10, o ente federativo beneficiário estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e não executados no âmbito do programa; e

II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 14. O monitoramento de que trata este Capítulo não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Art. 15. Com o término da construção da UBS, o Município ou o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido estabelecimento de saúde pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos como condição para continuar no Programa de Requalificação de UBS e, depois desse prazo, para receber eventuais novos recursos financeiros.

Art. 16. Como condição para continuar no Programa e receber eventuais novos recursos financeiros, o Município ou Distrito Federal informará, no âmbito do Componente Construção do Programa de Requalificação das UBS ou quaisquer outros que forem instituídos dos quais esteja participando, o início, andamento, conclusão e posteriores manutenções preventivas da obra, incluindo-se dados referentes ao projeto, contratação, localização geográfica, fotos anterior ao início da obra, fotos correspondentes às etapas de execução da obra e demais informações requeridas pelo SISMOB.

Art. 17. O ente federativo que estiver em situação de irregularidade nos termos dos arts. 12 e 13 poderá participar do processo de seleção de novas propostas para obter financiamento de que trata esta Portaria, porém para estar apto à habilitação deverá estar com todas as obras em curso de reforma, ampliação e construção de UBS de que trata o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) monitoradas e com informações atualizadas no SISMOB, inclusive com inserção da Ordem de Início de Serviço das propostas de reforma, ampliação e construção habilitadas no período de 2009 a 2012.

## CAPÍTULO II

### DAS REGRAS APLICÁVEIS AOS PROJETOS HABILITADOS NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE UBS ATÉ 2012

Art. 18. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados até o ano de 2012 no âmbito do Plano Nacional de Implantação de UBS com financiamento previsto nos termos da Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setembro de 2009, seguirão as regras previstas neste Capítulo.

Art. 19. O Plano Nacional de Implantação de UBS tem por objetivo criar mecanismos que possibilitem o financiamento da construção de UBS como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de Atenção Básica para desempenho de suas ações e estimular a implantação de novas equipes.


Art. 20. O Plano Nacional de Implantação de UBS é constituído por 2 (dois) Componentes definidos em conformidade com o quantitativo populacional de cada Município, com base no Censo Demográfico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos seguintes termos:

I - Componente I: implantação de UBS em Municípios com população até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; e

II - Componente II: implantação de UBS em Municípios com população maior que 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Parágrafo único. As UBS construídas no âmbito deste Plano serão obrigatoriamente identificadas de acordo com os padrões visuais constantes da Portaria nº 2.838/GM/MS, de 2011, que institui a programação visual padronizada das Unidades de Saúde do SUS.

Art. 21. O Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde é composto de incentivo financeiro que financia 2 (dois) Portes de UBS:



I - UBS Porte I: UBS destinada e apta a abrigar 1 (uma) Equipe de Atenção Básica com número de profissionais compatível a 1 (uma) Equipe de Atenção Básica; e

II - UBS Porte II: UBS destinada e apta abrigar, no mínimo, 2 (duas) Equipes de Atenção Básica com número de profissionais compatível com no mínimo a 2 (duas) Equipes de Atenção Básica.

Parágrafo único. As UBS contarão, no mínimo, respectivamente para o Porte I e Porte II com área física e distribuição de ambientes estabelecidos conforme estabelecido no Anexo II.

Art. 22. Os valores dos recursos financeiros a serem destinados pelo Ministério da Saúde para o incentivo à construção de cada UBS, de acordo com seu respectivo Porte, é de:

I - UBS Porte I: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e

II - UBS Porte II: entre R\$ 266.666,67 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a depender do número de equipes a serem abrigadas nas unidades a serem construídas.

§ 1º Caso o custo final da construção da UBS seja superior ao incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença de valores deverá ser custeada por conta do próprio Município ou Distrito Federal.

§ 2º Caso o custo final da construção da UBS seja inferior ao incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença no valor dos recursos poderá ser utilizada pelo Município ou Distrito Federal para o acréscimo quantitativo de ações de construção dirigidas exclusivamente à mesma UBS contemplada.

Art. 23. A utilização das UBS seguirá os seguintes critérios:

I - Componente I do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde:

a) Município com a cobertura de Saúde da Família igual ou superior a 70% (setenta por cento): poderá utilizar a UBS para instalação de Equipe de Atenção Básica já existente ou para nova Equipe de Atenção Básica a ser implantada; e

b) Município com a cobertura de Saúde da Família menor que 70% (setenta por cento): somente poderá utilizar a UBS para instalação de nova Equipe de Atenção Básica a ser implantada; e

II - Componente II do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde:

a) Município com a cobertura de Saúde da Família igual ou superior a 50% (cinquenta por cento): poderá utilizar a UBS para instalação de Equipes de Atenção Básica já existentes ou para novas Equipes de Atenção Básica a serem implantadas; e

b) Município com a cobertura de Saúde da Família menor que 50 (cinquenta por cento): somente poderá utilizar a UBS para instalação de novas Equipes de Atenção Básica a serem implantadas.

Art. 24. O repasse dos recursos financeiros para os projetos habilitados no âmbito do Plano Nacional de Implantação de UBS com financiamento previsto nos termos da Portaria nº 2.226/GM/MS, de 2009, será realizado pelo Fundo Nacional de Saúde ao respectivo Fundo Municipal de Saúde ou ao Fundo de Saúde do Distrito Federal na forma abaixo definida:

I - primeira parcela, equivalente a 10% (dez por cento) do valor total aprovado, a ser repassada após a publicação da portaria específica de habilitação;

II - segunda parcela, equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total aprovado, mediante a inserção da respectiva Ordem de Início de Serviço no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no sítio eletrônico <http://www.fns.saude.gov.br>, assinada por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificada pelo gestor local e encaminhada à CIB através de ofício, e posterior aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio do DAB/SAS/MS; e

III - terceira parcela, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total aprovado, após a conclusão da edificação da unidade e a inserção do respectivo atestado no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no sítio eletrônico <http://www.fns.saude.gov.br>, assinado por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificado pelo gestor local e encaminhado à CIB através de ofício, e posterior aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio do DAB/SAS/MS.

§ 1º Para recebimento da segunda e terceira parcelas de que tratam os incisos II e III do "caput", o ente federativo beneficiário também deverá inserir as fotos correspondentes às etapas de execução e à conclusão da obra no SISMOB, além de outras informações requeridas por meio desse sistema.





§ 2º As fotos a serem inseridas no SISMOB de que trata o § 1º deverão estar em conformidade com o "Manual de Orientações Básicas para Fotografar as Obras de Reforma, Ampliação e Construção de UBS", cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico <http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/documentos.php>.

§ 3º Há a possibilidade de alteração do endereço especificado na proposta de construção de UBS no âmbito do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde mediante análise e aprovação prévia do Ministério da Saúde, desde que tal solicitação seja realizada antes do início da obra e consequentemente do recebimento da segunda parcela constante do inciso II do "caput".

Art. 25. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados até o ano de 2012 com financiamento previsto nos termos da Portaria nº 2.226/GM/MS, de 2009, ficam sujeitos ao cumprimento dos seguintes prazos para execução e conclusão das obras e efetivo início de funcionamento das unidades:

I - 6 (seis) meses, a contar da data de publicação desta Portaria, para a emissão da Ordem de Início de Serviço e sua inserção no Sistema de Cadastro de Proposta do Fundo Nacional de Saúde, cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico <http://www.fns.saude.gov.br>;

II - 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação desta Portaria, para emissão do Atestado de Conclusão de Edificação da Unidade e sua inserção no Sistema de Cadastro de Proposta do Fundo Nacional de Saúde cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico <http://www.fns.saude.gov.br>; e

III - 90 (noventa) dias, após a conclusão da obra, para início do funcionamento da unidade.

Art. 26. O Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela contínua atualização das informações no SISMOB no mínimo uma vez a cada 60 (sessenta) dias, responsabilizando-se, ainda, pela veracidade e qualidade dos dados fornecidos, quais sejam:

I - informações relativas ao estabelecimento, ao imóvel, ao projeto e à contratação;

II - informações relativas à execução física da obra, incluindo-se fotos; e

III - informações relativas à conclusão da obra, incluindo-se fotos.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de modificação das informações descritas neste artigo até 60 (sessenta) dias após a última inserção de dados, o ente federativo ainda assim fica obrigado a acessar o SISMOB para registro dessa atividade pelo próprio sistema informatizado.

Art. 27. Caso o SISMOB não seja acessado e atualizado pelo menos uma vez durante um período de 60 (sessenta) dias consecutivos pelo ente federativo beneficiário, a SAS/MS providenciará a suspensão do repasse a ele de recursos financeiros do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde, do Programa de Requalificação de UBS e de outros programas ou estratégias instituídos e financiados, por meio do PAC, pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Regularizada a causa que ensejou a suspensão do repasse de recursos financeiros de que trata o "caput", o Fundo Nacional de Saúde providenciará a regularização das transferências dos recursos.

Art. 28. Na hipótese de descumprimento dos prazos definidos nos incisos I e II do art. 25, o ente federativo beneficiário estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, se os mencionados recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde até 31 de dezembro de 2012 para o respectivo fundo de saúde e não executados ou executados total ou parcialmente em objeto diverso ao originalmente pactuado;

II - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde a partir de 1º de janeiro de 2013 para o respectivo fundo de saúde e não executados no âmbito do programa; e

III - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde a partir de 1º de janeiro de 2013 para o respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 29. O monitoramento de que trata este Capítulo não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Art. 30. Com o término da construção da UBS, o Município ou o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido estabelecimento de saúde pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos como condição para continuar no Plano Nacional de Implantação de UBS e, depois desse prazo, para receber eventuais novos recursos financeiros



Art. 31. Como condição para continuar no Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde e receber eventuais novos recursos financeiros, o Município ou Distrito Federal informará, no âmbito do referido Plano e do Componente Construção do Programa de Requalificação das UBS ou quaisquer outros que forem instituídos dos quais esteja participando, o início, andamento, conclusão e posteriores manutenções preventivas da obra, incluindo-se dados referentes ao projeto, contratação, localização geográfica, fotos anterior ao início da obra, fotos correspondentes às etapas de execução da obra e demais informações requeridas pelo SISMOB.

inclusivo com inserção no período de 2009 a

FL 76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMSA

a Portaria são oriundos de Serviços de Saúde.

Art. 33. Os recursos financeiros para o desenvolvimento das atividades de que tratam esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, na parte relativa ao Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho:

II - 10.301.2015.8581 - Ação: Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.

Art. 34. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 35. Ficam revogados:

I - a Portaria nº 134/GM/MS, de 1º de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 4 seguinte, p. 52; e

II - o art. 7º da Portaria nº 169/GM/MS, de 5 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia seguinte, p. 68.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

## ANEXO I

APLICÁVEL AO COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA PROPOSTAS HABILITADAS A PARTIR DE 2013

12/12/2013 18:5



|                                                 |                                                          |             |       |        |    |             |        |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|----|-------------|--------|----|
| 6.2                                             | Sala de estocagem de medicamentos                        | 1           | 6     | 6      | 1  | 6           | 6      | 1  |
| 7                                               | Consultório indiferenciado                               | 2           | 9     | 18     | 3  | 9           | 27     | 4  |
| 8                                               | Consultório com sanitário anexo                          | 1           | 9     | 9      | 2  | 9           | 18     | 2  |
| 8.1                                             | Sanitário do consultório                                 | 0           | 0     | 0      | 1  | 1,6         | 1,6    | 1  |
| 8.2                                             | Sanitário do consultório (adaptado p/ deficientes)       | 1           | 3,2   | 3,2    | 1  | 3,2         | 3,2    | 1  |
| 9                                               | Consultório odontológico                                 | 1           | 16    | 16     | 2  | 16          | 32     | 3  |
| 10                                              | Sala de inalação coletiva                                | 4 pacientes |       |        |    | 4 pacientes |        |    |
|                                                 |                                                          | 1           | 1,6   | 6,4    | 1  | 1,6         | 6,4    | 1  |
| 11                                              | Sala de procedimentos                                    | 1           | 9     | 9      | 1  | 9           | 9      | 1  |
| 12                                              | Sala de coleta                                           | 0           | 0     | 0      | 1  | 4           | 4      | 1  |
| 13                                              | Sala de curativos                                        | 1           | 9     | 9      | 1  | 9           | 9      | 1  |
| 14                                              | Sala de observação (curta duração)                       | 1           | 18    | 18     | 1  | 18          | 18     | 1  |
| 14.1                                            | Banheiro da sala de observação                           | 1           | 4,8   | 4,8    | 1  | 4,8         | 4,8    | 1  |
| 15                                              | CME simplificada - tipo I                                |             |       |        |    |             |        |    |
| 15.1                                            | Sala de utilidades                                       | 1           | 6,8   | 6,8    | 1  | 6,8         | 6,8    | 1  |
| 15.2                                            | Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado | 1           | 4,8   | 4,8    | 1  | 4,8         | 4,8    | 1  |
| 16                                              | Sala de administração e gerência                         | 1           | 7,5   | 7,5    | 1  | 7,5         | 7,5    | 1  |
| 17                                              | Sala de atividades coletivas                             | 1           | 20    | 20     | 1  | 20          | 20     | 1  |
| 18                                              | Sala de agentes (ACS/ACE)                                | 1           | 9     | 9      | 1  | 9           | 9      | 1  |
| 19                                              | Almoxarifado                                             | 1           | 3     | 3      | 1  | 4,5         | 4,5    | 1  |
| 20                                              | Copa                                                     | 1           | 4,5   | 4,5    | 1  | 4,5         | 4,5    | 1  |
| 21                                              | Banheiro para funcionários                               | 2           | 3,6   | 7,2    | 2  | 3,6         | 7,2    | 0  |
| 22                                              | Vestiário para funcionários                              | 0           | 0     | 0      | 0  | 0           | 0      | 2  |
| 23                                              | Depósito de material de limpeza(DML)                     | 1           | 3     | 3      | 1  | 3           | 3      | 1  |
| 24                                              | Sala de armazenamento temporário de resíduos             | 1           | 3     | 3      | 1  | 3           | 3      | 1  |
| 25                                              | Abrigo externo de resíduos sólidos                       | 1           | 4     | 4      | 1  | 4           | 4      | 1  |
| 26                                              | Rouparia (roupa limpa)                                   | 1           | 3     | 3      | 1  | 3           | 3      | 1  |
| ÁREA TOTAL (INTERNA DOS AMBIENTES)              |                                                          | 21          | 167,7 | 230,6  | 26 | 174,8       | 294,2  | 29 |
| ÁREA TOTAL + ÁREA DE CIRCULAÇÃO (20%ÁREA TOTAL) |                                                          |             |       | 276,72 |    |             | 353,04 |    |



|                                |                                                                  |   |          |        |   |    |           |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|---|----|-----------|---|
| 27                             | Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa | 1 | -        | -      | 1 | -  | -         | 1 |
| 28                             | Área externa para embarque e desembarque de ambulância           | 1 | 21       | 21     | 1 | 21 | 21        |   |
| ÁREA TOTAL (INTERNA + EXTERNA) |                                                                  |   |          | 297,72 |   |    | 374,04    |   |
| ÁREA MÍNIMA DO TERRENO         |                                                                  |   | 500,00m² |        |   |    | 600,00 m² |   |



Para as áreas previstas e para aquelas não listadas nestes quadros, deverão ser acatadas as normas contidas na Resolução RDC Nº 50/2002 - ANVISA e alterações. Os ambientes previstos no quadro acima deverão ainda estar em concordância com o descrito no Manual de Acessibilidades em Unidades Básicas de Saúde, disponível on-line em [http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/recomendacoes\\_acessibilidade.pdf](http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/recomendacoes_acessibilidade.pdf).

Para as áreas previstas e para aquelas não listadas nestes quadros, deverão ser acatadas as normas contidas na Resolução RDC Nº 50/2002 - ANVISA e alterações. Os ambientes previstos no quadro acima deverão ainda estar em concordância com o descrito no Manual de Acessibilidades em Unidades Básicas de Saúde.

## ANEXO II

### APLICÁVEL AOS PROJETOS HABILITADOS NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE UBS ATÉ 2012

Para o planejamento e a definição da área física mínima e dos ambientes necessários em uma Unidade Básica de Saúde - UBS, foram levados em consideração diversos fatores tais como os fluxos de atendimento e as atividades mínimas a serem desenvolvidas em cada Unidade. A definição da área física contida no quadro a seguir é a mínima necessária para cada UBS. Recomendamos prever a ampliação da área desses ambientes e a existência de outros ambientes além dos aqui listados, conforme a necessidade local e as atividades planejadas a serem desenvolvidas pela Unidade, como por exemplo, sala de administração ou gerência, consultório odontológico, almoxarifado, farmácia etc.

#### Estrutura mínima para projetos de Unidades Básicas de Saúde- UBS - PORTE I

| AMBIENTE                                                                                                             | Área Unitária Mínima             | QUANTIDADE MÍNIMA | Área Total Mínima |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recepção                                                                                                             | 9m²                              | 1                 | 9m²               |
| Sala de espera - pode ser conjunta com a recepção, desde que a soma dos ambientes atinja a área total mínima de 24m² | 15m²                             | 1                 | 15m²              |
| Consultório                                                                                                          | 9m² com dimensão mínima de 2,5m  | 2                 | 18m²              |
| Consultório Odontológico                                                                                             | 12 m²                            | 1                 | 12m²              |
| Sala de procedimentos                                                                                                | 9m² com dimensão mínima de 2,5m  | 1                 | 9m²               |
| Sala exclusiva de vacinas                                                                                            | 9m² com dimensão mínima de 2,5m  | 1                 | 9m²               |
| Sala de curativos                                                                                                    | 9m² com dimensão mínima de 2,5m  | 1                 | 9m²               |
| Sala de reuniões                                                                                                     | 20m²                             | 1                 | 20m²              |
| Copa/cozinha                                                                                                         | 4,5m² com dimensão mínima de 1,5 | 1                 | 4,5m²             |
| Área de depósito de materiais de limpeza                                                                             | 3m² com dimensão mínima de 1,5   | 1                 | 3m²               |

|                                                                                                                |                                   |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| Sanitário para o público, adaptado para deficientes físicos                                                    | 3,2m2 com dimensão mínima de 1,7m | 1 | 3,2m2 |
| Banheiro para funcionários                                                                                     | 4m2                               | 1 | 4m2   |
| Sala de utilidades/apoio à esterelização (caso o projeto não preveja uma Central de Materiais e Esterilização) | 4m2                               | 1 | 4m2   |



|                                                                          |                             |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| Depósito de lixo                                                         | 4m2                         | 1 | 4m2 |
| Abrigo de resíduos sólidos (expurgo)                                     | 4m2 e dimensão mínima de 2m | 1 | 4m2 |
| Área total mínima dos ambientes                                          | 127,7 m2                    |   |     |
| Área total mínima com 20% para circulação (área mínima a ser construída) | 153,24 m2                   |   |     |

#### Estrutura mínima para projetos de Unidades Básicas de Saúde - UBS - PORTE II

| AMBIENTE                                                                                                                                                                                                  | Área Unitária Mínima              | QUANTIDADE MÍNIMA | Área Total Mínima |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recepção                                                                                                                                                                                                  | 9m2                               | 1                 | 9m2               |
| Sala(s) de espera - pode(m) ser conjuntas com a recepção, desde que a soma dos ambientes atinja a área total mínima de 54m2, e pode ser mais de uma, desde que a soma atinja a área total mínima de 45m2. | 15m2                              | 1 (com 45m2)      | 45m2              |
| Consultório                                                                                                                                                                                               | 9m2 com dimensão mínima de 2,5m   | 5                 | 45m2              |
| Consultório Odontológico para 3 equipes ou 3 Consultórios Odontológicos cada um com no mínimo 12 m2                                                                                                       | 12m2                              | 1 (com 36m2)      | 36m2              |
| Sala de procedimentos                                                                                                                                                                                     | 9m2 com dimensão mínima de 2,5m   | 1                 | 9m2               |
| Sala exclusiva de vacinas                                                                                                                                                                                 | 9m2 com dimensão mínima de 2,5m   | 1                 | 9m2               |
| Sala de curativos                                                                                                                                                                                         | 9m2 com dimensão mínima de 2,5m   | 1                 | 9m2               |
| Sala de reuniões                                                                                                                                                                                          | 40m2                              | 1                 | 40m2              |
| Almoxarifado                                                                                                                                                                                              | 3m2 com dimensão mínima de 1,5    | 1                 | 3m2               |
| Copa/cozinha                                                                                                                                                                                              | 4,5m2 com dimensão mínima de 1,5m | 1                 | 4,5m2             |
| Área de depósito de materiais de limpeza                                                                                                                                                                  | 3m2 com dimensão mínima de 1,5m   | 1                 | 3m2               |
| Administração e gerência                                                                                                                                                                                  | 5,5m2 com dimensão mínima de 2,5m | 1                 | 5,5m2             |
| Sanitário para deficientes físicos                                                                                                                                                                        | 3,2m2 com dimensão mínima de 1,7m | 1                 | 3,2m2             |
| Sanitário para o público                                                                                                                                                                                  | 1,6m2 e dimensão mínima de 1,2m   | 2                 | 3,2m2             |

|                                                                                                                      |                                |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|
| Banheiro para funcionários                                                                                           | 4m2                            | 2        | 8m2 |
| Sala de utilidades/apoio à esterilização<br>(caso o projeto não preveja uma<br>Central de Materiais e Esterilização) | 4m2                            | 1        | 4m2 |
| Depósito de lixo                                                                                                     | 4m2                            | 1        | 4m2 |
| Abrigo de resíduos sólidos (expurgo)                                                                                 | 4m2 e dimensão<br>mínima de 2m | 1        | 4m2 |
| Área total mínima dos ambientes                                                                                      |                                | 244,4m2  |     |
| Área Total Mínima com 20% para<br>circulação (área mínima a ser<br>construída)                                       |                                | 293,28m2 |     |



**Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10



**DESPACHO**



Ao setor competente para prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 04 de Outubro de 2013

CLAUDETE MARIA RINALDI CRUZ  
Secretária Municipal de Saúde





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10



**DESPACHO**


A Ilma Sr<sup>a</sup>.

**CLAUDETE MARIA RINALDI CRUZ**

Em atendimento ao Art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2013 Projeto 1416.101220052.1.040 Construção, Ampliação e Reforma Unidades de Saúde - FMS, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 04 de Outubro de 2013

  
Sebastiana Miranda Barros  
Sec. Mun. de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
CNPJ:83.211.391/0001-10



**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.

Na qualidade de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA, 04 de Outubro de 2013

CLAUDETE MARIA RINALDI CRUZ  
Secretária Municipal de Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10



**AUTORIZAÇÃO**



Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme se constata no despacho anexado, autorizo a abertura do procedimento licitatório, com a utilização de recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária Exercício 2013 Projeto 1416.101220052.1.040 Construção, Ampliação e Reforma Unidades de Saúde - FMS, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.

Remeta-se o procedimento a Assessoria Jurídica para as providências cabíveis.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 07 de Outubro de 2013

**PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10



**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013-TP-004**

**DATA DE ABERTURA: 12 de Novembro de 2013 HORÁRIO: 08:30**

**REQUISITANTE: Fundo Municipal de Saúde**

**AUTUAÇÃO**

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão de Licitação, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Presidente da Comissão de Licitação, o subscrevo.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 10 de Outubro de 2013.

CARLOS RICARDO RODRIGUES  
Comissão de Licitação  
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
CNPJ:83.211.391/0001-10



**DESPACHO**

A

Assessoria Jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando processo administrativo, para exame da minuta de instrumento convocatório e anexos, para fins de abertura de processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que versa sobre Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia., nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 10 de Outubro de 2013

Comissão de Licitação  
Presidente





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## Parecer Jurídico

**Requerente:** CARLOS RICARDO RODRIGUES/Presidente da CPL

**Assunto:** TOMADA DE PREÇOS 2/2013-TP-004

Trata-se de autos administrativos dando conta de licitação, levado a efeito por meio de TOMADA DE PREÇOS, tombado sob o n. 2/2013-TP-004, com o objetivo de Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia, encaminhados a esta assessoria jurídica para parecer preliminar, com os seguintes documentos:

- a) Solicitações e autorizações de Acordo com o Art. 38 da Lei 8.666/93;
- b) Projeto Básico contendo:
  - i. Planilhas Orçamentárias;
  - ii. Mapas e Detalhes Gráficos;
  - iii. Memorial Descritivo;
- c) Minutas de edital e contrato;
- d) Previsão orçamentária;
- e) Nomeação da Comissão de Licitação, dentre outros documentos pertinentes.

É o Relatório, passamos a opinar.

Nota-se que da análise da fase interna da licitação, bem como da minuta do edital restam presentes todas as exigências legais, notadamente os critérios de habilitação jurídica e qualificação econômico financeira dos licitantes e julgamento de propostas. Assim como, presentes na minuta de contrato os requisitos de contratação, as obrigações das partes e penalidades contratuais.

Também em sintonia com a legislação de regência a adjudicação e termos recursais, bem como os critérios de execução, validade da proposta e as penalidades contratuais em caso de descumprimento.

Assim, perfeitamente atendidas as exigências legais, opina esta assessoria jurídica pelo prosseguimento regular do feito.

É o parecer.  
SMJ.

São Domingos do Araguaia (PA), 10 de Outubro de 2013

  
Assessor Jurídico





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



## PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por menor preço global, tendo por finalidade a seleção e **Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia**, além do que encontra-se definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão de Licitação, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia estará recebendo no prédio da Comissão Permanente de Licitação, localizado em sua sede, na Rua Acrísio Santos, S/N Centro - São Domingos do Araguaia/PA, **até às 08h30min do dia 12 de novembro de 2013**, quando se iniciará a abertura dos envelopes contendo o "Conjunto Proposta", referente à documentação das empresas do ramo pertinente ao objeto da presente licitação, que obedecerá aos procedimentos e condições estabelecidos na Lei nº 8.666/93, complementados pelas especificações do presente edital.

Poderão participar da presente Tomada de Preços empresas cadastradas pela Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a abertura dos envelopes, observada a necessária qualificação.

### TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA "Micro Empresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP"

#### I- FICA EXIGIDO QUALIFICAÇÃO PRÉVIA NA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

- a) **QUALIFICAÇÃO PRÉVIA**- Para usufruir do tratamento estabelecido pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006), as licitantes DEVERÃO comprovar que estão registradas na Junta Comercial do Estado de origem como enquadradas na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, por meio de declaração (conforme modelo do Anexo), declarando, sob pena da lei, que estão enquadradas com ME ou EPP na Junta Comercial e que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em nenhum das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal, ou poderão apresentar cópia da Certidão Simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado da licitante proponente, DATADA DE 2013.
- b) **A DECLARAÇÃO** deverá ser assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou pelo titular, no caso de firma individual, sendo admitida declaração emitida por preposto ou procurador, DESDE QUE POSSUA PODERES EXPRESSOS NA CARTA DE PREPOSIÇÃO OU NA PROCURAÇÃO PARA FIRMAR DECLARAÇÃO OU CONTRATO, com a apresentação do respectivo documento procuratório ou carta, COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO.
- c) O documento de qualificação prévia (declaração\* ou CREDITÃO\*\*) deverá ser apresentado junto com a documentação de habilitação.  
\*Assinatura do representante/sócio-proprietário reconhecida em cartório; \*\*Cópia Autenticada.
- d) O enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte será exigido para o dia da sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, devendo permanecer, até a assinatura do contrato.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



- e) Os licitantes deverão observar as situações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06, que exclui do regime diferenciado e favorecido as ME e EPP que se enquadre em uma das hipóteses do parágrafo.

**§ ÚNICO:** Ficam os administradores ou titulares das licitantes e seus procuradores ou prepostos advertidos que constitui crime fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, punido com pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo das demais punições previstas.

## II- VERIFICADO O ENQUADRAMENTO SERÁ OBEDECIDO:

- a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (Art. 42, Lei 123/2006);
- b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43, Lei 123/2006);
- i. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (§ 1º do Art. 43, Lei 123/2006);
- ii. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 1º do Art. 43, Lei 123/2006);
- c) Nesta Tomada de Preço nº 004/2013, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44, Lei 123/2006);
- i. Neste caso, figura por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (§ 1º, Art. 44, Lei 123/2006).
- d) Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso "I" do caput artigo 45 da Lei 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta mesma Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- e) No caso de empate ou equivalência dos valores apresentados pelas "ME's" e "EPP's", que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (Inciso "III" Art. 45, Lei 123/2006);
- i. Caso seja ofertado valor pela sorteada, esse será o valor final adjudicado;
- ii. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**§ ÚNICO:** Os dispostos contidos na alínea "d" e "c" somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Todavia, somente será considerada a preponente detentora da proposta com status de classificada.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



## ESPECIFICAÇÕES

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

É objeto da presente licitação, a **Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia**. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos deste edital.

### 2. DO CADASTRO

Para efeitos de cadastramento, os licitantes deverão apresentar junto a Comissão Permanente de Licitações, até o terceiro dia anterior a abertura dos envelopes, a seguinte documentação:

2.1 Registro comercial no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em exercício;

2.3 Prova de inscrição no Cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (que constará de certidão negativa, ou positiva com efeito negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda- Receita Federal e/ou certidão negativa quanto a dívidas ativas da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, ou outra equivalente, na forma da lei, demonstrando situação regular no cumprimento de impostos e tributos (por se tratar de serviços não é necessário ter inscrição estadual, apenas a CND);

2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, na forma da lei, demonstrando situação regular no cumprimento de tributos municipais;

2.7 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. De acordo com o Art. 29, "V" da Lei 8.666/93 (Alterado pela Lei nº 12.440/2011, de 07/07/2011);

2.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (FIC)\*, municipal (Alvará)\*\*, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

\* Não é obrigatório. \*\* Obrigatório.

2.10 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

2.11 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com a indicação do nº do Livro Diário, nº de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação de laudo técnico assinado por contador responsável:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



**LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:** AD / PC = índice mínimo: 0,05

**LIQUIDEZ CORRENTE:** AC / PC = índice mínimo: 0,90

**LIQUIDEZ GERAL:** AC + ARLP / PC + PELP = índice mínimo: 0,90

**GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:** PL / PC + PELP = índice mínimo: 0,90

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO:** PC + PELP / AT = índice máximo: 0,60



**Onde:**

AC = Ativo Circulante; AD= Ativo Disponível; ARLP =Ativo Realizável à Longo Prazo; AP= Ativo Permanente; AT= Ativo

Total; PC= Passivo Circulante; PELP= Passivo Exigível à Longo Prazo; PL= Patrimônio Líquido.

2.12 É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, sendo que os índices apresentados pela empresa através do laudo técnico acima mencionado, poderão ser a qualquer tempo analisados, quanto à veracidade, pela municipalidade.

2.13 Dispensada a apresentação do balanço patrimonial apenas para as licitantes abertas no exercício vigente;

2.14 Os documentos deverão ser apresentados com autenticação em cartório, vedada a autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitações. Os documentos exigidos, quando couber, se não forem apresentados autenticados, serão conferidos na Internet antes da emissão do cadastro;

2.15 Apenas serão aceitos documentos para cadastro, das empresas que tiverem os mesmos dentro do prazo de validade, até o dia limite para cadastramento;

2.16 O cadastro de fornecedor somente será expedido, se a empresa apresentar todos os documentos exigidos;

2.17 Os documentos quando não constarem sua validade expressa, serão aceitos pela Comissão Permanente de Licitações, quando emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da apresentação do "Conjunto Proposta".

### 3. DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Os licitantes deverão apresentar, no dia e horário determinados para abertura desta licitação, dois envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo: o Envelope nº 01, a documentação comprobatória de habilitação, o Envelope nº 02, a proposta. Os envelopes serão entregues fechados/lacrados e rubricados e conterão a indicação do nome da Prefeitura de São Domingos do Araguaia, o número desta Tomada de Preços, nome completo da licitante, e a designação "Documento de Habilitação" e "Proposta Financeira", contendo os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º PMSDA/TP 004/2013

CONTEÚDO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

CNPJ DA PREPONENTE:

ENVELOPE N.º 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º PMSDA/TP 004/2013

CONTEÚDO: PROPOSTA FINANCEIRA

PROPONENTE:

CNPJ DA PREPONENTE:

ENVELOPE N.º 02

#### 3.1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE N.º 01





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



O licitante interessado na presente Tomada de Preços deverá apresentar as seguintes documentações para efeitos de habilitação:

3.1.1 **Certificado de Registro Cadastral - CRC** (Opcional; Art. 22, § 2º, Lei Federal nº 8.666/1993) desta Prefeitura e todos os documentos exigidos para cadastramento no item 2 com validade dentro do prazo da realização do certame;

3.1.2 Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da(s) planilha(s) de custo(s), devidamente registrado(s) na entidade profissional competente(CREA), esta deverá ser apresentada juntamente com a CAT - Certidão de Acervo Técnico em nome do profissional responsável devidamente reconhecido pelo CREA, que pertença ao quadro permanente da LICITANTE, na data prevista para entrega da proposta, comprovando a execução de serviços de características semelhantes à de edificação civil, não necessariamente a construção de quadra coberta com vestiário (Inciso "I", § 1º, Art. 30 da Lei 8.666/93; Acórdão TCU 2.934/2011).

3.1.3 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar da obra e/ou serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela PREFEITURA;

3.1.4 A comprovação de vínculo profissional será feita mediante apresentação, no caso de empregados, de cópias autenticadas das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou da respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho ou do contrato de trabalho (modelo CREA/PA). No caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do Contrato Social e a sua última alteração e/ou consolidação, bem como a Certidão Cargo e Função acompanhada do ART respectivo emitido pelo CREA sede da licitante;

3.1.5 Carta de apresentação do(s) responsável técnico(s) (ENG.º, CIVIL) que se responsabilizará pelos serviços objeto deste edital, conforme Anexo VIII, devendo o (s) referido(s) profissional (is) constar da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA e ser o mesmo detentor do (s) atestado (s) apresentado (s) para atendimento ao item 3.1.2;

3.1.6 Termo de Visita Técnica, conforme anexo VIII, da empresa licitante que comprove ter, a mesma, pleno conhecimento do local e condições de execução da obra e serviços. Sendo que a Visita Técnica poderá ser efetuada pelo responsável técnico da empresa ou outra pessoa habilitada para este fim, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Obras, no horário das 08 horas às 12 horas, até o dia 08/11/2013 no prédio sede. A visita técnica será realizada até o dia 11/11/2013 das 08 horas às 12 horas com as licitantes agendadas ou não, desde que estejam cadastradas.

§ ÚNICO: A Ausência do Termo de Visita Técnica fornecido pela Prefeitura não impossibilitará a habilitação da Licitante, desde que a mesma declare, via de seu representante legal com assinatura reconhecida em cartório, que tomou conhecimento do(s) local(is) e condições de execução da(s) obra(s) (Acórdãos TCU nºs. 1.174/2008, 1.599/2010, 874/2007, 1.332/2006, 1631/2007 e 021.115/2010-9).

3.1.7 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

3.1.8 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7.º da Constituição Federal, conforme Anexo VII(ver modelo apresentado);

3.1.9 Registro da empresa e do(s) responsável(s) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante. Deverão também apresentar a certidão com visto do CREA/PA, as empresas cujo domicílio da sede esteja localizado fora do Estado do Pará (Lei n.º 5.194/66 e Resolução n.º 413/97 e 336/89 do CONFEA).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



3.1.10 - Comprovante de Garantia/Caução, no valor de **R\$ 5.119,90 (cinco mil cento e dezenove reais e noventa centavos)**, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, que deverá ser recolhido mediante pagamento de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) emitido, a pedido da preponente, em nome da Razão Social e CNPJ que interessar em participar, até o dia da abertura dos envelopes, antes do início da seção de julgamento (08h30min). Os valores da caução será devolvida à licitante somente após o julgamento de todos os recursos ou, em até 5 (cinco) dias úteis, da desistência expressa da manifestação de intenção de interposição de recurso da licitante (Acórdão n.º 557/2010-Plenário, TC-013.864/2009-2, rel. Min. Raimundo Carreiro, 24.03.2010).

§ ÚNICO: O valor estimado da Contratação é de **R\$ 511.989,68 (quinhentos e onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**.

3.1.11 A documentação acima exigida deverá ser apresentada em cópia autenticada em cartório, vedada a autenticação pela Comissão de Licitações. Os documentos quando não apresentados autenticados e, quando couber, serão conferidos pela internet e dada a devida autenticidade.

3.1.12 Os documentos quando não constarem sua validade expressa, serão aceitos pela Prefeitura de São Domingos do Araguaia-PA, quando emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial.

## 3.2. PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 02

Os documentos necessários para apresentação da proposta financeira detalhada, deverão estar devidamente preenchidos com as informações do proponente, redigidos em português claro e legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente impressa em papel timbrado da firma proponente, ou em papel simples com carimbo do proponente, mas em ambos os casos deverão estar datados e assinados pelos responsáveis e constarão de:

3.2.1 Carta Proposta conforme modelo do Anexo II;

3.2.2 Planilha de Orçamento em conformidade com o modelo do anexo III;

3.2.3 Cronograma Físico-Financeiro devidamente preenchido com os valores da empresa (não acompanha anexo do edital, devendo a empresa elaborar de acordo com a conveniência respeitando o prazo de execução da obra);

3.2.4 Planilha de Orçamento em conformidade com o modelo do anexo III;

3.2.5 Tabela de Encargos Sociais conforme o modelo do anexo V;

3.2.6 As condições de proposta terão validade mínima de 60 (sessenta) dias;

3.2.7 Indicar o nome e a qualificação da pessoa que irá assinar o contrato em nome da empresa (sua nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo e cargo que ocupa na empresa);

3.2.8 Para efeito de pagamento, indicar o Banco, n.º da Agência e n.º da conta bancária.

§ ÚNICO: As informações solicitadas nos itens "3.2.6", "3.2.7" e "3.2.8" poderão ser suprida na seção com o representante devidamente credenciado para este fim. Caso a licitante não encaminhe um representante, a falta dessas informações também não acarretarão prejuízo a proposta, ficando apenas uma ressalva que poderá ser suprida posteriormente quando da assinatura do contrato e, quanto a validade da proposta, deverá ser considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

## 4. ABERTURA DOS ENVELOPES

A abertura do envelope n.º 1 (Documentação de Habilitação) e análise dos mesmos, realizar-se-á na data e local previsto no preâmbulo deste Edital, e obedecerá aos seguintes procedimentos:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



4.1 A Comissão Permanente de Licitação e os proponentes, ou pessoas legalmente habilitadas para representá-los, apreciarão e rubricarão todos os Documentos de Habilitação, sendo oportunizado a que todos se manifestem. A Comissão Permanente de Licitação então avaliará se todos os documentos necessários para habilitação foram apresentados, bem como se estão nas condições e prazos estabelecidos por este Edital, comunicando aos presentes o resultado e lavrando a respectiva ata, que será por todos os presentes assinada;

4.2 Presentes todos os proponentes, ou representados legalmente, poderá o Presidente da Comissão Permanente de Licitação consultá-los sobre a expressa desistência do prazo recursal (previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93) referente a esta fase, registrando tal decisão em ata, que será por todos, assinada. A expressa desistência do prazo recursal poderá também acompanhar os documentos de habilitação, ou ser enviada mediante "fac-símile", pela empresa proponente, na data de abertura do envelope que contém os documentos de habilitação;

4.3 Aos concorrentes que não restarem habilitados, após eventual recurso, serão devolvidos os envelopes, fechados, que contém a proposta financeira;

4.4 Lavrada à desistência expressa do (s) recurso (s) quanto à fase de habilitação, e devolvidos os envelopes dos que restarem inabilitados, serão abertos os envelopes que contém a Proposta Financeira dos proponentes habilitados, sendo dado vista da(s) proposta(s) aos presentes, para análise, rubrica e manifestação, registrando-se em ata as ocorrências relativas ao evento, que por todos será assinada;

§ ÚNICO: Caso a comissão julgue necessário, poderá suspender a seção pelo prazo estabelecido em ata não superior a 5 (cinco) dias úteis, afim de melhor averiguação do conteúdo das propostas, em razão da complexidade dos dados constantes da "planilha de custos unitários dos serviços" (§ 3º, Art. 43, Lei nº 8.666/1993).

4.5 Não ocorrendo à desistência expressa, será aguardado o transcurso do prazo recursal expresso na Lei 8.666/93 e a designação de data, hora e local da abertura das propostas financeiras, ficará condicionada ao julgamento do (s) mesmo (s), e será previamente comunicado aos proponentes qualificados, por via postal, e-mail, ou divulgação em Imprensa Oficial, ou mediante envio de "facsimile";

4.6 Quando da abertura do envelope n.º 2 (Proposta Financeira), se verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e com os preços correntes no mercado, quando então se passará ao julgamento na forma estipulada no item seguinte.


## 5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

5.1 O julgamento das propostas será objetivo e o critério nesta Licitação será o Menor Preço Global, ou seja, será vencedor o licitante que apresentar a proposta, de acordo com as especificações deste Edital, e ofertar o menor preço global, sendo que a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos. As planilhas deverão estar em harmonia umas com as outras afim de evitar interpretação equivocada em relação ao valor final.

5.1.1 As empresas licitantes não poderão apresentar valor global superior a **R\$ 511.989,68 (quinhentos e onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**.

5.2 Em caso de empate, entre as propostas, a decisão dar-se-á por sorteio, para o qual serão convocados, com antecedência, todos os licitantes interessados, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, considerando também o tratamento diferenciado das "ME's e EPP's";

5.3 O referido sorteio realizar-se-á independente do comparecimento dos representantes, circunstância esta que será devidamente registrada em ata;







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



5.4 Serão passíveis de desclassificação as propostas que não atenderam as exigências deste Edital, ou estiverem em desconformidade com os preços praticados no mercado.

5.5 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas a desclassificação (§ 3º, Art. 48, Lei 8.666/93).

## 6. DOS RECURSOS:

6.1. Do resultado das habilitações e julgamento das propostas poderá ser interposto recurso, na forma do art. 109, caput, incisos e parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, observando os prazos e demais condições especificadas no referido artigo;

6.2. Caso haja intenção de interpor recurso, a abertura dos envelopes de proposta comercial ficará condicionada ao transcorrer dos prazos e decisões do recurso. Ocorrendo a desistência expressa do recurso, a comissão iniciará imediatamente a abertura e julgamento das propostas comerciais.

## 7. DO PRAZO DE GARANTIA:

7.1 Homologado o resultado pela autoridade superior, adjudicando assim o objeto ao vencedor, e após a devida comunicação ao mesmo, terá dez (10) dias para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito a contratação, observando-se ainda as estipulações do artigo 64 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

7.2 No prazo de até cinco dias, após a assinatura do contrato, a critério da contratante, a contratada deverá apresentar GARANTIA, numa das modalidades previstas no art. 56 § 1º, I, II e III da Lei 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;


7.3 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser prorrogados uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos;

7.4 Se, dentro do prazo a empresa convocada não assinar o contrato, a PREFEITURA convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de pena e multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA por prazo de 02 (dois) anos;

7.5 A execução da obra deverá ser realizada num prazo de 4 (quatro) meses consecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela Secretária de Obras, descontados tão-somente os dias de chuva e os impraticáveis, devidamente registrados;

## 8. DAS PENALIDADES:

8.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



8.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, pelo prazo de 02 (dois) anos;

8.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, pelo prazo de 02 (dois) anos;

8.4 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

## 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1 O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, conforme Cronograma Físico-Financeiro, em até 15 (quinze) dias após o fechamento das medições dos serviços concluídos, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e o relatório de aprovação emitido pela Secretaria de Obras;

9.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar das CND's do INSS, FGTS, FEDERAL e Ministério do Trabalho.

## 10. DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1 Caso o proponente desejar fazer-se representar na Licitação, deverá credenciar pessoa com específico poder para decidir sobre atos e eventos da mesma. Na credencial, que poderá ser em papel timbrado ou simples com o carimbo da firma proponente, constará além dos poderes concedidos, o número do documento de identidade e CPF do representante e, ao final, o nome, cargo e o CPF/MF do outorgante com assinatura reconhecida em cartório;

10.1.1 Esta credencial deverá vir fora dos envelopes juntamente com a cópia autenticada do contrato social ou documento equivalente que comprove os poderes de quem o outorga;

10.2 Não serão previstos no mesmo prazo da execução qualquer cláusula ou critério para reajuste dos preços propostos, devendo permanecer imutável o preço contratado, ressalvado as disposições previstas no artigo 65 da lei n.º 8666/93;

10.3 Toda manifestação registrada em Ata por parte do proponente, obrigará a que os mesmos assinem sob pena de invalidação;

10.4 A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, poderá a qualquer momento antes da contratação revogar a presente licitação por interesse Público ou anulá-la por ilegalidade, em qualquer fase, sempre mediante despacho fundamentado, não cabendo aos proponentes qualquer indenização devido ao ato;

10.5 Fica estipulado que, pelo fato de apresentarem "Proposta", os proponentes sujeitam-se a todos os termos, condições, normas, anexos, especificações e detalhes do presente Edital e que se comprometem a cumpri-lo plenamente, independente, de qualquer manifestação ou declaração, bem como aceita todas as cláusulas e condições da Minuta de Contrato, integrante deste Edital (Anexo I);

10.6 Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes da execução da presente, encontram-se asseguradas através da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde (Obras e Instalações)







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n – Centro – São Domingos do Araguaia



10.7 As demais condições e exigências deste Edital constam dos Anexos I a X a seguir relacionados, os quais, são partes integrantes e indivisíveis do presente Edital:

Anexo I - Minuta de Contrato;

Anexo II - Modelo de Carta Proposta;

Anexo III - Modelo de Planilha de Orçamento;

Anexo IV - Modelo da Planilha de Composição Percentual de Custos dos Serviços a Realizar;

Anexo V - Planilha de Orçamento em conformidade com o modelo do anexo III;

Anexo VI - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

Anexo VII - Modelo de Carta de Apresentação do Responsável Técnico;

Anexo VIII - Modelo de Atestado de Visita Técnica.

Anexo IX - Projeto Básico (memorial descritivo, lista de desenhos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro: Deverá ser solicitado a qualquer tempo em CD-R ou Pen Drive);

Anexo X - Modelo de Declaração de Enquadramento ME e EPP.



10.8 Outras informações relacionadas a esta Licitação e seus Anexos, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Acrísio Santos, s/n.º – Centro, São Domingos do Araguaia – PA.

São Domingos do Araguaia-PA, 18 de outubro de 2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CPL/PMSDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



## ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO  
CONTRATO PMSDA N.º ..... / .....

Licitação n.º PMSDA/TP ..... / .....



TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E..... PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia.

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", com Sede na Rua Acrísio Santos, s/nº - Bairro Centro, na cidade de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º 83.211.391/0001-10, neste ato representada por PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal e a empresa \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", com sede à rua \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_ têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e Leis subsequentes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

É objeto da presente a Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia e Proposta da Licitante. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos do edital de licitação nº 004/2013.

### CLÁUSULA SEGUNDA - BASES DO CONTRATO

As obrigações estipuladas neste Contrato são baseadas nos seguintes documentos, os quais independem de transcrição, e passam a fazer parte integrante deste documento, em tudo que não o contrariar.

2.1. Edital de Licitação no PMSDA TP 004/2013;

2.2. Proposta da CONTRATADA de \_\_\_\_ / ..... (Mês/Ano)

### CLÁUSULA TERCEIRA - MOVIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



O presente contrato, será iniciado por "Autorização de Execução de Serviços"- AES, assim como cada etapa numeradas e emitidas pela PREFEITURA, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

## CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA "CONTRATADA"

Além de outras previstas neste Contrato, são responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:



- 4.1. Executar os serviços seguindo rigorosamente as especificações do Memorial Descritivo, Desenhos e Cronograma de Execução, sendo-lhes vedado introduzir modificações nas especificações e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, da "CONTRATANTE", através do responsável técnico da Secretaria de Obras;
- 4.2. Observar todos os requisitos de qualidade, utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT;
- 4.3. Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal;
- 4.4. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, apontados pela fiscalização da "CONTRATANTE" durante a execução dos serviços e durante o período de até 5 (cinco) anos após a conclusão da obra;
- 4.5. O não cumprimento do item anterior, além das providências administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante a "CONTRATANTE";
- 4.6. Observar e fazer cumprir com todas as obrigações de ordem salarial, trabalhista, acidentária, previdenciária, bem como as de natureza civil e/ou penal, tais como definidos na legislação brasileira, referentes ao seu pessoal;
- 4.7. A "CONTRATANTE" não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos às obrigações assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer;
- 4.8. Fazer prova junto à "CONTRATANTE", de acordo com os critérios estabelecidos por sua fiscalização, e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui mencionadas, e aquelas exigidas quando da habilitação;
- 4.9. O transporte e a alimentação dos empregados necessários à execução da obra são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e em caso algum será ressarcido pela "CONTRATANTE";
- 4.10. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



4.11. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;

4.12. Cuidar para que a obra permaneça limpa, livre de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execução, como por ocasião da entrega definitiva;

4.13. Seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as NRsnºs 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995;

4.14. Providenciar todas as Anotações de Responsabilidade Técnica - A.R.T. - projetos e da obra junto ao CREA/PA, e encaminhar cópia a "CONTRATANTE", antes do início dos serviços;

4.15. A CONTRATADA deverá, ao final da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo o que for executado e fornecer, para arquivo da "CONTRATANTE", dois jogos de cópias de todos os projetos atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra, por exigência de outros órgãos competentes, com autenticação de aprovação;

## CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE, obriga-se a informar à "CONTRATADA" com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, a data prevista para o início da obra;

## CLÁUSULA SEXTA – PREÇOS

6.1 A "CONTRATANTE" pagará à "CONTRATADA" o preço global de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) sujeito aos aumentos e reduções legais das quantidades inicialmente previstas ou aquelas que, por decisão da "CONTRATANTE", deixarem de ser executadas;

6.2 O preço referido no item anterior inclui todos os custos diretos e indiretos da "CONTRATADA", bem como seus imprevistos, lucros, encargos, taxas e impostos.

## CLAUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

7.1 É facultado a Contratante a cobrança da garantia da execução deste Contrato a CONTRATADA, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias, após a assinatura deste instrumento, para apresentar junto a Secretaria de Finanças GARANTIA, em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

7.2 No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual válida e eficaz até o encerramento do Contrato;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



7.3 Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, dirigido à Secretaria de Finanças. A liberação se dará mediante autorização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

7.4 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de três dias úteis, contado da data em que for notificada pela "CONTRATANTE";

7.5 A garantia total será retida se a Contratada der causa ao desfazimento do Contrato para que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte dos prejuízos experimentados;

## CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela "CONTRATANTE", mediante a apresentação pela CONTRATADA na Secretaria de Finanças, da Nota Fiscal ou Nota - Fatura, na qual deve constar o número do contrato, como segue:

8.1 O pagamento será efetuado, de acordo com o avanço físico dos serviços e em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro;

8.2 O pagamento será liberado após conferência e medições, que serão efetuadas pelo técnico competente indicado/contratado pela Secretaria de Planejamento e/ou nomeado pelo Prefeito Municipal;

8.3 Fica estabelecido que, no caso da obra não ser realizada de acordo com as especificações do projeto, previstas no edital, os valores das parcelas não serão pagas até que sejam devidamente adequadas ao objeto licitado e aprovadas pelo setor competente da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Caso conste em documento de cobrança já liquidado, será descontado no pagamento seguinte ou de quaisquer créditos da "CONTRATADA" junto a Prefeitura;

8.4 Os documentos de cobrança deverão estar em situação regular e corretamente emitidos, em no mínimo, 02 (duas) vias, sendo que o vencimento dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente ao da data da apresentação ou reapresentação, se devolvidos para correção;

8.5 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar das CND's do INSS, FGTS, Conjunta Federal (RFB) e Ministério do Trabalho;

8.6 Vencido o prazo para pagamento estabelecido no item anterior sem que o mesmo tenha sido efetuado pela Prefeitura, esta pagará encargos de mora no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês, calculado Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal;

8.7 O pagamento será efetuado por intermédio da rede bancária ou de outra forma a critério da Prefeitura Municipal;







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



8.8 Os preços ora contratados, pela exigüidade do prazo para execução, não serão reajustados, ressalvados porém as disposições do art. 65. da lei n.º 8.666/93.

## CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Ocorrendo prejuízo à "CONTRATANTE" por descumprimento das obrigações da CONTRATADA, as indenizações correspondentes serão devidas à "CONTRATANTE", independentemente de cobrança judiciais ou extrajudiciais, reservando-se a esta o direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato e de conformidade com a respectiva legislação;

9.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

9.3 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a "CONTRATANTE", pelo prazo de 01(um) ano;

9.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a "CONTRATANTE", pelo prazo de 02(dois) anos;

9.5 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato;

9.6 Quando por descumprimento total ou parcial das obrigações estipuladas neste Contrato ou quando incorrer em desídia, devidamente atestada pela Secretaria de Obras, e assegurada prévia defesa, a CONTRATADA poderá sofrer sanção, fixando-se a multa no percentual de 0.3 % ao dia até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, além da cumulação com as demais sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93;

9.7 O valor das multas, eventualmente aplicadas, em hipótese alguma será devolvido à CONTRATADA, mesmo que o evento causador venha a ser recuperado.

## CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA, PRAZO E REAJUSTE

10.1 O presente Contrato vigorará desde a data de sua assinatura, até a completa extinção das obrigações entre as partes. O prazo para execução total dos serviços será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de recebimento das "AES" (Autorização de Execução de Serviço) pela CONTRATADA, de acordo com Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada;

10.2 Os prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, somente poderão ser prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito, devidamente comprovado pela CONTRATADA, impeditivos da continuidade dos serviços ou decorrentes de não liberação de áreas de trabalho pela CONTRATANTE;

10.3 O Cronograma Físico-Financeiro será automaticamente ajustado sempre que houver abono de dias aceito pela fiscalização da CONTRATANTE;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



10.4 Considera-se infração contratual, a critério da CONTRATANTE, o retardamento da execução da obra contratada ou a sua paralisação injustificada por mais de 03(três) dias consecutivos;

10.5 O prazo para a conclusão da obra poderá ser prorrogado, caso ocorra um dos motivos estipulados no § 1º, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

10.6 Em caso de prorrogação da obra devidamente justificada e ultrapassando um ano será reajustado através do índice oficial IGP-M.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, nos seguintes casos:

11.1 Por ato unilateral da "CONTRATANTE", nos casos dos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

11.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a "CONTRATANTE", mediante comunicação escrita;

11.3 Judicialmente, nos termos da legislação;

11.4 A eventual tolerância da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento de qualquer Cláusula ou dispositivo contratual, por parte da "CONTRATADA" não importará em novação, desistência ou alteração do Contrato, nem impedirá ação contra a mesma dos direitos ou prerrogativas que, contratualmente e legalmente lhe são assegurados.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FLUXO DE INFORMAÇÕES

Para alterações em Cláusulas ou dispositivos deste Contrato, a "CONTRATADA" deverá dirigir-se à CONTRATANTE, na Secretaria de Finanças sita Rua Acrísio Santos, s/nº - Centro, São Domingos do Araguaia.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Fica a "CONTRATANTE" autorizada a descontar de quaisquer créditos da "CONTRATADA" as importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;

13.2 Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes da execução do presente Contrato, encontram-se assegurados através de dotação orçamentária da Secretária de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

13.3A "CONTRATADA" não poderá dar ou proporcionar publicações, relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes dos serviços objeto deste Contrato, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;

13.4 Os casos omissos ou duvidosos serão dirimidos em comum acordo entre as partes.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



A "CONTRATANTE" e a CONTRATADA não se poderão prevalecer de acordos ou entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão quando celebrados, por escrito, entre os representantes da CONTRATANTE e o(s) representante(s) legal(is) da CONTRATADA, devidamente credenciado(s).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO**

15.1 O contrato global ou qualquer parte dele, ou qualquer importância devida ou que venha a sê-lo, não poderá ser cedido, caucionado, transferido ou de outra forma comprometido, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;

15.2 Parte do Contrato, só poderá ser subcontratado, mediante prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO**

Para efeitos legais é dado ao presente Contrato, o valor de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO**

Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de São Domingos do Araguaia-PA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a solução de quaisquer litígios decorrentes deste Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, ambas assinadas pelas partes contratantes e testemunhas, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, ---de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Pela CONTRATADA:

Pela CONTRATANTE:

\_\_\_\_\_  
PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS  
PREFEITO

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_ Ass.: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



## ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2013  
Ass.: Apresentação da Proposta

Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.<sup>a</sup> a nossa proposta financeira para Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos do edital de licitação nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de \_\_\_\_\_ (por extenso) dias;
3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;
4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde será executada a obra;
5. Que o preço global ofertado é de \_\_\_\_\_ conforme constantes da Planilha de Orçamento (Anexo .....); sendo 000% (valor percentual por extenso) em materiais e 000% (valor percentual por extenso) em mão de obra;
6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos a "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA", o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



7. Que temos conhecimento que a "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA" não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta.

8. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



\_\_\_\_\_  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
N.º do documento de identidade





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



## ANEXO III - MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO A PROPOSTA)



| Item                                           | CODIGO SINAPI AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                          | Unid. | Quant.   | Preço (R\$)   |       |       | %      |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------|-------|--------|
|                                                |                           |                                                                                                                                                   |       |          | Unit. SIN API | Unit. | Total |        |
| 1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       |       |        |
| 1.1                                            | 74209/001                 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministério da saúde 1,50 x 3,00 m                                                              | m²    | 4,50     |               |       |       |        |
| 1.2                                            | 73992/001                 | Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50 m de construção de edificação com gabarito de madeira | m²    | 360,00   |               |       |       |        |
| 1.3                                            | 74220/001                 | Tapume de chapa de madeira compensada com portões , inclui pintura- no alinhamento frontal                                                        | m²    | 77,00    |               |       |       |        |
| 1.4                                            | 73672                     | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm ate a 15 m                                                             | m²    | 1.003,12 |               |       |       |        |
| 1.5                                            | 73960/001                 | Instalação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de Obra. M3 chave 100ª carga 3 KWH. 20CV Exclui fornecimento medidor                    | UN    | 1,00     |               |       |       |        |
| 1.6                                            | 73784/001                 | Ligação de esgoto                                                                                                                                 | UN    | 1,00     |               |       |       |        |
| 1.7                                            | 73658                     | Ligação provisória de agua para obra                                                                                                              | UN    | 1,00     |               |       |       |        |
| 1.8                                            | 73803/001                 | Galpão aberto para oficina e deposito de canteiro de obras, em madeira                                                                            | m²    | 10,00    |               |       |       |        |
| 1.9                                            | 74242/001                 | Barraco de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento a 4mm incluso instalações hidro sanitárias e elétricas     | m²    | 40,00    |               |       |       |        |
| SUBTOTAL                                       |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       | -     | 0,00 % |
| 2 MOVIMENTO DE TERRA                           |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       |       |        |
| 2.1                                            | 73965/010                 | Escavação manual de valas ou fundações                                                                                                            | m³    | 82,66    |               |       |       |        |
| 2.2                                            | 72920                     | Reaterro de vala/cava com material de reaproveitado - fundação                                                                                    | m³    | 52,42    |               |       |       |        |
| 2.3                                            | 72898                     | Carga e descarga mecanizadas em caminhão basculante                                                                                               | m³    | 46,53    |               |       |       |        |
| 2.4                                            | 72900                     | Transporte de entulho com caminhão basculante e m³, rodovia pavimentada                                                                           | m³    | 46,53    |               |       |       |        |
| SUBTOTAL                                       |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       | -     | 0,00 % |
| 3 COBERTURA                                    |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       |       |        |
| 3.1                                            | 73931/003                 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede                                                                           | m²    | 286,94   |               |       |       |        |
| 3.2                                            | 73938/003                 | Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento                                                                                 | m²    | 286,94   |               |       |       |        |
| 3.3                                            | Composto                  | Cobertura em policarbonato, incluindo estrutura metálica                                                                                          | m²    | 29,83    |               |       |       |        |
| 3.4                                            | 6058                      | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento cal e areia)                                                              | m     | 26,83    |               |       |       |        |
| 3.5                                            | 72105                     | Calha em chapa de aço galvanizado                                                                                                                 | m     | 59,88    |               |       |       |        |
| 3.6                                            | 72107                     | Rufos, contra rufos, água-furtada em chapa de aço galvanizado                                                                                     | m     | 298,10   |               |       |       |        |
| SUBTOTAL                                       |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       | -     | 0,00 % |
| 4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                         |                           |                                                                                                                                                   |       |          |               |       |       |        |
|                                                |                           | FUNDAÇÃO                                                                                                                                          |       |          |               |       |       |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



|                                                 |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--------|
| 4.1                                             | 74156/003 | Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 MPA, sem armação                                                                                                        | m  | 332,00   |  |  |  |  |        |
| 4.2                                             | 74254/002 | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                       | Kg | 166,00   |  |  |  |  |        |
| 4.3                                             | 74164/004 | Lastro de brita                                                                                                                                                                                  | m³ | 1,92     |  |  |  |  |        |
| 4.4                                             | 74007/001 | Forma de madeira comum para fundações                                                                                                                                                            | m² | 294,22   |  |  |  |  |        |
| 4.5                                             | 74254/002 | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                       | Kg | 1.225,20 |  |  |  |  |        |
| 4.6                                             | 73942/002 | Armação aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                   | Kg | 500,43   |  |  |  |  |        |
| 4.7                                             | 74138/003 | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento                                                                                                              | m³ | 28,32    |  |  |  |  |        |
| <b>ESTRUTURA</b>                                |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
| 4.8                                             | 84216     | Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20 espessura = 12 mm, 05 utilizações (fabricado, montagem e desmontagem)             | m² | 435,80   |  |  |  |  |        |
| 4.9                                             | 74254/002 | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                       | Kg | 2.045,65 |  |  |  |  |        |
| 4.10                                            | 73942/002 | Armação aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                   | Kg | 835,55   |  |  |  |  |        |
| 4.11                                            | 74138/003 | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento                                                                                                              | m³ | 25,33    |  |  |  |  |        |
| 4.12                                            | Composto  | Laje pré-moldada, incluso escoramento concreto e armadura complementar                                                                                                                           | m² | 410,46   |  |  |  |  |        |
| 4.13                                            | 74200/001 | Verga e contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A                                                       | m  | 193,80   |  |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  | 0,00 % |
| <b>5 ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>                    |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
| 5.1                                             | 73982/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), juntas 12mm                                                                    | m² | 1.038,99 |  |  |  |  |        |
| <b>MUROS</b>                                    |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
| 5.2                                             | Composto  | Muro em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso fundação e estrutura - Contorno do reservatório águas pluviais | m² | 19,38    |  |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  | 0,00 % |
| <b>6 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                      |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
| 6.1                                             | 74106/001 | Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrame)                                                                                                                                              | m² | 248,77   |  |  |  |  |        |
| 6.2                                             | 83737     | Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - Lajes                                                                                                                                                | m² | 1,60     |  |  |  |  |        |
| 6.3                                             | 83748     | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (Cimento e areia), espessura 2cm -lajes                                                                                                                | m² | 1,60     |  |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  | 0,00 % |
| <b>7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b> |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
| <b>PISO</b>                                     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |  |        |
| 7.1                                             | 73919/004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual                                                                                                               | m² | 324,29   |  |  |  |  |        |
| 7.2                                             | 73920/001 | Regularização de piso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 2,0 cm, preparo mecânico                                                                           | m² | 360,79   |  |  |  |  |        |
| 7.3                                             | 73892/001 | Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura de 7 cm (contorno UBS)                                                                                       | m² | 277,35   |  |  |  |  |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



|                    |            |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  |        |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--------|
| 7.4                | Composto   | Pavimentação em PAVER rejuntado com pó de pedra, inclusive base de pó de pedra – (acesso ambulâncias e estacionamento) | m² | 67,94    |  |  |  |  |        |
| 7.5                | Composto   | Lastro de cascalho (estacionamento – h=10cm)                                                                           | m³ | 13,74    |  |  |  |  |        |
| 7.6                | 74223/001  | Guia de concreto                                                                                                       | m  | 34,70    |  |  |  |  |        |
| 7.7                | 74012/001  | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura – 8 cm largura = 40cm                                 | m² | 13,88    |  |  |  |  |        |
| 7.8                | Composto   | Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                                      | m² | 324,29   |  |  |  |  |        |
| 7.9                | Composto   | Rodapé cerâmico H=10cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                                     | m  | 263,45   |  |  |  |  |        |
| 7.10               | Composto   | Soleira de granito - portas                                                                                            | m  | 33,85    |  |  |  |  |        |
| PAREDE             |            |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  |        |
| 7.11               | 5975       | Chapisco emparedes externas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                             | m² | 968,19   |  |  |  |  |        |
| 7.12               | 5974       | Chapisco em paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                            | m² | 1.150,73 |  |  |  |  |        |
| 7.13               | 73927/009  | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m² | 2.118,92 |  |  |  |  |        |
| 7.14               | Composto   | Revestimento cerâmico 30x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                              | m² | 264,95   |  |  |  |  |        |
| 7.15               | 74134/002  | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos                                                      | m² | 885,78   |  |  |  |  |        |
| 7.16               | 73954/002  | Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos                                                                 | m² | 885,78   |  |  |  |  |        |
| 7.17               | Composto   | Peitoril de granito (Janelas)                                                                                          | m  | 48,50    |  |  |  |  |        |
| 7.18               | 73746/001  | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m² | 979,55   |  |  |  |  |        |
| TETO               |            |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  |        |
| 7.19               | 5975       | Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico                                       | m² | 410,33   |  |  |  |  |        |
| 7.20               | 73927/008  | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m² | 410,33   |  |  |  |  |        |
| 7.21               | 73955/002  | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos                                                      | m² | 362,33   |  |  |  |  |        |
| 7.22               | 73954/002  | Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos                                                                 | m² | 362,33   |  |  |  |  |        |
| 7.23               | 73746/001  | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m² | 50,55    |  |  |  |  |        |
| 7.24               | 73792/001  | Forro de gesso                                                                                                         | m² | 2,55     |  |  |  |  |        |
| MURO DE FECHAMENTO |            |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  |        |
| 7.25               | 5975       | Chapisco em paredes internas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                            | m² | 38,76    |  |  |  |  |        |
| 7.26               | 73927/009  | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m² | 38,76    |  |  |  |  |        |
| 7.27               | 73746/001  | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m² | 38,76    |  |  |  |  |        |
| SUBTOTAL           |            |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  | 0,00 % |
| 8                  | ESQUADRIAS |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  |        |
| MADEIRA            |            |                                                                                                                        |    |          |  |  |  |  |        |
| 8.1                | 73910/005  | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel           | un | 7,00     |  |  |  |  |        |
| 8.2                | 73910/007  | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel           | un | 15,00    |  |  |  |  |        |
| 8.3                | Composto   | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel           | un | 1,00     |  |  |  |  |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10

Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



|                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |  |  |  |        |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--------|
| 8.4             | 74070/003                    | Fechadura de embutir completa para portas internas, padrão de acabamento popular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un | 23,00  |  |  |  |        |
| 8.5             | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilho e fechadura - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 8.6             | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilho e fechadura - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un | 2,00   |  |  |  |        |
| 8.7             | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 1,20x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilho e fechadura - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 8.8             | 74065/002                    | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m² | 150,57 |  |  |  |        |
|                 |                              | <b>ALUMINIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |  |  |  |        |
| 8.9             | 73809/001                    | Janela de alumínio projetante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m² | 41,20  |  |  |  |        |
| 8.10            | Composto                     | Janela veneziana alumínio - fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m² | 0,80   |  |  |  |        |
| 8.11            | 74071/001                    | Porta de abrir em alumínio chapa lisa, 1F/2F, completa - conforme projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m² | 15,57  |  |  |  |        |
| 8.12            | Composto                     | Bicicletário em tubo de aço galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un | 1,00   |  |  |  |        |
|                 |                              | <b>VIDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |  |  |  |        |
| 8.13            | Composto                     | Conjunto de vidro temperado 10mm com 1 porta - CV1/CV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 17,43  |  |  |  |        |
| 8.14            | 72116                        | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 41,20  |  |  |  |        |
| 8.15            | Composto                     | Espelho cristal fixado com botões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m² | 3,64   |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |  |  |  | 0,00 % |
| <b>9</b>        | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |  |  |  |        |
|                 |                              | <b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |  |  |  |        |
| 9.1             | Composto                     | Padrão de entrada trifásico 125ª aéreo - completo CFE projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cj | 1,00   |  |  |  |        |
|                 |                              | <b>PONTOS ELETRICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |  |  |  |        |
| 9.2             | Composto                     | Luminária fluorescente tubular 15, 2x28W/127V de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - IN G - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso e difusor transparente de poliestireno, com lâmpadas - completa | un | 48,00  |  |  |  |        |
| 9.3             | Composto                     | Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x 18/26W ou fc eletrônica 23W e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa                                                                                                                                                                                               | un | 11,00  |  |  |  |        |
| 9.4             | Composto                     | Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16W - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un | 23,00  |  |  |  |        |
| 9.5             | Composto                     | Bloco autônomo para iluminação de emergência e indicação de saída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un | 3,00   |  |  |  |        |
| 9.6             | Composto                     | Projetor com lâmpada e reator vapor metálico 150W completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un | 2,00   |  |  |  |        |
| 9.7             | Composto                     | Relê fotoelétrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un | 2,00   |  |  |  |        |
| 9.8             | Composto                     | Ponto de energia para iluminação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pt | 87,00  |  |  |  |        |
| 9.9             | Composto                     | Placa de saída de fio com furo central em Cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un | 3,00   |  |  |  |        |
| 9.10            | Composto                     | Tomada 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un | 64,00  |  |  |  |        |
| 9.11            | Composto                     | Tomada 20ª/127V em Cx. 10"x10" de piso alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | un | 4,00   |  |  |  |        |
| 9.12            | Composto                     | Tomada dupla 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | un | 11,00  |  |  |  |        |
| 9.13            | Composto                     | Ponto de energia para tomada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pt | 82,00  |  |  |  |        |
| 9.14            | 72331                        | Interruptor c/ 1 tecla simples em Cx 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un | 19,00  |  |  |  |        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



|                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |  |  |  |           |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|-----------|
| 9.1<br>5        | 72332                                | Interruptor c/ 2 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un | 11,00 |  |  |  |           |
| 9.1<br>6        | Composto                             | Interruptor c/ 3 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un | 4,00  |  |  |  |           |
| 9.1<br>7        | Composto                             | Interruptor c/ 4 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.1<br>8        | 72334+7233<br>5                      | Interruptor c/ 1 tecla paralela em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un | 2,00  |  |  |  |           |
| 9.1<br>9        | Composto                             | Tomada dupla 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                              | Pt | 37,00 |  |  |  |           |
|                 |                                      | <b>QPDG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |  |  |  |           |
| 9.2<br>0        | 74131/004                            | Painel de distribuição em chapa de aço 16USG, para ate 18 disjuntores monopulares, pintura em epóxi cor bege, com trico, espelho interno c/plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Devera atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>1        | 74130/006                            | Disjuntor termomagnético tripolar 125A capac. Interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                              | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>2        | 74130/005                            | Disjuntor termomagnético tripolar 100A capac. Interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                              | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>3        | Composto                             | Para raio tipo VCL 175V 45KA                                                                                                                                                                                                                                                      | un | 1,00  |  |  |  |           |
|                 |                                      | <b>QUADROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | un |       |  |  |  |           |
| 9.2<br>4        | 74131/004                            | Painel de distribuição em chapa de aço 16USG, para ate 18 disjuntores monopulares, pintura em epóxi cor bege, com trico, espelho interno c/plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Devera atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto | un | 2,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>5        | Composto                             | Interruptor diferencial 4x63A sens. 30MA (tetrapolar)                                                                                                                                                                                                                             | un | 2,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>6        | Composto                             | Para raio tipo VCL 40KA                                                                                                                                                                                                                                                           | un | 3,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>7        | 74130/005                            | Disjuntor termomagnético tripolar 80A capac. Interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                               | un | 2,00  |  |  |  |           |
| 9.2<br>8        | 74130/001                            | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A                                                                                                                                                                                                               | un | 10,00 |  |  |  |           |
| 9.2<br>9        | 74130/002                            | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A                                                                                                                                                                                                               | un | 10,00 |  |  |  |           |
| 9.3<br>0        | 74130/003                            | Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A                                                                                                                                                                                                                 | un | 5,00  |  |  |  |           |
|                 |                                      | <b>EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |  |  |           |
| 9.3<br>1        | Composto                             | Placa 4"x4" com uma tomada de lógica tipo RJ45 Cat.6                                                                                                                                                                                                                              | un | 12,00 |  |  |  |           |
| 9.3<br>2        | Composto                             | Ponto para instalação de lógica                                                                                                                                                                                                                                                   | Pt | 12,00 |  |  |  |           |
| 9.3<br>3        | Composto                             | Certificação de cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da categoria 6                                                                                                                                                                                             | Pt | 12,00 |  |  |  |           |
| 9.3<br>4        | Composto                             | Ponto para instalação de telefonia                                                                                                                                                                                                                                                | Pt | 9,00  |  |  |  |           |
| 9.3<br>5        | Composto                             | Rack 10U'S tipo auto portante com porta em acrílico e chave frontal e lateral, com 2 ou 4 ventiladores de teto                                                                                                                                                                    | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.3<br>6        | Composto                             | Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciável                                                                                                                                                                                                                                          | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.3<br>7        | Composto                             | Voice panel 24 portas 10/100/1000 gerenciável                                                                                                                                                                                                                                     | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.3<br>8        | Composto                             | Placa saída de fio - 4"x4" - antena de TV                                                                                                                                                                                                                                         | un | 2,00  |  |  |  |           |
| 9.3<br>9        | Composto                             | Ponto para instalação antena de TV                                                                                                                                                                                                                                                | Pt | 2,00  |  |  |  |           |
| 9.4<br>0        | 83370                                | Caixa telefônica (400x40x120mm) de embutir                                                                                                                                                                                                                                        | un | 1,00  |  |  |  |           |
| 9.4<br>1        | 73749/001+<br>14112i                 | Caixa de passagem em alvenaria tipo R1 com tampa de ferro fundido e aro TP1F - completa                                                                                                                                                                                           | un | 3,00  |  |  |  |           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |  |  |  | 0,00<br>% |
| <b>10</b>       | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |  |  |  |           |
|                 | <b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |  |  |  |           |
| 10.<br>1        | 6021                                 | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha                                                                                                                                                  | un | 3,00  |  |  |  |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



|       |           |                                                                                                                                                                         |    |       |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|
| 10.2  | 74230/001 | Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular                                                                                                                  | un | 3,00  |  |  |  |  |
| 10.3  | Composto  | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão PNE, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluído assento                          | un | 4,00  |  |  |  |  |
| 10.4  | Composto  | Porta papel higiênico roldão em plástico ABS                                                                                                                            | un | 7,00  |  |  |  |  |
| 10.5  | 74057/002 | Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0 cm, padrão popular com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação                     | un | 17,00 |  |  |  |  |
| 10.6  | Composto  | Lavatório em inox para escovação, incluído válvulas e sifões, conforme projeto                                                                                          | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.7  | 73947/012 | Porta sabonete líquido                                                                                                                                                  | un | 18,00 |  |  |  |  |
| 10.8  | Composto  | Porta toalha de papel                                                                                                                                                   | un | 18,00 |  |  |  |  |
| 10.9  | 73947/003 | Tanque louça branca com coluna med. 56x48cm incluído acessórios de fixação ferragens em metal cromado torneira de pressão de ½" válvula de escoamento e sifão de ¼"x1½" | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.10 | Composto  | Bebedouro de pressão em inox                                                                                                                                            | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.11 | Composto  | Bancada em inox com cuba (com válvula e sifão em metal cromados), completa - CFE projeto                                                                                | m  | 16,25 |  |  |  |  |
| 10.12 | Composto  | Bancada em inox                                                                                                                                                         | m  | 2,35  |  |  |  |  |
| 10.13 | Composto  | Barra apoio para deficiente em aço inox                                                                                                                                 | m  | 21,60 |  |  |  |  |
| 10.14 | Composto  | Expurgo em inox                                                                                                                                                         | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.15 | Composto  | Torneira automática comada ½" ou ¾" para lavatório, com engate flexível metálico ½"x ¾" cm                                                                              | un | 17,00 |  |  |  |  |
| 10.16 | 73949/006 | Torneira cromada ½" para limpeza                                                                                                                                        | un | 5,00  |  |  |  |  |
| 10.17 | Composto  | Torneira automática comada tubo móvel para bancada ½" ou ¾" para pias                                                                                                   | un | 10,00 |  |  |  |  |
| 10.18 | 9535      | Chuveiro elétrico comum tipo ducha                                                                                                                                      | un | 3,00  |  |  |  |  |
| 10.19 | Composto  | Cadeira escamotável para banho - padrão PNE                                                                                                                             | un | 1,00  |  |  |  |  |
|       |           | <b>REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAIS</b>                                                                                                                                |    |       |  |  |  |  |
| 10.20 | Composto  | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000L                                                                                                              | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.21 | 73795/003 | Válvula de retenção vertical Ø 25mm (1¼")                                                                                                                               | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.22 | 74058/002 | Torneira de bio real ¾"                                                                                                                                                 | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.23 | 72618     | Luva de aço galvanizado ¾"                                                                                                                                              | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.24 | Composto  | Filtro volumétrico modelo VF1                                                                                                                                           | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.25 | Composto  | Freio d'água Ø100                                                                                                                                                       | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.26 | Composto  | Sifão ladrão Ø100                                                                                                                                                       | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.27 | Composto  | Sistema automático de realimentação ¾" contendo boia automática de nível e válvula solenoide                                                                            | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.28 | Composto  | Conjunto flutuante de sucção Ø1"                                                                                                                                        | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.29 | 74092/001 | Boia automática de mínimo                                                                                                                                               | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.30 | Composto  | Pressurizador (silencioso) automático com pressostato, potencia 0,5HP 19mca 2.000l/h                                                                                    | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.31 | 74183/001 | Registro gaveta 1¼" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                             | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.32 | 74185/001 | Registro gaveta ¾" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                              | un | 1,00  |  |  |  |  |
| 10.33 | 74184/001 | Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                              | un | 1,00  |  |  |  |  |
|       |           | <b>METAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                 |    |       |  |  |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n – Centro – São Domingos do Araguaia



|                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  |        |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--------|
| 10.34                        | 73975/001 | Registro pressão ¾" com canopla acabamento cromado simples                                                                                                                                                                                                   | un | 3,00   |  |  |  |        |
| 10.35                        | 40729     | Válvula descarga de 1.½" com registro, acabamento em metal cromado                                                                                                                                                                                           | un | 8,00   |  |  |  |        |
| 10.36                        | 74176/001 | Registro de gaveta ¾" com canopla acabamento cromado simples                                                                                                                                                                                                 | un | 20,00  |  |  |  |        |
| 10.37                        | Composto  | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000L                                                                                                                                                                                                   | un | 2,00   |  |  |  |        |
| 10.38                        | 74058/002 | Torneira de bio real ¾"                                                                                                                                                                                                                                      | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 10.39                        | 72618     | Luva de aço galvanizado ¾"                                                                                                                                                                                                                                   | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 10.40                        | 74185/001 | Registro gaveta ¾" bruto latão – fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                   | un | 2,00   |  |  |  |        |
| 10.41                        | 40777     | Caixa sifonada PVC com grelha                                                                                                                                                                                                                                | un | 11,00  |  |  |  |        |
| <b>PONTOS DE HIDRAULICA</b>  |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  |        |
| 10.42                        | 73959/001 | Ponto de água fria ¾"                                                                                                                                                                                                                                        | Pt | 38,00  |  |  |  |        |
| 10.43                        | Composto  | Ponto de água fria de 1½"                                                                                                                                                                                                                                    | un | 8,00   |  |  |  |        |
| 10.44                        | Composto  | Ponto de esgoto DN 50                                                                                                                                                                                                                                        | un | 38,00  |  |  |  |        |
| 10.45                        | 73958/001 | Ponto de esgoto DN 100                                                                                                                                                                                                                                       | Pt | 8,00   |  |  |  |        |
| <b>REDE EXTERNA</b>          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  |        |
| 10.46                        | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C – escavação e confecção – águas pluviais e esgoto | un | 22,00  |  |  |  |        |
| 10.47                        | 74165/003 | Tubo PVC águas pluviais predial DN 75mm, inclusive conexões – fornecimento e instalação                                                                                                                                                                      | m  | 30,40  |  |  |  |        |
| 10.48                        | 74026/001 | Tubo PVC esgoto/águas pluviais predial DN 100mm – fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                  | m  | 186,00 |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  | 0,00 % |
| <b>11 REDE AR COMPRIMIDO</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  |        |
| 11.1                         | Composto  | Tubo de cobre classe A – 15mm, incluso conexões, fixações                                                                                                                                                                                                    | m  | 30,00  |  |  |  |        |
| 11.2                         | 73870/001 | Válvula esfera latão cromado ½"                                                                                                                                                                                                                              | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 11.3                         | Composto  | Posto de consumo completo dupla retenção                                                                                                                                                                                                                     | un | 14,00  |  |  |  |        |
| 11.4                         | Composto  | Filtro regulador de pressão ¼"x ½" bell-ar                                                                                                                                                                                                                   | un | 2,00   |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  | 0,00 % |
| <b>12 COMUNICAÇÃO VISUAL</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  |        |
| 12.1                         | Composto  | Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado Nº26 com pintura automotiva PU, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150x77cm                                                        | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 12.2                         | Composto  | Placa de sinalização "2" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 80x41cm                                                                                                                 | un | 3,00   |  |  |  |        |
| 12.3                         | Composto  | Placa de sinalização "3" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm DIM 40x50cm                                                                                                                  | un | 5,00   |  |  |  |        |
| 12.4                         | Composto  | Placas de identificação "5 - fachada" em chapa aço galvanizado Nº26 com pintura automotiva PU, fixado a parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. DIM 150x60cm                                                                            | un | 1,00   |  |  |  |        |
| 12.5                         | Composto  | Placa de identificação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 20x10cm                                                                                                               | un | 21,00  |  |  |  |        |
| 12.6                         | Composto  | Placa de identificação "7" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 20x5cm (compressor e resíduos)                                                                                        | un | 4,00   |  |  |  |        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  | 0,00   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



| 13 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |                 |                                                      |    |        |  |                    |             |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----|--------|--|--------------------|-------------|
| 13.1                          | Composto        | Banco de concreto curvo                              | un | 2,00   |  |                    |             |
| 13.2                          | Composto        | Banco em concreto armado                             | un | 1,00   |  |                    |             |
| 13.3                          | 9537            | Limpeza final da obra                                | m² | 459,85 |  |                    |             |
| 13.4                          | 72208+7288<br>1 | Carga, transporte e destinação de entulhos DTM 10 Km | m³ | 58,86  |  |                    |             |
|                               |                 |                                                      |    |        |  | <b>SUBTOTAL</b>    | 0.00<br>%   |
|                               |                 |                                                      |    |        |  | <b>TOTAL GERAL</b> | 100.0<br>0% |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



**ANEXO V (Anexo a Proposta)**

**MODELO DE TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS      |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| GRUPO                           | ENCARGOS             | % |
| A                               | INSS                 |   |
|                                 | FGTS                 |   |
|                                 | INCRA                |   |
|                                 | SALARIO EDUCAÇÃO     |   |
|                                 | SENAI                |   |
|                                 | SESI                 |   |
|                                 | SEGURO               |   |
|                                 | <b>SUB-TOTAL A</b>   |   |
| B<br>RECEBEM<br>INCIDÊNCIA DE A | FÉRIAS               |   |
|                                 | AUXILIO ENFERMIDADE  |   |
|                                 | 13º SALÁRIO          |   |
|                                 | <b>SUB-TOTAL B</b>   |   |
| C                               | AVISO PRÉVIO         |   |
|                                 | FGTS P/RECISÃO       |   |
|                                 | OUTROS (ESPECIFICAR) |   |
|                                 | <b>SUB-TOTAL C</b>   |   |
| D                               | INCIDÊNCIA DE A/B    |   |
| <b>TOTAL</b>                    |                      |   |

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



**ANEXOVI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**DECLARAÇÃO**

**REF.:LICITAÇÃO ...../20\_\_**

....., inscrito no CNPJ n.º ..... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .....e do CPF n.º ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.....  
(data)

.....  
(representante legal/sócio proprietário-Assinatura com firma reconhecida em cartório)  
Carimbo CNPJ

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



ANEXO VII

MODELO- CARTA DE APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 00\_\_\_/20\_\_\_

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º ....., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA que no caso da empresa vir a ser vencedora desta licitação o responsável técnico pela empresa que acompanhará os serviços perante o futuro contrato será o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador do RG n.º \_\_\_\_\_, CPF n.º \_\_\_\_\_, o qual consta como responsável técnico da empresa na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, conforme determina o edital da referida licitação.

Por ser verdade assina a presente.

..... de ..... de 20\_\_\_.

Nome do Responsável Técnico indicado

(Não é necessário Assinatura, pois já deve constar na Certidão da Empresa-CREA)

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N.º do documento de identidade

Obs: Assinatura Reconhecida em Cartório



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n – Centro – São Domingos do Araguaia



ANEXO VIII  
MODELO DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 00\_\_\_/20\_\_\_

(Nome da empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ/MF: \_\_\_\_\_ (endereço) \_\_\_\_\_, declaramos para os devidos fins que no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2011, fizemos a VISITA TÉCNICA, na pessoa do Sr (a) (nome e cargo na empresa da pessoa que fez a visita técnica), quando tomamos conhecimento dos locais onde se realizarão as obras objeto da Licitação TP 00\_\_\_/20\_\_\_, com ciência de todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa .... (nome da empresa), após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como justificativa das condições do Edital de Licitação.

\_\_\_\_\_  
Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  
N.º do documento de identidade  
Obs: Assinatura reconhecida em Cartório

VISTO SECRETARIA DE OBRAS:-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



ANEXO X

(MODELO)

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARAÇÃO**

(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), CPF nº \_\_\_\_\_, residente à (Rua/Avenida, Bairro, Cidade, Estado), DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a Empresa (razão social da empresa), se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta Comercial do Estado (citar Estado), como sendo uma (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), que atende os requisitos do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, bem como, DECLARA, que não se inclui em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

(local e data)

(assinatura do representante legal da licitante/preposto- com firma reconhecida em cartório)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL**

**TOMADA DE PREÇO N.º 004/2013**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Razão Social:        |         |
| CNPJ N.º             |         |
| Endereço:            |         |
| E-mail:              |         |
| Cidade:              | Estado: |
| Telefone/Fax         |         |
| Pessoa para contato: |         |

Recebemos, através do cadastramento de licitantes na Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2013

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**Senhor Licitante,**

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de São Domingos do Araguaia e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Núcleo de Licitações e Contratos por meio de entrega pessoal ou via "AR" no endereço RUA ACRISIO SANTOS, S/N - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA CEP: 68.520-000.

A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

São Domingos do Araguaia/PA, \_\_\_\_\_, DE \_\_\_\_\_ DE 2013

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
CPL/PMSDA



# DIÁRIO OFICIAL

do Município de São Domingos do Araguaia

Sexta-Feira, 18 de Outubro de 2013

Edição nº 15 Ticket nº 15

TOMADA DE PREÇO

LICITAÇÕES

ESPORTES

Escrivão: Francisco

Revisor: Francisco



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

## AVISO DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇO nº 004/2013 - Tipo Menor Preço Global**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia. Abertura: 12/11/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito a Rua Acrísio Santos, S. Nº. Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo Interessado que identificar-se.

## AVISO DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇO nº 005/2013 - Tipo Menor Preço Global**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Moises na Escola FRANCISCA FLORENTINA, município de São Domingos do Araguaia, em conformidade com o Projeto Padrão aprovado pelo INDE e, em cumprimento ao TC PAC 264281/2011, PAC 02 - 59068 (Quadra 001/2013). Abertura: 13/11/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito a Rua Acrísio Santos, S. Nº. Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo Interessado que identificar-se.

## AVISO DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2013 - Tipo Menor Preço Global**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Creche Pré-Escola (Pro - Infância 1 e 2 B), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia, em conformidade com o Projeto Padrão aprovado pelo INDE e, em cumprimento ao PAC 2. Abertura: 13/12/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito a Rua Acrísio Santos, S. Nº. Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo Interessado que identificar-se.

**PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS**

Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia/PA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
CNPJ:83.211.391/0001-10



**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 08:30 horas do dia 12 de Novembro de 2013, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, para Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na SEDE DA PREFEITURA - CPL, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 21 de Outubro de 2013

Comissão de Licitação  
Presidente



**ESPECIE:** 3º Termo Aditivo de Contrato nº 999/2011 SEMED/PMM. Processo Nº 2.323.2011/PMM. Tomada de Preço nº 004/2011/CPL/PMM. Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras e serviços de engenharia referente à construção do Núcleo Educacional Infantil Marilise Ferreira da Silva, Padrão PROINFÂNCIA - FNDE. Localizada na Folha 6, Quadra 2, Lote 2, bairro Nova Marabá, município de Marabá/PA, de acordo com os quantitativos e especificações no anexo do edital. Com/ Empresa: Santa Cruz Comércio e Serviços Ltda. O objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de conclusão dos serviços objeto do contrato original, por este instrumento até o dia 04/03/2014. Ficam mantidas na íntegra as demais cláusulas e condições do Contrato Original, que não colidirem com o presente Termo Aditivo. Data de assinatura: 01/03/2013. Assessoria Jurídica - Marabá/PA.

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 5/2013

A Presidente da CPL do FMS do Município de Marabá, torna Pública que realizará Chamada Pública para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, com inexistência de licitação de Nº 13/2013-CPL/FMS, tendo como referência a tabela de procedimento do SUS, o prazo para credenciamento e apresentação das propostas se dará no período de 22/10/2013 a 13/11/2013 de segunda a sexta das 8,00hs às 14,00hs, a íntegra do edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações do Fundo Municipal de Saúde do Município de Marabá - PA após a publicação, mais informações pelo e-mail: [aplasmamabara@gmail.com](mailto:aplasmamabara@gmail.com) ou pelo fone: 94-3324-4269.

MARIA SAMPARÓ DE FREITAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS COM MOTORISTA, PARA ATENDER A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PARÁ, Empresas Vencedoras: D S C CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.482.413/0001-64. Valor total R\$ 1.507.680,00 (Um Milhão Quatrocentos e Sete Mil Seiscentos e Oitenta Reais) e CONSTRUTORA ESTRADA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.611.983/0001-56. Valor R\$ 4.230.365,16 (Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos). Data da Homologação dia 21/10/2013 data da assinatura do Contrato 21/10/2013.

VALMIRA ALVES DA SILVA  
Prefeita

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 9/2013-01SEMED

O Município de PARAUPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 09:00 horas do dia 04 de Novembro de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Ata de Registro de Preço para aquisição e serviços de instalação e programação de Central Telefônica PABX para atender as novas demandas de ramais, no atendimento de todas as Secretarias e Coordenadorias da Prefeitura Municipal de Paraupebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do Município de PARAUPEBAS.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas e demais legislações aplicáveis ao caso.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados (pessoa física ou representante legal da empresa devidamente credenciada para este fim) na sala da Comissão de Licitação, localizada no (a) MORRO DOS VENTOS, S/Nº, QD. ESPECIAL, BEIRA RIO II, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h).

Paraupebas - PA, 18 de outubro de 2013.

### CONCORRÊNCIA Nº 3/2013-023SEMED

O Município de PARAUPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 2013, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, para Serviço de Engenharia de Reforma das Praças Municipais: Chico Mendes, Praça de Ete e Praça de Eventos/Grupo (Vila Municipal de Paraupebas, Estado do Pará), de

acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados (pessoa física ou representante legal da empresa devidamente credenciada para este fim) na Secretaria Municipal da Fazenda, na sala da Comissão de Licitação, localizada no (a) MORRO DOS VENTOS, S/Nº, BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h).

Paraupebas - PA, 21 de outubro de 2013  
ARGENOR SOUSA SILVA  
Presidente da Comissão de Licitação

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 9/2013-01SEMED

O Município de PARAUPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 14:00 horas do dia 04 de Novembro de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Registro de Preços para serviços com recargas e aquisição de cartuchos e toners, para serem utilizados pelas secretarias da Prefeitura Municipal de Paraupebas, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do Município de PARAUPEBAS.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas e demais legislações aplicáveis ao caso.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados (pessoa física ou representante legal da empresa devidamente credenciada para este fim) na sala da Comissão de Licitação, localizada no (a) MORRO DOS VENTOS, S/Nº, BEIRA RIO II-PARAUPEBAS/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h).

Paraupebas - PA, 21 de outubro de 2013  
LEO MAGNO MORAES CORDEIRO  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

### AVISO DE CANCELAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 24/1001/2013 - CPI

A Prefeitura Municipal de Porto de Moz torna público e a quem interessar que fica CANCELADO o processo licitatório, modalidade Concorrência Pública Nº 24/1001/2013-CPL, que tem por objeto a construção de Unidades Básicas de Saúde no município de Porto de Moz, Pará, publicado na edição do dia 24/09/2013, seção 3, página 230, ISSN 1677-7069, nº 185 e o faz com base no art. 49, da Lei nº 8.666-93, por razões de interesse público fundamentado no processo.

Porto de Moz, 15 de outubro de 2013  
GIBRAN CARLOS FREITAS DA SILVA  
Presidente da CPI

### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 41/101/2013 - CPI

A Prefeitura Municipal de Porto de Moz torna público que às 08h00min do dia 04 de novembro de 2013, na sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito Av. 19 de novembro, nº 1610 - Centro - Porto de Moz - Pará, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo "Menor Preço Global" para construção da Unidade Básica de Saúde do Arrua no município de Porto de Moz, Pará. O edital poderá ser retirado no endereço supra, no horário 08:00 às 12:00 h. Preço R\$ 100,00.

### TOMADA DE PREÇOS Nº 41/102/2013 - CPI

A Prefeitura Municipal de Porto de Moz torna público que às 16h00min do dia 04 de novembro de 2013, na sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito Av. 19 de novembro, nº 1610 - Centro - Porto de Moz - Pará, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo "Menor Preço Global" para construção da Unidade Básica de Saúde do Camu no município de Porto de Moz, Pará. O edital poderá ser retirado no endereço supra, no horário 08:00 às 12:00 h. Preço R\$ 100,00.

### TOMADA DE PREÇOS Nº 51/101/2013 - CPI

A Prefeitura Municipal de Porto de Moz torna público que às 08h00min do dia 05 de novembro de 2013, na sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, sito Av. 19 de novembro, nº 1610 - Centro - Porto de Moz - Pará, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo "Menor Preço Global" para construção da Unidade Básica de Saúde do Camu no município de Porto de Moz, Pará. O edital poderá ser retirado no endereço supra, no horário 08:00 às 12:00 h. Preço R\$ 100,00.

Porto de Moz, 15 de outubro de 2013  
GIBRAN CARLOS FREITAS DA SILVA  
Presidente da CPI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

### EXTRATOS DE CONTRATOS

**CONTRATO Nº 20130181. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Stock Comercial Hospitalar Ltda-Cnpj: 08.995.371/0001-50. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 85.986,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais). D.O. 05/19.103020210.2.074. C.E.: 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

**CONTRATO Nº 20130182. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Constatina Com. Representação, Importação e Exportação Ltda-Cnpj: 05.003.408/0001-30. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 447.200,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e reais). D.O. 05/19.103020210.2.074.0508.101221003.2.022. C.E.: 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

**CONTRATO Nº 20130183. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: M M Lobato Comercio e Representações Ltda-Cnpj: 05.109.184/0001-07. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 254.900,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos reais). D.O. 05/19.103020210.2.074.0508.101221003.2.022. C.E.: 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

**CONTRATO Nº 20130184. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Natan Comercio Ltda-Cnpj: 02.771.547/0001-16. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 108.800,00 (cento e oito mil, oitocentos reais). D.O. 05/19.103020210.2.074.0519.103020210.2.074. C.E.: 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

**CONTRATO Nº 20130185. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: N do Nascimento Ercil - Epp-Cnpj: 07.657.779/0001-61. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 260.739,10 (duzentos e sessenta mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos). D.O. 05/19.101221003.2.022. C.E.: 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

**CONTRATO Nº 20130186. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Polyana Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp-Cnpj: 03.848.345/0001-10. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 125.200,00 (cento e vinte e cinco mil, duzentos reais). D.O. 05/19.101221003.2.022. Classificação: concorrência. 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

**CONTRATO Nº 20130187. Pregão Presencial nº 9/2013-080501.**  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: J N S Souza Epp-Cnpj: 05.689.158/0001-34. Objeto: Aquisição de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica (farmácia básica) e para a rede de atenção básica e saúde. Valor R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil, reais). D.O. 05/19.103020210.2.074.0508.101221003.2.022. C.E.: 3.3.90.30.00. Subelemento: 3.3.90.30.09. Prazo de Vigência: 10/10/2013 a 31/12/2013. Ordenador Responsável: Lena Miki Hura. Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013

#### Tipo Menor Preço Global

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Parte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia. Abertura: 12/11/2013 às 08h30min, na sala da CPI, sito a Rua Aécio Santos, S/Nº, Centro, São Domingos do Araguaia-ON. O edital também poderá ser adquirido mediante taxa, em pdf drive, fornecido pelo interessado que identificá-lo.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2013

## Tipo Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra na construção de 01 (uma) Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Moisés na Escola FRANCISCA FLORENTINA, município de São Domingos do Araguaia, em conformidade com o Projeto Padrão aprovado pelo FNDE e, em cumprimento ao TC/PAC 204291/2013, PAC 02 - 59068 (Quadra 001/2013). Abertura: 13/11/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito à Rua Acrísio Santos, S/Nº, Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido (sem taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado que identificasse).

## CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

## Tipo Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra na construção de 01 (uma) Quadra Pré-Escola (Pm - Infância Tíbio H), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia, em conformidade com o Projeto Padrão aprovado pelo FNDE e, em cumprimento ao PAC 2 - Abertura: 13/12/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito à Rua Acrísio Santos, S/Nº, Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido (sem taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado que identificasse).

PIETRO PATRÍCIO DE MEDEIROS  
Prestador

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

## EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 2/2013-1410001

Extrato de contrato para Contratação de Empresa para Execução de Projeto para Cobertura de Quadra Esportiva Pequena, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guama e a empresa: Promim Edificação e Conservação de Imóveis Ltda Me, com o valor global de R\$ 168.480,90 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos). Vigência: 21/10/2013 a 31/12/2013. O tipo da licitação é o menor preço global. Josiane de Sousa Ribeiro Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DE CONTRATO Nº 1810001/2013, cancelado no D.O.U. em 21/10/2013, pag. 222, Onde se lê Valor: R\$ 64.695,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais) Leia-se: R\$ 129.350,00 (cento e vinte e nove mil trezentos e cinquenta reais). O restante continua sem alterações.

NEELY E SILVA DE SOUZA  
Prestador

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

## EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 - CPL/PMVN. A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - PA, torna pública a celebração do seguinte Contrato Administrativo: CA nº 030-PP/2013 - CPL/PMVN, Contratado: Bom Bons & Descantáveis Ltda, CNPJ: 01.580.769/0001-99, Lote Único, no Valor de R\$ - 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais) (Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para abastecimento e consumo das secretarias municipais da prefeitura de vigia de Nazaré, durante o ano de 2013. Vigência: 12/09/2013 até 31/12/2013. Mauro Alexandre Santos Souza - Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRAAVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013

13) Prefeitura Constitucional do Município de Alhandra, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei 10.520/02 resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da Comissão Municipal de Pregão no Processo Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013, Processo nº 51/2013, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em praças e logradouros públicos de ruas deste município, em favor da empresa IR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ 14.002.627/0001-05, Valor R\$ 1.265.768,81 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e

oitenta e hum centavos) vencedora do referido Certame, que apresentou o melhor preço observando sua contratação, conforme ponderações, análise e julgamento realizado pela Comissão Municipal de Pregão.

Alhandra-PB, 16 de outubro de 2013  
MARCELO RODRIGUES DA COSTA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

## EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de Materiais de Construção diversos, destinados a suprir as necessidades de diversos setores da Administração desta Prefeitura FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0003/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, RCM, TRIBI, IUS, MDE, FUNDEB, QUOTA, CRAS, PETI, PROJOVEM/EA, FMS, MAC, MAIS EDUCAÇÃO e PAB. 3.190.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PAR. TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e CT Nº 00179/2013 - 30.09.13 - ALINE GIZELY CLEMENTINO DA SILVA - ME - R\$ 14.471,00. CT Nº 00180/2013 - 30.09.13 - J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R\$ 46.342,00. CT Nº 00181/2013 - 30.09.13 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO - R\$ 146.688,32. CT Nº 00182/2013 - 30.09.13 - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE - R\$ 14.783,50. CT Nº 00183/2013 - 30.09.13 - R P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R\$ 31.615,20

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 10h00 horas do dia 04 de novembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados ao transporte escolar em diversas localidades deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08h00 às 12h00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367.1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 18 de outubro de 2013  
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR  
Prestador

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 3/2013

A Prefeitura de Bayeux através da Comissão Especial de Licitação, constituída através da Portaria Nº 840A/2013, de 01/10/2013, torna público que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 03/2013, em regime de execução de empreitada por Preço Unitário, com o tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos oriundos do Ministério da Saúde e Próprios, no dia 21/11/2013 às 14:30h, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA I na Avenida Liberdade s/n, Centro, Bayeux-PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Secretaria de Saúde, localizada a Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-000, no horário das 15:30h às 17:00h, podendo ser adquirida mediante CD/DVD, Pendriver e Cópia. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

Bayeux-PB, 18 de outubro de 2013  
MATHEUS ANTONIUS COSTA LEITE CALDAS  
Presidente da Comissão

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2013

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE DENTRO - PB, nos termos da Lei 8666/93 e suas alterações e a Lei 121/2006 tornar publico aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para realizar obra civil pública de construção de uma piscina na cidade de Cacimba de Dentro, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizara-se às 11:00hs do dia 06/11/2013, na sede da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE DENTRO-PB, na CPL localizada na Rua Cap. Pedro Moreira, 15 - Centro, Cacimba de Dentro-PB. Maiores informações através do telefone (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro 17 de outubro de 2013  
CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO  
Presidente da Comissão



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.00.004/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.011/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.011/2013

Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, encontram-se indicados abaixo, observando-se a ordem de classificação atribuída no certame licitatório.

RAZÃO SOCIAL: LEANE BATISTA COSTA CALTANO - ME  
CNPJ: 05.015.356/0001-12  
ENDEREÇO: Rua José Andrade Nº 111B-Bairro: Centro - Município: Esperança-PB

ITEM- 01 ESPECIFICAÇÕES: AÇÚCAR (GLAIXAD) em pó, em embalagem de 400gr, com data de fabricação e prazo de validade. UNID: PCT. QUANT: 250. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3,44. PREÇO TOTAL: R\$ 860,00.

ITEM- 02 ESPECIFICAÇÕES: AÇÚCAR CRISTAL, de primeira qualidade, em embalagens de 01 kg, embalagem com dígitos de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, registro no MS. UNID: KG. QUANT: 550. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,45. PREÇO TOTAL: R\$ 1.356,50.

ITEM- 03 ESPECIFICAÇÕES: MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO diversos sabores (caramelo), embalagem com 200g. Ou similar. UNID: KG. QUANT: 150. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,66. PREÇO TOTAL: R\$ 399,00.

ITEM- 04 ESPECIFICAÇÕES: ARROZ PARBOILIZADO de primeira qualidade, embalagem de 1kg, especificações em embalagem, data de fabricação e prazo de validade, registro no MS. UNID: KG. QUANT: 700. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,41. PREÇO TOTAL: R\$ 1.687,00.

ITEM- 05 ESPECIFICAÇÕES: BISCOITO AGUA E SAL, Embalagem 400gr, tipo cream cracker, com data de fabricação e validade, registro no órgão competente. UNID: UND. QUANT: 300. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,55. PREÇO TOTAL: 765,00.

ITEM- 06 ESPECIFICAÇÕES: BISCOITO TIPO MARIA, Embalagem 400gr, data de fabricação e validade, registro no órgão Competente. UNID: UND. QUANT: 200. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,50. PREÇO TOTAL: 500,00.

ITEM- 07 ESPECIFICAÇÕES: CAFE torrado e moído, embalado a vácuo, com selo ABIC, embalagem de 250gr. Com data de fabricação e validade impressas, registro no MA. UNID: PCT. QUANT: 300. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3,55. PREÇO TOTAL: 1.065,00.

ITEM- 08 ESPECIFICAÇÕES: CALDO DE GALINHA em tablete, embalagem com dígitos de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes. Data de fabricação e prazo de validade, registro no MS. Cartela com 24 unidades. UNID: CART. QUANT: 50. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 9,28. PREÇO TOTAL: 464,00.

ITEM- 09 ESPECIFICAÇÕES: COLORAU, de primeira qualidade, embalagem pacote de 100 gr, contendo no máximo 10% de sal, data de fabricação e prazo de validade, registro no MS. UNID: KG. QUANT: 25. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4,18. PREÇO TOTAL: 104,50.

ITEM- 10 ESPECIFICAÇÕES: EXTRATO DE TOMATE, com data de fabricação e prazo de validade, registro no órgão competente. Embalagem de 200g. Caixa com 24 unidades. UNID: CX. QUANT: 12. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 42,45. PREÇO TOTAL: 909,00.

ITEM- 11 ESPECIFICAÇÕES: FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) pré-cozido, 100% natural, Embalagem com 500g e registrado em órgão competente. UNID: KG. QUANT: 400. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,83. PREÇO TOTAL: 1.132,00.

ITEM- 12 ESPECIFICAÇÕES: LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem com 200gr. Com valor calórico de 130,0 Kcal, carboidratos 10,0 g; proteínas 7,0g; gorduras totais 7,0g; gorduras saturadas 4,0g; colesterol 30,0 mg; cálcio 250,2 mg; ferro 0,16 mg; sódio 85,0 mg, data de fabricação e prazo de validade, com laudo técnico. ITAMBÉ ou similar. UNID: UND. QUANT: 2.800. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3,85. PREÇO TOTAL: 10.780,00.

ITEM- 13 ESPECIFICAÇÕES: MACARRÃO ESPAGUETE, de primeira qualidade, vitamizado, sem conservantes, registro no MS. Embalagem 500g. UNID: PCT. QUANT: 700. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1,69. PREÇO TOTAL: 1.183,00.

ITEM- 14 ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% natural, de primeira qualidade, acondicionado em latas de 900ml, embalagem com dígitos de rotulagem, composição nutricional, data de fabricação e validade, registro no MS. UNID: UND. QUANT: 120. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3,78. PREÇO TOTAL: 453,60.

ITEM- 15 ESPECIFICAÇÕES: PROTEÍNA DE SOJA texturizada de primeira qualidade, embalagem com 400gr. UNID: FARDO. QUANT: 10. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 64,70. PREÇO TOTAL: 647,00.

ITEM- 16 ESPECIFICAÇÕES: SAL REFINADO, iodado, com antitumescência, de primeira qualidade, embalagem de 1kg, (de mesa e cozinha), de acordo com o Decreto nº 75.691/75, com registro no DINAL. UNID: KG. QUANT: 50. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,87. PREÇO TOTAL: 43,50.

ITEM- 17 ESPECIFICAÇÕES: SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL conservante, embalagem de 130gr. Dígitos de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, registro em órgão competente. Caixa com 50 unidades. UNID: CX. QUANT: 12. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 123,80. PREÇO TOTAL: 1.485,60.

ITEM- 18 ESPECIFICAÇÕES: TEMPERO COMPLETO EM PÓ, embalagem pacote de 100g, com data de fabricação e prazo de validade, registro no órgão competente. (cominho). UNID: KG. QUANT: 20. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 6,48. PREÇO TOTAL: 129,60.

PERZAZENDO UM VALOR GLOBAL: 21.549,70



QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

4 ■ CADERNO 14

**DIÁRIA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601962**  
**ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 589308**  
**PORTARIA: 5831/2013PGJ**

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO  
Fundamento Legal: ART. 117 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 057/2006

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s): ALTAMIRA/PA - Brasil <br

Servidor(es):

999407/MÔNICA REI MOREIRA FREIRE (PROMOTORA DE JUSTIÇA) / 0,5 diárias (Deslocamento) / de 19/09/2013 a 20/09/2013 <br

Ordenador: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

**DIÁRIA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601971**  
**PORTARIA: 6123/2013PGJ**

Objetivo: DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES JUNTO ÀQUELE MUNICÍPIO.

Fundamento Legal: ART. 145, CAPUT E PARÁGRAFOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994

Origem: MARABÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA - Brasil <br

Servidor(es):

999196/JOSÉ ALVES REIS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO) / 0,5 diárias (Deslocamento) / de 07/08/2013 a 07/08/2013 <br

Ordenador: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601510**

Inexigibilidade: 24/2013

Data: 18/10/2013

Valor: 1.831,02

Objeto: Serviço de Revisão de 30.000 km, no veículo oficial, modelo NISSAN FRONTIER.

Fundamento Legal: Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93.

Data de Ratificação: 18/10/2013

Orçamento:

Projeto de Trabalho: Prefeitura de Despesa Fonte do Recurso - Origem do Recurso

03122129745340000 339036 0101000000 Estadual

03122129745340000 339039 0101000000 Estadual

Contratado(s):

Nome: IRMÃOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS LTDA

Endereço: Rod BR-316, Bairro: Águas Limas, 3530

CER. 67020-000 - Ananindeua/PA

Complemento: KM 04

Telefone: 9132059600

Ordenador: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

## MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCM

**EXTRATO DE PORTARIA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601957**  
**PORTARIA Nº 107/2013-MPCM-PA**  
**BELÉM, 22 DE OUTUBRO DE 2013**

Dispõe sobre a nomeação de Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio e dá outras providências para as licitações realizadas no ano de 2013.

A Procuradora Geral do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados nesta data, Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na Modalidade Pregão os servidores abaixo relacionados:

PREGOEIRO: Helena Maria Rocha Lobato, Matrícula nº 8-B e

Marcelo Menezes Chaves, Matrícula nº 19, como suplente.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO:

1. Mônica Maria Simão Coral, Matrícula nº 31;

2. Claudio Klautau Querroz e Silva, Matrícula nº 40, e como

suplentes: Hayett Benchimol Abufahad, Matrícula nº 28 e

Ronaldo Jennings Pereira Filho, Matrícula nº 10.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Elisabeth Massoud Salame da Silva

PROCURADORA GERAL DO MPCM-PA

## Municípios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA- PA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601800**

**AVISO DE ERRATA** A CPL torna-se público a Errata do processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE Nº 3/2013-200801, publicado em 18.10.2013 no Jornal "Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA)". Onde se lê: Realizado no dia 29/09/2013, às 11:00 horas, lê-se: Realizado no dia 29/08/2013, às 11:00 horas, Tailândia-Pa, 22 de outubro de 2013.

JOSENALDO JUNIOR CARVALHO GOMES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA**  
**AVISO DO TERMO ADITIVO A CONTRATO**

1º Termo Aditivo ao contrato 20130096, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e Quinho & Barros Construção Civil Ltda-Me. Classificação do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 50 (sessenta) dias consecutivos para execução de obras civis referentes à ampliação e reforma da Escola Municipal São Pedro, na Vila Turiaçu. Fundamento Legal: Artigos 57, inciso II da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

Vigência: 03/10/2013 a 02/12/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO**  
**ARAGUAIA/PA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601872**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO**

**Nº 004/2013 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia. Abertura: 12/11/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito a Rua Acrísio Santos, S/Nº, Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo Interessado que identificar-se.

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO**

**Nº 005/2013 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra na construção de 01 (uma) Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Moisés na Escola FRANCISCA FLORENTINA, município de São Domingos do Araguaia, em conformidade com o Projeto Padrão aprovado pelo FNDE e, em cumprimento ao TC/PAC 204291/2013, PAC 02 - S9068 (Quadra 001/2013). Abertura: 13/12/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito a Rua Acrísio Santos, S/Nº, Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo Interessado que identificar-se.

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

**Nº 001/2013 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra na construção de 01 (uma) Creche Pré-Escola (Pra - Infância Tíbio B), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia, em conformidade com o Projeto Padrão aprovado pelo FNDE e, em cumprimento ao PAC 2. Abertura: 13/12/2013 às 08h30min, na sala da CPL, sito a Rua Acrísio Santos, S/Nº, Centro, São Domingos do Araguaia. Onde o edital também poderá ser adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo Interessado que identificar-se.

PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia/PA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601931**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 - FMS**

**Objeto:** Coleta, transporte e incineração/destinação de lixo

patológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Colares/PA.

**Entrega do edital:** Na sala da Comissão Permanente de

Licitação no prédio sede da Prefeitura Municipal situado na rua

16 de novembro, bairro Centro, s/nº, Colares/PA.

**Responsável pelo Certame:** Carlos Alberto de Andrade

Rodrigues Junior

**Abertura:** 06 de novembro de 2013, às 14h00min

**Credenciamento:** 06 de novembro de 2013, das 13h00min às

13h39min.

**Orçamento:** Programa de trabalho: 10.301.00352034

- Manutenção do PAB Fixo (Lixo dos Postos de Saúde);

10.302.00382040 - Manutenção de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar (Lixo do Hospital). Elemento de Despesa: 339039.00 - Outros serviços de terceiros

Ordenador: Jeová Xavier Rodrigues Palheta - Secretário Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601982**

**MUNICÍPIO DE ITAITUBA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2013.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Itaituba. Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-FADESP. Objeto: Contrato de Prestação de Serviços, objetivando a realização de Concurso Público Edital nº 001/2013 - Prefeitura Municipal de Itaituba. Sem ônus financeiro para Prefeitura.

Itaituba, 21 de outubro de 2013.

ELIENE OLIVEIRA-Prefeita Municipal de Itaituba

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 602107**

**TOMADA DE PREÇO 004/2013 PMMB - TP**

**FRACASSO**

Publica-se o fracasso da Tomada de Preço 004/2013 PMMB - TP que obj: Construção de Academia de Saúde na vila de Cafetal no município de Magalhães Barata, Ab: 10/10/2013 às 09:00hs.

**REABERTURA**

Publica-se a Reabertura da Tomada de Preço 004/2013 PMMB-TP para o dia 07 de Novembro de 2013 às 9:00hs.

Odilene de Cassia Pantoja Mota-Presidente da Comissão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 602141**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Dispensa de Licitação Nº 040/2013/PMR. Objeto: Plano de Reestruturação Administrativa com Diagnóstico Situacional do Município e Atualização das Leis dos Planos de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Redenção. Contratado: Instituto de Desenvolvimento Social-Ágata. Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Fundamento Legal: art. 24, incisos II e XXIV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VANDERLEI COIMBRA NOLETO Prefeito Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 602162**

**PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2013**

**AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2013**

O Município de Redenção comunica aos interessados, que realizará no dia 04/11/2013 às 10h00min, (horário de Brasília), processo licitatório sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item tendo como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Avamentos (linhas, tecidos, agulhas, tintas, améis e outros). O Edital completo está a disposição Rua Walterio Prudente nº 253 - Jardim Umarama. Mais informações nos telefones (94) 3424-1337/8287, e-mail licitacao@redacao.pa.gov.br Carlos Lima - Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 602200**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA**

**DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.005-PMA-SEMED**  
A Procuradora Geral do Município, na qualidade de Órgão Gerenciador e a Secretária Municipal de Educação, na qualidade de Órgão Participante e Contratante, cada qual no uso de suas atribuições legais tendo em vista a realização do Processo

Licitatório na modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços SRP Nº 2013.005-PMA-SEMED, decorrente do PROCESSO 1317/2013/SEMED, destinado à aquisição de equipamentos de informática para atender as escolas da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação,

considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.880/2005, Decreto Municipal nº 11.698/2009 e alterações posteriores, em especial, Decreto nº 15.425, de 10 de abril de 2013, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, resolve HOMOLOGAR a licitação, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Ananindeua/PA, 22 de outubro de 2013.

Sebastião Piani Godinho

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Claudia do Socorro Silva de Melo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 602272**

**Avise de Retificação do Extrato de Contrato nº 034/13**

Publicação diário oficial do Pará nº 32502 de 16/10/2013.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 586341. No Extrato do contrato nº**

**PP034/13. ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/13.**

**LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/13. Santana do**

**Araguaia, 17 de outubro de 2013.**









**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
CNPJ:83.211.391/0001-10



**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - BAIRRO SÃO LUIZ**

**CREDENCIAMENTO**

ЛУСЕРА

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

**JAILSON RIBEIRO PONTES**, nacionalidade brasileira, nascido em 06/09/1973, solteiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 590.436.791-00, Carteira de Identidade Profissional nº 001484/O-9 - TO, residente e domiciliado: Rua Acrísio Santos, 345, Centro, São Domingos do Araguaia, PA, 68520-000.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI**, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI.**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sede: Rua Acrísio Santos, 345, Centro, São Domingos do Araguaia, PA, 68520-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objeto(s) social(ais):

- construção de edifícios. (CNAE 4120-4/00)
- construção de rodovias e ferrovias. (CNAE 4211-1/01)
- obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. (CNAE 4213-8/00)
- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. (CNAE 4222-7/01)
- montagem de estruturas metálicas. (CNAE 4292-8/01)
- serviços de engenharia. (CNAE 7112-0/00)
- incorporação de empreendimentos imobiliários. (CNAE 4110-7/00)
- pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. (CNAE 4211-1/02)

AUTENTICA



*[Signature]*

211-1/02)



- construção de obras-de-arte especiais. (CNAE 4212-0/00)
- construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. (CNAE 4221-9/02)
- construção de estações e redes de telecomunicações. (CNAE 4221-9/04)
- construção de instalações esportivas e recreativas. (CNAE 4299-5/01)
- instalação e manutenção elétrica. (CNAE 4321-5/00)
- obras de terraplenagem. (CNAE 4313-4/00)
- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (CNAE 4322-3/01)
- serviços de pintura de edifícios em geral. (CNAE 4330-4/04)
- serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. (CNAE 4923-0/02)
- perfuração e construção de poços de água. (CNAE 4399-1/05)
- transporte escolar. (CNAE 4924-8/00)
- locação de automóveis sem condutor. (CNAE 7711-0/00)
- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. (CNAE 7732-2/01)

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

#### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa tem o capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.





**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

## DO FALECIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Fica eleito o foro de São Domingos do Araguaia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

São Domingos do Araguaia, 23 de agosto de 2013.

JAILSON RIBEIRO PONTES

TABELLONUMERO: 210000 - SANTIS - Zo. OFICIO  
 ALBERTO 2500 - FALCO - TABELLONUMERO  
 FIN HA 32 - MURRAY - LOTE 174 - N. Muraba  
 FONGI (94) 3200 - 1479 - Muraba - PG

Recebido em AUTENTIDADE a(s)

Turnover

REC-7-00511-JAILSON RIBEIRO PONTES, ....

[illegible]

Em Testemunho                      da Verdade

MEMORIA CHAVES  
ESQUEMA AUTORIZADA

Saldo: R000984869 Encl. R\$3.00+ Selo  
R\$6.30 Total R\$9.30

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 12/09/2013  
SOB Nº: 15600026313  
Protocolo: 13/204674-1, DE 26/08/2013

JRP CONSTRUTORA E  
TRANSPORTADORA - EIRELI

594346

GETULIO VILLAS MOREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
20000 FILHO - Tab

SECRETARIA DE DEFESA  
FILHO - Tabelião  
ESCRITÓRIO - Escritório Autorizada

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA



(1) CONSTRUMAIS, CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) Rua Acrísio Santos, 345 – Centro, CEP: 68.520-000, São Domingos do Araguaia, Estado do Pará

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3)

, em / /

Inscrita no CNPJ(4)

, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6) ☒ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7) ☐ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8) ☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) São Domingos do Araguaia, 23 de agosto de 2013

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass:

Nome: JAILSON RIBEIRO PONTES

(11) Ass:

Nome:

(12) Ass:

Nome:

(13) Ass:

Nome:

(14) Ass:

Nome:



Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS





**GABARITO**  
engenharia ltda.

CNPJ 05.025.374/001-85



### CARTA DE CREDENCIAMENTO

GABARITO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.025.374/001-85, sediada no Ed. Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 1, 2º andar, Sala 207, Nova Marabá, Marabá (PA), por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Antonio Carlos Silva Almeida**, portador da **Carteira de Identidade nº 0277185020049 – SSP-MA** e do **CPF nº 124189513-91**, CREDENCIA o Sr. **Antonio Carlos Silva Almeida**, engenheiro civil, **CREA 4040 D/MA**, portador da **Carteira de Identidade nº 0277185020049 – SSP-MA** e do **CPF nº 124189513-91**, para representar a referida empresa junto ao Município de São Domingos do Araguaia – PA, na TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013, com poderes para formulação de propostas, dar lances verbais, interpor recursos, assinar atas e para praticar todos os demais atos inerentes ao certame licitatório.

São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

CARTORIO ANTONIO SANTIS 1º OFICIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL. CSI 32, QD. 05, LT. 66 - NOVA MARABÁ  
Fone (94) 3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
da:  
- ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe.  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
E este documento de verdade.  
ZELSONAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005927.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR



Gabarito Engenharia Ltda  
Antonio Carlos S. Almeida  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

027718502004-9

15/06/2004

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

FILIAÇÃO

THEOBALDO VALE DE ALMEIDA E MARIA DA SILVA ALMEIDA

NATURALIDADE

SAO LUIS - MA

DOC. ORIGEM

SEP. DIV. - N. 1925 FLS. 65 LIV. 04BAUX

CPF

124189513-91

P-2

ASSINATURA DO TITULAR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

VIA-01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

GERÊNCIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1301306380

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

AMERICAN BANK NOTE CO.

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia confere com o original que foi expedido nesta data pelo que autentico esta via.

1ª OFICINA (94) 3321.1319

MARABÁ - PARA

11 NOV. 2013

ZELIMAR PEREIRA DOS REIS

Escrevente Autorizada

001.405.412



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**GABARITO**  
engenharia ltda.



### DECLARAÇÃO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das Condições do Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013.



Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

CARTORIO ANTONIO SANTIS 1º OFICIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL. CSI 32, QD. 05, LT. 66 - NOVA MARABÁ  
Fone (94) 3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Dr. que dou fe..  
BA (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunha da verdade.

*Zeltonia Pereira dos Reis*  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005928.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Gabarito Engenharia Ltda  
Antonio Carlos S. Almeida  
Crea 4040 D/MA  
Diretor



*JP*

*S*

*X*

*Almeida*

# CONTRATO SOCIAL POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

UCSPA

Pelo presente instrumento particular de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, os abaixo assinados:-

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA - Brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Marabá, Estado do Pará, sito à Av. Getúlio Vargas, nº 525, centro, portador da cédula de Identidade Civil-RG-nº 298.188, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e do CPF(MF) nº 124.189.513-91;

JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO - Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Marabá, Estado do Pará, sito à Av. Getúlio Vargas, nº 525, centro, portador da cédula de Identidade Civil-RG-nº 164.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e do CPF(MF) nº 055.920.383-72;

Tem entre si na melhor forma da Lei e de Direito, justos e contratados a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:-

PRIMEIRA - A sociedade que ora se forma, girará sob a Denominação Social de: GABARITO ENGENHARIA LTDA., com expressão de fantasia: GABARITO ENGENHARIA, e terá como objetivo comercial, a exploração do Ramo: Execução de Serviços de Construção Civil em Geral, Projetos e Cálculos Estruturais e demais atividades Correlatas e permitidas por Lei.

SEGUNDA - A sociedade terá sua sede social e administrativa localizada na cidade de Marabá, Estado do Pará, à Av. Getúlio Vargas, nº 525, centro, ficando eleito o FÓRUM da cidade de Marabá, PA, para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento.

TERCEIRA - A duração da presente sociedade será por tempo indeterminado, tendo o seu início marcado para o dia 10 de Maio de 1.984.

QUARTA - O capital social da presente sociedade, inteiramente integralizado e subscrito em moeda corrente nacional, será na importância de Cr\$-10.000.000,00 (Dez Milhões de Cruzeiros) divididos em 10.000 (Dez Mil) cotas de Cr\$-1.000,00- (Um Mil Cruzeiros) cada cota, distribuídas em partes iguais entre os sócios, ficando a distribuição de conformidade demonstrativo abaixo:-

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA</u>  | - 5.000 cotas de 1.000,00 = Cr\$-5.000.000,00 |
| <u>JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO</u>  | - 5.000 cotas de 1.000,00 = Cr\$-5.000.000,00 |
| t o t a l ..... = Cr\$-10.000.000,00 |                                               |



Segue .....



CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia confere com o original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via.  
1º OFÍCIO (04) 3321.1319  
MARABÁ - PARÁ

11 NOV. 2013

ZELIOMAR PEREIRA DOS REIS  
Escritor Autorizado



Continuação

QUINTA

Os sócios, conjuntamente, farão uso da denominação da empresa em negócios de interesse da mesma, bem como do seu emprego em negócios estranhos, como sendo: Avals, Endossos e outros favores à terceiros:-

SEXTA

A responsabilidade dos sócios será limitada à importância do Capital Social nos termos do Art. 2º do Dec. Lei nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919.-

SÉTIMA

As quotas da presente sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las:-

OITAVA

A Administração da sociedade caberá a ambos os sócios em igualdade, que a representarão judicial ou extra-judicialmente em todos os seus atos, bem como farão uso da denominação social somente em assuntos de interesse da empresa.-

NONA

O Exercício social coincidirá com o exercício cível e a cada 31 de Dezembro, será procedido o competente levantamento das atividades exercidas pela empresa, quando os lucros ou prejuízos verificados, serão divididos ou suportados em partes proporcionais ao capital de cada sócio.-

DÉCIMA

Ambos os sócios terão direito a uma retribuição a título de Pró-Labore, fixada de conformidade entre os sócios e de acordo com a legislação do Imposto de Renda.-

DÉCIMA PRIMEIRA

Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá imediatamente, podendo os herdeiros do sócio falecido ingressarem na mesma através de um representante, desde que esteja de acordo com as normas previstas estabelecidas, em caso contrário, será procedido o competente balanço das atividades da empresa até a data em que tal fato ocorrer, ficando o sócio remanescente com a obrigação e responsabilidade de efetuar o pagamento dos haveres do "de Cujus" em parcelas iguais, sucessivas em número nunca inferior à Doze, vencendo-se a primeira em prazo posterior à 60 (Sessenta) dias a partir da data do levantamento do balanço.-

DÉCIMA SEGUNDA

As partes contratantes elegem o FÓRO da comarca de Marabá, PA, para a dimensão de quaisquer dúvidas ou questões porventura oriundas no presente instrumento e que não sejam resolvidas amigavelmente, sem distorção para qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Seguem.....

8 [Signature] [Signature] [Signature]





E assim por se acharem devidos e justos, acordos e combinados, mandaram dactilografar o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, as quais depois de lidas e achadas convenientes, vão assinadas pelos contratantes e por duas testemunhas, maiores, capazes e presentes ao ato.--

Marabá, Pará, 09 de Abril de 1.984.--

Antonio Carlos Silva Almeida  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
José Arnaldo Castro Berralho  
JOSÉ ARNALDO CASTRO BERRALHO



CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia confere com o original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.  
1º OFÍCIO (94) 3321.1319  
MARABÁ - PARÁ  
11 NOV. 2013  
ZELADOR PÉRFURA DOS REIS  
Escritório Autorizado

P/ USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Antonio Carlos Silva Almeida  
P/ GABARITO ENGENHARIA LTDA  
Assina: Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio Gerente

José Arnaldo Castro Berralho  
P/ GABARITO ENGENHARIA LTDA  
Assina: José Arnaldo Castro Berralho  
Sócio Gerente

TESTEMUNHAS:

Luiz Carlos Sobrinho  
Francisco de Paula

Junta Comercial do Estado do Pará  
— JUCEPA —  
Certifico que, sob o nº 5206212446.  
foi arquivado nesta JUCEPA, a 1ª via deste  
Contrato Social.  
Belém, 04 de 1984 de 10 21  
ALFREDO PEREIRA COELHO  
Secretário Geral

JUCEPA

Almeida Berralho Francisco

GABARITO ENGENHARIA LTDA.  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
CNPJ Nº 05.025.374/0001-85




E assim devidamente ajustados, assinam a presente alteração e consolidação em três (3) vias de igual teor, forma e valor, com a primeira (1ª) via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará.

Marabá-PA., 20 de Janeiro de 2013



*Antonio Carlos Silva Almeida*  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

*Valter Igo N. Medrado*  
VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO



*Alia* *B* *Paula*  
*A. J.* *A*

GABARITO ENGENHARIA LTDA.  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
CNPJ N° 05.025.374/0001-85



integralizadas neste ato em moeda corrente do país, totalizando em 10.000 (dez mil) cotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) sua participação na sociedade.

**CLÁUSULA QUARTA:** Por força de aumento das quotas, o capital social no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma;

| SÓCIOS                        | QUOTAS  | VALOR R\$  |
|-------------------------------|---------|------------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  | 190.000 | 190.000,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO | 10.000  | 10.000,00  |
| TOTAIS                        | 200.000 | 200.000,00 |

**Parágrafo único:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUINTA:** - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Social primitivo que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the document, including a large signature that appears to be 'Phalls' and several other initials.

GABARITO ENGENHARIA LTDA.  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
CNPJ N° 05.025.374/0001-85



ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de São Luis, Estado do Maranhão, nascido em 27/05/1959, portador da CI/RG n° 027718502004-9 GEJSPCII/MA e CPF n° 124.189.513-91, residente e domiciliado na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará e **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá, Estado do Pará, nascido em 22/01/1984, portador da CI/RG n° 4216670 PCII-PA e do CPF n° 755.971.442-00, residente e domiciliada na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, Estado do Pará, únicos sócios da empresa **GABARITO ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970 Marabá, Estado do Pará, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob o NIRE 15200212446 com despacho em sessão de 04 de julho de 1984, inscrita no CNPJ sob o n° 05.025.374/0001-85, resolvem, assim, alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:



**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O endereço da sociedade fica alterado para: **Edifício Amazon Center, VP 8, Folha 26 Quadra 14 Lote 1, 2° Andar, Sala 207 Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará.**

**CLAUSULA SEGUNDA:** O sócio **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**, já qualificado anteriormente, que possui na sociedade 47.500 (Quarenta e sete mil e quinhentas) cotas do capital social, faz um aumento de capital de 142.500 (cento e quarenta e dois mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) realizadas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país, totalizando em 190.000 (cento e noventa mil) cotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) sua participação na sociedade.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O sócio **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**, já qualificado anteriormente, que possui na sociedade 2.500 (duas mil e quinhentas) cotas do capital social, faz um aumento de capital de 7.500 (sete mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) realizadas e

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85



ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de São Luis, Estado do Maranhão, nascido em 27/05/1959, portador da CI/RG nº 027718502004-9 GEJSPCI/MA e CPF nº 124.189.513-91, residente e domiciliado na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará e JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 164033 SSP-MA e CPF nº 055.920.383-72, residente e domiciliado na Av. Getulio Vargas nº 525, Centro, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará, únicos sócios da empresa GABARITO ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. Getulio Vargas nº 525, Centro, CEP: 68.508-970 Marabá, Estado do Pará, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob o NIRE 15200212446 com despacho em sessão de 04 de julho de 1984, inscrita no CNPJ sob o nº 05.025.374/0001-85, resolvem, assim, alterar e consolidar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica reativada a Sociedade acima denominada GABARITO ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. Getulio Vargas nº 525, Centro, CEP: 68.508-970 Marabá, Estado do Pará, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob o NIRE 15200212446 com despacho em sessão de 04 de julho de 1984, inscrita no CNPJ sob o nº 05.025.374/0001-85.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade que era regida pela Lei n. 8.934/94, passa a ser regida pela lei das sociedades empresariais de nº 10.406/02 e 5.194/66.

**CLAUSULA TERCEIRA:** Fica adotado o nome de fantasia: GABARITO ENGENHARIA

**CLAUSULA QUARTA:** O endereço da sociedade fica alterado para: Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará.

**CLAUSULA QUINTA:** O capital social passa para R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                       | QUOTAS | VALOR R\$ |
|------------------------------|--------|-----------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA | 25.000 | 25.000,00 |
| JOSE ARNALDO CASTRO BORRALHO | 25.000 | 25.000,00 |
| TOTAIS                       | 50.000 | 50.000,00 |

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Selo de Segurança

AUTENTICAÇÃO

Selo H

001.405.416





GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

2  
**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

**CLÁUSULA SEXTA:** Ingressa neste ato na sociedade o Sr. **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá, Estado do Pará, nascido em 22/01/1984, portador da CI/RG nº 4216670 PCII-PA e do CPF nº 755.971.442-00, residente e domiciliada na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, Estado do Pará.

**CLÁUSULA SETIMA:** Retira-se da sociedade nesta data **JOSE ARNALDO CASTRO BORRALHO**, possuidor de 25.000 (Vinte e mil) cotas do capital social no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma perfazendo um total de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) em moeda corrente do país, por ter cedido e transferido parte de suas cotas ao sócio-remanescente **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA** já qualificado anteriormente, na quantia de 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) cotas no valor de R\$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) pagos neste ato, em moeda corrente do país, o qual o sócio retirante dá plena e irrevogável quitação e, parte de suas cotas de capital ao sócio-ingressante **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO** já qualificado anteriormente no valor de 2.500 (duas mil e quinhentas) cotas no valor de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagos neste ato, em moeda corrente do país, o qual o sócio retirante dá plena e irrevogável quitação aos sócios.

**CLÁUSULA OITAVA:** Por força de cessão e transferência das quotas, o capital social no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) cotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                        | QUOTAS | VALOR R\$ |
|-------------------------------|--------|-----------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  | 47.500 | 47.500,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO | 2.500  | 2.500,00  |
| TOTAIS                        | 50.000 | 50.000,00 |

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA NONA:** O sócio ingressante declara estar ciente da posição econômica, financeira, jurídica, fiscal e tributária da empresa;

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O objeto social fica alterado para:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS OU NÃO;  
4213-8/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
4399-1/03 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAREDES DE ALVENARIA, PEDRAS E BLOCOS DE CONCRETO; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

3  
JUCEPA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O Administrador têm poderes gerais para a prática de todos os atos pertencentes à sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O Administrador receberá um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** A sociedade será administrada pelo sócio **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**, já qualificado anteriormente, e a ele caberá a responsabilidade de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica vedado ao Administrador fazer uso da empresa na prestação de garantias, avais, fianças, bem como qualquer outro título de favor, em negócio alheio ao objetivo social.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O administrador declara, sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA:** Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião e assembléias.

**CLÁUSULA DECIMA SETIMA:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, ATUALIZAR e CONSOLIDAR o Contrato Social, tornando assim sem efeito. a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato primitivo e respectivas alterações que, adequados às disposições da referida Lei nº 10.406/2002, aplicáveis a este tipo de sociedade, passa a ter a seguinte redação:



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

## CONSOLIDAÇÃO SOCIAL



### CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial e de fantasia: **GABARITO ENGENHARIA LTDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G - Nova Marabá, CEP: 68508-970, Marabá, Estado do Pará e duração por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem por objetivo a atividade de:

- 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS OU NÃO;
- 4213-8/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- 4399-1/03 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAREDES DE ALVENARIA, PEDRAS E BLOCOS DE CONCRETO;
- 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 10 de maio de 1984.

### CAPÍTULO II - DO CAPITAL E DAS COTAS

**CLAUSULA QUINTA:** - O capital social no valor de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais), já totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                        | QUOTAS | VALOR R\$ |
|-------------------------------|--------|-----------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  | 47.500 | 47.500,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO | 2.500  | 2.500,00  |
| TOTAIS                        | 50.000 | 50.000,00 |

§ 1º Se os bens da sociedade não lhe resguardarem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais;

§ 2º A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficiência quanto à estes e à Sociedade.

§ 3º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital;

**CLÁUSULA SEXTA:** Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízos do capital.





GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85



### CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SETIMA:** A administração da sociedade cabe ao Sr. **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA** com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, contratar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir conta bancária, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA:** O Administrador têm poderes gerais para a pratica de todos os atos pertencentes à sociedade.

**CLÁUSULA NONA:** O Administrador receberá um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Fica vedado ao Administrador fazer uso da empresa na prestação de garantias, avais, fianças, bem como qualquer outro título de favor, em negócio alheio ao objetivo social.

### CAPÍTULO IV - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Dependem do consentimento de todos os sócios as modificações do contrato Social que tenham por objeto matérias a seguir indicadas:

- a) cessão e transferência total ou parcial de cotas;
- b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
- c) capital social;
- d) a cota de cada sócio no capital social, e o modo de realiza-la;
- e) substituição dos administradores e seus poderes e atribuições;
- f) a participação de cada sócio nos lucros e perdas;
- g) a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais;

§ 1º As demais deliberações não citadas aqui podem ser decididas por maioria absoluta de votos, com base na quantidade de cotas de cada sócio.

§ 2º Os sócios resolvem em comum acordo dispor sobre a elaboração de atas de reuniões e assembléias.



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85



## CAPÍTULO V - RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

**Parágrafo único:** Se nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a suas cotas a terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O falecimento de qualquer um dos cotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar como os herdeiros do "de cujus", salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo "de cujus", incumbirá ao inventariante, para os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das cotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial, verificada em balanço especialmente levantado à data da resolução.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave ou por incapacidade superveniente;

**Parágrafo Único:** Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade;

## CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil. Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício; feitas as necessárias amortizações e previsões, a distribuição de lucros existente terá o destino que os sócios houverem por bem.





GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

JUCEPA  
JUNTA COMARCIAL DO ESTADO DO PARÁ

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

## CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:** Em havendo conflito de interesse entre os sócios com relação à consecução deste contrato, será resolvido por via da justiça pública ou facultando os litigantes por meio de arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** O administrador declara, sob pena da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** As partes, de comum acordo, elegem o foro desta comarca de Marabá-PA, renunciando qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:** Revogam-se todas as disposições contidas no contrato social primitivo, valendo para a sociedade e para terceiros o que neste instrumento ficou deliberado, por todos os sócios que através de suas assinaturas, ratificam e dão como consolidadas suas cláusulas.



*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

E assim devidamente ajustados, assinam a presente alteração e consolidação em três (3) vias de igual teor, forma e valor, com a primeira (1ª) via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará.



Marabá-PA., 02 de fevereiro de 2007



*Antonio Carlos Silva Almeida*  
**ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**  
Sócio-Remanescente



*Jose Arnaldo Castro Barralho*  
**JOSE ARNALDO CASTRO BARRALHO**  
Sócio-Retirante

*Valter Igo Nascimento Medrado*  
**VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**  
Sócio-Ingressante

**JUCEPA** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 11/06/2007  
SOB Nº: 20000153123  
Protocolo: 07/027078-3  
Empresa: 15 2 0021244 6  
GABARITO ENGENHARIA LTDA

*Getulio Villas Moreira*  
**GETULIO VILLAS MOREIRA**  
SECRETÁRIO GERAL

**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ



3. OFÍCIO DE NOTAS  
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO  
SAO LUIS - MA  
FONE: (98) 221-2419 - 232-1910  
RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA  
[74s0t7E3J]-JOSE ARNALDO CASTRO BARRALHO.  
SAO LUIS, 02/04/2007.  
Em test. \_\_\_\_\_ da Verdade.  
**ANTONIO CARLOS NEIRELES**  
ESCREVENTE AUTORIZADO

**CARTORIO ANTONIO SANTOS**  
**NEUZA MARIA SANTOS**  
Notário Público  
AV. ANTONIO MARQUES, 131 - CENTRO  
Fone (94) 3321-1319  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) de:  
[7St6aA93]-VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO  
[7St6YL63]-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.  
Do que dou fé...  
MARABÁ (PA) 24 de Abril de 2007.  
Em testemunha da verdade.

*Luciana Santos Batista*  
**LUCIANA SANTOS BATISTA**  
ESCREVENTE JURAMENTADA

*Arnaldo Wilson Gaia Pará*  
**ARNALDO WILSON GAIA PARÁ**  
ADVOGADO OAB/PA 8971

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia confere com o original que me foi exibido nesta data pelo que autenticado esta via.  
1º OFÍCIO  
MARABÁ - PARA  
(94) 3321.1319  
11 NOV. 2013  
*Zelomar P. Pereira dos Reis*  
**ZELOMAR P. PEREIRA DOS REIS**  
Escritor Autorizado

001-405.423



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do processo licitatório nº 2/2013-TP-004, na modalidade,  
TOMADA DE PREÇOS, os documentos de habilitação apresentados para o presente certame.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 12 de Novembro de 2013

  
**CARLOS RICARDO RODRIGUES**  
Comissão de Licitação  
Presidente



**GABARITO**  
engenharia ltda.

CONSTITUÍDA EM 12/04/2004



São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

Ao

Ilmo. Sr.

Presidente da CPL de São Domingos do Araguaia

NESTA

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de nossa empresa em atendimento ao que preceitua o Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013, referente a Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS – Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia (PA).

Cordialmente,



*Antônio Carlos Silva Almeida*  
Gabarito Engenharia Ltda  
Antônio Carlos S. Almeida  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

CARTÓRIO ANTONIO SANTIS 1º OFÍCIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL. PSI 32.00.05.LT.66-NOVA MARABÁ  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe.  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade.  
ZELIOMAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005929.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA**

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL**

**TOMADA DE PREÇO N.º 004/2013**


|                      |                                               |              |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Razão Social:        | GABARITO ENGENHARIA LTDA                      |              |
| CNPJ N.º             | 05.025.374/0001-85                            |              |
| Endereço:            | ED. AMAZON CENTER, VP 8, F26 Q14 L1, Sala 207 |              |
| E-mail:              | GABARITOENGENHARIA LTDA @ GMAIL.COM           |              |
| Cidade:              | MARABÁ                                        | Estado: PARÁ |
| Telefone/Fax         | (94) 91628995                                 |              |
| Pessoa para contato: | ANTONIO CARLOS                                |              |

Recebemos, através do cadastramento de licitantes na Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 5 de NOVEMBRO de 2013



Antonio Carlos Silva Almeida  
Assinatura



**Senhor Licitante,**

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de São Domingos do Araguaia e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Núcleo de Licitações e Contratos por meio de entrega pessoal ou via "AR" no endereço RUA ACRÍSIO SANTOS, S/N - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA CEP: 68.520-000.

A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

São Domingos do Araguaia/PA, 5 DE NOVEMBRO DE 2013

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
CPL/PMSDA


*[Handwritten signatures and initials]*





**VALIDO**  
**SELO DE SEGURANÇA**  
001.230.394

Tabelionato Elvina Santis-2o. Ofício  
Confere-se o original apresentado  
Marabá (PA) 30/10/2013.  
NOEMIA CHAVES-ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo: HQ01230394  
Empl. R\$3,00+ Selo R\$0,60 Total R\$3,60



TABELIONATO ELVINA SANTIS - 2º ofício  
CNPJ 07.847.983/0001-08  
Pólo 10 - Rua 07 - Lote 17-A - Faria (PA) - 68000-000  
CEP-68000-000 Nova Serrinha - Marabá  
ALBERTO SANTIS FILHO - Tabelião  
NOEMIA CHAVES - Escrevente Autorizada

*[Handwritten signatures and initials: J.P., A, B, B, and a large signature]*

CONTRATO SOCIAL POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Página 4

0099

ICEPA

Pelo presente instrumento, para regular de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, os abaixo assinados:-

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA - Brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Marabá, Estado do Pará, sito à Av. Getúlio Vargas, nº 525, centro, portador da cédula de Identidade Civil-RG-nº 298.188, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e do CPF(MF) nº 124.189.513-91;

JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO - Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Marabá, Estado do Pará, sito à Av. Getúlio Vargas, nº 525, centro, portador da cédula de Identidade Civil-RG-nº 164.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e do CPF(MF) nº 055.920.383-72;

Tem entre si na melhor forma da Lei e de Direito, justos e contratados a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:-

PRIMEIRA - A sociedade que ora se forma, girará sob a Denominação Social de: GABARITO ENGENHARIA LTDA., com expressão de fantasia: GABARITO ENGENHARIA, e terá como objetivo comercial, a exploração do Ramo: Execução de Serviços de Construção Civil em Geral, Projetos e Cálculos Estruturais e demais atividades Correlatas e permitidas por Lei.

SEGUNDA - A sociedade terá sua sede social e administrativa localizada na cidade de Marabá, Estado do Pará, à Av. Getúlio Vargas, nº 525, centro, ficando eleito o FÓRO da cidade de Marabá, PA, para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento.

TERCEIRA - A duração da presente sociedade será por tempo indeterminado, tendo o seu início marcado para o dia 10 de Maio de 1.984.

QUARTA - O capital social da presente sociedade, inteiramente integralizado e subscrito em moeda corrente nacional, será na importância de Cr\$-10.000.000,00 (Dez Milhões de Cruzeiros) divididos em 10.000 (Dez Mil) cotas de Cr\$-1.000,00- (Um Mil Cruzeiros) cada cota, distribuídas em partes iguais entre os sócios, ficando a distribuição de conformidade demonstrativo abaixo:-

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA</u> | - 5.000 cotas de 1.000,00 = Cr\$-5.000.000,00 |
| <u>JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO</u> | - 5.000 cotas de 1.000,00 = Cr\$-5.000.000,00 |
| <u>t o t a l</u>                    | <u>..... = Cr\$-10.000.000,00</u>             |



Sigue .....

Assinaturas manuscritas dos signatários e testemunhas.

Continuação .....

Página 5

0100



QUINTA

- Poderão ambos os sócios, conjuntamente ou isoladamente, fazerem uso da denominação da empresa, porém, tão somente em negócios de interesse da mesma, sendo vedado o seu emprego em negócios estranhos, como sendo: Avais, Endossos e outros favores a terceiros:-

SEXTA

- A responsabilidade dos sócios será limitada à importância do Capital Social nos Termos do Art. 2º do Dec. Lei nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919.-

SÉTIMA

- As quotas da presente sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las:-

OITAVA

- A Administração da sociedade caberá a ambos os sócios em igualdade, que a representarão judicial ou extra-judicialmente em todos os seus atos, bem como farão uso da denominação social somente em assuntos de interesse da empresa.-

NONA

- O Exercício social coincidirá com o exercício civil e a cada 31 de Dezembro, será procedido o competente levantamento das atividades exercidas pela empresa, quando os lucros ou prejuízos verificados, serão divididos ou suportados em partes proporcionais ao capital de cada sócio.-

DÉCIMA

- Ambos os sócios terão direito a uma retirada a título de Pró-Labore, fixada de conformidade entre os sócios e de acordo com a legislação do Imposto de Renda.-

DÉCIMA PRIMEIRA

- Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá necessariamente, podendo os herdeiros do sócio falecido ingressarem na mesma através de um representante, desde que esteja de acordo com as normas pré estabelecidas, em caso contrário, será procedido o competente balanço das atividades da empresa até a data em que tal fato ocorrer, ficando o sócio remanescente com a obrigação e responsabilidade de efetuar o pagamento dos haveres do "de Cujus" em parcelas iguais e sucessivas em número nunca inferior à Doze, vencendo-se a primeira em prazo posterior à 60 (Sessenta) dias à partir da data do levantamento do balanço.-

DÉCIMA SEGUNDA

- As partes contratantes elegem o FÓRO da comarca de Marabá, PA, para a dirimência de quaisquer dúvidas ou questões porventura oriundas no presente instrumento e que não sejam resolvidas amigavelmente, sem distorção para qualquer outro, por mais privilegiado que seja.-

Segue.....



Handwritten signatures and initials.

Antônio Carlos Silva da Costa

Continuação .....

0101

Página  
6

JUCEPA

E assim por se acharem devidos e justos, acordos e combinados, mandaram dactilografar o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, as quais depois de lidas e achadas convenientes, vão assinadas pelos contratantes e por duas testemunhas, maiores, capazes e presentes ao ato.--

Marabá, Pará, 09 de Abril de 1.984.--

Antonio Carlos Silva Almeida  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

José Arnaldo Castro Bortalho  
JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO




P/ USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Antonio Carlos Silva Almeida  
P/ GABARITO ENGENHARIA LTDA  
Assina: Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio Gerente

José Arnaldo Castro Bortalho  
P/ GABARITO ENGENHARIA LTDA  
Assina: José Arnaldo Castro Bortalho  
Sócio Gerente

TESTEMUNHAS:

João Soares Sobrinho  
Phaustino





**GABARITO ENGENHARIA LTDA.**

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ Nº 05.025.374/0001-85**

Página  
7

**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

**ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de São Luis, Estado do Maranhão, nascido em 27/05/1959, portador da CI/RG nº 027718502004-9 GEJSPCII/MA e CPF nº 124.189.513-91, residente e domiciliado na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará e **JOSÉ ARNALDO CASTRO BORRALHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 164033 SSP-MA e CPF nº 055.920.383-72, residente e domiciliado na Av. Getulio Vargas nº 525, Centro, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará, únicos sócios da empresa **GABARITO ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Av. Getulio Vargas nº 525, Centro, CEP: 68.508-970 Marabá, Estado do Pará, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob o NIRE 15200212446 com despacho em sessão de 04 de julho de 1984, inscrita no CNPJ sob o nº 05.025.374/0001-85, resolvem, assim, alterar e consolidar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica reativada a Sociedade acima denominada **GABARITO ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Av. Getulio Vargas nº 525, Centro, CEP: 68.508-970 Marabá, Estado do Pará, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob o NIRE 15200212446 com despacho em sessão de 04 de julho de 1984, inscrita no CNPJ sob o nº 05.025.374/0001-85.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade que era regida pela Lei n. 8.934/94, passa a ser regida pela lei das sociedades empresariais de nº 10.406/02 e 5.194/66.

**CLAUSULA TERCEIRA:** Fica adotado o nome de fantasia: **GABARITO ENGENHARIA**

**CLAUSULA QUARTA:** O endereço da sociedade fica alterado para: Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará.

**CLAUSULA QUINTA:** O capital social passa para R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                       | QUOTAS | VALOR R\$ |
|------------------------------|--------|-----------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA | 25.000 | 25.000,00 |
| JOSE ARNALDO CASTRO BORRALHO | 25.000 | 25.000,00 |
| TOTAIS                       | 50.000 | 50.000,00 |





GABARITO ENGENHARIA LTDA.


PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85



**CLÁUSULA SEXTA:** Ingressa neste ato na sociedade o Sr. **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá, Estado do Pará, nascido em 22/01/1984, portador da CI/RG nº 4216670 PCII-PA e do CPF nº 755.971.442-00, residente e domiciliada na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, Estado do Pará.

**CLÁUSULA SETIMA:** Retira-se da sociedade nesta data **JOSE ARNALDO CASTRO BORRALHO**, possuidor de 25.000 (Vinte e mil) cotas do capital social no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma perfazendo um total de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) em moeda corrente do país, por ter cedido e transferido parte de suas cotas ao sócio-remanescente **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA** já qualificado anteriormente, na quantia de 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) cotas no valor de R\$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) pagos neste ato, em moeda corrente do país, o qual o sócio retirante dá plena e irrevogável quitação e, parte de suas cotas de capital ao sócio-ingressante **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO** já qualificado anteriormente no valor de 2.500 (duas mil e quinhentas) cotas no valor de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagos neste ato, em moeda corrente do país, o qual o sócio retirante dá plena e irrevogável quitação aos sócios.



**CLÁUSULA OITAVA:** Por força de cessão e transferência das quotas, o capital social no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) cotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                        | QUOTAS | VALOR R\$ |
|-------------------------------|--------|-----------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  | 47.500 | 47.500,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO | 2.500  | 2.500,00  |
| TOTAIS                        | 50.000 | 50.000,00 |

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA NONA:** O sócio ingressante declara estar ciente da posição econômica, financeira, jurídica, fiscal e tributária da empresa;

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O objeto social fica alterado para:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS OU NÃO;  
4213-8/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
4399-1/03 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAREDES DE ALVENARIA, PEDRAS E BLOCOS DE CONCRETO; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85



3  
**JUCEPA**  
JUSTIÇA ECONÔMICA DO ESTADO DO PARÁ

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O Administrador têm poderes gerais para prática de todos os atos pertencentes à sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O Administrador receberá um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** A sociedade será administrada pelo sócio **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**, já qualificado anteriormente, e a ele caberá a responsabilidade de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica vedado ao Administrador fazer uso da empresa na prestação de garantias, avais, fianças, bem como qualquer outro título de favor, em negócio alheio ao objetivo social.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O administrador declara, sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA:** Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião e assembleias.

**CLÁUSULA DECIMA SETIMA:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, ATUALIZAR e CONSOLIDAR o Contrato Social, tornando assim sem efeito. a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato primitivo e respectivas alterações que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002, aplicáveis a este tipo de sociedade, passa a ter a seguinte redação:



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

Página  
10

JUCEPA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

## CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

### CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial e de fantasia: **GABARITO ENGENHARIA LTDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G - Nova Marabá, CEP: 68508-970, Marabá, Estado do Pará e duração por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem por objetivo a atividade de:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS OU NÃO;  
4213-8/00 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
4399-1/03 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAREDES DE ALVENARIA, PEDRAS E BLOCOS DE CONCRETO;  
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 10 de maio de 1984.

### CAPÍTULO II - DO CAPITAL E DAS COTAS

**CLAUSULA QUINTA:** - O capital social no valor de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais), já totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS                        | QUOTAS | VALOR R\$ |
|-------------------------------|--------|-----------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  | 47.500 | 47.500,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO | 2.500  | 2.500,00  |
| TOTAIS                        | 50.000 | 50.000,00 |

§ 1º Se os bens da sociedade não lhe resguardarem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais;  
§ 2º A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficiência quanto à estes e à Sociedade.  
§ 3º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital;

**CLÁUSULA SEXTA:** Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízos do capital.





### CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SETIMA:** A administração da sociedade cabe ao Sr. **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA** com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, contratar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir conta bancária, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA:** O Administrador têm poderes gerais para a pratica de todos os atos pertencentes à sociedade.

**CLÁUSULA NONA:** O Administrador receberá um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Fica vedado ao Administrador fazer uso da empresa na prestação de garantias, avais, fianças, bem como qualquer outro título de favor, em negócio alheio ao objetivo social.

### CAPÍTULO IV - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Dependem do consentimento de todos os sócios as modificações do contrato Social que tenham por objeto matérias a seguir indicadas:

- a) cessão e transferência total ou parcial de cotas;
- b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
- c) capital social;
- d) a cota de cada sócio no capital social, e o modo de realiza-la;
- e) substituição dos administradores e seus poderes e atribuições;
- f) a participação de cada sócio nos lucros e perdas;
- g) a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais;

§ 1º As demais deliberações não citadas aqui podem ser decididas por maioria absoluta de votos, com base na quantidade de cotas de cada sócio.

§ 2º Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reuniões e assembléias.



GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

Página  
12



## CAPÍTULO V - RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

**Parágrafo único:** Se nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a suas cotas a terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O falecimento de qualquer um dos cotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar como os herdeiros do "de cujus", salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo "de cujus", incumbirá ao inventariante, para os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das cotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial, verificada em balanço especialmente levantado à data da resolução.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave ou por incapacidade superveniente;

**Parágrafo Único:** Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade;

## CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil. Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo porventura existente e o destino que os sócios houverem por bem determinar.





GABARITO ENGENHARIA LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ Nº 05.025.374/0001-85

Página  
13

JUCEPA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

## CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:** Em havendo conflito de interesse entre os sócios com relação à consecução deste contrato, será resolvido por via da justiça pública ou facultando os litigantes por meio de arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** O administrador declara, sob pena da lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** As partes, de comum acordo, elegem o foro desta comarca de Marabá-PA, renunciando qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:** Revogam-se todas as disposições contidas no contrato social primitivo, valendo para a sociedade e para terceiros o que neste instrumento ficou deliberado, por todos os sócios que através de suas assinaturas, ratificam e dão como consolidadas suas cláusulas.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

**GABARITO ENGENHARIA LTDA.**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ Nº 05.025.374/0001-85**

Página  
14

**JUCEPA**  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

E assim devidamente ajustados, assinam a presente alteração e consolidação em três (3) vias de igual teor, forma e valor, primeira (1ª) via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Pará.



Marabá-PA., 02 de fevereiro de 2007

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREÇOS  
 FL. 165  
 RUBRICA

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
**ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**  
 Sócio-Remanescente



*Jose Arnaldo Castro Barralho*  
**JOSE ARNALDO CASTRO BARRALHO**  
 Sócio-Retirante

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia confere com o original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.  
 1º OFÍCIO MARABÁ - PARÁ  
 (94) 3321.1319  
 02/02/2007

*Valter Igo Nascimento Medrado*  
**VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**  
 Sócio-Ingressante

**JUCEPA**  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/06/2007  
 SOB Nº: 20000153123  
 Protocolo: 07/027078-3  
 Empresa: 15 2 0021244 6  
 GABARITO ENGENHARIA LTDA

*Getulio Villas Moreira*  
**GETULIO VILLAS MOREIRA**  
 SECRETARIO GERAL

Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça do Maranhão  
 Reconhecimento de Firma  
 000010441660

3. OFÍCIO DE NOTAS  
 RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO  
 SÃO LUIS - MA  
 FONE: (98) 221-2419 - 232-1810  
 RECONHECIDA A FIRMA POR SEMELHANÇA  
 0746047531-JOSE ARNALDO CASTRO BARRALHO  
 SÃO LUIS, 02/04/2007.  
 Em test. \_\_\_\_\_ da Verdade,  
 ANTONIO RENDS NEIRELES  
 ESCRITURANTE AUTORIZADO

CARTORIO ANTONIO SANTOS  
 NEUZA MARIA SANTOS  
 Notário Titular do Cartório  
 AV. ANTONIO MARQUES, 100 - CENTRO  
 Fone (94) 3321-1319  
 Reconheço a(s) firma(s) \_\_\_\_\_  
 de:  
 [7866493]-VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO  
 [7865163]-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
 Do que dou fé...  
 MARABÁ (PA) 24 de Abril de 2007.  
 Em testemunho da verdade.  
 ANTONIO SANTOS  
 ESCRITURANTE AUTORIZADO

*Arnaldo Wilson Gaia Para*  
**Arnaldo Wilson Gaia Para**  
 ADVOGADO OAB/PA 8971

*Assina*  
*A.K*  
*B*  
*A*

GABARITO ENGENHARIA LTDA.  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
CNPJ N° 05.025.374/0001-85



ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de São Luís, Estado do Maranhão, nascido em 27/05/1959, portador da CI/RG n° 027718502004-9 GEJSPCII/MA e CPF n° 124.189.513-91, residente e domiciliado na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará e **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá, Estado do Pará, nascido em 22/01/1984, portador da CI/RG n° 4216670 PCII-PA e do CPF n° 755.971.442-00, residente e domiciliada na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, Estado do Pará, únicos sócios da empresa **GABARITO ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Folha 21 Quadra 08 Lote 19 Casa G, Nova Marabá, CEP: 68.508-970 Marabá, Estado do Pará, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob o NIRE 15200212446 com despacho em sessão de 04 de julho de 1984, inscrita no CNPJ sob o n° 05.025.374/0001-85, resolvem, assim, alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O endereço da sociedade fica alterado para: **Edifício Amazon Center, VP 8, Folha 26 Quadra 14 Lote 1, 2° Andar, Sala 207 Nova Marabá, CEP: 68.508-970, Marabá, estado do Pará.**

**CLAUSULA SEGUNDA:** O sócio **ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**, já qualificado anteriormente, que possui na sociedade 47.500 (Quarenta e sete mil e quinhentas) cotas do capital social, faz um aumento de capital de 142.500 (cento e quarenta e dois mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) realizadas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país, totalizando em 190.000 (cento e noventa mil) cotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) sua participação na sociedade.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O sócio **VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**, já qualificado anteriormente, que possui na sociedade 2.500 (duas mil e quinhentas) cotas do capital social, faz um aumento de capital de 7.500 (sete mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) realizadas e

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



**GABARITO ENGENHARIA LTDA.**  
**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**CNPJ Nº 05.025.374/0001-85**



Página  
16



integralizadas neste ato em moeda corrente do país, totalizando em 10.000 (dez mil) cotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) sua participação na sociedade.

**CLÁUSULA QUARTA:** Por força de aumento das quotas, o capital social no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma;

| SÓCIOS                        | QUOTAS  | VALOR R\$  |
|-------------------------------|---------|------------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  | 190.000 | 190.000,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO | 10.000  | 10.000,00  |
| TOTAIS                        | 200.000 | 200.000,00 |

**Parágrafo único:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUINTA:** - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Social primitivo que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.



*[Handwritten signatures and initials]*

GABARITO ENGENHARIA LTDA.  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
CNPJ Nº 05.025.374/0001-85



E assim devidamente ajustados, assinam a presente alteração e consolidação em três (3) vias de igual teor, forma e valor, com a primeira (1ª) via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará.

Marabá-PA., 20 de Janeiro de 2013



*Antonio Carlos Silva Almeida*  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

*Valter Igo N. Medrado*  
VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
A DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial

GABARITO ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

15 2 0021244-6

CNPJ

05.025.374/0001-85

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

04/07/1984

Data de Início de Atividade

10/05/1984

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

FOLHA 26, ED. AMAZON CENTER, VP 8, QD 14, LT 1, 2º AD, SL 207, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, 68.508-970

Objeto Social

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS OU NÃO;  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;  
CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAREDES DE ALVENARIA, PEDRA E BLOCOS DE CONCRETO;  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Capital: R\$ 200.000,00  
(DUZENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
(Lei nº 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R\$ 200.000,00  
(DUZENTOS MIL REAIS)

Não

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ

Participação no capital (R\$)

Espécie de Sócio

Administrador

Término do Mandato

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
124.189.533-91

190.000,00

SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO  
755.971.442-00

10.000,00

SOCIO

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 27/09/2013

Número: 20000365503

Situação

REGISTRO ATIVO

Ato: ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evento (s): ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS  
BALANCO

Observações:

CERTIDÃO EXPEDIDA PELO SERVIDOR

GILSON BOGEA

MARABÁ - PA, 04 de outubro de 2013

13/207122-3



GETULIO VILLAS MOREIRA  
SECRETÁRIO GERAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**L i v r o   D i á r i o   G e r a l   N r o . :   0 0 0 0 0 1**



**T e r m o   d e   A b e r t u r a**

Contém o presente Livro Mercantil de 000004 quattros folhas numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de 000001(um(a)) a 000004 quatro que servirá de Livro Diário Geral Nro. 000001 da empresa abaixo qualificada:

Razão Social: GABARITO ENGENHARIA LTDA

Endereço: FOLHA 26 QUADRA 14 LOTE 01, 0 EDIF AMAZON CENTER VP 8 2 ANDAR SALA207

Bairro: NOVA MARABA

Cidade / UF: MARABA / PA

Cep: 68508970

CNPJ/CEI: 05.025.374/0001-85

Inscr.Estadual: 151128987

Registro Junta Comercial: 15200212446

Data Registro: 04/07/1984



MARABA / PA, 01 de Janeiro de 2012

*Antonio Carlos Silva Almeida*

**ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**  
**SOCIO - CPF: 124.189.513-91**

*Vicente de Paulo Silveira Junior*

**VICENTE DE PAULO SILVEIRA JUNIOR**  
**Técnico contábil - CRC: 0114860 - PA**  
**CPF: 592.274.512-34**



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.44D

NIRE: 15200212446-04/07/84

Ordem: Data+Lançamento

5032 - GABARITO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.025.374/0001-85

Livro Diário Nº 1

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012



Folha: 2

31/12/2012 15:36

CONT - E

| Data dos Lançamentos<br>Cód.Red. Nome da Conta  | Histórico                              | Débitos           | Créditos          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dia 30 de Junho de 2012</b>                  |                                        |                   |                   |
| CAIXA                                           |                                        | 190.000,00        |                   |
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA                    | VALOR REF. A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL |                   | 190.000,00        |
| SOCIAL PELO SOCIO ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  |                                        | 10.000,00         |                   |
| CAIXA                                           |                                        |                   | 10.000,00         |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO                   | VALOR REF. A INTEGRALIZACAO DE CAPITAL |                   | 10.000,00         |
| SOCIAL PELO SOCIO VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO |                                        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| <b>Total do Dia 30 de Junho de 2012</b>         |                                        | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>Total do mês</b>                             |                                        | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |                                        | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, procedida em 31 de dezembro de 2012

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | 0,00 |
| Receita Bruta com Vendas de Mercadorias e Serviços a Vista | 0,00 |
| Receita Bruta com Vendas de Mercadorias e Serviços a Prazo | 0,00 |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                       | 0,00 |
| (-) Simples Nacional                                       | 0,00 |
| <b>CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>                     | 0,00 |
| Custos Divs Vendas de Mercadorias e Serviços               | 0,00 |
| <b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>                             | 0,00 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | 0,00 |
| (-) Administrativas                                        | 0,00 |
| (-) Pessoal                                                | 0,00 |
| (-) Comerciais                                             | 0,00 |
| (-) Financeiras                                            | 0,00 |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS</b>                   | 0,00 |
| Antonio Carlos Silva Almeida                               | 0,00 |
| Valter Igo Nascimento Medrado                              | 0,00 |
| <b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                           | 0,00 |
| Lucro Líquido Final                                        | 0,00 |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                          | 0,00 |



Marabá-PA, 31 de dezembro de 2012

Antonio Carlos Silva Almeida

Sócio-Administrador

CPF: 124.189.513-91

RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

Valter Igo Nascimento Medrado

Sócio-Administrador

CPF: 755.971.442-00

RG: 4216670 PCII/PA

Vicente de Paulo Silveira Junior

Técnico Contabil - CRC: 0114860 - PA

CPF: 592.274.512-34

RG: 3274187 SSP/PA

## Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página  
22

CONT-E

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BALANÇO DE PATRIMÔNIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.012

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>ATIVO</b>                    |  |            |
| <b>CIRCULANTE</b>               |  | 200.000,00 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>         |  | 200.000,00 |
| Caixa                           |  | 0,00       |
| Bancos Conta Movimento          |  | 200.000,00 |
| Duplicatas a Receber            |  | 0,00       |
| Estoque de Mercadorias          |  | 0,00       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |  | 0,00       |
| <b>IMOBILIZADO</b>              |  | 0,00       |
| Móveis e Instalações            |  | 0,00       |
| Máquinas e Equipamentos         |  | 0,00       |
| Equipamentos Informática        |  | 0,00       |
| Veículos                        |  | 0,00       |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS     |  | 0,00       |
| (-) Móveis e Utensílios         |  | 0,00       |
| (-) Máquinas e Equipamentos     |  | 0,00       |
| (-) Equipamentos de Informática |  | 0,00       |
| (-) Veículos                    |  | 0,00       |

**TOTAL DO ATIVO****200.000,00**

- a) Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 04 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 13/005756-8 em 02/09/2013;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria independente.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2012

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
**Antonio Carlos Silva Almeida**

Sócio-Administrador  
 CPF: 124.189.513-91  
 RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

*Valter Igo Nascimento Medrado*  
**Valter Igo Nascimento Medrado**  
 Sócio

CPF: 755.971.442-00  
 RG: 4216670 PCII/PA

*Vicente de Paulo Silveira Junior*  
**Vicente de Paulo Silveira Junior**  
 Técnico Contabil - CRC: 0114860 - PA  
 CPF: 592.274.512-34  
 RG: 3274187 SSP/PA





Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| PASSIVO                               | 0,00              |
| PASSIVO CIRCULANTE                    | 0,00              |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO                | 0,00              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 0,00              |
| Salários e Ordenados a Pagar          | 0,00              |
| Honorários Contábeis                  | 0,00              |
| "Pró-labore"                          | 0,00              |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    | 0,00              |
| INSS a Recolher                       | 0,00              |
| Contribuição Confederativa a Recolher | 0,00              |
| FGTS a Recolher                       | 0,00              |
| Previdência Social                    | 0,00              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 0,00              |
| COFINS a Pagar                        | 0,00              |
| FORNECEDORES                          | 0,00              |
| Fornecedores Diversos                 | 0,00              |
| CONTAS A PAGAR                        | 0,00              |
| Fatura de Telefone a Pagar            | 0,00              |
| Energia Elétrica a Pagar              | 0,00              |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 200.000,00        |
| CAPITAL SOCIAL                        | 200.000,00        |
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA          | 190.000,00        |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO         | 10.000,00         |
| LUCROS ACUMULADOS                     | 0,00              |
| Lucro do Exercício                    | 0,00              |
| Lucros Acumulados Exercício Anterior  | 0,00              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>200.000,00</b> |



JUCEPA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FL. 174  
RUBRICA



- a) Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 04 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 13/005756-8 em 02/09/2013;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria independente.

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** procedido em 31 de dezembro de 2012 compreendendo o ATIVO e PASSIVO no montante de R\$ 200.000,00 elaborado de acordo com a documentação apresentada pela empresa.

Marabá-PA., 31 de dezembro de 2012

Antonio Carlos Silva Almeida  
Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio-Administrador  
CPF: 124.189.513-91  
RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

Valter Igo Nascimento Medrado  
Valter Igo Nascimento Medrado  
Sócio  
CPF: 755.971.442-00  
RG: 4216670 PCII/PA

Vicente de Paulo Silveira Junior  
Técnico Contábil - CRC: 0114860 - PA  
CPF: 592.274.512-34  
RG: 3274187 SSP/PA

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, procedida em 31 de dezembro de 2.012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita Bruta com Vendas de Mercadorias e Serviços a Vista  
Receita Bruta com Vendas de Mercadorias e Serviços a Prazo

0,00  
0,00  
0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) Simples Nacional

0,00  
0,00

CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Custos Divs Vendas de Mercadorias e Serviços

0,00  
0,00

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

- (-) Administrativas
- (-) Pessoal
- (-) Comerciais
- (-) Financeiras

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS

Antonio Carlos Silva Almeida  
Valter Igo Nascimento Medrado

0,00  
0,00  
0,00

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

Lucro Líquido Final

0,00  
0,00

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00



- a) Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 04 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 13/005756-8 em 02/09/2013;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria independente.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2012

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio-Administrador  
CPF: 124.189.513-91  
RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

*Valter Igo Nascimento Medrado*  
Valter Igo Nascimento Medrado  
Sócio  
CPF: 755.971.442-00  
RG: 4216670 PCII/PA

*Vicente de Paulo Silveira Junior*  
Vicente de Paulo Silveira Junior  
Técnico Contábil - CRC: 0114860 - PA  
CPF: 592.274.512-34  
RG: 3274187 SSP/PA

*Assinaturas manuscritas adicionais no rodapé da página.*

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BALANÇO DE PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.012

|                          |                             |            |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| ATIVO                    |                             | 200.000,00 |
| CIRCULANTE               |                             | 200.000,00 |
| DISPONIBILIDADES         |                             | 200.000,00 |
| Caixa                    |                             | 0,00       |
| Bancos Conta Movimento   |                             | 200.000,00 |
| Duplicatas a Receber     |                             | 0,00       |
| Estoque de Mercadorias   |                             | 0,00       |
|                          |                             | 0,00       |
| NÃO CIRCULANTE           |                             | 0,00       |
| IMOBILIZADO              |                             | 0,00       |
| Móveis e Instalações     |                             | 0,00       |
| Máquinas e Equipamentos  |                             | 0,00       |
| Equipamentos Informática |                             | 0,00       |
| Veículos                 |                             | 0,00       |
| (-)                      | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS     | 0,00       |
| (-)                      | Móveis e Utensílios         | 0,00       |
| (-)                      | Máquinas e Equipamentos     | 0,00       |
| (-)                      | Equipamentos de Informática | 0,00       |
| (-)                      | Veículos                    | 0,00       |

200.000,00

TOTAL DO ATIVO

- a) Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 04 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 13/005756-8 em 02/09/2013;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria independente.

Marabá-PA., 31 de dezembro de 2012

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio-Administrador  
CPF: 124.189.513-91  
RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

*Valter Igo Nascimento Medrado*  
Valter Igo Nascimento Medrado  
Sócio  
CPF: 755.971.442-00  
RG: 4216670 PCII/PA

*Vicente de Paulo Silveira Junior*  
Vicente de Paulo Silveira Junior  
Técnico Contabil - CRC: 0114860 - PA  
CPF: 592.274.512-34  
RG: 3274187 SSP/PA




*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

Balanco Patrimonial

Periodo: 01/01/2012 a 31/12/2012

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| PASSIVO                               | 0,00       |
| PASSIVO CIRCULANTE                    | 0,00       |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO                | 0,00       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 0,00       |
| Salários e Ordenados a Pagar          | 0,00       |
| Honorários Contábeis                  | 0,00       |
| "Pró-labore"                          | 0,00       |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    | 0,00       |
| INSS a Recolher                       | 0,00       |
| Contribuição Confederativa a Recolher | 0,00       |
| FGTS a Recolher                       | 0,00       |
| Previdência Social                    | 0,00       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 0,00       |
| COFINS a Pagar                        | 0,00       |
| FORNECEDORES                          | 0,00       |
| Fornecedores Diversos                 | 0,00       |
| CONTAS A PAGAR                        | 0,00       |
| Fatura de Telefone a Pagar            | 0,00       |
| Energia Elétrica a Pagar              | 0,00       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                        | 200.000,00 |
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA          | 190.000,00 |
| VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO         | 10.000,00  |
| LUCROS ACUMULADOS                     | 0,00       |
| Lucro do Exercício                    | 0,00       |
| Lucros Acumulados Exercício Anterior  | 0,00       |



Página  
26



TOTAL DO PASSIVO

200.000,00

- a) Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 04 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 13/005756-8 em 02/09/2013;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria independente.

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** procedido em 31 de dezembro de 2012 compreendendo o ATIVO e PASSIVO no montante de R\$ 200.000,00 elaborado de acordo com a documentação apresentada pela empresa.

Marabá-PA, 31 de dezembro de 2012

Antonio Carlos Silva Almeida  
Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio-Administrador  
CPF: 124.189.513-91  
RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

Valter Igo Nascimento Medrado  
Valter Igo Nascimento Medrado  
Sócio  
CPF: 755.971.442-00  
RG: 4216670 PCII/PA

Vicente de Paulo Silveira Junior  
Técnico Contábil - CRC: 0114860 - PA  
CPF: 592.274.512-34  
RG: 3274187 SSP/PA

Balanco Patrimonial

Periodo: 01/01/2012 a 31/12/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, procedida em 31 de dezembro de 2.012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita Bruta com Vendas de Mercadorias e Serviços a Vista  
Receita Bruta com Vendas de Mercadorias e Serviços a Prazo

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) Simples Nacional

CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Custos Divs Vendas de Mercadorias e Serviços

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

- (-) Administrativas
- (-) Pessoal
- (-) Comerciais
- (-) Financeiras

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS

Antonio Carlos Silva Almeida  
Valter Igo Nascimento Medrado

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

Lucro Líquido Final

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- a) Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 04 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 13/005756-8 em 02/09/2013;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria independente.

Marabá-PA., 31 de dezembro de 2012

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Antonio Carlos Silva Almeida  
Sócio-Administrador  
CPF: 124.189.513-91  
RG: 027718502004-9 GEJSPCII/MA

*Valter Igo N. Medrado*  
Valter Igo Nascimento Medrado  
Sócio  
CPF: 755.971.442-00  
RG: 4216670 PCII/PA

*Vicente de Paulo Silveira Junior*  
Vicente de Paulo Silveira Junior  
Técnico Contabil - CRC: 0114860 - PA  
CPF: 592.274.512-34  
RG: 3274187 SSP/PA

*Qua*  
*70*  
*Ab*  
*6*





# ATA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA GABARITO ENGENHARIA LTDA PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2012

Ata da Reunião dos Sócios para aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, da empresa: GABARITO ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Folha 26 Quadra 14 Lote 01, O EDIF AMAZON CENTER VP 8 2 ANDAR SALA 207, Nova Marabá, Marabá, CEP: 68.508-970, Estado do Pará, inscrita no CNPJ nº 05.025.374/0001-85, NIRE nº. 15200212446 com Despacho em sessão de 04/07/1984.



Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e treze (05/01/2013), reuniram-se os sócios da empresa GABARITO ENGENHARIA LTDA, conforme convocação através de Edital nº 25/2012 do dia 04/12/2012, para tratar do assunto da aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, encerrado dia trinta e um de dezembro de dois mil e doze (31/12/2012).

Feita a abertura dos trabalhos, os sócios indicaram para a Presidência da mesa o Sr. ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, que convidou a mim, VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO, para secretariá-lo. Aberta a sessão a Presidente leu em voz alta a "Ordem do Dia", e cujo item específico foi a aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício da empresa, encerrado em 31/12/2012, onde os sócios, por unanimidade o aprovaram.

Com nada mais a tratar e que nenhum dos sócios mais desejasse fazer uso da palavra, o Sr. ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, que presidiu, deu por encerrado os trabalhos, solicitando que a presente Ata seja lavrada pelo sócio Sr. VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO, brasileiro, comerciante, portador do CPF: 755.971.442-00, a qual segue devidamente assinada pelos sócios, para que surtam os efeitos legais de presente e de futuro.

Esta Ata é copia fiel do Livro de Ata.



Marabá-PA, 05 de janeiro de 2013

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
**ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**  
CPF: 124.189.513-91  
RG : 027718502004-9 GEJSPCII/MA  
Presidente

*Valter Igo Nascimento Medrado*  
**VALTER IGO NASCIMENTO MEDRADO**  
CPF: 755.971.442-00  
RG: 4216670 PCII/PA  
Secretário

*Almeida*  
*A*  
*B*



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL



### O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO

**ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2013/00022920

Nome: VICENTE DE PAULO SILVEIRA JUNIOR CPF: 592.274.512-34

CRC/UF n.º PA-011486/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 12.01.2014

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO

Nº 01 / Exercício: 2012

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpa.org.br](http://www.crcpa.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 592.274.512-34 Controle : 8191.7594.6747.1921



Tabelionato Elvina Santis-2º Ofício  
Conferir com a original Apresentada  
Marabá PA 30/10/2013  
ERIVANILDO SANTIS-ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: H001230389  
Empl. R\$3,00+ Selo R\$0,60 Total R\$3,60





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

|  <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                        |                                              |                                                         |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b><br><b>05.025.374/0001-85</b><br><b>MATRIZ</b>                                                                                                                                                      |                                              | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                              | <b>DATA DE ABERTURA</b><br><b>04/07/1984</b>            |                                                                       |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br><b>GABARITO ENGENHARIA LTDA - ME</b>                                                                                                                                                               |                                              |                                                         |                                                                       |
| <b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b><br><b>GABARITO ENGENHARIA LTDA</b>                                                                                                                                        |                                              |                                                         |                                                                       |
| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b><br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>                                                                                                                     |                                              |                                                         |                                                                       |
| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> |                                              |                                                         |                                                                       |
| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b><br><b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA</b>                                                                                                                               |                                              |                                                         |                                                                       |
| <b>LOGRADOURO</b><br><b>A FOLHA 26 QUADRA 14 LOTE 1</b>                                                                                                                                                                       |                                              | <b>NÚMERO S/N</b>                                       | <b>COMPLEMENTO</b><br><b>EDIF AMAZON CENTER VP 8 2 ANDAR SALA 207</b> |
| <b>CEP</b><br><b>68.508-970</b>                                                                                                                                                                                               | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br><b>NOVA MARABÁ</b> | <b>MUNICÍPIO</b><br><b>MARABÁ</b>                       | <b>UF</b><br><b>PA</b>                                                |
| <b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b><br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                     |                                              | <b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b><br><b>20/03/2006</b>  |                                                                       |
| <b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                         |                                                                       |
| <b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>*****</b>        |                                                                       |



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 29/10/2013 às 09:09:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.  
 Atualize sua página



**CÓPIA COLORIDA**  
 Func. Resp. 20/10/13  
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

TABELIONATO ELVINA SANTIS - 2º OFÍCIO  
 CNPJ: 07.887.983/0001-11  
 Rua 30 Quadra 03 Lote 17A - Nova Marabá - Marabá  
 CEP: 68508-970 - Nova Marabá - Marabá  
 ALBERTO SANTIS FILHO - Tabelião  
 NOÊMIA CHAVES - Escrevente Autorizada

**VALIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA**

Selo de Segurança  
 AUTENTICAÇÃO  
 Selo: H  
 001.230.391

Tabelionato Elvina Santis - 2º Ofício  
 Confere com a original apresentada  
 Marabá (PA) 30/10/2013.  
 ERIVANILDO SANTIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 Selo: H001230391  
 Emol. R\$3,00+ Selo R\$0,60 Total R\$3,60



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **GABARITO ENGENHARIA LTDA - ME**  
CNPJ: **05.025.374/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 08:11:11 do dia 29/07/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/01/2014.

Código de controle da certidão: **FBDA.AD45.D468.C20E**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página para impressão



*(Assinaturas manuscritas)*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000422013-12002374

Nome: GABARITO ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 05.025.374/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/07/2013.

Válida até 15/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



*[Assinaturas manuais]*





IMPRIMIR

VOLTAR



**CÓPIA COLORIDA**  
 Func. Resp. 301173  
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05025374/0001-85  
**Razão Social:** GABARITO ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** GABARITO ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** OTR FL 26 QD 14 14 LT 01 S/N EDIF AMAZON CENTER / NOVA MARABA / MARABA / PA / 68508-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/10/2013 a 27/11/2013

**Certificação Número:** 2013102909142730089279

Informação obtida em 29/10/2013, às 09:14:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.  
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.  
Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

Imprimir

Nova consulta



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



|                                                                                                      |                                             |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>15.112.898-7                                                                   | INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF<br>05.025.374/0001-85 | INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL<br>15200212446 |
| NOME EMPRESARIAL<br>GABARITO ENGENHARIA LTDA                                                         |                                             |                                             |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO<br>GABARITO ENGENHARIA                                                     |                                             |                                             |
| SEDE<br>CERAT MARABÁ                                                                                 |                                             |                                             |
| ENDEREÇO<br>ARE FOLHA 26 QUADRA 14 LOTE 1, S/N NOVA MARABA EDIF AMAZON CENTER VP 8 2<br>ANDAR SALA 2 |                                             |                                             |
| REGIME DE PAGAMENTO<br>Normal                                                                        | MUNICÍPIO<br>MARABA                         |                                             |
| DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE<br>10/05/1984                                                            | SITUAÇÃO CADASTRAL<br>Ativo                 |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL<br>4391600 - Obras de fundações                                        |                                             |                                             |

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
Emitido no dia 27/09/2013 às 15:01:26 pelo Portal de Serviços da SEFA

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.  
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.  
Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

Imprimir

Nova consulta



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: GABARITO ENGENHARIA LTDA  
Inscrição Estadual: 15.112.898-7  
CNPJ: 05.025.374/0001-85



Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Emitida às: 10:40:22 do dia 27/06/2013

Válida até: 24/12/2013

Número da Certidão: 702013080321193-3

Código de Controle de Autenticidade: AD52D5D5.812BA5D9.F28624B9.2150616F

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



27/06/2013 10:40



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Página  
36



**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: GABARITO ENGENHARIA LTDA  
Inscrição Estadual: 15.112.898-7  
CNPJ: 05.025.374/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Emitida às: 10:40:22 do dia 27/06/2013

Válida até: 24/12/2013

Número da Certidão: 702013080321194-1

Código de Controle de Autenticidade: 72BFA475.F1D321C4.180923A7.896C8EF9

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



27/06/2013 10:40



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1993, até a presente data, em face de GABARITO ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 05.025.374/0001-85, residente em ED. AMAZON CENTER, VP-8, FL 26, QD 14, LT 01, 2º ANDAR-SALA 207, NOVA MARABÁ, MARABÁ/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, especificamente na Comarca de MARABÁ, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como Requerido(a).

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 29 outubro, 2013  
*Maelma B. S.*  
MAELMA BARRADAS DE SA  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ  
COMARCA DE MARABÁ



As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 29/10/2013 09:32:40

CONTROLE: 10290902742179

Válida até 27/11/2014 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Libra (maelma.sa)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Página 1 de 1

Página  
38



Nome: GABARITO ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.025.374/0001-85

Certidão n°: 33398968/2013

Expedição: 31/07/2013, às 09:36:47

Validade: 26/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GABARITO ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.025.374/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



*Assinaturas manuscritas*



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CENTRO DE ARRECADAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS

|                              |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nº Certidão:<br>10.995/2.013 | Finalidade:          | Interesse:<br>Outros |
| Cadastro:                    | Inscrição Municipal: | Início Atividade:    |

Nome:  
70.992 - GABARITO ENGENHARIA LTDA

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ:<br>05.025.374/0001-85 | Tipo:<br>JURÍDICA |
|---------------------------------|-------------------|

Endereço:  
FL 26, Nº 0 QD 14 LT 01 SALA 207 AMAZON CENTER

Bairro:  
NOVA MARABÁ

Certificamos que até esta data **não consta débito** amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 28/12/2013

TABELIONATO ELVINA SANTIS - 2ª Ofi.  
CNPJ: 07.867.983/0001-26  
Rua 12, Quadra 07, Lote 27A, Conjunto 110, 111  
CEP 6806-070 Nova Marabá - Marabá  
ALBERTO SANTIS FILHO - Tabelião  
NOÊMIA CHAVES - Escrevente Autorizada



Tabelionato Elvina Santis-2o. Ofício  
Confere com a original Apresentada  
Marabá(PA)30/10/2013.  
ERIVANILDO SANTIS-ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: M001230392  
Emol. R\$3,00+ Selo R\$0,60 Total R\$3,60

Emissão: 29/10/2013

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . [www.maraba.pa.gov.br](http://www.maraba.pa.gov.br).

*[Handwritten signatures and initials]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Pará - CREA-PA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Página  
40

Data da Emissão: 14/10/2013

Válida até 31/01/2014

Certificamos nos termos da Lei nº 5194/66, que o profissional abaixo relacionado, encontra-se devidamente registrado e quite com suas obrigações junto ao CREA-PA até a data de emissão da presente certidão.

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

CPF: 124.189.513-91

Carteira: 4040D MA Registro Nacional: 1104191580 Data Registro: 18/01/1984

Anuidade paga: 2013 Cota : 1/1

Endereço: Rua FOLHA 21 QUADRA 8 LOTE 19 NI CASA, 7 Casa A

CEP: 68509000 Bairro: NOVA MARABA Cidade: Marabá UF: PA



Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data Formatura: 12/02/1982

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART.07

Escola:

DADOS PARA VERIFICAÇÃO ON-LINE:

Emitida em: 19/09/2013 11:42:51 Código: 10A2.7DF9.9EEF.4840

EMITIDA VIA INTERNET

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no site [www.creapa.com.br](http://www.creapa.com.br). Data Impressão: 14/10/2013

VALIDO SOMENTE COM  
SELO DE SEGURANÇA



Tabelionato Elvina Santis - 2º Ofício  
Confere com a Original Apresentada  
Marabá (PA) 30/10/2013.  
ERIVANILDO SANTIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: H001230382  
Empl. R\$3,00+ Selo R\$0,60 Total R\$3,60



Handwritten signatures and initials.



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

## Registro, licitação pública e execução de obras

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior à data de emissão dos elementos cadastrais nela contidos e desde que não expressem a situação correta ou atualizada do seu registro

Registro: 8198EMPA

Quadra Quatorze 1 (Fl. 26) Ed. Amazon Center - Nova Marabá  
68508970 Marabá - PA

**Objetivo Social da Empresa:**  
**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS OU NÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAREDES DE ALVENARIA, PEDRAS E BLOCOS DE CONCRETO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA - TUDO RESTRITO À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ÀS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO APRESENTADO.**

| Nome                                        | Carteira | Tipo                |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|
| ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA                | 4040D MA | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ENGENHEIRO CIVIL - RES CONFEA 218/73 ART.07 |          |                     |
| JONAS LIMA NERYS                            | 4794D GO | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ENGENHEIRO CIVIL - RES CONFEA 218/73 ART.07 |          |                     |

Código: 0800.7E52.9FF3.4C40 Emitida em: 25/09/2013 às 10:56:00

**www.creapa.com.br**

25/09/13  
Ergo Jr  
Assinature



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado do Pará



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0901/COP/2013**  
**ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

|                             |                                                                                              |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO | ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA                                                                 |                         |
| TÍTULO PROFISSIONAL         | ENGENHEIRO CIVIL *****                                                                       |                         |
| N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA | 4040D MA                                                                                     | Expedido em: 18/01/1984 |
| ATRIBUIÇÃO                  | RES CONFEA 218/73 ART 07 *****                                                               |                         |
| NOME DA EMPRESA             | *****                                                                                        |                         |
| N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA | *****                                                                                        | Expedido em: *****      |
| NOME DO CONTRATANTE         | MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO S/A *****                                                         |                         |
| LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS    | LOTEAMENTOS J. DAS PALMEIRAS, W CAVALCANTE, V DOURADO, E E. FELIZ CANAÃ DOS CARAJÁS/PA ***** |                         |

❖ Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009, do Confea, que as atividades, constantes no contrato **CTC/MSS 008/03**, foram registradas no CREA-PA através da ART n.º **196898** de 30/04/2003.

**CERTIFICAMOS AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O Nº 217662013 DE 14/08/2013 ESTÁ ARQUIVADA NESTE REGIONAL.**

Belém, 12 de Setembro de 2013.

*Edilamar do Socorro Leal Santos Vianna da Silva*  
Coordenadora Operacional  
Portaria nº 285/2013

VISTO:

*Eng. Marc. JEFERSON CORDEIRO LIMA*  
Analista Técnico



Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante de Obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**  
Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA  
Fone: (91) 3219-3402 / Fone: (91) 3219-3403





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Página  
43

**ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 196898**

**Profissional:** ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

**Fones:** 33223389 - 91628995

**Carteira:** 4040D MA

**CPF:** 12418951391

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Empresa:** ENGEMAT ENGENHARIA LTDA.

**Registro:** 5186EMPA

**CNPJ:** 04213392000128

**Fone:** 346-2062

**Tipo de ART:** Normal  
**Sub Empreitada:** Não

**Classificação da ART:** Outros  
**Vínculos:**

**Área de Atuação:** Engenharia Civil

**Contratante:** MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO S/A

**CPF/CNPJ:**

**Fone:** 94-3282835

**Proprietário:** MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO S/A

**CPF/CNPJ:**

**Fone:** 94-3282835

**Endereço do Objeto:** LOTEAMENTOS J. DAS PALMEIRAS, W CAVALCANTE, V DOURADO, E E. FELIZ  
 PA CANAA DOS CARAJAS/

| Serviços                                                              |                  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Natureza                                                              | Unidade          | Quantidade | Atividades |
| Estrutura de concreto armado                                          | Metro cúbico     | 1.082,00   | Execução   |
| Lajes pré-fabricada                                                   | Metro cúbico     | 1.614,00   | Execução   |
| Edifícios de alvenaria Para fins residenciais                         | Metro quadrado   | 10.760,00  | Execução   |
| Rede hidro-sanitária                                                  | Número de pontos | 2.850,00   | Execução   |
| Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais | Número de pontos | 5.700,00   | Execução   |

**Valor:** R\$ 6644883,61

**Data:** 14/01/2003

**Início:**

**Entidade:** CEP

**Descrição:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 90 MORADIAS NO MUNICÍPIO DE CANAA DOS CARAJAS, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO, NO PRAZO ESTIPULADO DE 270 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.  
 CONTRATO Nº CTC MSS 008/03

**Taxa:** R\$ 342

**Vencimento:** 30/04/2003

**Pagamento:** 30/04/2003

**Multa:** R\$ 0

**Baixa de pagamento:** 13/06/2003

**Boleto:**

**Responsável pela baixa:** Hellen

**Local / Data:**

**Profissional:**

**Contratante:**

**ART Baixada em 13/06/2013**

**Informações:**

- Este documento deve conter data e assinaturas;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA  
<http://www.creapa.com.br/servicos/art/autentcrea.asp>;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.





CONSTRUÇÃO DE 90 (NOVENTA) CASAS EM CANAÃ DOS CARALIS - PA - JANEIRO/2003 A MAIO/2004  
 MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO S.A.  
 ENGENMAT (RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGE ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA - 4040 D/MA)  
 CONTRATO Nº CTC MSS 008/03  
 PLANILHA DE QUANTITATIVOS

| ITEM  | SERVIÇO                                                                                                   | QUANT     | UNID |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                     | 22.500,00 | m²   |
| 1.1   | Preparo e limpeza do terreno                                                                              |           |      |
| 2     | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                         | 360,00    | m²   |
| 2.1   | Barracão de obra                                                                                          | 10.760,00 | m²   |
| 2.2   | Locação de obra                                                                                           |           |      |
| 3     | FUNDAÇÃO                                                                                                  |           |      |
| 3.1   | ESCOVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                          | 2.261,00  | m³   |
| 3.1.1 | Escavação mecanizada e/ou manual em material de 1ª cat até 1,50m                                          |           |      |
| 3.2   | REATERRO                                                                                                  | 484,00    | m³   |
| 3.2.1 | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal          |           |      |
| 3.3   | CONCRETO                                                                                                  | 119,00    | m³   |
| 3.3.1 | Fornecimento e aplicação de concreto fck = 10 MPa                                                         | 1.631,00  | m³   |
| 3.3.2 | Fornecimento e aplicação de concreto fck = 20 MPa                                                         |           |      |
| 3.4   | FORMA COMUM                                                                                               | 8.450,00  | m²   |
| 3.4.1 | Fornecimento e aplicação de forma de madeira, inclusive escoramento até 3m de altura                      |           |      |
| 3.5   | ACO PARA CONCRETO CA 50A/B                                                                                | 60.174,00 | kg   |
| 3.5.1 | Fornecimento de aço tipo CA 50A/B para concreto diâmetro <= 12,5mm                                        | 60.174,00 | kg   |
| 3.5.2 | Aplicação de aço tipo CA 50A/B para concreto diâmetro <= 12,5mm                                           |           |      |
| 3.6   | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                         | 11.080,00 | m²   |
| 3.6.1 | Impermeabilização sistema HEV DI K11 + K21 ou similar conforme especificação do fabricante                |           |      |
| 4     | SUPERSTRUTURA                                                                                             |           |      |
| 4.1   | ACO PARA CONCRETO CA 50A/B                                                                                | 15.110,00 | kg   |
| 4.1.1 | Fornecimento de aço tipo CA 50A/B para concreto diâmetro <= 12,5mm                                        | 15.110,00 | kg   |
| 4.1.2 | Aplicação de aço tipo CA 50A/B para concreto diâmetro <= 12,5mm                                           |           |      |
| 4.2   | CONCRETO                                                                                                  | 300,00    | m³   |
| 4.2.1 | Fornecimento e aplicação de concreto fck = 20 MPa                                                         |           |      |
| 4.3   | PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                   | 10.844,00 | m²   |
| 4.3.1 | Fornecimento e montagem de laje pré-moldada de concreto (esp = 8cm + concreto 20 Mpa com 5cm)             |           |      |
| 5     | PISO                                                                                                      |           |      |
| 5.1   | REATERRO                                                                                                  | 5.422,00  | m³   |
| 5.1.1 | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal          |           |      |
| 5.2   | CONCRETO                                                                                                  | 585,00    | m³   |
| 5.2.1 | Fornecimento e aplicação de concreto fck = 10 MPa                                                         |           |      |
| 5.3   | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA                                                                               | 10.760,00 | m²   |
| 5.3.1 | Fornecimento e assentamento de manta de polietileno com 0,20mm de espessura                               |           |      |
| 6     | COBERTURA E TAPAMENTO                                                                                     |           |      |
| 6.1   | COBERTURA                                                                                                 |           |      |
| 6.1.1 | Fornecimento e montagem de cobertura com telha cerâmica tipo plan, incluindo rufos e estrutura de madeira | 14.150,00 | m²   |



Antonio Carlos S. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 4040 D/MA

196  
3º OVSIVO

|         |                                                                                                                                                   |           |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 7       | ACABAMENTOS                                                                                                                                       |           |     |
| 7.1     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO E AREIA                                                                                                            | 35.678,00 | m³  |
| 7.1.1   | Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de cimento dimensões 9cm x 19cm x 39cm                                                         |           |     |
| 7.2     | REVESTIMENTO PARA PAREDE                                                                                                                          |           |     |
| 7.2.1   | REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO                                                                                                                    | 33.774,00 | m²  |
| 7.2.1.1 | Fornecimento e aplicação de revestimento interno e externo com reboco tipo paulista                                                               | 7.148,00  | m²  |
| 7.2.1.2 | Fornecimento e aplicação de revestimento com azulejo 15cm x 15cm de primeira qualidade                                                            | 32.400,00 | m²  |
| 7.2.1.3 | Fornecimento e aplicação de revestimento externo com chapisco grosso                                                                              |           |     |
| 7.3     | PISO                                                                                                                                              |           |     |
| 7.3.1   | ACABAMENTO DE PISO                                                                                                                                | 9.890,00  | m²  |
| 7.3.1.1 | Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada 30cm x 30cm tipo PEI IV                                                                         | 2.634,00  | m²  |
| 7.3.1.2 | Execução de piso/passalo em concreto simples fck=10MPa com fornecimento de madeira, acabamento desempenado                                        |           |     |
| 7.4     | ACESSÓRIO PARA ACABAMENTO                                                                                                                         |           |     |
| 7.4.1   | CHAPIM/PEITORIL/RODAPÉ/SOLEIRA ETC.                                                                                                               | 1.228,00  | m   |
| 7.4.1.1 | Fornecimento e assentamento de peitoril em concreto pré-moldado aparente com 3cm de espessura                                                     | 7.877,00  | m   |
| 7.4.1.2 | Fornecimento e assentamento de rodapé em lapota cerâmica                                                                                          |           |     |
| 7.4.1.3 | Fornecimento e assentamento de chapim em concreto pré-moldado com espessura de 3cm                                                                | 347,00    | m   |
| 7.4.1.4 | Fornecimento e assentamento de soleira em granito com 3cm de espessura                                                                            | 324,00    | m   |
| 7.4.1.5 | Fornecimento e assentamento de soleira em granito para box com 3cm de espessura                                                                   |           |     |
| 7.5     | ESQUADRIA                                                                                                                                         |           |     |
| 7.5.1   | ESQUADRIA METÁLICA                                                                                                                                | 520,00    | und |
| 7.5.1.1 | Fornecimento e assentamento de janela veneziana sifentort com grade quadrada da SASAZAKI com vidro com vidro e tela 150cm x 150cm                 | 734,00    | und |
| 7.5.1.2 | Fornecimento e assentamento de janela basculante sifentort da SASAZAKI com vidro com vidro e tela 60cm x 60cm                                     | 180,00    | und |
| 7.5.1.3 | Fornecimento e assentamento de porta de abrir com alinfada divisão horizontal sifentort da SASAZAKI com vidro 87cm x                              |           |     |
| 7.5.2   | ESQUADRIA DE MADEIRA                                                                                                                              | 414,00    | und |
| 7.5.2.1 | Fornecimento e assentamento de porta de madeira tipo prancheta espessura 3,5cm inclusive todas as guarnições caixilhos com ferragens 80cm x 210cm | 232,00    | und |
| 7.5.2.2 | Fornecimento e assentamento de porta de madeira tipo prancheta espessura 3,5cm inclusive todas as guarnições caixilhos com ferragens 60cm x 210cm | 394,00    | und |
| 7.5.2.3 | Fornecimento e assentamento de veneziana de madeira, inclusive todas as guarnições caixilhos com ferragem completa dimensões 200cm x 50cm         | 90,00     | und |
| 7.5.2.4 | Fornecimento e assentamento de alçapão de visita dimensões 50cm x 50cm com guarnição, caixilho e ferragem                                         |           |     |
| 7.6     | VIDRO                                                                                                                                             |           |     |
| 7.6.1   | VIDRO DE PRIMEIRA QUALIDADE PLANO LISO 4MM                                                                                                        | 1.422,00  | m²  |
| 7.6.1.1 | Fornecimento e assentamento de vidro com 4mm de espessura                                                                                         |           |     |
| 7.7     | PINTURA                                                                                                                                           |           |     |
| 7.7.1   | PINTURA A BASE DE RESINADA ESTIRENADA                                                                                                             | 70.768,00 | m³  |
| 7.7.1.1 | Pintura a base de resina acrílica estirenada com uma demão de selador e duas demãos de tinta                                                      |           |     |
| 7.7.2   | PINTURAS DIVERSAS                                                                                                                                 | 1.811,00  | m³  |
| 7.7.2.1 | Pintura com esmalte sintético inclusive massa de nivelamento sobre esquadria de madeira                                                           |           |     |
| 7.8     | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                                                                                                                           |           |     |
| 7.8.1   | BANCADAS                                                                                                                                          | 106,00    | m²  |
| 7.8.1.1 | Fornecimento e instalação completa de bancada em granito com cuba de louça branca incluindo válvula sifão e acessórios de fixação                 | 123,00    | m²  |
| 7.8.1.2 | Fornecimento e instalação completa de bancada de aço inoxidável com uma cuba de 50cm x 40cm x 20cm incluindo válvula sifão e acessórios           |           |     |
| 7.8.1.3 | Fornecimento e instalação completa de bancada em granito para balcão                                                                              |           |     |
| 7.8.2   | LAVATÓRIO/TANQUE                                                                                                                                  | 90,00     | und |
| 7.8.2.1 | Fornecimento e instalação completa de lavatório individual suspenso em louça branca incluindo válvula, sifão e acessórios                         | 90,00     | und |
| 7.8.2.2 | Fornecimento e instalação completa de tanque suspenso em louça branca incluindo válvula, sifão e acessórios                                       |           |     |
| 7.8.3   | CHUVEIRO                                                                                                                                          | 230,00    | und |
| 7.8.3.1 | Fornecimento e instalação completa de chuveiro elétrico com corpo e braço em metal cromado 220V potência 4500W com regulagem                      |           |     |



Antonio Carlos S. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - 4040 D/M/A





|           |                                                                                                                                               |          |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 7.8.4     | ESPELHO                                                                                                                                       |          |     |
| 7.8.4.1   | Fornecimento e instalação de espelho assentado sobre placa de madeira compensado naval, guarnecido com calhino de alumínio                    | 230,00   | m²  |
| 7.8.5     | SABONETEIRA                                                                                                                                   |          |     |
| 7.8.5.1   | Fornecimento e instalação completa de saboneteira de louça branca de embulir dimensões 15cm x 15cm                                            | 230,00   | und |
| 7.8.6     | CABIDE                                                                                                                                        |          |     |
| 7.8.6.1   | Fornecimento e instalação completa de cabide de louça branca com dois ganchos                                                                 | 230,00   | und |
| 7.8.7     | PAPELEIRA                                                                                                                                     |          |     |
| 7.8.7.1   | Fornecimento e instalação completa de papelera de louça branca com rolete plástico                                                            | 230,00   | und |
| 7.8.8     | DUCHA                                                                                                                                         |          |     |
| 7.8.8.1   | Fornecimento e instalação completa de ducha higiênica em metal cromado                                                                        | 230,00   | und |
| 7.9       | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                          |          |     |
| 7.9.1     | BACIA SANITÁRIA                                                                                                                               |          |     |
| 7.9.1.1   | Fornecimento e instalação completa de bacia sanitária em louça branca com caixa acoplada assento plástico inclusive acessórios                | 230,00   | und |
| 8         | INSTALAÇÕES PREDIAIS                                                                                                                          |          |     |
| 8.1       | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                       |          |     |
| 8.1.1     | TUBULAÇÃO                                                                                                                                     |          |     |
| 8.1.1.1   | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO                                                                                                          |          |     |
| 8.1.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubulação em PVC diâmetro 20mm                                                                                     | 1.172,00 | m   |
| 8.1.1.1.2 | Fornecimento e montagem de tubulação em PVC diâmetro 25mm                                                                                     | 2.012,00 | m   |
| 8.1.1.1.3 | Fornecimento e montagem de tubulação em PVC diâmetro 32mm                                                                                     | 864,00   | m   |
| 8.1.2     | TORNEIRA E REGISTRO DE PRESSÃO/GAVETA                                                                                                         |          |     |
| 8.1.2.1   | Fornecimento e instalação de torneira de pressão em metal cromado com adaptador para mangueira diâmetro 1/2"                                  | 90,00    | pc  |
| 8.1.2.2   | Fornecimento e instalação de torneira para lavatório em metal cromado diâmetro 1/2"                                                           | 230,00   | pc  |
| 8.1.2.3   | Fornecimento e instalação de torneira para pia em metal cromado diâmetro 3/4"                                                                 | 90,00    | pc  |
| 8.1.2.4   | Fornecimento e instalação de torneira para tanque em metal cromado diâmetro 3/4"                                                              | 90,00    | pc  |
| 8.1.2.5   | Fornecimento e instalação de registro de pressão em metal cromado diâmetro 3/4" com canopia                                                   | 230,00   | pc  |
| 8.1.2.6   | Fornecimento e instalação de registro de gaveta em metal cromado diâmetro 3/4" com canopia                                                    | 180,00   | pc  |
| 8.1.2.7   | Fornecimento e instalação de registro de gaveta em metal cromado diâmetro 1" com canopia                                                      | 160,00   | pc  |
| 8.1.3     | POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA                                                                                                                      |          |     |
| 8.1.3.1   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                                              |          |     |
| 8.1.3.1.1 | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 10,00m de profundidade                                                 | 816,00   | m³  |
| 8.1.3.2   | BOTA-FORA                                                                                                                                     |          |     |
| 8.1.3.2.1 | Carga transporte, descarrega e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m                                | 816,00   | m³  |
| 8.1.3.3   | POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA                                                                                                                      |          |     |
| 8.1.3.3.1 | Fornecimento e instalação de poço de captação de água em anel pré-moldado de concreto de 1,20m de diâmetro prof de 8,0m com tampa de concreto | 90,00    | und |
| 8.1.3.4   | CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                  |          |     |
| 8.1.3.4.1 | Fornecimento e instalação de caixa d'água em fibra capacidade 1000 l incluindo o barrilete de 40mm de diâmetro registro de gaveta             | 90,00    | und |
| 8.2       | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                        |          |     |
| 8.2.1     | TUBULAÇÃO                                                                                                                                     |          |     |
| 8.2.1.1   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                                              |          |     |
| 8.2.1.1.1 | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade                                                  | 347,00   | m³  |
| 8.2.1.2   | REATERRO                                                                                                                                      |          |     |
| 8.2.1.2.1 | Reaterro com areia grau de compactação >= 75%                                                                                                 | 75,00    | m³  |
| 8.2.1.2.2 | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal                                              | 284,00   | m³  |
| 8.2.1.3   | BOTA-FORA                                                                                                                                     |          |     |
| 8.2.1.3.1 | Carga transporte, descarrega e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m                                | 68,00    | m³  |
| 8.2.1.4   | BERÇO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO                                                                                                          |          |     |




*[Handwritten signatures and initials]*

Antonio Carlos S. Almeida  
Engº Civil  
CREJ 040 DIMA

198  
RUBRICA

|             |                                                                                                                             |          |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 8.2.4.1     | Aplicação de berço com areia                                                                                                | 119,00   | m³   |
| 8.2.1.5     | TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO                                                                                         | 1.478,00 | m    |
| 8.2.1.5.1   | Fornecimento e montagem de tubulação em PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa com virola DN 40mm                             | 2.606,00 | m    |
| 8.2.1.5.2   | Fornecimento e montagem de tubulação em PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa com virola DN 75mm                             | 3.802,00 | m    |
| 8.2.1.5.3   | Fornecimento e montagem de tubulação em PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa com virola DN 100mm                            |          |      |
| 8.2.1.6     | CAIXA E RALO EM PVC                                                                                                         | 322,00   | pc   |
| 8.2.1.6.1   | Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC rígido bitola 150mm x 50mm conexão soldada e fechamento com porta grelha | 232,00   | pc   |
| 8.2.1.6.2   | Fornecimento e instalação de ralo em PVC rígido bitola 100mm x 40mm e fechamento com grelha em PVC                          |          |      |
| 8.2.2       | CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM                                                                                                  |          |      |
| 8.2.2.1     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                            | 108,00   | m³   |
| 8.2.2.1.1   | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade                                |          |      |
| 8.2.2.2     | REATERRO                                                                                                                    | 46,00    | m³   |
| 8.2.2.2.1   | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal                            |          |      |
| 8.2.2.3     | BOTA-FORA                                                                                                                   | 62,00    | m³   |
| 8.2.2.3.1   | Carga transporte, descarrega e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m              |          |      |
| 8.2.2.4     | CAIXA DE INSPEÇÃO                                                                                                           | 360,00   | conj |
| 8.2.2.4.1   | Caixa de Inspeção de concreto pré-moldado 60cm x 60cm com tampa de ferro                                                    |          |      |
| 8.2.2.5     | LAJE DE FUNDO                                                                                                               |          |      |
| 8.2.2.5.1   | CONCRETO                                                                                                                    | 3,60     | m³   |
| 8.2.2.5.1.1 | Fornecimento e aplicação de concreto fck=15 Mpa                                                                             |          |      |
| 8.2.3       | CAIXA DE GORDURA                                                                                                            |          |      |
| 8.2.3.1     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                            | 26,00    | m³   |
| 8.2.3.1.1   | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade                                |          |      |
| 8.2.3.2     | REATERRO                                                                                                                    | 15,00    | m³   |
| 8.2.3.2.3   | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal                            |          |      |
| 8.2.3.3     | BOTA-FORA                                                                                                                   | 12,00    | m³   |
| 8.2.3.3.1   | Carga transporte, descarrega e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m              |          |      |
| 8.2.3.4     | CAIXA DE GORDURA                                                                                                            | 180,00   | und  |
| 8.2.3.4.1   | Caixa de gordura em concreto pré-moldado 40cm de diâmetro altura de 50cm com tampa de ferro                                 |          |      |
| 8.2.4       | FOSSA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO                                                                                        |          |      |
| 8.2.4.1     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                            | 831,00   | m³   |
| 8.2.4.1.1   | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 2,50m de profundidade                                |          |      |
| 8.2.4.2     | REATERRO                                                                                                                    | 222,00   | m³   |
| 8.2.4.2.1   | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal                            |          |      |
| 8.2.4.3     | BOTA-FORA                                                                                                                   | 611,00   | m³   |
| 8.2.4.3.1   | Carga transporte, descarrega e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m              |          |      |
| 8.2.4.4     | FOSSA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO                                                                                        | 90,00    | und  |
| 8.2.4.4.1   | Fornecimento e instalação de fossa, filtro anaeróbico e sumidouro diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,0m                  |          |      |
| 8.3         | INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL                                                                                              |          |      |
| 8.3.1       | CANALETAS DE DRENAGEM                                                                                                       |          |      |
| 8.3.1.1     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                            | 2.236,00 | m³   |
| 8.3.1.1.1   | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade                                |          |      |
| 8.3.1.2     | REATERRO                                                                                                                    | 1.516,00 | m³   |
| 8.3.1.2.1   | Reaterro com areia grau de compactação >=75%                                                                                |          |      |
| 8.3.1.3     | BOTA-FORA                                                                                                                   | 732,00   | m³   |
| 8.3.1.3.1   | Carga transporte, descarrega e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m              |          |      |
| 8.3.1.4     | TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO                                                                                          |          |      |



Antônio Carlos S. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - 4040 DIMA



|             |                                                                                                                                |           |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 8.3.1.4.1   | Assentamento de tubo de concreto simples ou armado, tipo meia cana de diâmetro 300mm                                           |           |     |
| 8.3.2       | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA                                                                                                    | 30,00     | m³  |
| 8.3.2.1     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                               | 25,00     | m³  |
| 8.3.2.1.1   | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade                                   |           |     |
| 8.3.2.2     | REATERRO                                                                                                                       | 7,00      | m³  |
| 8.3.2.2.1   | Reaterro com areia gr/au de compactação >=75%                                                                                  |           |     |
| 8.3.2.3     | BOTA-FORA                                                                                                                      | 57,00     | m³  |
| 8.3.2.3.1   | Carga transporte, descarga e espalhamento em bota-fora de material proveniente de escavação com DMT <= 2000m                   |           |     |
| 8.3.2.4     | PARDEDES                                                                                                                       | 24,00     | m³  |
| 8.3.2.4.1   | Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de cimento dimensões 19cm x 19cm x 39cm                                     |           |     |
| 8.3.2.5     | ARGAMASSA                                                                                                                      | 270,00    | und |
| 8.3.2.5.1   | Fornecimento e aplicação de argamassa traço 1:4                                                                                |           |     |
| 8.3.2.6     | TAMPA REVESTIDA                                                                                                                | 9,00      | m³  |
| 8.3.2.6.1   | Tampa de visita em concreto armado pré-fabricado nas dimensões 40cm x 40cm x 5cm                                               |           |     |
| 8.3.2.7     | PREPARO DO FUNDO                                                                                                               |           |     |
| 8.3.2.7.1   | APLICAÇÃO DE CAMADA DE AREIA E BRITA                                                                                           |           |     |
| 8.3.2.7.1.1 | Aplicação de camada de areia lavada e brita                                                                                    | 86,00     | m³  |
| 8.4         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                          |           |     |
| 8.4.1       | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E/OU MANUAL                                                                                               | 86,00     | m³  |
| 8.4.1.1     | Escavação mecanizada e/ou manual em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade                                   |           |     |
| 8.4.2       | REATERRO                                                                                                                       |           |     |
| 8.4.2.1     | Reaterro manual ou mecanizado com material coesivo de 1ª cat, compactado a 98% do proctor normal                               | 18.658,00 | m   |
| 8.4.3       | FIO ISOLADO EM PVC                                                                                                             | 16.760,00 | m   |
| 8.4.3.1     | Fornecimento e instalação de fio iluminação 750V e seção 1x1,5mm²                                                              |           |     |
| 8.4.3.2     | Fornecimento e instalação de fio iluminação 750V e seção 1x2,5mm²                                                              | 7.326,00  | m   |
| 8.4.3.3     | Fornecimento e instalação de fio iluminação 750V e seção 1x4,0mm²                                                              | 3.756,00  | m   |
| 8.4.3.4     | Fornecimento e instalação de fio iluminação 750V e seção 1x6,0mm²                                                              | 5.806,00  | m   |
| 8.4.3.5     | Fornecimento e instalação de fio iluminação 750V e seção 1x10,0mm²                                                             | 9.560,00  | m   |
| 8.4.4       | ELETRODUTO EM PVC                                                                                                              | 1.068,00  | m   |
| 8.4.4.1     | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 3/4"                                                                   | 1.464,00  | m   |
| 8.4.4.2     | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 1"                                                                     |           |     |
| 8.4.4.3     | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 1 1/2"                                                                 | 230,00    | und |
| 8.4.5       | APARELHO DE ILUMINAÇÃO                                                                                                         | 90,00     | und |
| 8.4.5.1     | Fornecimento e instalação completa de luminária para lâmpada fluorescente 1x32w                                                | 502,00    | und |
| 8.4.5.2     | Fornecimento e instalação completa de luminária para lâmpada fluorescente 2x32w                                                | 1.090,00  | und |
| 8.4.5.3     | Fornecimento e instalação completa de luminária tipo arandela de sobrepor a parede com uma lâmpada incandescente de 60w        | 90,00     | und |
| 8.4.5.4     | Fornecimento e instalação completa de luminária redonda com uma lâmpada incandescente de 100w                                  |           |     |
| 8.4.5.5     | Fornecimento e instalação completa de luminária tipo IP com lâmpada fluorescente compacta com reator incorporado de 15w x 220v | 2.300,00  | ps  |
| 8.4.6       | TOMADA                                                                                                                         | 342,00    | und |
| 8.4.6.1     | Fornecimento e instalação de tomada universal 10A-250V com placa para caixa 4" x 2"                                            | 232,00    | und |
| 8.4.6.2     | Fornecimento e instalação de tomada universal 20A-250V, F + N + T, com placa para caixa 4" x 2"                                |           |     |
| 8.4.6.3     | Fornecimento e instalação de tomada universal 30A-250V, F + N + T, com placa para caixa 4" x 2"                                | 90,00     | und |
| 8.4.7       | POSTE/NEIDOR                                                                                                                   |           |     |
| 8.4.7.1     | Fornecimento e instalação de poste padrão CELPA, reto, simples, de engastar, altura total livre de 7,0m                        |           |     |
| 8.4.7.2     | Fornecimento e instalação de caixa padrão para medidor CELPA, inclusive disjuntores para instalação bi-fásica                  | 304,00    | und |
| 8.4.8       | INTERRUPTOR                                                                                                                    |           |     |
| 8.4.8.1     | Fornecimento e instalação de interruptor simples 10A-250V, com placa caixa 4" x 2"                                             |           |     |



Antonio Carlos S. Almeida  
Engenheiro Civil  
REA - 4040 DIMA

Handwritten signatures and initials on the right margin.

|          |                                                                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 8.4.8.2  | Fornecimento e instalação de interruptor simples 10A-250V e tomada universal 10A-250V com placa caixa 4" x 2"                              | 232,00    | und |
| 8.4.8.3  | Fornecimento e instalação de interruptor duplo 10A-250V com placa caixa 4" x 2"                                                            | 394,00    | und |
| 8.4.8.4  | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo (three way) 10A-250V, com placa para caixa 4" x 2"                                       | 324,00    | und |
| 8.4.8.5  | Fornecimento e instalação de interruptor triplo 10A-250V com placa caixa 4" x 2"                                                           | 90,00     | und |
| 8.4.8.6  | Fornecimento e instalação de interruptor 4 facias 10A-250V com placa caixa 4" x 2"                                                         | 90,00     | und |
| 8.4.9    | CAIXAS                                                                                                                                     | 4.006,00  | und |
| 8.4.9.1  | Fornecimento e instalação de caixa retangular de ferro esmaltado, 12 MSG dimensões 4" x 2"                                                 | 180,00    | und |
| 8.4.9.2  | Fornecimento e instalação de caixa retangular de ferro esmaltado, 12 MSG dimensões 4" x 4"                                                 | 502,00    | und |
| 8.4.9.3  | Fornecimento e instalação de caixa retangular de ferro esmaltado, 12 MSG dimensões 3" x 3"                                                 | 1.410,00  | und |
| 8.4.9.4  | Fornecimento e instalação de caixa octogonal de ferro esmaltado, 12 MSG dimensões 4" x 4"                                                  |           |     |
| 8.4.10   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                     | 90,00     | und |
| 8.4.10.1 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos de embutir incluindo barramento, disjuntores e acessórios              |           |     |
| 8.4.11   | HASTE DE ATERRAMENTO                                                                                                                       | 90,00     | und |
| 8.4.11.1 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento de diâmetro 3/4" x 3000mm                                                                |           |     |
| 8.5      | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS                                                                                                                    | 900,00    | und |
| 8.5.1    | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 3/4"                                                                               | 90,00     | und |
| 8.5.2    | Fornecimento e instalação de caixa metálica esmaltada 4" x 2" com tampa                                                                    | 90,00     | und |
| 8.5.3    | Fornecimento e instalação de tomada para telefone padrão telefôn                                                                           | 900,00    | m   |
| 8.5.4    | Fornecimento e instalação de fio telefônico FI 2 x 0,60mm                                                                                  |           |     |
| 9        | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                |           |     |
| 9.1      | PASSEIO DESCOBERTO                                                                                                                         | 1.800,00  | m²  |
| 9.1.1    | Execução de piso/passeio em concreto simples fck=10MPa com fornecimento de madeira, acabamento desempenado com junta plástica de dilatação |           |     |
| 9.2      | PLANTIO DE GRAMA                                                                                                                           | 11.860,00 | m²  |
| 9.2.1    | Execução de plantio de grama por hidro-semeadura, inclusive terra vegetal e adubo                                                          |           |     |
| 9.3      | PORTÕES                                                                                                                                    | 90,00     | und |
| 9.3.1    | Fornecimento e assentamento de portão em chapa metálica com pintura em tinta esmalte dimensões 80cm x 210cm                                | 90,00     | und |
| 9.3.2    | Fornecimento e assentamento de portão em chapa metálica com pintura em tinta esmalte dimensões 250cm x 210cm                               | 90,00     | und |



Antônio Carlos S. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - 4040 D/M/A





**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA**

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

**JMalucelli Seguradora**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 02-0775-0218814**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

**ICP Brasil**  
Assinado digitalmente por:  
**Alexandre Malucelli**

**ICP Brasil**  
Assinado digitalmente por:  
**João Gilberto Possiede**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621

João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 50959184316876756411848892888339304997

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

**Nº Apólice: 02-0775-0218814**  
**Controle Interno: 001570337**  
**Data de Publicação: 08/11/2013**

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website [www.jmalucelliseguradora.com.br](http://www.jmalucelliseguradora.com.br).

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 054362013000207750218814000000 no site da susep: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)



*[Handwritten signature]*



## SEGURO GARANTIA

Apólice: 02-0775-0218814

Controle Interno:001570337

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website [www.jmalucelliseguradora.com.br](http://www.jmalucelliseguradora.com.br). Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 054362013000207750218814000000 no site da susep: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

Central de Atendimento - 0800 704 0301 Ouvidoria - 0800 643 0301

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA, CNPJ 83.211.391/0001-10, R ACRISIO SANTOS SN CENTRO SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA PA, as obrigações do TOMADOR GABARITO ENGENHARIA LTDA, 05.025.374/0001-85, FOLHA 26 S/N QUADRA 14 LOTE 1 EDIFICIL AMAZON CENTER VP 8 2 ANDAR NOVA MARABA MARABA PA, até o valor de R\$ 5.119,90 (cinco mil e cento e dezenove reais e noventa centavos), na modalidade, vigência e objeto abaixo descritos.

### DESCRIÇÃO DA GARANTIA (Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

| Modalidade      | Importância Segurada | Vigência   |            |
|-----------------|----------------------|------------|------------|
|                 |                      | Início     | Término    |
| -- Licitante -- | R\$ 5.119,90         | 12/11/2013 | 09/02/2014 |

### OBJETO DA GARANTIA

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.º 004/2013

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 232/03 e válida somente para garantias de Editais da Administração Pública regidos pela Lei 8.666/93.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

.....

Corretor: 000001.0.042747-1 - MIRABELLA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Controle de Segurança



Assinado digitalmente por:  
**Alexandre Malucelli**



Assinado digitalmente por:  
**João Gilberto Possiede**



São Paulo - SP, 08/11/2013

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as): Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621 João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 50959184316876756411848892888339304997 Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



## CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS - Circular SUSEP n° 232, de 03 de junho de 2003.

### 1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

### 2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

### 3. Valor da Garantia

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

### 4. Prêmio do Seguro

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas conveniadas.

### 5. Vigência

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

### 6. Expectativa e Caracterização do Sinistro

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

### 7. Indenização

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

### 8. Sub-Rogação

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

### 9. Isenção de Responsabilidade

9.1. a seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.



9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

#### 10. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

#### 11. Extinção da Garantia

A garantia dada por este seguro extingue-se-á:

- I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
- III. com o pagamento da indenização;
- IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

#### 12. Controvérsias

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

- I. por arbitragem; ou
- II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

#### 13. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 14. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

### CONDIÇÕES ESPECIAIS



#### I - Modalidade: Seguro-Garantia do Licitante

1. Objeto (Objeto da Circular Susep n.º 232 de 03 de junho de 2003.):

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.100631/2003-94.

2. Em caso de emissão de apólice para garantir a execução dos serviços objeto desta garantia, a apólice será emitida de acordo com as Normas vigentes e Condições da Circular 232/03 da Susep, a critério da Seguradora e após prévia análise do risco.

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional à base "pro rata temporis" nem nos casos em que houver pedido de cancelamento ou devolução antecipada da apólice.

Em caso de solicitação de cancelamento da presente apólice após o prazo de 7 (sete) dias contados da data de emissão, a Seguradora poderá cobrar do Tomador, a título de multa rescisória, o valor de R\$ 90,00 (noventa reais). Caso a seguradora já tenha recebido a totalidade ou parte do prêmio, o valor da multa rescisória poderá ser descontado do prêmio proporcional a ser devolvido pela Seguradora ao Tomador.

#### II. Cláusula Específica Para Licitações e Contratos de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da Administração Pública, bem como para Concessões e Permissões de Serviço Público.

1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da garantia fixado na apólice.

2. Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

3. Definem-se também, para efeito deste seguro:

- I. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;
- II. Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária;
- III. Riscos Declarados: A cobertura securitária se restringe aos itens expressamente descritos na apólice;
- IV. Prejuízos Diretos: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do Objeto do Contrato Principal, causada pelo inadimplemento do Tomador, caracterizando sobrecurso.

4. A garantia desta apólice tem efeito:

I. pelo período de vigência da licitação;

II. pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e compras desde que observados o início e o término de vigência constantes no frontispício da apólice;

III. por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4.1 O efeito da vigência citado no item II acima está adstrito ao risco originariamente analisado. Em caso de qualquer alteração contratual entre Tomador e Segurado, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada para, se for o caso, emitir endosso, sob pena de restar caracterizada isenção de responsabilidade.

5. As renovações, a que se refere o inciso III acima descrito, não se presumem: serão formalizadas pela emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

6. Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por este seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

7. Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o item 9.2 das Condições Gerais, estando assim cobertas quaisquer multas contratuais previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive aquelas descritas nos artigos 86 e 87.

### III. Complemento das Condições Especiais

1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de Seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao Seguro-garantia.

2. Esta apólice será extinta e baixada automaticamente, após o final de vigência nela expresso, caso a mesma não tenha sido prorrogada pela Seguradora, por meio de endosso, após solicitação prévia do Segurado.

3. A constatação de indício de inexecução parcial ou total do Contrato Principal, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, deverá ser comunicada à Seguradora, independente da finalização do Processo Administrativo, dentro do período de vigência da apólice. Em caso de inobservância deste requisito a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

4. A validade/coertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do Segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que a Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual teve origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não foi previamente informado pelo Segurado à Seguradora e/ou se a inadimplência do Tomador for motivada pela demora na aceitação desta apólice em virtude de questionamentos de clausulado feitos pelo Segurado.

5. Não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares do seguro original, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

### Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Especiais.

.....

## CONTA DO PRÊMIO

**Tomador:** GABARITO ENGENHARIA LTDA

**Segurado:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

**Data de Emissão:** 08/11/2013

**Vigência Início:** 12/11/2013

**Final:** 09/02/2014

**Modalidade:** -- Licitante --

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Importância Segurada.....R\$       | 5.119,90 |
| Prêmio Líquido.....R\$             | 200,00   |
| Adicional de Fracionamento.....R\$ | 0,00     |
| Custo de Emissão*.....R\$          | 0,00     |
| I.O.F.....R\$                      | 0,00     |
| Prêmio Total.....R\$               | 200,00   |

Susep: 000001.0.042747-1 - MIRABELLA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R\$) |
|---------|------------|----------|------------|
| 1       | 15/11/2013 | 4036458  | 200,00     |

\* O Custo de Emissão acima é referente ao custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito e está em consonância com o artigo 6.º da Circular Susep n.º 401 de 25/02/2010, conforme Nota Técnica aprovada pela Carta Susep/Detec/Gesec/Dires/ n.º 1035/2007 de 13/11/2007 - Processo Susep 15414.006662/98-40

São Paulo - SP - 08/11/2013

## DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 11 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 02-0775-0218814

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Nome:

RG:

Cargo:



**GABARITO**  
engenharia ltda.

CNPJ 05.025.374/0001-85

Página  
**56**



## DECLARAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

GABARITO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.025.374/0001-85, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Carlos Silva Almeida, portador da Carteira de identidade nº 027718502004-9 MA e do CPF nº 12418951391, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )



São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Gabarito Engenharia Ltda  
**Antonio Carlos S. Almeida**  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

Representante Legal

CARTORIO ANTONIO SANTIS 11 OFICIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL.CSI 32;RD.05;LT.66-NOVA MARABA  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABA - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe..  
MARABA (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade.  
*Thomaz*  
ZEL IDMAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005930.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR



Ed. Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 01, 2º andar - Sala 201

Nova Marabá - Marabá - PA, Cep. 68508-970

Telefones.: (94) 3322-3389 / 9162-8995 / 8117-9126 / 8407-5579

E-mail.: gabaritoengenharialtda@gmail.com



**GABARITO**  
engenharia ltda.

CNPJ: 05.025.374/0001-85

Página  
57



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

GABARITO ENGENHARIA LTDA, estabelecida no Ed. Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 01, 2º andar – Sala 207, Nova Marabá, Marabá (PA), inscrita no CNPJ sob o nº 05.025.374/0001-85, neste ato representada pelo seu sócio, no uso de suas atribuições legais, DECLARA que no caso da empresa vir a ser vencedora desta licitação o responsável técnico pela empresa que acompanhará os serviços perante o futuro contrato será o Sr. ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, engenheiro civil, CREA 4040 D/MA, portador do RG nº 027718502004-9 MA, CPF nº 12418951391, o qual consta como responsável técnico da empresa na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, conforme determina o edital da referida licitação.

Por ser verdade assina a presente.

São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
**Antonio Carlos S. Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA - 4040 D/MA

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
**Antonio Carlos S. Almeida**  
Diretor  
Nome do responsável (sócio)

Número do Documento de identidade: 027718502004-9 MA

CARTÓRIO ANTONIO SANTIS 11 OFÍCIO  
NEUZA MARIA SANTIS SENINOTTI  
Notaria Titular  
FL. CS 32, DD. 05, LT. 66-NOVA MARABÁ  
Fone (94) 3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe.  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade  
*Zelionar Pereira dos Reis*  
ZELIONAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005931  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$40,30.  
Atendente: ZPR



Ed. Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 01, 2º andar - Sala 207

Nova Marabá - Marabá - PA, Cep. 68508-970

Telefones.: (94) 3322-3389 / 9162-8995 / 8117-9126 / 8407-5579

E-mail.: gabaritoengenhariatltda@gmail.com





**GABARITO**  
engenharia ltda.

Página  
**58**



### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de classificação na TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, que possuímos em nosso quadro funcional permanente, profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados.



São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

*Antonio Carlos Silva Almeida*

Gabarito Engenharia Ltda  
**Antonio Carlos S. Almeida**  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Do que dou fé,  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) POR SEMELHANÇA DE:  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fé,  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade

ZEI LOMAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005932.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR





**GABARITO**  
engenharia ltda.

Página  
59



# DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

GABARITO ENGENHARIA LTDA., CNPJ/MF Nº 05.025.374/0001-85, com escritório no ED. AMAZON CENTER, VP8, FOLHA 26, QUADRA 14, LOTE 01, SALA 207, 2º ANDAR, NOVA MARABÁ – MARABÁ – PA, declaramos para os devidos fins que no dia 07/11/2013, fizemos a VISITA TÉCNICA, na pessoa do Engº Civil ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA (CREA 4040/D-MA), sócio proprietário e responsável técnico da empresa, portador da cédula de identidade nº 0277185020049 – SSP-MA e do CPF nº 124.189.513.91, com ciência de todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa GABARITO ENGENHARIA LTDA., após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como justificativa das condições do Edital de Licitação.

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Gabarito Engenharia Ltda  
**Antonio Carlos S. Almeida**  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

Antonio Carlos Silva Almeida

Sócio Proprietário

CI: 027718502004-9 SSP-MA

CARTÓRIO ANTONIO SANTIS II OFÍCIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL.CSI 32.00.05.LT.66-NOVA MARABÁ  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fé.  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade.

*Zelomar Pereira dos Reis*  
ZELOMAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005933.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
Rua Acrísio Santos, s/n - Centro - São Domingos do Araguaia



Página  
60

## ANEXO VIII DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA


TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2013



A Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, via de Seu Secretário Municipal de Obras o Senhor **JAVIER LORENCINE FRANCISCO**, DECLARA/ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa GABARITO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF: 05.025.374/0001-85, com sede no Edifício Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 01, Sala 207, 2º Andar, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP: 68.509-000, no dia 7 de novembro de 2013, realizou a VISITA TÉCNICA, na pessoa do Sr ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA, sócio proprietário, responsável técnico, engenheiro civil regularmente inscrito no CREA nº 4040/D-MA, quando tomou conhecimento dos locais onde se realizarão as obras objeto da Licitação TP 004/2013, com ciência de todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como justificativa das condições do Edital de Licitação.

São Domingos do Araguaia-PA, 7 de novembro de 2013

  
**JAVIER LORENCINE FRANCISCO**  
Sec. Municipal de Obras de São Domingos do Araguaia-PA

Cartório Antonio Santis 11 Ofício  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL.CSI 32.00.05.LT.66-NOVA MARABÁ  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe...  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade:  
  
ZELOMAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005934.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$40,30.  
Atestado: 7PR



Visto do Engenheiro ou outra pessoa habilitada:  
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA

  
**Antonio Carlos S. Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA - 4040 D/MA



**GABARITO**  
engenharia ltda.

CNPJ: 05.025.374/0001-85

Página  
61



### DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não existe fato superveniente ao cadastramento que possa impedir nossa habilitação, nos termos do § 2º, do artigo 32 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, na TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013.

São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.



*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Gabarito Engenharia Ltda  
Antonio Carlos S. Almeida  
Crea 4040 D/MA  
Diretor



*Antonio Carlos Silva Almeida*  
CARTEIRA ANTONIO SANTIS-11 OFICIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL.CSI 32.00.05.LI.66-NOVA MARABA  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABA - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe.  
MARABA (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade.  
*Zelomar Pereira dos Reis*  
ZELOMAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005935.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR

Ed. Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 01, 2º andar - Sala 207

Nova Marabá - Marabá - PA, Cep. 68508-970

Telefones.: (94) 3322-3389 / 9162-8995 / 8117-9126 / 8407-5579

E-mail.: gabaritoengenhariailtda@gmail.com



**GABARITO**  
engenharia ltda.

CNPJ: 05.025.374/0001-85



Página  
62

CARTÓRIO ANTONIO SANTIS II OFÍCIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL.CSI 32,00,05,LT.66-NOVA MARABÁ  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
de:  
-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe..  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013  
Em testemunho da verdade.  
ZELIONAR PEREIRA DUSTREIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005936.  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO



Declaramos para os devidos fins de classificação na TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013 que asseguramos a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.



São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013.

Gabarito Engenharia Ltda  
Antonio Carlos S. Almeida  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

Ed. Amazon Center, VP 8, Folha 26, Quadra 14, Lote 01, 2º andar - Sala 207

Nova Marabá - Marabá - PA, Cep. 68508-970

Telefones.: (94) 3322-3389 / 9162-8995 / 8117-9126 / 8407-5579

E-mail.: gabaritoengenhariailtda@gmail.com





**GABARITO**  
engenharia ltda.

CNPJ: 05.025.374/0001-85

Página  
**63**



CARTÓRIO ANTONIO SANTIS II OFÍCIO  
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI  
Notaria Titular  
FL.CSI 32.QD.05.LT.66-NOVA MARABÁ  
Fone (94)3321-1319 Fax (94) 3321-2176  
MARABÁ - PA  
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança  
da:  
-ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA.....  
Do que dou fe..  
MARABÁ (PA), 11 de Novembro de 2013.  
Em testemunho da verdade.  
ZELTONAR PEREIRA DOS REIS  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo nº 002005936  
Custas: R\$3,30 - Selo R\$0,30.  
Atendente: ZPR



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se o presente volume da HABILITAÇÃO referente a TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013  
contendo 63 páginas, numeradas de 1 a 63



São Domingos do Araguaia, 12 de novembro de 2013

*Antonio Carlos Silva Almeida*  
Gabarito Engenharia Ltda  
Antonio Carlos S. Almeida  
Crea 4040 D/MA  
Diretor

# JRP CONSTRUTORA

JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA – EIRELI - EPP

CNPJ: 18.868.921/0001-36

Rua Acrísio Santos nº 345, Centro – CEP: 68.520-000 São Domingos do Araguaia – PA.

## ÍNDICE

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013 – SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 01

|                                                                    | Pág   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. CRC – Certificado de Registro Cadastral .....                   | 01    |
| 2. Declaração de Enquadramento (JUCEPA) .....                      | 02    |
| 3. Declaração de Enquadramento (ME/EPP) .....                      | 03    |
| 4. Contrato Social .....                                           | 04-06 |
| 5. Documento do Sócio .....                                        | 07    |
| 6. Cartão de CNPJ .....                                            | 08    |
| 7. CND de Tributos Federais .....                                  | 09    |
| 8. CND Estadual (Tributária) .....                                 | 10    |
| 9. CND Estadual (Não Tributária) .....                             | 11    |
| 10. CND Débitos Municipais .....                                   | 12    |
| 11. CND Previdenciária (INSS) .....                                | 13    |
| 12. CND do FGTS .....                                              | 14    |
| 13. CND Trabalhista .....                                          | 15    |
| 14. Inscrição Municipal (Alvará) .....                             | 16    |
| 15. Certidão de Acervo Técnico .....                               | 17-25 |
| 16. Contrato de Trabalho (Modelo Crea/PA) .....                    | 26    |
| 17. Carta de Apresentação de Responsável Técnico .....             | 27    |
| 18. Declaração de Visita Técnica .....                             | 28    |
| 19. Certidão de Falência e Recuperação Judicial (Concordata) ..... | 29    |
| 20. Declaração de Empregador Pessoa Jurídica .....                 | 30    |
| 21. Certidão de Registro do CREA/PJ .....                          | 31    |
| 22. Certidão de Registro do CREA/PF .....                          | 32    |
| 23. Carta de Fiança .....                                          | 33-34 |
| 24. Comprovante da Caução .....                                    | 35    |

18.868.921/0001-36  
J. R. P. CONSTRUTORA E TRANSPORTE  
EIRELI - EPP

Rua Acrísio Santos, 345 - Centro

CEP: 68.520-000

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA





Estado do Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**  
**VALIDADE : 22/10/2013 a 22/10/2014**

Certifico que JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP, C.N.P.J. nº 18.868.921/0001-36, estabelecido(a) à RUA ACRISIO SANTOS, 345, na cidade de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA, atendeu aos requisitos exigidos pela Lei Federal No 8.666 de 21 de junho de 1993, para inscrição de cadastro de fornecedores da(o) Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, estando credenciado a atender os ramos de atividade descritos em nossos registros.

**Ramos de atividade :**

Serviços p. jurídica

- Outros serviços de pessoas jurídicas

São Domingos do Araguaia, 01 de Novembro de 2013

CARLOS RICARDO RODRIGUES  
Presidente

MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR  
Secretário

FURTUNATO BARROS NETO  
Membro

LUCIMAR DA ROCHA LIMA  
Membro

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA



(1) CONSTRUMAIS, CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI

(nome empresarial)

Estabelecida à (2) Rua Acrísio Santos, 345 – Centro, CEP: 68.520-000, São Domingos do Araguaia, Estado do Pará

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3)

, em / /

Inscrita no CNPJ (4)

, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6) ☒ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7) ☐ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8) ☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) São Domingos do Araguaia, 23 de agosto de 2013

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass:

Nome: JAILSON RIBEIRO PONTES

(11) Ass:

Nome:

(12) Ass:

Nome:

(13) Ass:

Nome:

(14) Ass:

Nome:



Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

# JRP CONSTRUTORA

**JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA – EIRELI - EPP**

CNPJ: 18.868.921/0001-36

Rua Acrísio Santos nº 345, Centro – CEP: 68.520-000 São Domingos do Araguaia – PA.



TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

## DECLARAÇÃO

Jailson Ribeiro Pontes, CPF nº 590.436.791-00, residente à Rua Acrísio Santo, 345, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a Empresa **JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA – EIRELI - EPP**, se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta Comercial do Estado do Pará, como sendo uma Empresa de Pequeno Porte, que atende os requisitos do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, bem como, DECLARA, que não se inclui em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

São Domingos do Araguaia, 11 de novembro de 2013.



JAILSON RIBEIRO PONTES

Administrador/Proprietário

CPF nº 590.436.791-00

(Firma reconhecida em cartório)

| RECONHECIMENTO           |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Cartório Perreira Rocha  | Reconhecemos verdadeira(s) a(s)        |
| Unico Ofício             | Firmas Jailson Ribeiro Pontes          |
| Marcelo Zaccarelli Rocha | da verdade                             |
| Notário                  | Em sinal                               |
| Milena Oliveira Barreto  | São Domingos do Araguaia - Pa 11/11/13 |
| Substituta               | Notário                                |
| José Luis Perreira Rocha |                                        |
| Escrevente Autorizado    |                                        |





JUCEPA

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI**



Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

**JAILSON RIBEIRO PONTES**, nacionalidade brasileira, nascido em 06/09/1973, solteiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 590.436.791-00, Carteira de Identidade Profissional nº 001484/O-9 - TO, residente e domiciliado: Rua Acrísio Santos, 345, Centro, São Domingos do Araguaia, PA, 68520-000.

Resolve por este ato **CONSTITUIR**, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI**, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sede: Rua Acrísio Santos, 345, Centro, São Domingos do Araguaia, PA, 68520-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objeto(s) social(ais):

- construção de edifícios. (CNAE 4120-4/00)
- construção de rodovias e ferrovias. (CNAE 4211-1/01)
- obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. (CNAE 4213-8/00)
- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. (CNAE 4222-7/01)
- montagem de estruturas metálicas. (CNAE 4292-8/01)
- serviços de engenharia. (CNAE 7112-0/00)
- incorporação de empreendimentos imobiliários. (CNAE 4110-7/00)
- pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. (CNAE 4211-1/02)



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'JRP' and several other initials and signatures.



- construção de obras-de-arte especiais. (CNAE 4212-0/00)
- construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. (CNAE 4221-9/02)
- construção de estações e redes de telecomunicações. (CNAE 4221-9/04)
- construção de instalações esportivas e recreativas. (CNAE 4299-5/01)
- instalação e manutenção elétrica. (CNAE 4321-5/00)
- obras de terraplenagem. (CNAE 4313-4/00)
- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (CNAE 4322-3/01)
- serviços de pintura de edifícios em geral. (CNAE 4330-4/04)
- serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. (CNAE 4923-0/02)
- perfuração e construção de poços de água. (CNAE 4399-1/05)
- transporte escolar. (CNAE 4924-8/00)
- locação de automóveis sem condutor. (CNAE 7711-0/00)
- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. (CNAE 7732-2/01)

**CLAUSULA QUINTA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

#### DO CAPITAL SOCIAL

**CLAUSULA SEXTA.** A empresa tem o capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLAUSULA SETIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLAUSULA OITAVA.** A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.



94346

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

**JOSE LUIS FERREIRA PONTES**

CPF: 02244 862 70  
DATA DE NASCIMENTO: 06/09/1971  
ENDEREÇO: JORIAS FERREIRA PONTES  
CATEGORIA: 01  
NOME: JOSE LUIS FERREIRA PONTES  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL: *Jose Luis Pontes*

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL  
621548768

PROFISSIONAL PLASTIFICAR  
621548768

DETRAN-TO (TOCANTINS)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DE TOCANTINS

**JOSE LUIS FERREIRA PONTES**

CPF: 02244 862 70  
DATA DE NASCIMENTO: 06/09/1971  
ENDEREÇO: JORIAS FERREIRA PONTES  
CATEGORIA: 01  
NOME: JOSE LUIS FERREIRA PONTES  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL: *Jose Luis Pontes*

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL  
621548768



NOTA DE AUTENTICAÇÃO

CPF: 02244 862 70  
DATA DE NASCIMENTO: 06/09/1971  
ENDEREÇO: JORIAS FERREIRA PONTES  
CATEGORIA: 01  
NOME: JOSE LUIS FERREIRA PONTES  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL: *Jose Luis Pontes*

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL  
621548768

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DE TOCANTINS

**JOSE LUIS FERREIRA PONTES**

CPF: 02244 862 70  
DATA DE NASCIMENTO: 06/09/1971  
ENDEREÇO: JORIAS FERREIRA PONTES  
CATEGORIA: 01  
NOME: JOSE LUIS FERREIRA PONTES  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL: *Jose Luis Pontes*

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL  
621548768

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b> |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>18.888.921/0001-36</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                                                      | DATA DE ABERTURA<br><b>12/09/2013</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                      |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CONSTRUTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                      |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                      |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b><br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b><br><b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b><br><b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b><br><b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b><br><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> |                                                         |                                                                                      |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                      |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R ACRISIO SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO<br><b>345</b>                                    | COMPLEMENTO                                                                          |                                       |
| CEP<br><b>68.520-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                        | MUNICÍPIO<br><b>SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA</b>                                         | UF<br><b>PA</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>12/09/2013</b>                                      |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                      |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                   |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 22/10/2013 às 16:02:50 (data e hora de Brasília).

[ Voltar

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP**  
**CNPJ: 18.868.921/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 19:07:10 do dia 13/09/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2014.

Código de controle da certidão: **640A.6FDF.32DE.8400**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** NÃO EXISTE REGISTRO DESTE NÚMERO EM NOSSOS ARQUIVOS

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 18.868.921/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:37:55 do dia 11/10/2013

**Válida até:** 09/04/2014

**Número da Certidão:** 702013080515089-3

**Código de Controle de Autenticidade:** B8C9F1E0.16A0DFB5.4B8C4CCF.9DE91239

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** NÃO EXISTE REGISTRO DESTE NÚMERO EM NOSSOS ARQUIVOS

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 18.868.921/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:37:55 do dia 11/10/2013

**Válida até:** 09/04/2014

**Número da Certidão:** 702013080515090-7

**Código de Controle de Autenticidade:** 309F36B5.0AAF5C00.D6969419.9F37C888

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

Secretaria Municipal de Finanças

RUA ACRISIO SANTOS, Nº SN - CENTRO

CNPJ: 83211391000110



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

ALESSANDRA VIGUINI MARCHIORI, DIRETORA DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO da prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, a requerimento da pessoa interessada JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/12/2013, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

|               |                                             |                     |                |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Cadastro:     | 000008406                                   | RG/Inscr. Estadual: | ISENTO         |
| Contribuinte: | JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - | CPF/CNPJ:           | 18868921000136 |
| Endereço:     | RUA ACRISIO SANTOS, 345                     | Complem:            |                |
| Bairro:       | CENTRO                                      | CEP:                | 68520000       |
| Cidade:       | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA                 |                     |                |



**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão: 11/10/2013 12:55:20

Validade: 10/12/2013

Usuário: ALESSANDRA

Número/Controle da Certidão: A7068336CCD1F07B

**83.211.391/0001-10**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
Rua Acrísio Santos, s/nº  
Cep: 68.520-000 - Centro  
São Domingos do Araguaia - Pará.

ALESSANDRA VIGUINI MARCHIORI  
DIRETORA DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO  
Responsável

ALESSANDRA V. MARCHIORI  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
DIRETORA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000432013-12002921

Nome: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP

CNPJ: 18.868.921/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/09/2013.

Válida até 18/03/2014.





IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18868921/0001-36  
**Razão Social:** JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA  
**Nome Fantasia:** JRP CONSTRUTORA  
**Endereço:** R ACRISIO SANTOS 345 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA / 68520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/10/2013 a 12/11/2013

**Certificação Número:** 2013101410500375041671

Informação obtida em 22/10/2013, às 12:30:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 18.868.921/0001-36

Certidão nº: 37051720/2013

Expedição: 11/10/2013, às 10:43:22

Validade: 08/04/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 18.868.921/0001-36, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
CNPJ: 83.211.391/0001-10  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



CNPJ/CPF: 18868921000136

# Alvará

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO  
E FUNCIONAMENTO

Nome: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI

Endereço: AGRISIO SANTOS, 345

BAIRRO: CENTRO

Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Inscrição: 000006780

Exercício: 2013

Restrições: Das 08:00:00 Até 18:00:00



83.211.391/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
DOMINGOS DO ARAGUAIA

Rua Agrisio Santos, s/nº  
Cep: 68.520-000 - Centro

São Domingos do Araguaia - Pará.

ALESSANDRA V. MARCHIORI  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
DIRETORA  
PORT. DMCA/GAB Nº 024/2013

Data: 11 / 10 / 2013

Validade: 31 de Dezembro de 2013



Handwritten signatures and initials.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS NA ÁREA DA Construção Civil  
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O SR. (A) João Ribeiro  
Paulo - E  
residente e domiciliado na Rua Azevedo Santos

como Diretor da empresa PRP construtora e transportadora  
na - Favela - EPM  
sediada na cidade de São Domingos do Araguaia  
na Avenida Santos  
nº 345, CNPJ nº 18.868.931/0001-36 E DE  
OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O (A) Sr.(a) Fernando  
Luiz Felipe Ribeiro  
CP. nº 7605 - D(TD) PREA/PA, residente e domiciliado a  
Folha 30, Out 03, Lt 01  
na cidade de Marabá, Estado do (a) PA  
CPF nº 218.157.180-37

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o(a) **CONTRATADO(A)** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO(A)** é de prazo ☒ **INDETERMINADO**; ☐ **DETERMINADO** no período de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HONORÁRIOS

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a 06 salários mínimos mensais para 80 horas trabalhadas, que é de 14.00 às 18.00, com uma carga horária de 4 diárias.

### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígio entre as partes.

### CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, bem como duas testemunhas.



CONTRATANTE:

Carimbo e assinatura da empresa

TESTEMUNHAS:

Leandro S. Sousa  
Assinatura

CPF nº 037.797.322-60  
RG. nº



CONTRATADO(A):

Carimbo e assinatura do(a) profissional

TESTEMUNHAS:

Assinatura

CPF nº  
RG. nº







# JRP CONSTRUTORA

**JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTATORA – EIRELI - EPP**

CNPJ: 18.868.921/0001-36

Rua Acrísio Santos nº 345, Centro – CEP: 68.520-000 São Domingos do Araguaia – PA.



## DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2013

**JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTATORA – EIRELI - EPP**, CNPJ/MF: 18.868.921/0001-36, Rua Acrísio Santos, 345, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, declaramos para os devidos fins que no dia, realizamos a VISITA TÉCNICA, na pessoa do Senhor JAILSON RIBEIRO PONTES, Administrador/Proprietário, quando tomamos conhecimento dos locais onde se realizarão as obras objeto da Licitação TP 004/2013, com ciência de todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa **JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTATORA – EIRELI - EPP**, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como justificativa das condições do Edital de Licitação.

São Domingos do Araguaia-PA, 5 de novembro de 2013



JAILSON RIBEIRO PONTES

Administrador/Proprietário

CPF: 590.436.791-00

(Firma Reconhecida em Cartório)

| RECONHECIMENTO                                     |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartório Ferreira Rocha<br>Único Ofício            | Reconheço(emos) verdadeira(s) a(s)<br>Firmas <u>Jailson Ribeiro Pontes</u><br><u>no Pontes</u> |
| Notário<br>Nilva Oliveira Barreto<br>Substituta    | Em sinal <u>de</u> da verdade<br>São Domingos do Araguaia - Pa <u>11/11/13</u>                 |
| Escritório Autenticado<br>José Luis Ferreira Rocha | Notário                                                                                        |



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1993, até a presente data, em face de JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP, CNPJ 18.868.921/0001-36, residente em RUA ACRISIO SANTOS, 345, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como Requerente.

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



segunda-feira, 21 outubro, 2013

RONALDO CARDOSO FERNANDES  
DIRETOR(A) DA SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 21/10/2013 12:11:32

CONTROLE: 10211202732108

Válida até 19/1/2014 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.  
Libra (ronaldo.fernandes)

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº 001.695.304<br>RECONHECIMENTO DE FIMIL<br>MOC H<br>Selo de Segurança<br>                       | União Nacional de Juristas do<br>Estado do Paraná                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                      | Cartório Ferreira Rocha<br>Único Ofício<br>Wladimir Antônio Ferreira Rocha<br>Notário<br>Milena Oliveira Barreto<br>Substituta<br>José Luis Ferreira Rocha<br>Escrevente Autorizado |  |
| Reconheço (emos) verdadeira(s) a(s)<br>Firmas <u>Jaqueline Ribeiro Pontes</u><br>Em sinal <u>[assinatura]</u> da verdade<br>São Domingos do Araguaia - Pa <u>11/11/13</u><br>Notário |                                                                                                                                                                                     |  |



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ**

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO



Data da Solicitação: Validade:

18/10/2013 31/01/2014

Finalidade:

Registro, licitação pública e execução de obras

Certificamos nos termos da Lei Federal Nº 5.194/66, que a pessoa jurídica bem como o(s) responsável(is) técnico(s) componente(s) de seu quadro técnico abaixo discriminado(s), encontram-se devidamente registrado(s) e quite(s) com as suas obrigações junto ao CREA-PA, até a data de emissão da presente certidão. Certificamos, ainda, que a referida empresa está habilitada a desenvolver as atividades constantes do seu objetivo social, circunscritos às atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), assim como, à participação real efetiva e inofismável dos mesmos.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior a data de emissão dos elementos cadastrais nela contidos e desde que não expressem a situação correta ou atualizada do seu registro

## JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP

Nome Fantasia: JRP CONSTRUTORA

Registro: 11253EMPA

CNPJ: 18.868.921/0001-36 Capital Social: R\$ 300.000,00 Alterado em: 12/09/2013

Endereço:

Rua ACRISIO SANTOS 345 - CENTRO  
68520000 São Domingos do Araguaia - PA

Objetivo Social da Empresa:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBJETIVO SOCIAL PARCIAL CONFORME ATO 002/2005 DO CREA-PA.

### Responsável(is) Técnico(s)

| Nome                                              | Carteira | Tipo                |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------|
| FERNANDO LUIZ FELIPE RIBEIRO                      | 7605D PA | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ENGENHEIRO CIVIL - RES CONFEA 218/73 ART 07 E 25. |          |                     |


Dados para verificação on-line:

Código: 2200.57FB.BBB6.4181 Emitida em: 18/10/2013 às 09:10:43

Para verificação de possíveis alterações cadastrais as quais tornarão inválida a presente certidão, de conformidade com o Art 2º da Resolução 266/79 do CONFEA, acesse nosso site.

**www.creapa.com.br**

Travessa Dr. Moraes 194 - Nazaré - Belém / PA - CEP 66035-080 - Tel/Fax (091) 3219-3400



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Pará - CREA-PA**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

**Data da Emissão:** 22/10/2013

**Válida até** 31/01/2014

Certificamos nos termos da Lei nº 5194/66, que o profissional abaixo relacionado, encontra-se devidamente registrado e quite com suas obrigações junto ao CREA-PA até a data de emissão da presente certidão.

**FERNANDO LUIZ FELIPE RIBEIRO**

**CPF:** 218.157.122-87

**Carteira:** 7605D PA **Registro Nacional:** 1501904515 **Data Registro:** 14/05/1990

**Anuidade paga:** 2013 **Cota :** 1/1

**Endereço:** Avenida JOSE BONIFACIO - CONJUNTO IAPI CASA J BLOCO 41, S/N

**CEP:** 66090000 **Bairro:** SAO BRAZ **Cidade:** Belém **UF:** PA



**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Data Formatura:** 14/01/1989

**Atribuição:** RES CONFEA 218/73 ART 07 E 25.

**Escola:** UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO PARÁ-UNESPA

**DADOS PARA VERIFICAÇÃO ON-LINE:**

**Emitida em:** 01/03/2013 10:01:47 **Código:** 8016.7F3B.FF7F.4A20

EMITIDA VIA INTERNET

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no site [www.creapa.com.br](http://www.creapa.com.br). **Data Impressão:** 22/10/2013





Carta de Fiança n. AMB131111154933

Data de emissão: 11/11/2013

Data de início: 12/11/2012

Data de vencimento: 12/03/2014



**FAVORECIDO/CREDOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
**CNPJ:** 83.211.391/0001-10

**VALOR R\$ 5.119,90**

**CINCO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

Declaração: **ALPHA MERCHANT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.402.543/0001-59, com sede à rua Lydia Ferrari Magnoli nº 108/ 2º andar - Sala 210 / bairro Jd. Avelino, na cidade de São Paulo/Capital, abaixo assinados, declara assumir total responsabilidade como fiador, com amparo jurídico/legal e em conformidade com a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Arts. 818 a 829, e em consonância com os objetivos sociais, da empresa **JRP CONSTRUTORA TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP**, **CNPJ: 18.868.921/0001-36** estabelecida à **Rua Acrísio Santos, nº 345 - Centro - São Domingos do Araguaia - PA**, na qual figura como afiançado, até o limite máximo contratado, **R\$ 5.119,90 - (CINCO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**.

**Objeto da Fiança:** Garantir única e exclusivamente a manutenção da proposta para Contratação de empresa de engenharia civil, para execução de Obra na Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS-Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, município de São Domingos do Araguaia CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013.

Esta fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade está concordada conforme **Tomada de Preço Nº 004/2013**, no período de **12/11/2012 à 12/03/2014**, "Pro rata tempore" ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixada exigir do Alpha Merchant Assessoria Empresarial LTDA, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente e de forma proporcional, a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente fiança, e que se assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por este documento, assim como na existência de pendências financeiras do segurado para com o tomador. Esta fiança não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhistas, previdenciárias e multas. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-a de pleno direito, ficando o Alpha Merchant Assessoria Empresarial LTDA exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários: SANDRO ROMANO DEOLINDO - n.º de Série do Certificado: 4B2D685130F158DA / O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônica seguras.



Assinado digitalmente por  
**Sandro Romano Deolindo**  
sandrromano@alphabank.com.br

válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓



**Contrato Comprova**  
Contrato Assinado  
Digitalmente



www.comprova.com

Código de segurança



*Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.*



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

**CNPJ: 83.211.391/0001-10**

**Referente: Documento de garantia n. AMB131111154933**

**JRP CONSTRUTORA TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP**

**CNPJ: 18.868.921/0001-36**

Prezados senhores,

A presente tem a finalidade de informar a confirmação e respectiva conferência de autenticidade através de um código único e exclusivo dos documento acima relacionado.

Para sua maior garantia e segurança solicitamos acessar nosso site conforme instruções a seguir:

**1. <http://www.alphabank.com.br>**

**2. PIN - AMB131111154933**

**3. Na continuidade os senhores terão acesso em nosso site da confirmação da autenticidade do documento acima relacionado.**

Caso haja qualquer problema na visualização do documento mencionado acima, favor entrar em contato com nosso escritório.

Sem mais, estamos a vossa inteira disposição para qualquer duvida ou esclarecimento que se fizer necessário através de nosso Email [alphabank@alphabank.com.br](mailto:alphabank@alphabank.com.br) ou do telefone (011) 2597-9011. / 2537-8011 - Departamento Comercial.



Assinado digitalmente por  
**Sandro Romano Deolindo**  
[sandroromano@alphabank.com.br](mailto:sandroromano@alphabank.com.br)

válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓



**Contrato Comprova**  
Contrato Assinado  
Digitalmente



[www.comprova.com](http://www.comprova.com)

Código de segurança



*[Handwritten signatures and initials]*



Secretaria Municipal de Finanças

## GUIA DE RECOLHIMENTO

ALESSANDRA

11/11/2013

VISTO

|           |                                                 |                                                                                  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Código    | 000008406                                       | CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DA TP.Nº004/2013 |  |  |
| Nome:     | JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP | VL ESTIMADO R\$ 511.989,88                                                       |  |  |
| CPF/CNPJ: | 18868921000136 RG/Inscrição ISENTA              | VL CAUÇÃO- R\$5.119,90.                                                          |  |  |
| Endereço: | RUA ACRISIO SANTOS, 345                         |                                                                                  |  |  |
| Bairro:   | CENTRO CEP: 68520000                            |                                                                                  |  |  |
| Cidade:   | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA                   |                                                                                  |  |  |

| Código | Descrição | Valor    | Acrescimo | Desconto até o Vencimento |
|--------|-----------|----------|-----------|---------------------------|
| 252    | Taxas     | 5.119,90 | 0,00      | 0,00                      |
|        | Total:    | 5.119,90 | 0,00      | 0,00                      |

|                 |            |                   |                   |                |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Código de Barra | Vencimento | Total de Parcelas | Valor de Parcelas | Numero da Guia |
| 2-36098-1-1     | 11/11/2013 | 1                 | 5.119,90          | 2129 / 2132    |

Autenticação Manuscrita no verso



Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

Secretaria Municipal de Finanças

## GUIA DE RECOLHIMENTO

ALESSANDRA

11/11/2013

VISTO

|           |                                                 |                                                                                  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Código:   | 000008406                                       | CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DA TP.Nº004/2013 |  |  |
| Nome:     | JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI - EPP | VL ESTIMADO R\$ 511.989,88                                                       |  |  |
| CPF/CNPJ: | 18868921000136 RG/Inscrição ISENTA              | VL CAUÇÃO- R\$5.119,90.                                                          |  |  |
| Endereço: | RUA ACRISIO SANTOS, 345                         |                                                                                  |  |  |
| Bairro:   | CENTRO CEP: 68520000                            |                                                                                  |  |  |
| Cidade:   | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA                   |                                                                                  |  |  |

| Código | Descrição | Valor    | Acrescimo | Desconto até o Vencimento |
|--------|-----------|----------|-----------|---------------------------|
| 252    | Taxas     | 5.119,90 | 0,00      | 0,00                      |
|        | Total:    | 5.119,90 | 0,00      | 0,00                      |

|                 |            |                   |                   |                |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Código de Barra | Vencimento | Total de Parcelas | Valor de Parcelas | Numero da Guia |
| 2-36098-1-1     | 11/11/2013 | 1                 | 5.119,90          | 2129 / 2132    |

Autenticação Manuscrita no verso

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:35:46  
130517417 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio IPTU - S. DOM DO ARAGUAIA  
 Código de Barras 81720000051-8 19905218201-1  
 31111050120-3 00036098001-5  
 Data do pagamento 11/11/2013  
 Valor em Dinheiro 5.119,90  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 5.119,90  
 NR.AUTENTICACAO C.6CF.D16.5B7.743.2A8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ: 83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

Os proponentes abaixo assinados, participantes da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 2/2013-TP-004, por seu representante legal declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, obrigando a licitante que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 12 de Novembro de 2013



**GABARITO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 05.025.374/0001-85

**ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA**

CPF: 124.189.513-91



**JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA**

CNPJ: 18.868.921/0001-36

**JAILSON RIBEIRO PONTES**

CPF: 590.436.791-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2013-TP-004

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.

Aos 12 de Novembro de 2013, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, estado do Pará, estando presentes os membros: CARLOS RICARDO RODRIGUES - Presidente, MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR - Secretário, FURTUNATO BARROS NETO - Membro, LUCIMAR DA ROCHA LIMA - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório nº 2/2013-TP-004, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a *Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz*, Município de São Domingos do Araguaia. À presente abertura compareceram as licitantes: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA-CNPJ: 18.868.921/0001-36, representada pelo Senhor JAILSON RIBEIRO PONTES-CPF: 590.436.791-00 e GABARITO ENGENHARIA LTDA-CNPJ: 05.025.374/0001-85, representada pelo Senhor ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA-CPF: 124.189.513-91.

O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhimento da assinatura, na lista de presença de acordo com as credenciais, das licitantes presentes à sessão (ambos os representantes figuram como sócio Administrador). Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes presentes. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que apenas a licitante JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA está HABILITADA para a segunda fase do presente certame, por ter atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório.

Relativamente à participante GABARITO ENGENHARIA LTDA foi inabilitada pelos seguintes motivos: Deixou de apresentar o Alvará de Localização e Funcionamento exigido na Condição 2.9 do edital; Deixou de Apresentar o Atestado de Capacidade Técnica exigido pela condição 3.1.2 do edital; Não apresentou o Comprovante de Caução em conformidade ao que solicita a condição 3.1.10 do edital.

Perguntado aos representantes sobre a intenção de interpor recurso, todos abdicaram da prerrogativa recursal assinando o termo de renúncia.

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO

NOME

Presidente CARLOS RICARDO RODRIGUES

Secretário MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR

Membro FURTUNATO BARROS NETO

Membro LUCIMAR DA ROCHA LIMA

### Participantes da Licitação

JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA

GABARITO ENGENHARIA LTDA

ASSINATURA

*Carlos Ricardo Rodrigues*  
*Manoel Lopes da Silva Junior*  
*Furtunato Barros Neto*  
*Lucimar da Rocha Lima*

*Jailson Ribeiro Pontes*  
*Antonio Carlos S. Almeida*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## SUSPENSÃO DA SEÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2013-TP-004

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.

Aos 12 de Novembro de 2013, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, estado do Pará, estando presentes os membros: CARLOS RICARDO RODRIGUES - Presidente, MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR - Secretário, FURTUNATO BARROS NETO - Membro, LUCIMAR DA ROCHA LIMA - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório nº 2/2013-TP-004, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a *Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz*, Município de São Domingos do Araguaia. À presente abertura compareceram as licitantes: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA-CNPJ: 18.868.921/0001-36, representada pelo Senhor JAILSON RIBEIRO PONTES-CPF: 590.436.791-00 e GABARITO ENGENHARIA LTDA-CNPJ: 05.025.374/0001-85, representada pelo Senhor ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA-CPF: 124.189.513-91.

Após a fase de habilitação a Comissão em acordo com os demais participantes suspendeu a seção para o almoço, ficando para às 14h, no mesmo local dos trabalhos.

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| FUNÇÃO     | NOME                         |
|------------|------------------------------|
| Presidente | CARLOS RICARDO RODRIGUES     |
| Secretário | MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR |
| Membro     | FURTUNATO BARROS NETO        |
| Membro     | LUCIMAR DA ROCHA LIMA        |

ASSINATURA

### Participantes da Licitação

JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA

GABARITO ENGENHARIA LTDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

### PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

Aos 12 de Novembro de 2013, às 14h00min, conforme consignado em ata de suspensão para almoço, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura de São Domingos do Araguaia, estando presentes os membros: CARLOS RICARDO RODRIGUES - Presidente, MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR - Secretário, FURTUNATO BARROS NETO - Membro, LUCIMAR DA ROCHA LIMA - Membro, para proceder a abertura da proposta de preço da licitante habilitada no processo licitatório nº 2/2013-TP-004, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia. À presente reabertura compareceram apenas licitante: JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP. Concluída a abertura do envelope de proposta de preço e o devido exame do mesmo, passou-se ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde constatou-se que o participante JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP foi vencedor, perfazendo o valor total de **R\$ 511.095,78(Quinhentos e Onze Mil, Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)**.

Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e todos, quando perguntados pelo Presidente se abriam mão do eventual direito de recurso, disseram sim. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| FUNÇÃO     | NOME                         |
|------------|------------------------------|
| Presidente | CARLOS RICARDO RODRIGUES     |
| Secretário | MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR |
| Membro     | FURTUNATO BARROS NETO        |
| Membro     | LUCIMAR DA ROCHA LIMA        |

ASSINATURA

#### PARTICIPANTES DO CERTAME

JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP

ASSINATURA

# JRP CONSTRUCTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item       | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013                        | Serviços                                                                                                                                          | Unid. | Quant.   | Preço (R\$)     |                      | %            |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----------------------|--------------|
|            |                                                     |                                                                                                                                                   |       |          | Unit.           | Total                |              |
| <b>1</b>   | <b>MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLICOES</b> |                                                                                                                                                   |       |          |                 |                      |              |
| 1.1        | 74209/001                                           | Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministério da saúde 1,50 x 3,00 m                                                              | m²    | 4,50     | R\$ 297,28      | R\$ 1.337,76         | 0,26%        |
| 1.2        | 73992/001                                           | Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50 m de construção de edificação com gabarito de madeira | m²    | 360,00   | R\$ 5,42        | R\$ 1.951,20         | 0,38%        |
| 1.3        | 74220/001                                           | Tapume de chapa de madeira compensada com portões, inclui pintura - no alinhamento frontal                                                        | m²    | 77,00    | R\$ 29,85       | R\$ 2.288,45         | 0,45%        |
| 1.4        | 73672                                               | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de anvores entre 0,05 cm ate a 15 m                                                             | m²    | 1.003,12 | R\$ 0,37        | R\$ 371,15           | 0,07%        |
| 1.5        | 73960/001                                           | Instalação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de Obra, M3 chave 100ª carga 3 KWH, 20CV Exclui fornecimento medidor                    | UN    | 1,00     | R\$ 940,39      | R\$ 940,39           | 0,18%        |
| 1.6        | 73794/001                                           | Ligação de esgoto                                                                                                                                 | UN    | 1,00     | R\$ 655,55      | R\$ 655,55           | 0,13%        |
| 1.7        | 73658                                               | Ligação provisória de agua para obra                                                                                                              | UN    | 1,00     | R\$ 315,65      | R\$ 315,65           | 0,06%        |
| 1.8        | 73803/001                                           | Galpão aberto para oficina e deposito de canteiro de obras, em madeira                                                                            | m²    | 10,00    | R\$ 145,95      | R\$ 1.459,50         | 0,29%        |
| 1.9        | 74242/001                                           | Barraco de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento a 4mm incluso instalações hidro sanitárias e elétricas     | m²    | 40,00    | R\$ 126,97      | R\$ 5.078,80         | 0,99%        |
| <b>2</b>   | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                           |                                                                                                                                                   |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 14.412,45</b> | <b>2,82%</b> |
| 2.1        | 73965/010                                           | Escavação manual de valas ou fundações                                                                                                            | m³    | 82,66    | R\$ 24,83       | R\$ 2.052,45         | 0,40%        |
| 2.2        | 72920                                               | Reaterro de vala/cava com material de reaproveitado - fundação                                                                                    | m³    | 52,42    | R\$ 10,94       | R\$ 573,47           | 0,11%        |
| 2.3        | 72898                                               | Carga e descarga mecanizadas em caminhão basculante                                                                                               | m³    | 46,53    | R\$ 0,74        | R\$ 34,43            | 0,01%        |
| 2.4        | 72900                                               | Transporte de entulho com caminhão basculante e m³, rodovia pavimentada                                                                           | m³    | 46,53    | R\$ 3,84        | R\$ 178,68           | 0,03%        |
| <b>3</b>   | <b>COBERTURA</b>                                    |                                                                                                                                                   |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 2.839,03</b>  | <b>0,56%</b> |
| 3.1        | 73931/003                                           | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede                                                                           | m²    | 286,94   | R\$ 51,19       | R\$ 14.688,46        | 2,87%        |
| 3.2        | 73938/003                                           | Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento                                                                                 | m²    | 286,94   | R\$ 23,36       | R\$ 6.702,92         | 1,31%        |
| 3.3        | Composto                                            | Cobertura em policarbonato, incluindo estrutura metálica                                                                                          | m²    | 29,83    | R\$ 237,20      | R\$ 7.075,53         | 1,38%        |
| 3.4        | 6058                                                | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento cal e areia)                                                              | m     | 26,83    | R\$ 12,15       | R\$ 325,98           | 0,06%        |
| 3.5        | 72105                                               | Calha em chapa de aço galvanizado                                                                                                                 | m     | 59,88    | R\$ 34,66       | R\$ 2.075,44         | 0,41%        |
| 3.6        | 72107                                               | Rufos, contra rufos, água-furtada em chapa de aço galvanizado                                                                                     | m     | 298,10   | R\$ 5,74        | R\$ 1.710,42         | 0,03%        |
| <b>4</b>   | <b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>                         |                                                                                                                                                   |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 36.061,23</b> | <b>7,06%</b> |
| <b>4.1</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>                                     |                                                                                                                                                   |       |          |                 |                      |              |
| 4.1        | 74156/003                                           | Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 MPA, sem armação                                                         | m     | 332,00   | R\$ 27,98       | R\$ 9.189,76         | 1,80%        |
| 4.2        | 74254/002                                           | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte/Perda de 10%/ dobra / colocação                                         | Kg    | 166,00   | R\$ 5,30        | R\$ 879,80           | 0,17%        |
| 4.3        | 74164/004                                           | Lastro de brita                                                                                                                                   | m³    | 1,92     | R\$ 113,94      | R\$ 218,76           | 0,04%        |

# JRP CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item                                            | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                           | Unid. | Quant.   | Preço (R\$)     |                       | %             |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          | Unit.           | Total                 |               |
| 4.4                                             | 74007/001                    | Forma de madeira comum para fundações                                                                                                                                                              | m²    | 294,22   | R\$ 15,14       | R\$ 4.454,49          | 0,87%         |
| 4.5                                             | 74254/002                    | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                         | Kg    | 1.225,20 | R\$ 5,30        | R\$ 6.493,56          | 1,27%         |
| 4.6                                             | 73942/002                    | Armação aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                     | Kg    | 500,43   | R\$ 5,65        | R\$ 2.827,43          | 0,55%         |
| 4.7                                             | 74138/003                    | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento                                                                                                                | m³    | 28,32    | R\$ 459,10      | R\$ 13.001,71         | 2,54%         |
| <b>ESTRUTURA</b>                                |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 4.8                                             | 84216                        | Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20 espessura = 12 mm, 05 utilizações (fabricado, montagem e desmontagem)               | m²    | 435,80   | R\$ 19,35       | R\$ 8.432,73          | 1,65%         |
| 4.9                                             | 74254/002                    | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                         | Kg    | 2.045,65 | R\$ 5,30        | R\$ 10.841,95         | 2,12%         |
| 4.10                                            | 73942/002                    | Armação aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte(Perda de 10%)/ dobra / colocação                                                                                                     | Kg    | 835,55   | R\$ 5,65        | R\$ 4.720,86          | 0,92%         |
| 4.11                                            | 74138/003                    | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento                                                                                                                | m³    | 25,33    | R\$ 459,10      | R\$ 11.629,00         | 2,28%         |
| 4.12                                            | Composto                     | Laje pré-moldada, incluso escoramento concreto e armadura complementar                                                                                                                             | m²    | 410,46   | R\$ 112,20      | R\$ 46.052,38         | 9,01%         |
| 4.13                                            | 74200/001                    | Verga e contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A                                                         | m     | 193,80   | R\$ 11,38       | R\$ 2.205,44          | 0,43%         |
|                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 120.947,88</b> | <b>23,66%</b> |
| <b>5 ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 5.1                                             | 73982/001                    | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), juntas 12mm                                                                    | m²    | 1.038,99 | R\$ 28,69       | R\$ 29.808,62         | 5,83%         |
| <b>MUROS</b>                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 5.2                                             | Composto                     | Muro em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso fundação e estrutura - Contorno do reservatório águas pluviais | m²    | 19,38    | R\$ 52,26       | R\$ 1.012,76          | 0,20%         |
|                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 30.821,39</b>  | <b>6,03%</b>  |
| <b>6 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                      |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 6.1                                             | 74106/001                    | Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrame)                                                                                                                                                | m²    | 248,77   | R\$ 5,07        | R\$ 1.261,26          | 0,25%         |
| 6.2                                             | 83737                        | Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - Lajes                                                                                                                                                  | m²    | 1,80     | R\$ 48,94       | R\$ 78,30             | 0,02%         |
| 6.3                                             | 83748                        | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (Cimento e areia), espessura 2cm -lajes                                                                                                                  | m²    | 1,80     | R\$ 16,79       | R\$ 26,86             | 0,01%         |
|                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 1.366,43</b>   | <b>0,27%</b>  |
| <b>7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b> |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| <b>PISO</b>                                     |                              |                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                       |               |
| 7.1                                             | 73919/004                    | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual                                                                                                                 | m²    | 324,29   | R\$ 34,25       | R\$ 11.106,93         | 2,17%         |
| 7.2                                             | 73920/001                    | Regularização de piso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneira), espessura 2,0 cm, preparo mecânico                                                                              | m²    | 360,79   | R\$ 11,71       | R\$ 4.224,85          | 0,83%         |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





# JRP CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item     | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                               | Unid. | Quant.   | Preço (R\$)     |                       | %             |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
|          |                              |                                                                                                                        |       |          | Unit.           | Total                 |               |
| 7.3      | 73892/001                    | Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura de 7 cm (contorno UBS)             | m²    | 277,35   | R\$ 29,10       | R\$ 8.070,89          | 1,58%         |
| 7.4      | Composto                     | Pavimentação em PAVER rejuntado com pó de pedra, inclusive base de pó de pedra - (acesso ambulâncias e estacionamento) | m²    | 67,94    | R\$ 67,29       | R\$ 4.571,89          | 0,89%         |
| 7.5      | Composto                     | Lastro de cascalho (estacionamento - h=10cm)                                                                           | m³    | 13,74    | R\$ 154,92      | R\$ 2.128,56          | 0,42%         |
| 7.6      | 74223/001                    | Guia de concreto                                                                                                       | m     | 34,70    | R\$ 29,59       | R\$ 1.026,77          | 0,20%         |
| 7.7      | 74012/001                    | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8 cm largura = 40cm                                 | m²    | 13,88    | R\$ 28,90       | R\$ 401,13            | 0,08%         |
| 7.8      | Composto                     | Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                                      | m²    | 324,29   | R\$ 48,83       | R\$ 15.835,75         | 3,10%         |
| 7.9      | Composto                     | Rodapé cerâmico H=10cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                                     | m     | 263,45   | R\$ 12,20       | R\$ 3.213,72          | 0,63%         |
| 7.10     | Composto                     | Soleira de granito - portas                                                                                            | m     | 33,85    | R\$ 49,46       | R\$ 1.674,21          | 0,33%         |
|          |                              | <b>PAREDE</b>                                                                                                          |       |          |                 |                       |               |
| 7.11     | 5975                         | Chapisco emparedes externas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                             | m²    | 968,19   | R\$ 4,10        | R\$ 3.969,58          | 0,78%         |
| 7.12     | 5974                         | Chapisco em paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                            | m²    | 1.150,73 | R\$ 3,18        | R\$ 3.659,32          | 0,72%         |
| 7.13     | 73927/009                    | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m²    | 2.118,92 | R\$ 18,56       | R\$ 39.327,16         | 7,69%         |
| 7.14     | Composto                     | Revestimento cerâmico 30x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epóxi                              | m²    | 204,95   | R\$ 28,29       | R\$ 7.494,83          | 1,47%         |
| 7.15     | 74134/002                    | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos                                                      | m²    | 885,78   | R\$ 8,86        | R\$ 7.848,01          | 1,54%         |
| 7.16     | 73954/002                    | Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos                                                                 | m²    | 885,78   | R\$ 5,86        | R\$ 5.190,67          | 1,02%         |
| 7.17     | Composto                     | Peitoril de granito (Janelas)                                                                                          | m     | 48,50    | R\$ 50,22       | R\$ 2.435,67          | 0,48%         |
| 7.18     | 73746/001                    | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m²    | 979,55   | R\$ 8,63        | R\$ 8.453,52          | 1,65%         |
|          |                              | <b>TETO</b>                                                                                                            |       |          |                 |                       |               |
| 7.19     | 5975                         | Chapisco em telas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico                                       | m²    | 410,33   | R\$ 4,10        | R\$ 1.682,35          | 0,33%         |
| 7.20     | 73927/008                    | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m²    | 410,33   | R\$ 14,77       | R\$ 6.060,57          | 1,19%         |
| 7.21     | 73955/002                    | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos                                                      | m²    | 362,33   | R\$ 6,92        | R\$ 2.507,32          | 0,49%         |
| 7.22     | 73954/002                    | Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos                                                                 | m²    | 362,33   | R\$ 5,86        | R\$ 2.123,25          | 0,42%         |
| 7.23     | 73746/001                    | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m²    | 50,55    | R\$ 8,63        | R\$ 436,25            | 0,09%         |
| 7.24     | 73792/001                    | Forro de gesso                                                                                                         | m²    | 2,55     | R\$ 52,76       | R\$ 134,54            | 0,03%         |
|          |                              | <b>MURO DE FECHAMENTO</b>                                                                                              |       |          |                 |                       |               |
| 7.25     | 5975                         | Chapisco em paredes internas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico                            | m²    | 38,76    | R\$ 4,10        | R\$ 158,92            | 0,03%         |
| 7.26     | 73927/009                    | Emboço paulista (massa única) em parede, traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia) preparo mecânico - espessura 2 cm          | m²    | 38,76    | R\$ 18,56       | R\$ 719,39            | 0,14%         |
| 7.27     | 73746/001                    | Pintura externa em textura acrílica                                                                                    | m²    | 38,76    | R\$ 8,63        | R\$ 334,50            | 0,07%         |
| <b>8</b> | <b>ESQUADRIAS</b>            |                                                                                                                        |       |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 144.790,54</b> | <b>28,33%</b> |



# JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item                                   | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | Quant. | Preço (R\$)  |               | %     |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|-------|
|                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | Unit.        | Total         |       |
| MADEIRA                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |               |       |
| 8.1                                    | 73910/005                    | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 7,00   | R\$ 241,57   | R\$ 1.690,99  | 0,33% |
| 8.2                                    | 73910/007                    | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 15,00  | R\$ 389,12   | R\$ 5.836,80  | 1,14% |
| 8.3                                    | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 1,00   | R\$ 542,29   | R\$ 542,29    | 0,11% |
| 8.4                                    | 74070/003                    | Fechadura de embutir completa para portas internas, padrão de acabamento popular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un    | 23,00  | R\$ 46,21    | R\$ 1.062,83  | 0,21% |
| 8.5                                    | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilho e fechadura - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 1,00   | R\$ 422,40   | R\$ 422,40    | 0,08% |
| 8.6                                    | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilho e fechadura - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 2,00   | R\$ 607,57   | R\$ 1.215,14  | 0,24% |
| 8.7                                    | Composto                     | Porta de madeira compensada lisa para pintura 1,20x2,10m, correr, incluso aduela 1A, alizar, 1A, trilho e fechadura - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 1,00   | R\$ 661,51   | R\$ 661,51    | 0,13% |
| 8.8                                    | 74065/002                    | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²    | 150,57 | R\$ 11,74    | R\$ 1.767,69  | 0,35% |
| ALUMINIO                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |               |       |
| 8.9                                    | 73809/001                    | Janela de alumínio projetante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 41,20  | R\$ 322,74   | R\$ 13.296,89 | 2,60% |
| 8.10                                   | Composto                     | Janela veneziana alumínio - fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²    | 0,80   | R\$ 378,68   | R\$ 302,95    | 0,06% |
| 8.11                                   | 74071/001                    | Porta de abrir em alumínio chapa lisa, 1F/2F, completa - conforme projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 15,57  | R\$ 398,83   | R\$ 6.209,78  | 1,21% |
| 8.12                                   | Composto                     | Bicicletário em tubo de aço galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un    | 1,00   | R\$ 841,50   | R\$ 841,50    | 0,16% |
| VIDRO                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |               |       |
| 8.13                                   | Composto                     | Conjunto de vidro temperado 10mm com 1 porta - CV1/CV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 17,43  | R\$ 377,93   | R\$ 6.587,33  | 1,29% |
| 8.14                                   | 72116                        | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 41,20  | R\$ 54,61    | R\$ 2.249,93  | 0,44% |
| 8.15                                   | Composto                     | Espelho cristal fixado com botões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²    | 3,64   | R\$ 227,22   | R\$ 827,07    | 0,16% |
|                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | SUBTOTAL     | R\$ 43.515,10 | 8,51% |
| 9 INSTALAÇÕES ELETRICAS                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |               |       |
| PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |               |       |
| 9.1                                    | Composto                     | Padrão de entrada trifásico 125ª aéreo - completo CFE projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cj    | 1,00   | R\$ 1.907,60 | R\$ 1.907,60  | 0,37% |
| PONTOS ELETRICOS                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |               |       |
| 9.2                                    | Composto                     | Luminária fluorescente tubular 15, 2x28W/127V de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - IN G - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso e difusor transparente de poliestireno, com lâmpadas - completa | un    | 48,00  | R\$ 99,79    | R\$ 4.789,68  | 0,94% |
| 9.3                                    | Composto                     | Luminária fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x 18/ 26W ou 1c eletrônica 23W e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translúcido na cor branca, com lâmpadas - completa                                                                                                                                                                                              | un    | 11,00  | R\$ 81,86    | R\$ 900,50    | 0,18% |
| 9.4                                    | Composto                     | Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletrônica 16W - completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 23,00  | R\$ 53,00    | R\$ 1.218,97  | 0,24% |
| 9.5                                    | Composto                     | Bloco autônomo para iluminação de emergência e indicação de saída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un    | 3,00   | R\$ 66,78    | R\$ 200,34    | 0,04% |



*[Handwritten signatures and initials]*

# JRP CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | Quant. | Preço (R\$) |               | %     |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------------|-------|
|      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | Unit.       | Total         |       |
| 9.6  | Composto                     | Projektor com lâmpada e reator vapor metálico 150W completo                                                                                                                                                                                                                       | un    | 2,00   | R\$ 55,58   | R\$ 111,17    | 0,02% |
| 9.7  | Composto                     | Relé fotoelétrico                                                                                                                                                                                                                                                                 | un    | 2,00   | R\$ 29,34   | R\$ 58,68     | 0,01% |
| 9.8  | Composto                     | Ponto de energia para iluminação                                                                                                                                                                                                                                                  | Pt    | 87,00  | R\$ 123,84  | R\$ 10.774,38 | 2,11% |
| 9.9  | Composto                     | Placa de saída de fio com furo central em Cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor                                                                                                                                                                                           | un    | 3,00   | R\$ 9,55    | R\$ 28,65     | 0,01% |
| 9.10 | Composto                     | Tomada 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 64,00  | R\$ 24,92   | R\$ 1.595,16  | 0,31% |
| 9.11 | Composto                     | Tomada 20A/127V em Cx. 10"x10" de piso alta                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 4,00   | R\$ 34,55   | R\$ 138,20    | 0,03% |
| 9.12 | Composto                     | Tomada dupla 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x4"                                                                                                                                                                                                                              | un    | 11,00  | R\$ 34,55   | R\$ 380,05    | 0,07% |
| 9.13 | Composto                     | Ponto de energia para tomada                                                                                                                                                                                                                                                      | Pt    | 82,00  | R\$ 103,94  | R\$ 8.523,01  | 1,67% |
| 9.14 | 72331                        | Interruptor c/ 1 tecla simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 19,00  | R\$ 6,16    | R\$ 117,04    | 0,02% |
| 9.15 | 72332                        | Interruptor c/ 2 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un    | 11,00  | R\$ 10,97   | R\$ 120,67    | 0,02% |
| 9.16 | Composto                     | Interruptor c/ 3 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un    | 4,00   | R\$ 22,77   | R\$ 91,06     | 0,02% |
| 9.17 | Composto                     | Interruptor c/ 4 teclas simples em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un    | 1,00   | R\$ 26,54   | R\$ 26,54     | 0,01% |
| 9.18 | 72334+72335                  | Interruptor c/ 1 tecla paralela em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                                      | un    | 2,00   | R\$ 9,33    | R\$ 18,66     | 0,00% |
| 9.19 | Composto                     | Tomada dupla 20A/127V padrão brasileiro em Cx. 4"x2"                                                                                                                                                                                                                              | Pt    | 37,00  | R\$ 121,35  | R\$ 4.489,80  | 0,88% |
|      |                              | QPDG                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |             |               |       |
| 9.20 | 74131/004                    | Painel de distribuição em chapa de aço 16USG, para ate 18 disjuntores monopolares, pintura em epóxi cor bege, com trico, espelho interno c/plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Devera atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto | un    | 1,00   | R\$ 267,00  | R\$ 267,00    | 0,05% |
| 9.21 | 74130/006                    | Disjuntor termomagnético tripolar 125A capac. Interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 210,41  | R\$ 210,41    | 0,04% |
| 9.22 | 74130/005                    | Disjuntor termomagnético tripolar 100A capac. Interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 82,13   | R\$ 82,13     | 0,02% |
| 9.23 | Composto                     | Para raio tipo VCL 175V 45KA                                                                                                                                                                                                                                                      | un    | 1,00   | R\$ 62,62   | R\$ 62,62     | 0,01% |
|      |                              | QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |             |               |       |
| 9.24 | 74131/004                    | Painel de distribuição em chapa de aço 16USG, para ate 18 disjuntores monopolares, pintura em epóxi cor bege, com trico, espelho interno c/plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Devera atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto | un    |        | R\$ 267,00  | R\$ 534,00    | 0,10% |
| 9.25 | Composto                     | Interruptor diferencial 4x63A sens. 30MA (tetrapolar)                                                                                                                                                                                                                             | un    | 2,00   |             |               |       |
| 9.26 | Composto                     | Para raio tipo VCL 40KA                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 2,00   | R\$ 106,68  | R\$ 213,35    | 0,04% |
| 9.27 | 74130/005                    | Disjuntor termomagnético tripolar 80A capac. Interrup. 25KA-curva C                                                                                                                                                                                                               | un    | 3,00   | R\$ 62,62   | R\$ 187,87    | 0,04% |
| 9.28 | 74130/001                    | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A                                                                                                                                                                                                               | un    | 2,00   | R\$ 82,13   | R\$ 164,26    | 0,03% |
| 9.29 | 74130/002                    | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A                                                                                                                                                                                                               | un    | 10,00  | R\$ 8,42    | R\$ 84,20     | 0,02% |
| 9.30 | 74130/003                    | Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A                                                                                                                                                                                                                 | un    | 10,00  | R\$ 12,60   | R\$ 126,00    | 0,02% |
|      |                              | EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |             |               |       |
| 9.31 | Composto                     | Placa 4"x4" com uma tomada de lógica tipo RJ45 Cat 6                                                                                                                                                                                                                              | un    | 5,00   | R\$ 48,80   | R\$ 244,00    | 0,05% |
| 9.32 | Composto                     | Ponto para instalação de lógica                                                                                                                                                                                                                                                   | Pt    | 12,00  | R\$ 14,18   | R\$ 170,18    | 0,03% |
| 9.33 | Composto                     | Certificação de cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da categoria 6                                                                                                                                                                                             | Pt    | 12,00  | R\$ 416,31  | R\$ 4.995,70  | 0,98% |
| 9.34 | Composto                     | Ponto para instalação de telefonia                                                                                                                                                                                                                                                | Pt    | 12,00  | R\$ 15,25   | R\$ 182,98    | 0,04% |
| 9.35 | Composto                     | Rack 10U'S tipo auto portante com porta em acrílico e chave frontal e lateral, com 2 ou 4 ventiladores de teto                                                                                                                                                                    | Pt    | 9,00   | R\$ 75,69   | R\$ 681,20    | 0,13% |
| 9.36 | Composto                     | Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciável                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 1,00   | R\$ 941,25  | R\$ 941,25    | 0,18% |
|      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 274,04  | R\$ 274,04    | 0,05% |

# JRP CONSTRUÇÃO E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item                              | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                | Unid. | Quant. | Preço (R\$)  |               | %     |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|-------|
|                                   |                              |                                                                                                                                                                         |       |        | Unit.        | Total         |       |
| 9.37                              | Composto                     | Voice panel 24 portas 10/100/1000 gerenciável                                                                                                                           | un    | 1,00   | R\$ 149,35   | R\$ 149,35    | 0.03% |
| 9.38                              | Composto                     | Placa saída de fio – 4"x4" – antena de TV                                                                                                                               | un    | 2,00   | R\$ 15,69    | R\$ 31,38     | 0.01% |
| 9.39                              | Composto                     | Ponto para instalação antena de TV                                                                                                                                      | Pt    | 2,00   | R\$ 416,31   | R\$ 832,62    | 0.16% |
| 9.40                              | 83370                        | Caixa telefônica (400x40x120mm) de embutir                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 123,82   | R\$ 123,82    | 0.02% |
| 9.41                              | 73749/001+14112i             | Caixa de passagem em alvenaria tipo R1 com tampa de ferro fundido e aro TP1F - completa                                                                                 | un    | 3,00   | R\$ 344,79   | R\$ 1.034,37  | 0.20% |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                         |       |        | SUBTOTAL     |               |       |
| 10                                | R\$ 47.082,88                |                                                                                                                                                                         |       |        |              |               | 9.21% |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS           |                              |                                                                                                                                                                         |       |        |              |               |       |
| LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS     |                              |                                                                                                                                                                         |       |        |              |               |       |
| 10.1                              | 6021                         | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha                                        | un    | 3,00   | R\$ 139,16   | R\$ 417,48    | 0,08% |
| 10.2                              | 74230/001                    | Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular                                                                                                                  | un    | 3,00   | R\$ 16,31    | R\$ 48,93     | 0,01% |
| 10.3                              | Composto                     | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão PNE, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluindo assento                         | un    | 4,50   | R\$ 645,08   | R\$ 2.580,33  | 0,50% |
| 10.4                              | Composto                     | Porta papel higiênico roldão em plástico ABS                                                                                                                            | un    | 7,00   | R\$ 45,36    | R\$ 317,49    | 0,06% |
| 10.5                              | 74057/002                    | Lavatório louça branca suspensão 29,5x39,0 cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação                   | un    | 17,00  | R\$ 87,01    | R\$ 1.479,17  | 0,29% |
| 10.6                              | Composto                     | Lavatório em inox para escovação, incluindo válvulas e sifões, conforme projeto                                                                                         | un    | 1,00   | R\$ 296,18   | R\$ 296,18    | 0,06% |
| 10.7                              | 73947/012                    | Porta sabonete líquido                                                                                                                                                  | un    | 18,00  | R\$ 18,70    | R\$ 336,60    | 0,07% |
| 10.8                              | Composto                     | Porta toalha de papel                                                                                                                                                   | un    | 18,00  | R\$ 41,86    | R\$ 753,48    | 0,15% |
| 10.9                              | 73947/003                    | Tanque louça branca com coluna med. 56x48cm incluído acessórios de fixação ferragens em metal cromado torneira de pressão de ½" válvula de escoamento e sifão de ¾"x1½" | un    | 1,00   | R\$ 281,27   | R\$ 281,27    | 0,06% |
| 10.10                             | Composto                     | Bebedouro de pressão em inox                                                                                                                                            | un    | 1,00   | R\$ 796,93   | R\$ 796,93    | 0,16% |
| 10.11                             | Composto                     | Bancada em inox com cuba (com válvula e sifão em metal cromados), completa – CFE projeto                                                                                | m     | 16,25  | R\$ 1.007,53 | R\$ 16.372,31 | 3,20% |
| 10.12                             | Composto                     | Bancada em inox                                                                                                                                                         | m     | 2,35   | R\$ 952,31   | R\$ 2.237,92  | 0,44% |
| 10.13                             | Composto                     | Barra apoio para deficiente em aço inox                                                                                                                                 | m     | 21,60  | R\$ 152,71   | R\$ 3.298,50  | 0,65% |
| 10.14                             | Composto                     | Expurgo em inox                                                                                                                                                         | un    | 1,00   | R\$ 1.066,75 | R\$ 1.066,75  | 0,21% |
| 10.15                             | Composto                     | Torneira automática comada ½" ou ¾" para lavatório, com engate flexível metálico ½"x ¾" cm                                                                              | un    | 17,00  | R\$ 86,60    | R\$ 1.472,12  | 0,29% |
| 10.16                             | 73949/006                    | Torneira cromada ½" para limpeza                                                                                                                                        | un    | 5,00   | R\$ 31,65    | R\$ 158,25    | 0,03% |
| 10.17                             | Composto                     | Torneira automática comada tubo móvel para bancada ½" ou ¾" para pia                                                                                                    | un    | 10,00  | R\$ 162,65   | R\$ 1.626,48  | 0,32% |
| 10.18                             | 9535                         | Chuveiro elétrico comum tipo ducha                                                                                                                                      | un    | 3,00   | R\$ 33,05    | R\$ 99,15     | 0,02% |
| 10.19                             | Composto                     | Cadeira escamoteável para banho – padrão PNE                                                                                                                            | un    | 1,00   | R\$ 232,18   | R\$ 232,18    | 0,05% |
| REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAIS |                              |                                                                                                                                                                         |       |        |              |               |       |
| 10.20                             | Composto                     | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000L                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 1.070,52 | R\$ 1.070,52  | 0,21% |
| 10.21                             | 73795/003                    | Válvula de retenção vertical Ø 25mm (1½")                                                                                                                               | un    | 1,00   | R\$ 40,20    | R\$ 40,20     | 0,01% |
| 10.22                             | 74058/002                    | Torneira de bio real ¾"                                                                                                                                                 | un    | 1,00   | R\$ 38,36    | R\$ 38,36     | 0,01% |
| 10.23                             | 72618                        | Luva de aço galvanizado ¾"                                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 8,69     | R\$ 8,69      | 0,00% |
| 10.24                             | Composto                     | Filtro volumétrico modelo VF1                                                                                                                                           | un    | 1,00   | R\$ 2.443,49 | R\$ 2.443,49  | 0,48% |





# JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item      | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | Quant. | Preço (R\$)     |                      | %             |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------|---------------|
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | Unit.           | Total                |               |
| 10.25     | Composto                     | Freio d'água Ø100                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 1,00   | R\$ 188,25      | R\$ 188,25           | 0,04%         |
| 10.26     | Composto                     | Sifão ladrão Ø100                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 1,00   | R\$ 288,65      | R\$ 288,65           | 0,06%         |
| 10.27     | Composto                     | Sistema automático de realimentação ¾" contendo boia automática de nível e válvula solenoide                                                                                                                                                                 | un    | 1,00   | R\$ 439,25      | R\$ 439,25           | 0,09%         |
| 10.28     | Composto                     | Conjunto flutuante de sucção Ø1"                                                                                                                                                                                                                             | un    | 1,00   | R\$ 288,65      | R\$ 288,65           | 0,06%         |
| 10.29     | 74092/001                    | Boia automática de mínimo                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 1,00   | R\$ 48,45       | R\$ 48,45            | 0,01%         |
| 10.30     | Composto                     | Pressurizador (silenciador) automático com pressostato, potência 0.5HP 19mca 2.000l/h                                                                                                                                                                        | un    | 1,00   | R\$ 950,04      | R\$ 950,04           | 0,19%         |
| 10.31     | 74183/001                    | Registro gaveta 1½" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                  | un    | 1,00   | R\$ 43,77       | R\$ 43,77            | 0,01%         |
| 10.32     | 74185/001                    | Registro gaveta ¾" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 24,48       | R\$ 24,48            | 0,00%         |
| 10.33     | 74184/001                    | Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 30,72       | R\$ 30,72            | 0,01%         |
| 10.34     | 73975/001                    | <b>METAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                 |                      |               |
| 10.35     | 40729                        | Registro pressão ¾" com canopla acabamento cromado simples                                                                                                                                                                                                   | un    | 3,00   | R\$ 49,78       | R\$ 149,34           | 0,03%         |
| 10.36     | 74176/001                    | Válvula descarga de 1½" com registro, acabamento em metal cromado                                                                                                                                                                                            | un    | 8,00   | R\$ 172,87      | R\$ 1.382,96         | 0,27%         |
| 10.37     | Composto                     | Registro de gaveta ¾" com canopla acabamento cromado simples                                                                                                                                                                                                 | un    | 20,00  | R\$ 45,65       | R\$ 913,00           | 0,18%         |
| 10.38     | 74058/002                    | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000L                                                                                                                                                                                                   | un    | 2,00   | R\$ 1.568,75    | R\$ 3.137,50         | 0,61%         |
| 10.39     | 72618                        | Torneira de bio real ¾"                                                                                                                                                                                                                                      | un    | 1,00   | R\$ 36,36       | R\$ 36,36            | 0,01%         |
| 10.40     | 74185/001                    | Luva de aço galvanizado ¾"                                                                                                                                                                                                                                   | un    | 1,00   | R\$ 8,69        | R\$ 8,69             | 0,00%         |
| 10.41     | 40777                        | Registro gaveta ¾" bruto latão - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                   | un    | 2,00   | R\$ 24,48       | R\$ 48,96            | 0,01%         |
| 10.42     | 73959/001                    | Caixa sifonada PVC com grelha                                                                                                                                                                                                                                | un    | 11,00  | R\$ 28,36       | R\$ 311,96           | 0,06%         |
| 10.43     | Composto                     | <b>PONTOS DE HIDRAULICA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                 |                      |               |
| 10.44     | Composto                     | Ponto de água fria ¾"                                                                                                                                                                                                                                        | Pt    | 38,00  | R\$ 54,73       | R\$ 2.079,74         | 0,41%         |
| 10.45     | 73958/001                    | Ponto de água fria de 1½"                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 8,00   | R\$ 82,06       | R\$ 656,52           | 0,13%         |
|           |                              | Ponto de esgoto DN 50                                                                                                                                                                                                                                        | un    | 38,00  | R\$ 89,48       | R\$ 3.400,30         | 0,67%         |
|           |                              | Ponto de esgoto DN 100                                                                                                                                                                                                                                       | Pt    | 8,00   | R\$ 78,78       | R\$ 630,24           | 0,12%         |
|           |                              | <b>REDE EXTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                 |                      |               |
| 10.46     | 74104/001                    | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | un    | 22,00  | R\$ 128,56      | R\$ 2.828,32         | 0,55%         |
| 10.47     | 74165/003                    | Tubo PVC águas pluviais predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                      | m     | 30,40  | R\$ 28,80       | R\$ 875,52           | 0,17%         |
| 10.48     | 74026/001                    | Tubo PVC esgoto/águas pluviais predial DN 100mm - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                  | m     | 186,00 | R\$ 31,00       | R\$ 5.766,00         | 1,13%         |
| <b>11</b> | <b>REDE AR COMPRIMIDO</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 62.000,41</b> | <b>12,13%</b> |
| 11.1      | Composto                     | Tubo de cobre classe A - 15mm, incluso conexões, fixações                                                                                                                                                                                                    | m     | 30,00  | R\$ 26,36       | R\$ 790,65           | 0,15%         |
| 11.2      | 73870/001                    | Válvula esfera latão cromado ½"                                                                                                                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 28,71       | R\$ 28,71            | 0,01%         |
| 11.3      | Composto                     | Posto de consumo completo dupla retenção                                                                                                                                                                                                                     | un    | 14,00  | R\$ 106,93      | R\$ 1.496,96         | 0,29%         |
| 11.4      | Composto                     | Filtro regulador de pressão ¼"x ½" bell-ar                                                                                                                                                                                                                   | un    | 2,00   | R\$ 113,45      | R\$ 226,90           | 0,04%         |
| <b>12</b> | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 2.543,23</b>  | <b>0,50%</b>  |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

# JRP CONSTRUCTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

## TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

| Item        | CODIGO SINAPI<br>AGOSTO/2013 | Serviços                                                                                                                                                                                              | Unid. | Quant. | Preço (R\$) |            | %       |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|------------|---------|
|             |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | Unit.       | Total      |         |
| 12.1        | Composto                     | Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado Nº26 com pintura automotiva PU, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150x77cm | un    | 1,00   | R\$ 579,81  | R\$ 579,81 | 0,11%   |
| 12.2        | Composto                     | Placa de sinalização "2" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 80x41cm                                                          | un    | 3,00   | R\$ 164,66  | R\$ 493,97 | 0,10%   |
| 12.3        | Composto                     | Placa de sinalização "3" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm DIM 40x50cm                                                           | un    | 5,00   | R\$ 100,40  | R\$ 502,00 | 0,10%   |
| 12.4        | Composto                     | Placas de identificação "5 - fachada" em chapa aço galvanizado Nº26 com pintura automotiva PU, fixado a parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. DIM 150x60cm                     | un    | 1,00   | R\$ 451,80  | R\$ 451,80 | 0,09%   |
| 12.5        | Composto                     | Placa de identificação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 20x10cm                                                        | un    | 21,00  | R\$ 15,06   | R\$ 316,26 | 0,06%   |
| 12.6        | Composto                     | Placa de identificação "7" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face DIM 20x5cm (compressor e resíduos)                                 | un    | 4,00   | R\$ 11,92   | R\$ 47,69  | 0,01%   |
| SUBTOTAL    |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | R\$         | 2.391,53   | 0,47%   |
| 13          | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA   |                                                                                                                                                                                                       |       |        |             |            |         |
| 13.1        | Composto                     | Banco de concreto curvo                                                                                                                                                                               | un    | 2,00   | R\$ 297,87  | R\$ 595,75 | 0,12%   |
| 13.2        | Composto                     | Banco em concreto armado                                                                                                                                                                              | un    | 1,00   | R\$ 343,05  | R\$ 343,05 | 0,07%   |
| 13.3        | 9537                         | Limpeza final da obra                                                                                                                                                                                 | m²    | 459,85 | R\$ 1,13    | R\$ 519,63 | 0,10%   |
| 13.4        | 72208+72881                  | Carga, transporte e destinação de entulhos DTM 10 Km                                                                                                                                                  | m³    | 58,86  | R\$ 14,70   | R\$ 865,24 | 0,17%   |
| SUBTOTAL    |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | R\$         | 2.323,68   | 0,45%   |
| TOTAL GERAL |                              |                                                                                                                                                                                                       |       |        | R\$         | 511.095,78 | 100,00% |

*Jailson Ribeiro Pontes*  
**Jailson Ribeiro Pontes**  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 590.436.791-00

**18.868.921/0001-36**

**J.R.P. CONSTRUCTORA E TRANSPORTE**  
EIRELI - EPP

Rua Acrísio Santos, 345 - Centro  
CEP: 68.520-000

**SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA**





# JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013  
CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



| ETAPA FASE | SERVIÇO                                      | 1º Mês                | 2º Mês               | 3º Mês               | 4º Mês               | TOTAL                  |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1          | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 100%<br>R\$ 14.412,45 |                      |                      |                      | 100%<br>R\$ 14.412,45  |
| 2          | MOVIMENTO DE TERRA                           | 100%<br>R\$ 2.839,03  |                      |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.839,03   |
| 3          | COBERTURA                                    |                       |                      | 50%<br>R\$ 18.030,62 | 50%<br>R\$ 18.030,62 | 100%<br>R\$ 36.061,23  |
| 4          | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                         | 80%<br>R\$ 96.758,30  | 20%<br>R\$ 24.189,58 |                      |                      | 100%<br>R\$ 120.947,88 |
| 5          | ALVENARIA - VEDAÇÃO                          | 50%<br>R\$ 15.410,69  | 50%<br>R\$ 15.410,69 |                      |                      | 100%<br>R\$ 30.821,39  |
| 6          | IMPERMEABILIZAÇÃO                            |                       | 50%<br>R\$ 683,22    | 50%<br>R\$ 683,22    |                      | 100%<br>R\$ 1.366,43   |
| 7          | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS       |                       | 40%<br>R\$ 57.916,22 | 40%<br>R\$ 57.916,22 | 20%<br>R\$ 28.958,11 | 100%<br>R\$ 144.790,54 |
| 8          | ESQUADRIAS                                   |                       |                      | 60%<br>R\$ 26.109,06 | 40%<br>R\$ 17.406,04 | 100%<br>R\$ 43.515,10  |
| 9          | INSTALAÇÕES ELETRICAS                        |                       | 40%<br>R\$ 18.833,15 | 40%<br>R\$ 18.833,15 | 20%<br>R\$ 9.416,58  | 100%<br>R\$ 47.082,88  |
| 10         | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                      |                       | 40%<br>R\$ 24.800,16 | 40%<br>R\$ 24.800,16 | 20%<br>R\$ 12.400,08 | 100%<br>R\$ 62.000,41  |
| 11         | REDE AR COMPRIMIDO                           |                       |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.543,23 | 100%<br>R\$ 2.543,23   |
| 12         | COMUNICAÇÃO VISUAL                           |                       |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.391,53 | 100%<br>R\$ 2.391,53   |
| 13         | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA                   |                       |                      |                      | 100%<br>R\$ 2.323,68 | 100%<br>R\$ 2.323,68   |
| TOTAL      |                                              | 25,32%<br>129.420,48  | 27,75%<br>141.833,02 | 28,64%<br>146.372,43 | 18,29%<br>93.469,85  | 100%<br>511.095,78     |

*Jailson Ribeiro Pontes*  
**Jailson Ribeiro Pontes**  
PROPRIETÁRIO

CPF: 590.436.791-00

**18.868.921/0001-36**

J. R. P. CONSTRUTORA E TRANSPORTE  
EIRELI - EPP

Rua Acrísio Santos, 345 - Centro

CEP: 68.520-000

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA - EIRELI-EPP

RUA ACRISIO SANTOS, 345 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA / CEP: 68.520-000 / CNPJ: 18.868.921/0001-36

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

CONSTRUÇÃO UBS PORTE 2 - BAIRRO NOVO SÃO LUIS  
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO (R\$ 1,00)



## CONCEDENTE

| Meta                                           | 1º mês                   | 2º mês                   | 3º mês                   | 4º mês                  | 5º mês  | 6º mês     |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|------------|
| 1                                              | 25,32%<br>R\$ 129.420,48 | 27,75%<br>R\$ 141.833,02 | 28,64%<br>R\$ 146.372,43 | 18,29%<br>R\$ 93.469,85 |         |            |
| Meta                                           | 7º mês                   | 8º mês                   | 9º mês                   | 10º mês                 | 11º mês | 12º mês    |
| 1                                              |                          |                          |                          |                         |         |            |
| VALOR TOTAL A SER DESEMBOLSADO PELO CONCEDENTE |                          |                          |                          |                         |         | 511.095,78 |

## PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

| Meta                                           | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês  | 5º mês  | 6º mês  |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1                                              |        |        |        |         |         |         |
| Meta                                           | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| 1                                              |        |        |        |         |         |         |
| VALOR TOTAL A SER DESEMBOLSADO PELO PROPONENTE |        |        |        |         |         | 0,00    |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VALOR TOTAL DO PROJETO | R\$ 511.095,78 |
|------------------------|----------------|

  
**Jailson Ribeiro Pontes**  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 590.436.791-00  
**18.868.921/0001-36**  
J. R. P. CONSTRUTORA E TRANSPORTE  
EIRELI - EPP  
Rua Acrísio Santos, 345 - Centro  
CEP: 68.520-000  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA




**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA**



O proponente abaixo assinado, participante da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 2/2013-TP-004, por seu representante legal declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, obrigando a licitante que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preços, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase de classificação de propostas e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 12 de Novembro de 2013

PARTICIPANTE DO CERTAME

ASSINATURA

JRE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10



**DESPACHO**



À

Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 2/2013-TP-004 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que versa sobre Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia., para análise, e demais providências cabíveis.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 12 de Novembro de 2013

CARLOS RICARDO RODRIGUES  
Comissão de Licitação  
Presidente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## Parecer Jurídico

**Requerente:** CARLOS RICARDO RODRIGUES/Presidente da CPL

**Assunto:** TOMADA DE PREÇOS 2/2013-TP-004

Trata-se de autos administrativos dando conta de licitação, levado a efeito por meio de TOMADA DE PREÇOS, tombado sob o n. 2/2013-TP-004, com o objetivo de Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia, encaminhados a esta assessoria jurídica para parecer final, com os seguintes documentos:

- a) Autorização do Prefeito Municipal para a realização da licitação;
- b) Nomeação da Comissão Permanente de Licitação, dentre outros documentos pertinentes;
- c) Minutas de edital e anexos;
- d) Documentos de habilitação e julgamento das propostas.

É o Relatório, passamos a opinar.

### PARECER

Analisando os documentos constantes dos autos, observamos o transcurso regular das fases processuais, restando realizados todos os atos referentes ao sistema licitatório proposto, culminando com a habilitação do licitante, que se deu de forma regular.

Na oportunidade da abertura e julgamento, o comparecimento de duas empresas, na fase de habilitação para o certame. Considerado que a licitante GABARITO ENGENHARIA LTDA foi inabilitada, não intenciona interposição de recurso e, apenas a Licitante JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP foi habilitada, a comissão de Licitação procedeu para a fase seguinte de abertura do envelope contendo a proposta comercial da licitante.

Estando a proposta de acordo com as exigências do edital, foi declarada CLASSIFICADA e posteriormente vencedora do certame.

Ato contínuo, o presidente da Comissão fez publicar Termo de Adjudicação do presente certame, de modo satisfazendo à lei e ao mérito, quando não havendo a necessidade de julgamento de recurso pela autoridade superior, haja vista a inexistência do recurso expresso e, ao estreitamento da legislação quanto aos atos praticados na sessão, devidamente dado ao público e razão notória da aceitabilidade dos termos constantes na decisão.

Há, ainda, que se pôr em relevo que os preços ofertados estão compatíveis com aquilo que o mercado oferece, a se notar pela planilha orçamentária, cujos valores são extraídos de acordo







**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CNPJ:83.211.391/0001-10

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



com o levantamento feito pelo SINAP.

Por certo que o objeto trazido à licitação pela municipalidade possibilitam sobretudo a concorrência, que não ocorreu apenas por desinteresse das empresas do setor em comparecerem ao certame, não restando mácula alguma aos procedimentos levados à efeito pela comissão de licitação do município de São Domingos do Araguaia.

Assim, atendidos todos os requisitos legais, opina esta assessoria jurídica pelo prosseguimento do feito, devendo ser procedida a lavratura do respectivo e regular contrato, nos moldes do anexo do edital.

É o parecer.

SMJ.

São Domingos do Araguaia (PA), 19 de novembro de 2013





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## DESPACHO



Exmo. Senhor PREFEITO MUNICIPAL,

Pelo presente submetemos a apreciação de V. Exa., a documentação correspondente à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013-TP-004, cujo objeto destina-se a Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia, tendo como proponente vencedor a licitante JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP, com o valor total de R\$ 511.095,78(Quinhentos e Onze Mil, Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos).

Estando toda a documentação dentro da normalidade e de acordo com as exigência legais, remetemos o presente processo para que V. Exa., promova o que couber.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 19 de Novembro de 2013

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| FUNÇÃO     | NOME                         |
|------------|------------------------------|
| Presidente | CARLOS RICARDO RODRIGUES     |
| Secretário | MANOEL LOPES DA SILVA JUNIOR |
| Membro     | FURTUNATO BARROS NETO        |
| Membro     | LUCIMAR DA ROCHA LIMA        |

ASSINATURA

Ao Exmo. Senhor **PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS**  
M.D. Prefeito Municipal  
NESTA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
CNPJ:83.211.391/0001-10



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**



Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório nº 2/2013-TP-004 que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2/2013-TP-004 e ADJUDICO à proponente JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP, com o valor total de R\$ 511.095,78(Quinhentos e Onze Mil, Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

Publique-se.

Ao departamento competente para as providências de costume.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 20 de Novembro de 2013

  
**PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 2/2013-TP-004. Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de Obra na construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS - Porte 02), localizada no Bairro São Luiz, Município de São Domingos do Araguaia.

- Vencedor: **JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP**, com o valor total de R\$ 511.095,78(Quinhentos e Onze Mil Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos). Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – PEDRO PATRÍCIO DE MEDEIROS. 20 de Novembro de 2013.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 20 de Novembro de 2013

**CARLOS RICARDO RODRIGUES**  
Presidente Comissão de Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**  
CNPJ:83.211.391/0001-10  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de avisos e publicações dessa Municipalidade, o aviso de homologação e adjudicação originária do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 2/2013-TP-004, cujo vencedor foi a licitante JRP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA EIRELI-EPP, com o valor total de R\$ 511.095,78(Quinhentos e Onze Mil, Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos).

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, 20 de Novembro de 2013

**CARLOS RICARDO RODRIGUES**  
Presidente Comissão de Licitação

