

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONÔMICA
Convênio nº 841169/2016

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, SINALIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO E DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA.

LOCAL: RUA RIO ITACAIÚNAS E RUA RIO VERMELHO - TRECHOS ENTRE A AVENIDA HERMES DANTAS E A AVENIDA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Data: 28/03/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	2,45%	49.066,44
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	0,81%	16.142,09
2.1	Mobilização da Obra.	0,46%	9.224,05
2.2	Desmobilização da Obra.	0,35%	6.918,04
3	CANTEIRO DE OBRAS.	1,90%	38.039,75
4	RUA ITACAIUNAS (Drenagem/ Pavimentação/ Sinalização e Calçadas)	39,66%	794.302,80
4.1	Serviços Preliminares	0,20%	3.950,43
4.2	Terraplenagem	4,41%	88.413,24
4.3	Pavimentação Asfáltica	9,54%	191.027,08
4.4	Drenagem Pluvial	17,02%	340.869,94
4.5	Calçada em Concreto	7,51%	150.469,99
4.6	Sinalização	0,98%	19.572,12
5	RUA RIO VERMELHO (Drenagem/ Pavimentação/ Sinalização e Calçadas)	44,32%	887.733,89
5.1	Serviços Preliminares	0,22%	4.416,36
5.2	Terraplenagem	4,92%	98.622,57
5.3	Pavimentação Asfáltica	10,66%	213.558,81
5.4	Drenagem Pluvial	18,85%	377.468,82
5.5	Calçada em Concreto	8,60%	172.290,67
5.6	Sinalização	1,07%	21.376,66
6	ESTACIONAMENTO FEIRA DO PRODUTOR RURAL	10,87%	217.715,03
6.1	Serviços Preliminares	0,49%	9.889,28
6.2	Terraplenagem	2,90%	58.090,19
6.3	Pavimentação Asfáltica	4,98%	99.696,45
6.4	Calçada em Concreto	1,38%	27.675,21
6.5	Piso Intertravado (Complementação)	0,48%	9.586,08
6.6	Sinalização	0,64%	12.777,82
TOTAL DA OBRA		100,00%	2.003.000,00