

DECLARAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação de Ananindeua.

REF:TOMADA DE PREÇO NºTP.2016.001.PMA.SEMED

Prezados Senhores:

O Sr. Eli de Souza Lima, Carteira de Identidade nº 1752632 SSP/PA, expedida em 25/09/2009, Órgão Expedidor: Secretaria de Segurança Pública do Pará e CPF nº 302.372.032-00, representante legal da empresa ESL SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, empresa com sede em Belém sito à Rua Ferreira Pena, nº 555 – Altos Sala 2, Umarizal - Belém - Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº 19.592.8111/0001-04, para fins do disposto da Cláusula Quinta, §5º item a.10.11),do Edital da TP.2016.001.PMA.SEMED, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA EMEF DO AURÁ, no município de Ananindeua, Estado do Pará, declara que:

A empresa ESL SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, reconhece o direito da Administração Pública paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma da Lei.

Ananindeua, em 22 Fevereiro de 2016

Conduzir
Eli de Souza Lima
ELI DE SOUZA LIMA

RG: 1752632 SSP/PA

CPF: 302.372.032-00





INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O SR. (A) ELI DE SOUZA
LIMA
residente e domiciliado AV. BARÃO DE IPIRANGA MIRIM
nº 1165
como Diretor da empresa ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI-EPP
sedada na cidade BELEM à
RUA FERREIRA PENA SALAZ
nº 555 ALTOS, CNPJ nº 19.562.811/0001-04 E DE
OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O (A) Sr.(a) WALTER DA SILVA
SANTOS
CP. Nº 11.187 -D(TD)/ PA, residente e domiciliado a AV.
DALVA - PIS. SÃO JORGE B. MARAMBAIA nº 195
na cidade de BELEM, Estado do (a) PA
_____, CPF nº 325.016.682-00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o(a) **CONTRATADO(A)** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO(A)** é de prazo ☒ **INDETERMINADO**; ☐ **DETERMINADO** no período de ____/____/____ a ____/____/____, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a 6 salários mínimos mensais para 4 horas trabalhadas, que é de 14 às 18, com uma carga horária de _____ diárias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, bem como duas testemunhas. *Confere com original*



CONTRATANTE:
Eli de Souza Lima
Carimbo e assinatura da empresa

TESTEMUNHAS:

Assinatura
CPF nº
RG. nº



CONTRATADO(A):
Walter S. Santos
Carimbo e assinatura do(a) profissional

TESTEMUNHAS:

Assinatura
CPF nº
RG. nº

Walter S. Santos
ENG. CIVIL
CREA 11.187-D/PA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O SR. (A) ELI DE SOUZA
LIMA

residente e domiciliado AV. BARÃO DE IGARATÉ MIRIM
nº 1165

como Diretor da empresa ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI-EPP

sediada na cidade BELEM
RUA FERREIRA PENA

nº 555 ALTOS, CNPJ nº 19.562.811/0001-04 E DE
OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O (A) Sr.(a) EDILSON JOSÉ
SOUSA RODRIGUES

CP. Nº _____ -D(TD)/_____, residente e domiciliado a CONJ.
ABELARDO CONDURU Q18, CASA 03 nº _____

na cidade de ANANINDEUA, Estado do (a) PA
CPF nº 449.724.822-49



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o(a) **CONTRATADO(A)** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO(A)** é de prazo ☒ **INDETERMINADO**; ☐ **DETERMINADO** no período de ____/____/____ a ____/____/____, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a 6 salários mínimos mensais para 4 horas trabalhadas, que é de 14 às 18, com uma carga horária de _____ diárias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, bem como duas testemunhas.

BELEM (PA), 03 de JULHO de 2015 Confere com original

22/02/16

CPL/PMA

CONTRATANTE:

Eli de Souza Lima
Carimbo e Assinatura da Empresa
CNPJ:19.562.811/0001-04

TESTEMUNHAS:

Assinatura
CPF nº _____
RG. nº _____

CONTRATADO(A):

Edilson José Sousa Rodrigues
Carimbo e Assinatura do Profissional
Engº Civil
CREA 1552777-0

TESTEMUNHAS:

Assinatura
CPF nº _____
RG. nº _____

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 112498/2015
Emissão: 15/12/2015
Validade: Indefinida
Chave: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EDILSON JOSÉ SOUSA RODRIGUES

Registro: 151317249-2

CPF: 449.724.822-49

Endereço: CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 18, 03, Avenida Três Corações, Coqueiro, Ananindeua, PA, 67015240

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 24/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Restrições: Sem Identificação

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PA20150051895, PA20150088601

Certidão nº 112498/2015

21/02/2016, 20:21

Chave de Impressão: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
VERIFICADA A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
VIA INTERNET
Raimundo Pol
Membro da CPLPMA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA E S L - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTO - SALA 02, CEP: 66.050.140, UMATIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERA", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA REGIÃO JAMBUAÇU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU - PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D, NO PERÍODO DE 04/11/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CIDADAS NA PLANILHA ABAIXO:


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERA"

LOCAL: REGIÃO JAMBUAÇU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA (QUANTITATIVOS)

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		TOTAL	(%)
				UNIT	PARC.		
11.2	Confeção e assentamento de balancim (tipo: suspenso) em esquadria de alumínio e vidro (e = 5 mm)	m	1,38				0,67%
11.3	Confeção e assentamento de esquadrias de ferro (inclusive ferragens)	m	0,05				3,27%
11.4	Porta mad. trabalhada e caixa aduela e alizarim, com ferragens (dobradilha e fechadura)	m²	7,24				4,43%
12.0	OUTROS ELEMENTOS						0,78%
12.1	Fornecimento e assentamento de mastro de madeira para hasteamento de bandeira, inclusive pintura	und	1				0,78%
13.0	LIMPEZA FINAL						0,59%
13.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00				0,59%
TOTAL GERAL							100,00%

Moju, 30 de setembro de 2015


 Claudio Evandro da Silva Faro
 Engenheiro Civil
 CREA/PA - 10.834 - D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112498/2015, emitida em 21/02/2016



Confere com original

22 / 02 / 16
 CPL/PMA

Certidão nº 112498/2015

21/02/2016, 20:21

Chave de Impressão: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Cnpj: 05.105.135/0001-35

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA


ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA E S.L. - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, UMARIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERÁ", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU - PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D, NO PERÍODO DE 04/11/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERÁ"
LOCAL: REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA (QUANTITATIVO)

REFORMA							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
11.2	Confeção e assentamento de balancim (tipo basculante) em esquadria de alumínio e vidro (e = 5 mm)	m²	1,38				0,87%
11.3	Confeção e assentamento de esquadrias de ferro, inclusive ferragens	m²	9,68				6,27%
11.4	Porta mad. trabalhada e curv. aduela e alizar, inclusive ferragens (dobradilha e fechadura)	m²	7,24				4,83%
12.0	OUTROS ELEMENTOS						9,78%
12.1	Fornecimento e assentamento de mastro de madeira para hasteamento de bandeira, inclusive pintura	und	3,00				0,78%
13.0	LIMPEZA FINAL						0,59%
13.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00				0,59%
TOTAL GERAL							100,00%

Moju, 30 de setembro de 2015


Claudio Evandro da Silva Faro
Engenheiro Civil
CREA/PA - 10.834 - D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à nº 112498/2015, emitida em 21/02/2016



Confere com original

22 / 02 / 16
CPL/PMA



Certidão nº 112498/2015

21/02/2016, 20:21

Chave de Impressão: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

COMISSÃO PERMANENTE DE
Nº 171
P

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112498/2015, emitida em 21/02/2016



Certidão nº 112498/2015
21/02/2016, 20:21
Chave de Impressão: 0wCb73W6atcD6c3Z885b
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

PLANILHA ORÇAMENTARIA (QUANTITATIVO)

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			TAXA (%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
7.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40x40 cm, tipo "3.5" 100% V, inclusive rejuntamento	m²	122,32				12,31%
7.3	Piso em concreto simples (cimento, areia e seio), 200 milímetros de dilatação plástica	m²	32,83				1,12%
7.4	Retirada com reposição de revestimento cerâmico nos banheiros e cozinha	m²	500,5				4,56%
8.0	RODAPE/SOLEIRA E PEITORIL						0,46%
8.1	Rodape em cerâmica - lix = 7 cm, inclusive rejuntamento	m	28,08				0,46%
9.0	PINTURA						12,32%
9.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, incluído zéfitos e retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	178,22				4,52%
9.2	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	50,05				0,78%
9.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	158,22				3,27%
9.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	34,34				0,71%
9.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	28,92				0,81%
9.6	Pintura em tinta para telhas cerâmicas, inclusive remoção e limpeza das telhas	m²	158,22				2,24%
10.0	INSTALAÇÕES						5,31%
10.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00				3,42%
10.2	Revisão geral na instalação hidrossanitária, inclusive substituição de tubo e conexões de pvc, assentos plásticos, descargas, lavatórios, torneiras etc.	und	1,00				1,88%
11.0	ESQUADRIAS						10,65%
11.1	Confecção e assentamento de JANELA em esquadria de madeira	m²	5,28				2,28%

Claudio Augusto
CONF/CRB/RN: 15235514-6
S. M. 12/12/2014 - Mop/Par
S. M. 12/12/2014 - Mop/Par

Conferenza in originale

22 02 16

CPLVPMA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA E S L - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, UMATIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERÁ", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERÁ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ - PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D, NO PERÍODO DE 04/11/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERÁ"

LOCAL: REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERÁ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
7.2	Substituição de Piso em Lanta Cerâmica 40 x 40 cm, tipo "7.2" PII V, inclusive rejuntamento.	m²	122,32				12,51%
7.3	Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica.	m²	32,83				3,32%
7.4	Retirada, com reposição de revestimento cerâmico nos banheiros e cozinha.	m²	50,05				5,12%
8.0	RODAPE/SOLFIRA E PEITORIL						
8.1	Rodape em cerâmica - lix 7 cm, inclusive rejuntamento.	ml	28,98				0,46%
9.0	PINTURA						12,32%
9.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras.	m²	178,22				18,32%
9.2	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	50,05				5,12%
9.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	158,22				16,27%
9.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	34,34				3,53%
9.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	28,92				2,96%
9.6	Pintura em tinta para telhas cerâmicas, inclusive remoção e limpeza das telhas	m²	158,22				16,27%
10.0	INSTALAÇÕES						2,24%
							5,31%
10.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00				0,01%
10.2	Revisão geral na instalação hidrossanitária, inclusive substituição de tubo e conexões de pvc, assentos plásticos, descargas, lavatórios, tomeiras etc.	und	1,00				0,01%
11.0	ESQUADRIAS						1,88%
							10,65%
11.1	Confecção e assentamento de JANELA em esquadria de madeira	m²	5,28				0,54%

Claudir S. Araújo
 CONCREA/CREA-RN.: 150035314-6
 N.º Matrícula: 46172-6 - Moju/Pará
 Engenheiro Eletricista - Eng.º Civil

Confere com original

22 / 02 / 16
 CPL/PMA

Certidão nº 112498/2015
 21/02/2016, 20:21

Chave de Impressão: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA E S L - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL FIRELLI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, UBARIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERÁ", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D, NO PERÍODO DE 04/11/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERÁ"

LOCAL: REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

REFORMA

ITEM	SERVICOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES						1,47%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00				0,44%
1.2	Placa de obra 1,50 x 2,00 m	m²	3,00				1,02%
2.0	DEMOLICOES E RETIRADAS						1,20%
2.1	Retirada de telha de barro sem reaproveitamento	m²	158,22				0,78%
2.2	Retirada de esquadrias de madeira (portas e janelas) sem reaproveitamento	un	7,12				0,26%
2.3	Demolição de prédio em alvenaria, inclusive remoção de entulho	und	5,00				0,16%
3.0	FUNDAÇÃO						3,09%
3.1	Bloco de concreto armado, inclusive forma, desfôrma, lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 MPa	m³	1,79				3,02%
3.2	Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos blocos) - e = 0,08 m	m³	0,14				0,07%
4.0	ESTRUTURA						8,30%
4.1	Concreto armado fck = 20 MPa para pilares redondos e e viga, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	3,88				8,30%
5.0	FÓRRO						8,23%
5.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	100,66				3,65%
5.2	Substituição de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalhia	m²	100,66				4,58%
6.0	COBERTURA						25,98%
6.1	Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m²	158,22				7,83%
6.4	Encaibramento e ripamento	m²	158,22				5,70%
6.1	Cobertura em telha de barro tipo plan	m²	158,22				7,56%
6.2	Substituição de lambrequim de madeira, inclusive pintura	ml	76,35				1,66%
6.5	Encalçamento dos beirais e cumeeira	ml	94,40				1,09%
6.6	Cumeeira em cerâmica (CAPOTE)	ml	52,74				0,61%
6.7	Aplicação de imunizante (anti-cupim)	m²	158,22				1,53%
7.0	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO						21,62%
7.1	Camada niveladora	m²	122,32				3,82%

Cláudio Z. de A. S.
 CONFECA/CREA=RN: 15006-01-044
 Nº Matrícula: 140172-6 - Moju - Para
 Engenheiro Eletricista - Engº Civil

Confere com original

22/02/16
CPL/PM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112498/2015, emitida em 21/02/2016



Certidão nº 112498/2015
 21/02/2016, 20:21

Chave de Impressão: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA E S L - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL FIRELLE-EP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, UMATZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERA", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES (CREA/PA: 17.755-D; NO PERÍODO DE 04/11/2014 A 30/09/2015; COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "DEUS PROVERA"

LOCAL: REGIÃO JAMBUACU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE DEUS PROVERA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1,47%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00				0,44%
1.2	Placa de obra 1,50 x 2,00 m	m²	3,00				1,03%
2.0	DEMOLICOES E RETIRADAS						1,20%
2.1	Retirada de telha de barro sem reaproveitamento	m²	158,22				1,78%
2.2	Retirada de esquadrias de madeira (portas e janelas) sem reaproveitamento	m³	7,12				0,26%
2.3	Demolição de prédio em alvenaria, inclusive remoção de entulho	und	5,00				0,00%
3.0	FUNDACÃO						3,09%
3.1	Bloco de concreto armado, inclusive forma, desforma, lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 MPA	m³	1,79				3,02%
3.2	Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos blocos) - e = 0,08 m	m³	0,14				0,07%
4.0	ESTRUTURA						8,30%
4.1	Concreto armado fck = 20 MPA para pilares redondos e viga, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	3,88				8,30%
5.0	FÓRRO						8,23%
5.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	100,66				3,65%
5.2	Substituição de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	100,66				4,58%
6.0	COBERTURA						25,98%
6.1	Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m²	158,22				7,83%
6.4	Encaibramento e ripamento	m²	158,22				5,70%
6.1	Cobertura em telha de barro tipo plan	m²	158,22				7,56%
6.2	Substituição de lambrequim de madeira, inclusive pintura	ml	76,35				1,66%
6.5	Encalçamento dos beirais e cumeeira	ml	94,40				1,09%
6.6	Cumeeira em cerâmica (CAPOTE)	ml	52,74				0,61%
6.7	Aplicação de imunizante (anti-cupim)	m²	158,22				1,53%
7.0	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO						21,62%
7.1	Camada niveladora	m²	122,32				3,82%

Cláudio Alexandre
 CONFEA/CREA-PA: 15065-PA-045
 Nº Matrícula: 140172-6 - Major Para
 Selo Profissional - Engº Civil

Confere com original
 22/02/16
 CPL/PMA

Certidão nº 112498/2015

21/02/2016, 20:21

Chave de Impressão: 0wCb73W6a6cD6c3Z885b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 116895/2016

Emissão: 22/02/2016

Validade: 20/08/2016

Chave: 94xw8YZ9AczWA7b2yy2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

19.562.811/0001-04

Interessado(a)

Empresa: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI-EPP

Nome Fantasia: ESPARTAKUS CONSTRUÇOES

CNPJ: 19.562.811/0001-04

Registro: 000000155-9

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 17/01/2014

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA;PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,SANITÁRIAS E DE GÁS;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: Rua Ferreira Pena, 555, Umarizal, Belém, PA, 66050140

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 08/02/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000011559PA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES

Registro: 151317249-2

CPF: 449.724.822-49

Data Início: 20/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER DA SILVA SANTOS

Registro: 150526410-3

CPF: 325.016.682-00

Data Início: 07/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
 VERIFICADA A AUTENTIDADE DA CERTIDÃO
 VIA INTERNET
 Raimundo Polli
 Membro da CPLPMA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 116895/2016

Emissão: 22/02/2016

Validade: 20/08/2016

Chave: 94xw8YZ9AczWA7b2yy2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)



Descrição

19.562.811/0001-04

Interessado(a)

Empresa: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI-EPP

Nome Fantasia: ESPARTAKUS CONSTRUÇOES

CNPJ: 19.562.811/0001-04

Registro: 000000155-9

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 17/01/2014

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA;PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,SANITÁRIAS E DE GÁS;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: Rua Ferreira Pena, 555, Umarizal, Belém, PA, 66050140

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 08/02/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000011559PA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES

Registro: 151317249-2

CPF: 449.724.822-49

Data Início: 20/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER DA SILVA SANTOS

Registro: 150526410-3

CPF: 325.016.682-00

Data Início: 07/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO
 VERIFICADA A AUTENTICAÇÃO DE DA CERTIDÃO
 VIA INTERNET

CP
 Raimundo Polli
 Membro da CPL/PMA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 112506/2015

Emissão: 15/12/2015

Validade: Indefinida

Chave: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EDILSON JOSÉ SOUSA RODRIGUES

Registro: 151317249-2

CPF: 449.724.822-49

Endereço: CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 18, 03, Avenida Três Corações, Coqueiro, Ananindeua, PA, 67015240

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 24/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Restrições: Sem Identificação

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PA20150051460, PA20150088631

Certidão nº 112506/2015

21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
VERIFICADA A AUTENTICAÇÃO DE DA CERTIDÃO
VIA INTERNET

Raimundo Polli
Membro da CPLPMA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Cnpj: 05.105.135/0001-35

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A E.S.L. - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, UMATIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOI INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPÉRE", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPÉRE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ - PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA PA: 17.755-D, NO PERÍODO DE 26/09/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPÉRE"

LOCAL: RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPÉRE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ - PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA (QUANTITATIVO)

REFORMA

ITEM	SERVICOS	UNID	QUANT	PREÇO			(%)
				UNIT	PARC	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Instalações provisórias	ml	1,50				1,96%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00				0,52%
2.0	DEMOLICOES E RETIRADAS						1,37%
2.1	Retirada de telha de barro sem reaproveitamento	m²	198,22				1,88%
2.2	Retirada de esquadrias de madeira (portas e janelas) sem reaproveitamento	m²	7,12				1,31%
3	Demolição de prédio em alvenaria, inclusive remoção de entulho	unid	5,00				0,22%
3	ESTRUTURA						4,36%
3.1	Grampeamento de parede em ferro, inclusive acabamento em reboco liso	m³	0,42				1,20%
3.2	Concreto armado fck = 20 MPA para VIGA LONGITUDINAL, inclusive lançamento, adensamento, vibração, forma e desfôrma e etc	m³	1,10				3,15%
4.0	FORRO						12,45%
4.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	113,68				5,52%
4.2	Substituição de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	113,68				6,92%
5.0	COBERTURA						19,37%
5.1	Retelhamento de cobertura existente com reposição de telhas	m²	198,22				5,92%
5.2	Substituição de lambrequim de madeira, inclusive pintura	ml	76,35				2,23%
5.3	Recuperação parcial de Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m²	55,60				3,93%
5.4	Recuperação de Encaibramento e ripamento	m²	55,60				3,35%
5.5	Encalçamento dos beirais e cumeeira	ml	70,80				1,09%
5.6	Cumeeira em cerâmica (CAPOTE)	ml	18,53				0,29%
5.7	Aplicação de imunizante (anti-cupim)	m²	198,22				2,57%
6.0	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO						20,08%
6.1	Camada niveladora	m²	67,76				2,84%

Cláudio E. L. F. Faro
CONFEA/CREA-RN: 130085514-6
2ª Matrícula: 440172-6 - Moju/Pará
Eng. Civil

Confere com original
22/02/16
CPL/PMA

Certidão nº 112506/2015
21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Cnpj: 05.105.135/0001-35

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A E.S.T. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, U. MARIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPERÉ", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPERÉ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ - PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA PA: 17.755-D, NO PERÍODO DE 26/09/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPERÉ"

LOCAL: RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPERÉ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ/PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA (QUANTITATIVO)

REFORMA

ITEM	SERVICOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
6.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40 x 40 em tipo "V. Pêi V" inclusive rejuntamento	m²	67,79				9,13%
6.3	Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica	m²	18,22				0,83%
6.4	Retirada com reposição de revestimento cerâmico nos banheiros e cozinha	m²	62,38				7,28%
7.0	RODAPE/SOLEIRA E PEITORIL						0,48%
7.1	Rodape em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	m²	22,76				0,48%
	PINTURA						18,10%
8.1	Pintura Acrílica (teto interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	185,22				6,29%
8.2	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	62,38				1,29%
8.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	198,22				5,48%
8.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	20,55				0,57%
8.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	19,22				0,72%
8.6	Pintura em tinta para telhas cerâmicas, inclusive remoção e limpeza das telhas	m²	198,22				3,75%
9.0	INSTALAÇÕES						7,88%
9.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00				4,71%
9.2	Revisão geral na instalação hidrossanitária, inclusive substituição de tubo e conexões de pvc, assentos plásticos, descargas, lavatórios, torneiras etc.	und	1,00				3,17%

Clara de André Faro
CONDEA/CREA-RN: 150085514-6
M. Matrícula: 140172-6 - Moju/Pará
Eng. Civil

Compare com original

22/02/16

CPL/PM

Certidão nº 112506/2015

21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Cnpj: 05.105.135/0001-35

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A E.S.L. - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL FIRELLI EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, URMARIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPÉRE", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPÉRE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJUBÁ, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D; NO PERÍODO DE 26/09/2014 A 30/09/2015; COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPÉRE"

LOCAL: RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPÉRE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJUBÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

AMPLIAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			CUSTO (%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,288%
1.1	Locação de obra	m²	108,48				0,288%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						6,314%
2.1	Escavação manual profundidade de até 1,50m	m³	7,96				0,242%
	Aterro com material de fora da obra, inclusive apiloamento e compactação - h _{med} = 0,40 m	m³	112,82				5,880%
2.3	Reaterro, inclusive compactação	m³	7,96				0,191%
3.0	FUNDAÇÃO						3,621%
3.1	Bloco de concreto armado, inclusive fôrma, desfôrma, lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 MPa	m³	1,02				1,347%
3.2	Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos blocos) - e = 0,08 m	m³	0,08				0,030%
3.3	Fundação corrida em concreto ciclópico 1:8 (CALÇADA DE PROTEÇÃO)	m³	2,79				0,913%
3.4	Fundação corrida em concreto ciclópico 1:8 (ALICERCE DA ALVENARIA)	m³	4,07				1,331%
4.0	ESTRUTURA						11,982%
4.1	Concreto armado fck = 20 MPa para PILARES, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	1,84				3,075%
4.2	Concreto armado fck = 15 MPa para VERGAS, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	0,38				0,455%
4.3	Concreto armado fck = 20 MPa para VIGA LONGITUDINAL, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	2,54				4,231%
4.4	Concreto armado fck = 20 MPa para pilares redondos, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	2,53				4,221%
5.0	PAREDES E PAINÉIS						6,080%
5.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	140,78				4,348%
5.2	Alvenaria de tijolo de barro a singelo (calçada de proteção e alicerce)	m²	44,94				1,733%

Claudio Viana
CONFE/CREA-PA: 150085514-6
Nº Matrícula: 40172-6 - Meio Pará
Engenheiro Civil - 2015

Confere com original

22/02/16
CPL/PM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112506/2015, emitida em 21/02/2016



Certidão nº 112506/2015
21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A E.S.U. - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALIOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, UMATIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPÉRE", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPÉRE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU - PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D; NO PERÍODO DE 26/09/2014 A 30/09/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPÉRE"

LOCAL: RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPÉRE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

AMPLIAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
6.0	PAVIMENTAÇÃO						
6.1	Camada impermeabilizadora c = 10cm	m²	108,48				11,443%
6.2	Camada niveladora espessura 2,50 cm	m²	88,87				2,644%
6.3	Lajota cerâmica 40 x 40 em PEIV - TIPO "V" - ILIANTOP	m²	88,87				1,564%
6.4	Piso em concreto simples com junta plástica no traço 1:4:3 (cimento, seixo e areia) - ÁREA EXTERNA	m²	24,61				0,579%
7.0	RODAPE / SOLEIRA E PETITÓRI						
7.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	63,58				0,784%
8.0	REVESTIMENTOS						
8.1	Chapisco	m²	371,44				10,034%
8.2	Reboco com argamassa no traço 1:6:2	m²	371,44				1,865%
9.0	COBERTURA						
9.1	Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m²	159,85				20,042%
9.2	Encaibramento e ripamento (estrutura)	m²	159,85				6,571%
9.3	Cobertura em telha de barro tipo plan	m²	159,85				5,604%
9.4	Encalçamento dos beirais e cumeeira	ml	97,50				6,335%
9.5	Cumeeira em cerâmica (CAPOTE)	ml	32,50				0,874%
10.0	FÔRRO						
10.1	BARROTEAMENTO de madeira para o fôrro de PVC de 100 mm	m²	96,00				0,658%
10.2	Fôrro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	96,00				6,136%
11.0	INSTALAÇÕES						
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
11.1.1	Centro de distribuição para 8 disjuntores (com barramento).	und	1,00				7,115%
11.1.2	Disjuntor termomagnético de 25 A 1P - padrão din	und	2,00				0,144%
11.1.3	Disjuntor termomagnético de 30 A 2P - padrão din	und	2,00				0,054%
11.1.4	Ponto de luz, inclusive tubulação, caixa e fiação	PT	24,00				0,124%
11.1.5	Interruptor conjugado de 01 tecla	und	2,00				3,738%
11.1.6	Ponto de tomada, inclusive tubulação, caixa e fiação - ATE 200 W	PT	4,00				0,034%
11.1.7	Tomada universal 10A-250V	und	2,00				0,527%
11.1.8	Ponto para VENTILADOR	PT	4,00				0,031%
							0,378%


Obediente ao Parecer nº
 CREA/PA-140173-6
 Nº Matrícula: 140173-6 - Moju - PA

Confere com original

22/02/16

CPL/PMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112506/2015, emitida em 21/02/2016



Certidão nº 112506/2015

21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A E.S.L. - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, CNPJ: 19.562.811/0001-04, COM SEDE NA RUA FERREIRA PENA, Nº 555 - ALTOS - SALA 02, CEP: 66.050.140, EMARIZAL - BELÉM - PA, EXECUTOU INTEGRALMENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPERÉ", CONFORME QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS ABAIXO, LOCALIZADA NA RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPERÉ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ-PA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDILSON JOSÉ SOUZA RODRIGUES - CREA/PA: 17.755-D; NO PERÍODO DE 26/09/2014 A 30/09/2015; COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS CITADAS NA PLANILHA ABAIXO:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "CURUPERÉ"


LOCAL: RODOVIA PA 252 - KM 18 - COMUNIDADE CURUPERÉ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJÚ-PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA (QUANTITATIVO)


AMPLIAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
11.1.9	Luminária fluorescente compacta com platon - 25 W - completa	und	8,00				0,628%
11.1.10	Luminária fluorescente compacta com platon - 40 W - completa	und	16,00				1,258%
12.0	ESQUADRIAS						6,641%
12.1	Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	5,04				2,105%
12.2	Confeção e assentamento de JANELA em esquadria de madeira	m²	5,01				1,688%
12.3	Confeção e assentamento de esquadrias de ferro, inclusive ferragens	m²	9,68				2,548%
13.0	PINTURA						9,026%
	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	281,57				5,566%
13.1	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMAOS)	m²	24,61				0,297%
13.2	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	63,85				1,028%
13.3	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	10,08				0,162%
13.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	9,68				0,211%
13.5	Pintura em tinta para telhas cerâmicas	m²	159,85				1,761%
14.0	LIMPEZA FINAL						0,493%
14.1	Limpeza final com retirada de entulho	m²	108,48				0,493%
TOTAL GERAL							100,00%

Moju, 30 de setembro de 2015


 Condutor
 Claudio Evandro da Silva Varo
 Engenheiro Civil
 CREA/PA - 10.834 - D

Confere com original
 22/02/10
 CPL/PMA



Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
 vinculado à nº 112506/2015, emitida em 21/02/2016



Certidão nº 112506/2015
 21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150051460

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI-EPP

RNP: 151317249-2

Registro: 000000155-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ

PRAÇA PRACA JARBAS PASSARINHO, 100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MOJÚ

UF: PA

Telefone: 913756-1214

Email: prefeiturademaju@hotmail.com

Contrato: 226/2014

Celebrado em: 26/09/2014

Valor: R\$ 143.854,27

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Órgão Público

CPF/CNPJ: 05.105.135/0001-35

Nº: 100

CEP: 68450000

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Complemento: Praça Jarbas Passarinho

Bairro: CENTRO

Cidade: MOJÚ

UF: PA

Telefone: 913756-1214

Email: prefeiturademaju@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 26/09/2014

Previsão de término: 25/09/2015

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: 05.105.135/0001-35

Nº: 100

CEP: 68450000

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Realização dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Curupeté, localizada na Rodovia PA 252, Km 18, Localidade Curupeté, Zona Rural da Cidade de Moju, Estado do Pará.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES - CPF: 449.724.822-49

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ - CNPJ: 05.105.135/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 23/07/2015

Nosso Número: 1609360

Certidão nº 112506/2015

21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÍDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
VERIFICADA A AUTENTICAÇÃO DA CERTIDÃO
VIA INTERNET

RAIMUNDO POFF
Membro da CPLPMA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à PA20150051460
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratante: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI-EPP

RNP: 151317249-2

Registro: 600000155-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ

PRAÇA PRACA JARBAS PASSARINHO, 100

Complemento:

Cidade: MOJÚ

Telefone: 913756-1214

Contrato: 226/2014

Valor: R\$ 143.854,27

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: CENTRO

UF: PA

Email: prefeiturademouju@hotmail.com

Celebrado em: 26/09/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 05.105.135/0001-35

Nº: 100

CEP: 68450000

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: conclusão de obra

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Complemento: Praça Jarbas Passarinho

Cidade: MOJÚ

Telefone: 913756-1214

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Data de Início: 26/09/2014

Finalidade: Infraestrutura

Email: prefeiturademouju@hotmail.com

Longitude: 0

Previsão de término: 25/09/2015

Bairro: CENTRO

UF: PA

CPF/CNPJ: 05.105.135/0001-35

Nº: 100

CEP: 68450000

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

1,00

Unidade

un

5. Observações

registro do 1º e 2º aditivos de prazo, ao contrato 226/2014 (escola Curupé)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES - CPF: 449.724.822-49

Local

de

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ - CNPJ: 05.105.135/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 14/12/2015

Certidão nº 112506/2015
21/02/2016, 20:15

Chave de Impressão: 0b5ZA26zW8DW0by72z55

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2016 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMANUELA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
VERIFICADA A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO.
Raimundo Falcão
Membro CIPMA

DECLARAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação de Ananindeua


REF: TOMADA DE PREÇO Nº TP. 2016.001.PMA+SEMED.

Prezados Senhores:

Eu, Edilson José Sousa Rodrigues, carteira profissional CONFEA 151317249-2 E CPF: nº 449.724.822-49, detentor dos atestados e responsável técnico da empresa ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, empresa com sede em Belém sito à Rua Ferreira Pena nº 555 – Altos Sala 2, Umarizal –Belém - Pará, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.592.811/0001-04, para fins do disposto da Clausula Quinta, §5º item d.5, do Edital da TP. 2016.001. PMA.SEMED, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA ESPECIALIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA EMEF DO AURÁ, no município de Ananindeua, Estado do Pará, declara que:

Aceito participar da presente licitação na qualidade de responsável pela obra em questão.

Ananindeua, 22 de fevereiro de 2016.


EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES

CONFEA 151317249-2

ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-E

CARTÓRIO CONDURÚ

Reconheço por semelhança a(s) (01)

Firma(s) com a seta. ((Condurú))

Edilson Jose Sousa
Belém, 22 FEV. 2016 Rodrigues

CELIA MODESTO PONTES

Advogada inscrita no OAB/PA nº 11.347.194

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado

Assinada e rubricada pelo advogado



DECLARAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação de Ananindeua

REF: TOMADA DE PREÇO Nº TP. 2016.001.PMA+SEMED.

Prezados Senhores:

Eu, Edilson José Sousa Rodrigues, carteira profissional CONFEA 151317249-2 E CPF: nº 449.724.822-49, detentor dos atestados e responsável técnico da empresa ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP, empresa com sede em Belém sito à Rua Ferreira Pena nº 555 – Altos Sala 2, Umarizal –Belém - Pará, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.592.811/0001-04, para fins do disposto da Clausula Quinta, §5º item d.5, do Edital da TP. 2016.001. PMA.SEMED, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA ESPECIALIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA EMEF DO AURÁ, no município de Ananindeua, Estado do Pará, declara que:

Aceito participar da presente licitação na qualidade de responsável pela obra em questão.

Ananindeua, 22 de fevereiro de 2016.

Conduzido

EDILSON JOSE SOUSA RODRIGUES

CONFEA 151317249-2

ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-E





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE REDE FÍSICA - DRF



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.F. AURÁ, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ. TOMADA DE PREÇOS Nº. TP.2016.001.PMA.SEMED

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

ATESTAMOS para fins de participação no processo em epígrafe, que a empresa E.S.L. Serviços de Const. civil eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 19.592.811/0001-04, instalada no seguinte endereço: Rua Ferreira Penna 555, Umarizal - Belém / Pará, visitou as instalações determinadas pela a CONTRATANTE, onde tomou conhecimento das informações referentes aos serviços, dependências e infra-estrutura necessária à execução dos serviços objeto desta licitação.

Local: Rua Magalhães, nº. 26.

Data: 15 / 02 / 2016

Edilson José Sousa Rodrigues
Representante da Empresa
CREA 151317249-2

[Assinatura]
SEMED