



Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-

PREF. SALINÓPOLIS

Fis. 276

[Handwritten signature]

CARTA-PROPOSTA

A

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Salinópolis

Referência: Convite n.º 1/2014-2010001

**TATIANA DO
SOCORRO
MARTINS DA
SILVA:614025
83249**

Assinado de forma digital por
TATIANA DO SOCORRO MARTINS
DA SILVA:61402583249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=AR
IMPrensa Oficial, cn=TATIANA
DO SOCORRO MARTINS DA
SILVA:61402583249
Dados: 2015.08.25 19:00:29
-03'00'

Prezada Senhora:

Encaminhamos a Comissão Permanente de Licitações proposta, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do edital:

Objeto: Reforma da USF do São José, localizada no bairro São José, na cidade de Salinópolis, Pará, com fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra.

Nº	LOCAL DO OBJETO	OBJETO	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)	VALOR PROPOSTO (R\$)
01	Bairro São José, na cidade de Salinópolis-PA	Reforma da USF São José	150	R\$ 127.201,52

O valor proposto para a execução da obra é de: R\$ 127.201,52 (cento e vinte e sete mil, duzentos e um reais e cinquenta e dois centavos).

O prazo de validade da proposta é de 60 dias, contados a partir da data de abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Castanhal/PA, 11 de novembro de 2014.

[Handwritten signature]
Eduardo da Silva Junior
CPF: 271.153.142-83
Cargo: Administrador
CNPJ: 04.241.165/0001-06

[Handwritten signature]
Penilhos
Revisados


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Tiago da Silva Santiago
Engenheiro Civil
CREA 18858-F

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Parade



CNPJ.04.241.165/0001-06

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

CONVITE Nº 1/2014-2010001


DATA DA ABERTURA: 11/11/2014, às 14h:30min

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,000	415,44	1.246,32
Total 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES :					1.246,32
2. - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2,1	Demolição de estrutura de madeira para telhados	m ²	261,500	8,92	2.332,58
2,2	Retirada de telhas de cerâmicas	m ²	261,500	6,67	1.744,21
2,3	Demolição de entarugamento de forro	m ²	184,520	5,34	985,34
2,4	Demolição de forro de PVC inclusive retirada de entarugamento	m ²	184,520	5,95	1.097,89
2,5	Remoção de portas e janelas, inclusive batentes	m ²	7,500	9,14	68,55
2,6	Remoção de pintura PVA / Acrílica	m ²	701,730	7,03	4.933,16
Total 02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS :					11.161,73
3. - MOVIMENTO DE TERRA					
3,1	Escavação manual de vala, profundidade até 1,50 m	m ³	0,900	26,88	24,19
3,2	Apiloamento com maco de 30kg	m ²	1,650	2,59	4,27
3,3	Reaterro de valas	m ³	0,450	28,43	12,79
Total 03 - MOVIMENTO DE TERRA :					41,25
4. - FUNDAÇÕES					
4,1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m ²	1,650	21,75	35,89
4,2	Baldrame em concreto simples c/seixo incluindo forma de madeira	m ³	0,800	395,43	316,34
4,3	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ³	0,800	88,41	70,73
Total 04 - FUNDAÇÕES :					422,96
5. - MURO					
5,1	Demolição de alvenaria de tijolos comuns, sem reaproveitamento	m ³	1,040	75,26	78,27
5,2	Demolicao de revestimento de argamassa	m ²	41,730	6,67	278,34
5,3	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	17,500	13,35	233,63
5,4	Remoção manual de entulho	m ³	2,000	48,21	96,42
5,5	Cinta de amarração em concreto armado, 20 MPa 0,09x0,15 m	m ³	1,000	2.028,26	2.028,26
5,6	Chapisco argamassa traço 1:3	m ²	33,480	3,09	103,45
5,7	Reboco interno ou externo traço 1:4, e = 2 cm	m ²	33,480	25,93	868,14
5,8	Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	33,480	9,09	304,33



CNPJ.04.241.165/0001-06

CONVITE Nº 1/2014-2010001

DATA DA ABERTURA: 11/11/2014, às 14h:30min

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fis. 2378

CPC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
5,9	Vidro temperado esverdeado 6 mm	m²	18,340	457,96	8.398,99
5,1	Porta em vidro temperado verde 10 mm, 02 folhas de correr (2,00 x 2,20m)	cj	1,000	3.139,16	3.139,16
5,11	Portão de correr em vidro temperado verde 10 mm, 02 folhas de correr (3,80 x 2,20m)	cj	1,000	4.901,89	4.901,89
Total 05 - MURO :					20.430,88

6. - COBERTURA

6,1	Estrutura de madeira pontaleadas para cobertura com telhas cerâmicas	m²	261,500	48,12	12.583,38
6,2	Imunização de madeiramento da cobertura com imunizante incolor	m²	261,500	5,40	1.412,10
6,3	Cobertura com telha cerâmica tipo Plan	m²	261,500	50,84	13.294,66
6,4	Cumeeira cerâmica, inclusive emboçamento	m	22,280	19,88	442,93
6,5	Emboçamento da última fiada de telhas cerâmicas tipo plan	m	44,560	10,25	456,74
Total 06 - COBERTURA :					28.189,81

7. - PAREDES

7,1	Alvenaria de vedação de tijolo cerâmicos 9x14x19 cm (e= 9cm)	m²	10,080	50,06	504,60
Total 07 - PAREDES :					504,60


8. - ESQUADRIAS

8,1	Porta de vidro temperado 10mm fumê 02 folhas (1,80 x 2,10m) inclusive ferragens	cj	1,000	2.062,10	2.062,10
8,2	Janela de correr em alumínio, duas folhas, sem bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor e=4 mm	m²	3,300	395,90	1.306,47
8,3	Grades de proteção em barras de ferro Ø 1/2"	m²	24,930	201,90	5.033,37
8,4	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 usg	m²	3,780	194,23	734,19
8,5	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	un	7,040	280,36	1.973,73
Total 08 - ESQUADRIAS :					11.109,86

9. - REVESTIMENTO

9,1	Chapisco argamassa traço 1:3	m²	28,290	3,09	87,42
9,2	Emboço para receber cerâmica, traço 1:2:8 - espessura 2,0 cm	m²	23,980	27,66	663,29
9,3	Reboco em massa única traço 1:4, e = 2 cm	m²	4,310	30,85	132,96
9,4	Revestimento cerâmico para paredes internas dimensões 20x20 cm	m²	23,980	39,79	954,16
Total 09 - REVESTIMENTO :					1.837,83

10. - SOLEIRA



CNPJ.04.241.165/0001-06

CONVITE Nº 1/2014-2010001

DATA DA ABERTURA: 11/11/2014, às 14h:30min

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor


Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
10,1	Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e= 2 cm	m	2,400	76,67	184,01
Total 10 - SOLEIRA :					184,01
11. - PISOS					
11,1	Lastro de concreto não estrutural, e=5cm	m²	2,960	26,16	77,43
11,2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	2,960	26,85	79,48
11,3	Revestimento cerâmico para piso PEI-IV, dimensões 45x45 cm	m²	2,960	38,16	112,95
Total 11 - PISOS :					269,86
12. - FORROS					
12,1	Barroteamento para forro , com peças de madeira 2,5 x 10 cm, espaçadas de 50 cm	m²	184,520	40,73	7.515,50
12,2	Forro de PVC, dimensões 100x6000 mm, em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira	m²	184,520	31,22	5.760,71
Total 12 - FORROS :					13.276,21
13. - PINTURAS					
13,1	Pintura com tinta acrílica fosca interna/externa c/massa e selador - 3 demãos	m²	701,730	20,73	14.546,86
13,2	Pintura a óleo ou esmalte sobre superfície metálica	m²	35,750	13,32	476,19
13,3	Pintura com tinta látex acrílica sobre telhas cerâmicas, duas demãos	m²	261,500	10,30	2.693,45
Total 13 - PINTURAS :					17.716,50
14. - ELÉTRICA					
14,1	Luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas de 20W	un	11,000	104,78	1.152,58
14,2	Luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas de 40W	un	15,000	113,41	1.701,15
14,3	Tomada de embutir 2P+T 10 A/250 V	un	33,000	11,90	392,70
14,4	Tomada de embutir 2P+T 20 A/250 V	un	9,000	19,73	177,57
14,5	Interruptor de corrente, uma tecla simples 10A 250 V	un	21,000	9,97	209,37
14,6	Interruptor de corrente, duas teclas simples 10A 250 V	un	1,000	29,39	29,39
14,7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores, com barramento trifásico e neutro	un	1,000	426,92	426,92
14,8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca)	un	4,000	386,67	1.546,68
14,9	Disjuntor tripolar termomagnético de 10 a 50 A	un	9,000	71,40	642,60



CNPJ.04.241.165/0001-06

CONVITE Nº 1/2014-2010001

DATA DA ABERTURA: 11/11/2014, às 14h:30min

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325


End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
14,1	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30 A	un	19,000	10,90	207,10
14,11	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 a 50 A	un	11,000	50,01	550,11
14,12	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	5,000	214,84	1.074,20
14,13	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	66,000	6,78	447,48
14,14	Caixa sextavada (hexagonal) 3x3"	un	26,000	6,78	176,28
14,15	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 1/2", inclusive conexões	m	272,040	11,25	3.060,45
14,16	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" mm, inclusive conexões	m	17,480	12,04	210,46
14,17	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1" mm, inclusive conexões	m	19,480	13,58	264,54
14,18	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1 1/4" mm, inclusive conexões	m	3,110	20,30	63,13
14,19	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 1.5 mm2 - 750 V/70 graus	m	150,700	2,35	354,15
14,2	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 2.5 mm2 - 750 V/70 graus	m	1.160,310	3,11	3.608,56
14,21	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 4 mm2 750v/70 graus	m	23,070	4,60	106,12
14,22	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 10 mm2 750v/70 graus	m	95,090	4,60	437,41
14,23	Cabo de cobre nú # 35mm²	m	7,500	24,98	187,35
14,24	Hastes copperweld para aterramento 3/4" x 3m, com conector	un	3,000	67,91	203,73
Total 14 - ELÉTRICA :					17.230,03

15. - COMUNICAÇÃO VISUAL

15,1	Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado nº26 com pintura automotiva pu, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo.aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150 x 77cm.	un	1,000	1.251,86	1.251,86
15,2	Placa de sinalização "2" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 80x41cm	un	1,000	230,70	230,70
15,3	Placa de sinalização "3" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm. Dim 40x50cm	un	1,000	230,70	230,70
15,4	Placa de sinalização "5-fachada" em chapa de aço galvanizado nº26 com pintura automotiva pu, fixado à parede com parafusos.aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 150x60cm	un	1,000	1.245,68	1.245,68



CNPJ.04.241.165/0001-06

CONVITE Nº 1/2014-2010001

DATA DA ABERTURA: 11/11/2014, às 14h:30min

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

Construtora Jesus Ltda.**Construindo uma Castanhal Melhor**

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495


Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
15,5	Placa de identificação "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita duplaface.dim20x10cm	un	1,000	42,84	42,84
15,6	Placa de indicação "7" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita duplaface.dim 20x5cm-compressor e residuos	un	1,000	36,58	36,58
Total 15 - COMUNICAÇÃO VISUAL :					3.038,36
16. - LIMPEZA GERAL					
16,1	Limpeza geral da obra	m²	261,500	2,07	541,31
Total 16 - LIMPEZA GERAL :					541,31

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO (R\$) :**127.201,52**

O valor global do orçamento é CENTO E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.



Eduardo da Silva Espinheiro Júnior
CPF: 277.653.182-68
Sócio-Administrador
CNPJ: 04.241.165/0001-06



Tiago da Silva Santiago
Engenheiro Civil
CREA 18838-D/PA




ffh
fouido
fuf



CNPJ.04.241.165/0001-06

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal, Cep 68.743-000

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS - PA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS					TOTAL POR ETAPA	
		30	60	90	120	150	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.246,32					1.246,32	0,98%
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.161,73					11.161,73	8,77%
03	MOVIMENTO DE TERRA	41,25					41,25	0,03%
04	FUNDAÇÕES	422,96					422,96	0,33%
05	MURO	8.172,35	12.258,53				20.430,88	16,06%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

Fis.

282

Ronick
seel

2

06	COBERTURA		14.094,91	14.094,91			28.189,81	22,16%
07	PAREDES		201,84	302,76			504,60	0,40%
08	ESQUADRIAS			11.109,86			11.109,86	8,73%
09	REVESTIMENTO			918,92	918,92		1.837,83	1,44%
10	SOLEIRAS					184,01	184,01	0,14%
11	PISOS		107,94	161,92			269,86	0,21%
12	FORROS				13.276,21		13.276,21	10,44%
13	PINTURAS				4.429,13	13.287,38	17.716,50	13,93%
14	ELÉTRICA		3.446,01	3.446,01	6.892,01	3.446,01	17.230,03	13,55%
15	COMUNICAÇÃO VISUAL					3.038,36	3.038,36	2,39%
16	LIMPEZA GERAL					541,31	541,31	0,43%

SECRETARIA M. DE SALVADOR
F. 283
CP

keep
travias
fbl
py



CNPJ.04.241.165/0001-06

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS - PA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	SESI	1,50
A2	SENAI	1,00
A3	INCRA	0,20
A4	SEBRAE	0,60
A5	Salário Educação	2,50
A6	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00
A7	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00
TOTAL DO GRUPO A		16,80

B - ENCARGOS SOCIAIS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
B3	Auxílio-enfermidade	0,69
B4	Décimo-terceiro salário	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06
B6	Faltas justificadas	0,56
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,09
B9	Férias gozadas	7,61
B10	Salário maternidade	0,02
TOTAL DO GRUPO B		17,36

C - ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Aviso-prévio indenizado	4,74
C2	Aviso-prévio trabalhado	0,26
C3	Férias indenizadas	3,19
C4	Adicional por despedida sem justa causa	3,78
C5	Indenização adicional	0,40
TOTAL DO GRUPO C		12,37

D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Incidência do grupo A sobre B	2,92
D2	Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado	0,42
TOTAL DO GRUPO D		3,34

E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO	%
E1	Equipamentos de Proteção Individual	
E4	Refeições	
E6	Ferramentas manuais	
TOTAL DO GRUPO E		49,87%

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS)

49,87%

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Eduardo da Silva Santiago
Engenheiro Civil
CREA 18858-D/PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eduardo da Silva Espinheiro Junior
CPF: 277.653.182-68
Sócio-Administrador
CNPJ: 04.241.165/0001-06



CNPJ.04.241.165/0001-06

Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS - PA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	SESI	1,50
A2	SENAI	1,00
A3	INCRA	0,20
A4	SEBRAE	0,60
A5	Salário Educação	2,50
A6	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00
A7	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00
TOTAL DO GRUPO A		16,80

B - ENCARGOS SOCIAIS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Repouso semanal remunerado	18,14
B2	Feriados	4,16
B3	Auxílio-enfermidade	0,92
B4	Décimo-terceiro salário	11,05
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas justificadas	0,74
B7	Dias de chuva	2,79
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,12
B9	Férias gozadas	10,09
B10	Salário maternidade	0,03
TOTAL DO GRUPO B		48,12

C - ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Aviso-prévio indenizado	6,28
C2	Aviso-prévio trabalhado	0,35
C3	Férias indenizadas	4,23
C4	Adicional por despedida sem justa causa	5,01
C5	Indenização adicional	0,53
TOTAL DO GRUPO C		16,40

D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Incidência do grupo A sobre B	8,08
D2	Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado	0,56
TOTAL DO GRUPO D		8,64


E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO	%
E1	Equipamentos de Proteção Individual	
E4	Refeições	
E6	Ferramentas manuais	
TOTAL DO GRUPO E		

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS)

89,96%


 Thiago da Silva Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA 18855-D/PA


 fff
 fff
 fff



Construtora Jesus Ltda.

Construindo uma Castanhal Melhor

Fone Fax: (91)3721-8255/3721-2495

Cel.8123-3325

End: Av. Maximino Porpino nº 1808, Centro, Castanhal,
Cep 68.743-000

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fis. 287

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS - PA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1.1	MÃO DE OBRA	3,85%
1.2	TRANSPORTES	0,40%
1.3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL	0,33%
1.4	DESPESAS DIVERSAS	0,33%
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC		4,91%

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
2.1	ISS	2,50%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	2,00%
TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS I		8,15%

3 - OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)	L	8,00%
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,20%
3.3	SEGURO OBRIGATÓRIO	S	0,44%
3.4	GARANTIAS	G	0,44%
3.5	RISCOS E IMPREVISTOS	R	1,05%

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)

27,13%

Timbre circular da Prefeitura Municipal de Salinópolis, PA, com o nome do Engenheiro Civil e o número de registro CREA 18868-D/PA.




**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fis. **288**

J.W.L CONSTRUTORA LTDA-EPP



CARTA-PROPOSTA

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Salinópolis

Referência: Convite nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

Prezado Senhor:

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do edital:

Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para a Reforma da USF São José, com fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra.

LOTE Nº	LOCAL DO OBJETO	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)	VALOR PROPOSTO PARA A OBRA (R\$)
01	Ampliação e reforma da USF São José	150	128.745,05

O valor proposto para a execução da obra é de R\$ 128.745,05 (cento e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).

O prazo para execução das obras é de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias corridos, contados da ordem de serviços.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (dias), a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários:

BANCO: 037 (BANPARÁ, AGÊNCIA: 049/00 e CONTA CORRENTE: 0002289997

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Soure, 11/11/2014.

José Gomes Moura

CI: 2977133 SSP-PARÁ

Flonilha
Riviera
Título da Silva
Engenheiro Civil
CREA 18858-D/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00	420,51	1.261,53
TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES					1.261,53
2. - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	Demolição de estrutura de madeira para telhados	m ²	261,50	9,04	2.363,96
2.2	Retirada de telhas de cerâmicas	m ²	261,50	6,75	1.765,13
2.3	Demolição de entarugamento de forro	m ²	184,52	5,41	998,25
2.4	Demolição de forro de PVC inclusive retirada de entarugamento	m ²	184,52	6,02	1.110,81
2.5	Remoção de portas e janelas, inclusive batentes	m ²	7,50	9,22	69,15
2.6	Remoção de pintura PVA / Acrílica	m ²	701,73	7,12	4.996,32
TOTAL DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					11.303,62
3. - MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	Escavação manual de vala, profundidade até 1,50 m	m ³	0,90	27,14	24,43
3.2	Apiloamento com maco de 30kg	m ²	1,65	2,58	4,26
3.3	Reaterro de valas	m ³	0,45	28,60	12,87
TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA					41,56
4. - FUNDAÇÕES					
4.1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m ²	1,65	21,98	36,27
4.2	Baldrame em concreto simples c/seixo incluindo forma de madeira	m ³	0,80	400,16	320,13
4.3	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ³	0,80	89,42	71,54
TOTAL DE FUNDAÇÕES					427,94
5. - MURO					
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos comuns, sem reaproveitamento	m ³	1,04	76,12	79,16
5.2	Demolicao de revestimento de argamassa	m ²	41,73	6,75	281,68
5.3	Retirada de esquadrias metalicas	m ²	17,50	13,52	236,60
5.4	Remoção manual de entulho	m ³	2,00	48,75	97,50
5.5	Cinta de amarração em concreto armado, 20 MPa 0,09x0,15 m	m ³	1,00	2.048,13	2.048,13
5.6	Chapisco argamassa traço 1:3	m ²	33,48	3,12	104,46
5.7	Reboco interno ou externo traço 1:4, e = 2 cm	m ²	33,48	26,23	878,18
5.8	Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	33,48	9,19	307,68
5.9	Vidro temperado esverdeado 6 mm	m ²	18,34	463,58	8.502,06
5.1	Porta em vidro temperado verde 10 mm, 02 folhas de correr (2,00 x	cj	1,00	3.176,62	3.176,62
5.11	Portão de correr em vidro temperado verde 10 mm, 02 folhas de correr	cj	1,00	4.960,84	4.960,84
TOTAL DE MURO					20.672,91
6. - COBERTURA					
6.1	Estrutura de madeira pontaletadas para cobertura com telhas	m ²	261,50	48,71	12.737,67
6.2	Imunização de madeiramento da cobertura com imunizante incolor	m ²	261,50	5,47	1.430,41
6.3	Cobertura com telha cerâmica tipo Plan	m ²	261,50	51,46	13.456,79

Assinatura
PILAR CONSTRUTORA LTDA E
José Gomes Moura
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
6.4	Cumeeira cerâmica, inclusive emboçamento	m	22,28	20,13	448,50
6.5	Emboçamento da última fiada de telhas cerâmicas tipo plan	m	44,56	10,37	462,09
TOTAL DE COBERTURA					28.535,46
7. - PAREDES					
7.1	Alvenaria de vedação de tijolo cerâmicos 9x14x19 cm (e= 9cm)	m²	10,08	50,67	510,75
TOTAL DE PAREDES					510,75
8. - ESQUADRIAS					
8.1	Porta de vidro temperado 10mm fumê 02 folhas (1,80 x 2,10m)	cj	1,00	2.086,87	2.086,87
8.2	Janela de correr em alumínio, duas folhas, sem bandeira, incluso	m²	3,30	400,67	1.322,21
8.3	Grades de proteção em barras de ferro Ø 1/2"	m²	24,93	204,35	5.094,45
8.4	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 usg	m²	3,78	196,60	743,15
8.5	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	un	7,04	283,78	1.997,81
TOTAL DE ESQUADRIAS					11.244,49
9. - REVESTIMENTO					
9.1	Chapisco argamassa traço 1:3	m²	28,29	3,12	88,26
9.2	Emboço para receber cerâmica, traço 1:2:8 - espessura 2,0 cm	m²	23,98	27,98	670,96
9.3	Reboco em massa única traço 1:4, e = 2 cm	m²	4,31	31,21	134,52
9.4	Revestimento cerâmico para paredes internas dimensões 20x20 cm	m²	23,98	40,26	965,43
TOTAL DE REVESTIMENTO					1.859,17
10. - SOLEIRA					
10.1	Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e= 2 cm	m	2,40	77,49	185,98
TOTAL DE SOLEIRA					185,98
11. - PISOS					
11.1	Lastro de concreto não estrutural, e=5cm	m²	2,96	26,46	78,32
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	2,96	27,12	80,28
11.3	Revestimento cerâmico para piso PEI-IV, dimensões 45x45 cm	m²	2,96	38,58	114,20
TOTAL DE PISOS					272,80
12. - FORROS					
12.1	Barroteamento para forro , com peças de madeira 2,5 x 10 cm,	m²	184,52	41,22	7.605,91
12.2	Forro de PVC, dimensões 100x6000 mm, em painéis lineares	m²	184,52	31,60	5.830,83
TOTAL DE FORROS					13.436,74
13. - PINTURAS					
13.1	Pintura com tinta acrílica fosca interna/externa c/massa e selador - 3	m²	701,73	20,98	14.722,30
13.2	Pintura a óleo ou esmalte sobre superfície metálica	m²	35,75	13,50	482,63
13.3	Pintura com tinta látex acrílica sobre telhas cerâmicas, duas demãos	m²	261,50	10,42	2.724,83
TOTAL DE PINTURAS					17.929,76
14. - ELÉTRICA					
14.1	Luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas de 20W	un	11,00	106,05	1.166,55

PILAR CONSTRUTORA LTDA EPP
José Gomes Moura
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
14.2	Luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas de 40W	un	15,00	114,78	1.721,70
14.3	Tomada de embutir 2P+T 10 A/250 V	un	33,00	12,04	397,32
14.4	Tomada de embutir 2P+T 20 A/250 V	un	9,00	19,98	179,82
14.5	Interruptor de corrente, uma tecla simples 10A 250 V	un	21,00	10,09	211,89
14.6	Interruptor de corrente, duas teclas simples 10A 250 V	un	1,00	29,63	29,63
14.7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para	un	1,00	432,07	432,07
14.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,	un	4,00	391,39	1.565,56
14.9	Disjuntor tripolar termomagnético de 10 a 50 A	un	9,00	72,27	650,43
14.1	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30 A	un	19,00	11,03	209,57
14.11	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 a 50 A	un	11,00	50,63	556,93
14.12	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	5,00	217,46	1.087,30
14.13	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	66,00	6,86	452,76
14.14	Caixa sextavada (hexagonal) 3x3"	un	26,00	6,86	178,36
14.15	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 1/2", inclusive conexões	m	272,04	11,38	3.095,82
14.16	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" mm, inclusive conexões	m	17,48	12,19	213,08
14.17	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1" mm, inclusive conexões	m	19,48	13,74	267,66
14.18	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1 1/4" mm, inclusive conexões	m	3,11	20,55	63,91
14.19	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 1.5 mm2 - 750 V/70 graus	m	150,70	2,39	360,17
14.2	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 2.5 mm2 - 750 V/70 graus	m	1.160,31	3,15	3.654,98
14.21	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 4 mm2 750v/70 graus	m	23,07	4,65	107,28
14.22	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 10 mm2 750v/70 graus	m	95,09	4,65	442,17
14.23	Cabo de cobre nú # 35mm²	m	7,50	25,27	189,53
14.24	Hastes copperweld para aterramento 3/4" x 3m, com conector	un	3,00	68,75	206,25
TOTAL DE ELÉTRICA					17.440,74

15. - COMUNICAÇÃO VISUAL

15.1	Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado nº26 com pintura automitativa pu, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo. aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150 x 77cm.	un	1,00	1.267,03	1.267,03
15.2	Placa de sinalização "2" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 80x41cm	un	1,00	233,49	233,49
15.3	Placa de sinalização "3" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm. Dim 40x50cm	un	1,00	233,49	233,49

Assinado
PILAR CONSTRUTORA LTDA E.
José Gomes Moura
Diretor Administrativo

Assinado
PILAR CONSTRUTORA LTDA E.
José Gomes Moura
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
15.4	Placa de sinalização "5-fachada" em chapa de aço galvanizado nº26 com pintura automotiva pu, fixado à parede com parafusos. aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 150x60cm	un			
			1,00	1.260,81	1.260,81
15.5	Placa de identificação "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupliface. dim 20x10cm	un			
			1,00	43,30	43,30
15.6	Placa de indicação "7" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupliface. dim 20x5cm-compressor e resíduos	un			
			1,00	36,94	36,94
TOTAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL					3.075,06

16. - LIMPEZA GERAL

16.1	Limpeza geral da obra	m²	261,50	2,09	546,54
TOTAL DE LIMPEZA GERAL					546,54

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$) : 128.745,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE CENTO E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS.

J.W.L. CONSTRUTORA LTDA EP
José Gomes Moura
Diretor Administrativo

Monika Rasheda,
Tina de Souza Gurgel
Engenheira Civil
CREA 18658-DIPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	Previdência Social	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00
A3	Salário Educação	2,50
A4	SESI	1,50
A5	SENAI	1,00
A6	SEBRAE	0,60
A7	INCRA	0,60
A8	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00

TOTAL DO GRUPO A 37,20

B - ENCARGOS SOCIAIS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Repouso semanal remunerado	16,90
B2	Feriados e dias Santificados	2,45
B6	Auxílio-doença	0,72
B7	Licença Paternidade	0,36
B8	Exames médicos	0,80
B9	Faltas justificadas	1,72
B10	Dias de chuva	1,62
B11	Auxílio-acidente	0,25

TOTAL DO GRUPO B 24,82

C - ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Adicional por despedida sem justa causa $(40\% \times (A2 + A2 \times B))$	3,85
C2	Férias indenizadas	12,13
C3	Aviso-prévio indenizado	11,65
C4	Décimo-terceiro salário proporcional	9,00
C5	Indenização adicional	1,43

TOTAL DO GRUPO C 38,06

D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Incidência do grupo A sobre B	9,23
D2	Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado	0,93

TOTAL DO GRUPO D 10,17

E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO	%
E1	Equipamentos de Proteção Individual	3,15
E4	Refeições	9,00
E6	Ferramentas manuais	1,60

TOTAL DO GRUPO E 13,75

J.W.L. CONSTRUTORA LTDA EPP
José Gomes Moura
Diretor Administrativo

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS)

124,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1.1	MÃO DE OBRA	6,50
1.2	TRANSPORTES	1,19
1.3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL	0,91
1.4	DESPESAS DIVERSAS	0,38
Total da Administração Central		8,98

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
2.1	ISS	2,50
2.2	COFINS	3,00
2.3	PIS	0,65
		6,15

3 - OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
3.1	BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)	9,02
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1,25
3.3	SEGURO OBRIGATÓRIO	0,60
3.4	RISCOS E EVENTUAIS	0,65

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)

29,65%

[Signature]
J.W.L. CONSTRUTORA LTDA EPP
José Gomes Moura
 Diretor Administrativo

[Signature]
Tiago da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 18838-D/PA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PILAR CONSTRUTORA LTDA. - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS	
		R\$	%	30	60	90	120	150			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.261,53	0,98%	100,00%						100%	1.261,53
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.303,62	8,78%	100,00%						100%	11.303,62
3	MOVIMENTO DE TERRA	41,56	0,03%	100,00%						100%	41,56
4	FUNDAÇÕES	427,94	0,33%	100,00%						100%	427,94
5	MURO	20.672,91	16,06%	20,00%	60,00%	20,00%				100%	20.672,91
6	COBERTURA	28.535,46	22,16%	4.134,58	12.403,75	4.134,58				100%	28.535,46
7	PAREDES	510,75	0,40%		14.267,73	14.267,73				100%	510,75
8	ESQUADRIAS	11.244,49	8,73%			100,00%				100%	11.244,49
9	REVESTIMENTO	1.859,17	1,44%			100,00%				100%	1.859,17
10	SOLEIRA	185,98	0,14%			1.859,17				100%	185,98
11	PISOS	272,80	0,21%			30,00%				100%	272,80



PILAR CONSTRUTORA LTDA. - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

CONVITE Nº 1/2014-2010001

OBJETO: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS					TOTAIS	
		R\$	%	30	60	90	120	150		
12	FORROS	13.436,74	10,44%			40,00%	60,00%			100%
						5.374,70	8.062,04			13.436,74
13	PINTURAS	17.929,76	13,93%				100,00%			100%
							17.929,76			17.929,76
14	ELÉTRICA	17.440,74	13,55%					100,00%		100%
								17.440,74		17.440,74
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.075,06	2,39%					100,00%		100%
								3.075,06		3.075,06
16	LIMPEZA GERAL	546,54	0,42%					100,00%		100%
								546,54		546,54
TOTAL SIMPLES		128.745,05		17.169,23	26.671,48	37.447,21	26.394,79	21.062,34		128.745,05
TOTAL ACUMULADO				17.169,23	43.840,71	81.287,92	107.682,71	128.745,05		
% SIMPLES				13,34%	20,72%	29,09%	20,50%	16,36%		
% ACUMULADO				13,34%	34,05%	63,14%	83,64%	100,00%		100,00%

Cronograma Revisado.

[Assinatura]

Tiago da Silva Santiago
Engenheiro Civil
CREA 188558-D/PA

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS
Fig. 297
CFC

J.W.L. CONSTRUTORA LTDA EPP
José Gomes Moura
Diretor Administrativo



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 298
[Signature]
CPE

CONSTRUTORA CANAA LTDA-EPP

CARTA-PROPOSTA

A
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Salinópolis

Referência: Convite n.º 1/2014 – 2010001
Abertura: 11/11/2014 – 14:30 h

Prezada Senhora:

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do edital:

Objeto: Reforma da USF São José, localizado no bairro São José, na cidade de Salinópolis/Pa, com fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra.				
Nº	LOCAL DO OBJETO	OBJETO	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)	VALOR PROPOSTO PARA A OBRA (R\$)
01	Bairro São José, na cidade de Salinópolis/Pa	Reforma da USF São José	150	R\$ 124.434,34

O valor proposto para a execução da obra é de: R\$ 124.434,34 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).


O prazo de validade de nossa proposta é de 60 dias, contados a partir da data de abertura da proposta.

Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3372-3
CONTA-CORRENTE: 13.546-1

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Belém, 11 de novembro de 2014.


Rosilúcia Rodrigues de Souza Guedes
CNPJ: 00.443.813/0001-56
CRC/PA – 008275/O - 8



www.construtoracanaa.com.br

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - SALINÓPOLIS / PA

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO/UNID.	PREÇO TOTAL
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,00	406,42	1.219,26
				Total 01:	1.219,26
2. - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2,1	Demolição de estrutura de madeira para telhados	m ²	261,50	8,73	2.282,90
2,2	Retirada de telhas de cerâmicas	m ²	261,50	6,53	1.707,60
2,3	Demolição de entarugamento de forro	m ²	184,52	5,22	963,19
2,4	Demolição de forro de PVC inclusive retirada de entarugamento	m ²	184,52	5,82	1.073,91
2,5	Remoção de portas e janelas, inclusive batentes	m ²	7,50	8,94	67,05
2,6	Remoção de pintura PVA / Acrílica	m ²	701,73	6,87	4.820,89
				Total 02:	10.915,54
3. - MOVIMENTO DE TERRA					
3,1	Escavação manual de vala, profundidade até 1,50 m	m ³	0,90	26,28	23,65
3,2	Apiloamento com maco de 30kg	m ²	1,65	2,53	4,17
3,3	Reaterro de valas	m ³	0,45	27,77	12,50
				Total 03:	40,32
4. - FUNDAÇÕES					
4,1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m ²	1,65	21,28	35,11
4,2	Baldrame em concreto simples c/seixo incluindo forma de madeira	m ³	0,80	386,84	309,47





www.construtoracanaa.com.br

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - SALINÓPOLIS / PA

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

4,3 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações

m³ 0,80 86,49 69,19
Total 04: 413,77

5. - MURO

5,1 Demolição de alvenaria de tijolos comuns, sem reaproveitamento

5,2 Demolição de revestimento de argamassa

5,3 Retirada de esquadrias metálicas

5,4 Remoção manual de entulho

5,5 Cinta de amarração em concreto armado, 20 MPa 0,09x0,15 m

5,6 Chapisco argamassa traço 1:3

5,7 Reboco interno ou externo traço 1:4, e = 2 cm

5,8 Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

5,9 Vidro temperado esverdeado 6 mm

5,1 Porta em vidro temperado verde 10 mm, 02 folhas de correr (2,00 x 2,20m)

5,11 Portão de correr em vidro temperado verde 10 mm, 02 folhas de correr (3,80 x 2,20m)

m³ 1,04 73,63 76,58
m² 41,73 6,53 272,50
m² 17,50 13,06 228,55
m³ 2,00 47,16 94,32
m³ 1,00 1.982,46 1.982,46
m² 33,48 3,02 101,11
m² 33,48 25,37 849,39
m² 33,48 8,89 297,64
m² 18,34 448,09 8.217,97
cj 1,00 3.070,78 3.070,78
cj 1,00 4.795,23 4.795,23
Total 05: 19.986,53

6. - COBERTURA

6,1 Estrutura de madeira pontaleadas para cobertura com telhas cerâmicas

6,2 Imunização de madeiramento da cobertura com imunizante incolor

6,3 Cobertura com telha cerâmica tipo Plan

6,4 Cumeeira cerâmica, inclusive emboçamento

m² 261,50 47,07 12.308,81
m² 261,50 5,28 1.380,72
m² 261,50 49,74 13.007,01
m 22,28 19,46 433,57

PREFEITURA N. DE SALINÓPOLIS

Fis. 301

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



www.construtoracanaa.com.br


OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - SALINÓPOLIS / PA

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

6,5	Emboçamento da última fiada de telhas cerâmicas tipo plan	m	44,56	10,02	446,49
7. - PAREDES				Total 06:	27.576,60
7,1	Alvenaria de vedação de tijolo cerâmicos 9x14x19 cm (e= 9cm)	m ²	10,08	48,98	493,72
8. - ESQUADRIAS				Total 07 :	493,72
8,1	Porta de vidro temperado 10mm fumê 02 folhas (1,80 x 2,10m) inclusive ferragens	cj	1,00	2.017,23	2.017,23
8,2	Janela de correr em alumínio, duas folhas, sem bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor e=4 mm	m ²	3,30	387,30	1.278,09
8,3	Grades de proteção em barras de ferro Ø 1/2"	m ²	24,93	197,51	4.923,92
8,4	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 usg	m ²	3,78	190,02	718,28
8,5	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	un	7,04	274,27	1.930,86
9. - REVESTIMENTO				Total 08:	10.868,38
9,1	Chapisco argamassa traço 1:3	m ²	28,29	3,02	85,44
9,2	Emboço para receber cerâmica, traço 1:2:8 - espessura 2,0 cm	m ²	23,98	27,05	648,66
9,3	Reboco em massa única traço 1:4, e = 2 cm	m ²	4,31	30,18	130,08
9,4	Revestimento cerâmico para paredes internas dimensões 20x20 cm	m ²	23,98	38,91	933,06
10. - SOLEIRA				Total 09:	1.797,24
10,1	Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e= 2 cm	m	2,40	75,01	180,02



www.construtoracanaa.com.br

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - SALINÓPOLIS / PA

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

11. - PISOS

- 11,1 Lastro de concreto não estrutural, e=5cm
- 11,2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)
- 11,3 Revestimento cerâmico para piso PEI-IV, dimensões 45x45 cm

Total 10:	180,02
25,60	75,78
26,25	77,70
37,33	110,50
Total 11:	263,98

12. - FORROS

- 12,1 Barroteamento para forro, com peças de madeira 2,5 x 10 cm, espaçadas de 50 cm
- 12,2 Forro de PVC, dimensões 100x6000 mm, em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira

39,85	7.353,12
30,55	5.637,09
Total 12:	12.990,21

13. - PINTURAS

- 13,1 Pintura com tinta acrílica fosca interna/externa c/massa e selador - 3 demãos
- 13,2 Pintura a óleo ou esmalte sobre superfície metálica
- 13,3 Pintura com tinta látex acrílica sobre telhas cerâmicas, duas demãos

20,29	14.238,10
13,04	466,18
10,07	2.633,31
Total 13:	17.337,59

14. - ELÉTRICA

- 14,1 Luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas de 20W
- 14,2 Luminária fluorescente, completa, com 2 lâmpadas de 40W
- 14,3 Tomada de embutir 2P+T 10 A/250 V
- 14,4 Tomada de embutir 2P+T 20 A/250 V

102,50	1.127,50
110,94	1.664,10
11,64	384,12
19,30	173,70

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS
Fis. 303
303



www.construtoracanaa.com.br


OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - SALINÓPOLIS / PA

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

14,5	Interruptor de corrente, uma tecla simples 10A 250 V	un	21,00	9,75	204,75
14,6	Interruptor de corrente, duas teclas simples 10A 250 V	un	1,00	28,74	28,74
14,7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores, com barramento trifásico e neutro	un	1,00	417,65	417,65
14,8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca)	un	4,00	378,27	1.513,08
14,9	Disjuntor tripolar termomagnético de 10 a 50 A	un	9,00	69,84	628,56
14,1	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30 A	un	19,00	10,66	202,54
14,11	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 a 50 A	un	11,00	48,93	538,23
14,12	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	5,00	210,18	1.050,90
14,13	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	66,00	6,63	437,58
14,14	Caixa sextavada (hexagonal) 3x3"	un	26,00	6,63	172,38
14,15	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 1/2", inclusive conexões	m	272,04	11,00	2.992,44
14,16	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" mm, inclusive conexões	m	17,48	11,77	205,74
14,17	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1" mm, inclusive conexões	m	19,48	13,28	258,69
14,18	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1 1/4" mm, inclusive conexões	m	3,11	19,86	61,76
14,19	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 1.5 mm ² - 750 V/70 graus	m	150,70	2,30	346,61
14,2	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 2.5 mm ² - 750 V/70 graus	m	1.160,31	3,04	3.527,34
14,21	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 4 mm ² 750v/70 graus	m	23,07	4,50	103,82
14,22	Cabo de cobre isolado em PVC, seção 10 mm ² 750v/70 graus	m	95,09	4,50	427,91
14,23	Cabo de cobre nú # 35mm ²	m	7,50	24,43	183,23



www.construtoracanaa.com.br

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ - SALINÓPOLIS / PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO


14,24	Hastes copperweld para aterramento 3/4" x 3m, com conector	un	3,00	66,44	199,32
15. - COMUNICAÇÃO VISUAL				Total 14:	16.850,69
15,1	Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado nº26 com pintura automotiva pu, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150 x 77cm.	un	1,00	1.224,66	1.224,66
15,2	Placa de sinalização "2" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 80x41cm	un	1,00	225,67	225,67
15,3	Placa de sinalização "3" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm. Dim 40x50cm	un	1,00	225,67	225,67
15,4	Placa de sinalização "5-fachada" em chapa de aço galvanizado nº26 com pintura automotiva pu, fixado à parede com parafusos aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 150x60cm	un	1,00	1.218,63	1.218,63
15,5	Placa de identificação "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim 20x10cm	un	1,00	41,88	41,88
15,6	Placa de indicação "7" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim 20x5cm-compressor e resíduos	un	1,00	35,75	35,75
16. - LIMPEZA GERAL				Total 15:	2.972,26
16,1	Limpeza geral da obra	m²	261,50	2,02	528,23
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$) :				Total 16:	528,23
					124.434,34

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS
Fig. 305

Planilha Autizada

Trigo da Silva
Engenheiro Civil
O valor total do orçamento é de R\$ 124.434,34
DIPA

Rosilucia Rodrigues S. Guedes
CONSTRUTORA CANAÃ LTDA
CNPJ: 00.443.813/0001-56
R. Rosilucia Rodrigues S. Guedes
Cidade: Salinópolis - PA
CEP: 06.095-050



www.construtoracanaa.com.br

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS					TOTAIS	
		R\$	%	30	60	90	120	150		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.219,26	0,98%	100,00%					100%	1.219,26
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.915,54	8,77%	100,00%					100%	10.915,54
3	MOVIMENTO DE TERRA	40,32	0,03%	100,00%					100%	40,32
4	FUNDAÇÕES	413,77	0,33%	100,00%					100%	413,77
5	MURO	19.986,53	16,06%	40,00%	60,00%				100%	19.986,53
6	COBERTURA	27.576,60	22,16%		50,00%	50,00%			100%	27.576,60
7	PAREDES	493,72	0,40%		13.788,30	100,00%			100%	493,72
8	ESQUADRIAS	10.868,38	8,73%				100,00%		100%	10.868,38
9	REVESTIMENTO	1.797,24	1,44%				100,00%		100%	1.797,24
10	SOLEIRA	180,02	0,14%				100,00%		100%	180,02
11	PISOS	263,98	0,21%				100,00%		100%	263,98

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ
MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA
LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS					TOTAIS	
		R\$	%	30	60	90	120	150		
12	FORROS	12.990,21	10,44%			60,00%	40,00%		100%	
						7.794,13	5.196,08		12.990,21	
13	PINTURAS	17.337,59	13,93%				40,00%	60,00%	100%	
							6.935,04	10.402,55	17.337,59	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.850,69	13,54%				50,00%	50,00%	100%	
							8.425,35	8.425,35	16.850,69	
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.972,26	2,39%					100,00%	100%	
								2.972,26	2.972,26	
16	LIMPEZA GERAL	528,23	0,42%					100,00%	100%	
								528,23	528,23	
TOTAL SIMPLES		124.434,34		20.583,50	25.780,22	22.076,15	33.666,09	22.328,39	124.434,34	
TOTAL ACUMULADO				20.583,50	46.363,72	68.439,87	102.105,95	124.434,34		
% SIMPLES			100%	16,54%	20,72%	17,74%	27,06%	17,94%	100,00%	
% ACUMULADO				16,54%	37,26%	55,00%	82,06%	100,00%		

Handwritten signature
Tiago de Oliveira Santiago
Engenheiro Civil
CREA 18858-D/PA

Handwritten signature
CONSTRUTORA CANAA LTDA.
CNPJ 10.443.813/0001-58
Rostinêda A. S. Guedes

Fls. 307
H
CPA



OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ
MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA
LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	SESI	1,50
A2	SENAI	1,00
A3	INCRA	0,20
A4	SEBRAE	0,60
A5	Salário Educação	2,50
A6	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00
A7	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00

TOTAL DO GRUPO A 16,80

B - ENCARGOS SOCIAIS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Repouso semanal remunerado	18,14
B2	Feriados	4,16
B3	Auxílio-enfermidade	0,92
B4	Décimo-terceiro salário	11,05
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas justificadas	0,74
B7	Dias de chuva	2,79
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,12
B9	Férias gozadas	10,09
B10	Salário maternidade	0,03

TOTAL DO GRUPO B 48,12

C - ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Aviso-prévio indenizado	6,28
C2	Aviso-prévio trabalhado	0,35
C3	Férias indenizadas	4,23
C4	Adicional por despedida sem justa causa	5,01
C5	Indenização adicional	0,53

TOTAL DO GRUPO C 16,40

D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Incidência do grupo A sobre B	8,08
D2	Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado	0,56

TOTAL DO GRUPO D 8,64

E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO
E1	Equipamentos de Proteção Individual
E4	Refeições
E6	Ferramentas manuais

TOTAL DO GRUPO E 89,96%

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS)

CONSTRUTORA CANAÃ LTDA.
CNPJ 00.443.813/0001-56
Rosaide S. Guedes



www.construtoracanaa.com.br

OBRA: REFORMA DA USF SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS - PA

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B.D.I.

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1.1	MÃO DE OBRA	3,99%
1.2	TRANSPORTES	0,38%
1.3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENT	0,35%
1.4	DESPESAS DIVERSAS	0,34%
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC		5,06%

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
2.1	ISS	2,50%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	2,00%
TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS I		8,15%

3 - OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
3.1	BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) L	7,20%
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS DF	1,30%
3.3	SEGURO OBRIGATÓRIO S	0,40%
3.4	GARANTIAS G	0,40%
3.5	RISCOS E IMPREVISTOS R	1,00%

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) 26,34%

Rosilucia Rodrigues S. Guedes
 CONSTRUTORA CANAÃ LTDA
 CNPJ: 00.443.813/0001-56
 Rosilucia Rodrigues S. Guedes
 CRC/PA 006275/0-8

Tiago da Silva Moutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 18858-0/PA