

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Pau D'Arco
Prefeitura Municipal Pua D'Arco
Concorrência por Menor Preço - 007/2024-PMPD-FME/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, PAU D'ARCO – PA	2.222.975,62	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/08/2024 - 16:29	1- DFD_EMEF_UNIAO_250724.pdf
13/08/2024 - 16:29	2- ETP_EMEF_UNIAO_rev02_assinado.pdf
13/08/2024 - 16:30	3 - Projeto Básico.pdf
13/08/2024 - 16:31	4_Projeto_executivo_assinado.pdf
13/08/2024 - 16:34	a 6salas_quadra_memorial_descritivo_do_projeto.pdf
13/08/2024 - 16:38	c_cronograma_fisico_financeiro_EMEF_Uniao_assinado.pdf
13/08/2024 - 16:44	b_Planilha_orcamentaria_EMEF_Uniao_assinado.pdf
13/08/2024 - 17:03	1.08 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EMEF UNIÃO FNDE(assinado).pdf
14/08/2024 - 10:05	Edital - Anexos - Concorrência 007-2024.zip
27/08/2024 - 11:50	Resposta_questionamento_planilha_lic_assinado.pdf
03/09/2024 - 14:37	Analise_Proposta_Ajustada_I_DA_SILVA_CONC07_2024_assinado1.pdf
09/09/2024 - 11:11	2ºAnalise_Proposta_Ajustada_I_CTHT_Uniao_concorrancia_07-2024.pdf
11/09/2024 - 14:35	3º Analise_Proposta_Ajustada_I_CTHT_Uniao_concorrancia_07-2024.pdf
11/09/2024 - 16:10	Analise_CAT_CHTT_ESCOLA_UNIAO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/08/2024 - 10:38:18	Negociação aberta para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 10:47:47		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 11:55:18	Documentos solicitados para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 13:21:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2024 - 15:08:22	Documentos solicitados para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 14:49:12	Documentos solicitados para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 17:00:05	Documentos solicitados para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2024 - 16:03:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/09/2024 - 11:22:35	Documentos solicitados para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 12:14:56	Documentos solicitados para o processo 007/2024-PMPD-FME/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 13:40:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024-PMPD-FME/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Salas de Aula com quadra coberta, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, PAU D'ARCO – PA	CTHT BRASIL EIRELI	N/C	N/C	2.202.000,00	1	2.202.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Salas de Aula com quadra coberta, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, PAU D'ARCO – PA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CTHT BRASIL EIRELI	35.651.632/0001-08	28/08/2024 - 07:09:33	N/C	N/C	1	R\$2.222.975,62	R\$ 2.222.975,62	Não
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	24/08/2024 - 18:39:56	N/C	N/C	1	R\$2.222.975,62	R\$ 2.222.975,62	Sim
L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	13.773.721/0001-86	28/08/2024 - 07:01:15	N/C	N/C	1	R\$2.200.301,07	R\$ 2.200.301,07	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	90 dias
CTHT BRASIL EIRELI	35.651.632/0001-08	90 dias
L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	13.773.721/0001-86	90 dias

Lances Enviados

0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Salas de Aula com quadra coberta, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, PAU D'ARCO – PA

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/08/2024 - 18:39:56	2.222.975,62 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
28/08/2024 - 07:01:15	2.200.301,07 (proposta)	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após transcorrido o prazo estabelecido e prorrogado para que a empresa L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, em sede de diligência apresentasse sua Proposta Ajusta considerando o relatório de análise da engenharia da prefeitura, considerando que a empresa não cumpriu a diligência, considerando que a proposta até então apresentada não atende os requisito exigido no edital na clausula subitem 5.1.1 alínea A, fica DESCLASSIFICADA a proposta da licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA. 04/09/2024 11:27:50
28/08/2024 - 07:09:33	2.222.975,62 (proposta)	35.651.632/0001-08 - CTHT BRASIL EIRELI	Válido
28/08/2024 - 10:28:22	2.222.875,00	35.651.632/0001-08 - CTHT BRASIL EIRELI	Válido
28/08/2024 - 10:35:08	2.202.000,00	35.651.632/0001-08 - CTHT BRASIL EIRELI	Válido
28/08/2024 - 10:47:46	2.200.142,13	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Após transcorrido o prazo estabelecido e prorrogado para que a empresa L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, em sede de diligência apresentasse sua Proposta Ajusta considerando o relatório de análise da engenharia da prefeitura, considerando que a empresa não cumpriu a diligência, considerando que a proposta até então apresentada não atende os requisito exigido no edital na clausula subitem 5.1.1 alínea A, fica DESCLASSIFICADA a proposta da licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA. 04/09/2024 11:27:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.17 Apólice seguro.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.17 Boleto Apólice.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.17 comprovante.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.17.1CNH.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.17.3 Contrato social Consolidado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.1 Certidao federal.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.2 CND ESTADUAL.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.3CND municipal.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.4 Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.5 cnpj.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.6 Ficha de Inscrição Municipal.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.6 ALVARA TERRA FIRME CONSTRUTORA.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.6 ALVARA VIGILANCIA.pdf



0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.6 FIC.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.7 certidao_TRABALHISTA PF.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.18.7 Certidao_Trabalhista.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.19.1certidao CREA P.J.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.19.2 CERTIDÃO CREA JOANA ENG. CIVIL - Copia.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.19.2 certidao crea taiz AMBIENTAL.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.20.1 Falencia E Concordata.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.20.2 BALANÇO 2023 ABERTURA.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.20.2 BALANÇO 2023.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.20.2 balanço.2022..pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4.20.2 termo de abertura 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	Acervo operacional.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	CAT ATA JACUNDA (1).pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	CAT-OPERACIONAL.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	certidao ELIAS ENG. CIVIL E TRABALHO.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	CND SIMPLIFICADO PF.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	L DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	TCE LUCIVALDO DA SILVA DOS ANJOS.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	1 CARTA_PROPOSTA-1_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	2SINTETICO-1_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	4 ENGARGOS_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	5ANALITICO-1_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	ABC_INSUMO_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	acb_de_servicos_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	BDI-2_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	CRONOGRAMA-3_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARACAO_DE_VALIDADE_DA_PROPOSTA_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARACAO_DE_VISTORIA - _PLENO_CONHECIMENTO_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	RESUMO-1_assinado.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	ZPLANILHAS AJUSTADAS.xlsx
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÕES.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TECNICOS.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS.pdf



0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL .pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE VISTORIA - PLENO CONHECIMENTO.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTODECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO VISANDO O CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO III DA LEI.pdf
0001	28/08/2024 - 13:21:23	13.773.721/0001-86 - L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO VISANDO O CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 63,.pdf
0001	05/09/2024 - 16:03:56	35.651.632/0001-08 - CHTT BRASIL EIRELI	PROPOSTA CHTT UNIÃO.pdf
0001	10/09/2024 - 13:40:10	35.651.632/0001-08 - CHTT BRASIL EIRELI	PROPOSTA UNIÃO CHTT.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	26/08/2024 - 11:50	LUCIVALDO DA SILVA DOS ANJOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CHTT BRASIL EIRELI	28/08/2024 - 06:52	Cheumo Eugenio Mendes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/09/2024 - 11:27:50	L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA	13.773.721/0001-86	Item 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Salas de Aula com quadra coberta, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, PAU D'ARCO – PA

Após transcorrido o prazo estabelecido e prorrogado para que a empresa L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, em sede de diligência apresentasse sua Proposta Ajusta considerando o relatório de análise da engenharia da prefeitura, considerando que a empresa não cumpriu a diligência, considerando que a proposta até então apresentada não atende os requisitos exigidos no edital na cláusula subitem 5.1.1 alínea A, fica DESCLASSIFICADA a proposta da licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/09/2024 - 16:26	16/09/2024 - 18:00	19/09/2024 - 18:00

0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Salas de Aula com quadra coberta, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, PAU D'ARCO – PA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



35.651.632/0001-08 - CTHT BRASIL EIRELI	28/08/2024 - 11:30:11	A empresa L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA não encaminhou a documentação de habilitação, nos termos do Edital.	Indeferido
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	11/09/2024 - 16:21:22	Intenção de recurso- Defeitos na documentação	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	12/09/2024 - 10:55:43	ESTA EMPRESA VEM, POR MEIO DESTES, DECLINAR DA INTENÇÃO DE RECURSO, REQUERENDO A DESISTÊNCIA DO RECURSO. GRATO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PAU DARCO CR 07 2024.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/09/2024 - 09:32:48	Considerando que a licitante manifestou o interesse de recurso que prontamente foi aceito pelo agente de contratação, aberto prazo legal, porem a licitante não formalizou o seu recurso na plataforma, apenas enviou um pedido de desistência do recurso. .

Chat

Data	Apelido	Frase
13/08/2024 - 17:03:45	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: O licitante enquadrado como microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas deverá se identificar em campo próprio do sistema eletrônico, e declarar que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar no 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do art. 4º da Lei no 14.133/2021.
14/08/2024 - 10:05:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital - Anexos - Concorrência 007-2024.zip) em 14/08/2024 às 10:05.
27/08/2024 - 11:50:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta_questionamento_planilha_licassinado.pdf) em 27/08/2024 às 11:50.
28/08/2024 - 10:07:37	Agente de Contratação	Bom dia senhores(a) licitantes
28/08/2024 - 10:08:49	Agente de Contratação	Vamos dá início ao certame
28/08/2024 - 10:09:34	Agente de Contratação	Analisar as propostas
28/08/2024 - 10:11:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/08/2024 - 10:16:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/08/2024 - 10:16:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/08/2024 - 10:16:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/08/2024 - 10:16:02	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/08/2024 - 10:25:45	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/08/2024 - 10:25:45	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/08/2024 - 10:37:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/08/2024 - 10:38:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.200.301,07.
28/08/2024 - 10:38:18	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
28/08/2024 - 10:47:07	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2024 às 12:47.
28/08/2024 - 10:47:46	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.200.142,13.
28/08/2024 - 11:24:26	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
28/08/2024 - 11:24:40	Agente de Contratação	Não havendo mais nenhuma negociação, dou por encerrado o prazo de negociação.
28/08/2024 - 11:27:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2024 às 11:37.
28/08/2024 - 11:30:11	Sistema	O fornecedor CTHT BRASIL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/08/2024 - 11:46:34	Agente de Contratação	Ficar registrado a intenção de recurso da licitante CTHT BRASIL EIRELI.
28/08/2024 - 11:47:42	Agente de Contratação	Passamos agora analise da proposta Ajustada ao ultimo lance da licitante arrematante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS.
28/08/2024 - 11:55:19	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 28/08/2024.
28/08/2024 - 11:55:19	Sistema	Motivo: Em conformidade com cláusula 6.22.4. do edital, O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,envie a proposta readequada (realinhada) ao último lance ofertado após a negociação realizada...
28/08/2024 - 11:57:39	Agente de Contratação	Estabelecido o prazo para envio da Proposta readequada, neste momento suspendo a esta sessão, marcando o reenício para hoje às 14:00hs.



28/08/2024 - 12:05:39	F. L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTD	Documentação Item 0001: SR AGENTE. PODEMOS ENCAMINHA TODOS OS DOC. JUNTO COM O PROPOSTA READEQUADAS?
28/08/2024 - 13:21:23	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2024 - 14:06:57	Agente de Contratação	Boa tarde!
28/08/2024 - 14:07:27	Agente de Contratação	Neste momento estamos dando continuidade a sessão.
28/08/2024 - 14:49:56	Agente de Contratação	Considerando que a licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA enviou sua proposta readequada conforme solicitado e considerando que esta trata-se de documento técnico, a proposta foi enviada para a Engenharia da Prefeitura para análise técnica quanto a viabilidade e validade da proposta, sendo assim fica esta sessão suspensa, quando daremos continuidade na sexta-feira dia 30/08/2024 às 10:00hs.
30/08/2024 - 10:03:39	Agente de Contratação	Bom dia!
30/08/2024 - 10:06:37	Agente de Contratação	Informamos que a Proposta Ajustada da empresa L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, continua sob análise da Equipe Técnica de engenharia da Prefeitura.
30/08/2024 - 10:20:07	Agente de Contratação	Portanto a sessão continuará suspensa até às 14:30hs, para que a equipe tenha tempo para concluir a análise da proposta ajustada ao ultimo lance ofertado.
30/08/2024 - 14:41:48	Agente de Contratação	Boa tarde!
30/08/2024 - 14:47:02	Agente de Contratação	ATENÇÃO PARA AVISO: Informamos que até o momento a equipe técnica de engenharia não conseguiu concluir a análise da Proposta Ajustada, sendo assim a sessão permanecerá suspensa até segunda feira dia 02/09/2024 quando daremos continuidade a sessão às 10:30hs.
02/09/2024 - 10:39:59	Agente de Contratação	ATENÇÃO PARA AVISO: Estamos aguardando a conclusão da análise da proposta ajustada, Ficas suspensa a sessão até amanhã dia 03/09/2024 às 10:30hs.
03/09/2024 - 10:35:27	Agente de Contratação	Bom dia!
03/09/2024 - 10:36:30	Agente de Contratação	Neste momento estamos abrindo a sessão.
03/09/2024 - 10:38:24	Agente de Contratação	Informamos que estamos aguardando a decisão sobre a validade da proposta por parte c/s
03/09/2024 - 10:38:51	Agente de Contratação	Informamos que estamos aguardando a decisão sobre a validade da proposta por parte departamento de engenharia.
03/09/2024 - 12:02:20	Agente de Contratação	Em função do horario de almoço, fazemos uma pausa, tornando logos após as 14:30hs.
03/09/2024 - 14:37:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise_Proposta_Ajustada_L_DA_SILVA_CONC07_2024_assinado1.pdf) em 03/09/2024 às 14:37.
03/09/2024 - 14:41:17	Agente de Contratação	Boa tarde!
03/09/2024 - 14:41:23	Agente de Contratação	ATENÇÃO:
03/09/2024 - 15:06:25	Agente de Contratação	Após análise da proposta pela equipe de engenharia apresentada pela empresa L. da Silva dos Anjos Construtora EIRELI da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2024 - PMPD-FME FORMATO ELETRÔNICO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00014.2024.09.01, destinada à Construção de E.M.E.F. União Padrão FNDE 13 Escola 06 salas com quadra coberta, no Município de Pau D'Arco Estado do Pará, verificamos a necessidade de ajustes/esclarecimentos, nos termos do item 7.10 do Edital, em alguns itens descritos na planilha orçamentária, conforme parecer técnico da equipe de engenharia. Solicitamos a gentileza de proceder à retificação dos seguintes pontos destacados na análise:
03/09/2024 - 15:06:46	Agente de Contratação	1. Descrições dos Serviços: Corrigir as descrições dos serviços para que estejam em conformidade com o Subanexo B do edital, sem alterações nas especificações técnicas originais. 2. Quantitativos dos Itens: Ajustar os quantitativos dos itens listados para refletirem corretamente os valores especificados na planilha de referência do edital. 3. Especificações de Materiais: Readequar as especificações dos materiais para atender às exigências técnicas do edital, conforme detalhado na análise anexa.
03/09/2024 - 15:07:15	Agente de Contratação	4. Composições Unitárias: Apresentar as composições unitárias dos itens e subitens que compõem a proposta, seguindo as orientações do Subanexo B, com destaque para os itens mencionados na análise técnica. 5. Unidades de Medida: Corrigir as unidades de medida dos itens especificados, de modo a alinhar com os padrões exigidos pelo edital. Destacamos que os ajustes, devem ser ocorrer sem que haja qualquer alteração nos valores globais da proposta apresentada, sob pena de desclassificação da proposta. A manutenção dos valores finais é essencial para garantir a validade da proposta no certame licitatório. Solicitamos que as correções sejam enviadas no prazo de 02h (duas horas), prorrogáveis nos termos do edital no item 6.22.5, mediante solicitação no chat. O não atendimento desta diligência poderá implicar na desclassificação da proposta, conforme previsto no edital.
03/09/2024 - 15:08:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 03/09/2024.
03/09/2024 - 15:08:22	Sistema	Motivo: Considerando a cláusula 7.10 e 7.11 do edital, a licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar Planilha por ela elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta e considerando que o relatório apresentado pela engenharia da Prefeitura Sr. Aline Hennemann em constam vários erros de natureza material passíveis de saneamento e ainda conforme orientação dada pelo referido parecer técnico, abro esta diligência para sejam feitas as devidas correções na proposta ajustada ao ultimo lance, não sendo possível mudar o valor final da proposta e considerando o item 5.1 letra A.
03/09/2024 - 16:53:56	F. L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTD	Documentação Item 0001: SR. AGENTE solicitamos PRORROGAÇÃO de tempo. devido aos ajuste na planilha.
03/09/2024 - 16:57:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 04/09/2024.
03/09/2024 - 16:57:34	Sistema	Motivo: Conforme solicitado pela licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, fica prorrogado o prazo o prazo desta diligência para amanhã 04/09/2024 às 10:30hs.
04/09/2024 - 11:00:41	Agente de Contratação	Considerando a cláusula 7.11 do edital, foram solicitado em sede de diligência à Licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, que corrigisse sua planilha ajustada, quanto aos inúmeros vícios apontados no relatório técnico de análise exarado pela engenharia da Prefeitura, considerando que foi aberto o prazo para realização da diligência de duas horas finalizando às 17:09 do dia 03/09/2024, e finalizando este prazo a empresa solicitou prorrogação prazo, que foi prontamente atendido pelo agente de contratação prorrogando o prazo para o dia seguinte às 10:30 do dia 04/09/2024, mesmo assim a licitante não cumpriu a diligência, não enviou a sua proposta ajustada ao ultimo devidamente corrigido.
04/09/2024 - 11:27:50	Sistema	O fornecedor L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2024 - 11:27:50	Sistema	Motivo: Após transcorrido o prazo estabelecido e prorrogado para que a empresa L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA, em sede de diligência apresentasse sua Proposta Ajusta considerando o relatório de análise da engenharia da prefeitura, considerando que a empresa não cumpriu a diligência, considerando que a proposta até então apresentada não atende os requisito exigido no edital na clausula subitem 5.1.1 alínea A, fica DESCLASSIFICADA a proposta da licitante L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA.
04/09/2024 - 11:27:50	Sistema	O fornecedor L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



04/09/2024 - 11:27:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CTHH BRASIL EIRELI com lance de R\$ 2.202.000,00.
04/09/2024 - 11:27:51	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
04/09/2024 - 11:28:14	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2024 às 14:00, encerrando às 14:05:00.
04/09/2024 - 14:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/09/2024 - 14:42:51	Agente de Contratação	Boa tarde!
04/09/2024 - 14:49:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 - 14:49:13	Sistema	Motivo: Conforme o edital em sua cláusula 6.22.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta readequada (realinhada) ao último lance ofertado após a negociação realizada, considerando que primeira proposta foi desclassificada, convocamos a licitante mais bem classifica para que envie sua proposta ajustado ao ultimo lance, com conformidade com as regras de preenchimento de proposta exigidos no edital, no prazo estabelecido.
04/09/2024 - 14:54:21	F. CTHH BRASIL EIRELI	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. Agente de Contratação, solicitamos um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da proposta readequada, tendo em vista a extensão dos arquivos, assim como a ausência de composições por parte da Administração e a nossa participação em outros processos. Agradecemos desde já a compreensão.
04/09/2024 - 17:00:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/09/2024.
04/09/2024 - 17:00:05	Sistema	Motivo: Tendo em vista a dificuldade da licitante CTHH BRASIL EIRELI em formular sua proposta e atendendo a solicitação mais prazo para envio da proposta ajusta, este agente prorroga o prazo para envio da referida proposta.
05/09/2024 - 16:03:56	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
05/09/2024 - 17:37:17	Agente de Contratação	Ola boa tarde!
05/09/2024 - 17:58:09	Agente de Contratação	Informamos que daremos continuidade a sessão amanhã 06/09/2024 às 10:00hs.
06/09/2024 - 10:31:16	Agente de Contratação	Bom dia!
06/09/2024 - 10:59:31	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Informamos que a proposta ajustada e corrigida recebida via diligência, já foi encaminhada para a engenharia da prefeitura e que ela tenha tempo de analisa, fica suspensa a sessão até segunda feira dia 09/09/2024 às 11:00hs
09/09/2024 - 11:04:35	Agente de Contratação	Ola bom dia!
09/09/2024 - 11:05:12	Agente de Contratação	Neste momento estaremos dando continuidade a sessão.
09/09/2024 - 11:11:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2ºAnalise_Proposta Ajustada_I_CTHH_Uniao_concorrencia 07-2024.pdf) em 09/09/2024 às 11:11.
09/09/2024 - 11:21:16	Agente de Contratação	Considerando que dever do Agente de contratação diligência a fim de corrigir erros de natura material sanáveis, sem modificação ou majoração do valor da proposta, considerando o principio da vantajosidade da proposta mais vantajo para administração, será aberto diligência para que empresa corrija os vícios apontados no relatório técnico da engenharia da prefeitura.
09/09/2024 - 11:22:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 10/09/2024.
09/09/2024 - 11:22:42	Sistema	Motivo: Diligência aberta para que a licitante corrija os erros sanáveis em sua Proposta Ajustada.
09/09/2024 - 11:38:18	Agente de Contratação	Fica suspensa a sessão até amanhã dia 10/09/2024 às 11:00Hs.
10/09/2024 - 10:13:45	F. CTHH BRASIL EIRELI	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Agente de Contratação, estamos tentando finalizar as correções. Contudo, estamos enfrentando dificuldades em razão da instabilidade na internet e no fornecimento de energia. Por isso solicitamos prorrogação do prazo por mais 02 horas para atendermos a diligência. Agradecemos a compreensão desde já.
10/09/2024 - 11:11:26	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento estamos dando continuidade a esta sessão.
10/09/2024 - 12:13:08	Agente de Contratação	Atenção: Conforme solicitação tempestiva da licitante da licitante, fica prorrogado o prazo para cumprimento da diligência até às 15:00hs de hoje dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 12:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 12:14:57	Sistema	Motivo: Prorrogação de prazo para cumprimento da diligência.
10/09/2024 - 13:40:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2024 - 15:02:46	Agente de Contratação	Ola boa tarde!
10/09/2024 - 15:07:42	Agente de Contratação	Dando continuidade a sessão, informamos que a licitante CTHH BRASIL EIRELI, encaminhou sua Proposta Ajustada conforme solicitado em sede de diligência, informamos ainda que esta proposta será enviada para a engenharia da Prefeitura para que seja analisada, quanto a sua validade e exequibilidade.
10/09/2024 - 15:09:08	Agente de Contratação	Fica suspensa esta sessão para analise da proposta enviada, esta sessão terá continuidade amanhã dia 11/09/2024 às 10:00hs.
11/09/2024 - 11:33:54	Agente de Contratação	Ola bom dia!
11/09/2024 - 11:35:30	Agente de Contratação	Informamos que ainda estamos aguardando o relatório de analise da Proposta Ajustada encaminhada a engenharia da Prefeitura, portanto esta sessão permanecerá suspensa até as 14:30hs.
11/09/2024 - 14:28:59	Agente de Contratação	Boa tarde!
11/09/2024 - 14:32:46	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento estamos dando continuidade a esta sessão, quanto ao julgamento da Proposta Ajustada.
11/09/2024 - 14:35:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3º Analise_Proposta Ajustada_I_CTHH_Uniao_concorrencia 07-2024.pdf) em 11/09/2024 às 14:35.
11/09/2024 - 14:40:22	Agente de Contratação	Informamos que a Engenharia da Prefeitura concluiu a analise da Proposta Ajustada da Licitante CTHH BRASIL EIRELI, é conforme expresso em seu relatório a Proposta apresentada a proposta atende ao solicitado no edital, sem assim considerada válida, bem como Proposta mais vantajosa para Administração.
11/09/2024 - 14:41:24	Agente de Contratação	Concluída a fase de analise da Proposta Ajustada passamos agora a Analise da documentação de Habilitação.
11/09/2024 - 16:10:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise_CAT_CTHH_ESCOLA UNIÃO.pdf) em 11/09/2024 às 16:10.



11/09/2024 - 16:12:55	Agente de Contratação	Informamos que concluímos a análise da Documentação de Habilitação da licitante CTHT BRASIL EIRELI, considerando que foram analisadas por este agente de contratação a Habilitação Jurídica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica Financeira e Declarações, quanto a Qualificação Técnica referente o item 4.19.5. do edital, este foi analisado pela engenheira da Prefeitura, conforme relatório anexado na plataforma Portal de Compra Pública.
11/09/2024 - 16:14:18	Agente de Contratação	Considerando a análise da Documentação de Habilitação da licitante CTHT BRASIL EIRELI, feita por este agente de contratação subsidiado pelo relatório da engenheira da Prefeitura a Sra. Aline Hannemann, concluímos que a empresa cumpriu com toda documentação exigida no edital, portanto declaro a licitante HABILITADA.
11/09/2024 - 16:14:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CTHT BRASIL EIRELI.
11/09/2024 - 16:14:34	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/09/2024 - 16:15:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 11/09/2024 às 16:26.
11/09/2024 - 16:21:22	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/09/2024 - 16:39:27	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
11/09/2024 - 16:39:27	Sistema	Intenção: Intenção de recurso- Defeitos na documentação
11/09/2024 - 16:45:45	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 16/09/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 19/09/2024 às 18:00.
12/09/2024 - 10:55:43	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
20/09/2024 - 09:26:29	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
20/09/2024 - 09:41:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Valdejanio Santos Silva

Agente de Contratação

FREDSON PEREIRA DA SILVA

Autoridade Competente

EVANILDO FRANCISCO MILHOMEM DOS SANTOS

Apoio

GUILHERME NUNES DOS SANTOS

Apoio

MONICA RODRIGUES FEITOSA

Apoio

