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AQUISIGAO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLANAGEM PARA O MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI/PA (MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA)

1. CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA

O Municipio de Igarapé-Miri com economia associada ao extrativismo do acai, sendo o maior
produtor mundial do fruto, ainda possui problemas quanto ao escoamento dessa produgao.
Produzido na area rural, o escoamento depende das vicinais (estradas) que se deterioram no
periodo do inverno. Assim, buscando melhorar a trafegabilidade e condicdes de escoamento da
producdo, entendemos que a aquisicdo de equipamentos de terraplanagem é importante para
fortalecer a atividade agricola produtiva do municipio.

Deste modo o convénio 943046/2023 visa beneficiar diretamente as familias de agricultores, bem
como a populagdo que vive em comunidades rurais do municipio, possibilitando a melhoria da
infraestruturas das vicinais, contribuindo para o fortalecimento da agricultura e facilitando o
escoamento dos produtos agricolas para o destino de consumo. A execugéo do convénio, apoiara
acdes de infraestrutura aos agricultores familiares do municipio de Igarapé-Miri, investindo na
recuperacéo de vias de acesso para o transporte de insumos e escoamento da producgdo para o
mercado consumidor.

2. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O presente estudo, como ja informado, tange a aquisicdo de equipamento de terraplanagem,
especificamente uma motoniveladora e uma pa carregadeira a fim de atender ao municipio de
Igarapé Miri. Com o objetivo possibilitar melhoria na infraestrutura das vicinais, contribuir para o
fortalecimento da agricultura e escoamento dos produtos agricolas.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR DA AQUISIGAO

. A despesa total estimada da aquisi¢do € de R$ 1.673.990,00 (Um Milhdo Seiscentos e Setenta e
Trés Mil Novecentos e Noventa Reais) conforme orgamento realizado por cotagao.

4. PRODUTO E ESPECIFICAGAO TECNICA

4.1 AQUISICAO DE BEM

a) Equipamentos de Terraplanagem

MOTONIVELADORA: Maquina nova; Ano/Modelo — Ano corrente; sobre rodas; motor a diesel
com poténcia minima de 120HP e maxima de 140 HP; peso operacional minimo de 13.000 KG:
cabine fechada com ar condicionado de fabrica e sistema “ROPS e FOPS” de acordo com as
normas técnicas da ABNT ISO; diregéo hidrostatica/hidraulica; riper traseiro com 5 dentes:; freio de
estacionamento; lamina central com as seguintes dimensées minimas: 600 MM de altura, 3.600 MM
de comprimento e 22 MM de espessura; riper traseiro e ldmina central com acionamento hidraulico:

alarme de ré sonoro; retrovisor; limpador de para-brisas; faréis dianteiros e traseiros; horimetro: cinto
de seguranga; jogo de pneus padrdo para motoniveladora.
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PA CARREGADEIRA ARTICULADA: sobre rodas, nova, Ano/Modelo — Ano corrente; motor a
diesel de 06 (seis) cilindros com poténcia minima de 100HP e maxima de 130 HP dentro das normas
de emiss&o de poluentes TIER I, peso operacional minimo de 10.000 kg, tragéo nas quatro rodas,
transmiss&o de no minimo 04 marchas e 03 marchas a ré, freio a disco em banho de 6leo nas 04
rodas, cabine fechada com sistema ROPS FOPS, com ar condicionado de fabrica, capacidade
minima de cagamba de 1,7 m?, sistema de nivelamento da concha automaético, assento do operador
com suspenséo e ajustavel, faréis frontais, luzes de freio, tanque de combustivel de no minimo 140
litros e todos os demais equipamentos de seguranga e trafego definidos em normativa do orgéo de
transito competente.

4.2. ORCAMENTO
a) Quadro Resumo da Pesquisa de Precos

Equipamentos / Materiais Permanentes

™\ VALOR VALOR VALOR Valor
UNITARIO UNITARIO UNITARIO u\rﬂf%&}o Total
Especificagdo Técnica Quant (orcamento (orgamento (or¢amento (calculo
Equipamento 01) 02) 03) (mediana) feitoa
partir da
média)

MOTONIVELADORA: nova,
sobre rodas; motor a diesel
com poténcia de 120 a 140
HP; cabine fechada com ar
condicionado: diregéo 01 594.000,00 1.099.000,00 1.165.000,00 {1.099.000,00 |1.099.000,00
hidrostatica/hidraulica; riper
traseiro com 5 dentes;
lamina central;

PA CARREGADEIRA
ARTICULADA: sobre rodas,
nova, sobrerodas, motor
diesel de 06 (seis) cilindro
com poténcia de 100 a 13

HP, tragio nas quatr 01 474.000,00 574.990,00 625.900,00 574.990,00 | 574.990,00
—, |rodas, cabine fechada co
ar condicionado, capacidad
minima de cagamba de 1,
m3
VALOR TOTAL 1.673.990,00

5. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A discriminagéo e quantificagdo da aquisicdo devera respeitar rigorosamente as pesquisas de
prego (orgamento) anexas ao contrato. Os bens deverdo ser entregues considerando dentro do
prazo previsto em contrato, sendo o pagamento efetuado apenas com a entrega definitiva de todos
os produtos constantes na etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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6.1.Quadro de Valores

FONTE VALORES (R$)
Investimento Custeio Total
CONCEDENTE R$ 1.553.689,00 R$ 0,00 R$ 1.553.689,00
CONVENENTE R$ 120.301,00 R$ 0,00 R$ 120.301,00
TOTAL GERAL R$ 1.673.990,00 R$ 0,00 R$ 1.673.990,00

7. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com aquisi¢éo do equipamentos sio proporcionar aos agricultores e a
populagéo deste municipio melhores condigcbes de trafegabilidade para que assim possam se
locomover e escoar sua produgéo. A aquisicido devera respeitar as especificacdes e detalhamento
técnico dos bens, formas, parametros de dimensionamento, cronograma fisico- financeiro e demais
especificagées.

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA
CONTRATACAO

Diante do exposto no presente Estudo Técnico Preliminar, declara-se que a aquisicdo é viavel,
necessaria e adequada a este 6rgéo. Além disso, convém ressaltar que o mercado ja dispée de um
ndmero razoavel de fornecedores capazes de oferecer a soluggo.

9. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Os responsaveis técnicos desta Prefeitura declaram viavel esta contratagdo, com base no
estudo técnico preliminar, consoante o inciso XIil art 7° da IN 40 de 22 de Maio de 2020.

10. RESPONSAVEIS TECNICOS

SILVIO'ANTONIO PANTOJA CORREA

Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
Habitacdo e Infraestrutura

/ . .
UCIA LINA CARVALHO DIAS

Engenheira Civil - CREA
1508812527

NELCY
Secretario Municipal

INO PINHEIRO
e Planejamento e Gestzo

Complexo Administrativo, Av. Eladio Lobato — Cidade Nova - CEP: 68.430-000
CNPJ: 05.191.333/0001 — 69 | www.igarapemiri.pa.gov.br
Facebook: PrefeituraDoMiri | Twitter:@PrefeituraMiri | gabinete@igarapemiri.pa.gov.br




		2024-04-18T14:25:34-0300
	MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI:05191333000169




