PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - SEIDUR-PMM.

OBRA: “Locagdo com Manutencao Preventiva e Corretiva de veiculos e equipamentos, destinados a atender ao Projeto Natal dos
Sonhos “NATAL DOS SONHOS NATAL DE TODOS”, do Municipio de Marituba-PA”.

LOCAL: PRACA DA MATRIZ E O CANTEIRO CENTRAL.
REFERENCIA: PLANILHA DE PRECOS SEDOP {OUTUBRO 2020} / SINAP! (JANEIRO DE 2020).

PRAZO DE EXECUGAQ: 02 MESES.

PLANILHA DE ORGCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Eng® Eletricista CREA 1517209439

| Ret. |comieo| : ALoRUNIT. | VECORUNT:

01 ( um ) caminh&o munck 4 x 2, Veiculo tipo con: -
141 . COMP. |guindaste com capacidade minima de 12 ton. equipado h 440 | R$ 139,86 | R$ 61.538,40

com langa, Até 18 metros.
1.2 * | comp, | (9o ) Velculos tipo "sky” com cesto, isolado para 48) e | 2 | Rs 1350000 | RS 27.000,00
~4.3 * COMP. |Escada de fibra de 02 (dois lances 6,20m). un 1 R$ 1.110,55 | R$ 1.110,55
Total Geral R$ 89.648,95
. . e
aose Av Guibo Magins bgao
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PREFEITURA MUNICIPIO DE MARITUBA
OBRA: “Locagdio com Manutengio Preventiva e Corretiva de veiculos e equipamentos, destinados a
atender ao Projeto Natal dos Sonhos “NATAL DOS SONHOS NATAL DE TODOS”, do Municipio de Marituba
PA”,
LOCAL: PRACA DA MATRIZ.
REFERENCIA: PLANILHA DE PRECOS SEDOP (OUTUBRO 2020) / SINAPI (JANEIRO DE 2020).
PRAZO DE EXECUCAO: 02 MESES.

1

CRONOGRAMA
ITEM DESCRICAO : e - TOTAL (%)
1 |INSTALAGCAO 2% —_— 50%
2 |EXECUCAO DO PROJETO DESISNTALACAO ﬂ 100%
BASE: JANEIRO DE 2020 ELABORADOR DO ORCAMENTO:

SE NGt bo Jamsins L

José Augusto Martins Ledo

Eng? Eletricista CREA 151720943-9
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