
Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

1 CAPTAÇÃO SUBTERRANEA (8" x 150m)

1.1 OBRAS E SERVIÇOS
0,00

1.1.1 Limpeza e desenvolvimento do poço (com aplicação de processos 
  

hora 74,40 2.678,40
1.1.2 Teste de vazão hora 2.016,00
1.1.3 Análise físico-química da água und 180,00
1.1.4 Análise bacteriológica da água und 192,00
1.1.5 Execução de laje de proteção sanitária em concreto fck 10 mpa de 

1 0 1 0 0 50
m3 168,00

1.1.6 Relatório final de execução do poço, ART/CREA do Responsável 
Técnico.

und 3.000,00
R$ 8.234,40

2 ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.1.1 Painel de comando monofásico do conjunto motor bomba, incluindo 
(A i  dij  d  lé  b   b i  lé d  d  í l  

und 5.934,00
2.1.2 Curva 45º Com Flanges, PN 10, DN 150mm und 180,00
2.1.3 Tê FºFº Com Flanges, PN 10, DN 150mm und 179,40
2.1.4 Tê FºFº Com Flanges, PN 10, DN 150 x 80mm und 242,40
2.1.5 Tê FºFº Com Flanges, PN 10, DN 150 x 50mm und 432,00
2.1.6 Registro de gaveta chato FºFº com Flanges e Volante, PN 10, DN 80 und 420,00
2.1.7 Registro de gaveta chato FºFº comFlanges e Volante, PN 10, DN 

150
und 1.122,00

2.1.8 Curva 90º FºFº Com Flanges, PN 10, DN 80mm und 144,00
2.1.9 Curva 45º FºFº JE Com Bolsas, DN 150mm und 186,00
2.1.10 Extremidade FºFº JE Flange e Ponta, PN 10, DN 80mm

und 138,00
2.1.11 Flange cego FºFº, PN 10, DN 150mm und 126,00
2.1.12 Toco FºFº Com Flanges e Aba de Vedação, PN 10, DN 150mm, L = 

0 25
und 364,80

2.1.13 Tubo FºFº Com Flanges, PN 10, DN 80mm, L = 1,0m und 136,20
2.1.14 Tubo FºFº JE Com Flanges e Ponta, PN 10, DN 150mm, L = 2,50m

und 420,00
2.1.15 Toco FºFº Com Flanges PN 10, DN 150mm, L = 0,25m und 168,00
2.1.16 Luva de Aço Galvanizado DN 6" und 2.592,00
2.1.17 Bucha de Redução aço Galvanizado de 6" x 4" und 132,00
2.1.18 Flange aço com Rosca BSP, DN 6" und 81,60
2.1.19 Niple Duplo de Aço Galvanizado DN 6

und 82,80
2.1.20 Valvula de Retenção em FoFo DN 150mm

und 1.080,00
2.1.21 Manometro de 10mm - 0 a 10 Kgf/cm2 und 58,80

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

0,00

84,00

180,00

192,00

36,00
24,00

336,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO



Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

R$ 14.220,00
2.2 OBRAS E SERVIÇOS

2.2.1 Escavação manual de vala (solo seco), até 1,50m
m3 49,37

2.2.2 Acerto, regularização e compactação de fundo de valas m3 6,35
2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra

m3 35,19
2.2.4 Instalação do painél de comando de bomba submersa, para Q = 

51 89 3/h  H   72
und 660,00

2.2.5 Montagem e assentamento do barrilete de recalque, em tubo de aço 
l i d  6"   

m 108,75

R$ 859,65

3 TRATAMENTO

3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO (DESINFECÇÃO)

3.1.1 Curva PVC Soldável DN 25mm und 14,00
3.1.2 Tubo PVC Soldável DN 25mm m 22,80
3.1.3 Adaptador curto Solda / Rosca DN 3/4" x 25mm und 22,20
3.1.4 Luva PVC Roscável DN 3/4" und 5,92
3.1.5 Valvula de Esfera PVC Roscável DN 3/4" und 23,52
3.1.6 Nipel PVC Roscável DN 3/4" und 2,28
3.1.7 União PVC Roscável DN 3/4" und 10,08
3.1.8 Colar de Tomada PVC DN 150mm x 3/4" und 60,00
3.1.9 Clorador em partilhas und 1151,11
3.1.10 Valvula de Esfera PVC Soldável DN 25mm und 11,94
3.1.11 Tê PVC Soldável DN 25mm und 3,83
3.1.12 Ralo em PVC DN 200mm und 17,40

R$ 1.345,08
3.2 OBRAS E SERVIÇOS

3.2.1 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO 
ABRIGO EM ALVENARIA DO CLORADOR EM 
PASTILHAS

3.2.1.1 Execução com fornecimento de materiais, de base em concreto fck = 
10 mpa. m3 29,91

3.2.1.2 Execução, com fornecimento de materias, de alvenaria de tijolo 
cerâmico e=0,10 m m2 59,38

3.2.1.3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m2 21,15
3.2.1.4 Reboco interno e externo com argamassa de cimento e areia 1:4, e = 

2 5
m2 68,63

3.2.1.5 Pintura de parede, PVA - 2 demãos m2 33,87
3.2.1.6 Concreto estrutural com betoneira, fck=20 mpa, preparo e 

l  ( )
m3 12,58

3.2.1.7 Forma plana em madeira comum. m2 32,41
3.2.1.8 Armação ACO CA-50 para estrutura kg 16,96

R$ 274,89

TOTAL DO ITEM
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Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

4 RESERVATÓRIO ELEVADO (200 m3)

4.1 OBRAS E SERVIÇOS

4.1.1 MOVIMENTO DE TERRA

4.1.1.1 Reaterro compactado mecanicamente com material da obra
m3 193,89

R$ 193,89

4.1.2 EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

4.1.2.1 Desforma de estruturas de madeira m2 494,02
R$ 494,02

4.1.3 SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS
4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de escada tipo marinheiro, em aço CA-

50 9,52mm, incluindo pintura com fundo anti oxidante
m 556,80

4.1.3.2 Fornecimento e instalação de guarda corpo em barras de ferro 
galvanizado de 1 1/2". m3 3150,00

4.1.3.3 Execução com fornecimento de materiais de impermeabilização de 
lajes e calhas do reservatório com manta asfáltica SBS- 3mm com 
filme de polietileno. m2 3120,00

4.1.3.4 Tampão em Ferro Fundido T-109 und 236,40
4.1.3.5 Fornecimento e colocação de brita nº 04 (Laje de cobertura do Rel. e 

= 10cm) m3 600,00
4.1.3.6 Execução com fornecimento de materiais de Impermeabilização 

(Igolflex + Sika 1) m3 1386,88
4.1.3.7 Execução com fornecimento de materiais de Pintura de 

letreiro/logomarca nos reservatórios m2 97,14
4.1.3.8 Execução com fornecimento de materiais de pintura em esmalte 02 

(duas) demãos com 01 (uma) demão de zarcão para esquadria de 
ferro m2 337,90

4.1.3.9 Execução com fornecimento de materiais de Pintura externa de 
superfícies em concreto com verniz acrílico duas demãos

m2 9229,47
4.1.3.10 Execução com fornecimento de materiais de Piso rústico em 

concreto, espessura 7,0, com juntas em madeira m2 1431,84
4.1.3.11 Execução com fornecimento de caixas de proteção para registros

und 201,60
R$ 20.348,03

4.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4.2.1 Fornecimento de tubos, conexões, peças e registros
4.2.1.1 Registro de Gaveta Chato em FºFº com Flanges e Volante DN 

150mm und 720,42
4.2.1.2 Registro de Gaveta Chato com Flanges em FºFº Ø NOM. 100 mm

und 468,00
4.2.1.3 Registro de Gaveta Chato com Flanges em FºFº Ø NOM. 200 mm

und 1676,40

0,00

0,00
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Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

4.2.1.4 Redução Concentrica com Flanges em FºFº Ø NOM. 200 X 150 mm
und 156,00

4.2.1.5 Válvula Borboleta com Bóia Ø NOM. 150mm und 606,00
4.2.1.6 Extremidade Ponta e Flange com Aba de Vedação em FºFº Ø NOM. 

100 MM und 156,00
4.2.1.7 Toco com Flange e Aba de Vedação em FºFº , Ø NOM. 150mm

und 420,00
4.2.1.8 Toco com Flange em FºFº , ØNOM. 150mm, L = 0,50 m und 456,00
4.2.1.9 Toco com Flange e Aba de Vedação em FºFº , Ø NOM. 200mm, L = 

2,50M und 684,00
4.2.1.10 Tê de Redução com Flanges em FºFº Ø NOM. 200 X 100 MM

und 300,00
4.2.1.11 JUNTA GIBAULT, EM FºFº DÚCTIL Ø 150mm und 456,00
4.2.1.12 JUNTA GIBAULT, EM FºFº DÚCTIL Ø 200mm und 525,60
4.2.1.13 Extremidade com Flange, Ponta e Aba de Vedação, em FºFº , Ø 

200mm und 210,00
4.2.1.14 Curva 90º com Flanges e Pé, em FºFº , Ø NOM. 150 MM und 189,60
4.2.1.15 Curva 90º com Flanges e Pé, em FºFº , Ø NOM. 200 mm und 451,20
4.2.1.16 Curva 90º com Flanges em FºFº Ø NOM. 150 mm und 900,00
4.2.1.17 Curva 90º com Flanges em FºFº Ø NOM. 100 mm und 144,00
4.2.1.18 Tubo em FºFº com Flanges, Ø NOM. 200, L = 3,525m und 780,00
4.2.1.19 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 200, L = 1,05m und 156,00
4.2.1.20 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM.200, L = 5800 MM und 4248,00
4.2.1.21 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 150mm, L = 5,23 m und 1188,00
4.2.1.22 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 100, L = 5,80 m und 786,00
4.2.1.23 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 200, L = 4,80m und 936,00
4.2.1.24 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 150, L = 5,80 m und 4560,00
4.2.1.25 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 100, L= 4,835 m und 576,00
4.2.1.26 Tubo com Flanges em FºFº , Ø NOM. 200, L = 1,0 m und 146,40
4.2.1.27 Tubo com Flanges e Ponta em FºFº , Ø 150mm, L=1,0m und 171,60
4.2.1.28 Tubo com Flange e Ponta em FºFº , Ø NOM. 200, L=1,0m und 175,20
4.2.1.29 Tubo com Flanges e Ponta em FºFº , ØNOM.200, L=2,20m

und 427,20
4.2.1.30 Tubo com Flanges em FºFº , ØNOM.200, L=0,77m und 126,00
4.2.1.31 Curva 90º com Flanges em FºFº Ø NOM. 200 mm und 180,00

R$ 22.975,62

4.3 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MATERIAL 
HIDRÁULICO/MECÂNICO

4.3.1 Montagem e assentamento de material hidráulico dos barriletes de 
alimentação e distribuíção do reservatório (15% do valor dos 
materias). und 3446,34

R$ 3.446,34

4.4 PÁRA-RAIOS E BALIZAMENTO AÉREO
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1,00

2,00
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Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

4.4.1 Instalação com fornecimento de materiais de sistema de pára-raios e 
balizamento aéreo. und 1320,00

R$ 1.320,00

4.5 EXECUÇÃO COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE 
ENTRADA DE ENERGIA

4.5.1 Execução com fornecimento de materiais de entrada de energia

4.5.1.1 Abraçadeira tipo "D" DN 25mm (Ø ¾") und 10,60
4.5.1.2 Aparelho para sinalização aérea, 2 x 60 W, com relé fotoelétrico

und 96,00
4.5.1.3 Armação secundária zincada a fogo de um estribo und 12,00
4.5.1.4 Bucha de expansão de nylon S8 und 9,60
4.5.1.5 Bucha e arruela em liga zamack DN 25 mm (Ø ¾") und 2,40
4.5.1.6 Cabo de cobre múltiplo seção 3x2,5 mm², isolação PVC-1 kV

und 38,40
4.5.1.7 Caixa para medidores monofásica padrão CELPA und 57,60
4.5.1.8 Chave bóia tipo pêra und 103,20
4.5.1.9 Cinta de aço zincado com dois parafusos und 2,88
4.5.1.10 Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm (Ø ¾") und 11,27
4.5.1.11 Condulete de alumínio tipo E DN 25 mm (Ø ¾") und 12,02
4.5.1.12 Condulete de alumínio tipo LB DN 25 mm (Ø ¾") und 13,79
4.5.1.13 Curva de PVC rígido de 135°, roscável c/luvas - DN 25 mm (Ø ¾")

und 3,48
4.5.1.14 Curva de PVC rígido roscável c/luvas - DN 25 mm (Ø ¾") und 9,00
4.5.1.15 Disjuntor termomagnético monopolar, In=20A, Ik=10 kA und 10,79
4.5.1.16 Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25 mm (Ø ¾"), L=3,00 m,

und 87,50
4.5.1.17 Fio de cobre singelo seção 1,5 mm², isolação PVC-750 V m 25,10
4.5.1.18 Fio de cobre singelo seção 4 mm², isolação PVC-750 V m 70,00
4.5.1.19 Haste de aterramento cobreada, Ø 16x2.500mm und 41,11
4.5.1.20 Isolador roldana 1 kV und 10,80
4.5.1.21 Manilha de concreto com bolsa e tampa, Ø 300x600 mm und 144,00
4.5.1.22 Parafuso autoatarrachante para bucha S8 und 7,20
4.5.1.23 Poste de concreto armado seção quadrada h=7m und 456,00

R$ 1.234,74

5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
5.1 OBRAS E SERVIÇOS
5.1.1 Transporte de material de bota fora até 6,0 Km m3 322,54

R$ 322,54
5.2 Assentamento de tubos, peças e conexões de PVC PBA, CL 12 E 

DEFOFO

1,00
TOTAL DO ITEM

2,00
20,00
4,00
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96,00
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51,60
1,44
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12,02
13,79
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2,51
3,50

41,11

0,00

20,89

5,40
36,00
0,36

456,00

0,00

TOTAL DO ITEM

0,00
0,00

15,44
TOTAL DO ITEM

4,00
20,00
1,00



Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

5.2.1 Desinfecção de rede, com fornecimento de materiais m 4297,06
5.2.2 teste de estanqueidade m 3759,92
5.2.3 Cadastro da Rede em CAD. m 3222,79

R$ 11.279,77
5.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
5.3.1 Tubo, peças e conexões em PVC PBA, CL 12 E DEFOFO
5.3.1.1 Ø DN 200 mm - DEFOFO m 2700,00
5.3.1.2 Ø DN 150 mm - DEFOFO m 26547,84

R$ 29.247,84

6 LIGAÇÕES DOMICILIARES
6.1 OBRAS E SERVIÇOS
6.1.1 Instalação e montagem do ramal predial em PVC-JS Ø20 mm

und 1996,80
R$ 1.996,80

6.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
6.2.1 Colar de Tomada PVC 150 x 1/2" und 2484,00
6.2.2 Colar de Tomada PVC 100 x 1/2" und 1098,00
6.2.3 Colar de Tomada PVC 50 x 1/2" und 5220,00
6.2.4 Colar de Tomada PVC 75 x 1/2" und 2178,00
6.2.5 Joelho PVC-JS Ø20 mm und 8232,00
6.2.6 Joelho PVC-SR Ø20 X ½” und 4232,00
6.2.7 Tubo PVC-JS Ø20 mm (12 metros de tubo por ligação) m 26400,00
6.2.8 Luva PVC SR 20mm x 1/2" und 9376,00
6.2.9 Registro de esfera PVC 1/2" und 6218,88
6.2.10 Adaptador SR 20 x 1/2" und 2104,00
6.2.11 Têe PVC JS Ø 20mm und 3200,00
6.2.12 Cap PVC JS 20 mm und 896,00

R$ 71.638,88

7 SISTEMA ELETRICO (SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE 
TENSÃO DE 15 KVA)

7.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
7.1.1 Poste circular de concreto 300 DAN (MÍNIMO), 11m (MÍNIMO)

und 783,60
7.1.2 Alça dupla pré-formada und 18,36
7.1.3 Isolador tipo pino para dist. Classe 15 KV und 105,12
7.1.4 Pino de isolador und 43,20
7.1.5 Cruzeta de madeira L= 2400mm, seção transversal 90x115mm

und 182,16
7.1.6 Cinta seção circular 170mm pç 8,40
7.1.7 Sela de cruzeta und 12,00
7.1.8 Parafuso de cabeça abaulada ø 16 x 150 mm und 6,96

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

4476,100,96
4476,10
4476,10

30,00

27,60
18,30

416,00

0,84
0,72

0,00
0,00

             90,00 
             52,80 502,80

0,00
0,00

               4,80 

0,00

10,44
14,52
3,43
5,29
2,75
5,86
9,84
2,63
4,00
1,12

90,00
60,00

500,00
150,00

2400,00
800,00

9600,00
1600,00
632,00
800,00
800,00
800,00

0,00

0,00
0,00

783,60
6,12

17,52
7,20

91,08
8,40
6,00
3,48

1,00
3,00
6,00
6,00

2,00
1,00
2,00
2,00



Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

7.1.9 Cinta seção circular 180mm und 9,60
7.1.10 Arruela quadrada ø 18 x 38mm und 16,80
7.1.11 Mão francesa plana 726mm und 43,20
7.1.12 Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 125mm und 10,80
7.1.13 Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 450mm und 17,40
7.1.14 Porca quadrada de 24mm - rosca M16x2 und 11,04
7.1.15 Para-Raio de dist. 12 KV com suporte L und 453,60
7.1.16 Conector a compressão bimetálico und 38,16
7.1.17 Condutor de cobre nú # 16mm² m 28,20
7.1.18 Conector tipo parafuso fendido und 3,76
7.1.19 Cabo de cobre nú # 75 mm2 - 500V kg 1209,60
7.1.20 Haste terra Copperweld ø 5/8" x 2.400 mm com conector und 88,56
7.1.21 Grampo paralelo universal und 12,24
7.1.22 Chave fusível de distribuição classe 15 KV, 100A c/ sup. L und 648,00
7.1.23 Elo fusível de dist. De 15KV - 3H und 11,16
7.1.24 Transformador trif. De dist. 75 KVA, 13,8/0,22-0,127KV (NBR 

5440) und 5750,40
7.1.25 Suporte para transformador em poste de concreto circ. 210mm

und 44,04
7.1.26 Suporte para transformador em poste de concreto circ. 255mm

und 44,04
7.1.27 Cabo de cobre # 50mm m 410,40
7.1.28 Cinta seção circular 240mm und 42,48
7.1.29 Cinta seção circular 250mm und 42,48
7.1.30 Eletroduto de ferro galvizado 1x 1/2" (40mm) m 39,60
7.1.31 Curva de Ferro galvizado 135° 1 1/2" und 64,56
7.1.32 Conjunto de  Bucha e arruela 1 1/2" jg 3,12
7.1.33 Fita de aço inox. 32mm com fecho und 65,76
7.1.34 Caixa para medição polifásica (padrão CELPA) und 62,76
7.1.35 Eletroduto de ferro galvanizado 2" pç 17,16
7.1.36 Curva 90° de ferro galvanizado 2" und 52,08
7.1.37 Disjuntor termomagnético tripolar 120A und 218,40
7.1.38 Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" (6 metros) pç 1,98
7.1.39 Parafuso de cabeça abaulada ø 16 x 45 mm pç 12,96

R$ 10.634,14
7.2 OBRAS E SERVIÇOS
7.2.1 Execução do abrigo em alvenaria e laje de concreto, inclusive 

fornecimento de materiais und 960,00

7.2.2 Execução de subestação rebaixadora de tensão de 15KVA und 2280,00
7.2.3 Execução de rede elétrica de baixa tensão (monofásico), inclusive 

fornecimento de materiais und 704,40

7.2.4 Caixa de inspeção e alvenaria, com tampa de concreto 0,30 x 0,30 x 
0,30 und 65,98

R$ 4.010,38

8 CASA DO OPERADOR

TOTAL DO ITEM

1,00704,40

65,98

0,00

TOTAL DO ITEM
1,00

9,60
1,20

10,80
2,70
8,70
2,76

151,20
6,36
1,88
1,88

30,24
29,52
3,06

216,00
3,72

5750,40

44,04

44,04
20,52
21,24
21,24
13,20
32,28
1,56

32,88
62,76
17,16
52,08

218,40
1,98
2,16

0,00

960,00
2280,00

1,00
14,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,00
6,00

15,00
2,00

40,00
3,00
4,00
3,00
3,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
20,00
2,00
2,00
3,00
2,00

1,00
6,00

1,00
1,00

2,00
2,00
1,00
1,00



Data da Emissão:
15/09/2015

Item Discriminação dos serviços Unid Custo unit. Quantidade valor parcial

Objeto: Seleção e Contratação de empresa de engenharia para execucao das obras
de conclusão de sistema de abastecimento de água no Bairro Santo Antonio na
cidade de Mãe do Rio/Pa .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

8.1 EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
MATERIAIS

8.1.1 Ponto de luz (incluindo eletrodutos, caixas, fiação e interruptor)
und 163,28

8.1.2 Ponto de tomada (incluindo eletrodutos, caixas, fiação e tomada)
und 163,28

8.1.3 Luminária tipo calha simples com 01 lampada fluorescente 20W, 
incluindo reator de partida rápida e lampada. und 67,36

R$ 393,92

9 URBANIZAÇÃO
9.1 Execução com fornecimento de materias de portão de ferro com vara 

de 1/2", incluindo ferragens e pintura com esmalte sintético (2,00 x 
4,00m) m2

1502,88

9.2 Poste de ferro galvanizado curvo simples, h = 7,00m und 2610,00
9.3 Luminária aberta para iluminação publica, corpo refletor em 

aluminio fundido, com porta lâmpada e braço metálico. und 342,00

9.4 Lâmpada de vapor de mercurio de 250 W. und 132,00
9.5 Instalação de ponto de iluminação da área do sistema, incluindo 

eletroduto em PVC Rígido 1/2", 50 metros de fio 2,5 mm2, caixas 
conexões e interrupitor. und

870,00

9.6 Limpeza geral da obra m2 1768,00

R$ 7.224,88
R$ 211.696,77

TOTAL DO ITEM
VALOR TOTAL

5,00

5,00

5,00

5,00
8,00

4,42 400,00

2,00

2,00

2,00

TOTAL DO ITEM

0,00

174,00

81,64

81,64

33,68

0,00

522,00

68,40
26,40

187,86
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