PREF MUN DE MARABA
ESTADO DO PARA

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOE
PUBLICAS PARA REGISTRO DE PRECOS N° 09/2013b

CONTRATO N.° 001/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM A(O) PREF MUN DE
MARABA E A(O) CONSTRU-
TORA FERRAZ LTDA PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos O dias do més de M@ de 2014, de um lado a(o)
PREF MUN DE MARA@(, com sede e foro em MARABA /PA, localizada a CSI
FOLHA 31 - AREA INSTITUCIONAL, NOVA MARABA, inscrita no C.N.P.J./MF
sob 0o n° 05.853.163/0001-30, neste ato representado pelo(a) Sr/Sra. JOAO SA-
LAME NETO nomeado(a) por meio de DIPLOMA - 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
portador da Carteira de Identidade n® 4272601, CPF n° 335.391.201-06, no uso da
atribuicéio que lhe confere o PREFEITO DO MUNICIIPIO DE MARABA, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA FER-
RAZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 10.924.727/0001-19, estabelecida & RUA AL-
FREDO MAIA, 517, LUZ, SAO PAULO/SP, neste ato representada(o) por seu/sua
REPRESENTANTE, Sr*/S°. FREDERICO CHIATTONE ALVES, portador(a) da
carteira de identidade n® 21978452, expedida pela ssp/SP, CPF n° 249.908.498-76,
empresa lider do Consocio Pré-Infancia Brasil - PIB, inscrito no CNPJ sob o n°
18.842.730/0001-03, neste ato representado por JOVINO FERRAZ FIGUEIREDO,
Administrador da Construtora Ferraz Ltda., brasileiro, portador(a) da carteira de
identidade n°® 25.897.709-7, expedida pela SSP/SP, CPF n° 274.333.058-90, dora-
vante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo
administrativo n° 23034.026516,/2012-34, resolvem celebrar o presente contrato, de-
corrente de Regime Diferenciado de Contratagdes no. 09/2013b - Registro de Precos,
conforme descrito no edital e seus anexos, que se regera pela Lei n.° 12.462/2011,
Decreto n.° 7.581/2011, e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e demais normas
aplicaveis a espécie, mediante as condigdes expressas nas clausulas seguintes.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a construcao
de escola(s) do Programa Prolnfancia, obedecendo as tipologias dos Projetos Pa-
drao do FNDE Escola Proinfancia B - Metodologias Inovadoras, utilizando-se de
sistemas construtivos que permitam a otimizagao dos processos para execucao das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificagoes, denomina-
dos Projetos de Transposic¢ao e dos Projetos Executivos de Implantaciao para cada
uma das unidades a serem construidas nos Estados, Distrito Federal e Municipios,
de acordo com as especificagoes, quantidades estimadas e condigdes constantes do
Projeto Basico e seus anexos, que sao partes integrantes do presente, independente
de suas transcrigoes.
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CLAUSULA SEGUNDA - O valor atribuido ao objeto descrito na clausula an-

DO PRECO

terior sera o seguinte:

Item Descrigao Quantidade Valor Unitario R$ Total R$
1 MUR - Muro 180,00 150,00 27.000,00
2 FOS - Fossa 1,00 4.000,00 4.000,00
3 SDG - Sondagem do Terreno 7,00 750,00 5.250,00
4 EDIF B - Edificagao principal do | 1,00 1.735.000,00 1.735.000,00
Proinfancia B
5 ACS - Acessos 26,70 70,30 1.877,01
6 PSG - Paisagismo 821,00 7,00 5.747,00
7 MTR - Momento de Transporte 180.000,00 0,20 36.000,00
8 PROJB - Elaboragao do Projeto | 1,00 8.500,00 8.500,00
de Implantagao
TOTAL 1.823.374,01

DA VINCULAGCAO AO EDITAL E A PROPOSTA

CLAUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de
09/2013b, seus anexos e a Ata de Registro de Precos.

DA VIGENCIA

CLAUSULA QUARTA - O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze)
devendo a CONTRATADA entregar as obras dos estabelecimentos escolares ap
ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Servigo de Inicio da Construgéo,
conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do presente instru-
mento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupcao dos servigos
serao emitidas, em concordancia com a fiscalizagao, Ordens de Paralisacéo conforme
Encarte K (anexo do edital) assim como, apés saneamento da ocorréncia, serio
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte L (anexo do edital), que
devem ser inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execucéo e Controle

(SIMEQ).

PARAGRAFO SEGUNDO - As Ordens de Paralisacao de Servico ndo acarretam
suspensao automética da contagem de prazo contratual, devendo a Contratante, ao
entender a pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo
de Execugao de Servigos, conforme Encarte M (anexo do edital).

PARAGRAFO TERCEIRO - As Ordens de Suspensao da Contagem de Prazo
de Execugao de Servigos, Encarte M (anexo do edital), poderdo ser emitidas ainda
quando ocorrerem fatos alheios a vontade das partes envolvidas, a exemplo de chu-
vas torrenciais que impecam o transporte de pegas e equipamentos necessarios ao
andamento da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Todos os documentos constantes do Encarte I (anexo

2 Q@O'



do edital), deverao ser inseridos no SIMEC pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - Eventual necessidade de prorrogacao no pra
obra sera avaliada por meio da anélise das Ordens de Servicos inseridas no

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

CLAUSULA QUINTA - O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao desse
Contrato sera efetuada por servidores designados por intermédio de Portaria, de
acordo com o que dispoe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotarao em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo deste Contrato, sendo-
lhes asseguradas as prerrogativa de:

I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos servigos e produtos, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condigoes estabelecidas neste Contrato;

II. comunicar eventuais falhas na prestagao dos servigos, cabendo a Contratada
adotar as providéncias necessarias;

III. garantir a Contratada toda e qualquer informacgao sobre ocorréncias ou fatos
relevantes relacionados com a prestagao dos servigos;

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administragao relativos a execucao do
contrato, em especial aplicagoes de sangoes e alteragdoes do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizacdo exercida pela Contratante nao ex-
cluirda ou reduzira a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita exe-
cucgao do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva ao direito de, sempre que
julgar necessario, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus fun-
cionarios, se as prescricoes das normas do projeto bésico e seus anexos, integrantes
deste instrumento, estao sendo cumpridas pela Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - As etapas de fiscalizacdo e monitoramento deverao
ser promovidas em consonancia com o disposto no subitem 6.4 e itens 7 a 9 do
Projeto Béasico, em obediéncia aos termos do edital do certame e o contido nos
artigos 63 e seguintes do Decreto n® 7.581/11.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
CLAUSULA SEXTA - A Contratante compromete-se a:

I. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento
do objeto do Projeto Basico, permitindo o acesso dos profissionais as suas de-
pendéncias. Esses profissionais ficarao sujeitos a todas as normas internas da
Contratante, principalmente as normas de seguranca, inclusive aquelas referen-
tes a identificagao, traje, transito e permanéncia em suas dependéncias;

II. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no presente

Edital e seus anexos;
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III. Promover o acompanhamento e a fiscaliza¢io da execugao do objeto do Projeto
Basico sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando, em registro préprio,
e inserindo no SIMEC as falhas detectadas;

IV. Fornecer a Contratada todo tipo de informagéo interna essencial a realizacdo
dos fornecimentos e dos servigos;

V. Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade na execucio do
objeto deste contrato, podendo recusar o seu recebimento caso nio esteja(m) de
acordo com as especificagoes e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

VI. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacao de sancoes adminis-
trativas;

VII. Proceder consulta "ON LINE"; a fim de verificar a situacao cadastral da Con-
tratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
devendo o resultado da consulta ser impresso sob a forma de extrato juntado
aos autos, com a instrugao processual necessaria;

VIII. Conferir toda a documentagao técnica gerada e apresentada durante a execucio
dos servigos, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade com
os padroes de informagao e qualidade exigidos;

IX. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da sondagem e elaboracdo do
Projeto Executivo de Implantagao, assim como da construgao da escola, s
aspecto quantitativo e qualitativo e de acordo com os termos do Edita
anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIMEC;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA SETIMA - A Contratada compromete-se a:

I. Envidar todo o empenho e a dedicagao necessarios ao fiel e adequado cum
mento dos encargos que lhe sao confiados;

II. Tomar todas as providéncias necessarias para o fiel cumprimento das disposi-
¢oes contidas no Projeto Béasico e seus encartes, no Edital e seus anexos, e na
Ata de Registro de Pregos;

III. Obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital e seus anexos;

IV. Entregar os equipamentos/prestar os servigos no(s) prazo(s) maximo(s) deter-
minado(s) neste Projeto Basico;

V. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes

do objeto do Edital e seus anexos, em que se verificarem vicios, defeitos, ou
incorregoes resultantes dos produtos empregados ou da execucao de servigos;

VI. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante,
ao FNDE, a usuarios participantes ou a terceiros, em razao de acao ou omissao
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominacoes contratuais ou legais a que estiver sujeito;

VII. Nao efetuar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

VIII. Manter, durante toda a execucao do objeto da presente licitacdo e em com-
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patibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condigoes de habilitacao e
qualificagao exigidas no Edital e seus anexos;

IX. Informar a Contratante, ao FNDE, ou ao interessado, a ocorréncia de fatos que
possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e
prestacao de servigo;

X. Executar todos os servigos com mao de obra qualificada, devendo cumprir com
todas as Diretrizes Técnicas para Apresentagdo de Projetos de Construcao de

Estabelecimentos de Ensino Publico, Volumes I a VI, Encartes de A a F, no
que couber;

XI. A partir da assinatura da Ata de Registro de Precos, o FORNECEDOR re-

ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo descumprimento
quer de suas CLAUSULAs. :

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Bairro Nova Maraba - CEP 68508420 Maraba/PA (IBGE: 1504208 - LAT:5.14. 78~
/ LONG:49.3.53.W), cujo ID 1006596, na forma, quantidades e prazos acordados no
Contrato e ao disposto no Projeto Basico e seus Encartes, nao podendo ultrapassar
os prazos limites estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado & Contratante e ao FNDE, como
orgao gerenciador da Ata de Registro de Pregos, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os bens e servigos entregues em desacordo com as especificagoes exigidas
no Edital e seus anexos, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares, na forma e prazo assinalados no Projeto Basico e seus Encartes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Obriga-se, ainda, a Contratada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do produto desta
contratacdo em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorregées resultantes dos
materiais empregados ou da execucao dos fornecimentos, na forma estabelecida neste
Projeto Basico e seus Encartes.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente ajuste sera recebido pela
CONTRATANTE, obedecendo-se ao que dispoe o edital do certame e seus anexos,
como também ao contido no inciso I, alineas a e b do artigo 73 da Lei n° 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O pagamento sera efetuado no prazo de até 14 (quatorze)
dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato, de acordo com as
aprovagoes das medigoes, que obedecerao ao cronograma fisico-financeiro apresen-
tado pela Contratada. As Notas Fiscais de Servigos serdao emitidas de acordo com
as medigoes aprovadas, e o pagamento serd realizado por meio de Ordem Bancaria
e mediante crédito em conta-corrente no domicilio bancario informado na proposta

de precos.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de
cobranca apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documen-
tacao sera restituida para as corregoes cabiveis, mediante notificagdo, por escrito,
contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante pagara as faturas somente & Contra-
tada, vedada sua negociagao com terceiros ou sua coloca¢ao em cobranca bancaria.

PARAGRAFO TERCEIRO - O niio pagamento nos prazos previstos nesta CLAU-
SULA acarretara multa a Contratante, em que os juros de mora a ser acrescido ao
valor devido serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, mediante a
aplicacao da férmula a seguir:

EM = N x VP x I, onde:
EM = encargos moratorios
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetiv
mento

VP = Valor da parcela em atraso

I = indice de atualizacao financeira, assim apurado:
I = (TX/100) / 365, sendo:

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Indice de Precos ao Consumidor
ado, do IBGE.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado & Contratada pelos Con-
tratantes participantes do RDC ou pelas instituicoes que aderirem & Ata de Registro
de Precos, nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DAS GARANTIAS

CLAUSULA DECIMA - No prazo de até 15 (quinze) dias apés a assinatura
deste ajuste, e antes da emissao da Ordem de Servigo, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagio, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/1993, por forga do artigo 39
da Lei n® 12.462/2011, podendo ser ofertada:

I. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
I1. Seguro Garantia;

II1. Fianca Bancaria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia visa garantir o pleno cumprimento,
pela Contratada, das obrigacoes estipuladas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada devera apresentar, em até 15 (quinze)
dias apods a assinatura do Contrato e antes da emissao da Ordem de Servigo, a ap6-
lice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada, tendo a Contratante como Beneficidria, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do contrato, sob pena de aplicagao
das cominacoes previstas neste instrumento, contemplando s coberturas minimas
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III.

. Cobertura Basica:
Seguros para obras civis em construgao (OCC)

1.
2.

riscos inerentes a construgao ou erro de execugao ou de projeto e sabot WjicoF

riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros);

Coberturas Especiais:

1.

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos no-
turnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando

ot

finalizadas. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusiva-
mente a barracoes e andaimes existentes no local da construcao.

. Despesas de salvamento e contencao de sinistros: cobre despesas com provi-

déncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais cau-
sados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes
a obra.

Coberturas adicionais:

1.

Erro de projeto / risco de fabricante: cobre danos causados a obra decor-
rentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicao, reparo
ou retificagao.

Responsabilidade civil: além de garantir indenizagao para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados.

Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais cau-
sados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugao da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal
na prestacao de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de proprie-
dade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucao ou testes.

. Manutencao simples: garante danos causados aos bens decorrentes da exe-

cucao dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagao realizados durante o
periodo de manutencao.

Manutencao ampla: além da cobertura para manutencao simples, ou seja,
para os empreiteiros segurados, durante as operagoes realizadas por eles,
no periodo de manutengao, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construgao ou instalacgao.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias



pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lu-
cros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

8. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o se-
gurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

IV. na apélice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacdes:

1. nimero completo da licitacao ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do contrato;
2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital; ,/—E\
ENSHC

3. localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o o
licitado;
4. nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

. nome e numero do CNPJ da Contratada (contratante da apolice).

(&1

nhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcela
Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tao logo seja efetuado,
devera ser remetido a Contratante, sob pena de aplicagao das cominagoes previstas
neste instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - A Contratada fica obrigada a manter a validade da
apOlice até a expedigao, pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo da
Edificacao.

PARAGRAFO QUINTO - Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do
Contrato, A Contratante poderd executar a garantia prestada pela Contratada.

PARAGRAFO SEXTO - Prorrogado o prazo de vigéncia do ajuste, a Contratada
apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato
da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

PARAGRAFO SETIMO - A liberacio das garantias estara condicionada & emis-
sdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICACAO, mediante
requerimento da Contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigagoes Contratu-
ais.

DO VALOR E DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Atribui-se ao presente contrato o valor
global de R$ 1.823.374,01 ( um milhdo, oitocentos e vinte e trés mil, trezentos e
setenta e quatro reais e um centavo).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Estao inclusas no valor acima todas as despesas
necessarias, tais como: mao-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, en-
cargos sociais ou quaisquer outros gastos nao especificados, necesséarios ao perfeito
cumprimento das obrigacoes constantes neste contrato;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos serao alocados neste exercicio, a conta

da contratante, na seguinte classificacdo orgamentaria:

Programa de Trabalho Fonte de Re- | Elemento de | Numero de | Data de | Valor R$
cursos Despesa Empenho Empenho
12365203012KU0001 0112000000 444042 2013NE631695 11/12/2013 1.367.530,51

PARAGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotagoes or¢amentarias suplemen-
tares até o limite do valor corrigido do Contrato nao caracteriza sua alteracao, po-
dendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebracao de aditamento,
consoante faculdade inserta no art. 65, § 8 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se obriga a aceitar os acrés-
cimos ou supressoes do objeto deste Contrato que se fizerem necessarios, até o li-
mite facultado pela regra do PARAGRAFO primeiro, artigo 65 da Lei n° 8.666/93,
podendo a supressao exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do PARAGRAFO segundo, Inciso II do mesmo artigo,
excetuando-se o contetido do artigo 100, PARAGRAFO primeiro do Decreto N°
7.581 de 11 de outubro de 2011.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica a Contratada impedida de licitar e
contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de até -
5 (cinco) anos, bem como demais cominagoes legais, se descumpridas as condigoes
seguintes:

I. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licita
motivo justificado;

II. Praticar atos fraudulentos na execugao deste contrato;
III. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

IV. Der causa a inexecucao total ou parcial deste ajuste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se, ainda, as sangoes administrativi
minais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - O nio cumprimento das obrigacdes assumidas na
Ata de Registro de Precos e no presente instrumento, no todo ou em parte, enseja
além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:

I. Adverténcia escrita: quando se tratar de infragao, que a juizo da fiscalizagao e
no caso de descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas em
decorréncia dos termos do edital e seus anexos ou, ainda, no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar prejuizos a Contratante, desde que nao caiba
a aplicacao de sancao mais grave;

I1. Multas:

a. Caso existam nao-conformidades relativas a construcao da edificagao escolar,

O € %



quando da fiscalizacao da obra realizada de acordo com o Projeto Executivo
detalhado e respectivos cadernos técnicos que o suportem, a Contratante
aplicarda multas condizentes aos itens que compoem a Planilha Or¢camentaria
da Obra, adotando a sistematica explicitada abaixo:

Tabela 1 - Percentual de multa sobre itens construtivos em fung¢ao do indice de

gravidade
Faixas de Graus de Nao Con- | Indice de Gra- MuimSobmoVar
formidade \Vldade‘;{l ) e Tter
5 1
gravissima 0.0
grave 5
0,7
0,6
moderada 0,5
0,4
0,3 3%
leve 0,2 2%
0,1 1%

Defini¢oes das Faixas de Graus de Nao-Conformidade: Gravissima: quando
a CONTRATADA recebeu mais de uma multa por Nao-Conformidade Grave,
e que até o final da obra, nao tomou as providéncias necessarias a reparagao
das mesmas;

Grave: quando coloca em risco a seguranga da edificagdo e/ou a integridade
fisica do usuario;

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou
durabilidade do elemento, sem afetar a seguranga da edificagao e/ou a integri-
dade fisica do usuario;

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execugoes construtivas e utilizagao de
componentes distintos das especificagoes técnicas contempladas no projeto exe-
cutivo;

Indice de Gravidade (IG): indices escalonados em fungdo do tipo de néo-
conformidade evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo
fiscal;

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor
total do item, obtido por meio da multiplicacao do IG pela multa méxima sobre
o valor total do item.

Tabela 2 - Graus de nao-conformidade por item da planilha de custos

EDIFICACOES P

SERVICOS PRELIMINARES valor total do item (de acordo 0,1a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigao)

MOVIMENTO DE TERRAS valor total do item (de acordo 0,1 a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigao)

INFRA-ESTRUTURA - FUNDACOES valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
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SUPERESTRUTURA valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6%
com o Projeto de Transposigdo)
PAREDES E PAINEIS valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% AVE
com o Projeto de Transposigao)
ESQUADRIAS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE\~_
com o Projeto de Transposigao)
COBERTURA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
IMPERMEABILIZACAO valor total do item (de acordo 0,7a0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigéao)
REVESTIMENTO DE PAREDES valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
PAVIMENTACAO valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
RODAPES E PEITORIS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
PINTURA valor total do item (de acordo 0,72 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
INSTALACAO ELETRICA E ELETRO- valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
NICA 127/220V com o Projeto de Transposigao)
INSTALAGAO HIDRAULICA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
EQUIPAMENTOS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACAO SANITARIA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
INSTALAQOES DE COMBATE E PRE- valor total do item (de acordo 0,4 20,6 4% a 6% MODERADA
VENCAO A INCENDIO com o Projeto de Transposigao)
LOUGCAS E METAIS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACOES MECANICAS E DE UTI- valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
LIDADES com o Projeto de Transposigdo)
SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) com o Projeto de Transposigao)
SERVICOS DIVERSIS valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
SERVICOS FINAIS valor total do item (de acordo 0,1 a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigao)
FOSSA E SUMIDOURO valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
ACESSO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
MURO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
PAISAGISMO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
FECHAMENTOS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)

II1. Aplicagoes:

a. Ao serem detectadas nao-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos
as classificarao conforme os indices e faixas de nao-conformidade previstos
para cada um dos itens listados na Tabela 2, e emitirdo uma Notificagao de

Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Basico, que devera ser imediata-
mente inserida no SIMEC;

b. A aplica¢do do indice de nao-conformidade, dentro de cada faixa, ficara a
critério do fiscal e o valor constante da Notificagao de Infragdo, conforme

[, %



Encarte O do Projeto Basico, sera calculado sobre o valor tot
nao-conforme;

subitens detalhados da Planilha Orcamentaria de Obra, correspondentes as
nao-conformidades encontradas que, necessariamente, serdo os mesmos lis-
tados na Notificagao de Infragdo, conforme Encarte O do Projeto Bésico;

d. Ao ser comunicado sobre a nao-conformidade, a Contratada devera apre-
sentar, em até 5 (cinco) dias, o Plano de Corregdo, detalhando a solucdo
encontrada e o respectivo cronograma de execu¢ao, que deveré ser aprovado
pela Contratante, e imediatamente inserido no SIMEC;

e. Caso a Contratada nao apresente um Plano de Correcio ou deixe de cumpri-
lo, a Notificagao de Infrac@o, conforme Encarte O do Projeto Bésico, serd
convertida em Multa, que serd imediatamente cobrada pela Contratante, e
esta informacao devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

f. Caso a Contratada cumpra rigorosamente o Plano de Correcio apresentado,
a Notificacdo de Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Basico, sera sus-
pensa, e os subitens glosados serao incluidos na medig¢ao subsequente, que
devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

g. Ao final de obra, serdo contabilizadas todas as nao-conformidades as quais
nao tenham sido apresentados os Planos de Correcao, assim como todos os
Planos de Corre¢ao que nao tenham sido executados a contento. Quando
as nao-conformidades que persistirem forem do tipo Grave, a Contratante
aplicard as seguintes sangoes:

g.1. Caso a Contratada tenha sido multada até 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, serd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 0,9
(nove décimos) sobre o valor total do Contrato, e esta informacao devera
ser imediatamente inserida no SIMEC;

g.2. Caso a Contratada tenha sido multada mais de 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, sera aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1
(um) sobre o valor total do Contrato, e esta informacdo devera ser
imediatamente inserida no SIMEC.

g.3. Ao se repetir a situagao descrita na subalinea g.2., em mais de 3 (trés)
edificacoes, a Contratada dard ensejo a rescisao unilateral do presente
termo e também ao cancelamento da Ata de Registro de Precos por
parte do FNDE, como previsto no edital e seus anexos.

h. Sera aplicada multa de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia sobre o
valor total contratado, para construgoes concluidas com atraso, conforme
prazos estabelecidos no item 6.3.1 do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada
a CONTRATADA, garantida a observancia dos principios do contraditério e da
ampla defesa, podera ser descontado caso a mesma seja credora de valor suficiente,

ou ainda, a critério do ENTE CONTRATANTE:



I. no caso da Unido, via Guia de Recolhimento da Unido - GRU, informando a UG:
XXXX, a GESTAO: XXXX; 0 CODIGO: XXXX e 0o CNPJ do FORNECEDOR
em até 10 (dez) dias apds o recebimento da notificacdo, ficando o FORNECE-
DOR obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresentagdo da copia
da referida guia. O formulario da GRU podera ser obtido no sitio da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN: www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_ GRU.asp

II. no caso de estados e municipios, conforme normas e legislacoes vigentes.

PARAGRAFO QUARTO - As multas nio tém carater indenizatério e seu paga-
mento nao eximira a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilid

decorrentes das infragoes cometidas.

DA RESCISAO

mente motivados nos autos, assegurando o contraditério e a ampla defesa,
conseqiiéncias previstas abaixo.

PARAGRAFO PRIMEIROA rescisio contratual podera ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, e precedida de autori-
zacao escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

II. amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e funda-
mentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniéncia da Contratante.

III. judicial, nos termos da legislacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisao do contrato os
previstos no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisio prevista nos incisos XII a XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida
dos prejuizos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, tera
direito a devolucao de garantia e pagamentos devidos pela execucao do contrato até
a data da rescisao;

PARAGRAFO QUARTO - A rescisio contratual de que trata o inciso I do art.
79 acarreta as conseqiiéncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°
8.666/93.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A execugao deste contrato, bem assim os
casos nele omissos, regulam-se pelas CLAUSULAs contratuais e pelos preceitos de
direito publico, e especificamente ao disposto nos artigos 40 a 44 da Lei n® 12.462/11

e 63 a 69 do Decreto n® 7.581/11 ,
(M
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PREFEITURA

DA ANALISE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A minuta do presente Contrato fol
mente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no FNDE, conforme
mina a legislacao em vigor.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A publicacio resumida deste instrumento, na
Iimprensa Oficial, que é condigao indispensavel para sua eficacia, serd providenciada
pela Contratante até o quinto dia 1til do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do paragrafo
tinico do art. 61 da Lei n® 8.666/93.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Elegem as partes o foro da cidade de MA-
RABA /PA para dirimir questoes oriundas da execugao do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenga
das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o
subscrevem.

%ceg bolrne st

JOAO SALAME NETO
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