



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
AV: RUI BARBOSA, 1491 - CEP 68040 - 030
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0010-67
SANTARÉM - PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Construção Escola de Arte (1 Bloco com 4 salas de artes em geral, Bloco de Serviço e Teatro com área administrativa)

LOCAL: Av. Hortência, s/n° - Bairro: Aeroporto Velho

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.156,80 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
9.1	Chapisco (de cimento e areia no traço 1:3)	m²	2.052,72	5,71	11.721,03
9.2	Emboço	m²	177,80	20,32	3.612,90
9.3	Reboco (argamassa traço 1:6)	m²	2.052,72	23,43	48.095,23
9.4	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	m²	177,80	50,88	9.046,46
10.0 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					28.451,63
10.1	Peitoril em mármore e=3cm	m²	69,00	373,11	25.744,59
10.2	Soleira em mármore e=2cm	m²	2,85	249,61	711,39
10.3	Rodapé cerâmico	ml	239,00	8,35	1.995,65
11.0 PISO					120.009,27
11.1	Camada impermeabilizadora e=10cm	m²	966,68	40,79	39.430,88
11.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	966,80	20,05	19.384,34
11.3	Lajota cerâmica 30x30cm	m²	818,54	74,76	61.194,05
12.0 FORRO					30.360,61
12.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	206,54	27,61	5.702,57
12.2	Forro em lambri de PVC	m²	206,54	23,40	4.833,04
12.3	Forro em gesso	m²	610,00	32,50	19.825,00
13.0 PINTURAS					48.103,22
13.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	2.363,54	15,26	36.067,62
13.2	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m²	639,04	16,78	10.723,09
13.3	Pintura esmalte sobre tela	m²	68,36	19,20	1.312,51
14.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					27.004,92
14.1	Padrão de entrada p/ medição - trifásico (c/disjuntor)	und.	1,00	357,72	357,72
14.2	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	und.	1,00	239,41	239,41
14.3	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	und.	1,00	264,73	264,73
14.4	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	und.	3,00	315,29	945,87
14.5	Disjuntores	und.	63,00	15,47	974,61
14.6	Ponto de luz e força	pt	108,00	107,25	11.583,00
14.7	Interruptor simples 1 tecla	und.	17,00	6,19	105,23
14.8	Interruptor simples 2 teclas	und.	10,00	11,04	110,40
14.9	Interruptor simples 3 teclas	und.	14,00	15,78	220,92
14.10	Tomada de 2 polos+terra	und.	46,00	11,69	537,74
14.11	Luminária c/ 1 lamp.fluor. 20W-FCB (c/ fiação)	und.	31,00	75,50	2.340,50
14.12	Luminária c/ 1 lamp.fluor. 40W-FCB (c/ fiação)	und.	3,00	83,80	251,40
14.13	Luminária c/ 2 lamp.fluor. 40W-FCB (c/ fiação)	und.	28,00	105,83	2.963,24
14.14	Arandela c/ lâmpada	und.	11,00	150,00	1.650,00
14.15	Ponto p/ ar condicionado (tubul., cx., cj.airstop e fiação)	pt	15,00	227,14	3.407,10
14.16	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	pt	14,00	50,49	706,86
14.17	Ponto de telefone (c/eletroduto, cx., fiação e tomada)	pt	2,00	54,82	109,64
14.18	Ponto de lógica - UTP (incl. elétr., cabo e conector)	pt	1,00	236,55	236,55
15.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					51.216,68
15.1	Ponto de água	pt	27,00	201,07	5.428,89
15.2	Ponto de esgoto	pt	21,00	192,60	4.044,60
15.3	Fossa séptica pre-moldada cap=100 pessoas	und.	1,00	2.700,00	2.700,00
15.4	Sumidouro pré-moldado cap= 100 pessoas	und.	1,00	2.116,27	2.116,27
15.6	Vaso sanitário c/ caixa de desc. plást. externa e assento	und.	8,00	290,00	2.320,00

Araújo

Odilene do S. Pantoja Araújo
Engª. Civil - CREA: 9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
AV: RUI BARBOSA, 1491 - CEP 68040 - 030
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0010-67
SANTARÉM - PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Construção Escola de Arte (1 Bloco com 4 salas de artes em geral, Bloco de Serviço e Teatro com área administrativa)

LOCAL: Av. Hortência, s/n° - Bairro: Aeroporto Velho

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.156,80 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
15.7	Porta-toalha	und.	8,00	33,19	265,52
15.8	Saboneteira	und.	2,00	28,57	57,14
15.9	Porta papel	und.	8,00	31,89	255,12
15.10	Lavatório de louça c/ col, torneira, sifão e válvula	und.	8,00	314,04	2.512,32
15.11	Chuveiro cromado	und.	2,00	51,90	103,80
15.12	Barra em aço inox (WC de deficiente)-90cm	und.	4,00	216,50	866,00
15.13	Balcão em granitina ou granilite para lavatórios L= 45cm	m ²	1,10	240,00	264,00
15.14	Espelho de cristal (2,00x0,80m)	und.	4,00	408,00	1.632,00
15.15	Espelho de cristal (0,40x0,60m)	und.	4,00	61,20	244,80
15.16	Pia 02 cubas em aço inox c/ torn., sifões e válv. (2,0m)	und.	1,00	845,75	845,75
15.17	Bebedouro completo aço inox c/ 4 torneiras e filtro	und.	1,00	2.285,47	2.285,47
15.18	Tanque 2 cubas (c/ torneira, sifão e válvula)	und.	1,00	200,00	200,00
15.19	Torneira p/ jardim	und.	5,00	15,00	75,00
15.20	Poço tub. 5 1/2", bomba submersa filtro tb. geom. 60 m de prof.	und.	1,00	25.000,00	25.000,00
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				85.555,72
16.1	Passarela coberta c/ telha de barro, largura= 2,0 m	m ^l	25,00	754,00	18.850,00
16.2	Conjunto mastro triplo e base	cj	1,00	1.087,00	1.087,00
16.3	Quadro branco melamínico 3x1m	und.	4,00	450,00	1.800,00
16.4	Calçada	m ²	19,00	69,78	1.325,82
16.5	Portão tubular	m ²	14,00	303,45	4.248,30
16.6	Muro em alv. c/ vigas e pil. conc. arm. pint. reb. 2 faces (h=2,0m)	m ²	187,00	148,00	27.676,00
16.7	Tela de arame galv. fio 12#2" fix. c/ cant. de ferro h=1,0m (s/muro)	m ²	112,00	203,55	22.797,60
16.8	Placa de inauguração	und.	1,00	800,00	800,00
16.9	Placa de identificação (25x8cm)	und.	20,00	60,00	1.200,00
16.10	Extintor de incêndio CO2 - 6kg	und.	12,00	468,00	5.616,00
16.11	Passa-prato em granito (1,60x0,40m)	und.	1,00	155,00	155,00
17.0	LIMPEZA FINAL				3.516,67
17.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	1.156,80	3,04	3.516,67
TOTAL					1.054.673,68

Araújo

Odilene do S. Pantoja Araújo
Eng^a. Civil - CREA: 9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Av. Maracanã - Maracanã

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))	
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																				5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																				9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																				65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																				86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																				36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																				29.113,11	4,70
7	COBERTURA																				41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																				5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																				70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																				72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																				5.291,38	0,85
12	PINTURA																				30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																				35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																				29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																				13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																				7.503,11	1,21
17	BANCADAS																				9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																				47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																				9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																				7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																				1.016,10	0,16
																					619.185,51	100%

304
AA
C.A. de Educação e Desporto
Santarém - Pará

Araújo
Odilene do S. Partoia Araújo
Eng. Civil-CREA:9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
 Município: Santarém/PA
 ENDEREÇO: Rua Almirante Tamandaré - Nova República

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,62
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,93
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,94
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,34
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,70
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,94
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			30.204,80	4,87
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
																				619.605,51	100%

305
 Educação e Desporto
 Santarém - Para. Oito

Araújo
 Odilena do S. Pantoja Araújo
 Eng. Civil-CREA:9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
 Município: Santarém/PA
 ENDEREÇO: Av. Planalto - Santana

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
																				619.185,51	100%

Mun. de Educação e Desps
 No 366
 Santarém - PA

[Assinatura]
 Odilene do S. Parjoja Araujo
 Engª. Civil-CREA:9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED

Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP: 68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Rua Nova Olinda - Santo André

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16



Araújo
 Odilene do S. Parfója Araújo
 Engª. Civil-CREA:9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED




Prof. /
 /
 /

رقم المادة	اسم المادة	الوقت												مجموع	الدرجة	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	الرياضيات															
2	الفيزياء															
3	الكيمياء															
4	البيولوجيا															
5	التاريخ															
6	الجغرافيا															
7	اللغة العربية															
8	اللغة الإنجليزية															
9	التربية البدنية															
10	التربية الفنية															
11	التربية الموسيقية															
12	التربية الحرفية															
13	التربية الإعلامية															
14	التربية الصحية															
15	التربية الأخلاقية															
16	التربية البيئية															
17	التربية الحاسوبية															
18	التربية الإعلامية															
19	التربية الإعلامية															
20	التربية الإعلامية															
21	التربية الإعلامية															
22	التربية الإعلامية															
23	التربية الإعلامية															
24	التربية الإعلامية															
25	التربية الإعلامية															
26	التربية الإعلامية															
27	التربية الإعلامية															
28	التربية الإعلامية															
29	التربية الإعلامية															
30	التربية الإعلامية															
31	التربية الإعلامية															
32	التربية الإعلامية															
33	التربية الإعلامية															
34	التربية الإعلامية															
35	التربية الإعلامية															
36	التربية الإعلامية															
37	التربية الإعلامية															
38	التربية الإعلامية															
39	التربية الإعلامية															
40	التربية الإعلامية															
41	التربية الإعلامية															
42	التربية الإعلامية															
43	التربية الإعلامية															
44	التربية الإعلامية															
45	التربية الإعلامية															
46	التربية الإعلامية															
47	التربية الإعلامية															
48	التربية الإعلامية															
49	التربية الإعلامية															
50	التربية الإعلامية															

التربية الإعلامية
 /
 /

التربية الإعلامية
 /
 /





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia - CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Rua Santa Terezinha - São Cristóvão

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
																				619.185,51	100%



Araújo
Odilene do S. Parfója Araújo
Eng.ª Civil-CREA:9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Rua Antonio Simões - Uruará

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,62
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,93
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,94
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,34
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,69
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,94
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.564,22	7,67
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
619.733,75																					



Araújo
Odilene do-S. Pahtoja Araújo
Engª. Civil-CREA:9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
Município: Santarém/PA
ENDEREÇO: Rua Henrique Saraiva - Área Verde

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2				
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.388,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'ÁGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.678,17	1,58
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
																				618.285,51	100%

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Santarém. The stamp includes the text "Município de Santarém" and "Setor de Engenharia da SEMED". There is also a handwritten number "310" and a date "10/06/2010".

Handwritten signature of Odilene do S. Partoia Araujo.
Odilene do S. Partoia Araujo
Engª. Civil—CREA:9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, Nº 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Rua Paranaguá - Matinha

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																				5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																				9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																				65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																				86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																				36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																				29.113,11	4,70
7	COBERTURA																				41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																				5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																				70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																				72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																				5.291,38	0,85
12	PINTURA																				30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																				35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																				29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																				13.386,63	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																				7.503,11	1,21
17	BANCADAS																				9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																				47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																				9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																				7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																				1.016,10	0,16
																					619.184,01	100%



Araújo
 Odilene do S. Pantoja Araújo
 Eng.ª Civil-CREA:9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia - CEP: 68.040-080 Fone: (93) 3523-6830


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Esperança

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,62
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,92
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,94
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,34
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,69
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,94
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.988,13	2,26
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
																				6.197.855,51	100%



Araújo
 Odilene da S. Paítoja Araújo
 Eng.ª Civil-CREA-9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Av.Rui Barbosa - Fátima

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,71	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																			86.299,77	13,94
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																			29.113,11	4,70
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.896,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,80	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.394,13	2,16
16	LOUÇAS E METAIS																			7.503,16	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,48
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
																				619.191,56	100%



Araújo
 Odilene do S. Panfóia Araújo
 Eng.ª Civil-CREA/8443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C
 Município: Santarém/PA
 ENDEREÇO: Rua Argentino Sardinha - Alter-do-Chão

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			5.892,70	0,95
2	MOVIMENTO DE TERRA																			9.279,27	1,50
3	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES																			65.790,76	10,63
4	SUPERESTRUTURA																			85.063,99	13,74
5	PAREDES E PAINÉIS																			36.835,35	5,95
6	ESQUADRIAS																			29.668,11	4,79
7	COBERTURA																			41.747,52	6,74
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			5.836,56	0,94
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES																			70.264,94	11,35
10	PAVIMENTAÇÃO																			72.477,40	11,71
11	RODAPÉS E PEITORIS																			5.291,38	0,85
12	PINTURA																			30.638,64	4,95
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380 V																			35.132,98	5,67
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																			29.784,79	4,81
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			13.988,13	2,26
16	LOUÇAS E METAIS																			7.495,11	1,21
17	BANCADAS																			9.194,05	1,49
18	CASTELO D'AGUA																			47.015,98	7,59
19	SIST DE PROT CONTRA DESC ATM (SPDA)																			9.679,17	1,56
20	SERVIÇOS DIVERSOS																			7.003,80	1,13
21	SERVIÇOS FINAIS																			1.016,10	0,16
619.096,73																					

MUN. DE SANTARÉM
 EDUCAÇÃO e DESPORTO
 314
 100%

Araújo
 Odilene do S. Pantoja Araújo
 Eng.ª Civil-CREA:9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED

Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção de quadra coberta (25,80x38m)

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Av. Costa e Silva - Mararu

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
		1	2	3	4	5	6	7	8												
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			9.748,52	2,01
2	MOVIMENTO DE TERRA																			21.516,73	4,44
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA																			73.982,62	15,27
4	PAREDES E PAINÉIS																			29.196,58	6,03
5	COBERTURA																			199.735,76	41,22
6	REVESTIMENTOS																			20.675,25	4,27
7	PISOS																			51.915,53	10,71
8	PINTURA																			49.592,68	10,23
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS																			12.811,14	2,64
10	SERVIÇOS DIVERSOS																			15.400,59	3,18
																				484.575,39	100%



Odilene

Odilene do S. Paolito Araújo
Engª Civil-CREA:9443-D/PA
Setor de Engenharia da SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED
 Av. Rui Barbosa, N° 1491, Aldeia- CEP:68.040-080 Fone: (93) 3523-6830

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção de quadra coberta (25,80x38m)

Município: Santarém/PA

ENDEREÇO: Rua. Brasil Novo ,s/n° - Nova República

Ordem	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
		1	2	3	4	5	6	7	8												
1	SERVIÇOS PLELIMINARES																			9.748,52	2,01
2	MOVIMENTO DE TERRA																			21.516,73	4,44
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA																			73.982,62	15,27
4	PARADES E PAINÉIS																			29.196,58	6,03
5	COBERTURA																			199.735,76	41,22
6	REVESTIMENTOS																			20.675,25	4,27
7	PISOS																			51.915,53	10,71
8	PINTURA																			49.592,68	10,23
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS																			12.811,14	2,64
10	SERVIÇOS DIVERSOS																			15.400,59	3,18
																				484.575,39	100%



Araújo
 Odilene do S. Parloja Araújo
 Eng.ª Civil-CREA:9443-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED