



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



Moju, 04 de AGOSTO de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO LEVY
Convite nº 120/2014 - PMM/PA
Abertura: 04/08/2014
Horário: 10:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 120/2014, com data de abertura no dia 04/08/2014, horário 10 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO LEVY - localizada no RAMAL DO LEVY - PA 150 - KM 02 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 29.877,81 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

60 (sessenta) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av.das Palmeiras,nº 216 - Centro - Moiu-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



OBRA: REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO LEVY							
LOCAL: RAMAL DO LEVY - PA 150 - KM 02 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
CONVITE				ABERTURA			
120/2014				04/08/2014			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.140,20	3,82%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	276,68	276,68		0,93%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	287,84	863,52		2,89%
2.0	URBANIZAÇÃO					2.006,33	6,72%
2.1	Recuperação de Calçada (incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta de dilatação) - quiosques	m²	21,38	54,25	1.159,59		3,88%
2.2	Aterro com material fora da obra, inclusive apiloamento	m³	10,52	41,50	436,58		1,46%
2.3	Colchão de areia - e = 20 cm	m²	22,85	17,95	410,16		1,37%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					61,88	0,21%
3.1	Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	14,63	4,23	61,88		0,21%
4.0	PAVIMENTAÇÃO					2.751,65	9,21%
4.1	Camada niveladora	m²	14,63	22,17	324,35		1,09%
4.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica (tamanho e cor igual a existente), tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	14,63	69,51	1.016,93		3,40%
4.3	Recuperação de piso em concreto simples, cimento, areia e seixo.	m²	37,62	37,49	1.410,37		4,72%
5.0	COBERTURA					8.913,27	29,83%
5.1	Substituição de Ripa de 4,00 m (fornecimento e serviço)	dz	14,00	83,24	1.165,36		3,90%
5.2	Substituição de Pernamanca de 4,00 m (fornecimento e serviço)	dz	12,00	206,02	2.472,24		8,27%
5.3	Substituição de Tábua de 4,00 m de 2,5 " (fornecimento e serviço)	dz	8,00	67,61	540,88		1,81%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

Law

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



5.4	Substituição de Cobertura - telha de palha (tipo sapé)	m²	56,38	83,98	4.734,79		15,85%
6.0	PINTURA					7.388,12	24,73%
6.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos	m²	82,65	13,84	1.143,88		3,83%
6.2	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira - quioaques	m²	342,15	18,25	6.244,24		20,90%
7.0	INSTALAÇÕES					5.172,14	17,31%
7.1	Revisão geral da instalação hidrossantânia (assento, caixa de descarga, tubo, torneira, engate etc.) - banheiros públicos	und	1,00	1.394,88	1.394,88		4,67%
7.2	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	3.777,26	3.777,26		12,64%
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.998,76	6,69%
8.1	Substituição, confecção e assentamento de esquadrias de ferro, inclusive ferragens	m²	5,44	367,42	1.998,76		6,69%
9.0	LIMPEZA FINAL					445,46	1,49%
9.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	445,46	445,46		1,49%
TOTAL GERAL						29.877,81	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



OBRA: REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO LEVY											
LOCAL: RAMAL DO LEVY - PA 150 - KM 02 - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA											
CONVITE						ABERTURA					
120/2014						04/08/2014					
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA								VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,20								1.140,20	3,82%
		100,00%									
2	URBANIZAÇÃO	401,27	401,27	401,27	401,27	401,27				2.006,33	6,72%
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	61,88								61,88	0,21%
		100,00%									
4	PAVIMENTAÇÃO		1.513,41	1.238,24						2.751,65	9,21%
			55,00%	45,00%							
5	COBERTURA		2.673,98	2.673,98	3.565,31					8.913,27	29,83%
			30,00%	30,00%	40,00%						
6	PINTURA					1.847,03	1.847,03	1.847,03	1.847,03	7.388,12	24,73%
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
7	INSTALAÇÕES		1.034,43	1.034,43	1.034,43	1.034,43	1.034,43			5.172,14	17,31%
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS			699,57	699,57	599,63				1.998,76	6,69%
				35,00%	35,00%	30,00%					
9	LIMPEZA FINAL		66,82	66,82	66,82	66,82	66,82	66,82	44,55	445,46	1,49%
			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature



CAL

FERREIRA E CIA LTDA.



SERVIÇOS E TRANSPORTES

CNPJ: 17.482.170/0001-52

Fone: (91) 9187-9170

Email: calferreira1@gmail.com

SUB-TOTAIS	1.603,35	5.689,90	6.114,30	5.767,39	3.949,17	2.948,28	1.913,85	1.891,58	29.877,81	100,00%	
TOTAL PARCIAL	5,37%	19,04%	20,46%	19,30%	13,22%	9,87%	6,41%	6,33%			
TOTAL ACUMULADO	5,37%	24,41%	44,87%	64,18%	77,40%	87,26%	93,67%	100,00%	29.877,81	100,00%	

Handwritten signature

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

Handwritten signature

Handwritten signature