

SECRETARIA: **SEMINFRA**

PROCESSO:

TOMADA DE PREÇOS n°. 2/2017-00009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2016		OF. HOMOLOGAÇÃO Nº ____/2017
PORTARIA Nº 004/2016	DATA: 26/02/2016	PUBLICAÇÃO: 02/03/2016
PRESIDENTE	SECRETÁRIA	MEMBRO
Francisca Kelrem Medeiros Nascimento	Luciana Brito Vieira	Jorge Páscoa da Silva

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF MARIA DA SILVA NUNES."

DATAS E HORÁRIOS

PUBLICAÇÃO	ABERTURA	HORA:
02/06/2017	19/06/2017	09:00 HS
REABERTURA		
____/____/2017	____/____/2017	____:____ HS

FONTE DE RECURSO: **PRÓPRIO**

	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	31/05/2017	____/____/2017	____/____/2017
PAGAR	01/06/2017	____/____/2017	____/____/2017
PUBLICAR	02/06/2017	____/____/2017	____/____/2017

Situação:	TCM/Divulgação:	TCM/Realização:	Observações:
→C.I:			
→Minutar:	____/____/2017	____/____/2017	
→Parecer: ____/____/2017			

PUBLICAÇÕES:

Publicado no DE + Diário Od. Pará

Assinaturas:

[Assinatura]

PMP/ Deptº de Licitação

P/CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

Paragominas, PA. 13 de Abril de 2017.

Ofício nº 142/2017/DepObras

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Para: Gabinete do Prefeito
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Haverão Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS para contratação de prestador de serviços para execução do objeto em questão, conforme termo de referência abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF MARIA DA SILVA NUNES.

DA QUANTIDADE: Por tratar-se de obras de construção civil apresentamos a planilha orçamentária quantificando os serviços a serem executados.

DO MATERIAL: Trata-se de construção e nesses casos os materiais já estão embutidos nos serviços

DA VIGÊNCIA: Período de execução da obra: 60 (sessenta) dias

DA PROPOSTA: No preço proposto deverá estar incluso todos os custos para a realização da obra

DA JUSTIFICATIVA: Em atendimento à solicitação da Secretaria Mun de Educação, através do ofício nº 0356/23017

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecer todos os dados necessários (projetos e demais peças complementares) à execução da Obra

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Executar os serviços sob sua responsabilidade técnica de acordo com os projetos e especificações técnicas.

DO ORÇAMENTO

1.013 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidade de Ensino Fundamental

44.90.51.00 Obras e Instalações

RECURSO: PRÓPRIO

Francisca Kelen M. Nascimento
Chefe de Setor
Deptº de Licitação
Pref. Mun. de Paragominas



Prefeitura de Paragominas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de acordo com os boletins de medições dos serviços executados, atestados pela secretaria municipal de infraestrutura.

DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO: O licitante deverá apresentar obrigatoriamente a planilha de composição de custo unitário por serviço e a planilha de composição do BDI.

DAS SANÇÕES: As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alterações, bem como as demais normas atinentes ao assunto

DA PLANILHA PREÇOS: Anexa planilha de preço base

DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade da CONTRATANTE a designação de um membro nomeado através da portaria assinada pelo Prefeito Municipal para acompanhamento e fiscalização dos serviços.

Atenciosamente.

Jorge Luiz M. Ramos
Engº. Civil CREA 10.664/D
Superintendente de Obras
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DA REDE FÍSICA

Ao Engº Jorge Rocco
para providências
Em 30/03/2017
Gfj/du

Ofício nº: 0356/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROTOCOLO Nº 269/17 HORAS: 16:45 RECEBI EM: 30/03/2017 FUNÇÃO: <i>[assinatura]</i> FUNCIONÁRIO

Paragominas (PA), 30 de Março de 2017.

Da: Superintendência da Rede Física – SEMEC.

Prof. Túlio Geraldo Fernandes Garcia Leite.

Para: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA

Att. Dra. Oceanides José Mourão Santa Brígida

M.D. Secretária Municipal de Infraestrutura.

Assunto: Solicitação de Visita Técnica a EMEF Maria da Silva
Nunes – Modulo II.

Venho através deste, solicitar a V.Sa. que disponibilize em **caráter de urgência** o deslocamento de técnicos desta Secretaria até Municipal de Infraestrutura até as dependências da **E.M.E.F. Maria da Silva Nunes – Bairro Modulo II.**

Justifico a solicitação diante do exposto no Ofício nº 051/2017 (segue cópia em anexo) que relata a situação de queda de parte do muro de fechamento lateral esquerdo da referida escola.

Outrossim, informo que durante quase toda noite do dia 29 do mês em curso, ocorreu forte temporal na região de Paragominas (trovoadas, relâmpagos, ventos fortes e chuvas intensas) que provocaram acúmulo de água em demasia no local e desestabilização de uma árvore de grande porte (Jenipapeiro) próximo ao muro que devido ao balanço da copa e tronco refletiram na exposição do sistema radicular que distendia-se por baixo do baldrame, juntamente com o solo bastante encharcado, comprometeu as fundações que não resistiram, fazendo com que o mesmo viesse a despenhar-se. (vide registros fotográficos em anexo).

Vale ressaltar que o muro existente é muito antigo (mais de 25 anos) e sua edificação não obedeceu aos rígidos critérios técnicos de construção de forma adequada, como se nota pelos registros fotográficos e observações “in loco”. (vide registros fotográficos em anexo).

Em tempo esclareço que mesmo com o fechamento do vão em declínio com tapume em madeira compensada, o risco de terceiros adentrarem a Instituição de Ensino é grande, o que tem significado a maior das preocupações dos Gestores da Escola, uma vez que a rua onde ocorreu o sinistro é acesso a Praça do Ginásio de Esportes, local de grande aglomeração popular, principalmente aos finais de semanas, momento em que bares, danceterias, sons automotivos congregam uma gama variada de pessoas permanecem até altas horas da noite, consumindo álcool e tornando o perímetro área de risco.

Por fim, informo estarmos a sua ordem para prover meios de transporte e apoio para o pessoal Técnico conforme sua disponibilidade.

Atenciosamente,

Túlio Geraldo F. Garcia Leite
Matricula 99435
Superintendente da Rede Física
Prefeitura Municipal de Paragominas

Precurso Proprio



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DA REDE FÍSICA

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE OCORENCIA DO SINISTRO



Início dos trabalhos de remoção de entulhos



Momento de investigação dos técnicos da SEMINFRA



Etapa que precisava ser demolida imediatamente



Aspectos de um dos pilares sem a presença de ferragens



Serviço de corte de separação da parte mais comprometida



Detalhe das características dos pilares



Retirada da panada que oferecia risco extremo



Vista do baldrame "raso" com pedra preta



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DA REDE FÍSICA

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE OCORENCIA DO SINISTRO



Vista panorâmica do evento



A pouca profundidade das fundações é manifesta.



Detalhe do pilar que aparentava não ter mais que 30cm de fundura



Detalhe da inclinação da parte que não desabo



Aspecto da raiz no entorno de um dos pilares



O risco de atingir transeuntes é grande




Segundo moradores a arvore balançava bastante durante o temporal





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DA REDE FÍSICA



Túlio Geraldo F. Garcia Leite
Matrícula 554354
Superintendente da Rede Física
Prefeitura Municipal de Paragominas


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DE FECHAMENTO DA EMEF MARIA DA SILVA NUNES

abr/17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA

Item	Descrição Dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço R\$	
				unit	total
1	Serviços Preliminares				
1.1	Administração da obra	mês	2,00	1.200,00	2.400,00
1.2	Legalização	Unid.	1,00	300,00	300,00
					2.700,00
2	Demolições e retiradas				
2.1	Demolição de alvenaria	m³	5,27	76,55	403,42
					403,42
3	Fundação				
3.1	Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de profundidade	m³	10,58	53,84	569,63
3.2	Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e desforma) preparado em betoneira - bloco/baldrame	m³	8,67	2.328,91	20.191,65
3.3	Reaterro compactado	m³	10,58	51,11	540,74
					21.302,02
4	Estrutura				
4.1	Percinta/pilar em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e desforma) preparado em betoneira	m³	3,48	2.328,91	8.104,61
					8.104,61
5	Alvenaria				
5.1	Alvenaria 9cm c/ tijolo cerâmico 9x19x39 cm	m²	120,00	41,63	4.995,60
					4.995,60
6	Revestimento				
6.1	Chapisco - cimento/areia 1:4 esp=0,5 cm	m²	153,00	3,83	585,99
6.2	Chapisco grosso	m²	153,00	23,78	3.638,34
6.3	Reboco com argamassa 1:6, com plastificante esp = 1,5 cm	m²	153,00	37,47	5.732,91
					9.957,24
7	Pintura				
7.1	Pintura PVA 2 demãos	m²	307,20	10,74	3.299,33
					3.299,33
8	Limpeza final da obra				
8.1	Limpeza final da obra	m²	200,00	2,60	520,00
					520,00
				Total	51.282,22


Hélio Moreira Alves dos Reis
 Téc. Edif. Crea:151516425-0
 Coordenador Geral da SEMINFRA
 Prefeitura Municipal de Paragominas