PREF MUN DE MARABA
ESTADO DO PARA

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES
PUBLICAS PARA REGISTRO DE PRECOS N° 09/2013b

CONTRATO N.° 113/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A(O) PREF MUN
DE MARABA E O CONSOR-
CIO PRO-INFANCIA BRASIL -
PIB, representado pela empresa
lider CONSTRUTORA FERRAZ
LTDA, PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA.

Aos Og dias do més de /\/Wéw de 2014, de um lado a(o)
PREF MUN DE MARABA, com sede e foro em MARABA/PA, localizada & FO-
LHA 31 - AREA INSTITUCIONAL, NOVA MARABA, inscrita no C.N.P.J./MF
sob o n°® 05.853.163/0001-30, neste ato representado pelo(a) Sr/Sra. JOAO SA-
LAME NETO nomeado(a) por meio de DIPLOMA - 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
portador da Carteira de Identidade n°® 4272601, CPF n° 335.391.201-06, no uso da
atribui¢do que lhe confere o PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARABA, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e o CONSORCIO PRO-INFANCIA
BRASIL - PIB, inscrito no inscrito no CNPJ sob o n°® 18.842.730/0001-03, neste ato
representado por JOVINO FERRAZ FIGUEIREDO, Administrador da Construtora
Ferraz Ltda., brasileiro, portador(a) da carteira de identidade n°® 25.897.709-7, expe-
dida pela SSP/SP, CPF n° 274.333.058-90, tendo como empresa lider a CONSTRU-
TORA FERRAZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.924.727/0001-19, estabelecida
a RUA ALFREDO MAIA, 517, LUZ, SAO PAULO/SP, neste ato representada(o)
por seu/sua REPRESENTANTE, Sr?/S°. FREDERICO CHIATTONE ALVES,
portador(a) da carteira de identidade n® 21978452, expedida pela ssp/SP, CPF n°
249.908.498-76, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e de-
cidido no processo administrativo n® 23034.026516,/2012-34, resolvem celebrar o pre-
sente contrato, decorrente de Regime Diferenciado de Contratagoes no. 09/2013b -
Registro de Pregos, conforme descrito no edital e seus anexos, que se regera pela Lei
n.° 12.462/2011, Decreto n.° 7.581/2011, e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e
demais normas aplicaveis a espécie, mediante as condi¢oes expressas nas clausulas
seguintes.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a construcao
de escola(s) do Programa Prolnfancia, obedecendo as tipologias dos Projetos Pa-
drao do FNDE Escola Proinfancia B - Metodologias Inovadoras, utilizando-se de
sistemas construtivos que permitam a otimiza¢ao dos processos para execucdo das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificacoes, denomina-
dos Projetos de Transposicao e dos Projetos Executivos de Implantacao para cada
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de suas transcrigoes.
DO PRECO

CLAUSULA SEGUNDA - O valor atribuido ao objeto descrito na clausula an-

terior serd o seguinte:

Item Descrigao Quantidade Valor Unitéario R$ Total R$

1 ACS - Acessos 26,70 70,30 1.877,01

2 FOS - Fossa 1,00 4.000,00 4.000,00

3 PROJB - Elabora¢do do Projeto | 1,00 8.500,00 8.500,00
de Implantagao

4 EDIF B - Edificagdo principal do | 1,00 1.735.000,00 1.735.000,00
Proinfancia B

5 SDG - Sondagem do Terreno 7,00 750,00 5.250,00

6 MTR - Momento de Transporte 150.000,00 0,20 30.000,00

7 MUR - Muro 180,00 150,00 27.000,00

8 PSG - Paisagismo 821,00 7,00 5.747,00

TOTAL 1.817.374,01

DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

CLAUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de RDC n.°
09/2013b, seus anexos e a Ata de Registro de Precos.

DA VIGENCIA

CLAUSULA QUARTA - O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses,
devendo a CONTRATADA entregar as obras dos estabelecimentos escolares aptos
ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Servigo de Inicio da Construcao,
conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do presente instru-
mento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupgio dos servigos
serao emitidas, em concordancia com a fiscalizagao, Ordens de Paralisagao conforme
Encarte K (anexo do edital) assim como, apds saneamento da ocorréncia, serao
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte L (anexo do edital), que

devem ser inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execucéo e Controle
(SIMEC).

PARAGRAFO SEGUNDO - As Ordens de Paralisacio de Servigo ndo acarretam
suspensao automatica da contagem de prazo contratual, devendo a Contratante, ao
entender a pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensao da Contagem de Prazo
de Execucao de Servigos, conforme Encarte M (anexo do edital).

PARAGRAFO TERCEIRO - As Ordens de Suspensido da Contagem de Prazo
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de Execugao de Servigos, Encarte M (anexo do edital), poderao ser emitidas ai
quando ocorrerem fatos alheios a vontade das partes envolvidas, a exemplo de cly-
vas torrenciais que impecam o transporte de pegas e equipamentos necessarios a
andamento da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Todos os documentos constantes do Encarte I (anexo
do edital), deverao ser inseridos no SIMEC pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - Eventual necessidade de prorrogacao no prazo final da
obra seréd avaliada por meio da anélise das Ordens de Servicos inseridas no SIMEC.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

CLAUSULA QUINTA - O acompanhamento e a fiscalizagio da execucio desse
Contrato sera efetuada por servidores designados por intermédio de Portaria, de
acordo com o que dispoe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotardo em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao deste Contrato, sendo-
lhes asseguradas as prerrogativa de:

I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos servigos e produtos, de modo que sejaim
cumpridas integralmente as condigoes estabelecidas neste Contrato;

II. comunicar eventuais falhas na prestagao dos servigos, cabendo a Contratada
adotar as providéncias necessarias;

III. garantir & Contratada toda e qualquer informacao sobre ocorréncias ou fatos

relevantes relacionados com a prestacao dos servigos;

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administragao relativos a execugao do
contrato, em especial aplicagbes de sangoes e alteragoes do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagdo exercida pela Contratante nio ex-
cluird ou reduziré a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita exe-
cugao do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva ao direito de, sempre que
julgar necessario, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus fun-
cionarios, se as prescrigoes das normas do projeto basico e seus anexos, integrantes
deste instrumento, estao sendo cumpridas pela Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - As etapas de fiscalizagio e monitoramento deverdo
ser promovidas em consonancia com o disposto no subitem 6.4 e itens 7 a 9 do
Projeto Béasico, em obediéncia aos termos do edital do certame e o contido nos
artigos 63 e seguintes do Decreto n® 7.581/11.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
CLAUSULA SEXTA - A Contratante compromete-se a:

I. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento
do objeto do Projeto Basico, permitindo o acesso dos profissionais as suas de-
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pendéncias. Esses profissionais ficarao sujeitos a todas as normas intern: da—%
Contratante, principalmente as normas de seguranca, inclusive aquelas referen-

tes a identificagdo, traje, transito e permanéncia em suas dependéncias;

II. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no presente
Edital e seus anexos;

III. Promover o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do objeto do Projeto
Bésico sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando, em registro préprio,
e inserindo no SIMEC as falhas detectadas;

IV. Fornecer a Contratada todo tipo de informagao interna essencial a realizacao
dos fornecimentos e dos servigos;

V. Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade na execuciao do
objeto deste contrato, podendo recusar o seu recebimento caso nao esteja(m) de
acordo com as especificagbes e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

VI. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagao de san¢des adminis-
trativas;

VII. Proceder consulta "ON LINE"; a fim de verificar a situacao cadastral da Con-
tratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,

devendo o resultado da consulta ser impresso sob a forma de extrato juntado
aos autos, com a instrugao processual necessaria;

VIII. Conferir toda a documentagao técnica gerada e apresentada durante a execucao
dos servigos, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade com
os padroes de informacéao e qualidade exigidos;

IX. Promover o acompanhamento e a fiscalizagao da sondagem e elaborac¢ao do
Projeto Executivo de Implantagao, assim como da construgao da escola, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e de acordo com os termos do Edital e seus
anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIMEC;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

CLAUSULA SETIMA - A Contratada compromete-se a:

[. Envidar todo o empenho e a dedicagao necessarios ao fiel e adequado cumpri-
mento dos encargos que lhe sao confiados;

II. Tomar todas as providéncias necessarias para o fiel cumprimento das disposi-
¢oes contidas no Projeto Bésico e seus encartes, no Edital e seus anexos, e na
Ata de Registro de Precos;

ITI. Obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital e seus anexos;

IV. Entregar os equipamentos/prestar os servigos no(s) prazo(s) maximo(s) deter-
minado(s) neste Projeto Bésico;

V. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes
do objeto do Edital e seus anexos, em que se verificarem vicios, defeitos, ou
incorregoes resultantes dos produtos empregados ou da execugao de servigos;

VI. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante,
ao FNDE, a usuéarios participantes ou a terceiros, em razao de a¢ado ou omissao
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dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagoes contratuais ou legais a que estiver sujeito;

VII. Nao efetuar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade, seja ‘:)’Co e
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

VIII. Manter, durante toda a execucao do objeto da presente licitacao e em com-
patibilidade com as obrigag¢oes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas no Edital e seus anexos;

IX. Informar a Contratante, ao FNDE, ou ao interessado, a ocorréncia de fatos que
possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e
prestacao de servigo;

X. Executar todos os servigos com mao de obra qualificada, devendo cumprir com
todas as Diretrizes Técnicas para Apresentagido de Projetos de Construcao de
Estabelecimentos de Ensino Publico, Volumes I a VI, Encartes de A a F, no
que couber;

XI. A partir da assinatura da Ata de Registro de Precos, o FORNECEDOR re-
gistrado se obriga a cumprir, na sua integra, todas as condigoes estabelecidas,
ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo descuinprimento de qual-

quer de suas CLAUSULAs.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

CLAUSULA OITAVA - A Contratada devera prestar os servicos & Contratante
no endereco Rua Rio de Janeiro, Compl CarajAjs I - Bairro Cidade Nova - CEP
68513674 - MarabAj/PA (IBGE: 1504208 - LAT:5.22.11.S / LONG:49.7.13.W), cujo
ID 1014527, na forma, quantidades e prazos acordados no Contrato e ao disposto
no Projeto Bésico e seus Encartes, ndo podendo ultrapassar os prazos limites esta-
belecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado a Contratante e ao FNDE, como
6rgao gerenciador da Ata de Registro de Precos, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os bens e servigos entregues em desacordo com as especificagoes exigidas
no Edital e seus anexos, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares, na forma e prazo assinalados no Projeto Bésico e seus Encartes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Obriga-se, ainda, a Contratada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do produto desta
contratacio em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorre¢oes resultantes dos
materiais empregados ou da execugao dos fornecimentos, na forma estabelecida neste
Projeto Bésico e seus Encartes.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente ajuste sera recebido pela
CONTRATANTE, obedecendo-se ao que dispoe o edital do certame e seus anexos,
como também ao contido no inciso I, alineas a e b do artigo 73 da Lei n° 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O pagamento sera efetuado no prazo de até 14 (quatorze)
dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato, de acordo com as
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aprovagoes das medigoes, que obedecerao ao cronograma fisico-financeiro apresen-
tado pela Contratada. As Notas Fiscais de Servigos serdo emitidas de acorde com
as medigoes aprovadas, e o pagamento sera realizado por meio de Ordem Bantiria

e mediante crédito em conta-corrente no domicilio bancério informado na propos OicoF
de pregos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de
cobranca apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documen-
tacao sera restituida para as corregbes cabiveis, mediante notifica¢ao, por escrito,
contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentacio.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante pagara as faturas somente a Contra-
tada, vedada sua negociagao com terceiros ou sua colocagdo em cobranca bancéria.

PARAGRAFO TERCEIRO - O nio pagamento nos prazos previstos nesta CLAU-
SULA acarretara multa a Contratante, em que os juros de mora a ser acrescido ao
valor devido serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, mediante a
aplicagao da féormula a seguir:

EM = N x VP x I, onde:

EM = encargos moratorios

N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga-
mento

VP = Valor da parcela em atraso

I = fndice de atualiza¢ao financeira, assim apurado:

I = (TX/100) / 365, sendo:

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Ampli-
ado, do IBGE.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado a Contratada pelos Con-
tratantes participantes do RDC ou pelas instituigoes que aderirem a Ata de Registro
de Precos, nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DAS GARANTIAS

CLAUSULA DECIMA - No prazo de até 15 (quinze) dias apés a assinatura
deste ajuste, e antes da emissao da Ordem de Servigo, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacao, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/1993, por for¢a do artigo 39
da Lei n® 12.462/2011, podendo ser ofertada:

I. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
II. Seguro Garantia;
III. Fianca Bancaria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia visa garantir o pleno cumprimento,
pela Contratada, das obrigagoes estipuladas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada deveré apresentar, em até 15 (quinze)
dias apos a assinatura do Contrato e antes da emissao da Ordem de Servigo, a apé-
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lice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsablhdad
Geral e Cruzada, tendo a Contratante como Beneficidria, com valor nnp(nt‘ﬁ\umd
segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do contrato, sob pena de aplicatio

das cominagbes previstas neste instrumento, contemplando s coberturas minim
abaixo:

I. Cobertura Basica:
Seguros para obras civis em construgao (OCC)

1. riscos inerentes a construcao ou erro de execugao ou de projeto e sabotagens;

2. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros);

II. Coberturas Especiais:

1. Despesas extraordinérias: cobre despesas de méao de obra para servicos no-
turnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte.

2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusiva-
mente a barracoes e andaimes existentes no local da construcao.

5. Despesas de salvamento e contengao de sinistros: cobre despesas com provi-
déncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de acidentes.

6. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais cau-
sados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes
a obra.

III. Coberturas adicionais:

1. Erro de projeto / risco de fabricante: cobre danos causados a obra decor-
rentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢ao, reparo
ou retificacao.

2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizacao para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados.

3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais cau-
sados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal
na prestagao de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de proprie-
dade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execugao ou testes.

5. Manutencao simples: garante danos causados aos bens decorrentes da exe-
cugao dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagao realizados durante o



periodo de manutencao.

para os empreiteiros segurados, durante as operagoes realizadas por ele
no periodo de manutencao, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construgao ou instalagao.

7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias
pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lu-
cros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

8. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o se-
gurado vier a ser responséavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servi¢o no canteiro de obras.

IV. na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

1. mimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do contrato;

2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

3. localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto
licitado;

4. nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

5. nome e nimero do CNPJ da Contratada (contratante da apdlice).

PARAGRAFO TERCEIRO - A apdlice supracitada devera ser entregue acompa-
nhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado.
Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado,
devera ser remetido a Contratante, sob pena de aplicacao das cominagoes previstas
neste instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - A Contratada fica obrigada a manter a validade da
apOlice até a expedicao, pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo da
Edificagao.

PARAGRAFO QUINTO - Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do
Contrato, A Contratante podera executar a garantia prestada pela Contratada.

PARAGRAFO SEXTO - Prorrogado o prazo de vigéncia do ajuste, a Contratada
apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato
da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

PARAGRAFO SETIMO - A liberacdo das garantias estara condicionada & emis-
séo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICACAO, mediante
requerimento da Contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigagoes Contratu-
ais.

DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Atribui-se ao presente contrato o valor
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global de R$ 1.817.374,0100 ( um milhdo, oitocentos e dezessete mil, trezé‘ 'ﬁ@?ﬁ%

setenta e quatro reais e um centavo).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Estdo inclusas no valor acima todas as despes
necessarias, tais como: mao-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, en-
cargos sociais ou quaisquer outros gastos nao especificados, necessarios ao perfeito
cumprimento das obrigagoes constantes neste contrato;

PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos serao alocados neste exercicio, & conta

da contratante, na seguinte classificagao orgamentaria:

.}3 A;?ama e Trabalho Fons@ c{ie Re- Elemef{t%;en 8:378- Nimero de | Data de | Valor R$

m tw cur: M pesa Empenho ; Empenh?
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PARAGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotacdes or¢amentarias suplemen-
tares até o limite do valor corrigido do Contrato nao caracteriza sua alteracao, po-
dendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento,
consoante faculdade inserta no art. 65, § 8 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se obriga a aceitar os acrés-
cimos ou supressoes do objeto deste Contrato que se fizerem necessarios, até o li-
mite facultado pela regra do PARAGRAFO primeiro, artigo 65 da Lei n° 8.666/93,
podendo a supressao exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do PARAGRAFO segundo, Inciso II do mesmo artigo,
excetuando-se o conteudo do artigo 100, PARAGRAFO primeiro do Decreto N°
7.581 de 11 de outubro de 2011.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica a Contratada impedida de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de até
5 (cinco) anos, bem como demais cominagoes legais, se descumpridas as condigoes
seguintes:

I. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacao sem
motivo justificado;

I1. Praticar atos fraudulentos na execugao deste contrato;
ITI. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

IV. Der causa a inexecugao total ou parcial deste ajuste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se, ainda, as san¢oes administrativas, cri-
minais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - O néo cumprimento das obrigacoes assumidas na
Ata de Registro de Pregos e no presente instrumento, no todo ou em parte, enseja
além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:

I. Adverténcia escrita: quando se tratar de infragdao, que a juizo da fiscalizagao e
no caso de descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas em
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a aplicacdo de sancdo mais grave;
Multas:

a. Caso existain nao-conformidades relativas a construgao da edificagiao escolar,
quando da fiscalizagao da obra realizada de acordo com o Projeto Executivo
detalhado e respectivos cadernos técnicos que o suportem, a Contratante
aplicara multas condizentes aos itens que compoem a Planilha Or¢amentéria
da Obra, adotando a sistematica explicitada abaixo:

Tabela 1 - Percentual de multa sobre itens construtivos em funcao do indice de

gravidade
Faixas de Graus de Nao Con- | Indice de Gra- | Multa Sobre o Va-
formidade vidade (IG) lor Total do Item
gravissima L 10%
0,9 9%
grave L8 8%
0,7 ™%
0,6 6%
moderada 0,5 5%
0,4 4%
0,3 3%
leve 0,2 2%
0,1 1%

Defini¢oes das Faixas de Graus de Nao-Conformidade: Gravissima: quando
a CONTRATADA recebeu mais de uma multa por Nao-Conformidade Grave,
e que até o final da obra, nao tomou as providéncias necessarias a reparag¢ao
das mesmas:;

Grave: quando coloca em risco a seguranga da edificagao e/ou a integridade
fisica do usuario;

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou
durabilidade do elemento, sem afetar a seguranga da edificagao e/ou a integri-
dade fisica do usuario;

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execugoes construtivas e utilizagao de
componentes distintos das especificagoes técnicas contempladas no projeto exe-
cutivo;

Indice de Gravidade (IG): indices escalonados em funcao do tipo de nao-
conformidade evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo
fiscal;

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor
total do item, obtido por meio da multiplicagao do IG pela multa méxima sobre
o valor total do item.

Tabela 2 - Graus de nao-conformidade por item da planilha de custos
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SERVICOS PRELIMINARES valor total do item (de acordo 0,1 a0,3 1% a 3%
com o Projeto de Transposigao)
MOVIMENTO DE TERRAS valor total do item (de acordo 0,1a03 1% a 3%
com o Projeto de Transposigao)
INFRA-ESTRUTURA - FUNDAGOES valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposic¢ao)
SUPERESTRUTURA valor total do item (de acordo 04 a06 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposic¢do)
PAREDES E PAINEIS valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigio)
ESQUADRIAS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
COBERTURA valor total do item (de acordo 0,7a0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
IMPERMEABILIZAGAO valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
REVESTIMENTO DE PAREDES valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
PAVIMENTACAO valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
RODAPES E PEITORIS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposig¢ao)
PINTURA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
INSTALAGAO ELETRICA E ELETRO- | valor total do item (de acordo | 0,7a 0,8 | 7% a 8% | GRAVE
NICA 127/220V com o Projeto de Transposigao)
INSTALAGAO HIDRAULICA valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
EQUIPAMENTOS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposig¢ao)
INSTALAGAO SANITARIA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigio)
INSTALACOES DE COMBATE E PRE- valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
VENGQAO A INCENDIO com o Projeto de Transposigao)
LOUGAS E METAIS valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
INSTALAGOES MECANICAS E DE UTI- valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
LIDADES com o Projeto de Transposigao)
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) com o Projeto de Transposigao)
SERVICOS DIVERSIS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigio)
SERVICOS FINAIS valor total do item (de acordo 0,1a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigao)
FOSSA E SUMIDOURO valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigiao)
ACESSO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
MURO valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
PAISAGISMO valor total do item (de acordo 0,4a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
FECHAMENTOS valor total do item (de acordo | 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)

III. Aplicagoes:

a. Ao serem detectadas nao-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos

¢ X

11

O/\



P

h.

Infragao, conforme Encarte O do Projeto Basico, que deverd ser imedi
mente inserida no SIMEC;

A aplicacao do indice de nao-conformidade, dentro de cada faixa, ficara a
critério do fiscal e o valor constante da Notificagao de Infragao, conforme
Encarte O do Projeto Baésico, sera calculado sobre o valor total do item
nao-conforme;

. Quando da medicao dos servicos, os fiscais fardao a glosa dos valores dos

subitens detalhados da Planilha Or¢amentéria de Obra, correspondentes as
nao-conformidades encontradas que, necessariamente, serao os mesmos lis-
tados na Notificacao de Infragao, conforme Encarte O do Projeto Bésico:

Ao ser comunicado sobre a nao-conformidade, a Contratada devera apre-
sentar, em até 5 (cinco) dias, o Plano de Corregao, detalhando a solucao
encontrada e o respectivo cronograma de execugao, que devera ser aprovado
pela Contratante, e imediatamente inserido no SIMEC;

Caso a Contratada nao apresente um Plano de Correcao ou deixe de cumpri-
lo, a Notificacao de Infragao, conforme Encarte O do Projeto Basico, sera
convertida em Multa, que serd imediatamente cobrada pela Contratante, e
esta informacao devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

Caso a Contratada cumpra rigorosamente o Plano de Corregao apresentado,
a Notificacao de Infragao, conforme Encarte O do Projeto Bésico, serd sus-
pensa, e os subitens glosados serao incluidos na medicao subsequente, que
devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

Ao final de obra, serdao contabilizadas todas as nao-conformidades as quais
nao tenham sido apresentados os Planos de Correcao, assim como todos os
Planos de Correcao que nao tenham sido executados a contento. Quando
as nao-conformidades que persistirem forem do tipo Grave, a Contratante
aplicara as seguintes sangoes:

g.1. Caso a Contratada tenha sido multada até 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, sera aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 0,9
(nove décimos) sobre o valor total do Contrato, e esta informacao devera
ser imediatamente inserida no SIMEC;

g.2. Caso a Contratada tenha sido multada mais de 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, serd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1
(um) sobre o valor total do Contrato, e esta informacao devera ser
imediatamente inserida no SIMEC.

g.3. Ao se repetir a situagao descrita na subalinea g.2., em mais de 3 (trés)
edificacoes, a Contratada dara ensejo a rescisao unilateral do presente
termo e também ao cancelamento da Ata de Registro de Pregos por
parte do FNDE, como previsto no edital e seus anexos.

Seré aplicada multa de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia sobre o
valor total contratado, para construgoes concluidas com atraso, conforme

: PRRERS
O




prazos estabelecidos no item 6.3.1 do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplic
a CONTRATADA, garantida a observancia dos principios do contraditério e
ampla defesa, podera ser descontado caso a mesma seja credora de valor suficiente,
ou ainda, a critério do ENTE CONTRATANTE:

I. no caso da Uniao, via Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, informando a UG:
XXXX, a GESTAO: XXXX; 0 CODIGO: XXXX e 0 CNPJ do FORNECEDOR
em até 10 (dez) dias apds o recebimento da notificagao, ficando o FORNECE-
DOR obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresenta¢ido da cépia
da referida guia. O formulario da GRU podera ser obtido no sitio da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN: www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index  GRU.asp

II. no caso de estados e municipios, conforme normas e legislagoes vigentes.

PARAGRAFO QUARTO - As multas nio tém carater indenizatério e seu paga-
mento nao eximira a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade
civil derivada de perdas e danos, tanto por parte do FNDE quanto pela Contratante,
decorrentes das infracoes cometidas.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A inexecucio total ou parcial do contrato
enseja sua rescisao pela Contratante. Os casos de rescisao contratual serdao formal-
mente motivados nos autos, assegurando o contraditério e a ampla defesa, com as
conseqiiéncias previstas abaixo.

PARAGRAFO PRIMEIROA rescisdo contratual podera ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, e precedida de autori-
zagao escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

II. amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e funda-
mentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitagao,
desde que haja conveniéncia da Contratante.

III. judicial, nos termos da legislagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisio do contrato os
previstos no art. 78 da Lei n° 8.666/93;

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisio prevista nos incisos XII a XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida
dos prejuizos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terd
direito a devolucgao de garantia e pagamentos devidos pela execugao do contrato até
a data da rescisao;

PARAGRAFO QUARTO - A rescisio contratual de que trata o inciso I do art.
79 acarreta as conseqiiéncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°

8.666,/93.
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DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A execugdo deste contrato, bem assim, os
casos nele omissos, regulam-se pelas CLAUSULAS contratuais e pelos preceitos
direito publico, e especificamente ao disposto nos artigos 40 a 44 da Lei n° 12.462/11
e 63 a 69 do Decreto n® 7.581/11

DA ANALISE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A minuta do presente Contrato foi devida-
mente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no FNDE, conforme deter-
mina a legislagdo em vigor.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A publicacao resumida deste instrumento, na
Imprensa Oficial, que é condigao indispensavel para sua eficdcia, serd providenciada
pela Contratante até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parigrafo
unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Elegem as partes o foro da cidade de MA-
RABA/PA para dirimir questoes oriundas da execuc¢do do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenca
das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o

subscrevem. M

(] JOAO SALAME NETO
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