
 

  
 

    
 

          

                

                

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES 

  

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:  REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEMEF ENGENHEIRO RONALDO ROSSI  

ENDERENÇO DA OBRA: BAIRRO COHAB - BENEVIDES/PA           

        DATA BASE: 
SINAPI 
ABRIL/2021   

          

SEDOP 
MAR/2021   

         BDI: 27,03%   
    

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO UNIT 
S/ BDI (R$) 

PREÇO UNIT C/ 
BDI (R$) 

TOTAL (R$) 

01   SERVIÇOS PRELIMIMARES       R$40.485,34 

01.01   SERVIÇOS TÉCNICOS       R$16.867,20 

01.01.01 própria ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES vb 
               
1,00  

 R$  10.200,00   R$  12.957,06  
 R$             

10.200,00  

01.01.02 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS  

m 
          
120,00  

 R$          
43,74  

 R$          55,56  
 R$                

6.667,20  

01.02   CANTEIRO DE OBRAS/DESPESAS LEGAIS         
 R$                

8.896,38  

01.02.01 SEDOP 10005 BARRACÃO EM MADEIRA/ALMOXARIFADO m² 
            
12,00  

 R$        
258,01  

 R$        327,75  
 R$                

3.933,00  

01.02.02 SEDOP 11340 PLACA DA OBRA EM LONA (2,00 x 3,00 m) m² 
               
6,00  

 R$        
173,48  

 R$        220,37  
 R$                

1.322,22  



 

  

01.02.03 SEDOP 11170 LICENÇAS E TAXAS cj 
               
1,00  

 R$    2.866,38   R$    3.641,16  
 R$                

3.641,16  

01.03   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA       
 R$              

14.721,76  

01.03.01 93572 ENCARREGADO DE OBRAS (c/ encargos complementares) mês 
               
4,00  

 R$    2.897,30   R$    3.680,44  
 R$             

14.721,76  

02.00   FUNDAÇÃO       
 R$              

87.221,77  

02.01 96522 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA 

m³ 
            
50,69  

 R$        
107,04  

 R$        135,97  
 R$                

6.892,05  

02.02 96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME , SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA 

m³ 
            
19,80  

 R$        
216,03  

 R$        274,42  
 R$                

5.433,52  

02.03 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS 

m³ 
               
4,75  

 R$        
547,90  

 R$        696,00  
 R$                

3.307,39  

02.04 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 
            
37,51  

 R$          
36,12  

 R$          45,88  
 R$                

1.721,05  

02.05 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA  

m³ 
          
108,00  

 R$          
70,14  

 R$          89,10  
 R$                

9.622,80  

02.06 96528 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA 

m² 
            
28,16  

 R$        
161,10  

 R$        204,65  
 R$                

5.762,94  

02.07 96530 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME  

m² 
            
52,80  

 R$        
146,36  

 R$        185,92  
 R$                

9.816,58  

02.08 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM 

kg 
          
853,78  

 R$          
13,89  

 R$          17,64  
 R$             

15.060,61  

02.09 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM 

kg 
          
569,18  

 R$          
15,66  

 R$          19,89  
 R$             

11.321,07  

02.10 96556 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³ 
               
8,45  

 R$        
743,52  

 R$        944,49  
 R$                

7.979,05  

02.11 96555 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

m³ 
            
11,88  

 R$        
682,83  

 R$        867,40  
 R$             

10.304,71  

03.00   SUPERESTRUTURA       
 R$              

49.518,06  

03.01 92263 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

m² 
            
85,14  

 R$        
128,14  

 R$        162,78  
 R$             

13.859,09  



 

  

03.02 92778 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADURA DE ÇO CA-50 DE 10  MM  

kg 
          
883,89  

 R$          
12,35  

 R$          15,69  
 R$             

13.868,23  

03.03 92775 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADURA DE ÇO CA-60 DE 5.0  MM  

kg 
          
215,04  

 R$          
15,69  

 R$          19,93  
 R$                

4.285,75  

03.04 92718 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³ 
            
13,37  

 R$        
636,57  

 R$        808,63  
 R$             

10.807,34  

03.05 92741 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUALA 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³ 
               
7,68  

 R$        
686,52  

 R$        872,09  
 R$                

6.697,65  

04.00   PAREDES E PAINEIS       
 R$              

51.257,14  

04.01 87524 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.  

m² 
          
395,56  

 R$          
82,87  

 R$        105,27  
 R$             

41.640,60  

04.02 93184 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO 

m 
               
5,00  

 R$          
30,65  

 R$          38,93  
 R$                   

194,65  

04.03 93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO 

m 
            
44,80  

 R$          
85,17  

 R$        108,19  
 R$                

4.846,91  

04.05 93197 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 

m 
            
44,80  

 R$          
80,39  

 R$        102,12  
 R$                

4.574,98  

05.00   COBERTURA       
 R$              

78.807,46  

05.01 92548 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 

un  
            
10,00  

 R$    1.142,71   R$    1.451,58  
 R$             

14.515,80  

05.02 92542 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

m² 
          
387,00  

 R$          
78,12  

 R$          99,24  
 R$             

38.405,88  

05.03 SEDOP 70614 MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI (padrão SEDUC) un  
            
14,00  

 R$        
296,00  

 R$        376,01  
 R$                

5.264,14  



 

  

05.04 94445 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, 

m² 
          
387,00  

 R$          
34,38  

 R$          43,67  
 R$             

16.900,29  

05.05 94221 
CUMEEIRA  PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 
2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL 

m 
            
42,00  

 R$          
20,23  

 R$          25,70  
 R$                

1.079,40  

05.06 94224 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA). 

m 
          
103,00  

 R$          
20,19  

 R$          25,65  
 R$                

2.641,95  

06.00   REVESTIMENTOS DE PAREDES       
 R$              

58.917,32  

06.01 87904 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL 

m² 791,12 
 R$            

7,43  
 R$            9,44  

 R$                
7.468,17  

06.02 87536 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAMENTO 

m² 196,00 
 R$          

34,94  
 R$          44,38  

 R$                
8.698,48  

06.03 87531 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m² 595,12 
 R$          

34,36  
 R$          43,65  

 R$             
25.976,99  

06.04 87274 REVESTIMENTO CERÂMICO - PADRÃO MÉDIO (SALAS+BANHEIRO) m² 196,00 
 R$          

67,37  
 R$          85,58  

 R$             
16.773,68  

07.00   FORROS       
 R$              

21.395,12  

07.01 96486 FORRO EM RÉGUA DE PVC m² 240,00 
 R$          

64,79  
 R$          82,30  

 R$             
19.752,00  

07.02 96121 RODA-FORRO EM PERFIL DE PVC m 152,00 
 R$            

8,51  
 R$          10,81  

 R$                
1.643,12  

08.00   PAVIMENTAÇÃO       
 R$              

65.574,68  

08.01 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS m³ 11,40 
 R$        

530,08  
 R$        673,36  

 R$                
7.676,30  

08.02 87632 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, ESPESSURA 3CM 

m² 340,00 
 R$          

43,23  
 R$          54,92  

 R$             
18.672,80  

08.03 87256 CERÂMICA - PADRÃO MÉDIO m² 340,00 
 R$          

89,83  
 R$        114,11  

 R$             
38.797,40  



 

  

08.04 88650 RODAPÉ CERÂMICO, ESP = 7 CM  m 22,80 
 R$          

14,78  
 R$          18,78  

 R$                   
428,18  

9.00   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       
 R$              

59.511,78  

9.1   ALIMENTADORES       
 R$              

35.944,94  

9.1.1 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m 
          
900,00  

 R$            
9,33  

 R$          11,85  
 R$             

10.665,00  

9.1.2 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV m 
          
600,00  

 R$            
6,90  

 R$            8,77  
 R$                

5.262,00  

9.2 93147 PONTO DE LUZ/FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W Pt 
            
35,00  

 R$        
214,29  

 R$        272,21  
 R$                

9.527,35  

9.3 
SEDOP 
170701 

PONTO DE FORÇA (C/TUBUL., CX., FIAÇAO E DISJUNTOR) ACIMA  
200W 

Pt 
               
3,00  

 R$        
435,57  

 R$        553,30  
 R$                

1.659,90  

9.4 97587 
LUMINÁRIOA C/ 02 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W-TIPO CALHA C/ 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA (S/FIAÇAO) 

un  
            
26,00  

 R$        
214,33  

 R$        272,26  
 R$                

7.078,76  

9.5 101881 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/36 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)  un  
               
1,00  

 R$        
730,32  

 R$        927,73  
 R$                   

927,73  

9.6 101894 DISJUNTO 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN un  
               
1,00  

 R$        
116,49  

 R$        147,98  
 R$                   

147,98  

9.7 93657 DISJUNTOR  1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN  un  
            
30,00  

 R$          
10,93  

 R$          13,88  
 R$                   

416,40  

9.8 91953 INTERRUPTOR  SIMPLES, 01 TECLA (C/ SUPORTE E PLACA) un  
               
2,00  

 R$          
20,33  

 R$          25,83  
 R$                     

51,66  

9.9 91958 INTERRUPTOR  SIMPLES, 02 TECLAS (C/ SUPORTE E PLACA) un  
               
4,00  

 R$          
25,82  

 R$          32,80  
 R$                   

131,20  

9.10 91926 TOMADA  BAIXA DE EMBUTIR - 2P+T - 10 A un  
            
14,00  

 R$            
3,63  

 R$            4,61  
 R$                     

64,54  

9.11 91927 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR - 2P+T - 20 A un  
               
2,00  

 R$            
4,89  

 R$            6,21  
 R$                     

12,42  

9.12   INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO       
 R$              

23.566,84  

9.12.1 
SEDOP 
231085 

PONTO DE GÁS p/ Split até 30.000 BTU's Pt 
               
4,00  

 R$    1.254,04   R$    1.593,01  
 R$                

6.372,04  

9.12.2 
SEDOP 
231310 

APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTU's un  
               
4,00  

 R$    3.384,00   R$    4.298,70  
 R$             

17.194,80  

10.0   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       
 R$              

43.335,84  

10.1 
SEDOP 
180844 

REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA - AF Pt 2,00 
 R$        

130,29  
 R$        165,51  

 R$                   
331,02  



 

  

10.2 
SEDOP 
180299 

PTO. DE ÁGUA FRIA - AF (INCL. TUBUL. E CONEXÕES) Pt 
            
12,00  

 R$        
434,29  

 R$        551,68  
 R$                

6.620,16  

10.3 
SEDOP 
180214 

PTO. DE ESGOTO SANITÁRIO - ES (INCL. TUBULAÇÃO, CONEXÕES, 
CX.SINF. E RALO) 

Pt 
            
12,00  

 R$        
337,80  

 R$        429,11  
 R$                

5.149,32  

10.4   LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS         

10.4.1 86904 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COLUNA  un  
               
2,00  

 R$        
104,39  

 R$        132,61  
 R$                   

265,22  

10.4.2 86942 
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.  (BANHEIRO 
PNE) 

un  
               
4,00  

 R$        
180,79  

 R$        229,66  
 R$                   

918,64  

10.4.3 95471 BACIA SINFONADA PNE  (BANHEIRO PNE) un  
               
2,00  

 R$        
614,20  

 R$        780,22  
 R$                

1.560,44  

10.4.4 95469 BACIA SINFONADA CONVENCIONAL, LOUÇA BRANCA un  
               
8,00  

 R$        
160,96  

 R$        204,47  
 R$                

1.635,76  

10.4.5 100858 MICTÓRIO SINFONADO EM LOUÇA BRANCA un  
               
2,00  

 R$        
490,69  

 R$        623,32  
 R$                

1.246,64  

10.4.6 
SEDOP 
190224 

CX. DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (EXTERNA) un  
               
8,00  

 R$        
129,78  

 R$        164,86  
 R$                

1.318,88  

10.4.7 
SEDOP 
190218 

CHUVEIRO EM PVC un  
               
2,00  

 R$          
27,33  

 R$          34,72  
 R$                     

69,44  

10.4.8 100868 BARRA EM AÇO INOX (PNE)  (BANHEIRO PNE), L= 0,80 M un  
               
4,00  

 R$        
247,00  

 R$        313,76  
 R$                

1.255,04  

10.4.9 86915 TORNEIRA  CROMADA P/ LAVATÓRIO - PADRÃO MÉDIO un  
               
6,00  

 R$          
77,15  

 R$          98,00  
 R$                   

588,00  

10.4.10 89984 REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO (C/ CANOPLA) un  
               
2,00  

 R$          
67,84  

 R$          86,18  
 R$                   

172,36  

10.5   FOSSA, FILTRO, SUMIDOURO E CX.'S         

10.5.1 98057 FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (2,00X2,88X2,50 M) un  1,00  R$    5.396,88   R$    6.855,66  
 R$                

6.855,66  

10.5.2 98061 FILTRO ANAEROBIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (2,88X1,50 M) un  
               
1,00  

 R$    5.092,07   R$    6.468,46  
 R$                

6.468,46  

10.5.3 98065 SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  un  
               
1,00  

 R$    4.384,59   R$    5.569,74  
 R$                

5.569,74  

10.5.4 98109 
CX. DE GORDURA - CG EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
(0,40X1,20X1,00 M) 

un  
               
1,00  

 R$        
684,99  

 R$        870,14  
 R$                   

870,14  

10.5.5 
SEDOP 
180678 

CX. DE INSPEÇÃO/PASSAGEM - CI/CP, EM ALV. C/ TAMPO EM CONC. 
ARMADO 

un  
               
4,00  

 R$        
470,00  

 R$        597,04  
 R$                

2.388,16  

10.6   OUTROS         



 

  

10.6.1 89865 PONTO DE DRENO EM TUBO PVC Ø 25 MM (SALAS DE AULA)  m 
               
4,00  

 R$          
10,38  

 R$          13,19  
 R$                     

52,76  

11.0   PINTURA        
 R$              

38.380,07  

11.01 88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS 

m² 595,12 
 R$            

2,34  
 R$            2,97  

 R$                
1.767,51  

11.02 96135 EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRÍLICA 2D m² 595,12 
 R$          

18,91  
 R$          24,02  

 R$             
14.294,78  

11.03 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS 

m² 595,12 
 R$          

12,96  
 R$          16,46  

 R$                
9.795,68  

11.04 74245/001 ACRÍLICA  SOBRE PISO CIMENTADO m² 138,00 
 R$          

13,45  
 R$          17,09  

 R$                
2.358,42  

11.05 102229 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA 2D m² 42,40 
 R$          

16,85  
 R$          21,40  

 R$                   
907,36  

11.06 102234 PINTURA IMUNIZANTE P/ MADEIRA 2D m² 387,00 
 R$          

15,76  
 R$          20,02  

 R$                
7.747,74  

11.07 102197 PINTURA DE FUNDO NIVELADOR BRANCO S/ MADEIRA m² 42,40 
 R$          

13,59  
 R$          17,26  

 R$                   
731,82  

11.08 100724 
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GRAFITE APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

m² 66,56 
 R$            

9,19  
 R$          11,67  

 R$                   
776,76  

12.00   ESQUADRIAS        
 R$              

36.476,63  

12.01 
SEDOP 
090062 

PORTA EM MADEIRA  COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m² 18,60 
 R$        

401,63  
 R$        510,19  

 R$                
9.489,53  

12.02 SEDOP 91511 ESQUADRIA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 23,04 
 R$        

548,06  
 R$        696,20  

 R$             
16.040,45  

12.03 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARG.= 15 CM, ESP.= 2 CM m 4,25 
 R$          

51,20  
 R$          65,04  

 R$                   
276,42  

12.04 
SEDOP 
090071 

GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO, 1/2" (INCL. FUNDO) m² 33,28 
 R$        

252,40  
 R$        320,62  

 R$             
10.670,23  

13   REFORMA DO BLOCO EXISTENTE         81.706,90 

13.1   DEMOLIÇÃO E RETIRADA         1.224,93 

13.1.1 SEDOP 20020 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA m² 52,79 6,01 7,63 402,79 

13.1.2 SEDOP 20307 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO m² 52,79 8,48 10,77 568,55 

13.1.3 SEDOP 20015 RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO m² 12,50 6,77 8,60 107,50 

13.1.4 
SEDOP 20235 

RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA 
REGULARIZADORA m² 12,25 6,79 8,63 

105,72 



 

  
13.1.5 SEDOP 20014 RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m² 6,50 4,89 6,21 40,37 

13.2   PAREDES E PAINÉIS         3.339,29 

13.2.1 87524 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.  

m² 
            
10,50  

 R$          
82,87  

 R$        105,27  1.105,34 

13.2.2 93184 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO 

m 
               
1,20  

 R$          
30,65  

 R$          38,93  46,72 

13.2.3 93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO 

m 
            
10,40  

 R$          
85,17  

 R$        108,19  1.125,18 

13.2.4 93197 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO 

m 
            
10,40  

 R$          
80,39  

 R$        102,12  1.062,05 

13.3   COBERTURA      12.526,38 

13.3.1 92548 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 

un  
               
2,00  

 R$    1.142,71   R$    1.451,58  2.903,16 

13.3.2 92542 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

m² 
            
52,79  

 R$          
78,12  

 R$          99,24  5.238,88 

13.3.3 94445 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, 

m² 
            
52,79  

 R$          
34,38  

 R$          43,67  2.305,34 

13.3.4 94221 
CUMEEIRA  PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 
2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL 

m 
            
27,00  

 R$          
20,23  

 R$          25,70  693,90 

13.3.5 94224 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA). 

m 
            
54,00  

 R$          
20,19  

 R$          25,65  1.385,10 

13.4   REVESTIMENTOS DE PAREDES      
 R$                

3.146,43  

13.4.1 87904 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL 

m² 42,00 
 R$            

7,43  
 R$            9,44  396,48 



 

  

13.4.2 87531 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m² 63,00 
 R$          

34,36  
 R$          43,65  2.749,95 

13.5   FORROS      
 R$                

1.142,26  

13.5.1 96486 FORRO EM RÉGUA DE PVC m² 12,50 
 R$          

64,79  
 R$          82,30  1.028,75 

13.5.2 96121 RODA-FORRO EM PERFIL DE PVC m 10,50 
 R$            

8,51  
 R$          10,81  113,51 

13.6   PAVIMENTAÇÃO      
 R$                

2.267,81  

13.6.1 87632 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, ESPESSURA 3CM 

m² 12,25 
 R$          

43,23  
 R$          54,92  672,77 

13.6.2 87256 CERÂMICA - PADRÃO MÉDIO m² 12,25 
 R$          

89,83  
 R$        114,11  1.397,85 

13.6.3 88650 RODAPÉ CERÂMICO, ESP = 7 CM  m 10,50 
 R$          

14,78  
 R$          18,78  197,19 

13.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       
 R$              

15.118,75  

    ALIMENTADORES       
 R$                

3.335,33  

13.7.1 93147 PONTO DE LUZ/FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W Pt 
               
3,00  

 R$        
214,29  

 R$        272,21  816,63 

13.7.2 
SEDOP 
170701 

PONTO DE FORÇA (C/TUBUL., CX., FIAÇAO E DISJUNTOR) ACIMA  
200W 

Pt 
               
3,00  

 R$        
435,57  

 R$        553,30  1.659,90 

13.7.3 97587 
LUMINÁRIOA C/ 02 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W-TIPO CALHA C/ 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA (S/FIAÇAO) 

un  
               
3,00  

 R$        
214,33  

 R$        272,26  816,78 

13.7.4 91958 INTERRUPTOR  SIMPLES, 02 TECLAS (C/ SUPORTE E PLACA) un  
               
1,00  

 R$          
25,82  

 R$          32,80  32,80 

13.7.5 91926 TOMADA  BAIXA DE EMBUTIR - 2P+T - 10 A un  
               
2,00  

 R$            
3,63  

 R$            4,61  9,22 

    INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO       
 R$              

11.783,42  

13.7.6 
SEDOP 
231085 

PONTO DE GÁS p/ Split até 30.000 BTU's Pt 
               
2,00  

 R$    1.254,04   R$    1.593,01  3.186,02 

13.7.7 
SEDOP 
231310 

APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTU's un  
               
2,00  

 R$    3.384,00   R$    4.298,70  8.597,40 



 

  

13.8   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS         
 R$                      

26,38  

13.8.1 89865 PONTO DE DRENO EM TUBO PVC Ø 25 MM (SALAS DE AULA)  m 
               
2,00  

 R$          
10,38  

 R$          13,19  26,38 

13.9   PINTURA       
 R$              

32.657,04  

13.9.1 88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS 

m² 684,20 
 R$            

2,34  
 R$            2,97  2.032,07 

13.9.2 96135 EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRÍLICA 2D m² 684,20 
 R$          

18,91  
 R$          24,02  16.434,48 

13.9.3 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS 

m² 684,20 
 R$          

12,96  
 R$          16,46  11.261,93 

13.9.4 74245/001 ACRÍLICA  SOBRE PISO CIMENTADO m² 64,40 
 R$          

13,45  
 R$          17,09  1.100,60 

13.9.5 102229 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA 2D m² 6,72 
 R$          

16,85  
 R$          21,40  143,81 

13.9.6 102234 PINTURA IMUNIZANTE P/ MADEIRA 2D m² 68,63 
 R$          

15,76  
 R$          20,02  1.373,97 

13.9.7 102197 PINTURA DE FUNDO NIVELADOR BRANCO S/ MADEIRA m² 6,72 
 R$          

13,59  
 R$          17,26  115,99 

13.9.8 100724 
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GRAFITE APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

m² 16,64 
 R$            

9,19  
 R$          11,67  194,19 

13.10   ESQUADRIAS       
 R$              

10.257,63  

13.10.1 
SEDOP 
090062 

PORTA EM MADEIRA  COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m² 1,68 
 R$        

401,63  
 R$        510,19  857,12 

13.10.2 SEDOP 91511 ESQUADRIA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 5,76 
 R$        

548,06  
 R$        696,20  4.010,11 

13.10.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARG.= 15 CM, ESP.= 2 CM m 0,85 
 R$          

51,20  
 R$          65,04  55,28 

13.10.4 
SEDOP 
090071 

GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO, 1/2" (INCL. FUNDO) m² 16,64 
 R$        

252,40  
 R$        320,62  5.335,12 

14.00   SERVIÇOS COMPLEMENTARES       
 R$              

46.047,27  

14.01 
SEDOP 
250717 

PASSARELA COBERTA C/ TELHAS DE BARRO (PADRÃO SEDUC) m 
            
11,50  

 R$    1.212,06   R$    1.539,68  
 R$             

17.706,32  

14.02 
SEDOP 
180513 

CANALETA EM ALVENARIA REBOCADA (PADRÃO SEDUC) m 
          
107,00  

 R$        
102,37  

 R$        130,04  
 R$             

13.914,28  



 

  

14.03 94991 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

m³ 13,80 
 R$        

624,36  
 R$        793,12  

 R$             
10.945,06  

14.04 
SEDOP 
170380 

MASTRO DA BANDEIRA EM FO. GALV. S/ BASE DE CONCRETO - 03 UN 
(PADRÃO SEDUC) 

cj 
               
1,00  

 R$    1.085,64   R$    1.379,09  
 R$                

1.379,09  

14.05 
SEDOP 
241318 

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO, LETRAS EM BAIXO RELEVO 
(40X30 CM) 

un  
               
1,00  

 R$        
789,52  

 R$    1.002,93  
 R$                

1.002,93  

14.06 
SEDOP 
270220 

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 
          
143,55  

 R$            
6,03  

 R$            7,66  
 R$                

1.099,59  

  VALOR TOTAL  R$    758.635,38  
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