



À

Empresa: M. WALDECK DIAS / M W AMBIENTAL

End: Rua Santo André, 38. Bairro de Fatima. Santarém. Pará.

A/C Sr. (a)

Maruza Waldeck

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,



COTAÇÃO DE PREÇO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR PARA RECICLAR" OBJETIVANDO PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE FORTALEÇAM A REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL ALÉM DO FORTALECIMENTO E APOIO NAS ATIVIDADES DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA, NO ÂMBITO DO CONVENIO Nº 824358/2015 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA.

METAS E ETAPAS

METAS	ETAPAS
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto.
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO)

Item	Descrição	DESPESA	Und	QTD
01	Serviço de rádio p/ divulgação/mobilização	339039 00	Spot	100
02	Aquisição de container de 3,6 m³	339030 00	UN	35
03	Combustível Gasolina	339030 01	Lts	7.000
04	Combustível Óleo Diesel	339030 01	Lts	5.700
05	Aluguel de Veículo p/ transporte da equipe responsável pelo projeto	339033 03	Dia	120
06	Serviço Técnico de Confecção de mídia e arte gráfica	339039 63	UN	3
07	Confecção de material impresso panfleto p/ divulgação/mobilização	339039 63	UN	1.500
08	Confecção de material impresso Cartaz A3 color	339039 63	UN	800
09	Confecção de material impresso banner 80x120m	339039 63	UN	40
10	Confecção de camisetas c/ mensagens educativas	339039 63	UN	250
11	Confecção de material impresso Folder	339039 63	UN	20.000
12	Confecção de material impresso Cartilha	339039 63	UN	10.000
13	Fornecimento de alimentação	339036 23	UN	2.200
14	Serviço técnico profissional palestrante, oficina e coordenador	339036 05	H/AULA	250
15	Confecção de bonê c/ mensagem educativa	339039 63	UN	200
16	Tonner para impressora	309930 16	Fr	10
17	Papel chamex, tamanho A4	339030 16	Res	100
18	Caneta esferográfica azul	339030 16	Cx	10
19	Lápis preto nº 2	339030 16	Cx	10
20	Prancheta p/ entrevista/pesquisa	339030 16	UN	100
21	Placas para indicação/localização de PEV's	339039 63	UN	30
22	Botas de segurança do trabalho	339030 28	Par	40
23	Camisetas manga comprida	339039 28	UN	100
24	Protetor solar, fator 45	339030 28	Fr	30



CRONOGRAMA FISICO

Meta	Etapas	Valor (R\$)	Período	
			Início	Fim
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.	50.000,00	03/11/2020	03/08/2021
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.	53.400,00		
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.	50.000,00		
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.	60.000,00		
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.	53.300,00	03/11/2020	03/08/2021
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto.	50.100,00		
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações	50.000,00		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R\$ 366.800,00

(Trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais)

Santarém, 28/12/2020

Recebido em: 30/12/2020 27833.505/0001-47

M. WALDECK DIAS

Por:

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

Fátima - CEP 68.040-810

Santarém - Pará

Travessa Silva Jardim, nº 370, Aldeia - CEP 68.040-540 Santarém-PA
(93) 3522 5452 E-mail: semma@santarem.pa.gov.br

10.10.1942
10.10.1942
10.10.1942
10.10.1942
10.10.1942



À

Empresa: **GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA / RENOVAR MULTSERVICOS**

End: Avenida Mendonça Furtado, 2617 A, Bairro Aldeia. Santarém, Pará

A/C Sr. (a)

Jordan Lobato

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,

Realizado em 28/12/2020.

Taiana Seleski Maia Moreira
Taiana Seleski Maia Moreira
Chefe de Divisão
nº 9753/2020 - GAP/PMS

**COTAÇÃO DE PREÇO.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR PARA RECICLAR" OBJETIVANDO PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE FORTALEÇAM A REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL ALÉM DO FORTALECIMENTO E APOIO NAS ATIVIDADES DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA, NO ÂMBITO DO CONVENIO Nº 824358/2015 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA.

METAS E ETAPAS

METAS	ETAPAS
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto.
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO)

Item	Descrição	DESPESA	Und	QTD
01	Serviço de rádio p/ divulgação/mobilização	339039 00	Spot	100
02	Aquisição de container de 3,6 m³	339030 00	UN	35
03	Combustível Gasolina	339030 01	Lts	7.000
04	Combustível Óleo Diesel	339030 01	Lts	5.700
05	Aluguel de Veículo p/ transporte da equipe responsável pelo projeto	339033 03	Dia	120
06	Serviço Técnico de Confecção de mídia e arte gráfica	339039 63	UN	3
07	Confecção de material impresso panfleto p/ divulgação/mobilização	339039 63	UN	1.500
08	Confecção de material impresso Cartaz A3 color	339039 63	UN	800
09	Confecção de material impresso banner 80x120m	339039 63	UN	40
10	Confecção de camisas c/ mensagens educativas	339039 63	UN	250
11	Confecção de material impresso Folder	339039 63	UN	20.000
12	Confecção de material impresso Cartilha	339039 63	UN	10.000
13	Fornecimento de alimentação	339036 23	UN	2.200
14	Serviço técnico profissional palestrante, oficinairo e coordenador	339036 05	H/AULA	250
15	Confecção de boné c/ mensagem educativa	339039 63	UN	200
16	Tonner para impressora	309930 16	Fr	10
17	Papel chamex, tamanho A4	339030 16	Res	100
18	Caneta esferográfica azul	339030 16	Cx	10
19	Lápis preto nº 2	339030 16	Cx	10
20	Prancheta p/ entrevista/pesquisa	339030 16	UN	100
21	Placas para indicação/localização de PEV's	339039 63	UN	30
22	Botas de segurança do trabalho	339030 28	Par	40
23	Camisas manga comprida	339039 28	UN	100
24	Protetor solar, fator 45	339030 28	Fr	30



CRONOGRAMA FISICO

Meta	Etapas	Valor (R\$)	Período	
			Início	Fim
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém – PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.	45.000,00	03/11/2020	03/08/2021
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.	45.000,00		
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.	60.000,00		
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.	59.000,00		
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.	50.000,00	03/11/2020	03/08/2021
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto.	50.000,00		
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações	50.000,00		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R\$ 359.000,00

(Trezentos e cinquenta e nove mil reais)

Santarém, 22/12/2020

Recebido em: ____/____/2020.

Por: _____

Jordan Almeida Lobato

Engenheiro Civil

CREA-PA 151709569-7

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa



À

Empresa: **J N PALHETA RAMOS / J P SANEAMENTO & EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

End: Travessa Tachi, 91. Bairro da Floresta: Santarém Pará.

A/C Sr. (a)

José Palheta

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,

Realizado em 28/12/2020.

Tatiana Seleski

Tatiana Seleski Maia Moreira

Chefe de Divisão

Decreto n.º 253/2020 - GAP/PMS



COTAÇÃO DE PREÇO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR PARA RECICLAR" OBJETIVANDO PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE FORTALEÇAM A REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL ALÉM DO FORTALECIMENTO E APOIO NAS ATIVIDADES DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA, NO ÂMBITO DO CONVENIO Nº 824358/2015 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA.

METAS E ETAPAS

METAS	ETAPAS
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto.
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO)

Item	Descrição	DESPESA	Und	QTD
01	Serviço de rádio p/ divulgação/mobilização	339039 00	Spot	100
02	Aquisição de container de 3,6 m³	339030 00	UN	35
03	Combustível Gasolina	339030 01	Lts	7.000
04	Combustível Óleo Diesel	339030 01	Lts	5.700
05	Aluguel de Veículo p/ transporte da equipe responsável pelo projeto	339033 03	Dia	120
06	Serviço Técnico de Confecção de mídia e arte gráfica	339039 63	UN	3
07	Confecção de material impresso panfleto p/ divulgação/mobilização	339039 63	UN	1.500
08	Confecção de material impresso Cartaz A3 color	339039 63	UN	800
09	Confecção de material impresso banner 80x120m	339039 63	UN	40
10	Confecção de camisetas c/ mensagens educativas	339039 63	UN	250
11	Confecção de material impresso Folder	339039 63	UN	20.000
12	Confecção de material impresso Cartilha	339039 63	UN	10.000
13	Fornecimento de alimentação	339036 23	UN	2.200
14	Serviço técnico profissional palestrante, oficinairo e coordenador	339036 05	H/AULA	250
15	Confecção de boné c/ mensagem educativa	339039 63	UN	200
16	Tonner para impressora	309930 16	Fr	10
17	Papel chamex, tamanho A4	339030 16	Res	100
18	Caneta esferográfica azul	339030 16	Cx	10
19	Lápis preto nº 2	339030 16	Cx	10
20	Prancheta p/ entrevista/pesquisa	339030 16	UN	100
21	Placas para indicação/localização de PEV's	339039 63	UN	30
22	Botas de segurança do trabalho	339030 28	Par	40
23	Camisas manga comprida	339039 28	UN	100
24	Protetor solar, fator 45	339030 28	Fr	30



CRONOGRAMA FISICO

Meta	Etapas	Valor (R\$)	Periodo	
			Inicio	Fim
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.	50.000,00	03/11/2020	03/08/2021
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.	50.000,00		
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.	50.000,00		
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.	60.000,00		
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.	52.500,00	03/11/2020	03/08/2021
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's) nas comunidades atendidas pelo projeto.	60.000,00		
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações	50.000,00		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R\$ 372.500,00

(Trezentos e setenta e dois mil e quinhentos reais)

Santarém, 24/12/2020

Recebido em: ____/____/2020.

Por:

J P Saneamento & Educação Ambiental
CNPJ nº 01.573.991/0001 - 64

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa

Travessa Silva Jardim, nº 370, Aldeia - CEP 68.040-540 Santarém-PA
(93) 3522 5452 E-mail: semma@santarem.pa.gov.br



À

Empresa: Associação Recreativa Rio Negro Esporte Clube – Projeto Criança Feliz

End: Avenida Paulo Brasil nº 414, Bairro Floresta. Santarém, Pará

A/C Sr. (a)

Denis C. dos Santos Borges

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,

Recbi em 28/12/2020
Taiana Grais
Taiana Seleski Maia Moreira
Chefe de Divisão
CDD/PMS

**COTAÇÃO DE PREÇO.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR PARA RECICLAR" OBJETIVANDO PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE FORTALEÇAM A REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL ALÉM DO FORTALECIMENTO E APOIO NAS ATIVIDADES DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, NO ÂMBITO DO CONVENIO Nº 824358/2015 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – FUNASA.

METAS E ETAPAS

METAS	ETAPAS
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico.
	Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes.
	Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto.
	Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L.
	Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto.
	Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO)

Item	Descrição	DESPESA	Und	QTD
01	Serviço de rádio p/ divulgação/mobilização	339039 00	Spot	100
02	Aquisição de container de 3,6 m³	339030 00	UN	35
03	Combustível Gasolina	339030 01	Lts	7.000
04	Combustível Óleo Diesel	339030 01	Lts	5.700
05	Aluguel de Veículo p/ transporte da equipe responsável pelo projeto	339033 03	Dia	120
06	Serviço Técnico de Confecção de mídia e arte gráfica	339039 63	UN	3
07	Confecção de material impresso panfleto p/ divulgação/mobilização	339039 63	UN	1.500
08	Confecção de material impresso Cartaz A3 color	339039 63	UN	800
09	Confecção de material impresso banner 80x120m	339039 63	UN	40
10	Confecção de camisas c/ mensagens educativas	339039 63	UN	250
11	Confecção de material impresso Folder	339039 63	UN	20.000
12	Confecção de material impresso Cartilha	339039 63	UN	10.000
13	Fornecimento de alimentação	339036 23	UN	2.200
14	Serviço técnico profissional palestrante, oficineiro e coordenador	339036 05	H/AULA	250
15	Confecção de boné c/ mensagem educativa	339039 63	UN	200
16	Tonner para impressora	309930 16	Fr	10
17	Papel chamex, tamanho A4	339030 16	Res	100
18	Caneta esferográfica azul	339030 16	Cx	10
19	Lápis preto nº 2	339030 16	Cx	10
20	Prancheta p/ entrevista/pesquisa	339030 16	UN	100
21	Placas para indicação/localização de PEV's	339039 63	UN	30
22	Botas de segurança do trabalho	339030 28	Par	40
23	Camisas manga comprida	339039 28	UN	100
24	Protetor solar, fator 45	339030 28	Fr	30



CRONOGRAMA FISICO

Meta	Etapas	Valor (R\$)	Período	
			Início	Fim
Meta 1. 57 Procedimentos para elaboração e implementação do Plano de Ações de Educação e Saúde Ambiental para resíduos sólidos do município de Santarém - PA	Etapa 1.1. 5 Oficinas didático-pedagógicas participativa para a realização das visitas domiciliares, bem como para coleta, consolidação e tratamento dos dados em forma de relatório técnico. Etapa 1.2. 24 Reuniões de planejamento, organização, mobilização e sensibilização para lideranças comunitárias, agentes de saúde, técnicos institucionais, técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), professores e estudantes. Etapa 1.3. 26 oficinas práticas de reaproveitamento de alimentos no âmbito doméstico, reciclagem e aproveitamento de materiais recicláveis nas escolas atendidas pelo projeto. Etapa 1.4. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e classificação de resíduos sólidos para catadores de materiais recicláveis.	200.000,00	03/11/2020	03/08/2021
Meta 2. 3037 procedimentos para a realização da operacionalização do programa de coleta seletiva	Etapa 2.1. 35 Contentores para pontos de entrega voluntária (PEV's) com capacidade mínima de 1200L. Etapa 2.2. 3000 Visitas domiciliares, com abordagem porta a porta, para mobilização e sensibilização de moradores quanto a segregação de materiais recicláveis e locais de entrega voluntária (LEV's), nas comunidades atendidas pelo projeto. Etapa 2.3. 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações	155.000,00	03/11/2020	03/08/2021

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R\$ 355.000,00

(Trezentos e cinquenta e cinco mil reais)

Recebido em: 28 / 12 / 2020.

15.210.568/0001 - 04
Associação Recreativa Rio Negro Esporte
Clube Projeto Criança Feliz - ARRNEPCF
Diretor: Denis Cleber dos S. Borges
Rua: Pau Brasil, 114 - Floresta
Cep: 68025 - 680 - Santarém - Pará

Santarém, 24/12/2020

Por:

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa