

SP

SILVA E PAES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 11.140.012/0001-38

Belém, 04 de agosto de 2015.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL/PMM/PA

OBJETO: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO

CONVITE: nº 013/2015

ABERTURA: 04/08/2015

HORÁRIO: 10 : 00 h.

Apresentamos a esta COMISSÃO DE LICITAÇÃO a proposta Comercial do Convite nº. 013/2015, com data de abertura no dia 04/08/2015, horário 10 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação da CPL-PMM/PA que consiste no objeto supracitado - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 38.913,71 (trinta e oito mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições DA PREFEITURA

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

O objeto da licitação inclui todo o material necessário, para a execução da obra, que será de responsabilidade da contratada, tais como: alimentação, transporte e hospedagem de nossos funcionários; além dos encargos sociais, seguros, etc.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

SP

SILVA E PAES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 11.140.012/0001-38

082

OBRA: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO
LOCAL: ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE

LICITAÇÃO	ABERTURA
CONVITE - 013/2015 - PMM	04/08/2015 - 10 H

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.589,58	4,08%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	468,68	468,68		1,20%
1.2	Aluguel de andaime metálico	m²/mês	110,00	10,19	1.120,90		2,88%
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					1.855,35	4,77%
	Desmontagem de estrutura metálica (parcial) da cobertura com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	85,65	16,19	1.386,67		3,56%
2.2	Retirada sem reaproveitamento de telhas de aço	m²	1,00	468,68	468,68		1,20%
3.0	COBERTURA					30.667,49	78,81%
3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	m²	85,65	117,83	10.092,14		25,93%
3.2	Substituição de Cobertura - telha em aço galvanizado igual a existente com fixação	m²	630,00	28,81	18.150,30		46,64%
3.2	Substituição de calhas em chapa de ferro com tubos de queda	m	85,60	28,33	2.425,05		6,23%
4.0	PINTURA					4.311,14	11,08%
4.1	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro - estrutura metálica da cobertura	und	1,00	4.311,14	4.311,14		11,08%
5.0	LIMPEZA FINAL					490,15	1,26%
5.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	490,15	490,15		1,26%
TOTAL GERAL						38.913,71	100,00%

SP

SILVA E PAES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 11.140.012/0001-38

083
082

OBRA: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO															
LOCAL: ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA															
LICITAÇÃO								ABERTURA							
CONVITE - 013/2015 - PMM								04/08/2015 - 10 H							
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.589,58												1.589,58	4,08%
		100,00%													
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	1.484,28	371,07											1.855,35	4,77%
		80,00%	20,00%												
3	COBERTURA		3.066,75	3.066,75	6.133,50	6.133,50	3.066,75	3.066,75	3.066,75	3.066,75				30.667,49	78,81%
			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
4	PINTURA									1.077,79	1.077,79	1.077,79	1.077,79	4.311,14	11,08%
										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	LIMPEZA FINAL		24,51	24,51	39,21	39,21	39,21	58,82	73,52	73,52	49,02	39,21	29,41	490,15	1,26%
			5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	8,00%	6,00%		
SUB-TOTAIS		3.073,86	3.462,33	3.091,26	6.172,71	6.172,71	3.105,96	3.125,57	3.140,27	4.218,06	1.126,80	1.117,00	1.107,19	38.913,71	100,00%
TOTAL PARCIAL		7,90%	8,90%	7,94%	15,86%	15,86%	7,98%	8,03%	8,07%	10,84%	2,90%	2,87%	2,85%		
TOTAL ACUMULADO		7,90%	16,80%	24,74%	40,60%	56,47%	64,45%	72,48%	80,55%	91,39%	94,28%	97,15%	100,00%	38.913,71	100,00%

SILVA E PAES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 11.140.012/0001-38