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CONTRATO 3006002/2016/PMNP 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF n.º 10.221.786/0001-20, com sede administrativa na Travessa Belém, n.º 768, Bairro 

Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. Ubiraci 

Soares Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1261945-0, SSP/MT, 

inscrito no CPF/MF n.º 658.703.872-72, residente e domiciliado em Novo Progresso/PA, doravante 

denominado CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO ENGENHARIA LTDA – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 23.792.178/0001-18, sediada a 

Avenida Dr. Isaias Antunes Pinheiro, nº 538, andar 02, sala 02, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso – 

PA, neste ato representada por seu sócio, Sr. Clenilson dos Anjos Gonçalves, brasileiro, casado, 

Engenheiro Civil, CREA/PA nº 1514687674, portador da Cédula de Identidade RG nº 2658227, 

PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 645.486.272-00, doravante denominado CONTRATADO, têm 

entre si justo e acordo o presente instrumento de contrato público, devidamente autorizado, que se 

regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pela proposta 

apresentada nos autos do Tomada de Preços n.º 004/2016 e pelas condições estipuladas a seguir: 

 

1 – DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa de engenharia para a 
construção do piso da quadra da Escola Cléo Bernardo na Comunidade de Alvorada da Amazônia, 
município de Novo Progresso – PA, com fornecimento de material e mão de obra, destinado a 
atender aos alunos da referida escola e a população em geral daquela Comunidade, e de acordo com 
as especificações Técnicas e Planilhas de Execução, constantes na Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico-Financeiro constante do ANEXO I - Projeto Básico/Executivo, parte integrante do 
Edital Tomada de Preços n° 004/2016.   
 

2 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 – A Obra será realizada na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, pelo regime de EPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL.  

 

3 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 139.900,00 (cento e trinta e nove 

mil e novecentos reais). 
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3.1 - Os pagamentos terão como base as medições mensais realizadas apresentadas em decorrência 

da execução do objeto. 

3.2 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional. 

3.3 - As medições dos serviços realizados serão confirmadas por memórias de cálculo emitidas pelo 

Engenheiro Fiscal designado pelo CONTRATANTE.  

a) As memórias de cálculo elaboradas, assinadas e emitidas pela fiscalização, deverão ser mensais 

(de acordo com o mês), com exceção do primeiro e do último que poderão ter periodicidade inferior a 

um mês-calendário.  

b) A primeira medição deverá ser efetuada após a ordem de emissão dos serviços, e a última, deverá 

ser efetuada logo após a conclusão dos serviços; 

3.4 - As memórias de cálculo referentes ao período de execução dos serviços serão apresentadas 

pela CONTRATADA para revisão e emissão de Laudo Técnico de Aceite pelo Engenheiro Fiscal do 

CONTRATANTE. 

a) Nas memórias de cálculos deverão constar os serviços executados, conforme descrição dos 

serviços da planilha orçamentária e Ordem de Serviço. 

3.5 - Fica expressamente estabelecido que os preços devam incluir todos os custos diretos e indiretos 

para a execução das obras, de acordo com as condições previstas no edital de Tomada de Preços n° 

004/2016 e demais documentos da licitação, constituindo, assim, sua única remuneração pelos 

trabalhos contratados e executados. 

3.6 - Recebido o Laudo de Medição e seu aceite pelo Engenheiro Fiscal responsável, a Secretaria 

Municipal de Obras poderá liquidar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e será 

encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento, em até 30 (trinta) dias depois de 

contados da liquidação da despesa.  

3.7 - A competência fiscal para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN é a Fazenda Municipal de Novo Progresso/PA independente de onde se estabelece a sede da 

CONTRATADA. 

3.8 - Quando a fatura apresentar elemento que a invalide, esta deverá ser substituída pela 

CONTRATADA e o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova fatura em 

condições satisfatórias. 

3.9 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, 

comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de 

requerer a exclusão do CONTRATANTE, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, 

propostas por empregados da CONTRATADA, durante e após a vigência contratual, declarando-se 

como única e exclusiva responsável pelas referidas ações. 

3.10 - Na hipótese do CONTRATANTE vir a sofrer qualquer prejuízo patrimonial em decorrência da 

atuação da CONTRATADA, fica assegurada a prerrogativa de retenção de valores na hipótese de 
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crédito em processo de adimplemento, sem embargo a responsabilização administrativa, civil e penal 

cabíveis.  

3.11 - A CONTRATADA reconhece força executiva ao instrumento contratual a ser celebrado, 

podendo valer-se o CONTRATANTE independentemente de prévia notificação, da execução judicial 

direta do mesmo e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente 

despendidos a título de condenação, solidária ou subsidiária. 

3.12 - Caso existam observações, fatores impeditivos ou suspeitas de irregularidades acerca dos 

relatórios e documentos relativos à execução do objeto, o CONTRATANTE poderá reter parcela de 

pagamento até a regularização da situação posta. 

3.13 - Não constituem motivos de pagamento pelo CONTRATANTE os serviços em excesso, 

desnecessários a execução das obras e aqueles que foram realizados sem autorização prévia do 

Engenheiro de Fiscalização e que não estiverem contemplados no Projeto Básico atualizado da obra.  

a) Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida no 

Edital de convocação. 

3.14 - As faturas somente serão liberadas para pagamento depois de liquidadas pela Secretaria 

Municipal de Obras, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma 

imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da 

obrigação. 

3.15 - O CONTRATANTE não acatará, para pagamento, faturas, duplicatas ou qualquer outro título 

vinculado ao Contrato, apresentado por estabelecimento bancário ou por terceiros. 

3.16 - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para 

fins de retenção na fonte, de acordo com o artigo 1º, § 6º da IN / SRF nº. 480 / 2004, ou informar a 

isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do 

imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual 

correspondente à natureza do bem ou serviço. 

3.17 - A CONTRATADA, deverá manter, sob pena de rescisão contratual, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas. 

3.18 - A medição final será realizada após conclusão total dos serviços, mediante vistoria do 

Engenheiro Fiscal responsável, sendo paga mediante apresentação da competente Nota Fiscal e a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra pela Secretaria Municipal de Obras em 

conjunto com o Engenheiro Fiscal; 

3.19 - A última medição dos serviços executados não poderá ter valor inferior a 5 % do valor global da 

obra, exceto quando na fase final houver redução do objeto amparado pela prerrogativa do §1º do 

artigo 65 da Lei Federal n. ° 8.666/93; 

3.20 - Deverá a CONTRATADA apresentar até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato a cópia do 

contrato de trabalho de cada funcionário, como também a comprovação do cadastramento junto ao 
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INSS, FGTS sob a responsabilidade da CONTRATADA, para acompanhamento e fiscalização. E ao 

final do contrato, para o pagamento da última medição, deverá a licitante apresentar as guias 

rescisórias referentes às verbas trabalhistas, devidamente, quitadas, conforme determinam a 

legislação trabalhista. 

3.21 - A Secretaria Municipal de Finanças fica responsável pelo pagamento e posterior arquivamento 

dos documentos que comprovem a legitimidade desses. 

3.22 - Para se eximir da incidência da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o 

valor integral da nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar requerimento formal e fundamentado 

direcionado a Secretaria Municipal de Finanças para prévia deliberação e decisão administrativa. 

3.23 - Os serviços negociados decorrente desta licitação poderão ser reajustados conforme variação 

decorrente do aumento ou redução no mercado baseado no Índice de Construção Civil – INCC 

(FGV), observado em todo caso a lavratura de Termo Aditivo ou Apostila. 

 

4 – DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

4.1 - O prazo de vigência do contrato é de 120 dias, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 

da Lei 8666/93. 

4.2 - O prazo de execução das obras será de 90 dias, poderá ser prorrogado, nos termos dos §§ 1º e 

2º do artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, após aprovação do CONTRATANTE, 

desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados: 

a) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

b) Alteração das especificações dos serviços, pela Prefeitura; 

c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

do CONTRATANTE; 

d) Aumento do escopo inicialmente previsto no contrato; 

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Prefeitura em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE; 

g) Demais hipóteses legais porventura incidentes. 

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas decorrentes do cumprimento deste contrato ocorrerão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

 

 
 

182 – 05.002.12.361.0022.1006 – 44905100 – Obras e Instalações 
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6 – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

6.1 - A rescisão do presente contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

b) A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as 

consequências previstas na legislação vigente, implicando em aplicação de multa nos termos do 

contrato; 

c) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 

d) Constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93; 

e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII do artigo 78 da Lei Federal n.°8.666/93, sem que haja 

culpa da proponente vencedora será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido; 

f) A rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no 

artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n.°8.666/93. 

6.2 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a rescisão importará em: 

a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos 

descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade da CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações 

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. A pena de inidoneidade será aplicada em 

despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da 

falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

6.2.1 - Ficam reconhecidos todos os direitos da Administração na hipótese de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

7 – DAS PENALIDADES 

7.1 - Caso o Licitante Adjudicado se recuse a assinar o Contrato ou convidado a fazê-lo não atenda 

no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerado inadimplente e estará 

sujeito à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta. 

7.2 - Independentemente das sanções administrativas, civis e penais verificadas, serão aplicadas à 

CONTRATADA as seguintes multas: 

a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de 

atraso no início da execução das obras ou em qualquer fase do seu cronograma, até o limite de 30 

(trinta) dias; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto no Cronograma Físico-financeiro para a 

medição das obras em que tenha se verificado qualquer outra infração ao presente contrato. 
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7.3 - Além das multas aludidas nas alíneas anteriores, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem 

sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

7.4 - As sanções previstas nos itens 6.3 poderão ser aplicadas juntamente com qualquer outra 

penalidade eventualmente apurada. 

7.5 - As multas aplicadas serão descontadas “ex-officio” de qualquer crédito existente da 

CONTRATADA. 

 

8.0 – OBRIGAÇÕES E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 

8.1 A Secretaria Municipal de Administração ficará responsável pela convocação da Licitante 

Adjudicada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data de seu 

recebimento. 

8.2 - A recusa injustificada do Adjudicado em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no 

item anterior, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a 

nulidade de adjudicação, sujeitando-o à pena de suspensão temporária de participar em licitações e 

do seu impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso 

em que a Secretaria Municipal de Administração convocará, segundo a ordem de classificação, 

outros Licitantes, mantidas as cotações do Licitante Vencedor, se não preferir proceder à nova 

licitação. 

8.3 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias nos limites do artigo 65, §1° da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.4 - O prazo máximo para início das obras e serviços é de 05 (cinco) dias contados da data do 

recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE. 

8.5 - As alterações contratuais, se houver, serão formalizadas por Termos Aditivos, numerados em 

ordem crescente e sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente elaborado. 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto de acordo com a proposta apresentada no 

procedimento licitatório e, assim como o respectivo Edital, passam a serem partes integrantes do 

presente Contrato, independente de transcrição. 
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9.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do presente Termo de Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação exigidas 

na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2016, devendo comunicar ao 

CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção de 

presente. 

9.3 - São ainda, obrigações da CONTRATADA. 

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obrigações assumidas; 

b) Reparar, corrigir, remover, ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, 

objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

c) Comunicar o Engenheiro Fiscal do CONTRANTE quanto a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a execução do objeto deste contrato, no todo ou em parte, indicando as 

medidas corretivas necessárias; 

d) Responder por danos causados diretamente ao CONTRANTE ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 

9.4 - A CONTRATADA deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra, 

devidamente quitada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados à partir da data da assinatura do 

contrato. 

9.5 - A CONTRATADA não poderá subcontratar no todo ou em parte o objeto do presente contrato. 

9.5 - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a participação de empresas em Consórcio. 

9.7 - Depois de concluída a obra, o CONTRATANTE lavrará o Termo de Recebimento Provisório. 

9.7 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra será expedido após 06 (seis) meses da emissão do 

recebimento provisório, pelo Engenheiro Fiscal em conjunto com o Secretário de Obras para 

homologação pelo Prefeito Municipal. 

9.7.1 - A CONTRATADA garante a qualidade dos serviços entregues pelo prazo de 05 (cinco) anos 

após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo devendo prover os reparos e substituições para 

os vícios e defeitos verificados ou surgidos supervenientemente conforme assegura o caput do artigo 

618 do Código Civil Brasileiro. 

9.8 - Os serviços executados e os materiais empregados deverão obedecer as especificações 

técnicas e métodos contidos em normas específicas da ABNT e nas especificações do Projeto 

Básico/Executivo. 

9.9 - A CONTRATADA obedecerá, ainda, aos desenhos, especificações e detalhes constantes do 

projeto, bem como as recomendações e demais esclarecimentos fornecidos pela Fiscalização da 

Prefeitura Municipal. 

 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.º 

8.666/93, supletivamente pelo Código Civil Brasileiro e subsidiariamente por toda legislação pátria. 
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11 – FORO 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Progresso, estado do Pará para dirimir quaisquer 

dúvidas que eventualmente possam advir do presente contrato. 

E, por estarem assim justas e acertadas mandaram lavrar o presente instrumento, na presente de 

duas testemunhas de tudo cientes, em duas vias igual teor e forma. 

 

Novo Progresso/PA, 30 de Junho de 2016. 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA 

CONTRATANTE 
Ubiraci Soares Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUTORA PROGRESSO ENGENHARIA LTDA – ME 
CONTRATADA 

Clenilson dos Anjos Gonçalves 
Sócio Proprietário 

 
 
Testemunhas:  
 
1_________________________________________________________________ 

CPF/MF____________________________________ 

2________________________________________________________________ 

CPF/MF____________________________________ 
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