

SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE PARAGOMINAS
Projeto - TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 30/09/2014
SISPLO46 DNT0153
MOEDA: REAL

O B R A	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1.1 SERVIÇOS INICIAIS E PERMANENTES	R\$ 1.220.177,47	R\$ 1.640.893,36	R\$ 106.843,75	R\$ 2.967.914,58	100%
VALOR TOTAL	1.220.177,47	1.640.893,36	106.843,75	2.967.914,58	100%

O B R A	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
2.1 CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - CAB	R\$ 509.683,70	R\$ 38.309,73	R\$ 492,64	R\$ 548.486,07	2,43%
2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA / URAIM	R\$ 3.018.542,22	R\$ 784.395,58	R\$ 141.546,59	R\$ 3.944.484,40	17,47%
2.3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT	R\$ 10.257.292,73	R\$ 567.899,85	R\$ 214.840,77	R\$ 11.040.033,35	48,88%
2.4 BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHEK - JK	R\$ 1.103.426,86	R\$ 126.103,97	R\$ 8.654,83	R\$ 1.238.185,66	5,48%
2.5 BAIRRO FLAMBOYANT	R\$ 349.453,72	R\$ 46.855,14	R\$ 2.554,75	R\$ 398.863,61	1,77%
2.6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RDA	R\$ 1.662.053,76	R\$ 532.750,57	R\$ 104.920,59	R\$ 2.299.724,92	10,18%
2.7 LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$ 230.693,46	R\$ 114.796,14	R\$ 2.128,18	R\$ 347.617,79	1,54%
2.8 AUTOMAÇÃO ÁREA URBANA	R\$ 2.501.380,17	R\$ 266.303,31	R\$ -	R\$ 2.767.683,48	12,25%
VALOR TOTAL	19.632.526,62	2.477.414,31	475.138,35	22.585.079,28	100%

O B R A	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA / NAGIBÃO	R\$ 1.938.101,37	R\$ 313.475,45	R\$ 16.737,26	R\$ 2.268.314,07	46,35%
3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICA DO BAIRRO NAGIBÃO	R\$ 297.552,65	R\$ 45.357,52	R\$ 2.530,72	R\$ 345.440,89	7,06%
3.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RDA	R\$ 871.200,82	R\$ 454.076,63	R\$ 65.529,10	R\$ 1.390.806,54	28,42%
3.4 LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$ 527.379,32	R\$ 301.864,23	R\$ 4.309,47	R\$ 833.553,02	17,03%
3.5 AUTOMAÇÃO DO BAIRRO NAGIBÃO	R\$ 45.612,82	R\$ 10.211,40	R\$ -	R\$ 55.824,22	1,14%
VALOR TOTAL	3.679.846,96	1.124.985,23	89.106,55	4.893.938,74	100%

VALOR TOTAL GLOBAL DA OBRA	R\$ 24.532.551,06	R\$ 5.243.292,90	R\$ 671.088,65	R\$ 30.446.932,60	100,00%
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------