



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SEBOM - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

12.4 – ORÇAMENTO DE SINALIZAÇÃO.

As tabela 10 apresenta o orçamento atualizado para o projeto atual reprogramado.

Orçamento de Projeto de Sinalização de Orientação Turística – Março 2017							
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (Sem BDI)	Custo Unit. (Com BDI)	Total (Sem BDI)	Total (Com BDI)
1	Sinalização Viária em Belém					R\$ 726.436,96	R\$ 919.119,41
1.1	Placa de Indicação de Atrativo Turístico – 1x1m	Unid.	43	R\$ 258,51	R\$ 327,08	R\$ 11.116,04	R\$ 14.064,49
1.3	Placa de Indicação de Distância – 2x1m	Unid.	3	R\$ 2.236,10	R\$ 2.829,22	R\$ 6.708,31	R\$ 8.487,65
1.4	Placa de Indicação de Sentido – 2x1m	Unid.	316	R\$ 2.236,10	R\$ 2.829,22	R\$ 706.609,15	R\$ 894.032,41
	Placa de Obra – 3,00x1,875m	Unid.	1	R\$ 2.003,46	R\$ 2.534,86	R\$ 2.003,46	R\$ 2.534,86
2	Sinalização Viária em Icoaraci					R\$ 11.296,90	R\$ 14.293,32
2.1	Placa de Indicação de Atrativo Turístico – 1x1m	Unid.	10	R\$ 258,51	R\$ 327,08	R\$ 2.585,12	R\$ 3.270,81
2.2	Placa de Indicação de Distância – 2x1m	Unid.	0	R\$ 2.236,10	R\$ 2.829,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	Placa de Indicação de Sentido – 2x1m	Unid.	3	R\$ 2.236,10	R\$ 2.829,22	R\$ 6.708,31	R\$ 8.487,65
	Placa de Obra – 3,00x1,875m	Unid.	1	R\$ 2.003,46	R\$ 2.534,86	R\$ 2.003,46	R\$ 2.534,86
3	Sinalização Viária em Mosqueiro					R\$ 52.063,81	R\$ 65.873,38
3.1	Placa de Indicação de Atrativo Turístico – 1x1m	Unid.	12	R\$ 258,51	R\$ 327,08	R\$ 3.102,15	R\$ 3.924,97
3.2	Placa de Indicação de Sentido – 2x1m	Unid.	21	R\$ 2.236,10	R\$ 2.829,22	R\$ 46.958,20	R\$ 59.413,55
	Placa de Obra – 3,00x1,875m	Unid.	1	R\$ 2.003,46	R\$ 2.534,86	R\$ 2.003,46	R\$ 2.534,86
TOTAL						R\$ 788.797,66	R\$ 999.266,11

Observação:

Quanto aos encargos sociais, o orçamento atende ao estabelecido na tabela SINAPI para mão-de-obra horista e mensalista (com desoneração)

Tabela 10 – Orçamento de projeto reprogramado.