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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2015-SEVOP/PMM 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2015-

SEVOP/PMM, resultante da Concorrência 

Nº023/2014-CEL/SEVOP/PMM. Com as 

especificações constantes do Processo Licitatório 

Nº 087/2014-CEL/SEVOP/PMM, assim como os 

termos da proposta de preços, integram este 

contrato, independentemente de transcrição. Assim 

fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ e 

a Empresa ESCOAR ENGENHARIA LTDA. 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/PA, pessoa jurídica de direito público, 
com sede nesta cidade, à Folha 31 – Área Institucional, Bairro Nova Marabá, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 
05.853.163/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal 
Sr. João Salame Neto, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas, brasileiro, casado, natural 
de Marabá/PA, portador da Cédula de Identidade n.º 4.272.601-SSP/PA e CPF N.º 335.391.201-06, residente e 
domiciliado nesta cidade de Marabá/Pará, estado do Pará a Rua Cuiabá n.º 21, bairro: Belo Horizonte – CEP: 
68.503-280, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado à empresa ESCOAR ENGENHARIA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.240.087/0001-62, localizada a Rua Paulo Freire Araújo, n°. 300, Sala 08, Bairro 
Estoril – CEP: 30.494-280 cidade Belo Horizonte/Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. Paulo Antônio 
Campos Guimarães, seu representante legal, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do CREA Nº 
52.098– CREA/MG, inscrito no CPF Nº 562.230.056.87, residente e domiciliado à Alameda Locarno n° 174, 
Condomínio Vila Alpina, Nova Lima – Minas Gerais – CEP: 34.000-000, doravante denominado CONTRATADA 
têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, do qual serão partes integrantes o edital 
CONCORRÊNCA Nº 023/2014-CEL/SEVOP/PMM e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes 
do Processo Nº 087/2014-CEL/SEVOP/PMM, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REVISÃO, ADEQUAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS DE 
ENGENHARIA INCLUINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMAS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E SISTEMAS VIÁRIOS E DE 
MOBILIDADE URBANA, ABRANGENDO GESTÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS 
PROJETOS ATÉ A SUA APROVAÇÃO FINAL, A SEREM IMPLANTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO 
DE MARABÁ, NO ESTADO DO PARÁ, nos termos e condições constantes no ato convocatório e em 
seus anexos, conforme definido nos elementos técnicos constantes do Edital, e neste instrumento 
contratual.  

1.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo Regime de Empreitada por Preço Unitário.  

1.3. O preço contratual ajustado é de R$ 3.830.838,94 (Três Milhões Oitocentos e Trinta Mil Oitocentos e 
Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro).  

1.3.1. Os preços unitários dos serviços a serem executados, conforme proposta vencedora 
apresentada pela CONTRATADA são os seguintes: 

Item 
Cód-

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Vlr 
Unitário 

Total 

1.   PESSOAL       R$ 3.523.983,40 

1.1 2708 CONSULTOR TÉCNICO - SÊNIOR H 1480 R$ 243,68  R$ 360.646,40 

1.2 2708 ENGENHEIRO COORDENADOR - SÊNIOR H 1820 R$ 243,68  R$ 443.497,60 

1.3 2708 ENGENHEIRO SANITARISTA - SÊNIOR H 2260 R$ 243,68  R$ 550.716,80 
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1.4 2707 ENGENHEIRO CIVIL - PLENO H 2260 R$ 143,09  R$ 323.383,40 

1.5 2707 ENGENHEIRO AMBIENTAL - PLENO H 720 R$ 143,09  R$ 103.024,80 

1.6 2707 ENGENHEIRO ELÉTRICO - PLENO H 720 R$ 143,09  R$ 103.024,80 

1.7 2707 ENGENHEIRO CALCULISTA - PLENO H 720 R$ 143,09  R$ 103.024,80 

1.8 2707 GEOTÉCNICO - PLENO H 720 R$ 143,09  R$ 103.024,80 

1.9 33952 ARQUITETO - PLENO H 720 R$ 143,09  R$ 103.024,80 

1.10 528 AUXILIAR TÉCNICO H 4860 R$ 27,96  R$ 135.885,60 

1.11 532 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA H 4860 R$ 23,24  R$ 112.946,40 

1.12 7592 TOPOGRÁFO H 3800 R$ 21,23  R$ 80.674,00 

1.13 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 5700 R$ 15,94  R$ 90.858,00 

1.14 6173 SONDADOR H 640 R$ 17,11  R$ 10.950,40 

1.15 6175 TÉCNICO DE SONDAGEM H 320 R$ 26,74  R$ 8.556,80 

1.16 243 AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM H 960 R$ 12,05  R$ 11.568,00 

1.17 2358 DESENHISTA PROJETISTA H 14200 R$ 35,76  R$ 507.792,00 

1.15 2359 AUXILIA DE DESENHISTA H 14200 R$ 19,42  R$ 275.764,00 

1.16 6121 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO H 2800 R$ 12,64  R$ 35.392,00 

1.17 4095 MOTORISTA H 4200 R$ 14,34  R$ 60.228,00 

2.   VEÍCULOS       R$ 189.509,76 

2.1 1106 VEÍCULO COMERCIAL LEVE - LOCAÇÃO H 9504 R$ 19,94  R$ 189.509,76 

3.   ESCRITÓRIO MOBILIADO       R$ 65.959,44 

3.1 
SICRO - 
DG 03 

ESCRITÓRIO MÊS 24 
R$ 

1.921,79  
R$ 46.122,96 

3.2 
SICRO - 
DG 03 

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO MÊS 24 R$ 826,52  R$ 19.836,48 

4.   
INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E 
GEOTÉCNICAS 

      R$ 51.386,34 

4.1 72733 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
SONDAGEM 

UN  30 R$ 577,90  R$ 17.337,00 

4.5 
SICRO - 
DG 03 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS 18 
R$ 

1.891,63  
R$ 34.049,34 

TOTAL   R$ 3.830.838,94 

1.4. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da Prefeitura 
Municipal de Marabá (PMM) alocado no seguinte código orçamentário: Dotação Orçamentária: 
14.1417.15.122.0002.2.086 – Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.  

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. O prazo de vigência do contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários do 
exercício financeiro do ano de 2015, ou seja até 31/12/2015. 

2.2. O prazo para execução dos serviços do objeto licitado é de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos 
contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços, sendo 30 (trinta) dias consecutivos para 
expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo dos serviços.  

2.3. A prorrogação do prazo tratado nos subitens 2.1 e 2.2 somente será admitida nas condições 
estabelecidas no art. 57 da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIAS 

3.1. A CONTRATADA apresentou antes da assinatura deste Contrato, “Garantia de Cumprimento do 
Contrato”, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo 
de vigência não inferior ao prazo de vigência do contrato, numa das modalidades estipuladas no art. 56, 
§1º, incisos I, II e III, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.  

3.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas 
neste Contrato;  

3.1.2. Caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante deverá transferir a posse 
dos títulos para a PMM até o adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da sanção.  
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3.2. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a PMM poderá executar a garantia prestada 

pela CONTRATADA.  

3.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as 
garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente 
Termo Aditivo.  

3.4. A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
dos Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigações 
contratuais.  

3.4.1. Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas as 
demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente à remuneração do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, de acordo com a fórmula 
estabelecida no subitem 5.6 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberação;  

3.4.2. Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a execução do 
mesmo estará vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA, que lhe derem causa, 
cabendo à FISCALIZAÇÃO providenciar a notificação extrajudicial da CONTRATADA para 
cumprimento de suas obrigações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do não 
comparecimento da CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigações, a notificação 
extrajudicial deverá ser enviada à seguradora juntamente com o pedido de pagamento da 
apólice.  

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.  

4.2. Qualquer alteração no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO estará condicionada à elaboração de 
Termo Aditivo.  

4.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da 
emissão da ORDEM DE SERVIÇO.  

4.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além expressar a programação das atividades e o 
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:  

a) Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no 
prazo pactuado;  

4.5. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de 
cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.  

4.6. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o SERVIÇO foi 
prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, 
desde que cumpridas todas as exigências contratuais.  

5.2. Concluída a prestação dos serviços constantes da Ordem de Serviço, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 02 
(dois) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de 
Medição.  

5.2.1. Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá 
compatibilizá-lo com os dados da(s) planilha(s) dos serviços e preços constantes de sua 
proposta, devendo, encaminhar documentação hábil de cobrança juntamente com a planilha de 
Medição para providências de pagamento.  

5.2.2. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá 
apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte 
documentação: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União;  

b) Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros; 
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c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

d) Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária relativo aos Tributos Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

5.3. Os pagamentos mensais serão efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos após a data de 
apresentação dos correspondentes documentos de cobrança à PMM desde que estejam corretos.  

5.3.1. Os pagamentos somente serão efetivamente realizados, desde que a documentação obrigatória 
esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2 deste instrumento contratual.  

5.3.2. Os pagamentos serão condicionados à vistoria pelo servidor responsável pelo acompanhamento 
do processo, bem como a comprovação da regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA. 

5.3.3. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente 
emitido o respectivo Relatório de Medição.  

5.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês-calendário, no 
valor do Relatório de Medição aprovado pela PMM. Os correspondentes documentos de cobrança 
deverão ser apresentados, à PMM, no primeiro dia útil do mês-calendário subsequente.  

5.5. De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, a 
CONTRATADA deverá informar no documento hábil de cobrança o nome completo da pessoa jurídica, o 
CNPJ, nome do Banco, nº da Agência e nº da conta para depósito, pela PMM, do crédito a que a 
CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma 
pessoa jurídica CONTRATADA.  

5.6. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela 
PMM, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a 
do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro 
rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

۴ۯ ൌ ൥൬
૚ ൅ ۯ۱۾۷
૚૙૙

൰
ۼ
૜૙ൗ

 െ ૚൩  ൈ  ۾܄

Onde: 

AF = Atualização Financeira; 

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga. 

5.7. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na 
hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo 
pagamento, o benefício auferido pela CONTRATADA será deduzido dos créditos que a CONTRATADA 
fizer jus.  

5.7.1. Detectada antecipação de pagamento indevido, o valor será estornado em favor da PMM, 
incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e 
índices tratados no subitem 5.7 deste instrumento.  

5.8. Após análise dos pagamentos, se o valor apurado for superior àquele efetivamente recolhido pela 
empresa a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza/ISSQN, deverá ser realizado o estorno 
corrigido da diferença utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IPCA, acumulado 
mensalmente, e calculado a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do 
pagamento;  

5.9. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da PMM, ocorridos após a liquidação do pagamento, 
serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a 
atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.  

5.10. A PMM fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição 
determinada por legislação específica, sendo que a PMM se reserva o direito de efetuá-la ou não nos 
casos em que for facultativo.  

5.11. A PMM poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em 
parte, nos seguintes casos:  

a) Execução defeituosa dos serviços;  
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b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;  

c) Débito da CONTRATADA para com a PMM quer proveniente da execução do Contrato decorrente 
desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;  

d) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
CONTRATADA atenda à cláusula infringida;  

e) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a PMM;  

f) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.  

5.12. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo 
ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.  

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 

6.1. Os preços contratuais iniciais serão reajustados no prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de 
apresentação da documentação, prevista no subitem 3.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, 
calculados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e publicados na seção de Índices Econômicos da 
Revista “Conjuntura Econômica”.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:  

6.1.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, 
normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas pela PMM;  

6.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua 
conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, 
apresentando, ainda, à PMM, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;  

6.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO, emanadas da legislação pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos 
serviços contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), observando, no 
que couber, os PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO;  

6.1.4. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este 
Contrato e seus anexos;  

6.1.5. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos 
serviços, que a PMM julgar necessárias conhecer ou analisar;  

6.1.6. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato;  

6.1.7. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações 
feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O 
exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria 
responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados; 

6.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e 
serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por 
qualquer multa a que vier a ser imposta pela PMM, de acordo com as disposições deste 
Contrato;  

6.1.9. Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano que, direta 
ou indiretamente, ocasionar a bens da PMM ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;  

6.1.10. Constatado dano a bens da PMM ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, 
a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a PMM lançará mão dos 
créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem é de direito.  

6.1.11. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo 
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO;  

6.1.12. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a 
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;  
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6.1.13. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as 
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;  

6.1.14. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a 
sua habilitação e classificação exigidas no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, 
indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo 
gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;  

6.1.15. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a 
renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e 
condições originalmente aprovados pela PMM;  

6.1.16. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e 
qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato;  

6.1.17. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o Profissional 
indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva 
capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu 
superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no 
Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no 
mínimo, igual à do substituído;  

6.1.18. Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal, assim como manter atualizada sua 
situação de Regularidade Trabalhista;  

6.1.18.1. Visando ao cumprimento do inciso III do artigo 55 da Lei nº 8.666/93, a PMM 
verificará, trimestralmente a partir da expedição da Ordem de Serviço, a 
documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA, das 
respectivas certidões, incluindo-se a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, podendo ainda a Fiscalização consultar por meio eletrônico (internet), para 
comprovação da real situação da CONTRATADA;  

6.1.18.2. Constatada a irregularidade nas, a FISCALIZAÇÃO deverá adotar os seguintes 
procedimentos:  

6.1.18.2.1. Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência em questão, dando-lhe o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularizar a situação ou apresentar 
defesa escrita, sob pena de aplicação da penalidade de multa de 1% (um 
por cento) do valor global do contrato;  

6.1.18.2.2. Aplicada a punição do subitem anterior, em caso de não acolhimento das 
razões da CONTRATADA, esta terá um prazo improrrogável de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos para regularizar sua situação, sob pena 
de dobra da multa por força de reincidência, bem como rescisão 
unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas neste 
instrumento contratual;  

6.1.18.2.3. Caso a CONTRATADA regularize sua situação, havendo novo exame 
das condições de regularidade e a CONTRATADA apresente o mesmo 
problema, o processo descrito nos subitens 7.1.19.2.1 e 7.1.19.2.2 
ocorrerá novamente, com aplicação da multa em dobro. 

6.2. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no CREA da região onde os serviços serão realizados, 
entregando uma via ao Órgão de FISCALIZAÇÃO da PMM. Este comprovante é indispensável para o 
início dos serviços.  

6.3. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA da região onde os serviços serão executados, 
entregando uma via de cada anotação à FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais mobilizados. Estes 
comprovantes são indispensáveis para o início dos serviços por parte dos profissionais mobilizados.  

6.4. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele indicado para fins 
de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação da 
PMM, e desde que atendidas as condições originais de habilitação  

6.5. Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas condições 
contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA de refazê-lo, a 
PMM poderá contratar terceiro para executar o serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua 
responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa 
contratação.  
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6.6. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será responsável, 

ainda:  

6.6.1. Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;  

6.6.2. Perante a PMM ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, erro ou 
imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato;  

6.6.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade 
competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas ou tiverem a 
sua execução suspensa;  

6.6.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato;  

6.6.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. A FISCALIZAÇÃO representará a PMM e terá as atribuições delegadas em ato específico e, ainda, as que 
se seguem:  

7.1.1. Agir e decidir em nome da PMM, inclusive, para rejeitar os serviços executadas em desacordo 
com os projetos, especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da 
ABNT e outras aplicáveis;  

7.1.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços 
executados, medidos e aceitos;  

7.1.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, 
sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por escrito, a 
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;  

7.1.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não 
esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;  

7.1.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na execução 
dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;  

7.1.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços;  

7.1.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 
quando essa discordar da PMM;  

7.1.8. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA dando-lhe 
ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da PMM para que proceda a 
dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.  

7.2. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos e faturados, 
nas condições estabelecidas neste Instrumento.  

7.3. Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição - RM, conforme 
estipulado na CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO. Elaborar o Relatório de Medição referente aos 
serviços executados no período compreendido entre o primeiro dia e o último dia do mês anterior  

7.4. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos “Documentos 
Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos;  

7.5. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução 
dos serviços;  

7.6. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros 
órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;  

7.7. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, 
o direito de acesso ao “local de execução dos serviços”, bem como a todos os elementos de informações 
relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos julgados necessários; 

7.8. A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento.  

7.8.1. A execução de cada serviço/etapa será aferido pela FISCALIZAÇÃO, em cada medição, 
consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado;  
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7.8.2. A aferição dos prazos dar-se-á mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.  

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a PMM poderá aplicar sanções de natureza moratória e 
punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.  

9.2. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente 
ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.  

9.3. MULTAS MORATÓRIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA 

9.3.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, a PMM poderá 
aplicar multas moratórias por atraso no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.  

9.3.2. Serão aplicadas as multas moratórias na eventualidade de existir o atraso injustificado das 
etapas/serviços de execução do Contrato, conforme previstos no cronograma físico-financeiro, 
independentemente das demais sanções que poderão ser imputadas à CONTRATADA, exceto 
em caso de descumprimento das etapas referentes a sequência de atividades do 
projeto/empreendimento, para os quais será aplicada a multa prevista no subitem 9.4.1 deste 
instrumento.  

9.3.3. A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
aprovado pela PMM será aferida pela FISCALIZAÇÃO no campo, durante a execução dos 
serviços. Caso a MOBILIZAÇÃO não seja feita tempestivamente, a penalidade será calculada 
segundo a fórmula apresentada no subitem 9.3.6;  

9.3.4. A multa moratória por atraso injustificado na execução dos serviços incidirá sobre os valores 
previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

9.3.5. Sem prejuízo das sanções ajustadas na Cláusula Nona, ressalvados os casos fortuitos ou de 
força maior, devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, à CONTRATADA serão 
aplicadas as multas de natureza moratória.  

9.3.6. Atraso na execução das etapas do Cronograma Físico-Financeiro ensejará na aplicação de 
multa, pela seguinte fórmula:  

ۻ ൌ ۴ۻ  െ ۻۻ ൌ
ሺ۾܄െ ܀܄ ሻ

܂
ൈ ۴ ൈ  ۼ

Onde: 

M = Valor da Multa Moratória; 

MF = Valor da multa final, calculada com base no total de dias em atraso, aferida após a 
realização da etapa programada no cronograma;  

MM = Valor da multa mensal, calculada com base no total de dias em atraso na correspondente 
medição do mês; 

VP = Valor do serviço/etapa previsto no Cronograma Físico-Financeiro; 

VR = Valor do serviço/etapa efetivamente realizada; 

T = Número de dias concedido para execução do item, de acordo com a correspondente à 
medição onde 1 ≤ T ≤ d, onde “d” tem um valor máximo igual à 31 (trinta e um) para contrato por 
preço unitário. 

N = Período total de dias em atraso; 

F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir: 

PERÍODO DE ATRASO 
DIAS/CORRIDOS 

F 

1º - Até 10 dias 0,01 

2º - De 11 a 20 dias 0,02 

3º - De 21 a 30 dias 0,03 

4º - De 31 a 40 dias 0,04 

5º - Acima de 40 dias 0,05 
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9.3.7. As multas poderão ser cumulativas. Em caso de atraso superior a 30 dias, serão calculadas 
multas parciais até a entrega definitiva dos serviços.  

9.3.8. As multas parciais (MP) incidirão sobre os créditos que a contratada fizer jus, deduzidas na 
medição seguinte ao mês em que os serviços deveriam ter sido realizados.  

9.3.9. A multa final (MF) será calculada com base no total de dias em atraso e o respectivo fator, 
conforme tabela acima, deduzidas as multas parciais já aplicadas.  

9.3.10. O atraso superior a 90 (noventa) dias corridos poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato, 
incidindo as sanções estabelecidas no subitem 9.3 deste Contrato.  

9.4. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO  

9.4.1. Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, os seguintes casos:  

a) Atraso injustificado de etapa referente a sequência de atividades do projeto/empreendimento 
estabelecido previamente no cronograma físico-financeiro, aplicando-se multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da Parcela em Atraso correspondente ao somatório dos itens 
integrantes do grupo de serviços daquela fase;  

b) Atraso injustificado para início dos serviços por até 15 (quinze) dias após a autorização da 
PMM, aplicando-se a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia aplicado sobre o valor 
global do Contrato;  

c) Atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a 
conclusão do serviço, aplicando-se a multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo do 
Contrato.  

9.5. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO  

9.5.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais, a CONTRATADA estará sujeita também a sanção 
de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento) para obras e serviços enquadráveis nos termos 
do §3º do Art. 56 da Lei nº 8.666/93 pelo descumprimento total do objeto contratual, calculado 
sobre o seu valor total.  

9.5.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 15 (quinze) dias da data estabelecida neste Contrato.  

9.6. MULTA E RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS ÀS GARANTIAS  

9.6.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação das garantias acarretará a aplicação de 
multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, limitado até o 
máximo de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), conforme fórmula abaixo:  

ۻ ൌ ۱܄ ൈ ૙, ૙૙૚ ൈ  ܂

Onde: 

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentação das garantias; 

VC = Valor do contrato; 

T = Tempo em dias 

9.6.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato, 
por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem 
os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/93.  

9.7. As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, não poderão ultrapassar 30% (trinta por 
cento) do valor global do Contrato;  

9.8. Na intenção de imputação de multa será retido o valor correspondente do crédito que a CONTRATADA 
fizer jus, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, previamente à sua conversão em multa;  

9.9. Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, o valor retido 
correspondente à multa calculada, será devolvido à CONTRATADA, não se aplicando a atualização 
financeira de qualquer natureza;  

9.10. O recurso administrativo será apresentado à PMM, que avaliará as justificativas que ocasionaram o 
eventual atraso;  

9.11. Em caso de não acolhimento da defesa prévia apresentada, poderá a CONTRATADA apresentar recurso 
administrativo ao gestor, que deverá remetê-lo à autoridade imediatamente superior, apresentando 
justificativas pelo não acolhimento da defesa;  
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9.12. Em caso do não acolhimento das defesas apresentadas pela CONTRATADA em razão das intenções de 

aplicação das penalidades de multa, essa será notificada pelo gestor do Contrato por meio de instrumento 
formal, juntamente com cópia do Ato Administrativo.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

10.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as consequências 
previstas neste instrumento e na legislação pertinente;  

10.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela PMM:  

10.2.1. O não cumprimento de prazos;  

10.2.2. O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;  

10.2.3. A lentidão na execução dos serviços, que leve a PMM a presumir sua não conclusão no prazo 
contratual;  

10.2.4. O atraso injustificado no início dos serviços;  

10.2.5. A paralisação injustificada dos serviços;  

10.2.6. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato, 
sem a prévia e expressa autorização da PMM;  

10.2.7. A cessão ou transferência do presente Contrato;  

10.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos serviços;  

10.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;  

10.2.10. A decretação de falência;  

10.2.11. A dissolução da sociedade;  

10.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo 
da PMM, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;  

10.2.13. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA;  

10.2.14. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor 
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;  

10.2.15. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da PMM, para a execução dos 
serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do 
Contrato.  

10.2.16. Razões de interesse público;  

10.2.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

10.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:  

10.3.1. A supressão de serviços, por parte da PMM, sem anuência da CONTRATADA, acarretando 
modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;  

10.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PMM, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias consecutivos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;  

10.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PMM relativos aos serviços 
já recebidos e faturados;  

10.3.4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

10.4. Nos casos relacionados nos subitens 10.3.1 a 10.3.3 a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos até 
então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:  

10.4.1. Devolução da garantia prestada;  

10.4.2. Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato, 
porventura ainda não pagos.  
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10.5. A rescisão do Contrato, efetivada pela PMM, com base no ajuste constante nos subitens 10.2.1 a 10.2.15, 

acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e 
na lei:  

10.5.1. Assunção imediata, pela PMM, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que 
se encontram, por ato próprio seu;  

10.5.2. Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive 
multas aplicadas;  

10.5.3. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela 
CONTRATADA;  

10.5.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

10.5.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

10.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pela PMM ou pela CONTRATADA, não impedirá que a PMM dê 
continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros;  

10.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) 
pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;  

10.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a PMM constituirá “Comissão” para arrolamento da situação dos 
serviços, no momento da sua paralisação, e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para 
que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o 
seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a “Comissão” fará o 
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o 
relatório de arrolamento feito;  

10.9. Caso não convenha à PMM exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da 
CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, 
sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que 
melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida;  

10.9.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das 
medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o 
respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO 

11.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer 
uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não sejam possíveis 
evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas 
causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.  

12.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve solucionar todas as 
pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a PMM.  

12.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as 
garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela PMM, dentro dos prazos de garantia e 
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.  

12.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos prazos 
previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das responsabilidades que 
lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e 
contratuais, as quais podem ser arguidas pela PMM, dentro dos prazos de garantia e 
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responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.  

12.4. Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE RECEBIMENTO 
PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a 
respectiva medição.  

12.5. Os serviços registrados no Relatório de Medição serão considerados como provisoriamente aceitos 
apenas para efeito de pagamento parcial.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

13.1. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela 
Lei de Licitações Contratos da Administração Pública;  

13.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato 
não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras;  

13.3. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do 
Trabalho;  

13.4. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas 
aos mesmos, salvo autorização expressa da PMM;  

13.5. A PMM reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução dos 
serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, a PMM se empenhará no 
sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA;  

13.6. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a PMM;  

13.7. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste 
Instrumento.  

13.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em 
razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são 
anexo;  

13.8. Compete à PMM dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste 
Instrumento;  

13.9. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações 
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela PMM;  

13.10. A PMM poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de 
caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos serviços;  

13.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, 
indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s) 
nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, 
tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior;  

13.11.1. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual à do substituído;  

13.12. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado da CONTRATADA 
alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada a PMM na condição de 
reclamada ou litisconsorte passiva, fica a PMM autorizada a fazer a retenção do valor da Ação da 
Sentença prolatada em primeiro grau e dos pertinentes aos depósitos judiciais de qualquer crédito da 
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em 
julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da 
PMM;  

13.12.1. Caso a propositura de Reclamação Trabalhista ocorra nos 03 (três) últimos meses de vigência 
do contrato, a retenção será de 100% (cem por cento) do valor reclamado, salvo se houver 
processo para prorrogação da vigência contratual;  

13.12.2. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à satisfação 
da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao 
empregado, caso a retenção seja insuficiente;  

13.12.3. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a 
decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela fórmula 
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prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais 
serão devolvidos nos termos do subitem 13.12.4 destas Condições Contratuais;  

13.12.4. Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de 
indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a PMM seja excluída do 
feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos recursais será devolvido à CONTRATADA 
quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.  

13.13. Executado o objeto contratual, o mesmo será objeto de:  

13.13.1. Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu acompanhamento e 
FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado de conclusão da obra/serviços;  

13.13.2. Recebimento Definitivo, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos após o 
decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Fica designada para acompanhamento do referido processo a Sra. KIMI YANO – Eng. Civil - CREA Nº 
20.454-D/PA, lotada na SEVOP na função de Engenheira Civil, para fiscalização e acompanhamentos 
dos serviços a serem executados e como responsável para esclarecimento de quaisquer dúvidas, 
alterações e definições. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO CONTRATUAL 

15.1. Fica eleito o foro da COMARCA DE MARABÁ, estado do Pará, como o competente para dirimir quaisquer 
questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

15.2. E, assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.  

 

 

Marabá-PA, 23 de Abril de 2015. 
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