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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 03/2020

A Comisséo Permanente de Licitacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - Estado do
Para, instituida através da Portaria n° 06/2019 de 02/01/2019, compostas pelos Servidores
Pulblicos Municipais, ERICKA FABIOLA AMORIM DE DEUS, LUCENIO JOAO CAMPOS DA
SILVA CUNHA e ODALEIA PERDIGAO DE ABREU - Membros Titulares, sob a presidéncia do
primeiro, torna publico que fard realizar Licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECO, tipo:
menor preco por Lote; regime: empreitada por preco global; para CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUC}AO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, PARA A AREA RURAL NO MUNICIPIO DE ACARA/ PARA, conforme relacdo das
comunidades comtempladas no Anexo Xlll, em sessao publica no dia 05 de Mar¢o de 2020, as
09:00h no prédio da Prefeitura Municipal de Acara, na Sala da CPL, localizada a Travessa Séo
José, n° 120, Praca da Matriz, Bairro Centro, Acard-PA— Cep: 68690-000, obedecidas as
seguintes condicoes:

O procedimento Licitatorio obedecera integralmente a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, com alteracdes da Lei 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei Complementar 123/2006 e
demais legislacdes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

01. DO OBJETO

1.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA
A AREA RURAL NO MUNICIPIO DE ACARA/ PARA, conforme descriminado nos Anexos do
presente Edital, na qual contém todas as particularidades para a execucao do referido servico,
fazendo parte do presente edital, sendo que a empresa ganhadora do processo licitatorio tera de
estar apta a atender a todas as especificacdes técnicas de servicos contidas no mesmao.

1.2. Na execucao dos servi¢cos, objeto do presente Edital, devera ser observado, de modo geral,
as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes, aquelas complementares e Particulares e
outras pertinentes aos servicos em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucoes,
recomendacdes e determinacfes da fiscalizacdo e, quando houver, da supervisdo do 6rgéo
competente.

1.3. Valor de Referéncia para Execucao dos servigos: Comunidades Contempladas:
LOTE 01: ITENS DE 1 A 10.

VOLUME PROFUNDIDADE VALOR
ITEM COMUNIDADE ESTRUTURA RESERVATORIO POCO PARCIAL
1.0 | Ramal da Ceramica Madeira 3.000,00 L 30,00 m R$ 17.378,49
2.0 |Baiaquara Madeira 2.000,00 L 35,00 m R$ 18.088,60
3.0 | Natalzinho Amexeira Madeira 5.000,00 L 40,00 m R$ 20.775,52
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4.0 | Ramundo Barbudo Madeira 5.000,00 L 40,00 m R$ 20.775,52
5.0 [Acard - Moju km 7 Madeira 1.000,00 L 40,00 m R$ 19.388,53
6.0 | Chibata - Nonato e Jane Madeira 1.000,00 L 40,00 m R$ 19.388,53
7.0 | Préximo do Céu - Paulo Doido Madeira 10.000,00 L 40,00 m R$ 22.438,72
8.0 |Vitdria da Fé Madeira 2.000,00 L 40,00 m R$ 19.048,55
9.0 |Cachoeira - Igarapé Guarapiranga Madeira 5.000,00 L 40,00 m R$ 20.775,52
10.0 | Tucano Madeira 2.000,00 L 40,00 m R$ 19.048,55
Valor total de Referéncia do Lote 01: R$ 197.106,53
LOTE 02: ITENS DE 11 A 20.
VOLUME PROFUNDIDADE VALOR
ITEM | COMUNIDADE ESTRUTURA RESERVATORIO POCO PARCIAL
11.0 | Calmaria - Ipitinga Madeira 5.000,00 L 40,00 m R$ 17.573,71
12.0 | Balsa do Urucuré Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
13.0 | Acara Moja - km 30 Concreto armado 10.000,00 L 40,00 m R$ 30.477,69
14.0 | Belenzinho Concreto armado 3.000,00 L 35,00 m R$ 26.377,41
15.0 | Colatina - 42 travessa Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
16.0 | Alga Viaria - km 20 Concreto armado 5.000,00 L 30,00 m R$ 26.894,59
17.0 | Assentamento do km 40 Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
18.0 | Vila da Paz - Mariquita Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
19.0 | Itacoézinho Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
20.0 | Colatina - Sist.Grande Concreto armado 10.000,00 L - R$ 19.219,31
Valor total de Referéncia do Lote 02: R$ 264.615,16
LOTE 03: ITENS DE 21 A 30.
VOLUME PROFUNDIDADE VALOR
ITEM | COMUNIDADE ESTRUTURA | RESERVATORIO POCO PARCIAL
21.0 | Colatina - Praca Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
22.0 | Alga Viéria - km 27 Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m R$ 28.814,49
23.0 | Sdo Domingos Concreto armado 5.000,00 L 42,00 m R$ 29.192,02
24.0 | Alga Viéaria - km 40 Concreto armado 10.000,00 L 40,00 m R$ 30.477,69
25.0 | Paysandu - Acarid Moju - km 34 - 1.000,00 L 26,00 m R$ 13.498,86
26.0 | Alca Viaria - km 38 - 1.000,00 L 30,00 m R$ 14.266,82
27.0 | Colatina - 32 travessa - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
28.0 | Préximo ao Dominguinho - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
29.0 | Vila Curio - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
30.0 | Canaa 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
Valor total de Referéncia do Lote 03: R$ 209 811,25
LOTE 04: ITENS DE 31 A 42.
VOLUME PROFUNDIDADE VALOR
ITEM | COMUNIDADE ESTRUTURA RESERVATORIO POCO PARCIAL
31.0 | Castanheiro - 1.000,00 L 40,00 m R$ 18.439,07
*'\}' PREFEITURA DE o
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32.0 | Pedro Onca - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
33.0 | Xiteua - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
34.0 | Arapiranga - Vera Cruz - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
35.0 | Calmaria - Vila do Meio - 5.000,00 L 40,00 m R$ 18.439,07
36.0 | Sdo Lourenco - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
37.0 | Boa Vista - 5.000,00 L 40,00 m R$ 18.439,07
38.0 | Sdo Miguel - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
39.0 | Cruzeirinho - 5.000,00 L 40,00 m R$ 18.439,07
40.0 | Urucuré - 10.000,00 L 40,00 m R$ 20.102,27
41.0 | Vale da Bencéo - km 5 - 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72
42.0 | Timboteua 1.000,00 L 40,00 m R$ 16.186,72

Valor total de Referéncia do Lote 04: R$ 207 165,59

Totalizando o Valor de Referéncia para Execucdo da Obras de R$ 878.698,53, para as
comunidades que foram contempladas.

02. EDITAL E ANEXOS

2.1. Local, hora e periodo para retirada do Edital, e Anexos: Sala do Departamento de Licitagfes
da Prefeitura Municipal de Acard, localizada a Travessa Sao José, n°® 120, Praca da Matriz,
Bairro Centro, Acara-PA.— Cep: 68690-000, no horario das 8:00 as 12:00 horas, a partir de sua
publicacdo, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura, desde que a empresa tenha
feito a visita técnica e o registro cadastral.

2.2. Sao partes integrantes do edital:

ANEXO I: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas

ANEXO II: Cronograma de execucéo fisico-financeiro

ANEXO IlI: Planilha Orcamentaria

ANEXO IV: Minuta de Contrato Administrativo

ANEXO V: Modelo Carta Proposta

ANEXO VI: Modelo Credenciamento/Procuracao

ANEXO VII: Modelo Declaracao de Cumprimento dos Requisitos de Habilitacéo

ANEXO VIII: Modelo Declaragcao de Cumprimento do Inc. XXXIll, do Art. 7° da Cf C/C Inc. V da
Lei N° 8.666/93

ANEXO IX: Modelo de Declaracdo de Sujeicdo ao Edital e de Inexisténcia de Fatos
Supervenientes Impeditivos Da Qualificacédo

ANEXO X: Certificado de Regularidade de Obras — CRO

ANEXO XI: Atestado de Visita Técnica

ANEXO XIlI: Termo de Recebimento de Edital

ANEXO XIII: Relagédo das Comunidades Comtempladas.

03. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderao participar desta licitagéo, na forma do art. 22, da lei n® 8.666/93, os interessados do
ramo pertinente ao objeto desta tomada de precos, que estejam previamente cadastrados e
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habilitados parcialmente no Sistema de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Acara até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

3.2. Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa brasileira que satisfaca
plenamente todas as condi¢bes do presente Edital, e seus anexos. A participacdo na licitacdo
implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos, clausulas e condicbes deste
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3°, do art. 41, da Lei 8666/93 e
suas alteracdes posteriores.

3.3. Nao podera participar da licitacao:
a) O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

b) Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responséavel técnico ou
subcontratado;

c) Servidor ou dirigente de 6rgéao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;
d) Grupos de Sociedades e Consorcios;

e) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou sdcios figurem como funcionario,
empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura;

f) Pessoas juridicas declaradas inidoneas e impedidas de contratar com a Administracao
Municipal; Estadual e Federal;

g) Empresas distintas, através de um Unico representante;

h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de faléncia ou
concordata.

3.4. . As empresas licitantes devem possuir e apresentar o cartdo/certificado digital em todos os
atos processuais, ou ainda em qualquer momento quando solicitado, considerando a normativa
do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para-TCM/PA, que dispfe sobre a
obrigatoriedade na assinatura digital dos atos administrativos, sob pena de inabilitag&o.

04. CUSTOS DA LICITACAO

4.1. A Licitante devera arcar com todos o0s custos associados a preparacao e apresentacao de
sua proposta. A Prefeitura Municipal de Acar4, em nenhuma hip6tese sera responsavel por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou os resultados desta.

05. VISITA TECNICA
5.1. A licitante é obrigada a visitar o local que ira ocorrer os servi¢os, nos dias 27e 28/02/2020,
com saida da Prefeitura Municipal de Acard/CPL as 09:00 hs, representada por seu
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Responsavel Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) devidamente credenciado, com o intuito
de adquirir pleno conhecimento das condi¢des e natureza dos trabalhos a executar, devendo a
visita ser conduzida por técnico da Prefeitura Municipal de Acara. Apds a visita, a Secretaria de
Obras fornecerd as empresas presentes, em modelo proprio (ANEXO Xl), ATESTADO DE
VISITA que, obrigatoriamente, fard parte da documentacdo de habilitacdo da Licitante e onde
devera constar o numero do Registro do CREA/CAU do visitante.

5.1.1. A visita técnica devera ser agendada junto a Secretaria de Obras, com o Sr. Tulio da Silva
engenheiro responsavel, sendo obedecidos os prazos para as mesmas.

06. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL

6.1. A Licitante devera examinar cuidadosamente todas as instrucées, condi¢cdes e quadros,
projetos, documentos — padrédo, exigéncias, decretos, normas e especificacdes citados neste
Edital, e em seus anexos.

6.2. A Licitante devera juntar aos documentos de habilitacdo, o termo de recebimento de edital
(Anexo XII), emitido pela Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo (CPL).

6.3. Esclarecimentos sobre os Documentos:

Os interessados poderdo solicitar, até 24hs antes do inicio da licitacdo, quaisquer
esclarecimentos e informagcfes 0s quais deverdo ser formalizados por escrito, devidamente
assinadas, e protocolizadas no endereco da Prefeitura Municipal de Acara, indicado no “Aviso de
Licitacao”. A Comissdo Permanente de Licitagao respondera por escrito, pelas mesmas vias os
esclarecimentos solicitados.

6.4. Deficiéncias no atendimento aos requisitos para apresentacdo da Documentacao e Proposta
de Precos correrdao por conta e risco da Licitante. Documentacdo e Propostas que nao
atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos implicardo na
inabilitacdo ou desclassificacdo da Licitante, ressalvados erros meramente formais que poderao
ser consertados pela Presidente a fim de possibilitar a competitividade.

6.5. Retificacdo dos Documentos

Em qualquer ocasido antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissdo Permanente de
Licitacdo podera, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequéncia de respostas
fornecidas a solicitagbes de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a
emissao de uma errata, que sera publicada nos 6rgdos competentes.

6.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoavel para levarem em conta a errata na
preparacdo da Documentacdo e Proposta de Precos, a Comissao Permanente de Licitacdo
podera prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for julgado necessario.

6.7. Impugnacao do Edital

A impugnacao perante a Comissao Permanente de Licitagdo dos termos do Edital, quanto a
possiveis falhas ou irregularidades que o viciarem, devera se efetivar até o quinto dia util que
anteceder a data fixada para a licitacdo, sob pena de decair do direito de impugna-lo
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posteriormente. Tal impugnacao devera ser formalizada por escrito a Comissdo Permanente de
Licitacdo, mediante comunicacao direta, protocolada junto a referida Comissdo Permanente de
Licitag&o.

07— CREDENCIAMENTO:

7.1 - Horario de credenciamento: de 09:00 hs. As 09:15 hs no dia 05/03/2020.

7.2 - O licitante podera vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatario.

7.3- Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

7.4- Nao sera permitida a participacdo do mesmo representante para mais de uma empresa.

7.5 - Os poderes de representacao deverdo ser demonstrados junto a Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdo por meio de instrumento publico, observando o seguinte:

7.5.1 - Os representantes dos licitantes deverdo se apresentar para o credenciamento junto a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente munidos de: carteira de
identidade ou documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste
certame — procuracao por instrumento publico, com firma reconhecida, através da qual seja- Ihe
atribuido poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e
pertinentes ao certame, em nome do licitante.

7.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuracdo particular, o representante da
empresa devera apresentar 0 contrato social e sua Ultima alteragdo, ou alteragdo contratual
consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do credenciamento juntamente com a
carteira de identidade ou outro documento legal que o credencie.

7.5.3 - O socio, proprietario ou dirigente da empresa licitante deverd apresentar carteira de
identidade ou documento legal equivalente e cépia do respectivo Contrato Social e ultima
alteracdo, ou alteracdo contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o
representante for sécio ndo detentor de poderes para isoladamente praticar atos de
administracdo, os demais so6cios participantes da administracdo, conforme dispuser o
instrumento de constituicdo da empresa, deverdo outorgar-lhe os poderes necessarios através
de procuragéo.

7.6 - O documento de credenciamento/procuracéo devera obedecer ao modelo do Anexo VI.

7.7 - O licitante devera apresentar declaracéo dos interessados ou seus representantes de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitagdo, devendo obedecer ao modelo do Anexo VII,
sob pena de inabilitacédo, deste Edital.

7.8 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto a Presidente da
Comisséo Permanente de Licitacdo, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presuncdo de sua capacidade legal para realizacdo das transacfes inerentes a Tomada de
Preco.
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7.9 - Os documentos necessarios ao credenciamento de representante devem ser apresentados
em copia autenticada por cartério competente.

7.10 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora
dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitagéo.

08. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

8.1. A proponente arcard com todos 0s custos relativos a elaboragdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel por nenhum destes custos, independentemente do
desenvolvimento do processo licitatorio.

8.2. A proponente devera entregar a Comissdo Permanente de Licitagdo, no local, na data e na
hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que deveréo estar fechados e inviolados
no papel timbrado da empresa, além da razdo social da licitante, contendo em sua parte frontal
0s seguintes dizeres:

a) Envelope n° 01: contendo a documentacéo relativa para HABILITACAO com a inscric&o:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 03/2020

” HABILITAGAO”;

b) Envelope n° 02: contendo a PROPOSTA FINANCEIRA, em conformidade com o item 10
deste Edital com a inscri¢cao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 03/2020
“PROPOSTA FINANCEIRA”;

8.3. No dia 05 de Marco de 2020, as 09:00 horas, sera iniciado o processo, com ponderacao de
15 minutos para o credenciamento. ApOs esse prazo, nenhuma proposta sera recebida.

8.4. A Habilitagdo e Proposta deverdo ser escritos em lingua portuguesa e estar livres de
gualquer emenda ou rasura.

8.5. Todos os volumes deverdo ser encadernados, preferencialmente em espiral continua, com
todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento,
devendo conter na capa a titulacdo do conteudo, o nome do licitante, o nUmero da licitagéo e o
objeto da obra em licitacao.

8.6. Termos de Encerramento
Para cada volume apresentado (Documentacédo e Proposta), a licitante devera apresentar um
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Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o numero de documentos que o
compbem.

09. HABILITACAO — ENVELOPE N° 01
9.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em uma Unica via, em envelope
lacrado e identificado, e conter a listagem a seguir:

9.2. HABILITAGCAO JURIDICA
a) Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

e) Certidao Simplificada da Junta Comercial,

f) Declaracdo de plena submissdo as condicfes e exigéncias deste Edital em todas as fases da
licitacao;

g) Declaracédo de assuncdo de responsabilidade pela execucdo dos servicos e sujeicdo as
condi¢cBes estabelecidas no Edital;

h) Declaracéo de reconhecimento do direito da Administracéo Pudblica paralisar ou suspender a
execucao dos servicos na forma da Lei;

i) Declaracéo de concordancia em firmar o contrato administrativo para a execu¢ao dos servigcos
propostos, pelos respectivos precos, mediante regular convocacao;

j) Declaracédo do prazo de validade da proposta, a qual devera ser no minimo, 60 (sessenta) dias
contados a partir da data aprazada para sua apresentacao.

k) As exigéncias constantes das letras f a | devem ser apresentadas conforme Termo de
Compromisso anexo ao Edital.

[) Certificado de Regularidade de Obras — CRO, emitido pela Secretaria de Obras e Viagéo
atestando que a empresa licitante ndo se encontra com pendéncias perante a Prefeitura
Municipal de Acard/PA, até 02 (Dois) dias Uteis antes da data designada para abertura da
sessdao publica.

9.3. REGULARIDADE FISCAL
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a) Prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do Ministério da
Fazenda,

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, pertinente ao seu ramo
de atividade o objeto, atual,

c) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei
(site:www.caixa.gov.br);

d) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(site:www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de Débitos
Estaduais (Tributaria e ndo tributaria).

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (valores mobilidrios e imobiliarios) do
domicilio ou sede da licitante: Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de
1943 e (Inciso incluido pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto com a certiddo de
acles trabalhistas de jurisdicdo do Estado do Para, e acompanhado da CENIT, Certidao
Negativa de Infragéo Trabalhista;

Observacao: Nao serdo aceitas certiddes positivas de debito, exceto quando constar na
prépria certiddo ressalva que autorize a sua aceitacao.

9.4. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de Registro e Quitacdo da Licitante e de seu (s) responsavel (eis) técnico (s) junto ao
Conselho Regional de Engenharia— CREA, dentro do seu prazo de validade e com jurisdicao
sobre o domicilio da licitante;

b) Relagdo dos equipamentos necessarios para execuc¢do das obras ou servicos de que trata o
projeto de engenharia, aos quais estarao sujeitos a vistoria “in loco” pela Prefeitura Municipal de
Acard, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

c) A licitante devera comprovar através de certiddo ou registro de quitacdo emitida pelo
Conselho a qual esta inscrito que possuem em seu quadro técnico Engenheiro (a) Civil ou
Arquiteto (a) para atuar como responsavel técnico da empresa.

d) E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de um licitante, fato este
gue inabilitara todos os envolvidos.
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e) Apresentar declaracdo expressa que se compromete a atender as determinacbes da
Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestara toda assisténcia e
colaboracBes necessarias ao atendimento a fiscalizagdo das obras.

f) Apresentar Declaracao do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, que tem pleno conhecimento do projeto basico, das
especificacdes, das condicbes e da natureza do trabalho a ser executado, e que 0s precos
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucéo dos
servicos, declarando ter pleno conhecimento do projeto basico e suas especificacdes.

9.5. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.
A indicacdo do nome do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade sao indispensaveis, devidamente registrado na Junta Comercial competente. Com
base nos dados extraidos do Balanco sera validada a capacidade financeira da empresa.

a.l) Importante: Apresentacao da certiddo de regularidade Profissional do contador (a) , devendo
estar valida na data do certame.

b) A capacidade financeira da empresa sera avaliada mediante os seguintes indicadores:
Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma:

Ativo Circulante
[NOESEES. - - S SR
Passivo Circulante

c) Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os  participantes deverdo atender,
obrigatoriamente, o seguinte requisito: LC maior ou igual a 1 (um).

d) SO serdo habilitadas as empresas cujos indices atenderem aos critérios minimos acima
estabelecidos.

e) As empresas com menos de 01(um) ano de existéncia, que ainda ndo tenha balanco final de
exercicio, deverdo apresentar balanco de abertura e/ou demonstracdes contabeis envolvendo
seus direitos, obrigacdes e patrimonio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.

f) A documentacdo necesséaria para comprovacdo da Capacidade Econdmico-Financeira da
Licitante serd constituida pelas demonstracdes contabeis constantes do Balan¢o Patrimonial,
referido ao dltimo exercicio encerrado, acompanhadas da publicagdo em Diario Oficial do
balanco referente ao exercicio encerrado quando se tratar de Sociedade An6nima, ou o registro
de arquivamento na Junta Comercial do local da sede da Empresa, quando se tratar de
sociedade comercial por cota de responsabilidade limitada.
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g) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada
sera exigido a apresentacdo das seguintes paginas do Livro Diario onde o balanco fiscal foi
transcrito, para efeito de extragéo dos valores apresentados e calculados pelos licitantes:
- Folha de abertura;
- Folha de encerramento.
h) A Licitante devera comprovar, no dia da apresentacdo da proposta, que possui capital social
integralizado minimo, de valor igual ou superior ao valor descriminado na letra h.

i) - O Capital Social integralizado minimo sera aceito de 10% (dez por cento) do valor de
referéncia da obra.

j) A Licitante devera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo, apresentar as memorias de
calculo relativas a todos os dados apresentados, com relagdo a qualificagdo econdmico-
financeira, a saber:

- indices Financeiros;

- Atualizacao do Capital Social Integralizado (se for o caso).

k) Apresentar recolhimento de garantia de participacédo correspondente a 1% (um por cento) do
valor de referéncia da Obra licitada, prestadas através de Cheque no nome da empresa, Moeda
Corrente Legal do Pais ou Carta de Fianca Bancaria ou Seguro Garantia e devera ser recolhida
junto a Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Acara. Os titulos da divida
publica devem informar claramente seu prazo de validade bem como seu valor de face.

) As garantias de que trata o item anterior, poderdo ser levantadas pelos licitantes nédo
vencedores, a partir da homologacéo do resultado final da licitacéo.

m) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica e do ente federal.

n) Certiddo indicativa dos cartdrios de protestos e letras, distribuidores de titulos, faléncias e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na
prépria certidao.

0) Certiddo Negativa de Protestos, todas datadas dos ultimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.

9.6. Carta da Empresa Licitante
A documentacdo devera ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa
legalmente habilitada (procuracao por instrumento publico) e declarar o seguinte:

a) estar ciente das condi¢des da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagbes complementares
solicitadas pela Prefeitura Municipal de Acara/PA,;
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b) que executard as obras de acordo com o Projeto e as Especificacdes fornecidas as quais
alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou ndo e materiais necessarios, e
gue tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

C) que se compromete a dispor para emprego imediato 0s equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que 0s mesmos encontram-se em condi¢cdes adequadas de utilizacao;

d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fara a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigcos a serem executados por solicitacdo da
Prefeitura Municipal de Acara, sem 6nus de mobilizacdo para esta ainda que ndo previsto, em
prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacao;

€) que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, a partir da data da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial do
Estado e Jornal de Grande Circulagéo;

f) que seu responsavel técnico visitou o local da obra em licitagdo, inclusive com apresentacéo
do atestado referido no item 05;

g) que executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital;

h) que, caso vencedor do certame, cumprira fielmente as disposicdes concernentes a NR-18,
Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento
organizacional, que respaldam a implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos
de seguranca dos processos, nas condicdes e no meio ambiente de trabalho na industria da
construcao.

9.7. A ndo apresentacao de qualquer documento exigido implicara na inabilitacéo do licitante.

9.8. Apds a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacao.

9.9. Salvo aqueles documentos que por sua propria natureza tenham validade indeterminada,
todos os demais somente serdo considerados validos (aceitos) se emitidos em no maximo 90
(noventa) dias da data de realizacédo desta Licitagcdo, caso ndo tenham prazo de validade neles
consignado.

9.10. Todos os documentos deverao estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em
nome da filial, se o licitante for a filial.

9.11. Podera ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.12. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de
providenciar o faturamento pertinente, este devera ser efetuado pela matriz do licitante,
mediante prévia justificativa aceita pela CPL.

9.13. As licitantes deverdo manter validos, durante todo o procedimento licitatério, o0s
documentos apresentados para habilitacdo, sendo exigida essa condi¢cdo para assinatura do
Contrato.

9.14. Os documentos exigidos nao poderédo ser substituidos por nenhum tipo de protocolo.

9.15. Os documentos de Habilitacdo devem ser apresentados em copia autenticada por cartorio
competente.

10. PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE N° 2

Proclamando o resultado da sessdo anterior sem interposicdo de recurso ou apds sua
denegacao/apreciacdo pela Comissdo serdo abertos os envelopes de Proposta de Precos,
apresentando-se seus conteldos aos representantes das interessadas para vistas juntamente com
a Comisséao, quando se passara a analise e julgamento das mesmas.

10.1. Para a Proposta de Precos, exigir-se-a dos interessados 0 seguinte:

10.1.1. Carta enderecada a Comissao Permanente de LicitacBes, em papel timbrado da empresa,
contendo: nome, endereco completo, nimero da Licitacdo, conforme modelo constante no Anexo
V, relacionando ainda, os seguintes itens:

a) Preco Global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de execucao dos servicos;
c) Prazo de validade da Proposta, no minimo de 60 (sessenta) dias.

10.1.2. Sera exigida das proponentes a apresentacao:

As planilhas de precos e cronograma de execucdo do objeto desta licitacdo, constantes da
proposta comercial, deverdo ser assinados e carimbados pelo representante legal da empresa e
pelo (s) responsavel (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e anuidade paga.

10.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro devera conter:

a) Distribuicéo das etapas ou servicos ao longo do prazo de execucao;
b) Valores da etapa de execuc¢ao ao longo do tempo;

¢) Acumulado mensal e acumulado geral.

10.2. Desclassificacdo das Propostas
Examinados os conteldos das Propostas de Precos pela Comissdo Permanente de Licitagdo serédo
consideradas desclassificadas aquelas que:

10.2.1. Cujo preco final proposto para 0s servicos seja manifestamente excessivo ou inexequivel.
Serd considerada excessiva aguela proposta cujo preco seja maior ao valor estimado pela
Secretaria Municipal de Obras. Sera considerado manifestamente inexequivel as propostas
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apresentadas nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragao ou;

b) valor orgado pela Administragdo Municipal.

10.2.2. Agquelas que ndo atenderam as exigéncias do ato convocatorio da licitacdo, bem como as
gue nao apresentarem a cotacdo de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que
estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes das planilhas.

10.2.3. Aquelas que as propostas apresentarem com omissdes, rasuras, entrelinhas, erros
substanciais de célculo, precos unitarios simbdlicos irrisérios, de valor zero ou incompativeis,
comprovadamente com o0s praticados no mercado, distorgbes significativas ou ainda cujos
elementos técnicos fornecidos ndo se mostrarem satisfatorios, tendo em vista os indicadores para
a avaliacao determinados e estabelecidos neste Edital.

10.3. Correcao Admissivel

Nos casos em que a Comissdo Permanente de Licitacdo constatar a existéncia de erros numéricos
nas Propostas de Precos, sendo estes ndo significativos, proceder-se-a as corregfes necessarias
para a apuracédo do preco final da Proposta, obedecendo as seguintes disposicoes:

10.3.1. Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;

10.3.2. Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséo procedera a correcdo dos subtotais, mantidos 0s pre¢os unitarios constantes
das propostas alterando em consequéncia o valor da proposta,

10.3.3. Incorrecdo nos somatoérios, admitidos, desde que nao significativos e a proposta sendo
vencedora, caberd a retificacdo também do Cronograma Fisico-Financeiro com a correspondente
adequacao.

10.4. Julgamento das Propostas de Precos
10.4.1. As propostas de precos serdo analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem
crescente dos eventualmente corrigidos.

10.4.2. Para efeito de julgamento das Propostas de Precos classificadas, sera utilizado o critério de
‘“MENOR PRECO POR LOTE”, sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor
preco final apurado para a execucao da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos
valores das propostas apresentadas.

10.5. Critério de Desempate
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No caso de empate entre as propostas de menor preco, serd apurada a vencedora através de
sorteio em ato publico a ser procedido pela Comissao Permanente de Licitacao.

11. CLASSIFICACAO FINAL

11.1. Proclamando o resultado final da licitacdo, promoverd a Comissdo Permanente de Licitagéao,
a remessa dos autos a autoridade competente com vistas a deliberacdo final, dando ciéncia a
empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgacéao.

12. HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO DO OBJETO

12.1. Apé6s a delibera(;éo final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade
proceder-se-4 a homologacdo do procedimento licitatério e adjudicacdo do objeto a proponente
vencedora com posterior divulgacéo nos 6rgdos competentes.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Convocacéo e Celebracéo do Contrato:

Oficialmente convocada pela Administracdo com vistas a celebracdo do termo contratual, é dado a
adjudicatoria o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ciéncia ao chamamento pelo
orgdo competente, para no local indicado, firmar o instrumento de contrato.

13.2. Nao Atendimento a Convocacéo

E facultado & Administragdo Municipal, quando o convocado n&o assinar o termo do Contrato no
prazo e condicdes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo nas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preco e assim sucessivamente ou revogar a licitacao.

13.3. Instrumento e Condicdes de Contrato
O contrato administrativo a ser celebrado, observara rigorosamente as condi¢cdes estabelecidas
neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo 1V).

13.4. Garantia Contratual de Execucéo

13.4.1. Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitacdo, sera exigida da
proponente vencedora, a titulo de garantia contratual, caucao correspondente a 1% (um por cento)
do valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo presta-la
mediante caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, fianga bancaria ou seguro garantia,
respeitando-se as seguintes condi¢des:

13.4.2. — A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitagdo e adjudicataria do seu
objeto poder& optar pelo procedimento de devolucdo da garantia de participagdo. (Conforme
disposicdo na alinea L) do item 9.5, ou aproveitd-la como parte da garantia de execucdo
contratual a que alude a Lei Federal n°® 8.666/93, art. 56, paragrafo 4°, e suas alteracdes
posteriores, mediante complementacéo de valores e do periodo de validade, se for o caso.

a) Optando a adjudicataria por Fianca Bancéria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacdo
condicionada a aceitacao pela administracéo da instituicdo bancaria garantidora.
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b) Os valores das caug0es feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serdo devolvidos ou
baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitacéo pela licitante.

c) Os valores das caucdes prestadas serdo devolvidos a adjudicataria, conforme disposicdo na
alinea L) do item 9.5.

d) A caucédo e seus reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais pela
entrega incompleta dos servicos e pelas eventuais multas ou penalidades independentes de
guaisquer outros atos legais.

13.4.3. Mobilizagao e Instalag6es Provisorias
Sera permitido cotar preco, a titulo de mobilizacdo e instalacdes provisérias e canteiros de
obras, ndo podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do valor total da proposta.

13.5. Extingdo Antecipada do Contrato Administrativo
A Administracdo Municipal, a qualquer tempo, podera promover a extincdo antecipada do Termo
Contratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipéteses lancadas na secdo V. Art. 78,
incisos | a XIlI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracoes.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitacdo, desde
gue haja conveniéncia para a Administragédo Municipal.

c) Judicial, nos termos da legislagéo.

13.6. Da Alteragéo do Contrato Administrativo
O Contrato Administrativo decorrente deste Edital podera ser devidamente justificado conforme
Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

13.7. Recebimento do Objeto

Executando o Contrato Administrativo, seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso |,
alineas “a” e “b”, do artigo 73, inciso lll e paragrafo unico, do art. 74, da Lei Federal 8.666/93
(Licitagoes e Contratos Administrativos).

14. PRAZOS REGULAMENTARES

14.1. Para Assinar o Contrato Administrativo

A Licitante vencedora devera comparecer para prestar caugdo, assinar o contrato e retirar o
respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
notificacéo feita pela Comissédo Permanente de Licitacdo. E de responsabilidade do contratado a
publicacdo do extrato do instrumento contratual nos 6rgdos competentes, na forma do 8§ 3.°,art.
33, do Decreto 93872/86.

14.2. Para Inicio dos Servicos
O prazo contratual serad contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da assinatura
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da ordem de servi¢co. O contratado administrativo obriga-se a promover a anotagdo do contrato
no CREA com jurisdi¢cdo do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.°).

14.3. Ordem de Servico

Devera ser expedida dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
prazo da publicacdo do extrato para inicio. A ordem de servico ndo expedida neste prazo sera
considerada, para todos os efeitos, como expedida no ultimo dia do mesmo prazo.

14.4. Para Concluséao

14.4.1. Os servicos contratados deverdo ser executados e concluidos em 120 (cento e vinte)
dias, contados em consecutivos, a partir da data da primeira ordem de servigo, expedida pelo
orgao contratante.

14.5. Prorrogacao dos prazos

O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado desde que solicitado a autoridade
competente, num prazo minimo de 15 (quinze) dias antes do término contratual, comprovada a
justa causa ou motivos de for¢ca maior, devidamente justificados.

14.6. Outros procedimentos

Na hipotese da Administracdo Municipal ndo assinar contrato administrativo com a empresa ou
com outra, na ordem de classificagédo no prazo de 90 (noventa) dias, ficam estas liberadas de
guaisguer compromissos assumidos.

15. MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Da 1° liberagéo financeira, deverdo acompanhar as mesmas:

a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execucdo da empresa e do profissional.

b) Relacédo dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento do
INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos.

15.1. Para fins de liberacdo e pagamento da 2°(segunda) medicdo em diante devera
acompanhar as mesmas os respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais.

15.2. As medicdes serdo elaboradas mediante avaliagcdes periddicas dos servicos executados,
com base no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, acompanhados do relatério emitido
pela fiscalizagéo da obra.

15.3. As medicBes serdo processadas e efetuadas seus pagamentos até o 5° (quinto) dia util da
data de cada medicéo efetuada.

15.4. No caso da suspensao dos desembolsos por parte do 6érgdo competente, a CONTRATADA
estard no seu direito de paralisar a obra ate que a situacdo seja normalizada. Neste caso, 0
prazo da obra sera aditado do numero de dias que a mesma permanecer desmobilizada.

PREFEITURA DE

\~ACARA

UNIDOS CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA.
e I

Travessa S&o José n°. 120 — Praca da Matriz Centro — Acara / Para — CEP 68690-000



(¥

.cn*

Mum(:lplo do Acara
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA

PODER EXECUTIVO
15.5. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo licitante deverd atender as exigéncias
deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos,
objeto desta licitacdo e devera ser apresentado até 10 (dez) dias corridos apos a publicagédo do
extrato do Contrato Administrativo no Diario Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulacéo,
com base nesse cronograma da licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo
com a programacao basica e financeira existente na ocasiao devendo, porém, 0s servicos serem
executados de acordo com o prazo especificado no Edital. Este ajuste podera se repetir,
gerando novos cronogramas desde que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado
necessariamente pelo Secretdrio de Obras, devendo os mesmos receberem nuameros
sequenciais.

16. EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS
Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s projetos e
especificacdes fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras.

16.1 - Durante a execucao dos servicos e obras a CONTRATADA devera:

16.1.1 Apresentar para aprovacao da fiscalizacdo, projeto de executivo do canteiro de obras,
atendendo a legislacao vigente e em conformidade com as normas da Delegacia Regional do
Trabalho - DRT - e com a Resolu¢cdo 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa a gestdo de
residuos solidos.

16.1.2 - Ter a frente dos servi¢os: responsavel técnico devidamente habilitado; mestre de obras
ou encarregado, que devera permanecem o servico durante todas as horas de trabalho; e
pessoal especializado de comprovada competéncia. A substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA por solicitacdo da fiscalizacao devera ser atendida com presteza e eficiéncia.

16.1.3 - A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para o registro de todas as
ocorréncias de servico e troca de comunicagfes rotineiras entre a CONTRATADA e a
fiscalizacao.

16.1.4 - Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a CONTRATADA
devera obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos 6érgaos fiscalizadores e as
concessiondrias de servicos publicos para a execucdo destes servicos, bem como, apos sua
execucao, os documentos que certifiguem que estdo legalizados perante estes Orgaos e
concessionarias.

16.1.5 - Os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma fisicof/financeiro e planilha
orcamentaria aprovados/ elaborados pela Secretaria Municipal de Obras, através da fiscalizacao
da obra, ndo se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de servicos
executados.

16.1.6 - Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucao dos servi¢os e obras objeto do contrato;
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16.1.7 - Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

16.1.8 - Submeter previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

16.1.9 - Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados pela
FISCALIZACAO;

16.1.10 - Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

16.1.11 - No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste Caderno de Encargos e Especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo devera ser
obrigatoria e oficialmente consultada para que tome as devidas providéncias.

16.1.12 - Realizar, sempre que for solicitado atraves de laboratérios previamente aprovados pela
FISCALIZACAO, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

16.1.13 - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

16.1.14 - A CONTRATADA ficara responsavel por guaisquer danos que venha causar a terceiros
ou ao patriménio, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou ap0s a execucdo dos
servicos contratados, sem que Ihe caiba nenhuma indenizac&o por parte dessa Municipalidade.

16.1.15 - Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias dos trabalhos, deixando
todas as areas dos servigos limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

16.1.16 - A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras,
sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais
componentes necessarios a execucdo da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma
responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa
ocorrer durante a execucgéo dos servigos.

17 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:
17.1 - Normas da ABNT e do INMETRO;

17.2 - Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
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Inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

17.3 - Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepancias entre a indicacdo das Normas Técnicas,
e os procedimentos de execucdao indicados nesse Caderno de Encargos, a CONTRATADA
deve seguir a orientacdo das Normas Técnicas da ABNT.

18 - MATERIAIS
18.1 - Todos os materiais seréo fornecidos pela CONTRATADA.

18.2 - Todos os materiais a empregar nas obras ser&o novos, comprovadamente de primeira
gualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nestas Especificacbes e
Projetos.

18.3 - Cada partida de material devera, além de outras averiguacfes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

18.4 - Nas Especificacbes e Projetos, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca, implica apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincéo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada aos critérios de analogia deste caderno de encargos.

19. CRITERIOS DE ANALOGIA

19.1 - Se as circunstancias ou condi¢cdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados nestas Especificacbes ou Projetos, a substituicdo obedecera ao
disposto nos itens subsequentes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao, por
escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera regulada pelo critério de analogia
definido a seguir:

19.1.1 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas
na Especificacdo ou no Servigo que a eles se refiram.

19.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca
se desempenham idéntica fungéo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

19.1.3 - O critério de analogia referido sera estabelecido em cada caso pela FISCALIZACAO -
sendo obrigatéria que a solicitacdo prévia da CONTRATADA para emprego de analogos seja
acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivaléncia do IPT —sendo objeto de registro no
"Diario de Obras".

20 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS:
A empresa CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro/local onde
serdo executados 0s servicos, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da mdao-de-obra e
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introducédo de rotinas de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacdo dos seus
fluxos.

21 - PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS SERVICOS E OBRAS

21.1 - A CONTRATADA deveréa executar os servicos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como com as informacdes e
instrugbes contidas nos anexos.

21.2 - Os projetos e planilhas orcamentarias (materiais, servicos, quantitativos e precos)
apresentados pela Secretaria de Obras sao orientativos, cabendo a CONTRATADA, antes do
inicio dos servicos, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exiguidade destes projetos e
planilhas, apontando com antecedéncia os pontos com gue eventualmente possa discordar, para
que a FISCALIZACAO efetue a anélise desses pontos em discordancia e emita um parecer
indicando a solucdo que sera aplicada.

21.3 - Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condic¢des locais, averiguar oS servicos e materiais a empregar.

21.4 - Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos, especificacbes e planilha
orcamentdaria devera ser previamente esclarecida junto a Secretaria de Obras, visto que, apos
apresentada a proposta técnica e financeira, a Secretaria de Obras ndo acolherd nenhuma
reivindicacao.

21.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificacédo do projeto fornecido pelo CONTRATANTE sera
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da Secretaria de Obras,
respeitadas todas as disposi¢des e condicdes estabelecidas no contrato.

21.6 - A CONTRATADA  submetera previamente a aprovacéo da FISCALIZACAO toda e
qgualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na
execucao dos servicos e obras objeto do contrato.

22 - RESPONSABILIDADE

22.1 - Durante a elaboracao dos projetos, a CONTRATADA devera:

22.1.1 - Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77;
22.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cfes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;

22.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos.
22.1.4 - Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico
correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos, sera de profissionais
ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA.
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22.1.4 - O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem 0s projetos
especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s efetuadas nos Orgdos de
regulamentacdo profissional, sendo que esses Projetos Complementares sédo de inteira
responsabilidade dos seus autores.

22.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos 6rgdos de
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de protecdo Sanitaria e do
Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamente pelo autor do Projeto, sera de sua
responsabilidade a introducdo das modificagcbes necessarias a sua aprovacao. A aprovacao do
Projeto ndo eximird os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacéo pertinentes as atividades profissionais.

23 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA

23.1. Os precos séo fixos irreajustaveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 1994, no prazo
de vigéncia igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o0 prazo de execucdo dos servicos € de
30(trinta) dias corridos.

23.2. Os critérios para corre¢cdo monetaria serdo os estabelecidos na Lei 9.069/95.

24 - DOS RECURSOS E SANC}OES ADMINISTRATIVAS

24.1. E assegurado a qualquer cidad&o, o direito de impugnar perante a Comissdo Permanente
de LicitacBes os termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou irregularidades, de acordo com o
gue prevé o paragrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93.

24.2. E assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela
Comissdo Permanente de Licitagcdes, deles recorrer hierarquicamente, observadas as
disposicfes do artigo 109, da Lei 8.666/93.

24.3. A contratada em razéo de inadimpléncias inclusive as referentes ao retardamento na
execucao nos servicos, salvo ensejadas por motivo de for¢ca maior, caso fortuito, fato da
administracdo ou sujeicao imprevista, submeter-se-a as san¢odes indicadas no cap. IV, sesséo Il
(sanc¢bes administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

25 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

25.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais 0s
acréescimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras decorrentes de
modificacdes de quantitativos ou projetos ou especificacdes, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93.

25.2. Compete a contratada fazer minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a
poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizagédo todas as divergéncias ou duvidas
por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

25.3. Comunicar a Administracdo Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
guaisquer alteragdes ou acontecimentos que impeg¢am, mesmo temporariamente, a Contratada
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de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo do Contrato total ou parcial,
por motivo superveniente.

25.4. A empresa contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a
Legislacdo Fiscal, Social, Tributaria e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes
de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a Prefeitura a terceiros em virtude da execucdo de
servicos a seu cargo respondendo por Si € por Seus sucessores.

25.5. A empresa contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou de ma qualidade dos servicos
prestados.

25.6. Permitir e facilitar a inspecdo pela fiscalizagdo inclusive prestar informagdes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucao dos
Servigos.

25.7. Garantir durante a execucéo, a protecdo e a conservacado de todos os servicos, até o seu
recebimento definitivo.

25.8. Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra um Livro de Ocorréncias, para
registro obrigatorio de todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque.

25.9. A empresa contratada deverd manter permanentemente no canteiro um responsavel com
plenos poderes de decisdo na area técnica.

25.10. Executar diretamente, todos 0s servicos contratados, sendo vedada sub contratacbes
parciais ou totais.

25.11. Executar as suas expensas, das analises topograficas e escavacdes que se fizerem
necessarias e indispensaveis a execucao do projeto.

25.12. E obrigatorio a contratada manter durante toda a execucdo do contrato em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigcbes de habilitacdo e
gualificacéo exigida na licitacao.

26 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

26.1. Os recursos orcamentarios necessarios a cobertura das despesas relativas ao objeto da
presente licitacdo correrdo a conta das DotacOes Orcamentarias da Secretaria Municipal de
Obras, recursos estes previstos no orcamento geral do Municipio de Acara: ATIVIDADE 1818-
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;17.512.0010.1.027- EXPANSAO DO SISTEMA DE
AGUA- 44.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES - 44.90.51.00 — BENFEITORIAS E
INSTALACOES;

27 - DAS PENALIDADES
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27.1. A ndo observancia dos prazos consignados no contrato administrativo para execucao das
obras implicara em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do
empenho, até o limite maximo de 15 (quinze) dias, independentemente das sancdes legais que
possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86 87 e 88 da Lei n°® 8.666/93, salvo se o prazo for
prorrogado pela Administragéo.

27.2. A multa referida no subitem anterior sera descontada do pagamento devido pela Prefeitura
Municipal de Acara.

27.3. A licitante estara, ainda, sujeita as penalidades previstas nos arts. 90 a 97, da Lei n°
8.666/93.

28 - DO PRAZO DE ENTREGA
28.1. A Execucéo para a entrega dos servicos sera de 30 (trinta) dias consecutivos.

29 - DO PRAZO DE DURACAO DO CONTRATO E PRORROGACAO
29.1. O presente contrato administrativo terd vigéncia de 30 (trinta) dias, contados da data de
sua assinatura ou da Ordem de Servico.

30. DISPOSICOES GERAIS
30.1. As duvidas decorrentes deste Edital serdo dirimidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, no horario comercial, no endereco indicado ao Norte.

30.2. Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto deste Edital
decorrerdo de recursos do Tesouro Municipal;

30.3. Sem prejuizo do carater publico de todos os atos do procedimento licitatorio, ndo se
admitira, durante a analise de cada proposta, a interferéncia de pessoas estranhas a Comissao
Permanente de Licitacdo a qualquer titulo que seja, ressalvada a hip6tese de requisicédo, pela
prépria Comissédo, do concurso de peritos visado ao exame de informacfes ou documentos.

30.4. A Administracéo, a qualquer tempo, antes da data de apresentacdo das documentacdes e
das propostas das ofertantes, podera proceder altera¢des concernentes a esta licitacdo, por sua
iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o
Edital, sendo-lhes facultado em sendo o caso adiar a data do recebimento das documentacgdes e
propostas.

30.5. As despesas de elaboracdo das propostas para este certame licitatorio serdo de exclusiva
responsabilidade da ofertante, ndo lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenizacdo da
administracao.

30.6. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, sera dado o conhecimento de
quaisquer impugnacfes ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de duvidas e suas
respectivas respostas, que passardo incontinentes a integrar o presente ato convocatorio. Os
licitantes se responsabilizardo pela aquisicao dos adendos ao Edital.

30.7. A critério da Administrac&o Publica esta licitacdo podera:
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30.7.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
30.7.2. Ser revogada, a juizo da Administracdo Municipal, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente para justificar tal conduta.

30.8. Seré& observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitagdo, o seguinte:

30.8.1. A anulacédo do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de
indenizacao ressalvado o disposto no paragrafo unico, art. 59, da Lei 8.666/93;

30.8.2. A nulidade do procedimento licitatorio induz a do empenho, ressalvado o disposto na
condicao anterior;

30.8.3. No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditério e ampla
defesa.

30.9. A cidade de Acara, no estado do Para, sera considerada domicilio dessa Licitagdo e foro
competente para dirimir quaisquer duvidas referentes a licitacdo e procedimentos de resultantes.

Acara- Pa, 14 de Fevereiro de 2020

Assinado de forma digital por
ERICKA FABIOLA ERICKA FABIOLA AMORIM DE

AMORIM DE DEUS:63251604287

Dados: 2020.02.14 22:50:39

DEUS:63251604287 30

ERICKA FABIOLA AMORIM DE DEUS
Presidente da Comissédo Permanente de Licitacao.
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ANEXO |

CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A AREA
RURAL NO MUNICIPIO DE ACARA/ PARA

VALOR TOTAL- R$ 878.698,53

PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PLANILHA ORCAMENTARIA

ACARA - PA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

| - MEMORIAL DESCRITIVO:

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condicbes para a
execucao de obras e servicos relativos a Construcdo de Sistemas de Abastecimento de
Agua para a area Rural, sito nas Comunidades: Sdo Domingos; Alca Viaria — Km 27; Colatina;
Alca Vidria — Km 40; Alca Viaria — Km 38; Alca Viaria — Km 20; Urucuré; Itacoazinho;
Cruzeirinho; Sao Miguel; Boa Vista; Sado Lourenco; Vila da Paz-Mariquita; Assentamento do Km
40; Ramal da Ceramica; Belenzinho; Calmaria-Ipitinga; Calmaria-Vila do Meio; Baiaquara;
Tucano; Cachoeira-lgarapé Guarapiranga; Vitoria da Fé; Arapiranga-Vera Cruz; Xiteua; Pedro
Onca; Castanheira; Canad; Vila Curio; Proximo do Céu; Chibata; Acara-Moju — Km 07,
Dominguinho; Paysandu-Acara-Moju-Km 34; Raimundo Barbudo; Acara-Moju-Km 30;
Timboteua; Balsa Urucuré; Vale da Bencdo-Km 05; Natalzinho-Ameixeira; Colatina - 32
Travessa; Colatina — 42 Travessa, no municipio de Acara/ Para, conforme o0s projetos
compreendendo o fornecimento dos materiais, mao-de-obra com leis sociais, equipamentos,
impostos e taxas, assim como todas as despesas necessarias a completa execucdo da obra
pela empresa contratada.

|l - DISPOSICOES GERAIS:
1 - VERIFICACOES E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificacdo e comparacado de todos os
desenhos dos projetos, especificagcbes e demais elementos integrantes da documentacdo
técnica fornecida pela PMA, bem como, providenciar os registros nos 6rgaos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificagcbes e 0s projetos,
prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a PMA esclarecer.

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentacdo fornecida pela PMA,
servirdo também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos, atraves das indicacbes de
caracteristicas, dimens@es, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas.

Os valores dos insumos dos servi¢os afins, que nao constarem explicitamente na planilha
de quantidades, devera ser considerado nas composi¢des de custos dos referidos servicos.

Os servicos de carater permanentes, tais como, pronto socorro, administracdo da obra,
limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na composi¢ao
do BDI.

Os materiais a serem empregados na obra serdo de qualidade que ndo comprometa o
desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual se destina. A empresa
contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o acompanhamento da montagem dos
pocos artesianos.

2 - OCORRENCIA E CONTROLE:
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A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um livro diario de obras, destinado as
anotacdes pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observacfes a serem feitas
pela fiscalizagéo.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteracdes feitas nos servicos de
acordo com a fiscalizacdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que se
tornem necessarios, tais como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo, antes da sua
aplicacao.

A empreiteira ser4 obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diério
de obras.

4 - FISCALIZACAO:

A fiscalizacdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao
fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatdrios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, o0 projeto e suas
especificacoes, devendo a PMA, ser consultada para toda e qualquer modificacao.

Em caso de inexisténcia ou omissao de projetos, compete a fiscalizacao fazer a indicacao
e proceder as definicdbes necessarias para execucdo dos servicos, como por exemplo, locais,
padrdes, modelos, cores, etc.

5 - COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicacdo e solicitacdo deverdo ser registradas no livro diario de obras, e quando
necessario, através de oficio ou memorandos.

6 - PRONTO SOCORRO:

A empreiteira deverd manter no local da obra, um servico de pronto socorro para
atendimentos dos operarios que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras.

7 - ADMINISTRACAO DA OBRA:

A contratada devera manter na direcdo da obra um preposto, com conhecimentos
técnicos que permitam a execugdo com perfeicdo de todos os servigos, além dos demais
elementos necessarios a perfeita administracdo da obra como, almoxarife, apontada vigia e etc.

bY

A contratada deverd comunicar com antecedéncia a
técnico, com suas prerrogativas profissionais.

PMA, o nome do responsavel
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A PMA fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da
obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢cdes em executar
as ordens da fiscalizagéo.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada, onde
sera obrigatoria a utilizacdo dos equipamentos de protecao individual (EPI), apropriados a cada
caso, visando a melhor seguranca do operario, juntamente com os crachas dos trabalhadores
relacionados para obra.

A contratada sera responsavel pelas observancias das leis, decretos regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execuc¢édo dos servicos, a contratada devera:

v Providenciar junto ao CREA as anotac6es de responsabilidades Técnicas — ARTs
referentes ao objeto do contrato e especificacdes pertinentes, nos termos da lei n°
6496-77.

v' Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos, objeto do contrato.

v' Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas € demais- obrigacfes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos servicos.

v A contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias
confortaveis para uso da fiscalizacédo, dotado de pessoal e material necessario ao
perfeito funcionamento e atendimento dos servigos de construcao.

v' A vigéncia sera ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido
da obra.

8 — EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e
magquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execucdo
dos servicos até a sua concluséao.

Os agregados serao estocados em silos previamente preparados.
9 — LIMPEZA:

A contratada serd responsavel pela limpeza permanente da obra durante todo o seu
periodo de execucgdo, sendo responsavel pela retirada de todos os materiais excedentes
oriundos do processo de construgao da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc.

Il — ESPECIFICACOES TECNICAS
PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DA OBRA

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas na NBR 12.244
(Construcao de poco para captacdo de aguas subterranea) e (Lei 6.381 de 25 de julho de 2001)
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CONSTRUCAO DO POCO

Serdo Perfurados pocos artesianos de 26, 30, 35, 40 e 42 metros sera através de
maquina do tipo perfuratriz pneumatico de peso médio, * 24 * kg, para rocha.

REVESTIMENTO

Com a elevacdo da sonda de perfuracdo sera procedida a descida ordenada dos
revestimentos e filtros Geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos previamente
estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuracdo. Os filtros
deverdo ser instalados em posicfes frontais aos aquiferos considerados promissores no perfil
estratigraficos. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a parede de
perfuracao.

APLICACAO DE FILTRO

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento devera ser
injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 01 mm a 04 mm, para formacéo
de um envoltério filtrante e estabilizado da formacao, a fim de evitar desmoronamento e entrada
de materiais granulares para dentro do pogo.

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressao (sistema airlift), a limpeza
inicial para a retirada de solidos e particulas ndo desejadas. Depois deverdo ser utilizados
produtos quimicos dispersantes destinados a desincrustar os filtros e promover o
desenvolvimento do poco, assim como agregar as particulas finas existentes e solidas nao
desejadas a limpeza do poco € feita no periodo de seis meses, a segunda em um ano.

TORRE EM MADEIRA PARA CAIXA D’AGUA

Serdo construidos 11 (onze) torres em madeira de lei para as caixas d’agua, conforme
projeto e orientacdo da fiscalizacéo.

TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D’AGUA

Serdo construidos 13 (treze) torres em concreto armado para as caixas d’agua, conforme
projeto e orientacdo da fiscalizac&o.

RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO

Serao fornecidos e instalados reservatério em fibra de vidro de 1.000l, 2.000I, 3.000l,
5.000I e 10.000l, incluindo tubos e conexdes, conforme orienta¢ao da fiscalizagéo.

BOMBA SUBMERSA - 01 CV — (INCLUINDO TUBOS E CONEXOES)
Serao fornecidas e instaladas Bombas Submersas — 01 cv da marca Schneider ou similar.
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ANEXO I
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESTADO DO PARA ( ‘}
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA ‘
OBRA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA AREA RURAL Ny -
LOCAIS : COMUNIDADES ARAPIRANGA(VERA CRUZ); BOA VISTA; CALMARIA(VILA DO MEIO); CANAA;
CASTANHEIRO; TIMBOTEUA; COLATINA(32 TRAV.); URUCURE; CRUZEIRINHO; ALCA VIARIA(Km 38); ACARA-
ACU(PAYSANDU); PEDRO ONCA; DOMINGUINHO; SAO LOURENCO; SAO MIGUEL; VALE DA BENCAO; VILA DO
CURIO E XITEUA.

ITEM COMUNIDADES VALOR 15 DIAS PERIODO3O DIAS %

0 0

1.0 ARAPIRANGA - VERA CRUZ R$ 16.186,72 RS 85.(())5303,36 RS :.%g)3,36 1,84%
0 0

20 BOA VISTA R$ 18.439,07 RS 1?_(.)0/23,44 RS #33?5,63 2,10%
0 0

3.0 CALMARIA - VILA DO MEIO R$ 18.439,07 RS 1?_?0/;3’44 RS ;1.?3?5,63 2,10%
~ 0 0

4.0 CANAA R$ 16.186,72 RS 233)3,36 RS §%§3,36 1,84%
0 0

5.0 CASTANHEIRO R$ 18.439,07 RS 1?_(?0/;3’44 RS ;1.%?)5,63 2,10%
0 0

6.0 TIMBOTEUA R$ 16.186,72 RS §%§3,36 RS §%§3,36 1,84%
0 0

7.0 COLATINA - 32 TRAVESSA R$ 16.186,72 RS 852)303,36 RS 85.?)?3,36 1,84%
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8.0 |URUCURE R$ 20.102,27 o0% 40% 2,29%
R$ 12.061,36 R$ 8.040,91
60% 40%
9.0 |CRUZEIRINHO R$ 18.439,07 RS 11.063.42 RS 737563 2,10%
10.0 |ALCAVIARIA - KM 38 R$ 14.266,82 0% D% 1,62%
' e R$ 7.133,41 R$ 7.133,41 ’
11.0 |ACARA-MOJU R$ 13.498,86 0% 0% 1,54%
' A R$ 6.749,43 R$ 6.749,43 ’
12.0 |PEDRO ONCA R$ 16.186,72 0% 0% 1,84%
‘ U R$ 8.093,36 R$ 8.093,36 ’
13.0 |DOMINGUINHO R$ 16.186,72 0% 0% 1,84%
‘ e R$ 8.093,36 R$ 8.093,36 ’
14.0 |SAO LOURENCO R$ 16.186,72 0% o0% 1,84%
' U R$ 8.093,36 R$ 8.093,36 ’
15.0 |SAO MIGUEL R$ 16.186,72 S0% S0% 1,84%
' e R$ 8.093,36 R$ 8.093,36 ’
16.0 | VALE DA BENCAO R$ 16.186,72 0% 0% 1,84%
' e R$ 8.093,36 R$ 8.093,36 ’
. 50% 50%
17.0 |VILACURIO R$ 16.186,72 R$ 500336 R 509336 1,84%
18.0 | XITEUA R$ 16.186,72 0% 0% 1,84%
' e R$ 8.093,36 R$ 8.093,36 ’
- 60% 40%
19.0 |RAMAL DA CERAMICA R$ 17.378,49 R$ 10.427.00 RS 6.951.40 1,98%
20.0 |BAIAQUARA R$ 18.088,60 % S 2,06%
‘ A R$ 9.044,30 R$ 9.044,30 '
{‘_’ PREFEITURA DE o
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21.0 |NATALZINHO - AMEIXEIRA R$ 20.775,52 0% 0% 2.36%
' 0 R$ 10.387,76 R$ 10.387,76 o070
0, 0,
22.0 |RAIMUNDO BARBUDO R$ 20.775,52 50% S0% 2,36%
R$ 10.387,76 R$ 10.387,76
] 60% 40%
- - 0,
23.0 |ACARA-MOJU - KM 07 R$ 19.388,53 TYENEERE] TRACI 2.21%
60% 40%
0,
240 |CHIBATA R$ 19.388,53 TFEREERE] =57 7551 2,21%
, ) 50% 50%
25.0 |PROXIMO DO CEU R$ 22.438,72 2,55%
R$ 11.219,36 R$ 11.219,36
, 60% 40%
26.0 |VITORIA DA FE R$ 19.048,55 2.17%
R$ 11.429,13 R$ 7.619,42
) 50% 50%
27.0 |CACHOEIRA - IGARAPE GUARAPIRANGA R$ 20.775,52 2,36%
R$ 10.387,76 R$ 10.387,76
60% 40%
0,
28.0 |TUCANO R$ 19.048,55 RS 1142903 TXIETYR 2.17%
60% 40%
29.0 |CALMARIA - IPITINGA R$ 17.573,71 2,00%
R$ 10.544,23 R$ 7.029,48
) 60% 40% RS
30.0 |URUCUE - BALSA R$ 28.814,49
R$ 17.288,69 R$ 11.525,80 0,03
) 60% 40%
31.0 |ACARA-MOJU -KM 30 R$ 30.477,69 3,47%
R$ 18.286,61 R$ 12.191,08
60% 40%
32.0 |BELENZINH R$ 26.377,41 3,00%
R$ 15.826,45 R$ 10.550,96
33.0 |COLATINA - 42 TRAVESSA R$ 28.814,49 60% 40% 3,28%
PREFEITURA DE
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R$ 17.288,69 R$ 11.525,80
. 60% 40%
- 0,
34.0 ALCA VIARIA - KM 20 R$ 26.894,59 RS 16.136.75 RS 10.757.84 3,06%
60% 40%
0,
35.0 ASSENTAMENTO DO KM 40 R$ 28.814,49 RS 17.288.69 RS 11.525.80 3,28%
36.0 VILA DA PAZ - MARIQUITA R$ 28.814,49 o0% 20% 3,28%
' i Q ' ' R$ 17.288,69 R$ 11.525,80 ee70
- 60% 40%
37.0 ITACOAZINHO R$ 28.814,49 3,28%
R$ 17.288,69 R$ 11.525,80
60% 40%
- 0,
38.0 COLATINA- SISTEMA GRANDE R$ 19.219,31 RS 11.531.59 RS 7.687.72 2,19%
39.0 COLATINA - PRACA R$ 28.814,49 o0% 20% 3,28%
: - PRAG 814, R$17.288,69 | R$11.52580 | <7
. 60% 40%
40.0 ALCA VIARIA - KM 27 R$ 28.814,49 3,28%
R$ 17.288,69 R$ 11.525,80
N 50% 50%
41.0 SAO DOMINGOS R$ 29.192,02 3,32%
R$ 14.596,01 R$ 14.596,01
. 60% 40%
42.0 ALCA VIARIA KM 40 R$ 30.477,69 3,47%
R$ 18.286,61 R$ 12.191,08
Total da Parcela R$ 878.698,53 R$ 493.432,53 R$ 385.266,00 | 100%
Percentual Simples 56% 44%
Total Acumulado R$ 493.432,53 R$ 878.698,53
Percentual Acumulado 56% 100%
PREFEITURA DE o
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° /2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS e
CONSOANTE AS CLAUSULAS E CONDI(;OES
SEGUINTES.

Por este instrumento administrativo, de um lado O MUNICIPIO DE ACARA/PA -PREFEITURA
MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.196.548/0001-72, com sede a na Travessa S&o José n° 20 —
praca da matriz, centro, CEP: 68.690-000, cidade de Acara/Pa, neste ato representado pela
Prefeita, Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA , portadora do CPF n° 742.904.872-20 e CI n°
3747745 PC/PA em convivéncia a Secretaria Municipal de Obras, neste ato representado pelo
Secretario Municipal PAULO ROBERTO DAMASCENO, doravante denominada de
CONTRATANTE e de outro lado CONTRATADA, a firma ................ , empresa de construcao
civil, portadora do CNPJ (MF) n° ..... , Inscricdo Estadual n° ..... e inscricdo municipal n° ..... ,
estabelecida sito a ..... n° ..., na cidade de ..... , heste ato devidamente representado(a) por
seu(sua) Diretor(a), Senhor(a) ....., portador(a) da Cédula de Identidade n° ..... edoCICne.....
residente e domiciliado(a) na cidade de ..... , Estado do Para, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitatério na modalidade
TOMADA DE PRECO N° 03/2020, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas
alteracbes e demais legislacbes aplicavel, ajustar a celebracdo do presente Contrato
Administrativo, sobre as condicdes declaradas e reciprocamente aceita abaixo transcrita:

CLAUSULA PRIMEIRA — ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitagdo na modalidade TOMADA DE
PRECO N° 03/2020, devidamente homologada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, ficando este
instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de licitacdo e a proposta da
licitante vencedora, agora CONTRATADA, conforme prescreve o inciso Xl, do art. 55, da Lei
Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alteracgoes.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO
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2.1 - As clausulas e condicGes deste contrato moldam-se as disposicdes da Lei Federal n®
8.666/93, e suas alteracfes, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estéd sujeitos e se
obrigam reciprocamente.

CLAUSULA TERCEIRA- DO OBJETO

3.1 — Este Contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A AREA RURAL NO
MUNICIPIO DE ACARA/ PARA, sob o regime de empreitada por preco global, compreendendo
material e mao-de-obra.

PARAGRAFO UNICO - Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da licitac&o,
guardada a necessaria conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados.

CLAUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUCAO
4.1 - Os servigos ora contratados obedecerdo ao regime de empreitada por Preco Global, na
forma de execucao direta.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1- O preco global para a execucdo dos servicos de CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONSTRUQAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
PARA A AREA RURAL NO MUNICIPIO DE ACARA/ PARA ¢ de R$

( ) referente ao valor total da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas especificacbes, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO = O prego contratado da obra permanecera irreajustavel durante os
90 (noventa) dias da data da apresentacdo da proposta, ap0s 0 que podera ser revisto com
base na legislacao atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, de 21 de marco de 1994).

PARAGRAFO TERCEIRO — Os servigos ou obra que forem entregues com atraso imputavel a
CONTRATADA, néo gerarao direito a reajuste ou atualizacdo monetaria.

CLAUSULA SEXTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS

Os recursos orcamentarios necessarios a cobertura das despesas relativas ao objeto da
presente licitacdo correrdo a conta das Dotacdes Orcamentarias da Secretaria Municipal de
Obras, recursos estes previstos no orgamento geral do Municipio de Acara:

ATIVIDADE 1818- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;17.512.0010.1.027- EXPANSAO
DO SISTEMA DE AGUA- 44.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES - 44.90.51.00 -
BENFEITORIAS E INSTALACOES;

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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7.1 - A CONTRATANTE podera antecipar a CONTRATADA, os valores em planilha referentes
mobilizacéo, instalacéo do canteiro e placa de obra.

7.2 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos contados da data de
apresentacao da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos 0s servi¢os
pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO-Os pagamentos serdo efetuados a adjudicataria através de Cheque
Nominal ou Ordem Bancaria, mediante medi¢cdes e apresentacdo das faturas e a entrega do
bem, objeto da licitacdo, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor
competente;

PARAGRAFO SEGUNDO — Na hip6tese de vir a ser devida, por fora de norma da legislacéo
vigente, atualizacdo monetéria de valor faturado, aplicar-se-a a formula: AM=VP (A/B-1), onde:

AM= atualizacdo monetéria

VP = valor presente a ser corrigido

A = namero indice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato
B = nimero indice fator acumulado da TR no ultimo dia do més da fatura

No caso de extingdo da TR adotar-se-a indice que reflita a perda financeira do periodo
considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, “c” e 55, Ill, da Lei N° 8.883/94.

PARAGRAFO TERCEIRO — O pagamento que for devido em raz&o de servicos eventualmente
executados, motivados por forca de alteracdo contratual, devidamente autorizados, sera
efetuado também contra a apresentacao de fatura regularmente atestada, tendo por base:

a) Os precos unitarios da planilha orcamentéria da proposta da CONTRATADA, quando os
servicos forem assemelhados;

b) Precos unitarios aprovados previamente pela fiscalizacdo, no caso de servicos néo previstos
na planilha orgamentaria licitada.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1 - O prazo para a execucgao e para a entrega do objeto deste contrato administrativo € de: 30
(trinta) dias; contados a partir da Ordem de Servicos expedida pela CONTRATANTE, podendo
ser prorrogado desde que solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do seu
término, comprovados os motivos alegados, para tal prorrogagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de que se trata esta clausula podera ser revisto nas
hipéteses e forma a que alude o art. 57, paragrafo 1°, da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera comparecer a Prefeitura Municipal de
Acara, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e recebimento da Ordem
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de Servico, contados a partir da data da assinatura do contrato administrativo, sob pena de
aplicacdo de multa prevista na Clausula Décima Sexta do presente contrato.

Recolher a titulo de garantia contratual, caucéo correspondente a 1% (um por cento) do valor do
contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo presta-la mediante
caucdo em dinheiro, cheque, titulos da divida publica, fianca bancaria ou seguro garantia. A
empresa podera aproveitar o valor da garantia de participacdo para completar a garantia
contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — A caucgédo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em
favor da CONTRATANTE, lhe serd devolvida apdés o recebimento definitivo da obra, sem
quaisquer acréscimos de juros, correcdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquele
prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

CLAUSULA NONA- DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO

9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de forca maior ou caso fortuito, nos termos da legislagao
vigente gque obste o cumprimento dos prazos e demais obrigacfes estatuidas neste contrato
administrativo, ficara a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes,
justificando-se destarte, a alteracdo do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar
por escrito a Prefeitura Municipal de Acard, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes que lhe impecam, mesmo que temporariamente, a execucédo do objeto deste Termo.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito,
apresentar a Fiscalizacdo, todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacao;

b) Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislacéo fiscal, social,
tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de
atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacgéo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a
qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execuc¢ao dos servi¢cos a seu cargo, respondendo
por ai e por seus sucessores;

c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas
expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se verificaram vicios,
defeitos ou incorre¢des, resultantes da execu¢do ou de ma qualidade dos materiais empregados;
d) Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um Livro de Ocorréncias, para
registro obrigatorio da todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque;

e) Devera manter permanentemente no canteiro de obras, um responsavel com plenos poderes
de decisdo na &rea técnica,

f) A CONTRATADA serad ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos
referentes a direitos, patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos,
processos ou métodos na execucao da obra contratada;

g) Conduzir a execugao da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto executivo
aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade do empreendimento;
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h) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacao;
i) Contratar todos os seguros exigidos pela legislacao brasileira,
j) Comunicar a Administracdo Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alteragbes ou acontecimento que impecam mesmo que temporariamente a
CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execu¢do do Contrato,
total ou parcialmente, por motivo superveniente;
k) Permitir e facilitar a inspecéo da fiscalizacéo, inclusive prestar informacfes e esclarecimentos
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucao da obra;
[) Garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacao dos servicos executados, até o seu
recebimento definitivo;
m) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA;
n) Estd a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o
objeto e 0 n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor, encabecada do slogan
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA — Secretaria Municipal de Obras;
0) Manter durante toda a execucédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigida na licitacéo;
p) Relacdo dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento do

INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS
Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s projetos e
especificacdes fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras.

11.1 - Durante a execucao dos servicos e obras a CONTRATADA devera:

11.1.1 - A CONTRATADA devera apresentar para aprovacao da fiscaliza¢édo, projeto executivo
do canteiro de obras, atendendo a legislacdo vigente e em conformidade com as normas da
Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolugdo 307do CONAMA, de 05/07/2003,
relativa a gestéo de residuos sélidos.

11.1.2 - A CONTRATADA devera ter a frente dos servicos: responsavel técnico devidamente
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas
as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia. A substituicdo de
qualquer empregado da CONTRATADA por solicitacdo da fiscalizacdo devera ser atendida
com presteza e eficiéncia.

11.1.3 - A empresa mantera no canteiro de obras um diario de obras, para o registro de todas
as ocorréncias de servico e troca de comunicacdes rotineiras entre a CONTRATADA e a
fiscalizagao.

11.1.4-Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a CONTRATADA
devera obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos oOrgaos fiscalizadores e as
concessiondrias de servi¢cos publicos para a execugdo destes servigos, bem como, apds sua
execucdo, os documentos que certifiqguem que estdo legalizados perante estes orgaos e
concessionarias.
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11.1.5 - Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico/financeiro e planilha
orcamentaria aprovados/elaborados pela Secretaria Municipal de Obras, através da
fiscalizacdo da obra, ndo se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de
servicos executados.

11.1.6 - Submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o projeto das instala¢des provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte e
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espacos, instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras
conforme NR 18, inclusive escritérios e instalacbes para uso da FISCALIZACAO, quando
previstas no Caderno de Encargos;

11.1.7- Providenciar as ligacBes provisorias das utilidades necessarias a execugdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.8 - Manter no local dos servigos e obras instala¢gBes, funcionarios e equipamentos em
namero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.9 - Submeter & aprovagdo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execucéo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.10 - Providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execuc¢éo dos servicos e obras objeto do contrato;

11.1.11 - Alocar 0s recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.12 - Submeter previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.13 - Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugdo determinados pela
FISCALIZACAO;

11.1.14 - Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinaria que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.15 - No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste Caderno de Encargos e Especificacdes ou projetos, a fiscalizagdo devera ser
obrigatoria e oficialmente consultada para que tome as devidas providéncias.
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11.1.16 - Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela FISCALIZACAO, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.17 - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

11.1.18 - A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a
terceiros ou ao patriménio, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou ap0s a execugao
dos servigos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagéo por parte da Prefeitura
Municipal de Acara.

11.1.19 - Elaborar os relatérios periédicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

11.1.20 - Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza.

11.1.21 - A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras,
sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais
componentes necessarios a execucao da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma
sera responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa
ocorrer durante a execucdo dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo dos servicos e obras de construcdo reforma ou ampliagdo de uma edificacdo ou
conjunto de edificacbes, devera atender também as seguintes Norma se Praticas
Complementares:

12.1 - Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais (Ver
Referéncia);

12.2 - Normas da ABNT e do INMETRO;

12.3 - Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos;

12.4 - Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA.
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Caso sejam observadas quaisquer discrepancias entre a indicacdo das Normas Técnicas
e o0s procedimentos de execucdo indicados nesse Caderno de Encargos a
CONTRATADA deve seguir a orientacdo das Normas Técnicas da ABNT.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS
13.1 - Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pela Secretaria Municipal de Obras,
serdo fornecidos pela CONTRATADA.

13.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condicbes estipuladas nestas Especificacdes e
Projetos.

13.3 - A CONTRATADA s0 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego,
guando em desacordo com as Especificacoes.

13.4 - Cada partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

13.5 - As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serédo cuidadosamente conservadas no canteiro
da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

13.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente
ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais
qgue ndo satisfacam a estas Especificacdes e Projetos.

13.7 - Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e no
Projeto Arquitetdnico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam atender
as exigéncias da especificacdo e qualidade pretendida pela Secretaria Municipal de Obras,
sendo que se admitird o emprego de analogos mediante solicitacdo prévia da CONTRATADA -
por escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivaléncia do IPT- & FISCALIZACAO, que
baseara sua decisdo nos critérios de analogia constantes do presente caderno de encargos
(Item 02 a seguir).

13.8 - Nas Especificacbes e Projetos, a identificacdo de materiais ou equipamentos por de
terminada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada aos critérios de analogia deste caderno de encargos.

13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada em
tempo oportuno pela Secretaria Municipal de Obras, ndo admitindo o PROPRIETARIO, em
nenhuma hipo6tese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacéo contratual.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CRITERIOS DE ANALOGIA

14.1 - Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados nestas Especificacbes ou Projetos, a substituicdo obedecera ao
disposto nos itens subsequentes e sé podera ser efetuada mediante expressa autorizagéo, por
escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera regulada pelo critério de analogia
definido a seguir:

14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas
na Especificacdo ou no Servigo que a eles se refiram.

14.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servigo que a eles se refiram.

14.1.3 - O critério de analogia referido sera estabelecido em cada caso pela FISCALIZACAO -
sendo obrigatéria que a solicitagcdo prévia da CONTRATADA para emprego de analogos seja
acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivaléncia do IPT — sendo objeto de registro no
"Diéario de Obras".

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO
15 - A empresa CONTRATADA deveré viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de
obra, além da conscientizagdo e sensibilizacdo da mao-de-obra e introducdo de rotinas de
segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacao dos seus fluxos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS
SERVICOS E OBRAS

16.1 - A CONTRATADA devera executar os servi¢cos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as informacdes e
instrucdes contidas neste Caderno de Encargos.

16.2 - Os projetos e planilhas orcamentarias (materiais, servicos, quantitativos e precos)
apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras sdo orientativos, cabendo a CONTRATADA,
antes do inicio dos servi¢os, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exiguidade destes
projetos e planilhas, apontando com antecedéncia os pontos com que eventualmente possa
discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a analise desses pontos em discordancia e emita
um parecer indicando a solucdo que sera aplicada.

16.3 - Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢des locais, averiguar 0S servicos e materiais a empregar.

16.4 - Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos, especificagbes e planilha
orcamentaria devera ser previamente esclarecida junto a Secretaria Municipal de Obras, visto
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que, apos apresentada a proposta técnica e financeira, a Secretaria Municipal de Obras nao
acolhera nenhuma reivindicacgéo.

16.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo CONTRATANTE
sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da Secretario
Municipal de Obras, respeitadas todas as disposi¢coes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

16.6 - A CONTRATADA submeterd4 previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO toda e
qualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na
execucao dos servigcos e obras objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE
17.1 - Durante a elaboracao dos projetos, a CONTRATADA devera:

17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica -ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77,;
17.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servicos objeto do contrato;

17.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
Servicos.

17.1.4 - Cumprirh a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos sera de
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA.

17.1.4 - O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem 0s projetos
especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s efetuadas nos Orgdos de
regulamentacdo profissional, sendo que esses Projetos Complementares sdo de inteira
responsabilidade dos seus autores.

17.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos o6rgdos da
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de
protecdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamente pelo autor do Projeto,
sera de sua responsabilidade a introducdo das modificagcbes necessarias a sua aprovacao. A
aprovacao do Projeto ndo eximirda os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacao pertinentes as atividades profissionais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
a) Fornecer a CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificagfes, detalhamentos e
demais pecas técnicas que permitam a perfeita execugdo do objeto deste contrato;
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b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos 6rgaos fiscalizadores do meio ambiente, mantendo
em validade a Licenca Ambiental ja existente para a obra pelo periodo de duracdo da mesma,;
c) Entregar e/ou fornecer a CONTRATADA todos elementos necessarios para consecucao da
obra;
d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias Uteis apds a data da medicao;
e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de elucidar
qualquer duvida técnica que surgir durante a execucao do servico e para acompanhar e vista
as anotacoes do livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucao da obra e do pessoal da
CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo desta de fiscalizar seus responsaveis técnicos,
empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos
e processos de inspecéo, verificagdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacio do CONTRATANTE em
nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne ao objeto contratado e a sua consequéncias e implicacfes, proximas ou remotas.

PARAGRAFO TERCEIRO — A obra objeto deste contrato administrativo sera fiscalizada e
recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68 ,69 e 73, inciso | e paragrafos 2° e 3°, e 76
da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Cabera a fiscalizacdo da CONTRATANTE, formada por um ou mais
representante da Administracdo Municipal, designada pela autoridade competente, o seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacdo definitiva da obra,
verificando sua perfeita execucdo na conformidade das especificaces e normas fixadas pela
licitacao;

b) Promover com a presenca da CONTRATADA, as medicdes e avaliacdes, decidir as
questdes técnicas surgidas na execucao do objeto ora contratado, certificar a veracidade das
faturas decorrentes das medicdes para efeito de seu pagamento;

c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorréncias, as instrugcdes relativas a Ordem de
Servigos, projetos aprovados, alteracdo de prazos, cronogramas e demais determinacdes
dirigidas a CONTRATADA;

d) Comunicar & Secretaria de Obras e Viacdo, as ocorréncias que possam levar a aplicacao de
penalidades a CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obriga¢cdes contratuais;

e) Solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA gue se encontre lotado no
canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos servicos;

f) Esclarecer as duvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como
acompanhar e fiscalizar a execucdo qualitativa das obras e determinar a correcdo das
imperfei¢cdes verificadas;

g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Ocorréncia,
principalmente os relativos as condi¢coes meteorologicas prejudiciais ao andamento das obras.
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CLAUSULA VIGESIMA- DA DIRECAO

20.1 - A contratada indica como responsavel técnico pela execucdo da obra o Engenheiro
, CREA N° o qual fica autorizado a representa-lo
perante 0o CONTRATANTE e a fiscalizacdo deste em tudo o que disser respeito aquela.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA somente podera substituir o técnico responsavel
pela obra, apds expressa anuéncia da Secretaria Municipal de Obras e Viagéo, devendo essa
substituicdo ser comunicada com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO.

21.1 - O recebimento das obras sera efetuado pela fiscalizacdo do 6rgéo responséavel através
da Secretaria Municipal de Obras e/ou por um representante da CONTRATADA, devendo ser
lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificara o recebimento definitivo. Em se
dando ao recebimento carater provisorio, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, a Secretaria de
Obras, poderd exigir os reparos e substituicbes convenientes ou abatimento do preco,
consignando-se 0s motivos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das clausulas e disposi¢cdes
deste contrato administrativo, implicard na sua rescisdo ou na sustacao do pagamento relativos
aos servicos ja executados, a critério da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal
Obras, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, as
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras, podera
valer-se do disposto no caput desta clausula, se a CONTRATADA contrair obrigagcdes com
terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execugao do objeto ora contratado.

a) Retardar injustificadamente o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do
recebimento da Ordem de Servi¢cos, autorizando o inicio dos mesmos;

b) Interromper os servicos por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo;

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniéncia do
CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando entdo, aplicar-se-do as penalidades
pertinentes;

d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DA MULTA

23.1 - Ressalvados os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, que deverédo ser devidamente
comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuizo das sang¢des previstas no
art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicara as seguintes multas:

a) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de atraso
gue venha a ocorrer na execugao deste com relagdo aos prazos estabelecidos pelo Cronograma
Fisico-Financeiro;
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b) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
quaisquer condicdes do CONTRATO.
c) As multas serao limitadas, no maximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
24.1 - Séo prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as
exercera nos termos das normas referidas no preambulo deste contrato administrativo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor caucionado revertera integralmente para a
CONTRATANTE em caso de rescisao do contrato administrativo por culpa da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicacdo do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se
pela via propria a diferenca que houver em favor do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATANTE descontara do valor caucionado a numerario
que bastar a restauracdo de danos a que a CONTRATADA causar na execucao das obras
contratadas, hipotese em que a CONTRATADA devera em 05 (cinco) dias Uteis a contar da
notificacdo administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS

25.1 - Poderéa a Prefeitura Municipal de Acarg, exigir provas de cargas, testes dos materiais e
analise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratorios particulares de
reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA RESCISAO

26.1 - O presente contrato administrativo podera ser rescindido:

a) unilateralmente nos casos enumerados nos incisos | a XIl e XVII, do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666, de 21.06.1993, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenizacdo, sem embargo da
imposicao das propriedades que se demonstrarem cabiveis;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitacao;

c) judicialmente, nos termos da legislacéo processual;

d) nas hipoteses preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal n® 8.666 de 21.06.1993, com as
consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CESSAO E TRANSFERENCIA CONTRATUAL
27.1 - O presente contrato administrativo ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia, no
todo ou em parte.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA na execucdo do contrato administrativo, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, ndo podera subcontratar partes da obra,
ou sua integralidade.

CLAUSULA VIGESIMAOITAVA — DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO
28.1 - Constituira encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e
emolumentos decorrentes deste contrato administrativo e da execucéo de seu objeto.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - FORO
29.1 - Para a solucdo de quaisquer duvidas, litigios ou acBes decorrentes deste Contrato
Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Acara/Pa, com a renuncia
de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleicdo que tenham ou venham a ter.

CLAUSULA TRIGESIMA — PUBLICIDADE
30.1 — O presente instrumento de contrato administrativo sera publicado no mural de avisos da
Prefeitura Municipal de Acara, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir de sua assinatura.

CLAUSULA TRISEGIMA PRIMEIRA — ASSINATURA
31.1 — E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (trés) vias de igual teor e forma,

na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais
pretendidos

Acard/Pa, de de ..........

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
AMANDA OLIVEIRA E SILVA

Contratante

Contratada

Testemunhas:

1 -

2 -
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ANEXO V
MODELO
CARTA-PROPOSTA

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Acara

Referéncia: Tomada de Preco N° 03/2020

Prezado Senhor,

Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitacdes, nossa proposta, referente a
Licitacdo em epigrafe, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A AREA RURAL NO
MUNICIPIO DE ACARA/ PARA:

Nossa proposta tem preco global fixado em R$ ...................... (por extenso) compostos de
acordo com exigéncias do Edital.

O prazo para execucédo dos servicos €é de .......... TP ) dias corridos, contados da ordem
de servicos.
O prazo de validade de nossa proposta é de .......... INDBO LIMA: ) dias, a partir da abertura

da proposta.
Em anexo consta Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro para fiscalizacéo.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cdes estabelecidas
no Edital da licitagdo e seus anexos, incluindo ao dados do CD/R.

Atenciosamente,

Data, / /

Assinatura do Representante Legal
Papel timbrado da empresa
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ANEXO VI
MODELO

CREDENCIAMENTO/PROCURACAO

Ao

Presidente da Comiss&do Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Acara.

Referéncia: Tomada de Preco N° 03/2020

Prezados Senhores:

A (nome da empresa) , CNPJ n. , com sede a
, heste ato representada pelo(s) (diretores ou socios, com
qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco),
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s)
Procurador/Representante(es), o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de
Acara/Pa, para praticar oS atos necessarios para representar a outorgante na licitacdo, na
modalidade de TOMADA DE PRECO N° 03/2020 do municipio acima especificado, usando dos
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interp6-los, apresentar lances verbais, negociar precos e demais condi¢cdes,
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo
por bom firme e valioso.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal
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Papel timbrado do licitante

ANEXO VII

MODELO

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Acara

Referéncia: Tomada de Preco N° 03/2020

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas
alteracdes, que a empresal/fornecedor (indicacéo da razdo social) cumpre plenamente
0s requisitos de habilitacdo para a TOMADA DE PRECO N° 03/2020, cujo objeto é a
.............................................. , a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

PREFEITURA DE
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ANEXO VIII

MODELO

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF C/C
INC. V DA LEI N° 8.666/93

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob a
modalidade de TOMADA DE PRECO N° 03/2020, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo
7°, da Constituicdo Federal, combinado ao inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, que n&o
possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicéo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

PREFEITURA DE
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Papel timbrado do licitante

ANEXO IX
MODELO

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICACAO

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Acara

Referéncia: Tomada de Preco N° 03/2020

A firma , portadora do CNPJ n°
......................... declara, expressamente, que se sujeita as condi¢des estabelecidas no Edital de
TOMADA DE PRECO N° 03/2020, em consideracao e dos respectivos anexos e documentos,
que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo licitador quanto a
qualificagdo apenas das proponentes que hajam atendido as condi¢cdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de atender ao objeto do presente certame licitatério.

O signatario da presente também declara, em nome da referida proponente, total concordancia
com a decisdo que venha a ser tomada quanto a adjudicacéo objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da qualificacdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32,
paragrafo 2° e Art. 97, ambos da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO X
MODELO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS - CRO

A Prefeitura Municipal de Acara, Estado do Para, através da Secretaria de Obras, CERTIFICA

que a empresa , com sede
portadora do CNPJ n° , com ramo de atividade de construcéo CIVI|
tendo como responsavel técnico o , estd em situacéo

regular perante esta Prefeitura Municipal de Acara.

Validade de 30 (trinta) dias ap0s sua emissao.

Data, / /

Secretério de Obras do Municipio

PREFEITURA DE

CONSTRUINS /A HISTORIA.
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MODELO Xi

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de licitacdo que a Empresa
, Situada na

, portadora do CNPJ n°
, visitou o local onde serdo executados 0s servicos de
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A AREA RURAL NO MUNICIPIO DE ACARA/ PARA,
na companhia de um servidor designado pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Acard, referente & TOMADA DE PRECO N.°03/2020.

Data, / /

Secretaria Municipal de Obras de Acara.

PREFEITURA DE
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MODELO XIi

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
TOMADA DE PRECO N° 03/2020

Modalidade: TOMADA DE PRECO N° 03/2020

Tipo: MENOR PRECO

Processo n°: 032020
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A AREA RURAL NO
MUNICIPIO DE ACARA/ PARA.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:

FONE:
FAX:
E-MAIL:

Declaro que recebi da Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura MUNICIPAL DE
ACARA- Estado do Para, Edital da TOMADA DE PRECO N° 03/2020.

(local), de de 2020.

Assinatura

Nome legivel do Declarante

PREFEITURA DE
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ANEXO Xl
RELACAO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA
OBRA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AREA RURAL

LOCAL: COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACARA-PA

COMUNIDADES CONTEMPLADAS

(¥

%Nm‘—

VOLUME PROFUNDIDADE
ITEM COMUNIDADE ESTRUTURA RESERVATORIO POCO VALOR PARCIAL
1.0 |Ramal da Ceramica Madeira 3.000,00 L 30,00 m RS 17.378,49
2.0 |Baiaquara Madeira 2.000,00 L 35,00 m RS 18.088,60
3.0 | Natalzinho Amexeira Madeira 5.000,00 L 40,00 m RS 20.775,52
4.0 |Ramundo Barbudo Madeira 5.000,00 L 40,00 m RS 20.775,52
5.0 |Acara- Mojukm 7 Madeira 1.000,00 L 40,00 m RS 19.388,53
6.0 | Chibata - Nonato e Jane Madeira 1.000,00 L 40,00 m RS 19.388,53
7.0 | Préximo do Céu - Paulo Doido Madeira 10.000,00 L 40,00 m RS 22.438,72
8.0 |Vitdria da Fé Madeira 2.000,00 L 40,00 m RS 19.048,55
9.0 |Cachoeira - Igarapé Guarapiranga Madeira 5.000,00 L 40,00 m RS 20.775,52
10.0 | Tucano Madeira 2.000,00 L 40,00 m RS 19.048,55
11.0 | Calmaria - Ipitinga Madeira 5.000,00 L 40,00 m R$ 17.573,71
12.0 | Balsa do Urucuré Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
13.0 | Acard Moju - km 30 Concreto armado 10.000,00 L 40,00 m R$30.477,69
14.0 | Belenzinho Concreto armado 3.000,00 L 35,00 m RS 26.377,41
15.0 | Colatina - 42 travessa Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
16.0 | Alga Viaria - km 20 Concreto armado 5.000,00 L 30,00 m RS 26.894,59
17.0 | Assentamento do km 40 Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
18.0 |Vila da Paz - Mariquita Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
19.0 | Itacoazinho Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
20.0 | Colatina - Sist.Grande Concreto armado 10.000,00 L - RS 19.219,31
21.0 | Colatina - Praga Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
22.0 | Alga Viaria - km 27 Concreto armado 5.000,00 L 40,00 m RS 28.814,49
23.0 | Sao Domingos Concreto armado 5.000,00 L 42,00 m RS 29.192,02
24.0 | Alga Viaria - km 40 Concreto armado 10.000,00 L 40,00 m RS 30.477,69
25.0 | Paysandu - Acara Moju - km 34 - 1.000,00 L 26,00 m RS 13.498,86
26.0 | Alga Viaria - km 38 - 1.000,00 L 30,00 m RS 14.266,82
27.0 | Colatina - 32 travessa - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
28.0 | Préoximo ao Dominguinho - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
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29.0 | Vila Curio - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
30.0 | Canaa - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
31.0 | Castanheiro - 1.000,00 L 40,00 m RS 18.439,07
32.0 | Pedro Onca - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
33.0 | Xiteua - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
34.0 | Arapiranga - Vera Cruz - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
35.0 | Calmaria - Vila do Meio - 5.000,00 L 40,00 m RS 18.439,07
36.0 | S30 Lourenco - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
37.0 | Boa Vista - 5.000,00 L 40,00 m RS 18.439,07
38.0 | S3o Miguel - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
39.0 | Cruzeirinho - 5.000,00 L 40,00 m RS 18.439,07
40.0 | Urucuré - 10.000,00 L 40,00 m RS 20.102,27
41.0 | Vale daBencdo-km5 - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72
42.0 | Timboteua - 1.000,00 L 40,00 m RS 16.186,72

VALOR TOTAL R$ 878.698,53
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