PREF MUN DE MARABA
ESTADO DO PARA

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACO
PUBLICAS PARA REGISTRO DE PRECOS N° 09/2013b

CONTRATO N.° 011/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CE-

LEBRAM A(O) PREF MUN DE

MARABA E A(O) CONSTRU-

TORA FERRAZ LTDA PARA OS
<« FINS QUE SE ESPECIFICA.

&& dias do més de jp de 2014, de um lado a(o)

PREF MUN DE MARABA| U/om sede e foro em MARABA/PA, localizada a CSI
FOLHA 31 - AREA INSTITUCIONAL, NOVA MARABA, inscrita no C.N.P.J./MF
sob 0 n° 05.853.163/0001-30, neste ato representado pelo(a) Sr/Sra. JOAO SA-
LAME NETO nomeado(a) por meio de DIPLOMA - 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
portador da Carteira de Identidade n® 4272601, CPF n° 335.391.201-06, no uso da
atribuicao que lhe confere o PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARABA, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA FER-
RAZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.924.727/0001-19, estabelecida &8 RUA AL-
FREDO MAIA, 517, LUZ, SAO PAULO/SP, neste ato representada(o) por seu/sua
REPRESENTANTE, Sr*/S°. FREDERICO CHIATTONE ALVES, portador(a) da
carteira de identidade n°® 21978452, expedida pela ssp/SP, CPF n° 249.908.498-76,
empresa lider do Consécio Pré-Infancia Brasil - PIB, inscrito no CNPJ sob o n°
18.842.730/0001-03, neste ato representado por JOVINO FERRAZ FIGUEIREDO,
Administrador da Construtora Ferraz Ltda., brasileiro, portador(a) da carteira de
identidade n°® 25.897.709-7, expedida pela SSP/SP, CPF n° 274.333.058-90, dora-
vante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo
administrativo n® 23034.026516/2012-34, resolvem celebrar o presente contrato, de-
corrente de Regime Diferenciado de Contratacdes no. 09/2013b - Registro de Precos,
conforme descrito no edital e seus anexos, que se regera pela Lei n.° 12.462/2011,
Decreto n.° 7.581/2011, e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e demais normas
aplicéveis & espécie, mediante as condigdes expressas nas clausulas seguintes.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a construgao
de escola(s) do Programa Prolnfancia, obedecendo as tipologias dos Projetos Pa-
drio do FNDE Escola Proinfancia B - Metodologias Inovadoras, utilizando-se de
sistemas construtivos que permitam a otimizagao dos processos para execucao das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificagoes, denomina-
dos Projetos de Transposicdo e dos Projetos Executivos de Implantacao para cada
uma das unidades a serem construidas nos Estados, Distrito Federal e Municipios,
de acordo com as especificacdes, quantidades estimadas e condigoes constantes do
Projeto Bésico e seus anexos, que sao partes integrantes do presente, independente

de suas transcrigoes. &
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DO PRECO

CLAUSULA SEGUNDA - O valor atribuido ao objeto descrito na claus
terior sera o seguinte:

Item Descrigao Quantidade Valor Unitério R$ Total R$

1 PSG - Paisagismo 895,30 7,00 6.267,10

2 ACS - Acessos 26,70 70,30 1.877,01

3 PROJB - Elaboragao do Projeto | 1,00 8.500,00 8.500,00
de Implantagao

4 MTR - Momento de Transporte 180.000,00 0,20 36.000,00

5 FOS - Fossa 1,00 4.000,00 4.000,00

6 MUR - Muro 180,00 150,00 27.000,00

7 EDIF B - Edificagdo principal do | 1,00 1.735.000,00 1.735.000,00
Proinfancia B

8 SDG - Sondagem do Terreno 7,00 750,00 5.250,00

TOTAL 1.823.894,11

DA VINCULAGCAO AO EDITAL E A PROPOSTA

CLAUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de RDC n.°
09/2013b, seus anexos e a Ata de Registro de Precos.

DA VIGENCIA

CLAUSULA QUARTA - O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses,
devendo a CONTRATADA entregar as obras dos estabelecimentos escolares aptos
ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Servigo de Inicio da Construgao,
conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do presente instru-
mento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupciao dos servicos
serao emitidas, em concordancia com a fiscalizagao, Ordens de Paralisa¢do conforme
Encarte K (anexo do edital) assim como, apés saneamento da ocorréncia, serao
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte L (anexo do edital), que
devem ser inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execucao e Controle

(SIMEC).

PARAGRAFO SEGUNDO - As Ordens de Paralisacéo de Servico nio acarretam
suspensao automatica da contagem de prazo contratual, devendo a Contratante, ao
entender a pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensao da Contagem de Prazo
de Execucao de Servicos, conforme Encarte M (anexo do edital).

PARAGRAFO TERCEIRO - As Ordens de Suspensdo da Contagem de Prazo
de Execucao de Servicos, Encarte M (anexo do edital), poderdo ser emitidas ainda
quando ocorrerem fatos alheios a vontade das partes envolvidas, a exemplo de chu-
vas torrenciais que impecam o transporte de pecas e equipamentos necessarios ao
andamento da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Todos os documentos constantes do Encarte I (anexo



do edital), deverdo ser inseridos no SIMEC pela CONTRATADA.
PARAGRAFO QUINTO - Eventual necessidade de prorrogagao no prax
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obra sera avaliada por meio da analise das Ordens de Servigos inseridas no' RIMEC.

ICOF
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

CLAUSULA QUINTA - O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao desse
Contrato serd efetuada por servidores designados por intermédio de Portaria, de
acordo com o que dispde o artigo 67 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotarao em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo deste Contrato, sendo-
lhes asseguradas as prerrogativa de:

L.

IL.

I1I.

IV.

fiscalizar e atestar o fornecimento dos servicos e produtos, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condigdes estabelecidas neste Contrato;

comunicar eventuais falhas na prestacdo dos servigos, cabendo a Contratada
adotar as providéncias necessarias;

garantir & Contratada toda e qualquer informagao sobre ocorréncias ou fatos
relevantes relacionados com a prestagao dos servigos;

emitir pareceres em todos os atos da Administragdo relativos a execugao do
contrato, em especial aplicacoes de sangoes e alteragoes do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagdo exercida pela Contratante nao ex-
cluira ou reduzird a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita exe-
cucgao do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva ao direito de, sempre que
julgar necessério, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus fun-
cionarios, se as prescricoes das normas do projeto bésico e seus anexos, integrantes
deste instrumento, estdo sendo cumpridas pela Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - As etapas de fiscaliza¢do e monitoramento deverao
ser promovidas em consonancia com o disposto no subitem 6.4 e itens 7 a 9 do
Projeto Bésico, em obediéncia aos termos do edital do certame e o contido nos
artigos 63 e seguintes do Decreto n® 7.581/11.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

CLAUSULA SEXTA - A Contratante compromete-se a:

L.

/¢l

Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento
do objeto do Projeto Bésico, permitindo o acesso dos profissionais as suas de-
pendéncias. Esses profissionais ficardo sujeitos a todas as normas internas da
Contratante, principalmente as normas de seguranga, inclusive aquelas referen-
tes A identificacdo, traje, transito e permanéncia em suas dependéncias;

Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no presente

Edital e seus anexos;




III. Promover o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do objeto d

e inserindo no SIMEC as falhas detectadas;

IV. Fornecer a Contratada todo tipo de informacao interna essencial a reali
dos fornecimentos e dos servicos;

V. Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade na execugao do
objeto deste contrato, podendo recusar o seu recebimento caso néo esteja(m) de
acordo com as especifica¢oes e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

VI. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagao de sangoes adminis-
trativas;

VII. Proceder consulta "ON LINE'; a fim de verificar a situagao cadastral da Con-
tratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
devendo o resultado da consulta ser impresso sob a forma de extrato juntado
aos autos, com a instrucao processual necessaria;

VIII. Conferir toda a documentacéo técnica gerada e apresentada durante a execugao
dos servicos, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade com
os padroes de informacao e qualidade exigidos;

IX. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da sondagem e elaboragao do
Projeto Executivo de Implantag@o, assim como da construgao da escola, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e de acordo com os termos do Edital e seus
anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIMEC;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA SETIMA - A Contratada compromete-se a:

I. Envidar todo o empenho e a dedicagdo necessérios ao fiel e adequado cumpri-
mento dos encargos que lhe sao confiados;

II. Tomar todas as providéncias necessarias para o fiel cumprimento das disposi-
coes contidas no Projeto Basico e seus encartes, no Edital e seus anexos, e na
Ata de Registro de Precos;

III. Obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital e seus anexos;

IV. Entregar os equipamentos/prestar os servigos no(s) prazo(s) maximo(s) deter-
minado(s) neste Projeto Bésico;

V. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes
do objeto do Edital e seus anexos, em que se verificarem vicios, defeitos, ou
incorrecoes resultantes dos produtos empregados ou da execugao de servigos;

VI. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante,
ao FNDE, a usuarios participantes ou a terceiros, em razao de a¢ao ou omissao
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagoes contratuais ou legais a que estiver sujeito;

VII. Nao efetuar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

VIII. Manter, durante toda a execugdo do objeto da presente licitacdo e em com-
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[X. Informar a Contratante, ao FNDE, ou ao interessado, a ocorréncia de fa\osque
possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimeégto e
prestacao de servico;

X. Executar todos os servigos com mao de obra qualificada, devendo cumprir com
todas as Diretrizes Técnicas para Apresentacdo de Projetos de Construgao de
Estabelecimentos de Ensino Publico, Volumes I a VI, Encartes de A a F, no
que couber;

XI. A partir da assinatura da Ata de Registro de Precos, o FORNECEDOR re-
gistrado se obriga a cumprir, na sua integra, todas as condigoes estabelecidas,
ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo descumprimento de qual-

quer de suas CLAUSULAs.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

CLAUSULA OITAVA - A Contratada devera prestar os servicos a Contratante
no endereco Rua G, entre Rua E e Rua Osvaldo Mutran, Compl Area Institucional
Km 07 - Bairro Nova Maraba - CEP 68514000 - Maraba/PA (IBGE: 1504208 -
LAT:5.20.54.S / LONG:49.4.36.W), cujo ID 1006453, na forma, quantidades e prazos
acordados no Contrato e ao disposto no Projeto Basico e seus Encartes, nao podendo
ultrapassar os prazos limites estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado a Contratante e ao FNDE, como
érgao gerenciador da Ata de Registro de Precos, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os bens e servigos entregues em desacordo com as especificagoes exigidas
no Edital e seus anexos, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares, na forma e prazo assinalados no Projeto Bésico e seus Encartes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Obriga-se, ainda, a Contratada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do produto desta
contratacao em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorrecoes resultantes dos
materiais empregados ou da execugao dos fornecimentos, na forma estabelecida neste
Projeto Basico e seus Encartes.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente ajuste sera recebido pela
CONTRATANTE, obedecendo-se ao que dispoe o edital do certame e seus anexos,
como também ao contido no inciso I, alineas a e b do artigo 73 da Lei n° 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O pagamento sera efetuado no prazo de até 14 (quatorze)
dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato, de acordo com as
aprovacoes das medigoes, que obedecerdo ao cronograma fisico-financeiro apresen-
tado pela Contratada. As Notas Fiscais de Servigos serao emitidas de acordo com
as medicoes aprovadas, e o pagamento sera realizado por meio de Ordem Bancaria
e mediante crédito em conta-corrente no domicilio bancario informado na proposta

de precos. \§



PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de
cobranca apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documen-
tacao serd restituida para as corregdes cabiveis, mediante notificagao, por escrito,
contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante pagara as faturas somente & Contra-
tada, vedada sua negociacao com terceiros ou sua colocagdo em cobranga bancéria.

PARAGRAFO TERCEIRO - O ndo pagamento nos prazos previstos nesta CLAU-
SULA acarretara multa a Contratante, em que os juros de mora a ser acrescido ao
valor devido serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, mediante a
aplicacao da formula a seguir:

EM = N x VP x I, onde:

EM = encargos moratorios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetiv:
mento

VP = Valor da parcela em atraso

I = indice de atualizac¢ao financeira, assim apurado:
I = (TX/100) / 365, sendo:

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Indice de Precos ao Consumidor A plil-)
ado, do IBGE. Ico¥

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado a Contratada pelos Con-
tratantes participantes do RDC ou pelas instituigbes que aderirem a Ata de Registro
de Precos, nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DAS GARANTIAS

CLAUSULA DECIMA - No prazo de até 15 (quinze) dias apés a assinatura
deste ajuste, e antes da emissdao da Ordem de Servico, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacao, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/1993, por forca do artigo 39
da Lei n® 12.462/2011, podendo ser ofertada:

I. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
II. Seguro Garantia;

III. Fianca Bancéria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia visa garantir o pleno cumprimento,
pela Contratada, das obrigagoes estipuladas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada dever4 apresentar, em até 15 (quinze)
dias ap6s a assinatura do Contrato e antes da emissao da Ordem de Servico, a ap6-
lice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada, tendo a Contratante como Beneficidria, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do contrato, sob pena de aplicagéo
das cominacoes previstas neste instrumento, contemplando s coberturas minimas



I. Cobertura Basica:
Seguros para obras civis em construgao (OCC)

1. riscos inerentes & construcao ou erro de execucao ou de projeto e sa tagp&%\:

2. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros);

II. Coberturas Especiais:

1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos no-
turnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte.

2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas. Obras tempordrias: cobre danos materiais causados exclusiva-
mente a barracoes e andaimes existentes no local da construgao.

5. Despesas de salvamento e contengao de sinistros: cobre despesas com provi-
déncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de acidentes.

6. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais cau-
sados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes
a obra.
ITI. Coberturas adicionais:

1. Erro de projeto / risco de fabricante: cobre danos causados a obra decor-
rentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicao, reparo
ou retificagao.

2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizagao para danos a terceiros,
cobre gastos com honoréarios de advogados.

3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais cau-
sados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdo da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal
na prestacio de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de proprie-
dade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucao ou testes.

(3]

. Manutencao simples: garante danos causados aos bens decorrentes da exe-
cucao dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o
periodo de manutencao.

6. Manutencao ampla: além da cobertura para manutencao simples, ou seja,
para os empreiteiros segurados, durante as operagdes realizadas por eles,
no periodo de manutengao, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construcao ou instalagao.

7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias
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pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lu-
cros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

8. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o se-
gurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

IV. na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

1. nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do contrato;

2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

4. nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

5. nome e nimero do CNPJ da Contratada (contratante da apdlice).

nhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelados
Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tao logo seja efetuado,
devera ser remetido a Contratante, sob pena de aplicagdo das cominagoes previstas
neste instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - A Contratada fica obrigada a manter a validade da
apolice até a expedigao, pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo da
Edificagao.

PARAGRAFO QUINTO - Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do
Contrato, A Contratante podera executar a garantia prestada pela Contratada.

PARAGRAFO SEXTO - Prorrogado o prazo de vigéncia do ajuste, a Contratada
apresentard as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato
da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

PARAGRAFO SETIMO - A liberacio das garantias estard condicionada & emis-

sao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICACAO, mediante
requerimento da Contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigagoes Contratu-
ais.

DO VALOR E DA DOTACAO ORGAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Atribui-se ao presente contrato o valor
global de R$ 1.823.894,11 ( um milhao, oitocentos e vinte e trés mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e onze centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Estao inclusas no valor acima todas as despesas
necessarias, tais como: mao-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, en-
cargos sociais ou quaisquer outros gastos nao especificados, necessarios ao perfeito

cumprimento das obrigacoes constantes neste contrato;



PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos serao alocados neste exercicio, a conta

da contratante, na seguinte classificagao orgamentaria:

Programa de Trabalho Fonte de Re- | Elemento de | Niumero de | Data de | Valor R$
cursos Despesa Empenho Empenho
12368203012KV0001 0112000000 444042 2013NE631679 | 19/11/2013 1.823.894,11

PARAGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotagoes orcamentarias suplemen-
tares até o limite do valor corrigido do Contrato nao caracteriza sua alteragao, po-
dendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento,
consoante faculdade inserta no art. 65, § 8 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se obriga a aceitar os acrés-
cimos ou supressoes do objeto deste Contrato que se fizerem necessarios, até o li-
mite facultado pela regra do PARAGRAFO primeiro, artigo 65 da Lei n° 8.666,/93,
podendo a supressao exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do PARAGRAFO segundo, Inciso II do mesmo

excetuando-se o contetido do artigo 100, PARAGRAFO primeiro do Dedpg
7.581 de 11 de outubro de 2011.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

seguintes:

I. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem
motivo justificado;

II. Praticar atos fraudulentos na execugao deste contrato;
III. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

IV. Der causa a inexecugao total ou parcial deste ajuste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se, ainda, as san¢oes administrativas, cri-
minais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - O nao cumprimento das obrigacoes assumidas na
Ata de Registro de Pregos e no presente instrumento, no todo ou em parte, enseja
além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:

I. Adverténcia escrita: quando se tratar de infragao, que a juizo da fiscalizagao e
no caso de descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas em
decorréncia dos termos do edital e seus anexos ou, ainda, no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar prejuizos a Contratante, desde que nao caiba
a aplicacao de sang¢ao mais grave;

IT. Multas:

a. Caso existam nao-conformidades relativas a construgao da edificagao escolar,
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quando da fiscalizagdo da obra realizada de acordo com o Projeto Executivo
detalhado e respectivos cadernos técnicos que o suportem, a Contratante
aplicara multas condizentes aos itens que compdem a Planilha Orcamentéria
da Obra, adotando a sistemética explicitada abaixo:

Tabela 1 - Percentual de multa sobre itens construtivos em funcéo do indice de

gravidade
Faixas de Graus de Nao Con- | Indice de Gra- | Mu
formidade vidade ({ b
. 1
gravissima 0.0
grave 08
0,7
0,6 6%
moderada 0,5 5%
0,4 4%
0,3 3%
leve 0,2 2%
0,1 1%

Definicoes das Faixas de Graus de Nao-Conformidade: Gravissima: quando
a CONTRATADA recebeu mais de uma multa por Nao-Conformidade Grave,
e que até o final da obra, ndo tomou as providéncias necessdrias a reparagao
das mesmas;

Grave: quando coloca em risco a seguranca da edificagao e/ou a integridade
fisica do usuario;

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou
durabilidade do elemento, sem afetar a seguranga da edifica¢ao e/ou a integri-
dade fisica do usuario;

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execugdes construtivas e utilizagao de
componentes distintos das especifica¢oes técnicas contempladas no projeto exe-
cutivo;

Indice de Gravidade (IG): indices escalonados em fungdo do tipo de nao-
conformidade evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo
fiscal;

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor
total do item, obtido por meio da multiplicagdo do IG pela multa méxima sobre
o valor total do item.

Tabela 2 - Graus de nao-conformidade por item da planilha de custos

EDIFICAGOES PROINFANG

SERVICOS PRELIMINARES valor total do item (de acordo 0,1 a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigédo)

MOVIMENTO DE TERRAS valor total do item (de acordo 0,1 a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigdo)

INFRA-ESTRUTURA - FUNDAQOES valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigdo)

T
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SUPERESTRUTURA valor total do item (de acordo 0,4 20,6 4% a 6
com o Projeto de Transposigdo)
PAREDES E PAINEIS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo) O
ESQUADRIAS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
COBERTURA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
IMPERMEABILIZACAO valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposi¢ao)
REVESTIMENTO DE PAREDES valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
PAVIMENTAGAO valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
RODAPES E PEITORIS valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigdo)
PINTURA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
INSTALAGCAO ELETRICA E ELETRO- valor total do item (de acordo | 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
NICA 127/220V com o Projeto de Transposigao)
INSTALAGAO HIDRAULICA valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
EQUIPAMENTOS valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACAO SANITARIA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACOES DE COMBATE E PRE- valor total do item (de acordo 0,4a0,6 4% a 6% MODERADA
VENCAO A INCENDIO com o Projeto de Transposigéao)
LOUCAS E METAIS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
INSTALAGQOES MECANICAS E DE UTI- valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
LIDADES com o Projeto de Transposigdo)
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA | valor total do item (de acordo | 0,4a0,6 | 4% a 6% | MODERADA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) com o Projeto de Transposigdo)
SERVICOS DIVERSIS valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
SERVICOS FINAIS valor total do item (de acordo 0,1a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigdo)
FOSSA E SUMIDOURO valor total do item (de acordo | 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
ACESSO valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigdo)
MURO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigédo)
PAISAGISMO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigdo)
FECHAMENTOS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)

II1. Aplicagoes:

a. Ao serem detectadas nao-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos
as classificarao conforme os indices e faixas de nao-conformidade previstos
para cada um dos itens listados na Tabela 2, e emitirdo uma Notificagao de
Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Basico, que devera ser imediata-

mente inserida no SIMEC;

b. A aplicacdo do indice de ndo-conformidade, dentro de cada faixa, ficard a
critério do fiscal e o valor constante da Notificagdo de Infragao, conforme

N A #
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Encarte O do Projeto Basico, sera calculado sobre o valor total
nao-conforme;

¢. Quando da medigao dos servigos, os fiscais farao a glosa dos valores
subitens detalhados da Planilha Or¢amentaria de Obra, correspondentes
nao-conformidades encontradas que, necessariamente, serao os mesmos lis-
tados na Notificacao de Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Bésico;

d. Ao ser comunicado sobre a nao-conformidade, a Contratada devera apre-
sentar, em até 5 (cinco) dias, o Plano de Correcao, detalhando a solucao
encontrada e o respectivo cronograma de execugao, que devera ser aprovado
pela Contratante, e imediatamente inserido no SIMEC;

e. Caso a Contratada nao apresente um Plano de Corregao ou deixe de cumpri-
lo, a Notifica¢ao de Infragao, conforme Encarte O do Projeto Basico, sera
convertida em Multa, que sera imediatamente cobrada pela Contratante, e
esta informacao devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

f. Caso a Contratada cumpra rigorosamente o Plano de Corregao apresentado,
a Notificacao de Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Basico, seréa sus-
pensa, e os subitens glosados serao incluidos na medicao subsequente, que
devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

g. Ao final de obra, serdo contabilizadas todas as nao-conformidades as quais
nao tenham sido apresentados os Planos de Correcao, assim como todos os
Planos de Correcao que nao tenham sido executados a contento. Quando
as nao-conformidades que persistirem forem do tipo Grave, a Contratante
aplicara as seguintes sangoes:

g.1. Caso a Contratada tenha sido multada até 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, serd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 0,9
(nove décimos) sobre o valor total do Contrato, e esta informacao devera
ser imediatamente inserida no SIMEC,;

g.2. Caso a Contratada tenha sido multada mais de 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, serd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1
(um) sobre o valor total do Contrato, e esta informacao devera ser
imediatamente inserida no SIMEC.

g.3. Ao se repetir a situagdo descrita na subalinea g.2., em mais de 3 (trés)
edificacoes, a Contratada dard ensejo a rescisao unilateral do presente
termo e também ao cancelamento da Ata de Registro de Pregos por
parte do FNDE, como previsto no edital e seus anexos.

h. Serd aplicada multa de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia sobre o
valor total contratado, para construgoes concluidas com atraso, conforme
prazos estabelecidos no item 6.3.1 do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada
a CONTRATADA, garantida a observancia dos principios do contraditério e da

ampla defesa, podera ser descontado caso a mesma seja credora de valor suficiente,
ou ainda, a critério do ENTE CONTRATANTE:

/T



I. no caso da Unifo, via Guia de Recolhimento da Unido - GRU, informando a UG:
XXXX, a GESTAO: XXXX; 0 CODIGO: XXXX e o CNPJ do FORNECEDOR
em até 10 (dez) dias apés o recebimento da notificagao, ficando o FORNECE-
DOR obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresentagao da copia
da referida guia. O formulario da GRU poderé ser obtido no sitio da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN: www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_ GRU.asp

I1. no caso de estados e municipios, conforme normas e legislacoes vigentes.

PARAGRAFO QUARTO - As multas nao tém carater indenizatério e seu paga-

civil derivada de perdas e danos, tanto por parte do FNDE quanto pela Cont#atante,
decorrentes das infragbes cometidas. >

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A inexecugio total ou parcial do'gon!
enseja sua rescisao pela Contratante. Os casos de rescisao contratual serao i malb' ot
mente motivados nos autos, assegurando o contraditério e a ampla defesa, com™as
conseqiiéncias previstas abaixo.

PARAGRAFO PRIMEIROA rescisao contratual podera ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, e precedida de autori-
zacdo escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

II. amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e funda-
mentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniéncia da Contratante.

I1I. judicial, nos termos da legislagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisdao do contrato os
previstos no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisio prevista nos incisos XII a XVII
do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida
dos prejuizos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, tera
direito a devolucao de garantia e pagamentos devidos pela execugao do contrato até
a data da rescisao;

PARAGRAFO QUARTO - A rescisao contratual de que trata o inciso I do art.
79 acarreta as conseqiiéncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°
8.666/93.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A execucao deste contrato, bem assim os
casos nele omissos, regulam-se pelas CLAUSULASs contratuais e pelos preceitos de
direito publico, e especificamente ao disposto nos artigos 40 a 44 da Lei n°® 12.462 /11

e 63 a 69 do Decreto n°® 7.581/11



DA ANALISE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A minuta do presente Contrato foi g
mente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no FNDE, conforry
mina a legislacao em vigor. »

DA PUBLICACAO

pela COIltIdtdllte até o qumto dia util do més segumte ao de sua assmatura para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do paragrafo
tinico do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Elegem as partes o foro da cidade de MA-
RABA /PA para dirimir questoes oriundas da execugéo do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenca
das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o
subscrevem.
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