



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 05.149.133/0001-48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - CBUQ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS										
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA /10_2017 / SEM DESONERAÇÃO Valor Total do Termo de Compromisso - (R\$) 2.002.000,00								BDI MATERIAL (%) = 14,02		
								BDI SERVIÇO (%) = 20,97		
OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total										
ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	307,98	372,56	1.847,88	2.235,38
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracao de obra para alojamento	m²	12,00	474,72	574,27	5.696,64	6.891,23
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a	UND	1,00	14.043,56	16.988,49	14.043,56	16.988,49
SUB - TOTAL								21.588,08	26.115,10	
2	EQUIPE TÉCNICA									
2.1	2706	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	264,00	79,94	91,15	21.104,16	24.062,96
2.2	4069	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	26,36	30,06	13.918,08	15.869,39
2.3	7592	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	20,07	22,88	10.596,96	12.082,65
2.4	244	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	15,06	17,17	7.951,68	9.066,51
SUB - TOTAL								53.570,88	61.081,52	
3	PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT									
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	38.972,11	47.144,56	38.972,11	47.144,56
SUB - TOTAL								38.972,11	47.144,56	
4	TV. 5 (Trecho: Entre Rua Hermenegildo Alves e coordenada 1°32'6.02"S 47°6'24.48"O)									
4.1									Total Rua 1	612.281,69
5	TV. 4 (Trecho: Entre Rua e Rua C)									
5.1									Total Rua 2	154.845,42
6	TV. 3 (Trecho: Entre Rua C e Rua Hermenegildo Alves)									
6.1									Total Rua 3	84.637,89
7	TV. 2 (Trecho: Entre Rua Hermenegildo Alves até a coordenada 1°32'2.10"S 47°6'16.42"O)									
7.1									Total Rua 4	57.149,49
8	TV. 1 (Trecho: Entre Rua D e Rua C)									
8.1									Total Rua 5	239.565,80
9	RUA G (Trecho: Entre Tv. 4 e coordenada 1°32'1.27"S 47° 6'12.81"O)									
9.1									Total Rua 6	92.253,26
10	RUA F (Trecho: Entre Tv. 4 e coordenada 1°31'59.96"S 47° 6'14.38"O)									
10.1									Total Rua 7	92.703,89
11	RUA E (Trecho: Entre Tv. 1 e Tv. 5)									
11.1									Total Rua 8	112.815,71
12	RUA D (Trecho: Entre Tv. 5 e coordenada 1°32'3.90"S 47°6'6.43"O)									
12.1									Total Rua 9	147.949,97
13	RUA C (Trecho: Entre Tv. 5 e coordenada 1°32'6.67"S e 47°6'6.43"O)									
13.1									Total Rua 10	139.838,64
14	RUA B (Trecho: Entre Tv. 5 e Tv. 3)									
14.1									Total Rua 11	63.458,30
15	RUA A (Trecho: Entre Tv. 2 e Tv. 5)									
15.1									Total Rua 12	63.908,93
16	RUA 13									
16.1									Total Rua 13	
17	RUA 14									
17.1									Total Rua 14	
18	RUA 15									
18.1									Total Rua 15	
SUB - TOTAL DAS RUAS								1.861.409,00		
TOTAL INCLUSO BDI (%)										1.995.750,18