

CONTRATO de Nº 001/2015- PMA/SEMED

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 001/2015 - TP DO TIPO MENOR PREÇO SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS E A EMPRESA MAFRA COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS, com sede na AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000 - ANAJÁS - PARÁ a partir de agora chamada simplesmente CONTRATANTE, e neste ato representada pelo seu responsável o Prefeito Municipal Vivaldo Mendes da Conceição de um lado e de outro, a firma MAFRA COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME, com sede na Rodovia BR 316 Km 12 - Bairro São João – Marituba - PA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.253.419/0001-20, aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Procurador legal, FABIO HENRY LORENZ MONTEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 2269072 4ª via - PC-PA e CPF 354.087.742-87, considerando haver a CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação objeto do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - PMA/SEMED, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação objeto da Tomada de Preços nº 001/2015 - PMA/SEMED, processada com fulcro na Lei de Licitação nº 8.666 de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS, pela CONTRATADA. Ditos serviços deverão ser executados de acordo com as condições e cláusulas expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, cronograma físico-financeiro,

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

projetos e instruções da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS**, do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014- PMA/SEPOF**, documentos esses que passarão a integrar o presente contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, VALOR, PAGAMENTO:

1- PREÇO: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste Contrato, serão unitários, especificados na PLANILHA DA SEMOB, nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução.

2 - VALOR: O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados é de R\$ 1.166.828,50 (Um milhão cento e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

3 - PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, mediante Autorização de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela, mediante processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, que após conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal, Chefe da Divisão, Diretor Técnico e pelo responsável da CONTRATADA. As medições serão mensais, com intervalos nunca inferior a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final, devendo ser realizadas entre os dias 25 e 30 de cada mês.

3.1 - O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART., sobre a execução da obra junto ao CREA/ PA, nos termos da resolução nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI – Cadastro Específico do INSS e o **CMA - Certificado de Matrícula e Alteração** para a obra objeto desta licitação, com indicação do número do contrato correspondente.

4 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS.

5 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o percentual de 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a Lei nº 9.711/98 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002.

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

6- Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do CONTRATO, quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos - CND correspondente.

CLÁUSULA QUARTA - Dos Serviços não Previstos no Contrato:

1- Os preços unitários para execução de novos serviços surgidos quando da execução, serão propostos pela **CONTRATADA** e submetidos à apreciação da **SEMOB**.

2- A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas condições estabelecidas no Contrato, ficando a execução condicionada a assinatura do Termo Aditivo no qual figurarão os novos preços e prazos ajustados.

CLÁUSULA QUINTA - Da Alteração Contratual:

O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

1 - Unilateralmente pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS**:

a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução;

b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, com relação ao cronograma físico-financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços;

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a retribuição da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS**, para justa remuneração da obra e serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato.

3- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com modificações posteriores.

4 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

5 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela SEMOB, pelo preço de aquisição, regularmente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos pela fiscalização.

6 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Prazos:

1 - O prazo para execução das obras desta **TOMADA DE PREÇOS** será de 90 (Noventa) dias, inclusive mobilização, contados a partir da emissão da ordem de serviço pela Contratante.

1.1 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos, acarretará na aplicação das penalidades determinadas na Cláusula Décima Primeira do presente instrumento.

2 - Os prazos de início de conclusão e entrega das obras admitem alterações a critério da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS**, fundada em conveniência administrativa, mantida as demais Clausulas do Contrato, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

2.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos.

2.1.1 - Define-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos, tais como: greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, terremotos, tempestades, inundações, explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou equivalentes, que fiquem além do controle de qualquer das partes.

3 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de chuvas, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução;

4 - Aumento e/ou diminuição dos serviços, previstos na Planilha de Quantitativos e Preços, devendo a prorrogação e/ou antecipação do prazo ser proporcional à variação dos serviços;

5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela SEMOB, em documento contemporâneo à sua ocorrência.

6 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela SEMOB.

7 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela SEMOB, na forma determinada pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, com modificações posteriores.

8 - A vigência do presente Contrato será de 90 (Noventa) dias a contar da data de assinatura. Este prazo poderá ser alterado nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Dotação:

Os recursos para execução das obras objeto deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações:

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

Exercício 2015:

15 – Fundo Municipal de Educação

1501 – Fundo Municipal de Educação

12 361 0402 1.002 – Const. Recup. Revit. Ampl. de Unidades p/; Ensino Básico

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

CLÁUSULA OITAVA - Da Paralisação:

1 - À PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir, total ou parcialmente, o Contrato deverá comunicar o fato imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS, por escrito.

3 - Entende-se por circunstância de força maior o definido no sub-item 2.1.1 da Cláusula Sexta.

4 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a PMA, poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se ao estabelecido na cláusula décima letras “b”, “c”, “e”, “g”, “j” e “l”.

5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 300 (Trezentos) dias, qualquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

CLÁUSULA NONA - Das Obrigações da Contratada

1 - Constituem obrigações da contratada:

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, instruções adotadas pela PMA e determinações por escrito da fiscalização;

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a PMA os fizer, independentemente das penalidades cabíveis;

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, autenticado pela PMA, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à SEMOB, quando da medição final e entrega das obras;

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização;

- f) Fica obrigado a empresa a colocar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita.
- g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
- h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo as normas de segurança do trabalho, bem como todos os equipamentos necessários a execução dos serviços;
- i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
- j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- l) Responder pelos danos causados diretamente à PMA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;
- m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste EDITAL, resultante da execução do contrato;
- n) arcar com as despesas referentes as taxas de água e luz da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão do Contrato:

- 1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da **PMA**, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa;
- 2 - A **PMA**, poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos seguintes motivos:
- a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;
- b) o atraso injustificado no início da obra;
- c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **PMA**;
- d) a sub-contratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

j) razões de interesse público, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93.

*4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretará à **CONTRATADA**, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas:*

*a) suspensão imediata pela **PMA**, dos trabalhos no município em que se encontram;*

*b) Execução de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causados à **PMA**;*

*c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a **PMA** e não cobertos pela garantia contratual.*

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Penalidades

*1 - A recusa injusta da **CONTRATADA** em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:*

a) Advertência;

b) Multa de 1%(um por cento) sobre o valor da proposta;

*c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimentos de contratar com a **PMA**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;*

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, emitida pela Prefeitura Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição.

e) Por atraso na conclusão das diversas etapas de serviços fixados no cronograma físico, será aplicada multa diária na etapa que apresentar maior atraso, calculada pela fórmula a seguir:

$M = V / (100 \cdot P)$ onde

M= Multa em Reais

v = valor da etapa , na época da infração , em Reais

P= Prazo da etapa em meses

2 - A conclusão de uma ou mais etapas , antes do prazo previsto no cronograma, não isentará a contratada de multa por atraso em outras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Reajustamento:

1 - Os valores da proposta não serão reajustados, salvo, se por razões supervenientes, o prazo contratual ultrapassar o período de 12 (doze) meses. Na hipótese de reajustamento, seja para mais ou para menos, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica, será utilizada a seguinte fórmula:

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

$R = V \times I - I_0$ = onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário do orçamento básico;

I₀ - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de referência do orçamento básico.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Recebimento das Obras e Serviços:

1 - Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento ao Secretário Municipal de Obras, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

2 - Os serviços concluídos, poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, à critério da PMA pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

3- Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, a Prefeito Municipal designará uma Comissão com no mínimo 03 (três) Técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

4 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades e cominações legais previstas no Código Civil Brasileiro.

5 - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Das Disposições Gerais:

1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à PMA, ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a PMA de todas e quaisquer reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruições.

2 - Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de materiais, transportes, cargas, descargas, sinalização, mão-de-obra, tributos, leis sociais, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços previstos, ou não, neste Contrato. Deverá estar incluso nos preços unitários, qualquer incidência na mão de obra decorrente do prazo de entrega da obra.

3 - Quaisquer instruções, alterações, liberações e demais providências que a fiscalização julgar necessária para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverão ser registradas no livro de ocorrência, não cabendo a CONTRATADA nenhuma reclamação decorrente de entendimentos verbais.

4 - Na contagem dos prazos aqui estabelecidos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

7 - A CONTRATADA sujeita-se integralmente, aos termos do presente Contrato objeto da Licitação do Edital de Tomada de Preços nº 001/2015 - PMA/SEMED.

8 - Os casos omissos neste Contrato serão regulados em observância a Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do Foro:

Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o foro de Anajás no Estado do Para, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 02 (dois) vias de igual teor e forma para um só efeito, que as partes contratada e contratante assinam na presença das testemunhas abaixo.

Anajás (PA), 17 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MAFRA COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME

FABIO HENRY LORENZ MONTEIRO

Procurador

Testemunhas:

CPF:

CPF:

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

Anexo ao Contrato

PLANILHA ORÇAMENTARIA PREVISTA

OBRA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1.0	CIDADE				
1.1	E.M.E.F. MARIA IRANÊDE COUTINHO (COD 15024520)				
1.1.1	Reparo da cobertura	M²	70,00	76,50	5.355,00
1.1.2	Reparo do forro	M²	85,00	28,70	2.439,50
1.1.3	Reparos elétricos	VB	1,00	780,00	780,00
1.1.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	960,00	960,00
1.1.5	Troca de equipamentos sanitários quebrados	VB	1,00	1.200,00	1.200,00
1.1.6	Troca de equipamentos elétricos quebrados	VB	1,00	620,00	620,00
1.1.7	Reparos de pintura	M²	460,00	16,80	7.728,00
1.1.8	troca de esquadrias danificadas	VB	1,00	2.500,00	2.500,00
					21.582,50
1.2	E.M.E.F. MÁRIO DE VASCONSELOS BARROS (COD 15159078)				
1.2.1	Reparo da cobertura	M²	35,00	76,50	2.677,50
1.2.2	Reparo do forro	M²	55,00	28,70	1.578,50
1.2.3	Reparos elétricos	VB	1,00	850,00	850,00
1.2.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	720,00	720,00
1.2.5	Troca de equipamentos sanitários quebrados	VB	1,00	650,00	650,00
1.2.6	Troca de equipamentos elétricos quebrados	VB	1,00	820,00	820,00
1.2.7	Reparos de pintura	M²	185,00	16,80	3.108,00
1.2.8	troca de esquadrias danificadas	VB	1,00	1.700,00	1.700,00
					12.104,00
1.3	E.M.E.F. PROFª PRUDÊNCIA BORGES DE MENEZES (COD 15573559)				

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

1.3.1	Reparo da cobertura	M²	47,00	76,50	3.595,50
1.3.2	Reparo do forro	M²	60,00	28,70	1.722,00
1.3.3	Reparos elétricos	VB	1,00	820,00	820,00
1.3.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	650,00	650,00
1.3.5	Troca de equipamentos sanitários quebrados	VB	1,00	1.800,00	1.800,00
1.3.6	Troca de equipamentos elétricos quebrados	VB	1,00	935,00	935,00
1.3.7	Reparos de pintura	M²	400,00	16,80	6.720,00
1.3.8	troca de esquadrias danificadas	VB	1,00	2.500,00	2.500,00
					18.742,50
1.4	E.M.E.F. ROSELI PAIVA (COD 15539555)				
1.4.1	Reparo da cobertura	M²	67,00	76,50	5.125,50
1.4.2	Reparo do forro	M²	80,00	28,70	2.296,00
1.4.3	Reparos elétricos	VB	1,00	250,00	250,00
1.4.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	860,00	860,00
1.4.5	Troca de caixa d' água (1.000 L)	UNID	1,00	1.200,00	1.200,00
1.4.6	Reparos de pintura	M²	150,00	16,80	2.520,00
					12.251,50
1.5	E.M.E.I. BOLINHA (COD 15024210)				
1.5.1	Reparo da cobertura	M²	86,00	76,50	6.579,00
1.5.2	Reparo do forro	M²	86,00	28,70	2.468,20
1.5.3	Reparos elétricos	VB	1,00	950,00	950,00
1.5.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	865,00	865,00
1.5.5	Troca de equipamentos sanitários quebrados	VB	1,00	1.500,00	1.500,00
1.5.6	Troca de equipamentos elétricos quebrados	VB	1,00	890,00	890,00
1.5.7	Reparos de pintura	M²	460,00	16,80	7.728,00
1.5.8	troca de esquadrias danificadas	VB	1,00	2.500,00	2.500,00
1.5.9	Reparo de paredes rachadas	VB	1,00	860,00	860,00

AV. PEDRO JOSÉ DA SILVA Nº 01, CENTRO, CEP. 68.810-000, CENTRO, CEP. 68810-000 - ANAJÁS - PARÁ.

www.anajas.pa.gov.br / pma2013@bol.com.br

1.5.10	Reparo de piso quebrado	M²	50,00	56,00	2.800,00
					27.140,20
1.6	E.M.E.I. LULUZINHA (COD 15024229)				
1.6.1	Reparo da cobertura	M²	47,00	76,50	3.595,50
1.6.2	Reparo do forro	M²	38,00	28,70	1.090,60
1.6.3	Reparos elétricos	VB	1,00	649,00	649,00
1.6.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	450,00	450,00
1.6.5	Troca de equipamentos sanitários quebrados	VB	1,00	1.600,00	1.600,00
1.6.6	Troca de equipamentos elétricos quebrados	VB	1,00	730,00	730,00
1.6.7	Reparos de pintura	M²	325,00	16,80	5.460,00
1.6.8	troca de esquadrias danificadas	VB	1,00	1.500,00	1.500,00
1.6.9	Reparo de paredes rachadas	VB	1,00	720,00	720,00
1.6.10	Reparo de piso quebrado	M²	43,00	56,00	2.408,00
					18.203,10
	TOTAL CIDADE				110.023,80
2.0	MOCOÕES				
2.1	E.M.E.F. BELA VISTA (COD 15024288)				
2.1.1	Reparo da cobertura	M²	46,00	76,50	3.519,00
2.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	368,00	368,00
2.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	260,00	260,00
2.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	49,00	86,00	4.214,00
2.1.5	Reparos de pintura	M²	165,00	16,80	2.772,00
					11.133,00
2.2	E.M.E.F. DOURADINHA (COD 15550737)				
2.2.1	Reparo da cobertura	M²	20,00	76,50	1.530,00
2.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	120,00	120,00

2.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	230,00	230,00
2.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
2.2.5	Reparos de pintura	M²	120,00	16,80	2.016,00
					7.250,00
2.3	E.M.E.F. GONÇALO GONÇALVES (COD 15538095)				
2.3.1	Reparo da cobertura	M²	36,00	76,50	2.754,00
2.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	120,00	120,00
2.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	240,00	240,00
2.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	22,00	86,00	1.892,00
2.3.5	Reparos de pintura	M²	146,00	16,80	2.452,80
					7.458,80
2.4	E.M.E.F. JEREMIAS ALMEIDA (COD 15099008)				
2.4.1	Reparo da cobertura	M²	31,00	76,50	2.371,50
2.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	100,00	100,00
2.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	252,00	252,00
2.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
2.4.5	Reparos de pintura	M²	143,00	16,80	2.402,40
					8.479,90
2.5	E.M.E.F. SANTA ROSA DE MOCOÕES (COD 15517055)				
2.5.1	Reparo da cobertura	M²	35,00	76,50	2.677,50
2.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	140,00	140,00
2.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	130,00	130,00
2.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	44,00	86,00	3.784,00
2.5.5	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					8.831,50
2.6	E.M.E.F. SÃO FRANCISCO DO MOCOÕES (COD 15538010)				
2.6.1	Reparo da cobertura	M²	43,00	76,50	3.289,50
2.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00		

				230,00	230,00
2.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	17,00	17,00
2.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	31,00	86,00	2.666,00
2.6.5	Reparos de pintura	M²	89,00	16,80	1.495,20
					7.697,70
2.7	E.M.E.F. FRANCÊS (COD 15538133)				
2.7.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
2.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	150,00	150,00
2.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	100,00	100,00
2.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	22,00	86,00	1.892,00
2.7.5	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					8.449,50
2.8	E.M.E.F. CANARANA (COD 15550710)				
2.8.1	Reparo da cobertura	M²	25,00	76,50	1.912,50
2.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	85,00	85,00
2.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	70,00	70,00
2.8.4	Reparo de piso de madeira	M²	48,00	86,00	4.128,00
2.8.5	Reparos de pintura	M²	90,00	16,80	1.512,00
					7.707,50
2.9	E.M.E.F. BENEVENUTO TELES DA GAMA (COD 1515538044)				
2.9.1	Reparo da cobertura	M²	31,00	76,50	2.371,50
2.9.2	Reparo de piso de madeira	M²	52,00	86,00	4.472,00
2.9.3	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					8.943,50
2.10	E.M.E.F. IRACEMA AGRASSAR GONÇALVES (COD 15537811)				
2.10.1	Reparo da cobertura	M²	40,00	76,50	3.060,00
2.10.2	Reparo de piso de madeira	M²	36,00	86,00	3.096,00
2.10.3	Reparos de pintura	M²	92,00	16,80	1.545,60

					7.701,60
2.11	E.M.E.F. JOVINIANO PANTOJA (COD 15024458)				
2.11.1	Reparo da cobertura	M²	67,00	76,50	5.125,50
2.11.2	Reparo de piso de madeira	M²	44,00	86,00	3.784,00
2.11.3	Reparos de pintura	M²	120,00	16,80	2.016,00
					10.925,50
2.12	E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (COD 15223612)				
2.12.1	Reparo da cobertura	M²	88,00	76,50	6.732,00
2.12.2	Reparo de piso de madeira	M²	40,00	86,00	3.440,00
2.12.3	Reparos de pintura	M²	76,00	16,80	1.276,80
					11.448,80
	TOTAL MOCOÕES				106.027,30
3.0	NÚCLEO DAVID GONÇALVES MOCOÕES				
3.1	E.M.E.F. DAVID GONÇALVES (COD 15024369)				
3.1.1	Reparo da cobertura	M²	85,00	76,50	6.502,50
3.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	600,00	600,00
3.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	520,00	520,00
3.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	63,00	86,00	5.418,00
3.1.5	Reparos de pintura	M²	143,00	16,80	2.402,40
					15.442,90
3.2	E.M.E.F. LUCIANA (COD 15538109)				
3.2.1	Reparo da cobertura	M²	37,00	76,50	2.830,50
3.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	100,00	100,00
3.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
3.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00	86,00	2.752,00
3.2.5	Reparos de pintura	M²	98,00	16,80	1.646,40

					7.378,90
3.3	E.M.E.F. MANOEL GONÇALVES (COD 15538028)				
3.3.1	Reparo da cobertura	M²	35,00	76,50	2.677,50
3.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	60,00	60,00
3.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	80,00	80,00
3.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	54,00	86,00	4.644,00
3.3.5	Reparos de pintura	M²	108,00	16,80	1.814,40
					9.275,90
3.4	E.M.E.F. NOSSA SENHORA APERECIDA (COD 15538125)				
3.4.1	Reparo da cobertura	M²	37,00	76,50	2.830,50
3.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
3.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	100,00	100,00
3.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
3.4.5	Reparos de pintura	M²	44,00	16,80	739,20
					7.093,70
3.5	E.M.E.F. TIMBÓ (COD 15538079)				
3.5.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
3.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	75,00	75,00
3.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	45,00	45,00
3.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	49,00	86,00	4.214,00
3.5.5	Reparos de pintura	M²	81,00	16,80	1.360,80
					9.902,30
	TOTAL NÚCLEO DAVID GONÇALVES MOCOÕES				49.093,70
4.0	NÚCEO NAMÁ CARDOSO				
4.1	E.M.E.F. NAMÁ CARDOSO (COD 15537749)				
4.1.1	Reparo da cobertura	M²	69,00	76,50	5.278,50

4.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	156,00	156,00
4.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	180,00	180,00
4.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	48,00	86,00	4.128,00
4.1.5	Reparos de pintura	M²	220,00	16,80	3.696,00
					13.438,50
4.2	E.M.E.F. BRAZÃO (COD 15100006)				
4.2.1	Reparo da cobertura	M²	33,00	76,50	2.524,50
4.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	65,00	65,00
4.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	45,00	45,00
4.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	38,00	86,00	3.268,00
4.2.5	Reparos de pintura	M²	85,00	16,80	1.428,00
					7.330,50
4.3	E.M.E.F. CAJUEIRO (COD 15538117)				
4.3.1	Reparo da cobertura	M²	45,00	76,50	3.442,50
4.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
4.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	22,00	22,00
4.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
4.3.5	Reparos de pintura	M²	66,00	16,80	1.108,80
					7.977,30
4.4	E.M.E.F. FRANCISCO JOVINO (COD 15024407)				
4.4.1	Reparo da cobertura	M²	42,00	76,50	3.213,00
4.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	77,00	77,00
4.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	60,00	60,00
4.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	36,00	86,00	3.096,00
4.4.5	Reparos de pintura	M²	97,00	16,80	1.629,60
					8.075,60
4.5	E.M.E.F. JESSÉ GONÇALVES (COD 15538036)				
4.5.1	Reparo da cobertura	M²	78,00		

				76,50	5.967,00
4.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	66,00	66,00
4.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	55,00	55,00
4.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	31,00	86,00	2.666,00
4.5.5	Reparos de pintura	M²	84,00	16,80	1.411,20
					10.165,20
4.6	E.M.E.F. SANTA LUZIA (COD 15024660)				
4.6.1	Reparo da cobertura	M²	49,00	76,50	3.748,50
4.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	460,00	460,00
4.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	355,00	355,00
4.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	57,00	86,00	4.902,00
4.6.5	Reparos de pintura	M²	120,00	16,80	2.016,00
					11.481,50
	TOTAL NAMÁ CARDOSO				58.468,60
5.0	NÚCLEO PEIXE BOI ALTO ANAJÁS				
5.1	E.M.E.F. PEIXE BOI (COD 15141969)				
5.1.1	Reparo da cobertura	M²	80,00	76,50	6.120,00
5.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	200,00	200,00
5.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	120,00	120,00
5.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	54,00	86,00	4.644,00
5.1.5	Reparos de pintura	M²	130,00	16,80	2.184,00
					13.268,00
5.2	E.M.E.F. BOM SUCESSO (COD 15550702)				
5.2.1	Reparo da cobertura	M²	34,00	76,50	2.601,00
5.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
5.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	25,00	25,00

5.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
5.2.5	Reparos de pintura	M²	85,00	16,80	1.428,00
					7.478,00
5.3	E.M.E.F. FURO GRANDE (COD 15537943)				
5.3.1	Reparo da cobertura	M²	32,00	76,50	2.448,00
5.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	35,00	35,00
5.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	70,00	70,00
5.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	42,00	86,00	3.612,00
5.3.5	Reparos de pintura	M²	101,00	16,80	1.696,80
					7.861,80
5.4	E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO DO ALTO (COD 15024601)				
5.4.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
5.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	52,00	52,00
5.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	45,00	45,00
5.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	34,00	86,00	2.924,00
5.4.5	Reparos de pintura	M²	56,00	16,80	940,80
					8.169,30
5.5	E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO DO ALTO- ANEXO (COD 15024601)				
5.5.1	Reparo da cobertura	M²	44,00	76,50	3.366,00
5.5.2	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
5.5.3	Reparos de pintura	M²	100,00	16,80	1.680,00
					8.400,00
5.6	E.M.E.F. SÃO JOÃO DE PEIXE BOI - QUILOMBOLA (COD 15099555)				
5.6.1	Reparo da cobertura	M²	51,00	76,50	3.901,50
5.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	55,00	55,00
5.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	62,00	62,00
5.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	41,00	86,00	3.526,00
5.6.5	Reparos de pintura	M²	121,00		

				16,80	2.032,80
					9.577,30
5.7	E.M.E.F. SÃO JORGE DO ALTO - QUILOMBOLA (COD 15537927)				
5.7.1	Reparo da cobertura	M²	43,00	76,50	3.289,50
5.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	93,00	93,00
5.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	88,00	88,00
5.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	35,00	86,00	3.010,00
5.7.5	Reparos de pintura	M²	109,00	16,80	1.831,20
					8.311,70
5.8	E.M.E.F. VIEGAS - QUILOMBOLA (COD 15099873)				
5.8.1	Reparo da cobertura	M²	38,00	76,50	2.907,00
5.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
5.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	35,00	35,00
5.8.4	Reparo de piso de madeira	M²	44,00	86,00	3.784,00
5.8.5	Reparos de pintura	M²	65,00	16,80	1.092,00
					7.868,00
	TOTAL NÚCLEO PEIXE BOI ALTO ANAJÁS				70.934,10
6.0	NÚCLEO BERNARDINO CARDOSO - ALTO				
6.1	E.M.E.F. BERNARDINO CARDOSO (COD 15024300)				
6.1.1	Reparo da cobertura	M²	49,00	76,50	3.748,50
6.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	260,00	260,00
6.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	156,00	156,00
6.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	44,00	86,00	3.784,00
6.1.5	Reparos de pintura	M²	139,00	16,80	2.335,20
					10.283,70
6.2	E.M.E.F. CASA GRANDE (COD 15024342)				
6.2.1	Reparo da cobertura	M²	35,00	76,50	2.677,50

6.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
6.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
6.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	42,00	86,00	3.612,00
6.2.5	Reparos de pintura	M²	86,00	16,80	1.444,80
					7.854,30
6.3	E.M.E.F. FLORES (COD 15024393)				
6.3.1	Reparo da cobertura	M²	32,00	76,50	2.448,00
6.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	65,00	65,00
6.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	42,00	42,00
6.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	51,00	86,00	4.386,00
6.3.5	Reparos de pintura	M²	75,00	16,80	1.260,00
					8.201,00
6.4	E.M.E.F. JOÃO PANTOJA (COD 15099083)				
6.4.1	Reparo da cobertura	M²	47,00	76,50	3.595,50
6.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	47,00	47,00
6.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	63,00	63,00
6.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	34,00	86,00	2.924,00
6.4.5	Reparos de pintura	M²	87,00	16,80	1.461,60
					8.091,10
6.5	E.M.E.F. MUNGUBA (COD 15142043)				
6.5.1	Reparo da cobertura	M²	54,00	76,50	4.131,00
6.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	56,00	56,00
6.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	45,00	45,00
6.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	33,00	86,00	2.838,00
6.5.5	Reparos de pintura	M²	99,00	16,80	1.663,20
					8.733,20
6.6	E.M.E.F. PEDRO SOARES PEREIRA (COD 15024474)				
6.6.1	Reparo da cobertura	M²	33,00		

				76,50	2.524,50
6.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	75,00	75,00
6.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	49,00	49,00
6.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	38,00	86,00	3.268,00
6.6.5	Reparos de pintura	M²	88,00	16,80	1.478,40
					7.394,90
6.7	E.M.E.F. SÃO DOMINGOS (COD 15024610)				
6.7.1	Reparo da cobertura	M²	41,00	76,50	3.136,50
6.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	77,00	77,00
6.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	49,00	49,00
6.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00	86,00	2.752,00
6.7.5	Reparos de pintura	M²	88,00	16,80	1.478,40
					7.492,90
6.8	E.M.E.F. SÃO JOSAÉ DO ALTO (COD 15142108)				
6.8.1	Reparo da cobertura	M²	42,00	76,50	3.213,00
6.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
6.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	60,00	60,00
6.8.4	Reparo de piso de madeira	M²	45,00	86,00	3.870,00
6.8.5	Reparos de pintura	M²	73,00	16,80	1.226,40
					8.439,40
6.9	E.M.E.F. UBIM (COD 15099679)				
6.9.1	Reparo da cobertura	M²	37,00	76,50	2.830,50
6.9.2	Reparos elétricos	VB	1,00	54,00	54,00
6.9.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	22,00	22,00
6.9.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
6.9.5	Reparos de pintura	M²	84,00	16,80	1.411,20
					7.671,70

	TOTAL NÚCLEO BERNARDINO CARDOSO - ALTO				74.162,20
7.0	NÚCLEO LEOVEGILDO TABOSA				
7.1	E.M.E.F. LEOVEGILDO TABOSA (COD 15024490)				
7.1.1	Reparo da cobertura	M²	45,00	76,50	3.442,50
7.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	200,00	200,00
7.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	130,00	130,00
7.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	66,00	86,00	5.676,00
7.1.5	Reparos de pintura	M²	220,00	16,80	3.696,00
					13.144,50
7.2	E.M.E.F. ALVES DE FARIAS (COD 15099016)				
7.2.1	Reparo da cobertura	M²	32,00	76,50	2.448,00
7.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	56,00	56,00
7.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	45,00	45,00
7.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	37,00	86,00	3.182,00
7.2.5	Reparos de pintura	M²	95,00	16,80	1.596,00
					7.327,00
7.3	E.M.E.F. JOÃO LIMA (COD 15099040)				
7.3.1	Reparo da cobertura	M²	35,00	76,50	2.677,50
7.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	55,00	55,00
7.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	42,00	42,00
7.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
7.3.5	Reparos de pintura	M²	77,00	16,80	1.293,60
					7.422,10
7.4	E.M.E.F. JUTAÍ (COD 15538141)				
7.4.1	Reparo da cobertura	M²	99,00	76,50	7.573,50
7.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	35,00	35,00
7.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	66,00	66,00

7.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	67,00	86,00	5.762,00
7.4.5	Reparos de pintura	M²	135,00	16,80	2.268,00
					15.704,50
7.5	E.M.E.F. SANTO ANDRÉ (COD 15142086)				
7.5.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
7.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	54,00	54,00
7.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	88,00	88,00
7.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	52,00	86,00	4.472,00
7.5.5	Reparos de pintura	M²	98,00	16,80	1.646,40
					10.467,90
7.6	E.M.E.F. SÃO FRANCISCO DO ALTO (COD 15517128)				
7.65.1	Reparo da cobertura	M²	44,00	76,50	3.366,00
7.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	77,00	77,00
7.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	52,00	52,00
7.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
7.6.5	Reparos de pintura	M²	97,00	16,80	1.629,60
					8.478,60
7.7	E.M.E.F. SÃO JOÃO DO BISPO (COD 15222209)				
7.7.1	Reparo da cobertura	M²	39,00	76,50	2.983,50
7.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	45,00	45,00
7.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	25,00	25,00
7.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	46,00	86,00	3.956,00
7.7.5	Reparos de pintura	M²	88,00	16,80	1.478,40
					8.487,90
7.8	E.M.E.F. WAGNER TABOSA (COD 15538087)				
7.8.1	Reparo da cobertura	M²	45,00	76,50	3.442,50
7.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	35,00	35,00
7.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00		

				27,00	27,00
7.8.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00	86,00	2.752,00
7.8.5	Reparos de pintura	M²	76,00	16,80	1.276,80
					7.533,30
7.9	E.M.E.F. ZINCO (COD 15024733)				
7.9.1	Reparo da cobertura	M²	29,00	76,50	2.218,50
7.9.2	Reparos elétricos	VB	1,00	80,00	80,00
7.9.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	46,00	46,00
7.9.4	Reparo de piso de madeira	M²	45,00	86,00	3.870,00
7.9.5	Reparos de pintura	M²	86,00	16,80	1.444,80
					7.659,30
	TOTAL NÚCLEO LEOVEGILDO TABOSA				86.225,10
8.0	NÚCLEO JOAQUIM MENDES - ALTO				
8.1	E.M.E.F. JOAQUIM MENDES (COD 15141985)				
8.1.1	Reparo da cobertura	M²	99,00	76,50	7.573,50
8.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	540,00	540,00
8.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	523,00	523,00
8.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	97,00	86,00	8.342,00
8.1.5	Reparos de pintura	M²	248,00	16,80	4.166,40
					21.144,90
8.2	E.M.E.F. FRANCISCO COUTINHO (COD 15142060)				
8.2.1	Reparo da cobertura	M²	87,00	76,50	6.655,50
8.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	18,00	18,00
8.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	32,00	32,00
8.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	92,00	86,00	7.912,00
8.2.5	Reparos de pintura	M²	345,00	16,80	5.796,00

					20.413,50
8.3	E.M.E.F. MONTE GERIZIM (COD 15156567)				
8.3.1	Reparo da cobertura	M²	33,00	76,50	2.524,50
8.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	22,00	22,00
8.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	54,00	54,00
8.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00	86,00	2.752,00
8.3.5	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					7.452,50
8.4	E.M.E.F. N. S. P. SOCORRO DO ALTO (COD 15538060)				
8.4.1	Reparo da cobertura	M²	49,00	76,50	3.748,50
8.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	145,00	145,00
8.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	86,00	86,00
8.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	55,00	86,00	4.730,00
8.4.5	Reparos de pintura	M²	103,00	16,80	1.730,40
					10.439,90
8.5	E.M.E.F. PURUS (COD 15537676)				
8.5.1	Reparo da cobertura	M²	38,00	76,50	2.907,00
8.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	145,00	145,00
8.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	86,00	86,00
8.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	34,00	86,00	2.924,00
8.5.5	Reparos de pintura	M²	97,00	16,80	1.629,60
					7.691,60
8.6	E.M.E.F. SANTA MARIA DO IGAREPÉ FUNDO (COD 15099105)				
8.6.1	Reparo da cobertura	M²	34,00	76,50	2.601,00
8.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	145,00	145,00
8.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	86,00	86,00
8.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	37,00	86,00	3.182,00
8.6.5	Reparos de pintura	M²	120,00		

				16,80	2.016,00
					8.030,00
8.7	E.M.E.F. SÃO JOSÉ DO IGAREPÉ FUNDO (COD 15099466)				
8.7.1	Reparo da cobertura	M²	44,00	76,50	3.366,00
8.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	145,00	145,00
8.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	200,00	200,00
8.7.5	Reparo de piso de madeira	M²	20,00	86,00	1.720,00
8.7.5	Reparos de pintura	M²	99,00	16,80	1.663,20
					7.094,20
8.8	E.M.E.F. SÔNIA BERNAL (COD 15099482)				
8.8.1	Reparo da cobertura	M²	36,00	76,50	2.754,00
8.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	145,00	145,00
8.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	86,00	86,00
8.8.4	Reparo de piso de madeira	M²	42,00	86,00	3.612,00
8.8.5	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					8.697,00
	TOTAL NÚCLEO JOAQUIM MENDES - ALTO				90.963,60
9.0	NÚCLEO FÉ EM DEUS - BAIXO ANAJÁS				
9.1	E.M.E.F. FÉ EM DEUS (COD 15537781)				
9.1.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
9.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	166,00	166,00
9.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	320,00	320,00
9.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	42,00	86,00	3.612,00
9.1.5	Reparo de pintura	M²	130,00	16,80	2.184,00
					10.489,50
9.2	E.M.E.F. ANTÔNIO CARDOSO SOBRINHO (COD 15517179)				
9.2.1	Reparo da cobertura	M²	86,00		

				76,50	6.579,00
9.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	385,00	385,00
9.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	350,00	350,00
9.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	76,00	86,00	6.536,00
9.2.5	Reparos de pintura	M²	220,00	16,80	3.696,00
					17.546,00
9.3	E.M.E.F. BOA ESPERANÇA (COD 15550613)				
9.3.1	Reparo da cobertura	M²	67,00	76,50	5.125,50
9.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	120,00	120,00
9.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	80,00	80,00
9.3.5	Reparos de pintura	M²	112,00	16,80	1.881,60
					7.207,10
9.4	E.M.E.F. CAQUIRIJÓ (COD 15550745)				
9.4.1	Reparo da cobertura	M²	89,00	76,50	6.808,50
9.4.3	Reparos elétricos	VB	1,00	350,00	350,00
9.4.4	Reparos hidráulicos	VB	1,00	280,00	280,00
9.4.5	Reparo de piso de madeira	M²	68,55	86,00	5.895,30
9.4.6	Reparos de pintura	M²	146,00	16,80	2.452,80
					15.786,60
9.5	E.M.E.F. CRISTO REI (COD 15099784)				
9.5.1	Reparo da cobertura	M²	35,00	76,50	2.677,50
9.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	60,00	60,00
9.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	40,00	40,00
9.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	31,00	86,00	2.666,00
9.5.5	Reparos de pintura	M²	95,00	16,80	1.596,00
					7.039,50
9.6	E.M.E.F. ESMERINDO FERNANDES (COD 15539512)				
9.6.1	Reparo da cobertura	M²	94,00	76,50	7.191,00

9.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	380,00	380,00
9.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	256,00	256,00
9.6.4	Reparos de pintura	M²	145,00	16,80	2.436,00
					10.263,00
9.7	E.M.E.F. JOSÉ PRADO (COD 15517217)				
9.7.1	Reparo da cobertura	M²	52,00	76,50	3.978,00
9.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	360,00	360,00
9.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	355,00	355,00
9.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	45,00	86,00	3.870,00
9.7.5	Reparos de pintura	M²	130,00	16,80	2.184,00
					10.747,00
9.8	E.M.E.F. MAJOR PAIVA (COD 15537765)				
9.8.1	Reparo da cobertura	M²	99,00	76,50	7.573,50
9.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	470,00	470,00
9.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	360,00	360,00
9.8.4	Reparo de piso de madeira	M²	39,00	86,00	3.354,00
9.8.5	Reparos de pintura	M²	247,00	16,80	4.149,60
					15.907,10
9.9	E.M.E.F. SÃO FRANCISCO DO ARAMÃ (COD 15517136)				
9.9.1	Reparo da cobertura	M²	33,00	76,50	2.524,50
9.9.2	Reparos elétricos	VB	1,00	89,00	89,00
9.9.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	76,00	76,00
9.9.4	Reparo de piso de madeira	M²	21,00	86,00	1.806,00
9.9.5	Reparos de pintura	M²	102,00	16,80	1.713,60
					6.209,10
9.10	E.M.E.F. SILVA SANTOS (COD 15537935)				
9.10.1	Reparo da cobertura	M²	68,00	76,50	5.202,00
9.10.2	Reparos elétricos	VB	1,00		

				50,00	50,00
9.10.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	90,00	90,00
9.10.4	Reparo de piso de madeira	M²	16,00	86,00	1.376,00
9.10.5	Reparos de pintura	M²	88,00	16,80	1.478,40
					8.196,40
9.11	E.M.E.F. VALDOMIRO FREITAS (COD 15104001)				
9.11.1	Reparo da cobertura	M²	52,00	76,50	3.978,00
9.11.2	Reparos elétricos	VB	1,00	500,00	500,00
9.11.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	310,00	310,00
9.11.4	Reparo de piso de madeira	M²	47,00	86,00	4.042,00
9.11.5	Reparos de pintura	M²	120,00	16,80	2.016,00
					10.846,00
	TOTAL NÚCLEO FÉ EM DEUS BAIXO ANAJÁS				120.237,30
10.0	NÚCLEO PARAISO DO ARAMÃ				
10.1	E.M.E.F. PARAISO DO ARAMÃ (COD 15024571)				
10.1.1	Reparo da cobertura	M²	112,00	76,50	8.568,00
10.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	460,00	460,00
10.1.3	Reparos hidráulicos	M²	1,00	413,60	413,60
10.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	101,00	86,00	8.686,00
10.1.5	Reparo de pintura	M²	142,00	16,80	2.385,60
					20.513,20
10.2	E.M.E.F. BOA VISTA DO ARMÃ (COD 15537900)				
10.2.1	Reparo da cobertura	M²	56,00	76,50	4.284,00
10.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	75,00	75,00
10.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	94,00	94,00
10.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00		

				86,00	2.752,00
10.2.5	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					9.305,00
10.3	E.M.E.F. BOM JESUS DO BAIXO (COD 15024334)				
10.3.1	Reparo da cobertura	M²	44,00	76,50	3.366,00
10.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	29,00	29,00
10.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	33,00	33,00
10.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	27,00	86,00	2.322,00
10.3.5	Reparos de pintura	M²	89,00	16,80	1.495,20
					7.245,20
10.4	E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DO ARMÃ (COD 15517098)				
10.4.1	Reparo da cobertura	M²	69,00	76,50	5.278,50
10.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	88,00	88,00
10.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	55,00	55,00
10.4.4	Reparos de pintura	M²	104,00	16,80	1.747,20
					7.168,70
10.5	E.M.E.F. SANTA RITA (COD 15537773)				
10.5.1	Reparo da cobertura	M²	53,00	76,50	4.054,50
10.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	60,00	60,00
10.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	40,00	40,00
10.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	41,00	86,00	3.526,00
10.5.5	Reparos de pintura	M²	92,00	16,80	1.545,60
					9.226,10
10.6	E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO DO ARMÃ (COD 15517225)				
10.6.1	Reparo da cobertura	M²	71,00	76,50	5.431,50
10.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	100,00	100,00
10.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	180,00	180,00
10.6.4	Reparos de pintura	M²	110,00	16,80	1.848,00

					7.559,50
10.7	E.M.E.F. SÃO JOSÉ DO GIPURÚ (COD 15517233)				
10.7.1	Reparo da cobertura	M²	33,00	76,50	2.524,50
10.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	44,00	44,00
10.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	57,00	57,00
10.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	24,00	86,00	2.064,00
10.7.5	Reparos de pintura	M²	145,00	16,80	2.436,00
					7.125,50
10.8	E.M.E.F. SÃO PEDRO DO ARAMÃ (COD 15537854)				
10.8.1	Reparo da cobertura	M²	68,00	76,50	5.202,00
10.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	88,00	88,00
10.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	57,00	57,00
10.8.4	Reparos de pintura	M²	135,00	16,80	2.268,00
					7.615,00
10.9.	E.M.E.F. SÃO RAIMUNDO(COD 15537803)				
10.9.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
10.9.2	Reparos elétricos	VB	1,00	55,00	55,00
10.9.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	70,00	70,00
10.9.4	Reparo de piso de madeira	M²	29,00	86,00	2.494,00
10.9.5	Reparos de pintura	M²	122,00	16,80	2.049,60
					8.876,10
	TOTAL NÚCLEO PARAISO DO ARAMÃ				84.634,30

11.0	NÚCLEO LAURA PAIVA - BAIXO				
11.1	E.M.E.F. LAURA PAIVA (COD 15024482)				
11.1.1	Reparo da cobertura	M²	66,00	76,50	5.049,00
11.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	300,00	300,00

11.1.3	Reparos hidráulicos	M²	1,00	249,20	249,20
11.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	97,00	86,00	8.342,00
11.1.5	Reparo de pintura	M²	134,00	16,80	2.251,20
					16.191,40
11.2	E.M.E.F. BOM JARDIM (COD 15537838)				
11.2.1	Reparo da cobertura	M²	39,00	76,50	2.983,50
11.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	58,00	58,00
11.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	62,00	62,00
11.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	34,00	86,00	2.924,00
11.2.5	Reparos de pintura	M²	89,00	16,80	1.495,20
					7.522,70
11.3	E.M.E.F. BOM JESUS DO JAPICHAUA (COD 15537919)				
11.3.1	Reparo da cobertura	M²	44,00	76,50	3.366,00
11.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	120,00	120,00
11.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	90,00	90,00
11.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	33,00	86,00	2.838,00
11.3.5	Reparos de pintura	M²	99,00	16,80	1.663,20
					8.077,20
11.4	E.M.E.F. JOSÉ LOPES DA FONSECA (COD 15537714)				
11.4.1	Reparo da cobertura	M²	51,00	76,50	3.901,50
11.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	85,00	85,00
11.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	67,00	67,00
11.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	45,00	86,00	3.870,00
11.4.5	Reparos de pintura	M²	130,00	16,80	2.184,00
					10.107,50
11.5	E.M.E.F. MANOEL PRIMO BRASIL (COD 15099911)				
11.5.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
11.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00		

				119,00	119,00
11.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	80,00	80,00
11.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	23,00	86,00	1.978,00
11.5.5	Reparo de pintura	M²	142,00	16,80	2.385,60
					8.770,10
11.6	E.M.E.F. SANTA ROSA DO BAIXO (COD 15024679)				
11.6.1	Reparo da cobertura	M²	37,00	76,50	2.830,50
11.6.2	Reparos hidráulicos	VB	1,00	86,00	86,00
11.6.3	Reparo de piso de madeira	M²	42,00	55,00	2.310,00
11.6.4	Reparos de pintura	M²	135,00	16,80	2.268,00
					7.494,50
11.7	E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO DO GIPURÚ (COD 15024687)				
11.7.1	Reparo da cobertura	M²	94,00	76,50	7.191,00
11.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	460,00	460,00
11.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	410,00	410,00
11.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	88,00	86,00	7.568,00
11.7.5	Reparos de pintura	M²	165,00	16,80	2.772,00
					18.401,00
11.8	E.M.E.F. SELVINA BATISTA (COD 15099865)				
11.8.1	Reparo da cobertura	M²	52,00	76,50	3.978,00
11.8.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
11.8.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	59,00	59,00
11.8.4	Reparos de pintura	M²	156,00	16,80	2.620,80
					6.727,80
	TOTAL NÚCLEO LAURA PAIVA - BAIXO				83.292,20
12.0	NÚCLEO EUCLIDES VILHENA - GUAJARÁ BAIXO				

12.1	E.M.E.F. ELCLIDES VILHENA (COD 15024385)				
12.1.1	Reparo da cobertura	M²	65,00	76,50	4.972,50
12.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	200,00	200,00
12.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	150,00	150,00
12.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	88,00	86,00	7.568,00
12.1.5	Reparo de pintura	M²	156,00	16,80	2.620,80
					15.511,30
12.2	E.M.E.F. BELO HORIZONTE (COD 15517063)				
12.2.1	Reparo da cobertura	M²	45,00	76,50	3.442,50
12.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
12.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	40,00	40,00
12.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	37,00	86,00	3.182,00
12.2.5	Reparos de pintura	M²	87,00	16,80	1.461,60
					8.176,10
12.3	E.M.E.F. BRASILIANO RIBEIRO (COD 15537978)				
12.3.1	Reparo da cobertura	M²	32,00	76,50	2.448,00
12.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
12.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
12.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	38,00	86,00	3.268,00
12.3.5	Reparos de pintura	M²	88,00	16,80	1.478,40
					7.314,40
12.4	E.M.E.F. NOVA BETÂNIA (COD 15550648)				
12.4.1	Reparo da cobertura	M²	69,00	76,50	5.278,50
12.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
12.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	30,00	30,00
12.4.4	Reparos de pintura	M²	120,00	16,80	2.016,00
					7.374,50
12.5	E.M.E.F. RAIMUNDO MARQUES (COD 15102017)				

12.5.1	Reparo da cobertura	M²	44,00	76,50	3.366,00
12.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	80,00	80,00
12.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
12.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	28,00	86,00	2.408,00
12.5.5	Reparo de pintura	M²	101,00	16,80	1.696,80
					7.600,80
12.6	E.M.E.F. RECREIO (COD 15102033)				
12.6.1	Reparo da cobertura	M²	77,00	76,50	5.890,50
12.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	110,00	110,00
12.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	80,00	80,00
12.6.4	Reparos de pintura	M²	104,00	16,80	1.747,20
					7.827,70
12.7	E.M.E.F. SANTA CRUZ (COD 15537951)				
12.7.1	Reparo da cobertura	M²	33,00	76,50	2.524,50
12.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	85,00	85,00
12.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	52,00	52,00
12.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	33,00	86,00	2.838,00
12.7.5	Reparos de pintura	M²	125,00	16,80	2.100,00
					7.599,50
	TOTAL NÚCLEO EUCLIDES VILHENA -GAUJARÁ BAIXO				61.404,30
13.0	NÚCLEO SÃO JOÃO GUAJARÁ - BAIXO				
13.1	E.M.E.F. SÃO JOÃO DO GUAJARÁ (COD 15024580)				
13.1.1	Reparo da cobertura	M²	72,00	76,50	5.508,00
13.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	90,00	90,00
13.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
13.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	34,00	86,00	2.924,00

13.1.5	Reparo de pintura	M²	146,00	16,80	2.452,80
					11.024,80
13.2	E.M.E.F. BOAS NOVAS (COD 15537846)				
13.2.1	Reparo da cobertura	M²	63,00	76,50	4.819,50
13.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	100,00	100,00
13.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	80,00	80,00
13.2.4	Reparos de pintura	M²	148,00	16,80	2.486,40
					7.485,90
13.3	E.M.E.F. BOA VISTA DO CURURÚ (COD 15537692)				
13.3.1	Reparo da cobertura	M²	59,00	76,50	4.513,50
13.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
13.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	35,00	35,00
13.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00	86,00	2.752,00
13.3.5	Reparos de pintura	M²	88,00	16,80	1.478,40
					8.828,90
13.4	E.M.E.F. NELSON RIBEIRO (COD 15156559)				
13.4.1	Reparo da cobertura	M²	69,00	76,50	5.278,50
13.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	80,00	80,00
13.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	60,00	60,00
13.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	16,00	86,00	1.376,00
13.4.5	Reparos de pintura	M²	98,00	16,80	1.646,40
					8.440,90
13.5	E.M.E.F. NOVA GALILÉIA (COD 15099814)				
13.5.1	Reparo da cobertura	M²	55,00	76,50	4.207,50
13.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	150,00	150,00
13.5.3	Reparos hidráulicos	M²	1,00	90,00	90,00
13.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	22,00	86,00	1.892,00
13.5.5	Reparo de pintura	M²	130,00		

				16,80	2.184,00
					8.523,50
13.6	E.M.E.F. SÃO PEDRO DO JUPARÁ (COD 15537862)				
13.6.1	Reparo da cobertura	M ²	87,00	76,50	6.655,50
13.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	80,00	80,00
13.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
13.6.4	Reparos de pintura	M ²	118,00	16,80	1.982,40
					8.767,90
13.7	E.M.E.F. SÃO SEBASTIÃO DO GUAJARÁ (COD 15517071)				
13.7.1	Reparo da cobertura	M ²	45,00	76,50	3.442,50
13.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	80,00	80,00
13.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
13.7.4	Reparo de piso de madeira	M ²	29,00	86,00	2.494,00
13.7.5	Reparos de pintura	M ²	130,00	16,80	2.184,00
					8.250,50
	TOTAL SÃO JOÃO DO GAUJARÁ - BAIXO				61.322,40
14.0	NÚCLEO VISTA ALEGRE - BAIXO				
14.1	E.M.E.F. VISTA ALEGRE (COD 1024717)				
14.1.1	Reparo da cobertura	M ²	57,00	76,50	4.360,50
14.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	166,00	166,00
14.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	86,00	86,00
14.1.4	Reparo de piso de madeira	M ²	33,00	86,00	2.838,00
14.1.5	Reparo de pintura	M ²	135,00	16,80	2.268,00
					9.718,50
14.2	E.M.E.F. BOA VIST DO BAIXO (COD 1515517195)				
14.2.1	Reparo da cobertura	M ²	53,00	76,50	4.054,50
14.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00		

				70,00	70,00
14.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	50,00	50,00
14.2.4	Reparos de pintura	M²	130,00	16,80	2.184,00
					6.358,50
14.3	E.M.E.F. REPOUSO (COD 15537870)				
14.3.1	Reparo da cobertura	M²	69,00	76,50	5.278,50
14.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	120,00	120,00
14.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	88,00	88,00
14.3.4	Reparos de pintura	M²	156,00	16,80	2.620,80
					8.107,30
14.4	E.M.E.F. SÃO BENEDITO (COD 15537986)				
14.4.1	Reparo da cobertura	M²	39,00	76,50	2.983,50
14.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	88,00	88,00
14.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	53,00	53,00
14.4.4	Reparo de piso de madeira	M²	28,00	86,00	2.408,00
14.4.5	Reparos de pintura	M²	142,00	16,80	2.385,60
					7.918,10
14.5	E.M.E.F. SÃO JORGE DO ACARÁ PERIRA (COD 15537960)				
14.5.1	Reparo da cobertura	M²	37,00	76,50	2.830,50
14.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
14.5.3	Reparos hidráulicos	M²	1,00	35,00	35,00
14.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	42,00	86,00	3.612,00
14.5.5	Reparo de pintura	M²	77,00	16,80	1.293,60
					7.821,10
14.6	E.M.E.F. SEMPRE-VIVA (COD 15573567)				
14.6.1	Reparo da cobertura	M²	54,00	76,50	4.131,00
14.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	80,00	80,00
14.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	60,00	60,00

14.6.5	Reparos de pintura	M²	145,00	16,80	2.436,00
					6.707,00
14.7	E.M.E.F. VALE OPULENTO (COD 15538150)				
14.7.1	Reparo da cobertura	M²	37,00	76,50	2.830,50
14.7.2	Reparos elétricos	VB	1,00	50,00	50,00
14.7.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	40,00	40,00
14.7.4	Reparo de piso de madeira	M²	54,00	86,00	4.644,00
14.7.5	Reparos de pintura	M²	89,00	16,80	1.495,20
					9.059,70
	TOTAL VISTA LEGRE - BAIXO				55.690,20
15.0	NÚCLEO SANT MARIA DO CAJUNAL				
15.1	E.M.E.F. SANTA MARIA DO CAJUNAL (COD 15517080)				
15.1.1	Reparo da cobertura	M²	58,00	76,50	4.437,00
15.1.2	Reparos elétricos	VB	1,00	56,00	56,00
15.1.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	40,00	40,00
15.1.4	Reparo de piso de madeira	M²	37,00	86,00	3.182,00
15.1.5	Reparo de pintura	M²	145,00	16,80	2.436,00
					10.151,00
15.2	E.M.E.F. JOAQUIM FRANÇA (COD 15099792)				
15.2.1	Reparo da cobertura	M²	49,00	76,50	3.748,50
15.2.2	Reparos elétricos	VB	1,00	70,00	70,00
15.2.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	40,00	40,00
15.2.4	Reparo de piso de madeira	M²	28,00	86,00	2.408,00
15.2.5	Reparos de pintura	M²	84,00	16,80	1.411,20
					7.677,70

15.3	E.M.E.F. JOSÉ VILHENA GONÇALVES (COD 15222012)				
15.3.1	Reparo da cobertura	M²	33,00	76,50	2.524,50
15.3.2	Reparos elétricos	VB	1,00	120,00	120,00
15.3.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	230,00	230,00
15.3.4	Reparo de piso de madeira	M²	32,00	86,00	2.752,00
15.3.5	Reparos de pintura	M²	156,00	16,80	2.620,80
					8.247,30
15.4	E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (COD 15156532)				
15.4.1	Reparo da cobertura	M²	88,00	76,50	6.732,00
15.4.2	Reparos elétricos	VB	1,00	220,00	220,00
15.4.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	189,00	189,00
15.4.4	Reparos de pintura	M²	114,00	16,80	1.915,20
					9.056,20
15.5	E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ DO BAIXO (COD 15156540)				
15.5.1	Reparo da cobertura	M²	49,00	76,50	3.748,50
15.5.2	Reparos elétricos	VB	1,00	100,00	100,00
15.5.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	80,00	80,00
15.5.4	Reparo de piso de madeira	M²	46,00	86,00	3.956,00
15.5.5	Reparo de pintura	M²	101,00	16,80	1.696,80
					9.581,30
15.6	E.M.E.F. SANTA MARIA DO ACARÁ PEREIRA (COD 15537730)				
15.6.1	Reparo da cobertura	M²	47,00	76,50	3.595,50
15.6.2	Reparos elétricos	VB	1,00	60,00	60,00
15.6.3	Reparos hidráulicos	VB	1,00	48,00	48,00
15.6.4	Reparo de piso de madeira	M²	43,00	86,00	3.698,00
15.6.5	Reparos de pintura	M²	133,00	16,80	2.234,40
					9.635,90

	TOTAL NÚCLEO SANTA MARIA DO CAJUNAL				54.349,40
	TOTAL REFORMAS				1.166.828,50