

ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA AGOSTINHO GUERRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

DATA: SEOP (ABR/15)

BDI

28,49%

LOCAL: ALMEIRIM - PARÁ

ITEM	SEOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	abr/15				S/ BDI	C/ BDI	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	10005	Barracão de madeira/Almoxarifado	m <sup>2</sup>	30,00	148,58	190,91	5.727,31
1.2	10004	Placa da obra em chapa galvanizada	m <sup>2</sup>	6,00	231,40	297,33	1.783,96
1.3	10008	Limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	2.919,30	0,90	1,16	3.375,91
1.4	10009	Locação da obra a trena	m <sup>2</sup>	2.919,30	2,66	3,42	9.977,68
		<b>TOTAL PARCIAL 01</b>					<b>20.864,86</b>
<b>2</b>		<b>URBANISMO</b>					
<b>2.1</b>		<b>CALÇAMENTO</b>					
2.1.1	20628	Demolição de piso cimentado	m <sup>2</sup>	214,50	3,73	4,79	1.028,03
2.1.2	260522	Meio-fio	m	117,30	25,18	32,35	3.795,10
2.1.3	50257	Lastro de concreto	m <sup>3</sup>	34,58	351,91	452,17	15.636,01
2.1.4	130233	Piso cimentado liso, traço 1:3, junta plastica	m <sup>2</sup>	756,32	30,13	38,71	29.280,20
<b>2.2</b>		<b>DIVERSOS</b>					
2.2.1	251510	Lixeira Metálica	un	14,00	606,44	779,21	10.909,01
2.2.2	250532	Bancos em Concreto	un	28,00	186,95	240,21	6.725,94
<b>2.3</b>		<b>MURETA (complemento e pintura geral)</b>					
2.3.1	30010	Escavação manual	m <sup>3</sup>	6,46	22,50	28,91	186,76
2.3.2	40026	Alicerce em concreto ciclópico	m <sup>3</sup>	6,46	679,07	872,54	5.636,59
2.3.3	60045	Alvenaria de tijolos cerâmicos a singelo	m <sup>2</sup>	86,27	44,54	57,23	4.936,90
2.3.4	110143	Chapico em alvenaria	m <sup>2</sup>	172,53	55,35	71,12	12.270,20
2.3.5	110763	Reboco massa única	m <sup>2</sup>	172,53	21,88	28,11	4.850,44
2.3.6	150125	Pintura tinta PVA, duas demãos	m <sup>2</sup>	274,94	7,38	9,48	2.607,14
<b>2.4</b>		<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>					
2.4.1	30010	Escavação manual	m <sup>3</sup>	2,40	22,50	28,91	69,38
2.4.2	170630	Colocação de eletroduto PVC 2" inclusive abertura de valas e colchão de areia	m	30,00	14,19	18,23	546,98
2.4.3	170319	Lançamento de cabo #10mm <sup>2</sup> -1KV(subterrâneo)	m	100,00	7,38	9,48	948,26
2.4.4	170318	Lançamento de cabo #6.0mm <sup>2</sup> -1KV(subterrâneo)	m	30,00	4,95	6,36	190,81
2.4.5	cotação 01	Luminária com base para relé mod.ILP250, para lamp.VS-150W,inclusive reator e relé fotoeletrico	um	4,00	2.269,41	2.915,96	11.663,86
2.4.6	170656	Poste em concreto, circular (inclusive concreto de base)	un	1,00	1.132,37	1.454,98	1.454,98
2.4.7	171164	Haste terra 5/8"x2,40m,comconector para cabo #10mm <sup>2</sup>	un	12,00	58,03	74,56	894,75
2.4.8	171470	Caixa Zb - inspeção com tampa de aço	un	1,00	79,36	101,97	101,97
2.4.9	171270	Cabo de cobre nú #16mm <sup>2</sup> para aterramento	m	40,00	9,34	12,00	480,04
<b>2.5</b>		<b>JARDINAGEM</b>					
2.5.1	260168	Plantio de Grama (inclusive terra preta)	m <sup>2</sup>	494,18	19,90	25,57	12.635,94
2.5.2	260278	Colchão de areia 20 cm	m <sup>2</sup>	205,00	16,36	21,02	4.309,30
		<b>TOTAL PARCIAL 02</b>					<b>131.158,59</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>152.023,45</b>