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PROJETO BÁSICO  
 

 
 

1.1 Este Projeto Básico tem por OBJETO: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA, conforme 
especificações, quantidades e preços estimados constantes em anexo no presente Projeto Básico. 

 
1.2 Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL via 
memorando nº 244/2019-GS. 
 
1.3 O projeto executivo, especificações técnicas e quantidade e preços de referência, que 
correspondem a este objeto, constam em anexo a este PROJETO BÁSICO. 
 
1.4 A empresa contratada ficará à disposição da Prefeitura Municipal de Tucuruí para executar os 
serviços supracitados no objeto do presente Projeto Básico, ficando por responsabilidade da empresa 
o fornecimento do material, mão de obra e equipamento para a execução dos serviços contratados.    

 

 

 
2.1 Segue em anexo as especificações técnicas, planilha orçamentária de referência, a planilha de 
composição de custos e o cronograma físico-financeiro. 
 
2.2 O valor global estimado desta licitação é de R$ 205.787,54 (DUZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS 
E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). 

 

 
 
3.1 Participa do presente certame a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação de 
Tucuruí  como gestora e fiscalizadora do contrato. 
 

 
 

4.1 DA LICITAÇÃO: 
 
4.1.1 A caracterização do serviço se justifica uma vez que parte do muro existente foi demolida, pois 
apresentava rachaduras e inclinação elevada por ter sido construído em um talude sem a estrutura 
necessária para sua sustentação e o muro lateral encontra-se com alto risco de colapso, por 
apresentar as mesmas patologias.  
 
4.1.2 Desta forma, se faz necessário o serviço de construção de um novo muro para cumprindo com as 

4– JUSTIFICATIVAS 
 

3 – ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS REFERENCIAIS DE 
MERCADO 

1- DO OBJETO 
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medidas de segurança em sua infraestrutura, evitando o colapso e acidentes, contribuindo com a 
segurança, delimitar o terreno da secretaria e limitar o acesso no local.  
 
 4.1.3 Com isso, a Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação elaborou o projeto para a execução do 
muro da fachada e lateral da Secretaria de Agricultura visando melhorar as condições de infraestrutura 
do muro e a segurança do patrimônio público.  
 
4.1.4 Quanto ao critério de julgamento de menor preço, foi levado em consideração os preços 
praticados no mercado. Espera-se com isso conseguir a proposta mais vantajosa para a Administração, 
melhor alocando os recursos públicos, fator indispensável à boa gestão administrativa. 

 

 

5.1  DA FORMA DE EXECUÇÃO 

5.1.1 A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e 
isolados do público para de evitar riscos aos usuários locais e ao pessoal da empresa.   
 
5.1.2 Manter o Registro  Diário de Obra devidamente atualizado.  
 
5.1.3 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços.   
 
5.1.4 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 
alimentação, transporte e material.   
 
5.1.5 Os serviços deverão seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte do 
projeto executivo.  
 
5.1.6 Verificar com a Fiscalização, local para “bota-fora” do material.  
 
5.1.7 A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s durante todo o período de 
trabalho, principalmente uniformizados e identificados.   
 
5.1.8 A CONTRATADA deverá providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessário para a 
realização dos serviços. 
 
5.1.9 O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo, sem material excedente, 
pronto para o uso público.  
 
5.1.10 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PA, referente a todos os 
serviços de engenharia. 

5 – DA FORMA DE EXECUÇÃO, ENTREGA, GARANTIA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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5.2  PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

5.2.1 O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Serviço, que será emitida 
pelaSecretaria de Obras, sendo que, o responsável para emitir a Ordem de Serviço será o Secretário 
Municipal de Obras. 
 
5.2.3 O prazo estipulado para execução e conclusão da obra será de 03 (TRÊS) meses, conforme 
cronograma Físico-Financeiro. Sendo que o prazo de TRÊS MESES estipulado no cronograma Físico-
Financeiro começa a contar a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a 
critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

5.3  PRAZO DE GARANTIA 

5.3.1 A empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um 
período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no  artigo 618 do Código Civil. A 
CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação contra o 
empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 
618, parágrafo único do Código Civil. 

5.4 RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 
5.4.1 A Contratada deverá comunicar o Fiscal do Contrato para o recebimento provisório dos serviços 
contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Engenharia da Prefeitura 
Municipal de Tucuruí/PA. 

a) O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso I, 
alínea “a” da Lei 8.666 de 1993.  

 
b) O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 
8.666 de 1993. 
 
5.4.2 O recebimento definitivo somente ocorrerá após a resolução de todas as eventuais pendências 
relacionadas no recebimento provisório. 
 
5.5 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 
 
5.5.1 O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 
76 da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações.   
 
5.5.2 A obra deverá ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais utilizados na obra ou 
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qualquer forma de material estranho resultantes da execução da obra.  
 
5.5.3 A obra deverá ser recebida pelo Departamento de Engenharia que é órgão fiscalizador, podendo, 
portanto o mesmo solicitar exigências que por ventura não foram cumpridas no projeto ou no 
memorial.  
O objeto desta licitação será recebido:   

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado.  

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) 
dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993.   

 
5.5.4  Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os projetos, 
sob pena de rejeição do serviço.  
 
5.5.5 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 
serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 
 

 
 

6.1 A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no edital.  
 
6.2  Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 03 (TRÊS) 
meses, conforme o Cronograma Físico-Financeiro.  
 
6.3 Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.  
 
6.4 Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à execução 
dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de vigência.   
 
6.5 Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que 
incidirem sobre a execução dos serviços.   
 
6.6 Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional 
competente para execução da mesma.  
 
6.7 Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 
(SEMOSHAB) sempre que for solicitado pelo departamento de engenharia.  
 
6.8 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, assim 

6 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação 
específica para fazê-lo.  
 
6.9 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medições deverão 
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro atualizado pela empresa.    
 
6.10 Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.  
 
6.11 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar uma 
justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e apresentar novo 
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via 
ofício protocolado e direcionados ao departamento de engenharia da fiscalizadora.  
 
6.12  A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita através de 
ofício, e o mesmo deverá ser encaminhado ao departamento de engenharia uma antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis.  
 
6.13 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor proposto no 
cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e assinatura do responsável 
técnico da empresa.  
 
6.14 A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o departamento de 
engenharia responsável para fazer as vistorias e correções caso seja necessário.  
 
6.15 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela qualidade dos 
produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de normas vigentes.  
 
6.16 As vistorias realizadas pela fiscalização do departamento de engenharia deverão ser 
obrigatoriamente acompanhadas pela responsável técnico da CONTRATADA.  
 
6.17 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados.  
 
6.18 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.  
 
6.19 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no 
prazo previsto para entrega dos serviços.  
 
6.20 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por quaisquer 
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços contratado e/ou 
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por ela causada a terceiros.   
 
6.21 Todos os equipamentos, veículos e insumos necessários para a execução dos trabalhos inclusive 
fotocópias, impressões encadernações, mobilização de equipes serão, as expensas, custeados pela 
contratada.  
 
6.22 A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua 
execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o 
andamento dos serviços.  
 
6.23 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e 
também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão. 

6.24 As medições e diários de obra referente à obra executada deverão conter obrigatoriamente a 
assinatura do Engenheiro responsável pela contratada da execução da obra. 

6.25 O Engenheiro responsável pela contratada devera estar presente na obra para acompanhamento 
periódico e regular dos serviços em execução. 

 
 

7.1 A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o 
cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.  
 
7.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
 
7.3 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou irregularidade 
apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução deste Contrato.   
 
7.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.   
 
7.5 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados.  
 
7.6 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros do Departamento 
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tucuruí – PA.   
 
7.7 A CONTRATANTE deverá emitir Ordem de Inicío dos Serviço para a CONTRATADA.  
 
7.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto 

7- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADDES DA CONTRATANTE 
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deste Contrato.   
 
7.9 Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo. Podendo a 
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas.  
 
7.10 O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues.   
 
7.11 Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realização do seu acompanhamento 
e fiscalização.   
 
7.12 O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir os 
resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com as 
exigências do Projeto Básico, Projeto Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais 
anexos e informações do processo que lhe deu origem.  
 
7.13 O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos serviços e sua 
conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial.  
 
7.14 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições estabelecidas 
e às condições previstas em cláusula contratual.  
 
7.15 Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento. 
 

8 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

8.1 A LICITANTE deverá  comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da licitação e 
constante, técnico(s) de nível superior (engenheiro Civil) registrado (s) no CREA, na data da 
Licitação, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, por execução de 
serviços de características semelhantes às do Objeto  do presente Termo Referência. 

       a)- Caracteriza-se como vinculo à empresa, funcionário, sócio ou proprietário da mesma na data 
prevista para entrega das propostas. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá 
ser feita através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou do contrato social. 
Para funcionário a comprovação deverá ser feita através da Carteira de Trabalho (e da ficha de 
empregado), ou por meio de apresentação de cópia autêntica de instrumento de contrato de 
prestação de serviço com a empresa licitante. 

 
8.2 Eventual alteração do responsável técnico da(s) CONTRATADA(s) deverá ser comunicada, de 
imediato, o CONTRATANTE, acompanhada de justificativa e de nova nomeação, juntada a respectiva 
documentação. 
 
8.3 A LICITANTE deverá comprovar a sua CAPACIDADE OPERACIONAL - comprovação de que a 
licitante ter executado, através de CERTIDÃO E/OU ATESTADO, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, comprovando que já prestou serviços compatíveis com o objeto da 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS 
 
 

 

8 

licitação. 
 

 
 

9.1 O descumprimento das obrigações e demais condições deste Projeto Básico, do Edital e dos 
Contratos, sujeitará a empresa às seguintes sanções, quando for o caso: 

a –Advertência; 
b – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Tucuruí; 
c – Multa pelo atraso na execução dos serviços; 
d – Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
e –Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
f – As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e 

força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a 
Entidade de Licitação. 

g –As demais sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no 
Termo de Contrato, parte integrante do Edital. 

 

 
 
10.1 O prazo de vigência do contrato será de 03 (TRÊS) meses, a contar da data da sua Assinatura. 
  
10.2 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em conformidade 
com o disposto no Artigo 57, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações. 
 

 
 

11.1 O objeto do presente Projeto Básico será fornecido pelo menor preço ofertado, em 
conformidade com a proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, 
ser revisto, observado o disposto na legislação em vigor. 
 
11.2 O valor estimado para a EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA, foi obtido através da Tabela de 
valores da SEDOP – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas , do SINAPI - 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e de Composições de Custo 
Unitário. De acordo com o DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 que estabelece regras e 
critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados 
e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências, no qual o Capítulo II 
do decreto estipula DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA os arts. 3º, 5º, e 6º do referido decreto estabelecem a utilização dos sistemas de 
referência SINAPI e também a adoção de sistemas de referência como o SEDOP quando necessário.  

 

11– DO PREÇO 

10- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

9 – DAS PENALIDADES 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
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11.3 Segue em anexo a planilha orçamentária de referência, a planilha de composição de custos e o 
cronograma físico-financeiro. 
 

 
 

12.1 DO FATURAMENTO: 
 
12.1.1 As Notas Fiscais/ faturas serão emitidas pela CONTRATADA, no último dia útil de cada mês de 
competência da prestação dos serviços, em nome da CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TUCURUÍ. 
 
12.1.2 O QUANTITATIVO A SER FATURADO PELA CONTRATADA SERÁ OBRIGATORIAMENTE O 
RESULTADO DA ENTREGA DOS SERVIÇOS AFERIDOS NA MEDIÇÃO FEITA NA PRESENÇA DO FISCAL DO 
CONTRATO OU DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS 
URBANOS E HABITAÇÃO DE TUCURUÍ. 
  
12.2 DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
12.2.1 Os pagamentos das obrigações oriundas do contrato serão efetuados até no máximo 30 (Trinta) 
dias após a apresentação dos seguintesdocumentos: 
 
- Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE; 
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União eINSS; 
- Certidão Negativa de Débitos doFGTS; 
- Ordem deServiços; 
- Ateste do fiscal docontrato. 
 
12.2.2 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, por 
ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma. 
 
12.2.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos desteContrato. 
 
12.2.4 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 
para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentação domesmo; 
 
12.2.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 
por atraso depagamento. 
 
 

12 – DO FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS 
 
 

 

10 

 
 

13.1 Durante a vigência do contrato, o Fiscal de Contrato designado deverá fazer a fiscalização do 
recebimento da  EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. 
 
13.2 Quanto a portaria do FISCAL DO CONTRATO será designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO e emitida antes da assinatura do CONTRATO. 
 
13.3 As medições, relatórios e diários de obra referente à obra executada deverão conter 
obrigatoriamente a assinatura do Fiscal responsável pela fiscalização da execução da obra. 
 
13.4 O fiscal da Obra realizara visitas periódicas de fiscalização durante a execução da obra, 
averiguando o cumprimento integral de todas as suas obrigações contratuais. 
 
13.5 O fiscal da Obra deve manter os registros sempre precisos e atualizados para fins de 
transparência e acompanhamento. 
 
13.6 Na ocorrência de falhas, inconformidades ou atrasos no cumprimento do contrato, o fiscal da 
Obra realizará as providencias cabíveis, emitindo ofício de notificação a empresa contratada. 
 
13.7 O fiscal da obra solicitara, quando necessário, os aditamentos contratuais de prazos, acréscimos 
de quantitativos e novos serviços. 
 
13.8 Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do serviço final e o pagamento 
apenas dos serviços efetivamente executados. 
 
13.9 Não aceitar serviço irregular ou material diverso daquele que se encontra estabelecido na 
especificação técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 – DA FISCALIZAÇÃO 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS 
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14.1 As despesas serão pagas com os recursos próprios da, sob a dotação orçamentaria do 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ: 
 
DOTAÇÃO : ÓRGÃO:02_PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ; 
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO; 
15.451.0012-1.011_ CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS; 
4.4.90.51.00.00_OBRAS E INSTALAÇÕES; 
FONTE: 1001- RECURSOS ORDINÁRIOS; 
FONTE: 1940- OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS; 
FONTE: 1990- OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS; 
 
 

Tucuruí-PA, 20 de SETEMBRO de 2019. 
 
 
 
 
 

Diego Armando Bustamante 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. 

Engenheiro Civil – CREA 1511811064 
Portaria nº 054/2019 – GP 

14– DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 



BDI: 28,82%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MÊS)

Preço unit. (R$)
 Preço unit. + BDI 

(R$) 
Preço Total (R$)

1.1
SEDOP 010005

  Fornecimento e execução de barracão da obra em madeira para almoxarifado/depósito com piso 

cimentado 
m² 15,00          231,89                298,72R$             4.480,80R$          

1.2
SEDOP 011340

Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e em lona com plotagem de gráfica 

conforme padronização da Contratada, dimensões 2,00 x 4,00 m 
m² 8,00            167,54                215,83R$             1.726,64R$          

6.207,44R$        

2.1 97626 Demolição de pilares e vigas de concreto armado, de forma manual  m³ 5,04          367,70R$           473,67R$             2.387,30R$         
2.2 SEDOP 021528 Retirada de esquadrias metalicas m² 205,44      8,63R$                11,12R$                2.284,49R$         
2.3 97622 Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento m³ 31,19        35,44R$              45,65R$                1.423,82R$         
2.4 SEDOP 30675 Retirada de aterro com escavadeira m³ 168,48      9,61R$                12,38R$                2.085,78R$         

8.181,39R$        

3.1 93358  Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 2,00 m  m³ 32,31        53,72R$              69,20R$                2.235,85R$         
3.2 94097  Execução de apiloamento de fundo de vala  m² 24,15        4,01R$                5,17R$                  124,86R$            
3.3 SEDOP 040257  Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e lastro fck 10 MPa  m³ 1,21          483,74R$           623,15R$             754,01R$            
3.4 92792  Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA‐50 B Ø 6.3 mm  kg 154,92      5,94R$                7,65R$                  1.185,14R$         
3.5 92793  Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA‐50 B Ø 8.0mm  kg 139,41      6,43R$                8,28R$                  1.154,31R$         
3.6 92791  Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA‐60 B Ø 5.0 mm  kg 282,13      6,33R$                8,15R$                  2.299,36R$         
3.7 92794  Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA‐50 B Ø 10.0mm  kg 543,50      6,33R$                8,15R$                  4.429,53R$         
3.8 SEDOP 050036  Fornecimento de forma de madeira para concreto inclusive desforma, com reaproveitamento (x2)  m² 142,80      78,38R$              100,97R$             14.418,52R$      
3.9 SEDOP 050740  Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural controle "B" fck 25 Mpa  m³ 24,06        582,30R$           750,12R$             18.047,89R$      
3.10 93382  Lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria  m³ 19,31        20,47R$              26,37R$                509,20R$            

45.158,67R$      

4.1 87504
 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico 9x19x19 cm, posição cutelo, assentado com 

argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4 em muro convencional e muro com capitel 
m² 220,11        51,53R$              66,38R$                14.610,90R$       

14.610,90R$      

5.1 87879  Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 para chapisco  m² 575,19      2,96R$                3,81R$                  2.191,47R$         

5.2 875293
 Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento, cal e areia na proporção volumétrica 1:2:5 para 

reboco 
m² 575,19        26,00R$              33,49R$                19.263,11R$       

5.3 Composição  Fornecimento e aplicação de moldura de argamasa para capiteis (e = 10 cm)  m² 2,25          53,89R$              69,42R$                156,20R$            
5.4 Composição  Fornecimento e aplicação de moldura de argamasa para borda de muro convenciona (e = 10 cm)  m² 12,94        53,89R$              69,42R$                898,29R$            

22.509,07R$      

6.1 68333
 Fornecimento e assentamento de piso cimentado tipo calçada, fck 20 Mpa, e=7cm, com junta de dilatação 

plástica 
m²

323,95        47,05R$              60,61R$               
19.634,61R$       

19.634,61R$       

7.1 SEDOP 30010  Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 2,00 m  m³ 27,44          41,34R$              53,25R$                1.461,18R$          

7.2
87465

 Fornecimento e assentamento de alvenaria em blocos vazados de concreto de 9x19x39cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4  
m² 101,37        46,38R$              59,75R$                6.056,86R$          

7.3 94097  Execução de apiloamento de fundo de vala  m² 60,97          4,01R$                5,17R$                  315,21R$             

7.4 SEDOP 040257  Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e lastro fck 10 MPa  m³ 6,15            483,74R$           623,15R$             3.832,37R$          

7.5 74166/001  Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de esgoto simples 60x 60 cm com tampa em concreto   Unid.  1,00            178,08R$           229,40R$             229,40R$             

7.6 92816  Fornecimento e instalação de tubo de PVC  para drenagem Ø 200 mm  m 5,00            415,75R$           535,57R$             2.677,85R$          

14.572,87R$       

8.1 SEDOP 090825
 Fornecimento e instalação de grade de ferro fixa, tipo metalon (3 x 3 cm) a cada 10 cm na vertical e pilares 

em perfil metálico U (10 x 10 cm) duplo soldado (incl. pintura anti corrosiva) 
m² 109,21        360,90R$           464,91R$             50.772,82R$       

8.2 SEDOP 090822
 Fornecimento e instalação de portão de ferro em metalon, sendo uma folha de correr (dim. 420 x 260 cm), 

incluso pintura  
m² 10,92 357,48R$           460,51R$             5.028,77R$          

8.3 SEDOP 090822
 Fornecimento e instalação de portão de ferro em metalon, sendo uma folha de abrir (dim. 120 x 265 cm), 

incluso pintura anticorrosiva 
m² 3,18            357,48R$           460,51R$             1.464,42R$          

57.266,01R$       

9.1
88485

 Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico, uma demão, nos pilaretes,capitéis, mureta, muro 

convencional e borda (pingadeira) 
m²

607,08 1,78R$                2,29R$                 
1.390,21R$          

9.2 88497  Lixamento e emassamento com massa acrílica, duas demãos, nos pilaretes,  capitéis e mureta  m² 130,47 9,47R$                12,20R$                1.591,73R$         

9.3
88489

 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica semi‐brilho na cor cinza urbano nos capitéis e 

mureta, duas demãos 
m²

75,87 11,29R$              14,54R$               
1.103,15R$          

9.4
88489

 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica semi‐brilho na cor branco gelo nos pilares, 

duas demãos 
m²

54,60 11,29R$              14,54R$               
793,88R$             

9.5
74245/001  Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor cinza cinza, no muro convencional, 

duas demãos m²
447,36 12,19R$              15,70R$               

7.023,55R$          

9.6
74245/001  Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor branco, na borda do muro 

convencional, duas demãos m²
29,25 12,19R$              15,70R$               

459,23R$             

9.7
74145/001

 Fornecimento e aplicação de pintura em esmalte sintético em grades e portões metálicos utilizando 

revolver/compressor, na cor branco neve,  duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo 
m²

246,62 13,89R$              17,89R$               
4.412,03R$          

16.773,78R$      

10.1 SEDOP 270220  Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora  m²  122,93      5,51R$                7,10R$                  872,80R$            
872,80R$            

R$ 205.787,54

Quant.

TOTAL DO ITEM 3

Serviços  Unid.
Cód. 

SINAPI/SEDOP
Item

TOTAL DO ITEM 1

Preço (R$)

1 ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM 2

2 ‐ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Preços: SINAPI ‐JULHO/2019 e SEDOP ‐ ABRIL/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ‐PA 

TOTAL DO ITEM 8

TOTAL GERAL DA PLANILHA
TOTAL DO ITEM 10

TOTAL DO ITEM 9

7 ‐ DRENAGEM E CANALETA 

TOTAL DO ITEM 7

8‐  GRADES E PORTÕES

9 ‐ PINTURA

10 ‐ SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM 4

TOTAL DO ITEM 5
6 ‐  PISOS

3 ‐ INFRA E SUPERESTRUTURA DO MURO 

TOTAL DO ITEM 6

4‐ VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

5 ‐ REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Engenheiro Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 – GP

Manoela Nascimento Caldas
Responsável Técnica

Engenheira Civil ‐ CREA 1515270416



Item Descrição Unid. Índice Preço Unit. Total R$
5.3 e 5.4

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0500  R$      17,24  R$             0,86 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1150  R$      13,58  R$             1,56 

 R$             2,42 

 R$             2,42 

110248  Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,1050  R$    472,75  R$           49,64 

4517
 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM 

(SARRAFO-P/FORMA) 
m 1,0500  R$        1,74  R$             1,83 

 R$           51,47 

 R$           53,89 

 R$           53,89 

Materiais

Total Parcial (B)

Total do Custo Unitário (A+B)

Total do Preço Unitário

 5 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

 Moldura de argamasa, em reboco no traço 1:3 (e=10 cm) - m² 

Mão de Obra

Subtotal da Mão de Obra

Total Parcial (A)

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

 Sinapi JULHO/2019 e Sedop ABRIL/2019

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MÊS)

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Diego Armando Bustamante 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. 

Engenheiro Civil – CREA 1511811064 
Portaria nº 054/2019 – GP 

 

Manoela Nascimento Caldas 
Responsável Técnica 

Engenheira Civil - CREA 1515270416 



   

LOCAL:

DATA:

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

2.1 ISS 5,00%

2.2 COFINS 3,00%

2.3 PIS 0,65%

2.4 CPRB 4,50%

TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS I 13,15%

3 - OUTROS

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

3.1 BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) L 6,16%

3.2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

3.3 SEGURO OBRIGATÓRIO+GARANTIA S 0,80%

3.4 RISCOS E IMPREVISTOS R 0,97%

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) 28,82%

BDI = ( 1 +(AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L))    - 1

( 1-I )

onde:

X  =  Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
Y  =  Taxa representativa das despesas financeiras
Z  =  Taxa representativa do lucro
I  =  Taxa representativa da incidência de impostos

Ressalte-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto total da obra para que se obtenha o preço de venda. Os componentes relativos à 
tributação encontram-se no denominador justamente porque suas taxas incidem sobre o preço final (ou de venda).

A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas 
é:

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Tucuruí
set/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. DESONERADO

FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)

Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Engenheiro Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 – GP



1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

205.787,54    

100,00% 100,0%

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO 

ITEM

PERÍODO DE EXECUÇÃO 1º Mês 2º Mês 3º Mês

 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ‐PA 

% da 

ObraDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$
Semanas Semanas Semanas

2 ‐ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS          8.181,39 
100,00%

3,98%

                                     8.181,39 

3,02%

                                     6.207,44 

1 ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES          6.207,44 
100,00%

                                     4.383,27                                    10.227,63 

7,10%4‐ VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS        14.610,90 
30,00% 70,00%

21,94%

                                  45.158,67 

3 ‐ INFRA E SUPERESTRUTURA DO MURO         45.158,67 
100,00%

10,94%

                                  18.007,26                                       4.501,81 

5 ‐ REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS        22.509,07 
80,00% 20,00%

9,54%

                                     9.620,96                                    10.013,65 

6 ‐  PISOS        19.634,61 
49,00% 51,00%

7,08%

                                  14.572,87 

7 ‐ DRENAGEM E CANALETA         14.572,87 
100,00%

9 ‐ PINTURA        16.773,78 
70,00% 30,00%

                                  11.741,65 

27,83%

                                  34.359,61                                    22.906,40 

8‐  GRADES E PORTÕES        57.266,01 
60,00% 40,00%

8,15%

                                     5.032,13 

PERCENTUAL MENSAL 35,74% 40,99% 23,27%

 VALOR  DO CRONOGRAMA R$  73.551,73                                  84.349,80                                  47.886,01                                  

0,42%

                                        872,80 

10 ‐ SERVIÇOS COMPLEMENTARES              872,80 
100,00%

Manoela Nascimento Caldas
Responsável Técnica

Engenheira Civil ‐ CREA 1515270416

Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Engenheiro Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 – GP
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EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE 
TUCURUÍ-PA. 

 
 
 
 
Manoela Nascimento Caldas 
Responsável Técnica 
Engenheira Civil – CREA 1515270416 
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I INTRODUÇÃO 
 
Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam a 

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das 
orientações e recomendações emanadas pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, são condições 
básicas para a aceitação das obras realizadas e sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante da presente Especificação Técnica, quando aplicáveis: 
O decreto 1.724 de 11/11/1977 que estabelece as normas e métodos de execução 

para obras e edifícios públicos; 
As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
Especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, 

CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 
No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, 

prevalecerão sempre as Especificações Técnicas. 
Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de 

Quantidades e Preços, deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos 
serviços. 

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, aqueles cujas 
características são determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da 
Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

A Contratada ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, 
destinado a anotações, pela Contratada, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da 
obra, bem como assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da Prefeitura 
Municipal de Tucuruí. 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Tucuruí antes da sua aplicação. 

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, 
memorando ou carta, e registrados no diário de obra. 

A Contratada será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, 
qualquer material ou equipamento impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Tucuruí, caso o mesmo não atenda as exigências desta especificação. 

A Contratada manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à 
utilização da fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

A Contratada deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo 
acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais 
habilitados e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado 
para a execução da obra. A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da 
obra, até o recebimento definitivo da obra sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 
Tucuruí. 
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II CONDIÇÕES GERAIS 
 
Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento 

separadamente, devendo os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços 
unitários, quando da elaboração da Proposta: 

Execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com 
iluminação e sinalização dos locais de trabalho; 

Execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da 
correspondente sinalização preventiva; 

Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 
Operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 
Fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, 

incluídas as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 
Provimento de mão de obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em 

quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as 
respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, 
além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e 
todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 

Os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de 
delimitação de áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento 
de pessoal e equipamentos; 

Independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, haverá 
local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro; 

É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, 
por meio de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos; 

Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e 
limpeza, sendo dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses; 

Operação e manutenção do canteiro de obras e acampamento que inclui, sem se 
limitar, os escritórios, galpões e pátios para a estocagem de materiais, ferramentas e 
equipamentos e para o beneficiamento de matérias-primas de qualquer natureza, os 
alojamentos ocupados pelo pessoal da Contratada, os refeitórios, os ambulatórios, os 
vestiários e demais instalações requeridas, conforme estabelecido em lei, além do mobiliário e 
demais bens patrimoniais necessários; 

Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 
transportes internos e externos de materiais, máquinas, equipamentos e pessoal; 

Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais 
reclamações trabalhistas do pessoal da Contratada; 

Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 
Despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais 

àqueles fornecidos pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, bem como de suas cópias digitais; 
Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, 

impostos e outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação 
vigente, inclusive de caráter parafiscal; 
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Juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de 
processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

Lucro da Contratada, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 
A obra deverá ser legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, Prefeitura 

Municipal, INSS e outros, sendo que ao final dos serviços a Contratada deverá fornecer a 
Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS. 

Caberá à Contratada, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Tucuruí, 
toda a documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças 
ambientais das jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a implantação do 
canteiro de obras, bem como para o início dos serviços. 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Prefeitura 
Municipal de Tucuruí fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às 
Especificações Técnicas, elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Tucuruí, sem que esse fato isente a Contratada de suas 
responsabilidades. 

A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências 
requeridas para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços 
estejam plenamente de acordo com as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais 
orientações emanadas pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados 
ou de seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias 
ou institutos seguradores. 

Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro 
imediato às vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em 
seguida, comunicar o fato a Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à 
Contratada deverão ser estendidas também à seus eventuais subcontratados. 

 
III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO (Item 1.1 da Planilha de 
Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a alojamentos 
e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As dimensões do barracão 
podem sofrer alterações para que se adequem às características de cada obra, observando-se 
condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme previsto em normas vigentes. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de barracão de madeira/almoxarifado, efetivamente construída e instalada pela 
Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
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Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela contrução de 
barracão de madeira/almoxarifado, incluindo as ferramentas, equipamentos, transporte para 
o local da obra, todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais 
custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição 
e Pagamento. 

 

1.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM LONA COM 
PLOTAGEM GRÁFICA (DIM. 2,00 X 4,00) (Item 1.2 da Planilha de 
Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

A placa indicativa da obra será confeccionada dentro dos padrões do CREA, em 
estrutura de madeira de lei, revestida em lona com plotagem gráfica, nas dimensões de 200 
cm x 400 cm, com dizeres relativos à Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, nome e registro no 
CREA do(s) responsável (is) técnico (s) da empresa, em letras legíveis e bem acabadas, sendo a 
estrutura de suporte em peças de madeira de lei de 6 x 12 cm, fixadas ao solo com concreto 
simples de fck 10 MPa. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metros quadrados 
(m2), a quantidade de placa indicativa da obra, efetivamente construída e instalada pela 
Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela confecção, 
fornecimento e instalação da placa indicativa da obra que inclui mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, transporte para o local da obra, todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

2.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (Itens 2.1 a 2.4  da Planilha de Quantitativos e 
Preços). 

 
Especificação Técnica 

A demolição é um serviço perigoso na obra, assim a segurança dos operários e dos 
transeuntes deve ser o principal item a ser considerado. Neste sentido, é recomendado que a 
demolição ocorra respeitando-se as características do edifício a se demolir.  

A responsabilidade pela segurança é sempre da construtora, ainda que tenha 
contratado uma empresa especializada para fazer o serviço de demolição; daí a necessidade 
de um constante controle sobre o andamento dos serviços.  
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A NBR 5682 - "Contratação, execução e supervisão de demolições" [ABNT, 1977], fixa 
algumas condições exigíveis para a contratação e licenciamento de trabalhos de demolição, 
providências e precauções a serem tomadas antes, durante e após os trabalhos e métodos de 
execução. 

Os cuidados, destacados a seguir, dizem respeito à equipe de demolição em si, sendo 
indispensáveis para o bom andamento do trabalho:  

· garantir a iluminação adequada de todo o local de trabalho;  
· usar roupas adequadas (que não enrosquem) para a realização do trabalho;   
· evitar acúmulo de carga (sobrecargas) em pontos localizados, principalmente em lajes 

de forros e telhados;   
· escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas;   
· não demolir a peça em que está trabalhando;  
· usar equipamentos de segurança, tais como botas, luvas e máscaras;  
· os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a 

quantidade de poeira.  
Além dos cuidados pessoais anteriormente colocados, existem outros que antecedem 

o trabalho de demolição e que devem ser observados pela supervisão e equipe de trabalho, 
dentre os quais se destacam:   

· verificar as reais condições do imóvel a ser demolido;   
· verificar a existência de depósitos de material inflamável;  
· verificar as condições dos imóveis vizinhos, tanto a qualidade, como os níveis de 

localização e as interferências com a demolição;   
· desativar instalações existentes, antes do início dos trabalhos;   
· revestir qualquer superfície de construção vizinha que fique exposta pelos trabalhos 

de demolição;  
· adotar dutos de descarga para o material originado na demolição, evitando seu 

espalhamento pelos pavimentos;   
· instalação de um local adequado para depósito de entulho até a sua completa 

retirada da obra;  
· prever a retirada de entulho empregando-se equipamentos adequados, evitando-se 

espalhar lixo pela vizinhança. (Observa-se que a vizinhança pode usar parte do material para 
vender ou utilizar em outros locais); 

· prever a proteção dos transeuntes, seja através de tapumes com altura adequada, 
seja através da construção de plataformas ou de galerias de proteção.  

Além disso, pode-se usar como referência a NBR 5682/77 [ABNT, 1977] pois a mesma 
apresenta recomendações práticas para demolição de vários tipos e elementos de estruturas.   

Cabe à contratada executar, segundo os projetos arquitetônicos e estruturais, as 
demolições e retiradas do local onde será instalada a obra, devendo, também, a Contratada 
executar a limpeza do local da obra para que se iniciem os serviços, mantendo-o 
completamente limpo. 

As cargas e descargas serão mecanizadas realizadas em caminhão basculante com 
transporte para remoção de entulho para bota-fora. Os materiais provenientes da limpeza 
serão transportados para bota-fora com distância média de transporte (DMT) de 2,5 km, em 
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local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Tucuruí e aprovado pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Medição  

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medidos os itens de 
demolição de acordo com as unidades estabelecidas na planilha de quantidades e preços para 
cada tipo de retirada/demolição/serviço, devidamente executado pela Contratada e aprovada 
pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços 
de demolição e retiradas de todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e 
demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 
Medição e Pagamento. 

 

3.  INFRA E SUPERESTRUTURA DO MURO DE CONTENÇÃO  

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 
2,00 m (Itens 3.1 e 7.1  da Planilha de Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 

As cavas para fundações e outras partes da obra localizadas abaixo do nível do terreno 
serão executadas com dimensões compatíveis com as indicações obtidas nos desenhos de 
referência, bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar. 

As escavações serão executadas manual ou mecanicamente, a critério da Contratada, 
previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. Quando necessárias serão 
convenientemente escoradas esgotadas ou drenadas, adotando-se todas as providências para 
a segurança dos colaboradores. 

Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas 
Especificações Técnicas, um solo com condições geotécnicas admissível para suportar a 
pressão de 1,50 kgf/cm². 

O material de 1ª categoria proveniente das escavações será depositado ao lado das 
cavas, com distância suficiente, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu interior, 
podendo ser utilizado no reaterro das fundações. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), 
o volume escavado pela Contratada de acordo com a seção geométrica especificada no 
desenho de projeto, salvo onde indicados excessos laterais. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da 
escavação manual, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos, estocagem 
temporária, carga, transporte, descarga e espalhamento (quando o material se destinar para 
bota-fora) e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos 
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elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e 
Pagamento. 

3.2. REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS (Item 
3.2 e 7.3 da Planilha de Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 

A área do fundo das cavas em contato com os elementos de fundação: vigas de 
fundação, blocos, sapatas, etc, serão regularizadas e apiloadas com soquetes de madeira que 
na sua queda provoquem um impacto de 30 kg a 60 kg, repetindo-se as operações tantas vezes 
quanto necessárias, até obter-se o grau de compactação definido pelo projeto, podendo a 
critério da Contratada utilizar equipamentos mecânicos desde que, previamente aprovado 
pela Prefeitura Municipal de Tucuruí.  
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de fundo das cavas efetivamente apiloada pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços 
de regularização e apiloamento de fundo de cavas, que inclui mão de obra, ferramentas, 
equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais 
custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 
Medição e Pagamento. 

 

3.3. CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO E LASTRO fck 10 Mpa (Itens 3.3 e 7.4 
da Planilha de Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de 
concreto para regularização no traço 1:3:6 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma 
espessura de 5 cm e largura determinada nos desenhos de projeto executivo. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), 
o volume de concreto para regularização e lastros efetivamente fornecido, preparado, lançado 
e adensado pela Contratada e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, 
preparo, lançamento e adensamento do concreto para regularização e lastro fck 10 Mpa, que 
inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.  

 

3.4. AÇO CA-50 B E CA-60 B (Itens 3.4 à 3.7 da Planilha de Quantidades e 
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Preços). 
Especificação Técnica 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se 
estritamente, a classe do aço, número de camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos 
diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com 
arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem. 
Emendas somente serão permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As barras de 
aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições da armadura devem obedecer 
rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de Obras de 
Concreto Armado. 

As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, 
graxa, ou terra. Para isso a Prefeitura Municipal de Tucuruí poderá exigir que, antes da 
colocação ou mesmo antes da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, 
empregando-se escovas de aço ou outro recurso desde que previamente aprovado. A 
Contratada evitará que as barras de aço estocadas e as vigas pré-armadas fiquem em contato 
com o solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre 
terreno previamente drenado, evitando assim deformação e contaminação por produtos 
prejudiciais ao concreto. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas no projeto estrutural 
e serão fixados por ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para 
que não possam se deslocar durante a operação de concretagem e para garantir os 
afastamentos das formas previstos no Projeto. 

As pastilhas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as 
formas. A qualidade da argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência 
do concreto a ser utilizado na execução da obra. 

Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras 
será o indicado pela NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças 
em concreto aparente o recobrimento mínimo aceitável pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, 
será 2,5cm. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em quilograma (kg), 
adotando-se o peso linear da classe e bitola do aço utilizado e em conformidade com o projeto 
executivo e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, corte, 
dobra, montagem e aplicação da armação de aço CA-50 e CA-60, que inclui mão de obra, 
ferramentas, equipamentos, perdas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 
serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 
Normas de Medição e Pagamento. 

3.5. FÔRMA DE MADEIRA PARA CONCRETO EM SUPER-ESTRUTURA, 
INCLUSIVE DESFÔRMA (Item  3.8 da Planilha de Quantidades e Preços). 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS 
 
 

14 
 

Especificação Técnica. 

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para 
não se deformar quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do 
concreto, das pressões provocadas pelos vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. 
Serão tomadas precauções especiais para garantir as contra-flexas e os acabamentos indicados 
no projeto. 

As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, 
cuidadosamente, antes da concretagem. Serão removidos do interior das fôrmas todo pó de 
serra, aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil 
acesso, deverão ser deixadas janelas provisórias para facilitar esta operação. 

A execução das fôrmas será de maneira que facilite a desforma, evitando-se assim 
esforços e choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. A montagem das formas e seu 
escoramento deverão ser cuidadosamente verificados antes da concretagem, que acontecerá 
somente após liberação prévia da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

Materiais: 
Os materiais utilizados nas fôrmas serão tais que produzam os acabamentos 

requeridos nos projetos e especificações. Para as partes da estrutura “aparentes”, serão 
utilizadas chapas de compensado ou tábuas aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre 
em conformidade com as exigências do projeto e destas Especificações Técnicas. 

Escoramentos: 
Os escoramentos deverão ser capazes de resistir aos esforços atuantes, mantendo as 

fôrmas rigidamente nas posições determinadas em projeto. 
Para os escoramentos não serão admitidos pontaletes de madeira de seção menor que 

5 x 6 cm ou seção circular equivalente. Os pontaletes com comprimento superior a 3,00 m 
deverão ser contraventados e estes, deverão ter apenas uma emenda a qual será feito no 
terço médio de seu comprimento.  

Aberturas, furos e peças embutidas: 
Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão 

posicionados na fôrma antes da concretagem. 
Deforma: 
Os fundos das fôrmas serão mantidos até que o concreto tenha adquirido resistência 

para suportar com segurança o seu peso próprio, demais cargas atuantes e que as superfícies 
tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. As fôrmas 
deverão ser cuidadosamente retiradas afim de não danificar a estrutura concretada e 
prevendo a sua reutilização, devendo obedecer a Norma NBR 6118 que estabelece os prazos 
mínimos conforme tabela abaixo, ou a critério da Prefeitura Municipal de Tucuruí: 

               - faces laterais: 3 dias 
               - faces inferiores com pontalete: 14 dias 
               - faces inferiores sem pontalete: 21 dias 
            Em casos especiais o prazo de retirada das fôrmas poderá ser reduzido, após 

ensaios de                         laboratório, que comprovem que a resistência à compressão do 
concreto seja superior a 75% do fck especificado em projeto, a critério da Prefeitura Municipal 
de Tucuruí. 
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Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área da fôrma desenvolvida e executada pela Contratada, conforme levantamento em 
projeto executivo e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da fôrma de 
madeira para concreto, inclusive desforma, que inclui mão-de-obra, ferramentas, 
equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais 
custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 
Medição e Pagamento. 

3.6. CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE “B” fck 20 Mpa e 25 Mpa (Item 3.9  
da Planilha de Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 

Materiais para preparo do Concreto: 
Cimento 
O cimento deverá satisfazer as prescrições da NBR-5732 – (cimento Portland comum), 

NBR-5733 (cimento Portland de alta resistência inicial), NBR-5735 (cimento Portland alto 
forno) e NBR-5736 (cimento Portland pozolânico) da ABNT. 

Nenhum cimento poderá ser utilizado sem que a Prefeitura Municipal de Tucuruí 
tome conhecimento prévio da data de validade do lote. 

O cimento deverá ser estocado no canteiro da obra, em sua própria embalagem, em 
local seco e ventilado, sobre estrados impermeáveis, não devendo a pilha ultrapassar 10 sacos. 

Esse depósito deve permitir fácil acesso à inspeção e identificação de qualquer lote. 
Sua capacidade de estocagem deverá garantir a concretagem por um período mínimo de 30 
dias de produção máxima, sem abastecimento. O cimento que apresentar condições 
inadequadas de armazenamento será recusado pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. Lotes 
recebidos em épocas diversas serão guardados em separado, de forma a facilitar seu emprego 
na ordem cronológica do recebimento. 

Não será empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, de outras embalagens 
ou de qualquer varredura. 

Agregado Miúdo 
Será utilizado areia natural que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. 

Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, 
gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia 
será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua contaminação. 

Agregado Graúdo 
Serão utilizados pedregulho natural ou a pedra britada de rochas estáveis, isentas de 

substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e 
outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de 
forma lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma 
NBR 7211. 
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O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de 
modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado. 

A dimensão e característica do agregado variarão entre 4,8 mm e 38 mm, obedecendo-
se os limites determinados pelos espaçamentos entre barras de aço, definidos no projeto 
estrutural. 

Dimensão adequada em relação à peça a concretar: 
Será no mínimo, menor que ¼ (um quarto) da menor dimensão da referida peça. 
 - diâmetro < 38 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão for 

acima de 25 cm; 
 - diâmetro < 19 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão estiver 

compreendida entre 25 cm e 8 cm; 
 - diâmetro < 9,5 mm para peças com dimensões menores que 8 cm. 
Quando indicado, o concreto ciclópico será utilizado e conterá 30% de pedras ditas “de 

mão”, com as mesmas características dos agregados graúdos especificados, diferindo somente 
nas dimensões. 

Água 
A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, 

ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. 
Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água 

disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-
químicas. Deverão ser observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de 
Obras de Concreto Armado. 

Aditivos 
Quando indicado ou a critério da Prefeitura Municipal de Tucuruí, poderá ser 

autorizada a utilização de aditivos, quer sejam impermeabilizantes, aceleradores ou 
retardadores de pega, redutores de água e incorporadores de ar. A autorização para uso será 
específica para cada tipo, quantidade e local a ser aplicado. 

A Prefeitura Municipal de Tucuruí poderá subordinar a autorização do emprego de 
aditivos a ensaios de laboratório, a fim de verificar as características e as propriedades 
mecânicas exigidas para o concreto. 

O fornecimento, a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado 
serão de responsabilidade da Contratada. 

Preparo do Concreto 
O preparo do concreto será regido pela NBR 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento 

de Concreto - Procedimento. 
Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de 

traço tal que assegure: 
 - uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças; 
 - durabilidade e resistência conforme especificado no projeto; 
 - sempre que necessário a Contratada deverá acrescentar no volume programado 

para lançamento, a quantidade de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos 
de Provas para ensaios de resistência à compressão em atendimento ao fck de projeto, se 
solicitado pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
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Caberá a Prefeitura Municipal de Tucuruí aprovar a dosagem do concreto, a fim de 
atender os requisitos supracitados. 

Dosagem do Concreto 
Antes do início das operações de concretagem, a Contratada estabelecerá os critérios 

baseados em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. 
Os traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a 
finalidade e a resistência pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico. 

O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma 
mistura, homogênea e com os coeficientes de variação pretendida, com quantidade de 
cimento necessária e de baixo Slump (conforme NBR NM-67 - Determinação da Consistência 
pelo Abatimento do Tronco de Cone). A consistência e a granulometria devem estar de acordo 
com as dimensões da peça e da distribuição das armaduras no seu interior para garantir os 
processos de lançamento e adensamento. Os materiais componentes devem ser medidos em 
peso. É facultada a medida em volume dos agregados miúdos e graúdos, desde que sejam 
observadas e cumpridas rigorosamente as prescrições constantes na NBR 6118 - Projeto e 
Execução de Obras de Concreto Armado. 

Dosagem empírica 
Excepcionalmente e em conformidade rigorosa com as prescrições da NBR 12.655 - 

Preparo, Controle e Recebimento de Concreto, a dosagem empírica poderá ser admitida 
unicamente em obras de pequeno porte, a critério da Prefeitura Municipal de Tucuruí e 
mediante autorização expressa desta. 

Amassamento do Concreto 
O amassamento do concreto só será permitido por processos mecânicos. O tempo de 

mistura dos componentes do concreto será de no mínimo, 3 (três) minutos, medidos após 
todos os componentes, exceto a totalidade de água, terem entrado na betoneira. 

A Prefeitura Municipal de Tucuruí poderá reservar-se o direito de aumentar o tempo 
de mistura, quando as operações de carga e de betonagem não produzirem uma mistura de 
componentes uniformemente distribuídos e de consistência uniforme. 

O concreto descarregado da betoneira deverá ter composição e consistência 
uniformes em todas as suas partes e nas diversas descargas, exceto quando forem necessárias 
variações de composição ou consistência. A água deverá ser acrescentada no início e durante a 
operação de carga na betoneira. 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 
Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com 

o concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade e no 
acabamento. 

As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverão ser previstos furos 
para o escoamento da água em excesso, embora posteriormente deva ser totalmente vedada 
a fim de evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas. 

Transporte e lançamento 
O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a 

segregação ou perda dos componentes do concreto. 
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Na concretagem das peças estruturais, não será permitida qualquer queda vertical 
maior que 2,00 m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser 
ultrapassados quando utilizado um equipamento apropriado que impeça a segregação do 
concreto, e onde especificado pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

Serão rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparação e o início de 
seu lançamento, um período superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto 
remisturado. 

Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, 
limpas, úmidas e isentas de água. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da 
colocação do concreto e, quando necessário, cobertas com cerca de 1 cm de argamassa com a 
mesma resistência do concreto. 

Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o 
prévio e abundante umedecimento destas superfícies.  

Adensamento 
Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de 

vibradores de imersão ou de parede, para que seja conseguida a resistência mínima definida 
no projeto. Deverão ser tomadas as precauções para que não se formem “ninhos”, não se 
altere a posição da armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a superfície do 
concreto ou ocorra à segregação dos componentes do concreto. O vibrador operará 
preferencialmente na vertical e sua penetração no concreto será possível com o seu peso 
próprio. Deve ser evitado o contato direto do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao 
seu redor, com prejuízo da aderência. Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – 
Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. Os diâmetros dos vibradores de imersão 
deverão ser compatíveis com as dimensões do elemento a ser concretado. 

Juntas de concretagem 
Quando o lançamento do concreto for interrompido e criar-se uma junta de 

concretagem, serão tomadas as providências necessárias para que, ao reiniciar-se o novo 
lançamento, exista uma ligação do trecho endurecido com o novo concreto. 

Serão executadas a colagem com resina epóxi, se recomendada pela Prefeitura 
Municipal de Tucuruí ou indicada no projeto. Deverá ser obedecidas a Norma NBR 6118 – 
Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Acabamento das Superfícies 
As superfícies não cobertas por fôrmas e que não receberem nova camada de 

concreto, nem revestimento posterior, terão os acabamentos indicados no projeto. Na falta de 
qualquer indicação, o concreto deverá ser apenas desempenado. 

Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de concreto 
será normalmente obtido com uma forma rígida e estanque. A reparação dos defeitos das 
superfícies de concreto será exigida pela Prefeitura Municipal de Tucuruí quando surgirem 
falhas (ninhos) ou onde, devido à deformação das fôrmas, aparecerem defeitos nas superfícies 
do concreto, excedendo 5 cm em 3,00m, e defeitos abruptos ou nas arestas excedendo a 3 cm. 

Em todas as superfícies de concreto, aparente ou enterrado, deverão ser removidas as 
partes dos tirantes metálicos até 2 cm, para dentro da superfície do concreto, devendo o furo 
ser preenchido com argamassa de cimento e areia, da mesma cor que o concreto original. 
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As superfícies dos pisos, calçadas, pátios, e outras, serão acabados nas cotas indicadas 
no projeto e não deverão apresentar depressões ou saliências maiores que 5 mm em 2,50 m. 

Cura 
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o 

objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de 
endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, 
mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações, que possam produzir fissuras ou 
prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 
umedecidas com água durante pelo menos 3 (três) dias após o lançamento. Como alternativa, 
poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a 
formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrma e todo 
aquele já deformada deverão ser curados imediatamente após ter endurecido o suficiente 
para evitar danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no campo e do 
tipo de estrutura. 

Reparos 
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas 

superfícies após a desforma, serão reparadas de modo a restabelecer as características do 
concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A 
Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no 
preenchimento de eventuais falhas de concretagem. A Contratada eventualmente poderá 
apresentar sugestão de traços para execução destes reparos. Todos os serviços de reparos 
serão inspecionados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), 
o volume de concreto efetivamente preparado, lançado, adensado e acabado pela Contratada 
e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, 
preparo, lançamento, adensamento e acabamento do concreto estrutural, que inclui mão-de-
obra, equipamentos, ferramentas, transporte, controle tecnológico (moldagem de corpos de 
prova e slump), perdas, cura, reparos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 
serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 
Normas de Medição e Pagamento. 

 

3.7. REATERRO MANUAL COM MATERIAL COESIVO DE 1ª CATEGORIA 
PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO (Itens 3.10  da Planilha de 
Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 

O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria, 
proveniente das escavações das fundações previamente aprovado pela Prefeitura Municipal 
de Tucuruí. O material deverá ser isento de matéria orgânica, lançado em camadas sucessivas 
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de 20 cm de espessura, criteriosamente regadas e apiloadas com soquete de madeira que na 
sua queda provoque um impacto de 30 kg a 60 kg, repetindo-se as operações tantas vezes 
quanto necessárias, até obter-se o grau de compactação definido pelo projeto. Podendo a 
critério da Contratada utilizar equipamentos mecânicos desde que previamente aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Tucuruí.  
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), 
o volume de reaterro efetivamente lançado e compactado pela Contratada e aprovado pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços de lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª 
categoria proveniente da escavação das fundações, que inclui mão de obra, equipamentos, 
umedecimento, compactação e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 
serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 
Normas de Medição e Pagamento. 

 

4. VEDAÇÕES 

4.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL E VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM E DE 19 CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 (Item 4.1 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Após a execução das fundações e contrapiso, será iniciada a alvenaria de marcação das 
paredes internas e externas altura de 60 cm. 

As paredes serão construídas na espessura indicada em projeto, com alvenaria de 
tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia na 
proporção volumétrica de 1:4 com adição de impermeabilizante apropriado para argamassa, 
previamente aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

As faces e o respaldo das alvenarias de marcação serão completamente 
impermeabilizados, com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4 com 
adição de impermeabilizante apropriado para argamassa. 

A finalidade da alvenaria de marcação é proporcionar, que todos os ambientes da 
edificação estejam fielmente aprumados, esquadrejados e garantir que a impermeabilização 
bloqueie o efeito da capilaridade. 

Depois de concluída a impermeabilização da alvenaria de marcação será dada à 
continuidade da alvenaria de vedação. As paredes deverão obedecer fielmente às dimensões, 
alinhamentos e espessuras indicadas nos desenhos de projeto e serão assentadas com 
argamassa apropriada para cada caso. Tijolos, blocos e elementos vazados serão previamente 
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molhados antes do seu emprego, serão assentados formando fiadas corretamente niveladas, 
alinhadas e aprumadas. 

Quando os pilares forem concretados antes da execução da alvenaria as amarrações 
serão executadas com vergalhões de aço, Ø 4,2 mm de 1200 mm distribuídos ao longo da 
altura do pilar, a cada 60 centímetros ou conforme determinação da Prefeitura Municipal de 
Tucuruí. 

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo e parede baixa de alvenaria, deverão ser 
respaldados com amarração em cinta de concreto armado ou ferro Ø 6,3 mm. 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra-vergas e sobre os vãos das 
portas e janelas deverão ser usadas vergas em concreto armado, convenientemente 
dimensionadas com o mínimo de 30 cm de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e 
contra-vergas em paredes de alvenaria com tijolos de 10 cm de espessura serão usados 4 
ferros de Ø 6,3 mm e estribos de Ø 4,2 mm a cada 15 cm, com comprimento do vão  acrescido 
60 cm. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de alvenaria efetivamente executada pela Contratada em conformidade com o 
projeto e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. Vãos com área 
inferior ou igual a 2,00 m² devem ser considerados cheios e vãos com área superior a 2,00 
metros quadrados, descontar apenas o que exceder. Entende-se por vãos as áreas destinadas 
à instalação de portas, janelas e vitrôs. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da alvenaria 
de vedação, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais 
necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 
 

5. REVESTIMENTOS  DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (Item 5.1 da Planilha de 
Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Os serviços serão executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicações e 
especificações do presente memorial. Os serviços deverão ser executados de acordo com o 
andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições: 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  
Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher 

de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 
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Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área efetivamente chapiscada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Tucuruí, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 
metros quadrados por vão. Entende-se por vãos as áreas destinadas à instalação de portas, 
janelas e vitrôs. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, 
preparo e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica de 1:3 para 
chapisco, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e de todos os materiais 
necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

5.2. REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO 
VOLUMÉTRICA 1:2:5 (Item 5.2 da Planilha de Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 
Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas 

paredes externas, onde indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para 
reboco único (emboço paulista) de cimento, cal e areia fina peneirada na proporção 
volumétrica de 1:2:5, com espessura de 20 mm, sendo tolerada em casos excepcionais e 
mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de Tucuruí, a espessura máxima de 25 
mm. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada 
com desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha. 

No respaldo do alicerce (vigas baldrame) o revestimento será de argamassa com 
aditivo impermeabilizante com espessura mínima de 15 mm, descendo lateralmente (nas duas 
faces) no mínimo 15 centímetros. A dosagem deverá ser aquela indicada na embalagem do 
fabricante. 

Os revestimentos externos, numa altura de 60 cm acima das vigas baldrame deverão 
ter o mesmo aditivo impermeabilizante para evitar saturamento por águas pluviais 
precipitadas pelos beirais. 

Excepcionalmente, a critério da Prefeitura Municipal de Tucuruí, em terreno ou região 
da construção onde a incidência da umidade for muito alta, o revestimento externo será 
executado com aplicação de argamassa com produto hidrófugo. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de reboco efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 
metros quadrados por vão. Entende-se por vãos as áreas destinadas à instalação de portas, 
janelas e vitrôs. 
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Pagamento 
O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 

na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, 
preparo e aplicação de argamassa para reboco, que inclui mão de obra, ferramentas e todos os 
materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas 
CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

5.3. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MOLDURA DE ARGAMASSA PARA 
CAPITÉIS, E=10CM  (Item 5.3 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Será executada a moldura sobre a superfície chapiscada, onde indicado no desenho de 
projeto, uma camada de argamassa para reboco único (emboço paulista) de cimento, cal e 
areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1:2:5, com espessura de 10 cm, sendo 
tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Tucuruí, a espessura máxima de 25 mm, com a finalidade de se construir uma moldura. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada 
com desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a 
extensão de moldura de reboco efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, 
preparo e aplicação de argamassa para moldura de reboco, que inclui mão de obra, 
ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos 
elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e 
Pagamento. 

5.4. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MOLDURA DE ARGAMASSA PARA 
BORDA DE MURO CONVENCIONAL, E=10 CM. (Item 5.4 da Planilha de 
Quantitativos e Preços). 

Será executada a moldura sobre a superfície chapiscada, onde indicado no desenho de 
projeto, uma camada de argamassa para reboco único (emboço paulista) de cimento, cal e 
areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1:2:5, com espessura de 10 cm, sendo 
tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Tucuruí, a espessura máxima de 25 mm, com a finalidade de se construir uma moldura. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada 
com desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a 
extensão de moldura de reboco efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
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Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, 
preparo e aplicação de argamassa para moldura de reboco, que inclui mão de obra, 
ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos 
elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e 
Pagamento. 

6. PISO 

 
6.1. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO CIMENTADO TIPO CALÇADA, fck= 

20 Mpa, e= 7 cm (Item 6.1 da Planilha de Quantitativos e Preços). 
Especificação Técnica 

Sobre o solo efetivamente regularizado e apiloado será lançado uma camada de 
concreto fck 20 MPa com 8 cm de espessura  de modo a formar os painéis regulares. A 
concretagem será intercalada, de modo a formar um espaçamento entre as placas cimentadas 
que são as juntas de dilatação plástica. 

Onde houver caimento, este será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado 
alisamento do concreto quando este ainda estiver em estado plástico.  

As rampas deverão ser executadas obedecendo aos critérios da NBR 9050/2015, que 
trata de critérios de acessibilidade para edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 
urbanos. 

 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de piso cimentado de concreto simples, fck 20 MPa, efetivamente executada pela 
Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

  
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização do 
fornecimento e serviços de preparo, lançamento e acabamento do piso cimentado de concreto 
simples fck 20 MPa, espessura 8 cm, com juntas de dilatação plástica, incluso rampas, que 
inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

7. DRENAGEM E CANALETA 

7.1. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS 
DE CONCRETO DE 9X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:4 (Item 7.2 da 
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Planilha de Quantitativos e Preços). 
Especificação Técnica 

Após a execução das fundações e contrapiso, será iniciada a alvenaria de marcação das 
paredes internas e externas altura de 60 cm. 

As paredes serão construídas na espessura indicada em projeto, com alvenaria de 
tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia na 
proporção volumétrica de 1:4 com adição de impermeabilizante apropriado para argamassa, 
previamente aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

As faces e o respaldo das alvenarias de marcação serão completamente 
impermeabilizados, com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 com 
adição de impermeabilizante apropriado para argamassa. 

A finalidade da alvenaria de marcação é proporcionar, que todos os ambientes da 
edificação estejam fielmente aprumados, esquadrejados e garantir que a impermeabilização 
bloqueie o efeito da capilaridade. 

Depois de concluída a impermeabilização da alvenaria de marcação será dada à 
continuidade da alvenaria de vedação. As paredes deverão obedecer fielmente às dimensões, 
alinhamentos e espessuras indicadas nos desenhos de projeto e serão assentadas com 
argamassa apropriada para cada caso. Tijolos, blocos e elementos vazados serão previamente 
molhados antes do seu emprego, serão assentados formando fiadas corretamente niveladas, 
alinhadas e aprumadas. 

Quando os pilares forem concretados antes da execução da alvenaria as amarrações 
serão executadas com vergalhões de aço, Ø 4,2 mm de 1200 mm distribuídos ao longo da 
altura do pilar, a cada 60 centímetros ou conforme determinação da Prefeitura Municipal de 
Tucuruí. 

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo e parede baixa de alvenaria, deverão ser 
respaldados com amarração em cinta de concreto armado ou ferro Ø 6,3 mm. 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra-vergas e sobre os vãos das 
portas e janelas deverão ser usadas vergas em concreto armado, convenientemente 
dimensionadas com o mínimo de 30 cm de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e 
contra-vergas em paredes de alvenaria com tijolos de 10 cm de espessura serão usados 4 
ferros de Ø 6,3 mm e estribos de Ø 4,2 mm a cada 15 cm, com comprimento do vão  acrescido 
60 cm. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de alvenaria efetivamente executada pela Contratada em conformidade com o 
projeto e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. Vãos com área 
inferior ou igual a 2,00 m² devem ser considerados cheios e vãos com área superior a 2,00 
metros quadrados, descontar apenas o que exceder. Entende-se por vãos as áreas destinadas 
à instalação de portas, janelas e vitrôs. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da alvenaria 
de vedação, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais 
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necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

7.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 
SIMPLES 60X60 CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO (Item 7.5 da 
Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 
As caixas de inspeção de aterramento serão construídas em alvenaria revestida 

internamente com chapisco e reboco com tampa de concreto com dimensões indicadas nos 
desenhos de projeto, localizadas nos pontos de intersecção e derivação da rede elétrica de 
distribuição e deverão obedecer a desenho de projeto, mantendo criteriosamente as 
dimensões e detalhes inseridos no respectivo desenho. 

A Contratada deverá seguir os seguintes procedimentos para execução dos serviços de 
construção da caixa de inspeção de aterramento em alvenaria revestida internamente com 
chapisco e reboco com tampa de concreto armado, dimensões de 60 x 60 cm: 

 - depois de definida a posição da caixa a mesma será escavada manualmente, 
caracterizando no solo a seção e características do projeto; 

 - após a conclusão da escavação o fundo da cava será nivelado, em seguida 
energicamente apiloada com soquete manual; 

 - será iniciada a elevação das paredes laterais. As paredes serão executadas dentro 
dos melhores procedimentos técnicos no que se refere a prumo, alinhamento e nivelamento; 

 - sete dias depois de concluída a elevação das paredes serão iniciados os serviços de 
revestimento interno com chapisco e reboco que deverão obedecer as prescrições contidas 
nestas Especificações Técnicas; 

 - após a conclusão do revestimento será colocado no fundo a camada de 10 cm de 
seixo; 

 - depois de concluídos os revestimentos internos serão iniciados a confecção das 
tampas pré-moldadas, que terá inicio pela montagem da fôrma, dobra e armação da ferragem 
e o preparo, lançamento e adensamento do concreto, a Contratada deverá seguir as 
prescrições contidas nestas Especificações Técnicas; 

 - quatorze dias após a confecção das tampas pré-moldadas as mesmas poderão ser 
içadas transportadas e colocadas nas posições definidas nos desenhos de projeto; 

 - concluídos os serviços de construção da caixa de inspeção de aterramento em 
alvenaria revestida internamente com chapisco e reboco com tampa de concreto armado, 
dimensões de 60 x 60 cm a área do entorno da mesma será limpa, a limpeza consiste na 
retirada dos resíduos da construção bem como o excedente da escavação. Todos os materiais 
provenientes da limpeza do entorno da fossa séptica serão transportados para bota fora 
previamente liberado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a 
quantidade de caixa de inspeção de aterramento em alvenaria revestida internamente com 
chapisco e reboco com tampa de concreto armado, fck 15 Mpa, e= 6 cm, dimensões de 60 x 60 
cm, efetivamente construída pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 
Municipal de Tucuruí.     
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Pagamento 
O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 

na Planilha de Quantidades e Preços, que e compensação integral pela realização dos serviços 
de construção de caixa de inspeção de aterramento em alvenaria revestida internamente com 
chapisco e reboco com tampa de concreto armado, fck 15 Mpa, e= 6 cm, dimensões de 60 x 
60, que inclui mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à 
perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 
7.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM Ø 200 

mm (Item 7.6 da Planilha de Quantitativos e Preços). 
Especificação Técnica 

Os tubos de PVC para drenagem serão utilizados nas instalações de drenagem pluvial 
devendo ser embutido nas alvenarias, pisos ou lajes nas quantidades e diâmetros 
determinados pelo projeto de drenagem pluvial. 

Depois de definida a marca dos tubos de PVC corrugado perfurado para drenagem pela 
Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será 
permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a 
extensão de tubo de PVC, efetivamente fornecida e instalada pela Contratada, testada e 
aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços de fornecimento, instalação e teste de tubos de PVC com ponta lisa, que inclui mão de 
obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 
serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 
Normas de Medição e Pagamento. 

 

8. GRADES E PORTÕES 

8.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO FIXA COM 
METALON (03 X 03 CM) A CADA 15 CM NA VERTICAL E (03 X 03 CM) NA 
HORIZONTAL (Item 8.1 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 
As grades de ferro fixas com metalon (03 x 03 cm) a cada 15 cm na vertical e (03 x 03 

cm) na horizontal, terão modelo e dimensões de acordo com os desenhos de projeto 
aprovados para execução. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de ferro fixas com metalon (03 x 03 cm) a cada 15 cm na vertical e (03 x 03 cm) na 
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horizontal, inclusive acessórios, ferragens e guarnições, devidamente fornecida e instalada 
pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e preços, que é a compensação integral pelo fornecimento e 
instalação de de ferro fixas com metalon (03 x 03 cm) a cada 15 cm na vertical e (03 x 03 cm) 
na horizontal, que inclui caixilhos, alizares, ferragens e acessórios, mão-de-obra, ferramentas, 
equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais 
custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição 
e Pagamento. 

 
8.2. PORTÃO DE FERRO COM METALON, SENDO UMA FOLHA DE ABRIR/ 

CORRER, CONFORME DIMENSÕES DE PROJETO (Itens 8.2 e 8.3 da Planilha 
de Quantidades e Preços). 

Especificação Técnica 
O portão de ferro com metalon, sendo uma folha de abrir/ correr, dimensões de 

projeto serão instalados nos lugares determinados pelos desenhos de projeto arquitetônico. 
Será admitido ajuste corretivo através de desempeno mecânico ou por aquecimento 
controlado, estes procedimentos também poderão ser admitidos para obtenção de pré-
deformações necessárias.  

A pintura de fundo é a primeira camada do sistema de proteção, que deverá funcionar 
por um período curto de tempo. Por isso será considerada temporária e provisória. A 
Contratada deverá evitar a deterioração desta camada por mau armazenamento ou por 
submetê-la a ambientes que a prejudiquem. 

Após a montagem dos elementos, todas as superfícies serão limpas de modo a ficarem 
adequadas à aplicação da pintura de acabamento. Os pontos das superfícies cuja camada de 
tinta de fundo tenha sido avariada deverão ser retocados utilizando o mesmo produto usado 
anteriormente. 

As áreas adjacentes aos elementos fixados na obra serão devidamente escovadas e 
preparadas de forma que assegurem a aderência da tinta. A pintura de acabamento será 
aplicada em duas demãos, conforme indicação das especificações do fabricante, de modo a 
obter uma superfície final uniforme. 

Não será permitido a Contratada alterar, substituir ou suprimir quaisquer dos 
materiais previstos para serem utilizados na construção e instalação dos portões de aço 
galvanizado, sem a concordância expressa e por escrito da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

A Contratada deverá providenciar todos os meios necessários para garantir o correto 
alinhamento e prumo do portão durante a sua construção e instalação, de maneira a 
possibilitar o adequado funcionamento da estrutura, que deverá apresentar-se sem empenos, 
torções e corretamente alinhada vertical e horizontalmente após a instalação. 

A Contratada deverá refazer, às suas expensas e incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários, todos os serviços que se apresentarem 
discordantes dos critérios estabelecidos por esta Especificação Técnica e dos parâmetros 
estabelecidos nos desenhos de projeto, e ainda aqueles que, a critério da Prefeitura Municipal 
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de Tucuruí, apresentem padrão de qualidade ou acabamento final incompatível com o fim a 
que se destinam. 
Medição  

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a 
quantidade de portão de ferro com metalon, sendo uma folha de abrir/ correr, sendo uma 
folha de abrir/ correr, adequadamente fabricada, pintada e instalada pela Contratada e 
aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços 
de fornecimento e instalação de portão de ferro com metalon, sendo uma folha de abrir/ 
correr, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à 
perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

9. PINTURA 

9.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO, NOS 
PILARETES, CAPITÉIS, MURETAS, MURO CONVENCIONAL E BORDA 
(PINGADEIRA)  (Item 9.1 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Depois do lixamento das bases, será aplicada uma demão de selador acrílico com 
intervalo de 6 horas entre demãos, a aplicação do selador deverá seguir criteriosamente as 
orientações do fabricante. 

A Contratada fará a aquisição do selador, de fabricante reconhecido no mercado 
nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 
NBRS. 

Depois de definida, a marca selador acrílico, pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de outra marca na 
mesma obra. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de selador acrílico efetivamente aplicado pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços de fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico em divisórias de bloco de gesso, 
uma demão, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais 
necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

9.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, NOS 
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PILARETES, CAPITÉIS E MURETA. (Item 9.2 da Planilha de Quantitativos e 
Preços). 

Especificação Técnica 

Serão realizados o fornecimento e aplicação de pintura com massa acrílica nas paredes 
indicadas em projeto, com cores descritas no projeto arquitetônico.  Cada demão deve 
constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura 
uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na 
película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da 
aplicação da demão subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não 
provocar enrugamento. A pintura recém-executada deve ser protegida contra incidência, 
mesmo por contatos acidentais, de poeira e água durante a secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta látex acrílica de fabricante reconhecido no 
mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações 
das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta látex acrílica pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de outras marcas na 
mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de pintura efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica com em paredes de alvenaria, 
que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

9.3. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
SEMI-BRILHO NA COR CINZA URBANO NOS CAPITÉIS E MURETA, DUAS 
DEMÃOS. (Item 9.3 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Serão realizados o fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica  semi-
brilho na cor cinza nas paredes indicadas em projeto.  Cada demão deve constituir uma 
película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura uniforme e livre de 
poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na película deverão ser 
corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão 
subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar 
enrugamento. A pintura recém-executada deve ser protegida contra incidência, mesmo por 
contatos acidentais, de poeira e água durante a secagem. 
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A Contratada fará a aquisição da tinta látex acrílica semi-brilho de fabricante 
reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das 
padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta látex acrílica semi-brilho pela Contratada e 
aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de 
outras marcas na mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de pintura efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica com em paredes de alvenaria, 
que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

9.4. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM 
ACABAMENTO SEMIBRILHO NA COR BRANCO GELO NOS PILARES, DUAS 
DEMÃOS (Item 9.4 da Planilha de Quantitativos e Preços).  

Especificação Técnica 

Serão realizados o fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica nas 
paredes indicadas em projeto, com cores descritas no projeto arquitetônico.  Cada demão 
deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura 
uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na 
película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da 
aplicação da demão subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não 
provocar enrugamento. A pintura recém-executada deve ser protegida contra incidência, 
mesmo por contatos acidentais, de poeira e água durante a secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta látex acrílica de fabricante reconhecido no 
mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações 
das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta látex acrílica pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de outras marcas na 
mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de pintura efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
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serviços fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica com em paredes de alvenaria, 
que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

9.5. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA PREMIUM NOVA 
COR, NA COR CINZA, NO MURO CONVENCIONAL, DUAS DEMÃOS (Item 
9.5 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Serão realizados o fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica 
semibrilho nas paredes indicadas em projeto, com cores descritas no projeto arquitetônico.  
Cada demão deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, 
com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede.  

As falhas na película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de 
secagem antes da aplicação da demão subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre 
superfície seca para não provocar enrugamento. A pintura recém-executada deve ser 
protegida contra incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e água durante a 
secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta látex acrílica de fabricante reconhecido no 
mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações 
das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta látex acrílica pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de outras marcas na 
mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de pintura efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica com em paredes de alvenaria, 
que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita 
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

9.6. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA PREMIUM NOVA 
COR, NA COR BRANCO, NA BORDA DO MURO CONVENCIONAL, DUAS 
DEMÃOS (Item 9.6 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 

Serão realizados o fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte acetinado 
nas paredes indicadas em projeto, com cores descritas no projeto arquitetônico. 
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De acordo com a classificação das superfícies, estas serão limpas, escovadas e raspadas 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas e estarem livres de 
partículas soltas, ou quaisquer resíduos. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem 
gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento; 

Cada superfície deverá ser devidamente preparada de acordo com o tipo de substrato 
e o sistema de pintura ao qual será submetida; 

Em todas as superfícies emboçadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 
imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 
levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas; 

As juntas estruturais de construção ou de dilatação, existentes ou definidas no Projeto 
de Estrutura de Concreto, deverão ser rigorosamente obedecidas na execução dos sistemas de 
pintura; 

As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 
Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 
Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 
Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de se evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 
A Contratada fará a aquisição da tinta esmalte acetinado de fabricante reconhecido no 

mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações 
das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta esmalte acetinado pela Contratada e aprovada 
pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de outras 
marcas na mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de pintura efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte acetinado com em paredes de 
alvenaria, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais 
necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

9.7. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO DE FUNDO ANTICORRESIVO  (1 DEMAO) (Item 9.7 
da Planilha de Quantitativos e Preços). 
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Especificação Técnica 

Serão realizados o fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nas 
paredes indicadas em projeto, com cores descritas no projeto arquitetônico.  Cada demão 
deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura 
uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede.  

As falhas na película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de 
secagem antes da aplicação da demão subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre 
superfície seca para não provocar enrugamento. A pintura recém-executada deve ser 
protegida contra incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e água durante a 
secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta esmalte brilhante de fabricante reconhecido no 
mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações 
das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta esmalte brilhante pela Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí, não será permitido o uso de outras marcas na 
mesma instalação. 
Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado 
(m²), a área de pintura efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 
Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 
na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte brilhante com em paredes de 
alvenaria, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais 
necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 
GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Terminados os trabalhos de construção, a edificação deverá ser totalmente limpa. Esta 
limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta do piso, paredes, 
esquadrias, aparelhos sanitários e metais, de modo a assegurar que todas as instalações sejam 
entregues perfeitamente limpas e em condições de ocupação.  

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão limpas, bem 
como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido para áreas a serem indicadas. 

 

10.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO PARA BOTA 
FORA (Item 10.1 da Planilha de Quantitativos e Preços). 

Especificação Técnica 
O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela Prefeitura 

Municipal de Tucuruí, que a mesma encontra-se limpa, livre de resíduos, acessos 
desobstruídos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado.  
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Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo 
para isso que a Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mão de obra orientada e 
treinada para este tipo de serviço. 

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de 
chão, álcool, detergentes, sabão, vassoura, rodo, etc.), os acessórios, escadas de madeira e 
metálicas, andaimes e outros deverão ter as extremidades em contato com os pisos e paredes 
totalmente protegidos com tecidos e ou borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para 
retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar 
emendas na pintura. 

O revestimento cerâmico será lavado com sabão neutro e seco, em seguida com pano 
limpo. 

O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano limpo. 
Depois do piso completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento executado com 
enceradeira industrial. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de 
espátula retirar os materiais aderidos. Depois da varredura lavar a superfície com sabão neutro 
e escovão. 

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na 
proporção 1:10 (ácido clorídrico, água) e escovão. Retiradas as manchas, lavar novamente o 
piso usando sabão neutro. 

As pedras naturais polidas serão limpas com água e sabão e receberá duas demãos de 
cera líquida incolor. 

As pedras naturais rústicas serão limpas com solução de ácido muriático e água 
(proporção 1:10). 

Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, 
se caso afirmativo removê-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e 
em seguida limpar com pano úmido.  

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com solvente 
adequado e palha de aço fino, em seguida utilizar solução limpadora de vidros. 

Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o 
brilho natural. 

As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, removendo-
se cuidadosamente todo o excesso da massa utilizada na colocação das peças. Remover a 
sujeira aderente com palha de aço fino e sabão neutro em seguida enxaguar e secar com pano 
limpo e seco. 

As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas serão 
limpos com solução de água e sabão neutro. 
Medição 

A medição será executada ao final da obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a 
área de construção devidamente limpa pela Contratada e aprovada pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Tucuruí.  
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Pagamento 
O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante 

na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos 
serviços de limpeza final da obra com retirada de entulhos para bota fora DMT 2,5 km que 
inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos, carga, descarga e espalhamento de todos os 
materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas 
CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 
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ESTABELECIMENTO:  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

· O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e 
descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas 
para execução da obra de construção supracitada.  

· Os serviços deverão ser executados de acordo com o estabelecido neste memorial, e 
nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos 
executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.  

· Todos os materiais a serem empregados nas obras ou serviços deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade, sendo de inteira responsabilidade do 
CONTRATADO. Quando o material não estiver de acordo com a especificação técnica ou 
dentro dos critérios de segurança, a CONTRATANTE deve rejeitá-lo, sob pena de o 
CONTRATADO responder por qualquer dano futuro oriundo da qualidade do material 
empregado na obra. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos 
princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.  

 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS  

· No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 
a seguinte ordem de prioridades:  

· Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos 
deverá ser consultada a CONTRATADA.  

· Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 
mais recentes.  

· As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).  

 FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA  

· Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos executivos para execução da 
obra: planta arquitetônica da obra, projeto estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, 
urbanístico, prevenção e combate a incêndio e drenagem de águas pluviais.   

· O recolhimento de ART junto ao CREA-Pa para execução da obra será de competência 
do construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.   

· O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, engenheiros, 
arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.  
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· A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem 
que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual 
será única e exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO).  

· Obriga-se ainda o CONTRATADO a manter no canteiro de obras um livro denominado 
“DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do 
tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo CONTRATADO.  

· A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo 
que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, 
tanto do CONTRATADO, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração 
se contidas no “DIÁRIO DE OBRAS”.  

 CRITÉRIO DE SIMILARIDADE  

· Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 
rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.  

· Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente 
a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras. 
O CONTRATADO obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 
equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de 
ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações.  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

· O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas 
todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do 
Ministério do Trabalho.  

· O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 
equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau 
funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser 
operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.  

· Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do 
CONTRATADO, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar 
atrasos na execução dos serviços.  

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

· O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - 
"E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de 
conservação de acordo com a NR 06.  Serão observadas as normas pertinentes ao 
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assunto. Poderá ser exigida pelo CONTRATANTE, de acordo com o porte da obra, a 
presença em tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da 
"CIPA".  

· Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio 
em locais estratégicos. Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o 
transporte simultâneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.   

· Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser responsabilizado por 
qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.  

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

· As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente, podendo a pedido 
da FISCALIZAÇÃO, permanecer em tempo integral no canteiro de obras.  Pelo 
engenheiro residente deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO 
e o CONTRATADO. Será obrigatória, também, a presença de um mestre-de-obras e/ou 
encarregado de obras com experiência comprovada, bem como profissionais para outras 
funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas 
e outros mais necessários.  

· Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer 
profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

· Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos 
serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.  A vigilância do canteiro de obras 
será de exclusiva competência do CONTRATADO, não cabendo ao CONTRATANTE 
nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.  

 

 LICENÇAS E FRANQUIAS  

· O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início 
dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos.  Incluímos neste 
item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos 
pela Municipalidade local.  

· O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de engenharia, 
em Companhia de sua preferência. Será entregue ao CONTRATANTE, cópia da apólice 
destes seguros. Será de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as 
multas, bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da 
obra.  
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· Ao final dos serviços, caberá ao construtor CONTRATADO a obtenção do "Habite-se", 
emitido pela Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de 
aprovação de execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim 
como providenciada as ligações definitivas destas instalações.  

· O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências 
formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da 
obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da 
edificação, o construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. Somente 
após este procedimento será possível dar a obra por encerrada.  

 SERVIÇOS PRELIMINARES   

· As instalações provisórias são constituídas de barracões de serviços temporários, 
instalações de água e energia elétrica, depósito para materiais de construção e 
ferramental, e o que se fizer necessário para as perfeitas condições do trabalho a ser 
realizado.   

· Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão por conta 
da CONTRATADA.  O construtor providenciará ainda o desligamento das instalações 
provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em funcionamento.  

· Na locação da obra deverão ser observados rigorosamente os elementos de projeto, 
com especial atenção ao alinhamento predial, às divisas e confrontações do terreno, e 
aos recuos laterais e frontais.  

· Será de responsabilidade de CONTRATADA o fornecimento e instalação da Placa de 
Obra Padrão Municipal nas dimensões 4,00 x 2,00 m, designando o nome da obra, o 
nome da empresa construtora, a quantidade de empregos gerados, o valor total da obra e 
o prazo de execução da mesma. 

· IMPORTANTE: SOMENTE SERÁ LIBERADA A PRIMEIRA MEDIÇÃO, SE A PLACA 
DE OBRA E AS DETERMINAÇÕES INICIAS FORAM ATENDIDAS. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

· O destino do entulho resultante das demolições da construção civil deverá ser 
encaminhado à URM- Unidade Recicladora de Materiais, localizada na Estrada Mão 
Branca. 

· Os serviços de demolição e retiradas estão indicados em projeto. 

· A demolição é um serviço perigoso na obra, assim a segurança dos operários e dos 
transeuntes deve ser o principal item a ser considerado. Neste sentido, é recomendado 
que a demolição ocorra respeitando-se as características do edifício a se demolir.  
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· A responsabilidade pela segurança é sempre da construtora, ainda que tenha 
contratado uma empresa especializada para fazer o serviço de DEMOLIÇÃO; daí a 
necessidade de um constante controle sobre o andamento dos serviços.  

· A NBR 5682 - "Contratação, execução e supervisão de demolições" [ABNT, 1977], fixa 
algumas condições exigíveis para a contratação e licenciamento de trabalhos de 
demolição, providências e precauções a serem tomadas antes, durante e após os 
trabalhos e métodos de execução. 

· Os cuidados, destacados a seguir, dizem respeito à equipe de demolição em si, sendo 
indispensáveis para o bom andamento do trabalho:  

· toda a equipe deve trabalhar em um único pavimento;  

· garantir a iluminação adequada de todo o local de trabalho;  

· usar roupas adequadas (que não enrosquem) para a realização do trabalho;  

· evitar acúmulo de carga (sobrecargas) em pontos localizados, principalmente em lajes 
de forros e telhados;  

· escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas;  

· não demolir a peça em que está trabalhando;  

· usar equipamentos de segurança, tais como botas, luvas e máscaras;  

· os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a 
quantidade de poeira.  

· Além dos cuidados pessoais anteriormente colocados, existem outros que antecedem o 
trabalho de demolição e que devem ser observados pela supervisão e equipe de 
trabalho, dentre os quais se destacam:  

· verificar as reais condições do imóvel a ser demolido;  

· verificar a existência de depósitos de material inflamável;  

· verificar as condições dos imóveis vizinhos, tanto a qualidade, como os níveis de 
localização e as interferências com a demolição;  

· desativar instalações existentes, antes do início dos trabalhos;  

· revestir qualquer superfície de construção vizinha que fique exposta pelos trabalhos de 
demolição;  
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· adotar dutos de descarga para o material originado na demolição, evitando seu 
espalhamento pelos pavimentos;  

· instalação de um local adequado para depósito de entulho até a sua completa retirada 
da obra;  

· prever a retirada de entulho empregando-se equipamentos adequados, evitando-se 
espalhar lixo pela vizinhança. (Observa-se que a vizinhança pode usar parte do material 
para vender ou utilizar em outros locais); 

· prever a proteção dos transeuntes, seja através de tapumes com altura adequada, seja 
através da construção de plataformas ou de galerias de proteção.  

· Além disso, pode-se usar como referência a NBR 5682/77 [ABNT, 1977] pois a mesma 
apresenta recomendações práticas para demolição de vários tipos e elementos de 
estruturas.   

· Cabe à contratada executar, segundo os projetos arquitetônicos e estruturais, as 
demolições e retiradas do local onde será instalada a obra, devendo, também, a 
Contratada executar a limpeza do local da obra para que se iniciem os serviços, 
mantendo-o completamente limpo. 

· Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora com distância 
média de transporte (DMT) de 2,5 km, em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal 
de Tucuruí e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí. 

INFRA E SUPERESTRUTURA DO MURO  

· Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação da água 
superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol 
freático.  

· A escavação será executada em função do tipo de solo, usualmente manual a céu 
aberto com profundidade máxima de 1,50 m, com bota fora do excedente que não for 
aproveitado com reaterro ou aterro entre baldrames. 

· O fundo das valas deverá ser fortemente apiloado com maço de 30 kg a 60 kg, pronto 
para o lançamento do concreto magro.  

· O material escavado será usado para reaterro das valas e o excedente será usado 
como aterro entre baldrame. O enchimento junto a arrimos deverá ser executado 
cuidadosamente, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura ou 
edificações adjacentes.  
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· A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método manual, 
admitindo-se variação de no máximo 10%.  O aterro será sempre compactado até atingir 
um grau de compactação de no mínimo 95% do Procto Normal, com referência ao ensaio 
de compactação normal de solos.  

· Será executada uma camada de 5 cm de espessura de concreto magro para proteção 
de ferragem das  vigas baldrame.  

· As formas em madeira serão previamente untadas com desmoldante e devidamente 
contraventadas para evitar deformação.  

· A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma 
NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem.  

· O concreto estrutural controle “B” terá resistência característica mínima de fck=10 Mpa e 
adensado com vibração (mangote de 1’’ diâmetro).  

VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

· As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo cerâmico 8 furos, dimensões 
9,00x19,00x19,00cm, com assente de 1 e ½ vez, conforme  indicações de projeto, com 
argamassa mista no  traço 1:4 (cimento e areia),  junta 12mm e o assentamento a cutelo. 
Ressalta que, os materiais deverão ser de primeira qualidade.   

· As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão 
espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas à ponta de colher para que o reboco 
adira perfeitamente. O cunhamento será feito com tijolo comum.  

· A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de 
esperas de ferro diâmetro 4,2 mm previamente fixados a cada 38 cm, que corresponde a 
duas fiadas de tijolos.  

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

· Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter 
chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 5 mm.  

· O revestimento das paredes, será com reboco paulista usando argamassa mista de 
cimento e areia no traço 1:2:5 com 20 mm  de  espessura,  e  com acabamento  
esponjado. Nas paredes a ser assentado revestimento cerâmico, será permitida a 
substituição do reboco por emboço com traço 1:2:6.  

· Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos perfeitamente 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla dos componentes das 
argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita 
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e umedecidas antes do início 
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dos revestimentos. Estes, só serão iniciados após embutidas todas as canalizações que 
sob eles passarem.  

· Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com 
paramento perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade 
de alinhamento das superfícies.  

 

PISOS 

Deverá ser feita a compactação e preparação do local a receber o piso no térreo, 
incluindo também carga e transporte de material.  

· Será fornecido e executado em toda a área de piso do térreo, um lastro de concreto não 
estrutural/contrapiso, Fck = 20Mpa e  impermeabilizado (utilizando Sika-1, Vedacit  ou  
equivalente),  com  espessura  de  7 cm.  

· O contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir 
inteiramente a superfície especificada em projeto e só depois de estar o aterro interno 
perfeitamente apiloado e nivelado e colocado todas as canalizações que devam passar 
sob o piso.  

DRENAGEM E CANALETA 

· A escavação será executada em função do tipo de solo, usualmente manual a céu 
aberto com profundidade mínima de 45 cm, com bota fora do excedente que não for 
aproveitado com reaterro ou aterro. 

. A canaleta será executada em alvenaria de blocos de concreto dimensões (9x19x39cm) 
assentado com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4.  

· O fundo das valas deverá ser fortemente apiloado com maço de 30 kg a 60 kg, pronto 
para o lançamento do concreto magro.  

· Será executada uma camada de 5 cm concreto concreto magro para regularização e 
lastro fck 10 MPa, para compor o fundo da canaleta.  

· No fundo da caixa deverá ser executado a regularização do sub-leito, compactado 
manualmente, de forma adequada para possibilitar a estabilidade da mesma garantindo o 
perfeito alinhamento propiciando a melhor regularidade possível. 

. As dimensões internas da canaleta deverão seguir o especificado em projeto com 
largura interna de 30 cm e profundidade interna de 35 cm. 
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. A instalação dos tubos de drenagem, para destinação das águas servidas da canaleta, 
deverá ser executada de forma a observar, na etapa de locação da estrutura do muro e 
da caixa coletora.  

. Após a execução do muro e a instalação das esperas dos tubos de drenagem, será 
executado o reaterro do local, sendo que determinará “in loco” a altura necessária para a 
determinação da profundidade do fundo da caixa de inspeção, pois já há no local as 
esperas dos tubos oriundos das residências presentes próximo ao talude. Desta forma é 
necessário observar no local a altura que atenderá as contribuições existentes. Após 
isso, serão executadas as laterais e a finalização do reaterro.  

GRADES E PORTÕES  

. As grades e portões metálicos para proteção serão confeccionados em metalon, 
seguindo as prescrições, espaçamentos e desenhos definidos pelos projetos 
arquitetônicos, deverão ser soldados nas suas extremidades e fixada na alvenaria com 
argamassa de cimento e areia 1:3, conforme projeto executivo. 

. As grades metálicas deverão ter pintura de fundo antiferrugem em uma demão, devendo 
ser retocadas sempre que apresentarem manchas descascadas, pontos de solda e 
ferrugem. Os pontos de ferrugens deverão ser removidos através de lixamento ou 
remoção com escova de aço e retocados com massa sintética e posteriormente 
repintados com primer tipo zarcão ou cromato de zinco. 

PINTURAS  

· A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento 
perfeito.  

· A pintura dos pilares, mureta e capitéis do muro da fachada serão executadas com tinta 
látex acrílica semi-brilho de 1ª linha (Renner, Coral ou Suvinil) em duas demãos, 
mediante preparo prévio, limpeza, lixamento, emassamento e aplicação de 01 demão de 
líquido selador pigmentado. Seguindo cores determinadas pela equipe de arquitetura e 
projetos da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, segundo 
padrão de cores do município. 

· No muro convencional da lateral, serão executadas com tinta acrílica Premium nova cor, 
sendo aplicadas 2 (duas) demãos. Seguindo cores determinadas pela equipe de 
arquitetura e projetos da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, 
segundo padrão de cores do município. 

· A pintura das grandes e portões de ferro serão em esmalte sintético com acabamento 
fosco, com aplicação de duas demãos utilizando revolver/compressor e aplicação de uma 
demão de fundo anticorrosivo, mediante preparo prévio necessário para a melhor 
aderência. Seguindo cores determinadas pela equipe de arquitetura e projetos da 
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Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, segundo padrão de cores 
do município. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

· Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do 
local de trabalho.  

· Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se 
danificar os elementos da construção.  

· Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 
funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao 
CONTRATADO refazer ou recuperar os danos verificados.  
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Direcionado à boca de lobo

DETALHE TÍPICO DO MURO CONVENCIONAL 
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