

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, SINALIZAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO E DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA.

LOCAL: RUA RIO ITACAIÚNAS E RUA RIO VERMELHO - TRECHOS ENTRE A AVENIDA HERMES DANTAS E A AVENIDA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO.

DATA: 25/05/2018

B.D.I SERV. 22,05%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	2,45%	42.688,56
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	0,81%	14.043,87
2.1	Mobilização da Obra.	0,46%	8.025,07
2.2	Desmobilização da Obra.	0,35%	6.018,80
3	CANTEIRO DE OBRAS.	1,90%	33.117,97
4	RUA ITACAIUNAS (Drenagem/ Pavimentação/ Sinalização e Calçadas)	39,66%	691.043,71
4.1	Serviços Preliminares	0,20%	3.565,02
4.2	Terraplenagem	4,41%	76.815,21
4.3	Pavimentação Asfáltica	9,54%	166.169,36
4.4	Drenagem Pluvial	17,02%	296.567,87
4.5	Calçada em Concreto	7,51%	130.896,66
4.6	Sinalização	0,98%	17.029,59
5	RUA RIO VERMELHO (Drenagem/ Pavimentação/ Sinalização e Calçadas)	44,32%	772.320,50
5.1	Serviços Preliminares	0,23%	3.985,50
5.2	Terraplenagem	4,92%	85.683,78
5.3	Pavimentação Asfáltica	10,66%	185.769,10
5.4	Drenagem Pluvial	18,85%	328.403,65
5.5	Calçada em Concreto	8,60%	149.878,58
5.6	Sinalização	1,07%	18.599,89
6	ESTACIONAMENTO FEIRA DO PRODUTOR RURAL	10,87%	189.395,39
6.1	Serviços Preliminares	0,50%	8.681,86
6.2	Terraplenagem	2,90%	50.456,99
6.3	Pavimentação Asfáltica	4,98%	86.722,79
6.4	Calçada em Concreto	1,38%	24.075,05
6.5	Piso Intertravado (Complementação)	0,48%	8.341,20
6.6	Sinalização	0,64%	11.117,50
TOTAL DA OBRA		100,00%	1.742.610,00

Juliany de Paiva Izza

Construtora Izza Caetano Ltda. – EPP

CNPJ: 12.216.526/0001-92

Juliany de Paiva Izza

Sócia Administradora - CPF: 024.809.471-81

Fábio Alves da Costa

Fábio Alves da Costa

Engenheiro Civil – CREA 100889886-4

CPF: 020.458.611-98

