



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
PODER EXECUTIVO



<b>OBRA</b>	EMEF Antônio Gondim Lins				
<b>TIPO DE OBRA</b>	REFORMA				
<b>ENDEREÇO</b>					
<b>TABELA DE PREÇOS</b>	SINAPI/PA - SEOP/PA - MERCADO LOCAL			41.974,00	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quant. Orçada</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.818,75</b>		
1.1	Demolição de paredes	m <sup>2</sup>	65	31,07	2.019,55
1.2	Retirada de pias e aparelhos sanitários	Und.	15	15,60	234,00
1.3	Retirada de revstimento cerâmico de piso	m <sup>2</sup>	100	3,10	310,00
1.4	Remoção de revestimento cerâmico de parede	m <sup>2</sup>	50	3,10	155,00
1.5	Remoção de portas de madeira s/ reaproveitamento	Und.	11	7,80	85,80
1.6	Remoção de alambrado de ferro	m <sup>2</sup>	100	6,50	650,00
1.7	Remoção do gradil das janelas s/ reaproveitamento	Und.	40	9,11	364,40
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>	<b>R\$</b>	<b>50.764,60</b>		
2.1	Revisão das janelas incluindo ferragens, vidros ou folhas de madeira	Vb	1	3.900,46	3.900,46
2.2	Porta de Madeira conforme projeto	Und.	9	544,16	4.897,44
2.3	Revisão das portas incluindo ferragens	Vb	1	3.900,46	3.900,46
2.4	Basculante de ferro com fechamento em vidro (0,30 x 1,50)	Und.	7	432,04	3.024,28
2.5	Janela de alumínio com fechamento em vidro	Und.	44	539,34	23.730,96
2.6	Alambrado para quadra	m <sup>2</sup>	100	113,11	11.311,00

<b>3</b>	<b>COBERTURAS E PROTEÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>18.720,00</b>		
3.1	Revisão do telhado c/ reaproveitamento e substituição	m <sup>2</sup>	600	31,20	18.720,00
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO E PINTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>130.089,86</b>		
<b>4.1</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>	<b>R\$</b>	<b>49.158,48</b>		
4.1.1	Selador	m <sup>2</sup>	1554	3,76	5.843,04
4.1.2	Emassamento da Parede 1 demão	m <sup>2</sup>	1554	11,06	17.187,24
4.1.3	Pintura Pva 2 Demãos	m <sup>2</sup>	1554	9,30	14.452,20
4.1.4	Revitalização do forro existente	m <sup>2</sup>	600	19,46	11.676,00
<b>4.2</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>	<b>R\$</b>	<b>80.931,38</b>		
4.2	Selador	m <sup>2</sup>	2074,1	3,76	7.798,62
4.3	Emassamento da Parede 1 demão Acrilica	m <sup>2</sup>	2074,1	11,06	22.939,55
4.4	Pintura Acrilica 2 Demãos	m <sup>2</sup>	2074,1	9,90	20.533,59
4.5	Pintura em esmalte sintético	m <sup>2</sup>	2074,1	14,30	29.659,63
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>49.674,40</b>		
5.1	Revestimento de Piso Ceramico	m <sup>2</sup>	320	66,18	21.177,60
5.2	Rejunte	m <sup>2</sup>	320	3,74	1.196,80
5.3	Revitalização do piso da quadra poliesportiva incluindo regularização e pintura	m <sup>2</sup>	600	45,50	27.300,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>151.207,82</b>		
<b>6.1</b>	<b>INTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$</b>	<b>137.016,49</b>		
6.1.1	Quadro Eletrico de 32 Dijuntores	und	2	650,17	1.300,34
6.1.2	Quadro Padrão Celpa de Entrada para Relogio	und	1	530,46	530,46
6.1.3	Ponto de Energia (instalação de luminárias, tomadas e interruptores)	und	508	129,43	65.750,44
6.1.4	Ponto de Ar condicionado	und	60	283,08	16.984,80
6.1.5	Eletroduto PVC Flexivel 3/4	m	600	4,55	2.730,00
6.1.6	Eletroduto PVC Flexivel 1"	m	600	5,20	3.120,00
6.1.7	Cabo de Cobre Isolado (2,5 mm)	m	600	3,90	2.340,00
6.1.8	Disjuntor Geral	und	2	215,83	431,66

6.1.9	Cabo Quadriplex de Alimentação	m	350	15,60	5.460,00
6.1.10	Desmobilização e desativação da subestação existente	vb.	1	3.900,46	3.900,46
6.1.11	ação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de me	und	1	34.468,33	34.468,33
<b>6.2</b>	<b>INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>	<b>R\$</b>			<b>14.191,33</b>
6.2.1	Revisão Ponto de Esgoto	und	12	91,23	1.094,76
6.2.2	Lavatório	und	6	451,70	2.710,20
6.2.3	Vaso com Caixa Acoplada	und	6	317,99	1.907,94
6.2.4	Pia de Inox	und	1	594,75	594,75
6.2.5	Mictório coletivo	und	1	848,62	848,62
6.2.6	Papeleira	und	8	37,98	303,84
6.2.7	Porta Toalha	und	8	41,60	332,80
6.2.8	Saboneteira	und	8	32,20	257,60
6.2.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	und	4	271,23	1.084,92
6.2.10	Revisão de Ponto de Água	und	16	67,53	1.080,48
6.2.11	Torneira Cromada	und	8	54,61	436,88
6.2.12	Tanque de 2 Cubas de Fibra	und	1	780,09	780,09
6.2.13	Limpeza da Caixa D'Água	und	1	652,45	652,45
6.2.14	Drenos de Ar Condicionado	und	60	35,10	2.106,00
<b>7</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>			<b>6.457,92</b>
7.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	2000	2,83	5.660,00
7.2	Tabela p/ basquete	und	2	398,96	797,92
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 410.733,35</b>		