Ao Gabinete do Prefeito

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Ref.: Serviços nas tabelas da SEDOP de março/2021

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI SEDOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ANDAIME DE MADEIRA	METRO QUADRADO	75	10006	R$ 24,65	R$ 1.848,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	METRO QUADRADO	20	10005	R$ 335,41	R$ 6.708,26
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/LIMPEZA DO TERRENO	METRO QUADRADO	300	10008	R$ 2,35	R$ 705,90
4	SERVIÇOS PRELIMINARES/PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	METRO QUADRADO	25	11340	R$ 225,52	R$ 5.638,10
5	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	METRO QUADRADO	30	20737	R$ 3,93	R$ 117,78
6	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	METRO CÚBICO	20	20177	R$ 80,38	R$ 1.607,58
7	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	METRO QUADRADO	450	20020	R$ 7,81	R$ 3.515,85
8	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARAMADO C/ MARTELETE	METRO QUADRADO	5	21524	R$ 449,61	R$ 2.248,03
9	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	METRO CÚBICO	50	20016	R$ 66,18	R$ 3.309,15
10	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	METRO CÚBICO	5	20756	R$ 588,64	R$ 2.943,20
11	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	METRO CÚBICO	15	20018	R$ 286,79	R$ 4.301,90

12	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	120	20842	R$ 10,76	R$ 1.291,68
13	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE DIVISORIO (PAINEL CEGO) RETIRADA DE DIVOSORIO (PAINEL CEGO)	METRO QUADRADO	150	21532	R$ 9,57	R$ 1.435,20
14	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE (INCL. CX COLETORA) INCLUINDO CAIXA COLETORA	METRO CÚBICO	30	20174	R$ 117,10	R$ 3.513,12
15	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA COM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	60	20013	R$ 12,71	R$ 762,84
16	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA SEM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	120	20014	R$ 6,36	R$ 762,84
17	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM MAD.(INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	20015	R$ 8,80	R$ 880,10
18	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM PVC, (INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	21534	R$ 6,59	R$ 659,10
19	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE GRADE DE FERRO	METRO QUADRADO	50	21527	R$ 25,51	R$ 1.275,30
20	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LAMBRI DE MADEIRA	METRO QUADRADO	100	20854	R$ 21,11	R$ 2.111,20
21	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UNIDADE	50	21526	R$ 43,55	R$ 2.177,50
22	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LUMINARIAS	UNIDADE	150	20855	R$ 17,75	R$ 2.661,75
23	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	METRO QUADRADO	450	20677	R$ 6,66	R$ 2.995,20
24	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	METRO QUADRADO	450	20235	R$ 8,83	R$ 3.972,15
25	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CIMENTADO	METRO QUADRADO	450	20628	R$ 9,56	R$ 4.299,75
26	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO	UNIDADE	50	21529	R$ 22,20	R$ 1.110,20
27	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO ELETRICO	UNIDADE	50	20857	R$ 17,75	R$ 887,25
28	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	METRO QUADRADO	300	20019	R$ 6,62	R$ 1.985,10
29	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	METRO QUADRADO	300	20021	R$ 6,62	R$ 1.985,10
30	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DO RODAPÉ CERÂMICO	METRO	150	21530	R$ 3,93	R$ 588,90
31	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	METRO QUADRADO	50	20864	R$ 19,63	R$ 981,50
32	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	METRO	450	20307	R$ 11,02	R$ 4.960,80
33	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	450	20024	R$ 4,60	R$ 2.070,90
34	MOVIMENTO DE TERRA/ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	METRO CÚBICO	20	30011	R$ 126,32	R$ 2.526,42

35	MOVIMENTO DE TERRA/ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	METRO CÚBICO	30	30010	R$ 58,81	R$ 1.764,36
36	MOVIMENTO DE TERRA/REATERRO COMPACTADO	METRO CÚBICO	60	30254	R$ 63,13	R$ 3.787,68
37	FUNDAÇÕES/BALDRAME EM CONC CICLOPICO C/PEDRA PRETA INCL FORMA	METRO CÚBICO	10	40026	R$ 1.405,21	R$ 14.052,09
38	FUNDAÇÕES/ BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	METRO CÚBICO	10	40284	R$ 3.142,06	R$ 31.420,61
39	FUNDAÇÕES/BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INCL FORMA)	METRO CÚBICO	10	40283	R$ 3.397,90	R$ 33.979,01
40	FUNDAÇÕES/FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	METRO CÚBICO	10	40025	R$ 642,20	R$ 6.422,00
41	FUNDAÇÕES/LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO	METRO CÚBICO	10	40257	R$ 759,46	R$ 7.594,60
42	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD.BRANCA	METRO CÚBICO	10	50681	R$ 3.689,53	R$ 36.895,30
43	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/FORMA MAD BRANCA	METRO CÚBICO	10	50729	R$ 3.739,02	R$ 37.390,21
44	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS	METRO CÚBICO	2	50757	R$ 4.030,95	R$ 8.061,90
45	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO P/ RUFOS	METRO CÚBICO	3	50353	R$ 2.813,24	R$ 8.439,72
46	ESTRUTURA/PILAR EM MAD. DE LEI 4"X4"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO)	UNIDADE	10	50217	R$ 364,61	R$ 3.646,11
47	COBERTURA/ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	METRO QUADRADO	450	70054	R$ 69,49	R$ 31.268,25
48	COBERTURA/ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	METRO QUADRADO	450	70308	R$ 63,73	R$ 28.676,70
49	COBERTURA/RIPAMENTO	METRO QUADRADO	200	70510	R$ 29,45	R$ 5.889,00
50	COBERTURA/RIPAMENTO PARA SUB COBERTURA(MANTA)	METRO QUADRADO	450	70785	R$ 40,30	R$ 18.135,00
51	COBERTURA/TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO EM 6.0M	UNIDADE	10	70195	R$ 1.711,16	R$ 17.111,64
52	COBERTURA/COBERTURA TELHA ECOLÓGICA ONDULINE 0,95X2,00M	METRO QUADRADO	450	COTAÇÃO	R$ 100,67	R$ 45.302,40
53	COBERTURA/ CORBETURA TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM	METRO QUADRADO	100	71498	R$ 65,22	R$ 6.522,10
54	COBERTURA/CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	50	70277	R$ 93,72	R$ 4.685,85
55	COBERTURA/CALHA EM PVC (1/2 CANA D=100 MM)	METRO	50	70316	R$ 86,52	R$ 4.325,75
56	COBERTURA/ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA(BEIRAL ECUMIEIRA)	METRO	100	70241	R$ 14,44	R$ 1.444,30
57	COBERTURA/RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA L=1,0M	METRO	25	70294	R$ 65,81	R$ 1.645,15

58	PAREDES E PAINEIS/ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	METRO QUADRADO	250	60046	R$ 79,77	R$ 19.942,00
59	PAREDES E PAINEIS/FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM MAD. DE LEI	METRO QUADRADO	30	70739	R$ 461,89	R$ 13.856,70
60	PAREDES E PAINEIS/RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE PONTOS	METRO QUADRADO	50	61087	R$ 60,49	R$ 3.024,45
61	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	60	90065	R$ 645,22	R$ 38.712,96
62	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	METRO QUADRADO	10	91375	R$ 751,26	R$ 7.512,57
63	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO 1/2(INCLPINT ANTI-CORROSIVA)	METRO QUADRADO	10	90071	R$ 328,12	R$ 3.281,20
64	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO EM METALOM(INCL PINT ANTICORROSIVA)	METRO QUADRADO	20	90825	R$ 422,57	R$ 8.451,30
65	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO 1/2 FERRAGENS (INCL PINT ANTI CORROS	METRO QUADRADO	15	90068	R$ 348,22	R$ 5.223,27
66	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO EM METALON INCL PINT ANTI CORROSIVA	METRO QUADRADO	15	90822	R$ 505,91	R$ 7.588,62
67	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO EM 6MM	METRO QUADRADO	10	91517	R$ 688,31	R$ 6.883,11
68	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA C VENEZIANASDE ALUMINIO NATURAL C/FERRAGE	METRO QUADRADO	5	91380	R$ 848,39	R$ 4.241,97
69	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM	METRO QUADRADO	5	91512	R$ 804,62	R$ 4.023,11
70	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/FECHADURA PARA PORTA	UNIDADE	50	100818	R$ 94,39	R$ 4.719,65
71	PISOS/CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	METRO QUADRADO	100	130507	R$ 73,32	R$ 7.332,00
72	PISOS/CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	METRO QUADRADO	150	130110	R$ 41,37	R$ 6.204,90
73	PISOS/CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/JUNTA SECA)	METRO QUADRADO	50	130492	R$ 124,88	R$ 6.243,90
74	PISOS/CIMENTADO LISO E 2=CM TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	150	130113	R$ 56,55	R$ 8.482,50
75	PISOS/CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	METRO QUADRADO	450	130112	R$ 75,47	R$ 33.959,25
76	PISOS/LAJOTA CERAMICA PEI IV PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	450	130119	R$ 99,06	R$ 44.577,00
77	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	450	110143	R$ 12,53	R$ 5.639,40
78	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT PLAST	METRO QUADRADO	250	110762	R$ 43,52	R$ 10.881,00
79	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REBOCO COM AR	METRO QUADRADO	250	110763	R$ 51,04	R$ 12.759,50

80	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	125	110644	R$ 89,82	R$ 11.227,13
81	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CERAMICA 10X10CM PADRAO MEIO	METRO QUADRADO	125	110581	R$ 103,64	R$ 12.954,50
82	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL DE MARMORE BRANCO E=3CM	METRO QUADRADO	15	130118	R$ 524,37	R$ 7.865,52
83	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL RODAPE CERAMICO H= 8CM	METRO	150	120164	R$ 21,07	R$ 3.160,95
84	REVESTIMENTOS/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM	METRO QUADRADO	15	120165	R$ 591,66	R$ 8.874,84
85	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERAMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	METRO QUADRADO	150	80314	R$ 38,04	R$ 5.705,70
86	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/DESCUPINIZAÇÃO	METRO QUADRADO	250	80028	R$ 9,66	R$ 2.414,75
87	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERABILIZAÇÃO PARA BALDRAME(IGOL2+SIKA1)	METRO QUADRADO	100	80293	R$ 79,64	R$ 7.963,80
88	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/MANTA PARA SUB COBERTURA E=1.1MM	METRO QUADRADO	450	80783	R$ 28,98	R$ 13.039,65
89	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/REBOCO IMPERMEABILIZANTE (C/SIKA 1)	METRO QUADRADO	30	80273	R$ 52,79	R$ 1.583,79
90	FORRO/BARROTAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/FORRO PVC	METRO QUADRADO	300	140348	R$ 61,50	R$ 18.450,90
91	FORRO/FORRO EM LAMBRI DE PVC	METRO QUADRADO	300	141336	R$ 43,65	R$ 13.096,20
92	PINTURA/EMASSAMENTO DE PAREDE P/RECEBER PINTURA PVA	METRO QUADRADO	250	150129	R$ 12,99	R$ 3.246,75
93	PINTURA/PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	450	150605	R$ 13,83	R$ 6.224,40
94	PINTURA/PVA EXTERNA C MASSA E LIQ PREPARADOR	METRO QUADRADO	250	150132	R$ 39,13	R$ 9.782,50
95	PINTURA/PVA EXTERNA SEM SUPERF. PREPARADA	METRO QUADRADO	200	150125	R$ 17,86	R$ 3.572,40
96	PINTURA/PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	250	150604	R$ 13,83	R$ 3.458,00
97	PINTURA/ESMALTE SEM FERRO (SUPERFICIE LISA)	METRO QUADRADO	100	150302	R$ 43,45	R$ 4.344,60
98	PINTURA/ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E SELADOR	METRO QUADRADO	100	150134	R$ 47,85	R$ 4.785,30
99	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	UNIDADE	10	170701	R$ 566,24	R$ 5.662,41
100	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE LUZ/ FORÇA (TUBUL., CX E FIAÇÃO) ATÉ DE 200W	UNIDADE	60	170081	R$ 270,91	R$ 16.254,42
101	INSTALAÇOES ELETRICA/REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	90	171491	R$ 109,02	R$ 9.811,62

102	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 1P- 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	10	170326	R$ 25,83	R$ 258,31
103	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	15	170362	R$ 83,99	R$ 1.259,90
104	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UNIDADE	10	170388	R$ 116,82	R$ 1.168,18
105	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	UNIDADE	25	170332	R$ 17,30	R$ 432,58
106	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA(S/FIAÇÃO)	UNIDADE	25	170337	R$ 32,02	R$ 800,48
107	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	VARA	25	170334	R$ 34,61	R$ 865,15
108	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES(S FIAÇÃO)	UNIDADE	20	170338	R$ 44,97	R$ 899,34
109	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA2P +T 10A (S FIAÇÃO)	UNIDADE	30	170339	R$ 23,35	R$ 700,44
110	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA 2P+T20A(SEM FIACÃO)	UNIDADE	25	171523	R$ 30,04	R$ 751,08
111	INSTALAÇÕES ELETRICAS/LUMINARIA P/LAMPADA PLL DE SOBREPOR	UNIDADE	90	170980	R$ 98,75	R$ 8.887,32
112	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CORDOALHA DE COBRE NU SECAO35 A 50MM2ISOLARES	METRO	20	170381	R$ 99,23	R$ 1.984,58
113	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL COM RABICHO	UNIDADE	10	171128	R$ 5,41	R$ 54,08
114	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E-27	UNIDADE	10	171129	R$ 6,28	R$ 62,79
115	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E 40	UNIDADE	10	171130	R$ 13,21	R$ 132,08
116	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1/2"	UNIDADE	10	171132	R$ 3,11	R$ 31,07
117	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 3/4"	UNIDADE	11	171135	R$ 3,13	R$ 34,46
118	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1"	UNIDADE	10	171131	R$ 3,34	R$ 33,41
119	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P ELET DE 2	UNIDADE	10	171133	R$ 5,01	R$ 50,05
120	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 2 1/2	UNIDADE	10	171134	R$ 5,71	R$ 57,07
121	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4	UNIDADE	9	171109	R$ 10,83	R$ 97,46
122	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"	UNIDADE	9	171110	R$ 9,02	R$ 81,20
123	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 25 MM2	UNIDADE	10	171073	R$ 5,72	R$ 57,20
124	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 35MM2	UNIDADE	10	171074	R$ 6,32	R$ 63,18
125	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 50MM2	UNIDADE	10	171075	R$ 8,57	R$ 85,67
126	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 60MM2	UNIDADE	10	171076	R$ 9,15	R$ 91,52
127	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 70MM2	UNIDADE	10	171077	R$ 10,75	R$ 107,51
128	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 95MM2	UNIDADE	10	171078	R$ 12,35	R$ 123,50

129	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 10MM2	UNIDADE	10	171072	R$ 5,54	R$ 55,38
130	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 16MM2	UNIDADE	10	171071	R$ 4,95	R$ 49,53
131	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 185MM2	UNIDADE	10	171079	R$ 24,12	R$ 241,15
132	INSTALAÇÕES ELETRICAS/HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3MS/CONECTOR	UNIDADE	10	171161	R$ 139,24	R$ 1.392,43
133	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE AGUA(INCL. TUBOS E CONEXOES)	UNIDADE	50	180299	R$ 564,58	R$ 28.228,85
134	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2	UNIDADE	15	180440	R$ 93,60	R$ 1.404,00
135	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA -1/2	UNIDADE	15	180095	R$ 81,11	R$ 1.216,61
136	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4"	UNIDADE	15	180211	R$ 64,99	R$ 974,81
137	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	50	180844	R$ 169,38	R$ 8.468,85
138	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM	UNIDADE	5	181296	R$ 287,24	R$ 1.436,18
139	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO	UNIDADE	10	180679	R$ 457,15	R$ 4.571,45
140	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM D=1.4M P=1.8M	UNIDADE	2	180417	R$ 4.038,71	R$ 8.077,42
141	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FOSSA SEPTICA CM CONCRETO ARMADO- CAP=30 PESSOAS	UNIDADE	2	180551	R$ 6.786,99	R$ 13.573,98
142	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE ESGOTO (INCLUITUBOS CONEXOES, CX E RAIOS)	UNIDADE	30	180214	R$ 439,14	R$ 13.174,20
143	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/REVISÃO DE PONTO ESGOTO	UNIDADE	30	180845	R$ 175,66	R$ 5.269,68
144	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/SUMIDOURO EM ALVENARIAC/ TIPO EM CONCRETO - CAP=30P	UNIDADE	2	180544	R$ 3.006,59	R$ 6.013,18
145	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/BOMBA CENTRÍFUGA 1 VC(SUC.,REC,BARRILETE,COL,DISTRI	UNIDADE	1	180502	R$ 3.565,63	R$ 3.565,63
146	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS EPORTA PAPEL HIGIENICO-PROLIPRO ACESSORIOS SANITARIOS/	UNIDADE	30	190797	R$ 94,41	R$ 2.832,18
147	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONA BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	30	190835	R$ 189,75	R$ 5.692,44
148	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ASSENTO PLASTICO	UNIDADE	30	190806	R$ 41,83	R$ 1.255,02
149	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADAC/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO	UNIDADE	30	190609	R$ 643,55	R$ 19.306,56
150	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADA DE LOUÇAC/ASSEN	UNIDADE	30	190090	R$ 510,60	R$ 15.318,03

151	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CAIXA DE DESCARGA PLASTICA-EXT	UNIDADE	30	190224	R$ 168,71	R$ 5.061,42
152	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CHUVEIRO EM PVC	UNIDADE	30	190218	R$ 35,53	R$ 1.065,87
153	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ENGATE PLASTICO	UNIDADE	60	190790	R$ 12,65	R$ 758,94
154	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/LAVATORIO DE LOUÇA S/COL C/TOR SIFÃO E VALVU	UNIDADE	30	190232	R$ 555,17	R$ 16.654,95
155	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/MICTORIO COLETIVO EM AÇO INOX AÇO INOX C/ REG PRESSÃO	UNIDADE	1	190539	R$ 1.492,75	R$ 1.492,75
156	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/TORNEIRA PLASTICA DE 1/2"	UNIDADE	60	190230	R$ 55,06	R$ 3.303,30
157	DIVERSOS/TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA	METRO QUADRADO	11	251293	R$ 707,90	R$ 7.786,92
158	LIMPEZA FINAL/LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	450	270220	R$ 7,84	R$ 3.527,55
VALOR TOTAL						**R$ 1.075.257,27**

Com base de preço dos serviços nas tabelas da SEDOP de março/2021, o valor global importa em R$ 1.075.257,27 (um milhão, setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI SEDOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ANDAIME DE MADEIRA	METRO QUADRADO	100	10006	R$ 24,65	R$ 2.464,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	METRO QUADRADO	30	10005	R$ 335,41	R$ 10.062,39
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM	UNIDADE	20	10032	R$ 196,04	R$ 3.920,80
4	SERVIÇOS PRELIMINARES/LIMPEZA DO TERRENO	METRO QUADRADO	500	10008	R$ 2,35	R$ 1.176,50
5	SERVIÇOS PRELIMINARES/PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	METRO QUADRADO	90	11340	R$ 225,52	R$ 20.297,16
6	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	METRO QUADRADO	30	20737	R$ 3,93	R$ 117,78
7	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	METRO CÚBICO	20	20177	R$ 80,38	R$ 1.607,58
8	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	METRO QUADRADO	750	20020	R$ 7,81	R$ 5.859,75
9	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARAMADO C/ MARTELETE	METRO QUADRADO	3	21524	R$ 449,61	R$ 1.348,82
10	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	METRO CÚBICO	50	20016	R$ 66,18	R$ 3.309,15
11	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	METRO CÚBICO	5	20756	R$ 588,64	R$ 2.943,20
12	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	METRO CÚBICO	15	20018	R$ 286,79	R$ 4.301,90
13	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM MAD. E RETIRADA VIGAMENTO INCL. GRANZEPE	METRO QUADRADO	750	20017	R$ 26,46	R$ 19.841,25
14	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	100	20842	R$ 10,76	R$ 1.076,40

15	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE DIVISORIO (PAINEL CEGO) RETIRADA DE DIVOSORIO (PAINEL CEGO)	METRO QUADRADO	750	21532	R$ 9,57	R$ 7.176,00
16	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE (INCL. CX COLETORA) INCLUINDO CAIXA COLETORA	METRO CÚBICO	50	20174	R$ 117,10	R$ 5.855,20
17	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA COM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	82	20013	R$ 12,71	R$ 1.042,55
18	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA SEM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	168	20014	R$ 6,36	R$ 1.067,98
19	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM MAD.(INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	500	20015	R$ 8,80	R$ 4.400,50
20	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM PVC, (INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	21534	R$ 6,59	R$ 659,10
21	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE GRADE DE FERRO	METRO QUADRADO	10	21527	R$ 25,51	R$ 255,06
22	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LAMBRI DE MADEIRA	METRO QUADRADO	100	20854	R$ 21,11	R$ 2.111,20
23	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UNIDADE	50	21526	R$ 43,55	R$ 2.177,50
24	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LUMINARIAS	UNIDADE	250	20855	R$ 17,75	R$ 4.436,25
25	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA	UNIDADE	25	20862	R$ 50,05	R$ 1.251,25
26	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	METRO QUADRADO	1000	20677	R$ 6,66	R$ 6.656,00
27	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	METRO QUADRADO	750	20235	R$ 8,83	R$ 6.620,25
28	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CIMENTADO	METRO QUADRADO	750	20628	R$ 9,56	R$ 7.166,25
29	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO	UNIDADE	50	21529	R$ 22,20	R$ 1.110,20
30	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO ELETRICO	UNIDADE	50	20857	R$ 17,75	R$ 887,25
31	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	METRO QUADRADO	750	20019	R$ 6,62	R$ 4.962,75
32	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	METRO QUADRADO	750	20021	R$ 6,62	R$ 4.962,75
33	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DO RODAPÉ CERÂMICO	METRO	250	21530	R$ 3,93	R$ 981,50
34	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	METRO QUADRADO	50	20864	R$ 19,63	R$ 981,50
35	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	METRO	750	20307	R$ 11,02	R$ 8.268,00
36	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	750	20024	R$ 4,60	R$ 3.451,50
37	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/RETIRADA DIVISÓRIAS EM PAINEIS DIV. EM MAD.COMPENS.INCL.ENTARUGAMENTO	METRO QUADRADO	750	20022	R$ 12,71	R$ 9.535,50
38	MOVIMENTO DE TERRA/ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	METRO CÚBICO	30	30011	R$ 126,32	R$ 3.789,63

39	MOVIMENTO DE TERRA/ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	METRO CÚBICO	45	30010	R$ 58,81	R$ 2.646,54
40	MOVIMENTO DE TERRA/REATERRO COMPACTADO	METRO CÚBICO	70	30254	R$ 63,13	R$ 4.418,96
41	FUNDAÇÕES/BALDRAME EM CONC CICLOPICO C/PEDRA PRETA INCL FORMA	METRO CÚBICO	15	40026	R$ 1.405,21	R$ 21.078,14
42	FUNDAÇÕES/ BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	METRO CÚBICO	15	40284	R$ 3.142,06	R$ 47.130,92
43	FUNDAÇÕES/BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INCL FORMA)	METRO CÚBICO	15	40283	R$ 3.397,90	R$ 50.968,52
44	FUNDAÇÕES/FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	METRO CÚBICO	10	40025	R$ 642,20	R$ 6.422,00
45	FUNDAÇÕES/LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO	METRO CÚBICO	15	40257	R$ 759,46	R$ 11.391,90
46	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD.BRANCA	METRO CÚBICO	10	50681	R$ 3.689,53	R$ 36.895,30
47	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/FORMA MAD BRANCA	METRO CÚBICO	20	50729	R$ 3.739,02	R$ 74.780,42
48	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS	METRO CÚBICO	2	50757	R$ 4.030,95	R$ 8.061,90
49	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO P/ RUFOS	METRO CÚBICO	2	50353	R$ 2.813,24	R$ 5.626,48
50	ESTRUTURA/PILAR EM MAD. DE LEI 4"X4"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO)	UNIDADE	25	50217	R$ 364,61	R$ 9.115,28
51	ESTRUTURA/PILAR EM MAD. DE LEI 6"X6"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO)	METRO CÚBICO	25	50216	R$ 586,13	R$ 14.653,28
52	COBERTURA/ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	METRO QUADRADO	750	70054	R$ 69,49	R$ 52.113,75
53	COBERTURA/MAO FRANCESA EM MAD DE LEI (PADRAO SEDUC)	UNIDADE	15	70614	R$ 384,80	R$ 5.772,00
54	COBERTURA/ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	METRO QUADRADO	500	70308	R$ 63,73	R$ 31.863,00
55	COBERTURA/RIPAMENTO	METRO QUADRADO	200	70510	R$ 29,45	R$ 5.889,00
56	COBERTURA/RIPAMENTO PARA SUB COBERTURA(MANTA)	METRO QUADRADO	500	70785	R$ 40,30	R$ 20.150,00
57	COBERTURA/TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO EM 6.0M	UNIDADE	10	70195	R$ 1.711,16	R$ 17.111,64
58	COBERTURA/TESOURA EM MAD. DE LEI P/VÃO DE 8.0	UNIDADE	8	70194	R$ 2.458,21	R$ 19.665,67
59	COBERTURA/TESOURA EM MAD DE LEI P/ VAO DE 12.0M	UNIDADE	4	70193	R$ 4.401,57	R$ 17.606,26
60	COBERTURA/COBERTURA TELHA ECOLÓGICA ONDULINE 0,95X2,00M	METRO QUADRADO	750	COTAÇÃO	R$ 100,67	R$ 75.504,00
61	COBERTURA/ CORBETURA TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM	METRO QUADRADO	200	71498	R$ 65,22	R$ 13.044,20

62	COBERTURA/COBERTURA TELHA PLAN	METRO QUADRADO	200	70058	R$ 89,77	R$ 17.953,00
63	COBERTURA/CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	50	70277	R$ 93,72	R$ 4.685,85
64	COBERTURA/CALHA EM PVC (1/2 CANA D=100 MM)	METRO	100	70316	R$ 86,52	R$ 8.651,50
65	COBERTURA/ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA(BEIRAL ECUMIEIRA)	METRO	200	70241	R$ 14,44	R$ 2.888,60
66	COBERTURA/RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA L=1,0M	METRO	50	70294	R$ 65,81	R$ 3.290,30
67	PAREDES E PAINEIS/ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	METRO QUADRADO	350	60046	R$ 79,77	R$ 27.918,80
68	PAREDES E PAINEIS/FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM MAD. DE LEI	METRO QUADRADO	30	70739	R$ 461,89	R$ 13.856,70
69	PAREDES E PAINEIS/RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE PONTOS	METRO QUADRADO	10	61087	R$ 60,49	R$ 604,89
70	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	100	90065	R$ 645,22	R$ 64.521,60
71	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	METRO QUADRADO	15	91375	R$ 751,26	R$ 11.268,86
72	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO 1/2(INCLPINT ANTI-CORROSIVA)	METRO QUADRADO	15	90071	R$ 328,12	R$ 4.921,80
73	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO EM METALOM(INCL PINT ANTICORROSIVA)	METRO QUADRADO	30	90825	R$ 422,57	R$ 12.676,95
74	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO 1/2 FERRAGENS (INCL PINT ANTI CORROS	METRO QUADRADO	15	90068	R$ 348,22	R$ 5.223,27
75	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO EM METALON INCL PINT ANTI CORROSIVA	METRO QUADRADO	15	90822	R$ 505,91	R$ 7.588,62
76	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO EM 6MM	METRO QUADRADO	10	91517	R$ 688,31	R$ 6.883,11
77	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA C VENEZIANASDE ALUMINIO NATURAL C/FERRAGE	METRO QUADRADO	5	91380	R$ 848,39	R$ 4.241,97
78	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM	METRO QUADRADO	5	91512	R$ 804,62	R$ 4.023,11
79	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/FECHADURA PARA PORTA	UNIDADE	50	100818	R$ 94,39	R$ 4.719,65
80	PISOS/CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	METRO QUADRADO	500	130507	R$ 73,32	R$ 36.660,00
81	PISOS/CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	METRO QUADRADO	500	130110	R$ 41,37	R$ 20.683,00
82	PISOS/CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/JUNTA SECA)	METRO QUADRADO	100	130492	R$ 124,88	R$ 12.487,80
83	PISOS/CIMENTADO LISO E 2=CM TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	500	130113	R$ 56,55	R$ 28.275,00
84	PISOS/CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	METRO QUADRADO	550	130112	R$ 75,47	R$ 41.505,75

85	PISOS/LAJOTA CERAMICA PEI IV PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	500	130119	R$ 99,06	R$ 49.530,00
86	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	750	110143	R$ 12,53	R$ 9.399,00
87	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT PLAST	METRO QUADRADO	500	110762	R$ 43,52	R$ 21.762,00
88	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REBOCO COM AR	METRO QUADRADO	500	110763	R$ 51,04	R$ 25.519,00
89	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	500	110644	R$ 89,82	R$ 44.908,50
90	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CERAMICA 10X10CM PADRAO MEIO	METRO QUADRADO	500	110581	R$ 103,64	R$ 51.818,00
91	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL DE MARMORE BRANCO E=3CM	METRO QUADRADO	15	130118	R$ 524,37	R$ 7.865,52
92	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL RODAPE CERAMICO H= 8CM	METRO	250	120164	R$ 21,07	R$ 5.268,25
93	REVESTIMENTOS/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM	METRO QUADRADO	15	120165	R$ 591,66	R$ 8.874,84
94	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERAMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	METRO QUADRADO	300	80314	R$ 38,04	R$ 11.411,40
95	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/DESCUPINIZAÇÃO	METRO QUADRADO	250	80028	R$ 9,66	R$ 2.414,75
96	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERABILIZAÇÃO PARA BALDRAME(IGOL2+SIKA1)	METRO QUADRADO	180	80293	R$ 79,64	R$ 14.334,84
97	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/MANTA PARA SUB COBERTURA E=1.1MM	METRO QUADRADO	750	80783	R$ 28,98	R$ 21.732,75
98	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/REBOCO IMPERMEABILIZANTE (C/SIKA 1)	METRO QUADRADO	30	80273	R$ 52,79	R$ 1.583,79
99	FORRO/BARROTAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/FORRO PVC	METRO QUADRADO	750	140348	R$ 61,50	R$ 46.127,25
100	FORRO/FORRO EM LAMBRI DE PVC	METRO QUADRADO	750	141336	R$ 43,65	R$ 32.740,50
101	PINTURA/EMASSAMENTO DE PAREDE P/RECEBER PINTURA PVA	METRO QUADRADO	500	150129	R$ 12,99	R$ 6.493,50
102	PINTURA/PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	2.000	150605	R$ 13,83	R$ 27.664,00
103	PINTURA/PVA EXTERNA C MASSA E LIQ PREPARADOR	METRO QUADRADO	500	150132	R$ 39,13	R$ 19.565,00
104	PINTURA/PVA EXTERNA SEM SUPERF. PREPARADA	METRO QUADRADO	750	150125	R$ 17,86	R$ 13.396,50
105	PINTURA/PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	500	150604	R$ 13,83	R$ 6.916,00

106	PINTURA/PVA SOBRE MURO	METRO QUADRADO	500	150654	R$ 11,56	R$ 5.778,50
107	PINTURA/ESMALTE SEM FERRO (SUPERFICIE LISA)	METRO QUADRADO	200	150302	R$ 43,45	R$ 8.689,20
108	PINTURA/ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E SELADOR	METRO QUADRADO	200	150134	R$ 47,85	R$ 9.570,60
109	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	UNIDADE	20	170701	R$ 566,24	R$ 11.324,82
110	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE LUZ/ FORÇA (TUBUL., CX E FIAÇÃO) ATÉ DE 200W	UNIDADE	70	170081	R$ 270,91	R$ 18.963,49
111	INSTALAÇOES ELETRICA/REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	300	171491	R$ 109,02	R$ 32.705,40
112	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 1P- 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	50	170326	R$ 25,83	R$ 1.291,55
113	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	30	170362	R$ 83,99	R$ 2.519,79
114	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UNIDADE	20	170388	R$ 116,82	R$ 2.336,36
115	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	UNIDADE	50	170332	R$ 17,30	R$ 865,15
116	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA(S/FIAÇÃO)	UNIDADE	50	170337	R$ 32,02	R$ 1.600,95
117	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	VARA	50	170334	R$ 34,61	R$ 1.730,30
118	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES(S FIAÇÃO)	UNIDADE	40	170338	R$ 44,97	R$ 1.798,68
119	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA2P +T 10A (S FIAÇÃO)	UNIDADE	60	170339	R$ 23,35	R$ 1.400,88
120	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA 2P+T20A(SEM FIACÃO)	UNIDADE	50	171523	R$ 30,04	R$ 1.502,15
121	INSTALAÇÕES ELETRICAS/LUMINARIA P/LAMPADA PLL DE SOBREPOR	UNIDADE	120	170980	R$ 98,75	R$ 11.849,76
122	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CORDOALHA DE COBRE NU SECAO35 A 50MM2ISOLARES	METRO	50	170381	R$ 99,23	R$ 4.961,45
123	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL COM RABICHO	UNIDADE	10	171128	R$ 5,41	R$ 54,08
124	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E-27	UNIDADE	10	171129	R$ 6,28	R$ 62,79
125	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E 40	UNIDADE	10	171130	R$ 13,21	R$ 132,08
126	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1/2"	UNIDADE	10	171132	R$ 3,11	R$ 31,07
127	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 3/4"	UNIDADE	11	171135	R$ 3,13	R$ 34,46
128	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1"	UNIDADE	10	171131	R$ 3,34	R$ 33,41
129	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P ELET DE 2	UNIDADE	10	171133	R$ 5,01	R$ 50,05
130	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 2 1/2	UNIDADE	10	171134	R$ 5,71	R$ 57,07
131	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4	UNIDADE	10	171109	R$ 10,83	R$ 108,29
132	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"	UNIDADE	10	171110	R$ 9,02	R$ 90,22
133	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR TPF DE 50MM2	UNIDADE	10	171113	R$ 16,68	R$ 166,79

134	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 25 MM2	UNIDADE	10	171073	R$ 5,72	R$ 57,20
135	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 35MM2	UNIDADE	10	171074	R$ 6,32	R$ 63,18
136	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 50MM2	UNIDADE	10	171075	R$ 8,57	R$ 85,67
137	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 60MM2	UNIDADE	10	171076	R$ 9,15	R$ 91,52
138	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 70MM2	UNIDADE	10	171077	R$ 10,75	R$ 107,51
139	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 95MM2	UNIDADE	10	171078	R$ 12,35	R$ 123,50
140	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 10MM2	UNIDADE	10	171072	R$ 5,54	R$ 55,38
141	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 16MM2	UNIDADE	10	171071	R$ 4,95	R$ 49,53
142	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 185MM2	UNIDADE	10	171079	R$ 24,12	R$ 241,15
143	INSTALAÇÕES ELETRICAS/HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3MS/CONECTOR	UNIDADE	10	171161	R$ 139,24	R$ 1.392,43
144	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE AGUA(INCL. TUBOS E CONEXOES)	UNIDADE	50	180299	R$ 564,58	R$ 28.228,85
145	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2	UNIDADE	20	180440	R$ 93,60	R$ 1.872,00
146	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA -1/2	UNIDADE	20	180095	R$ 81,11	R$ 1.622,14
147	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4"	UNIDADE	25	180211	R$ 64,99	R$ 1.624,68
148	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	100	180844	R$ 169,38	R$ 16.937,70
149	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM	UNIDADE	5	181296	R$ 287,24	R$ 1.436,18
150	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO	UNIDADE	10	180679	R$ 457,15	R$ 4.571,45
151	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM D=1.4M P=1.8M	UNIDADE	3	180417	R$ 4.038,71	R$ 12.116,13
152	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FOSSA SEPTICA CM CONCRETO ARMADO- CAP=30 PESSOAS	UNIDADE	3	180551	R$ 6.786,99	R$ 20.360,96
153	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE ESGOTO (INCLUITUBOS CONEXOES, CX E RAIOS)	UNIDADE	50	180214	R$ 439,14	R$ 21.957,00
154	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/REVISÃO DE PONTO ESGOTO	UNIDADE	90	180845	R$ 175,66	R$ 15.809,04
155	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/SUMIDOURO EM ALVENARIAC/ TIPO EM CONCRETO - CAP=30P	UNIDADE	3	180544	R$ 3.006,59	R$ 9.019,76

156	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/BOMBA CENTRÍFUGA 1 VC(SUC.,REC,BARRILETE,COL,DISTRI	UNIDADE	2	180502	R$ 3.565,63	R$ 7.131,25
157	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS EPORTA PAPEL HIGIENICO-PROLIPRO ACESSORIOS SANITARIOS/	UNIDADE	90	190797	R$ 94,41	R$ 8.496,54
158	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONA BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	100	190835	R$ 189,75	R$ 18.974,80
159	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ASSENTO PLASTICO	UNIDADE	100	190806	R$ 41,83	R$ 4.183,40
160	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADAC/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO	UNIDADE	50	190609	R$ 643,55	R$ 32.177,60
161	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADA DE LOUÇAC/ASSEN	UNIDADE	50	190090	R$ 510,60	R$ 25.530,05
162	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CAIXA DE DESCARGA PLASTICA-EXT	UNIDADE	100	190224	R$ 168,71	R$ 16.871,40
163	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CHUVEIRO EM PVC	UNIDADE	90	190218	R$ 35,53	R$ 3.197,61
164	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ENGATE PLASTICO	UNIDADE	150	190790	R$ 12,65	R$ 1.897,35
165	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/LAVATORIO DE LOUÇA S/COL C/TOR SIFÃO E VALVU	UNIDADE	50	190232	R$ 555,17	R$ 27.758,25
166	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/MICTORIO COLETIVO EM AÇO INOX AÇO INOX C/ REG PRESSÃO	UNIDADE	10	190539	R$ 1.492,75	R$ 14.927,51
167	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/TORNEIRA PLASTICA DE 1/2"	UNIDADE	100	190230	R$ 55,06	R$ 5.505,50
168	DIVERSOS/TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA	METRO QUADRADO	15	251293	R$ 707,90	R$ 10.618,53
169	LIMPEZA FINAL/LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	750	270220	R$ 7,84	R$ 5.879,25
VALOR TOTAL						**R$ 1.935.579,13**

Com base de preço dos serviços nas tabelas da SEDOP de março/2021, o valor global importa em R$ 1.935.579,13 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e treze centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI SEDOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ANDAIME DE MADEIRA	METRO QUADRADO	40	10006	R$ 24,65	R$ 985,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	METRO QUADRADO	20	10005	R$ 335,41	R$ 6.708,26
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/LIMPEZA DO TERRENO	METRO QUADRADO	100	10008	R$ 2,35	R$ 235,30
4	SERVIÇOS PRELIMINARES/PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	METRO QUADRADO	25	11340	R$ 225,52	R$ 5.638,10
5	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	METRO QUADRADO	30	20737	R$ 3,93	R$ 117,78
6	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	METRO CÚBICO	20	20177	R$ 80,38	R$ 1.607,58
7	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	METRO QUADRADO	400	20020	R$ 7,81	R$ 3.125,20
8	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARAMADO C/ MARTELETE	METRO QUADRADO	5	21524	R$ 449,61	R$ 2.248,03
9	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	METRO CÚBICO	50	20016	R$ 66,18	R$ 3.309,15
10	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	METRO CÚBICO	5	20756	R$ 588,64	R$ 2.943,20
11	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	METRO CÚBICO	15	20018	R$ 286,79	R$ 4.301,90

12	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	80	20842	R$ 10,76	R$ 861,12
13	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE DIVISORIO (PAINEL CEGO) RETIRADA DE DIVOSORIO (PAINEL CEGO)	METRO QUADRADO	150	21532	R$ 9,57	R$ 1.435,20
14	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE (INCL. CX COLETORA) INCLUINDO CAIXA COLETORA	METRO CÚBICO	30	20174	R$ 117,10	R$ 3.513,12
15	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA COM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	60	20013	R$ 12,71	R$ 762,84
16	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA SEM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	120	20014	R$ 6,36	R$ 762,84
17	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM MAD.(INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	20015	R$ 8,80	R$ 880,10
18	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM PVC, (INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	21534	R$ 6,59	R$ 659,10
19	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE GRADE DE FERRO	METRO QUADRADO	50	21527	R$ 25,51	R$ 1.275,30
20	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LAMBRI DE MADEIRA	METRO QUADRADO	100	20854	R$ 21,11	R$ 2.111,20
21	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UNIDADE	50	21526	R$ 43,55	R$ 2.177,50
22	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LUMINARIAS	UNIDADE	150	20855	R$ 17,75	R$ 2.661,75
23	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	METRO QUADRADO	400	20677	R$ 6,66	R$ 2.662,40
24	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	METRO QUADRADO	400	20235	R$ 8,83	R$ 3.530,80
25	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CIMENTADO	METRO QUADRADO	400	20628	R$ 9,56	R$ 3.822,00
26	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO	UNIDADE	50	21529	R$ 22,20	R$ 1.110,20
27	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO ELETRICO	UNIDADE	50	20857	R$ 17,75	R$ 887,25
28	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	METRO QUADRADO	300	20019	R$ 6,62	R$ 1.985,10
29	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	METRO QUADRADO	300	20021	R$ 6,62	R$ 1.985,10
30	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DO RODAPÉ CERÂMICO	METRO	150	21530	R$ 3,93	R$ 588,90
31	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	METRO QUADRADO	50	20864	R$ 19,63	R$ 981,50
32	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	METRO	350	20307	R$ 11,02	R$ 3.858,40
33	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	350	20024	R$ 4,60	R$ 1.610,70
34	MOVIMENTO DE TERRA/ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	METRO CÚBICO	20	30011	R$ 126,32	R$ 2.526,42

35	MOVIMENTO DE TERRA/ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	METRO CÚBICO	30	30010	R$ 58,81	R$ 1.764,36
36	MOVIMENTO DE TERRA/REATERRO COMPACTADO	METRO CÚBICO	60	30254	R$ 63,13	R$ 3.787,68
37	FUNDAÇÕES/BALDRAME EM CONC CICLOPICO C/PEDRA PRETA INCL FORMA	METRO CÚBICO	10	40026	R$ 1.405,21	R$ 14.052,09
38	FUNDAÇÕES/ BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	METRO CÚBICO	10	40284	R$ 3.142,06	R$ 31.420,61
39	FUNDAÇÕES/BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INCL FORMA)	METRO CÚBICO	10	40283	R$ 3.397,90	R$ 33.979,01
40	FUNDAÇÕES/FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	METRO CÚBICO	10	40025	R$ 642,20	R$ 6.422,00
41	FUNDAÇÕES/LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO	METRO CÚBICO	10	40257	R$ 759,46	R$ 7.594,60
42	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD.BRANCA	METRO CÚBICO	10	50681	R$ 3.689,53	R$ 36.895,30
43	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/FORMA MAD BRANCA	METRO CÚBICO	10	50729	R$ 3.739,02	R$ 37.390,21
44	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS	METRO CÚBICO	2	50757	R$ 4.030,95	R$ 8.061,90
45	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO P/ RUFOS	METRO CÚBICO	3	50353	R$ 2.813,24	R$ 8.439,72
46	COBERTURA/ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	METRO QUADRADO	400	70054	R$ 69,49	R$ 27.794,00
47	COBERTURA/ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	METRO QUADRADO	400	70308	R$ 63,73	R$ 25.490,40
48	COBERTURA/RIPAMENTO	METRO QUADRADO	200	70510	R$ 29,45	R$ 5.889,00
49	COBERTURA/RIPAMENTO PARA SUB COBERTURA(MANTA)	METRO QUADRADO	400	70785	R$ 40,30	R$ 16.120,00
50	COBERTURA/TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO EM 6.0M	UNIDADE	5	70195	R$ 1.711,16	R$ 8.555,82
51	COBERTURA/COBERTURA TELHA ECOLÓGICA ONDULINE 0,95X2,00M	METRO QUADRADO	400	COTAÇÃO	R$ 100,67	R$ 40.268,80
52	COBERTURA/ CORBETURA TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM	METRO QUADRADO	100	71498	R$ 65,22	R$ 6.522,10
53	COBERTURA/CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	50	70277	R$ 93,72	R$ 4.685,85
54	COBERTURA/CALHA EM PVC (1/2 CANA D=100 MM)	METRO	50	70316	R$ 86,52	R$ 4.325,75
55	COBERTURA/ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA(BEIRAL ECUMIEIRA)	METRO	100	70241	R$ 14,44	R$ 1.444,30
56	COBERTURA/RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA L=1,0M	METRO	25	70294	R$ 65,81	R$ 1.645,15
57	PAREDES E PAINEIS/ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	METRO QUADRADO	200	60046	R$ 79,77	R$ 15.953,60

58	PAREDES E PAINEIS/FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM MAD. DE LEI	METRO QUADRADO	20	70739	R$ 461,89	R$ 9.237,80
59	PAREDES E PAINEIS/RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE PONTOS	METRO QUADRADO	50	61087	R$ 60,49	R$ 3.024,45
60	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	50	90065	R$ 645,22	R$ 32.260,80
61	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	METRO QUADRADO	10	91375	R$ 751,26	R$ 7.512,57
62	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO 1/2(INCLPINT ANTI-CORROSIVA)	METRO QUADRADO	10	90071	R$ 328,12	R$ 3.281,20
63	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO EM METALOM(INCL PINT ANTICORROSIVA)	METRO QUADRADO	20	90825	R$ 422,57	R$ 8.451,30
64	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO 1/2 FERRAGENS (INCL PINT ANTI CORROS	METRO QUADRADO	15	90068	R$ 348,22	R$ 5.223,27
65	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO EM METALON INCL PINT ANTI CORROSIVA	METRO QUADRADO	15	90822	R$ 505,91	R$ 7.588,62
66	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO EM 6MM	METRO QUADRADO	10	91517	R$ 688,31	R$ 6.883,11
67	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA C VENEZIANASDE ALUMINIO NATURAL C/FERRAGE	METRO QUADRADO	5	91380	R$ 848,39	R$ 4.241,97
68	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM	METRO QUADRADO	5	91512	R$ 804,62	R$ 4.023,11
69	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/FECHADURA PARA PORTA	UNIDADE	50	100818	R$ 94,39	R$ 4.719,65
70	PISOS/CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	METRO QUADRADO	100	130507	R$ 73,32	R$ 7.332,00
71	PISOS/CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	METRO QUADRADO	150	130110	R$ 41,37	R$ 6.204,90
72	PISOS/CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/JUNTA SECA)	METRO QUADRADO	50	130492	R$ 124,88	R$ 6.243,90
73	PISOS/CIMENTADO LISO E 2=CM TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	150	130113	R$ 56,55	R$ 8.482,50
74	PISOS/CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	METRO QUADRADO	350	130112	R$ 75,47	R$ 26.412,75
75	PISOS/LAJOTA CERAMICA PEI IV PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	350	130119	R$ 99,06	R$ 34.671,00
76	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	400	110143	R$ 12,53	R$ 5.012,80
77	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT PLAST	METRO QUADRADO	200	110762	R$ 43,52	R$ 8.704,80
78	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REBOCO COM AR	METRO QUADRADO	200	110763	R$ 51,04	R$ 10.207,60
79	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	50	110644	R$ 89,82	R$ 4.490,85

80	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CERAMICA 10X10CM PADRAO MEIO	METRO QUADRADO	50	110581	R$ 103,64	R$ 5.181,80
81	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL DE MARMORE BRANCO E=3CM	METRO QUADRADO	15	130118	R$ 524,37	R$ 7.865,52
82	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL RODAPE CERAMICO H= 8CM	METRO	150	120164	R$ 21,07	R$ 3.160,95
83	REVESTIMENTOS/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM	METRO QUADRADO	15	120165	R$ 591,66	R$ 8.874,84
84	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERAMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	METRO QUADRADO	150	80314	R$ 38,04	R$ 5.705,70
85	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/DESCUPINIZAÇÃO	METRO QUADRADO	250	80028	R$ 9,66	R$ 2.414,75
86	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERABILIZAÇÃO PARA BALDRAME(IGOL2+SIKA1)	METRO QUADRADO	100	80293	R$ 79,64	R$ 7.963,80
87	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/MANTA PARA SUB COBERTURA E=1.1MM	METRO QUADRADO	450	80783	R$ 28,98	R$ 13.039,65
88	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/REBOCO IMPERMEABILIZANTE (C/SIKA 1)	METRO QUADRADO	30	80273	R$ 52,79	R$ 1.583,79
89	FORRO/BARROTAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/FORRO PVC	METRO QUADRADO	320	140348	R$ 61,50	R$ 19.680,96
90	FORRO/FORRO EM LAMBRI DE PVC	METRO QUADRADO	320	141336	R$ 43,65	R$ 13.969,28
91	PINTURA/EMASSAMENTO DE PAREDE P/RECEBER PINTURA PVA	METRO QUADRADO	250	150129	R$ 12,99	R$ 3.246,75
92	PINTURA/PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	400	150605	R$ 13,83	R$ 5.532,80
93	PINTURA/PVA EXTERNA C MASSA E LIQ PREPARADOR	METRO QUADRADO	250	150132	R$ 39,13	R$ 9.782,50
94	PINTURA/PVA EXTERNA SEM SUPERF. PREPARADA	METRO QUADRADO	200	150125	R$ 17,86	R$ 3.572,40
95	PINTURA/PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	250	150604	R$ 13,83	R$ 3.458,00
96	PINTURA/ESMALTE SEM FERRO (SUPERFICIE LISA)	METRO QUADRADO	100	150302	R$ 43,45	R$ 4.344,60
97	PINTURA/ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E SELADOR	METRO QUADRADO	100	150134	R$ 47,85	R$ 4.785,30
98	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	UNIDADE	6	170701	R$ 566,24	R$ 3.397,45
99	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE LUZ/ FORÇA (TUBUL., CX E FIAÇÃO) ATÉ DE 200W	UNIDADE	50	170081	R$ 270,91	R$ 13.545,35
100	INSTALAÇOES ELETRICA/REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	80	171491	R$ 109,02	R$ 8.721,44
101	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 1P- 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	10	170326	R$ 25,83	R$ 258,31
102	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	15	170362	R$ 83,99	R$ 1.259,90

103	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UNIDADE	10	170388	R$ 116,82	R$ 1.168,18
104	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	UNIDADE	20	170332	R$ 17,30	R$ 346,06
105	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA(S/FIAÇÃO)	UNIDADE	20	170337	R$ 32,02	R$ 640,38
106	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	VARA	20	170334	R$ 34,61	R$ 692,12
107	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES(S FIAÇÃO)	UNIDADE	5	170338	R$ 44,97	R$ 224,84
108	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA2P +T 10A (S FIAÇÃO)	UNIDADE	30	170339	R$ 23,35	R$ 700,44
109	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA 2P+T20A(SEM FIACÃO)	UNIDADE	25	171523	R$ 30,04	R$ 751,08
110	INSTALAÇÕES ELETRICAS/LUMINARIA P/LAMPADA PLL DE SOBREPOR	UNIDADE	80	170980	R$ 98,75	R$ 7.899,84
111	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CORDOALHA DE COBRE NU SECAO35 A 50MM2ISOLARES	METRO	10	170381	R$ 99,23	R$ 992,29
112	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL COM RABICHO	UNIDADE	5	171128	R$ 5,41	R$ 27,04
113	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E-27	UNIDADE	5	171129	R$ 6,28	R$ 31,40
114	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E 40	UNIDADE	5	171130	R$ 13,21	R$ 66,04
115	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1/2"	UNIDADE	5	171132	R$ 3,11	R$ 15,54
116	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 3/4"	UNIDADE	5	171135	R$ 3,13	R$ 15,67
117	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1"	UNIDADE	5	171131	R$ 3,34	R$ 16,71
118	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P ELET DE 2	UNIDADE	5	171133	R$ 5,01	R$ 25,03
119	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 2 1/2	UNIDADE	5	171134	R$ 5,71	R$ 28,54
120	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4	UNIDADE	5	171109	R$ 10,83	R$ 54,15
121	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"	UNIDADE	5	171110	R$ 9,02	R$ 45,11
122	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 25 MM2	UNIDADE	5	171073	R$ 5,72	R$ 28,60
123	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 35MM2	UNIDADE	5	171074	R$ 6,32	R$ 31,59
124	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 50MM2	UNIDADE	5	171075	R$ 8,57	R$ 42,84
125	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 60MM2	UNIDADE	5	171076	R$ 9,15	R$ 45,76
126	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 70MM2	UNIDADE	5	171077	R$ 10,75	R$ 53,76
127	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 95MM2	UNIDADE	5	171078	R$ 12,35	R$ 61,75
128	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 10MM2	UNIDADE	5	171072	R$ 5,54	R$ 27,69
129	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 16MM2	UNIDADE	5	171071	R$ 4,95	R$ 24,77

130	INSTALAÇÕES ELETRICAS/HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3MS/CONECTOR	UNIDADE	6	171161	R$ 139,24	R$ 835,46
131	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE AGUA(INCL. TUBOS E CONEXOES)	UNIDADE	50	180299	R$ 564,58	R$ 28.228,85
132	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2	UNIDADE	10	180440	R$ 93,60	R$ 936,00
133	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA -1/2	UNIDADE	10	180095	R$ 81,11	R$ 811,07
134	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4"	UNIDADE	10	180211	R$ 64,99	R$ 649,87
135	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	50	180844	R$ 169,38	R$ 8.468,85
136	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM	UNIDADE	5	181296	R$ 287,24	R$ 1.436,18
137	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO	UNIDADE	10	180679	R$ 457,15	R$ 4.571,45
138	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM D=1.4M P=1.8M	UNIDADE	2	180417	R$ 4.038,71	R$ 8.077,42
139	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FOSSA SEPTICA PRÉ-MOLDADA- CAP=10 PESSOAS	UNIDADE	3	180349	R$ 1.767,88	R$ 5.303,65
140	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE ESGOTO (INCLUITUBOS CONEXOES, CX E RAIOS)	UNIDADE	30	180214	R$ 439,14	R$ 13.174,20
141	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/REVISÃO DE PONTO ESGOTO	UNIDADE	30	180845	R$ 175,66	R$ 5.269,68
142	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO - CAP=10 PESSOAS	UNIDADE	3	180350	R$ 1.656,36	R$ 4.969,07
143	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/BOMBA CENTRÍFUGA 1 VC(SUC.,REC,BARRILETE,COL,DISTRI	UNIDADE	1	180502	R$ 3.565,63	R$ 3.565,63
144	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS EPORTA PAPEL HIGIENICO-PROLIPRO ACESSORIOS SANITARIOS/	UNIDADE	20	190797	R$ 94,41	R$ 1.888,12
145	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONA BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	20	190835	R$ 189,75	R$ 3.794,96
146	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ASSENTO PLASTICO	UNIDADE	20	190806	R$ 41,83	R$ 836,68
147	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADAC/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO	UNIDADE	20	190609	R$ 643,55	R$ 12.871,04
148	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADA DE LOUÇAC/ASSEN	UNIDADE	20	190090	R$ 510,60	R$ 10.212,02
149	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CAIXA DE DESCARGA PLASTICA-EXT	UNIDADE	20	190224	R$ 168,71	R$ 3.374,28
150	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CHUVEIRO EM PVC	UNIDADE	20	190218	R$ 35,53	R$ 710,58
151	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ENGATE PLASTICO	UNIDADE	50	190790	R$ 12,65	R$ 632,45

152	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/LAVATORIO DE LOUÇA S/COL C/TOR SIFÃO E VALVU	UNIDADE	20	190232	R$ 555,17	R$ 11.103,30
153	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/TORNEIRA PLASTICA DE 1/2"	UNIDADE	40	190230	R$ 55,06	R$ 2.202,20
154	DIVERSOS/TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA	METRO QUADRADO	11	251293	R$ 707,90	R$ 7.786,92
155	LIMPEZA FINAL/LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	400	270220	R$ 7,84	R$ 3.135,60
VALOR TOTAL						**R$ 946.830,95**

Com base de preço dos serviços nas tabelas da SEDOP de março/2021, o valor global importa em R$ 946.830,95 (novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta reais de noventa e cinco centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI SEDOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/LIMPEZA DO TERRENO	METRO QUADRADO	50	10008	R$ 2,35	R$ 117,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	METRO QUADRADO	5	11340	R$ 225,52	R$ 1.127,62
3	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	METRO QUADRADO	30	20737	R$ 3,93	R$ 117,78
4	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	METRO CÚBICO	10	20177	R$ 80,38	R$ 803,79
5	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	METRO QUADRADO	25	20020	R$ 7,81	R$ 195,33
6	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARAMADO C/ MARTELETE	METRO QUADRADO	2	21524	R$ 449,61	R$ 899,21
7	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	METRO CÚBICO	30	20016	R$ 66,18	R$ 1.985,49
8	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	METRO CÚBICO	3	20756	R$ 588,64	R$ 1.765,92
9	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	METRO CÚBICO	3	20018	R$ 286,79	R$ 860,38
10	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE (INCL. CX COLETORA) INCLUINDO CAIXA COLETORA	METRO CÚBICO	30	20174	R$ 117,10	R$ 3.513,12
11	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA COM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	25	20013	R$ 12,71	R$ 317,85
12	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA SEM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	25	20014	R$ 6,36	R$ 158,93
13	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM MAD.(INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	20015	R$ 8,80	R$ 880,10
14	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM PVC, (INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	21534	R$ 6,59	R$ 659,10

15	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE GRADE DE FERRO	METRO QUADRADO	25	21527	R$ 25,51	R$ 637,65
16	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UNIDADE	15	21526	R$ 43,55	R$ 653,25
17	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LUMINARIAS	UNIDADE	15	20855	R$ 17,75	R$ 266,18
18	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	METRO QUADRADO	200	20677	R$ 6,66	R$ 1.331,20
19	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	METRO QUADRADO	120	20235	R$ 8,83	R$ 1.059,24
20	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CIMENTADO	METRO QUADRADO	120	20628	R$ 9,56	R$ 1.146,60
21	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO	UNIDADE	15	21529	R$ 22,20	R$ 333,06
22	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO ELETRICO	UNIDADE	15	20857	R$ 17,75	R$ 266,18
23	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	METRO QUADRADO	200	20019	R$ 6,62	R$ 1.323,40
24	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	METRO QUADRADO	200	20021	R$ 6,62	R$ 1.323,40
25	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DO RODAPÉ CERÂMICO	METRO	150	21530	R$ 3,93	R$ 588,90
26	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	METRO QUADRADO	25	20864	R$ 19,63	R$ 490,75
27	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	150	20024	R$ 4,60	R$ 690,30
28	MOVIMENTO DE TERRA/ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	METRO CÚBICO	10	30011	R$ 126,32	R$ 1.263,21
29	MOVIMENTO DE TERRA/ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	METRO CÚBICO	15	30010	R$ 58,81	R$ 882,18
30	MOVIMENTO DE TERRA/REATERRO COMPACTADO	METRO CÚBICO	30	30254	R$ 63,13	R$ 1.893,84
31	FUNDAÇÕES/BALDRAME EM CONC CICLOPICO C/PEDRA PRETA INCL FORMA	METRO CÚBICO	5	40026	R$ 1.405,21	R$ 7.026,05
32	FUNDAÇÕES/ BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	METRO CÚBICO	5	40284	R$ 3.142,06	R$ 15.710,31
33	FUNDAÇÕES/BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INCL FORMA)	METRO CÚBICO	5	40283	R$ 3.397,90	R$ 16.989,51
34	FUNDAÇÕES/FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	METRO CÚBICO	5	40025	R$ 642,20	R$ 3.211,00
35	FUNDAÇÕES/LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO	METRO CÚBICO	3	40257	R$ 759,46	R$ 2.278,38
36	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD.BRANCA	METRO CÚBICO	4	50681	R$ 3.689,53	R$ 14.758,12
37	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/FORMA MAD BRANCA	METRO CÚBICO	4	50729	R$ 3.739,02	R$ 14.956,08

38	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS	METRO CÚBICO	2	50757	R$ 4.030,95	R$ 8.061,90
39	COBERTURA/ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	METRO QUADRADO	200	70054	R$ 69,49	R$ 13.897,00
40	COBERTURA/ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	METRO QUADRADO	200	70308	R$ 63,73	R$ 12.745,20
41	COBERTURA/RIPAMENTO	METRO QUADRADO	100	70510	R$ 29,45	R$ 2.944,50
42	COBERTURA/RIPAMENTO PARA SUB COBERTURA(MANTA)	METRO QUADRADO	200	70785	R$ 40,30	R$ 8.060,00
43	COBERTURA/TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO EM 6.0M	UNIDADE	2	70195	R$ 1.711,16	R$ 3.422,33
44	COBERTURA/COBERTURA TELHA ECOLÓGICA ONDULINE 0,95X2,00M	METRO QUADRADO	200	COTAÇÃO	R$ 100,67	R$ 20.134,40
45	COBERTURA/CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	25	70277	R$ 93,72	R$ 2.342,93
46	COBERTURA/CALHA EM PVC (1/2 CANA D=100 MM)	METRO	25	70316	R$ 86,52	R$ 2.162,88
47	COBERTURA/ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA(BEIRAL ECUMIEIRA)	METRO	50	70241	R$ 14,44	R$ 722,15
48	COBERTURA/RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA L=1,0M	METRO	25	70294	R$ 65,81	R$ 1.645,15
49	PAREDES E PAINEIS/ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	METRO QUADRADO	100	60046	R$ 79,77	R$ 7.976,80
50	PAREDES E PAINEIS/FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM MAD. DE LEI	METRO QUADRADO	10	70739	R$ 461,89	R$ 4.618,90
51	PAREDES E PAINEIS/RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE PONTOS	METRO QUADRADO	10	61087	R$ 60,49	R$ 604,89
52	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	10	90065	R$ 645,22	R$ 6.452,16
53	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	METRO QUADRADO	8	91375	R$ 751,26	R$ 6.010,06
54	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO 1/2(INCLPINT ANTI-CORROSIVA)	METRO QUADRADO	10	90071	R$ 328,12	R$ 3.281,20
55	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO EM METALOM(INCL PINT ANTICORROSIVA)	METRO QUADRADO	20	90825	R$ 422,57	R$ 8.451,30
56	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO 1/2 FERRAGENS (INCL PINT ANTI CORROS	METRO QUADRADO	5	90068	R$ 348,22	R$ 1.741,09
57	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO EM METALON INCL PINT ANTI CORROSIVA	METRO QUADRADO	5	90822	R$ 505,91	R$ 2.529,54
58	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO EM 6MM	METRO QUADRADO	8	91517	R$ 688,31	R$ 5.506,49
59	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA C VENEZIANASDE ALUMINIO NATURAL C/FERRAGE	METRO QUADRADO	5	91380	R$ 848,39	R$ 4.241,97
60	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM	METRO QUADRADO	5	91512	R$ 804,62	R$ 4.023,11
61	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/FECHADURA	UNIDADE	15	100818	R$ 94,39	R$ 1.415,90

	PARA PORTA					
62	PISOS/CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	METRO QUADRADO	30	130507	R$ 73,32	R$ 2.199,60
63	PISOS/CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	METRO QUADRADO	200	130110	R$ 41,37	R$ 8.273,20
64	PISOS/CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/JUNTA SECA)	METRO QUADRADO	50	130492	R$ 124,88	R$ 6.243,90
65	PISOS/CIMENTADO LISO E 2=CM TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	50	130113	R$ 56,55	R$ 2.827,50
66	PISOS/CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	METRO QUADRADO	200	130112	R$ 75,47	R$ 15.093,00
67	PISOS/LAJOTA CERAMICA PEI IV PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	100	130119	R$ 99,06	R$ 9.906,00
68	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	200	110143	R$ 12,53	R$ 2.506,40
69	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT PLAST	METRO QUADRADO	100	110762	R$ 43,52	R$ 4.352,40
70	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REBOCO COM AR	METRO QUADRADO	100	110763	R$ 51,04	R$ 5.103,80
71	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	50	110644	R$ 89,82	R$ 4.490,85
72	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL DE MARMORE BRANCO E=3CM	METRO QUADRADO	10	130118	R$ 524,37	R$ 5.243,68
73	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL RODAPE CERAMICO H= 8CM	METRO	60	120164	R$ 21,07	R$ 1.264,38
74	REVESTIMENTOS/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM	METRO QUADRADO	10	120165	R$ 591,66	R$ 5.916,56
75	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/DESCUPINIZAÇÃO	METRO QUADRADO	200	80028	R$ 9,66	R$ 1.931,80
76	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERABILIZAÇÃO PARA BALDRAME(IGOL2+SIKA1)	METRO QUADRADO	15	80293	R$ 79,64	R$ 1.194,57
77	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/MANTA PARA SUB COBERTURA E=1.1MM	METRO QUADRADO	200	80783	R$ 28,98	R$ 5.795,40
78	FORRO/BARROTAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/FORRO PVC	METRO QUADRADO	200	140348	R$ 61,50	R$ 12.300,60
79	FORRO/FORRO EM LAMBRI DE PVC	METRO QUADRADO	200	141336	R$ 43,65	R$ 8.730,80
80	PINTURA/EMASSAMENTO DE PAREDE P/RECEBER PINTURA PVA	METRO QUADRADO	200	150129	R$ 12,99	R$ 2.597,40
81	PINTURA/PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	200	150605	R$ 13,83	R$ 2.766,40
82	PINTURA/PVA EXTERNA C MASSA E LIQ PREPARADOR	METRO QUADRADO	150	150132	R$ 39,13	R$ 5.869,50

83	PINTURA/PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	150	150604	R$ 13,83	R$ 2.074,80
84	PINTURA/ESMALTE SEM FERRO (SUPERFICIE LISA)	METRO QUADRADO	50	150302	R$ 43,45	R$ 2.172,30
85	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	UNIDADE	5	170701	R$ 566,24	R$ 2.831,21
86	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE LUZ/ FORÇA (TUBUL., CX E FIAÇÃO) ATÉ DE 200W	UNIDADE	25	170081	R$ 270,91	R$ 6.772,68
87	INSTALAÇOES ELETRICA/REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	25	171491	R$ 109,02	R$ 2.725,45
88	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 1P- 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	5	170326	R$ 25,83	R$ 129,16
89	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	15	170362	R$ 83,99	R$ 1.259,90
90	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UNIDADE	5	170388	R$ 116,82	R$ 584,09
91	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	UNIDADE	10	170332	R$ 17,30	R$ 173,03
92	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA(S/FIAÇÃO)	UNIDADE	10	170337	R$ 32,02	R$ 320,19
93	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	UNIDADE	10	170334	R$ 34,61	R$ 346,06
94	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES(S FIAÇÃO)	UNIDADE	5	170338	R$ 44,97	R$ 224,84
95	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA2P +T 10A (S FIAÇÃO)	UNIDADE	15	170339	R$ 23,35	R$ 350,22
96	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA 2P+T20A(SEM FIACÃO)	UNIDADE	5	171523	R$ 30,04	R$ 150,22
97	INSTALAÇÕES ELETRICAS/LUMINARIA P/LAMPADA PLL DE SOBREPOR	UNIDADE	30	170980	R$ 98,75	R$ 2.962,44
98	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE AGUA(INCL. TUBOS E CONEXOES)	UNIDADE	20	180299	R$ 564,58	R$ 11.291,54
99	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2	UNIDADE	5	180440	R$ 93,60	R$ 468,00
100	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4"	UNIDADE	5	180211	R$ 64,99	R$ 324,94
101	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	20	180844	R$ 169,38	R$ 3.387,54
102	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM	UNIDADE	5	181296	R$ 287,24	R$ 1.436,18
103	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO	UNIDADE	5	180679	R$ 457,15	R$ 2.285,73
104	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE ESGOTO (INCLUITUBOS CONEXOES, CX E RAIOS)	UNIDADE	20	180214	R$ 439,14	R$ 8.782,80
105	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/REVISÃO DE PONTO ESGOTO	UNIDADE	20	180845	R$ 175,66	R$ 3.513,12
106	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONA BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	5	190835	R$ 189,75	R$ 948,74
107	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ASSENTO PLASTICO	UNIDADE	5	190806	R$ 41,83	R$ 209,17

108	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADAC/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO	UNIDADE	5	190609	R$ 643,55	R$ 3.217,76
109	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADA DE LOUÇAC/ASSEN	UNIDADE	5	190090	R$ 510,60	R$ 2.553,01
110	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CAIXA DE DESCARGA PLASTICA-EXT	UNIDADE	5	190224	R$ 168,71	R$ 843,57
111	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CHUVEIRO EM PVC	UNIDADE	5	190218	R$ 35,53	R$ 177,65
112	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ENGATE PLASTICO	UNIDADE	20	190790	R$ 12,65	R$ 252,98
113	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/LAVATORIO DE LOUÇA S/COL C/TOR SIFÃO E VALVU	UNIDADE	5	190232	R$ 555,17	R$ 2.775,83
114	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/TORNEIRA PLASTICA DE 1/2"	UNIDADE	20	190230	R$ 55,06	R$ 1.101,10
115	LIMPEZA FINAL/LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	200	270220	R$ 7,84	R$ 1.567,80
VALOR TOTAL						**R$ 418.294,58**

Com base de preço dos serviços nas tabelas da SEDOP de março/2021, o valor global importa em R$ 438.294,58 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Anajás/PA,14 de Outubro de 2021.

Luany Joyce Pereira Monteiro
Engª civil
CREA: R.N. 150905317-4

EDIMAR CORREA PANTOJA:93497881287
Assinado de forma digital por EDIMAR CORREA PANTOJA:93497881287