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RESULTADO DA ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N°. 2-006/2017

A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666/93 e disposicdes do edital,
torna publico aos interessados que apds a andlise das propostas de precos
apresentadas, pelas 08 (oito) empresas habilitadas, na TOMADA DE PRECOS em
destaque, cujo objeto € a execugdo de obras e servicos de engenharia, para
construgcdo da praga da crianga, na Rua Germano Aranha, quadra 258, Vila dos
Cabanos, zona urbana do municipio de Barcarena/PA, julgou CLASSIFICADAS as
propostas de precos das cinco empresas adiante relacionadas, na seguinte ordem de
classificagdo: 1% J M MIRANDA CONSTRUGCAO CIVIL LTDA-EPP, R$ 797.338,65:
2% | & R DO BRASIL COM. E SERVICOS CONTRUCOES LTDA, R$ 798.635,43: 32
F G CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI-EPP, R$ 842.193,19; 4*: MARAJO
A. R. CONSTRUIR COM. E SERVICOS LTDA, R$ 842.556,25; 52: MARIO ANTONIO
BIGATAO EIRELI, R$ 892.844,78.

Julgou DESCLASSIFICADAS as propostas das empresas: CONSTRUTORA LUZ
EIRELI; STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELE e AMAZON
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, por descumprirem o edital.

MOTIVOS PARA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACOES DAS EMPRESAS
PROPONENTES

1-J M MIRANDA CONSTRUGAO CIVIL LTDA-EPP

Valor da Proposta: R$ 797.338,65 (setecentos e noventa e sete mil,
trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

1.1- Planilha Or¢gamentaria:

N&o foram encontradas inconsisténcias na planilha orgamentaria.

1.2—- Composicao de Custo Unitario (CCU): f/
Nao foram encontradas inconsisténcias nas composicdes de custo unitario
(CCU).
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¢ Nao foram encontradas inconsisténcias no BDI. h‘*n%w #: _ d@‘”

1.4- Cronograma fisico-financeiro:

e N&o foram encontradas inconsisténcias no cronograma.

1.5- Analise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

¢ N&o foram encontradas inconsisténcias nos encargos.

2 — L & R DO BRASIL COM. E SERVIGOS CONTRUGOES LTDA-ME

« Valor da Proposta: R$ 798.635,43 (setecentos e noventa e oito mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e trés centavos).

2.1~ Planilha Or¢gamentaria:
» Nao foram encontradas inconsisténcias na planilha orgamentaria.
2.2- Composicdo de Custo Unitario (CCU):

« Nao foram encontradas inconsisténcias nas composicdes de custo unitario
(CCUL).

2.3- Bonificagcado Despesas Indiretas (BDI):
+ Na&o foram encontradas inconsisténcias no BDI.

2.4- Cronograma fisico-financeiro:

¢ Nao foram encontradas inconsisténcias no cronograma.

2.5- Andlise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

» Nao foram encontradas inconsisténcias nos encargos.
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e Valor da Proposta: R$ 842.193,19 (oitocentos e quarenta e dois mil, cento L./
noventa e trés reais e dezenove centavos).

3.1- Planilha Orgamentaria:

» N&o foram encontradas inconsisténcias na planilha orgcamentaria.
3.2—- Composic¢ao de Custo Unitario (CCU):

¢ N&o foram encontradas inconsisténcias na CCU.

3.3- Bonifica¢do Despesas indiretas (BDI):

« Na&o foram encontradas inconsisténcias no BDI.

3.4- Cronograma fisico-financeiro:

« Nao foram encontradas inconsisténcias no cronograma.

3.5- Andlise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme 3
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

+ Na&o foram encontradas inconsisténcias nos encargos.
4 — MARAJO A. R. CONSTRUIR COM. E SERVIGOS LTDA

« Valor da Proposta: R$ 842.556,25 (oitocentos e quarenta e dois mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

4.1- Planilha Or¢gamentaria:
¢ Nao foram encontradas inconsisténcias na planilha orcamentaria.
4.2- Composicao de Custo Unitario (CCU): ﬁ/

¢ Nao foram encontradas inconsisténcias na CCU.
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4.3- Bonificacdao Despesas Indiretas (BDI):

e N&o foram encontradas inconsisténcias no BDI.

4.4— Cronograma fisico-financeiro:

e Nao foram encontradas inconsisténcias no cronograma.

4.5 - Analise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

» Nao foram encontradas inconsisténcias nos encargos sociais.

5 — CONSTRUTORA LUZ EIRELI

e Valor da Proposta: R$ 842.924,62 (oitocentos e quarenta e dois mil,
novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).

5.1- Planilha Orgamentaria:
e Na pagina 109 o item 5.4 da planilha orcamentéria estd com a descricdo 4

incorreta.

o Na pagina 109 os itens 5.5 e 5.6 da planilha orgcamentaria estdo com as
quantidades incorretas.

5.2—- Composic¢do de Custo Unitario (CCU):
7 » Nao foram encontradas inconsisténcias nas composicdes de custo unitario
( (CCU).

5.3- Bonifica¢cdo Despesas Indiretas (BDI):

e Na&o foram encontradas inconsisténcias no BDI.

5.4- Cronograma fisico-financeiro:

v% + Na&o foram encontradas inconsisténcias no cronograma. ﬁ

%
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5.5 — Analise de encargos sociais sobre mdo-de-obra desonerado, conforme
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

e Nao foram encontradas inconsisténcias nos encargos sociais.

5.6 — A empresa n&o apresentou declaracdo formal, em anexo ou na propria
proposta, de que no preco proposto ja estdo incluidas todas as despesas
relativas a salarios, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e
trabalhistas, alimentacao e estadia de operarios, seguros e todos os tributos
incidentes sobre os servigos, equipamentos, materiais, mio de obra
aplicaveis, bem como todas e quaisquer despesas que, direta ou
indiretamente, incidam na composicdo dos pregos propostos pela licitante,
mesmo quando ndo expressamente indicado no projeto basico, nas especificagbes
técnicas e no orgamento, ndo lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos
decorrentes, conforme item 14, subitem 14.1.7 do edital (pagina 025).

6— MARIO ANTONIO BIGATAO - EIRELI EPP

e Valor da Proposta: R$ 892.844,78 (oitocentos e noventa e dois mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 5

6.1- Planilha Orgamentaria:
* Nao foram encontradas inconsisténcias na planilha orgamentaria.

6.2— Composicdo de Custo Unitario (CCU):
e Nao foram encontradas inconsisténcias na CCU.

6.3~ Bonificacdo Despesas Indiretas (BDI):

e Nao foram encontradas inconsisténcias no BDI.
6.4— Cronograma fisico-financeiro:

¢ Nao foram encontradas inconsisténcias no cronograma. /iy

6.5- Analise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:
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e Na&o foram encontradas inconsisténcias nos encargos sociais. }-1. 5‘..}2 5 5 3 f
7- STYLUS CONSTRUGAO CIVIL E SERVICOS EIRELI ‘r""-"'*m.\/i*";

* Valor da Proposta: R$ 910.825,89 (novecentos e dez mil, oitocentos e vinte
e cinco reais e oitenta e nove centavos).

7.1- Planilha Orgamentaria:

+ Nao foram encontradas inconsisténcias na planilha orgamentaria.

7.2— Composicdo de Custo Unitario (CCU):

(‘ e N&o foram encontradas inconsisténcias nas composi¢gbes de custo unitario
(CCU).

7.3— Bonificagao Despesas indiretas (BDI):

¢ Na analise de BDI, o percentual de LUCRO apresentado pela empresa foi de
3,01%, sendo que o minimo exigido pelo TCU (1° quartil) para o tipo de obra que
esta sendo licitada (construgdo de edificios) é de 6,16%, conforme subitem
14.1.4.1 do edital e Acordado n°. 2622/2013 — TCU — Plenario. 6

7.4- Cronograma fisico-financeiro:

« Na&o foram encontradas inconsisténcias no cronograma.

7.5- Andlise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme
(_ tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

» Nao foram encontradas inconsisténcias nos encargos sociais.

7.6 — A empresa apresentou somente uma via da proposta de precos, contrariando
o item 14, subitens 14.1 e 14.9 do edital (paginas 024 e 026), adiante transcritos:

‘14 - DA PROPOSTA DE PRECOS

14.1- AS PROPOSTAS, SEM EMENDAS RASURAS, ENTRELINHAS, RESSALVAS OU
ESPACOS EM BRANCO, DATILOGRAFADAS OU EDITADAS EM COMPUTADOR EM 02
(DUAS) VIAS, DE IGUAL TEOR, REDIGIDAS EM IDIOMA NACIONAL, RUBRICADAS PELO

i Av.Cronge da Silveira 438 - centro
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RESPONSAVEL DA EMPRESA EM TODAS AS VIAS E COM A NUMERAGAO
SEQUENCIADA, DEVERAO SER APRESENTADAS EM INVOLUCRO FECHADO E COLADO,
ENDEREGADO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO, MENCIONANDO O NUMERO
DA TOMADA DE PRECOS, E DEVERA OBEDECER AOS SUBITENS ABAIXO
RELACIONADOS:

14.9- As 02 (duas) vias da Proposta Financeira, deverdo estar de preferéncia encadernadas em
separado, identificadas 1? e 2° vias, formando 02 (dois) jogos distintos dentro de um mesmo
invélucro e na ultima folha de cada volume conter um “Termo de Encerramento”.”

8— AMAZON CONSTRUGOES E SERVICOS - LTDA

Valor da Proposta: R$ 947.847,02 (novecentos e quarenta e sete mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos).

8.1- Planilha Orgamentaria:

Na pagina 3 os itens 4.3 e 4.11 da planilha orgamentaria, estdo com o valor
unitario (com BDI) acima do que consta na planilha orgamentéria do edital.

Na pagina 5 os itens 13.15 e 13.16 da planilha orcamentéria, estdo com as
quantidades incorretas.

8.2— Composig¢ao de Custo Unitario (CCU):

N&o foram encontradas inconsisténcias nas composicdes de custo unitario
(CCU).

8.3- Bonificacdo Despesas Indiretas (BDI):

Na analise de BDI, o percentual do SEGURO + GARANTIA apresentado pela
empresa foi de 0,73%, sendo que o minimo exigido pelo TCU (1° quartil) para o
tipo de obra que esta sendo licitada (construgdo de edificios) é de 0,80%,
conforme subitem 14.1.4.1 do edital e Acorddo n°. 2622/2013 — TCU -
Plenario.

O percentual de RISCO apresentado pela empresa foi de 0,75%, sendo que o
minimo exigido pelo TCU (1° quartil) para o tipo de obra que esté sendo licitada
(construcdo de edificios) é de 0,97%, conforme subitem 14.1.4.1 do edital e
Acordao n°. 2622/2013 — TCU — Plenario.

O percentual de LUCRO apresentado pela empresa foi de 3,81%, sendo que o
minimo exigido pelo TCU (1° quartil) para o tipo de obra que esta sendo licitada
(construgdo de edificios) é de 6,16%, conforme subitem 14.1.4.1 do edital e
Acordao n°. 2622/2013 — TCU — Plenario.
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e Apresentou a CPRB/INSS de 2,00%, sendo que atualmente a contribuicéo sobre
o valor da receita bruta, excluidos as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, em substituicdo as contribuicbes previstas
nos incisos | e lll do caput do art. 22 da Lei n°. 8.212/1991 é 4,50%, conforme
Art. 7°-A da Lei n® 12.546/2011, alterada pela Lei n°®. 13.161/2015.

8.4- Cronograma fisico-financeiro:

¢ Nao foram encontradas inconsisténcias no cronograma.

8.5- Anilise de encargos sociais sobre mao-de-obra desonerado, conforme
tabela de encargos Sociais do SINAPI, Estado do Para com vigéncia a
partir de 03/2016:

A aliquota de contribuicdo de 2,00% da CPRB/INSS foi apresentada na
composigéo do BDI, descrita no item 8.3 acima, deveria ser 4,50%. Por teste
motivo, a empresa ndo poderia ter apresentado a CPRB/INSS zerada, deveria,
nesse caso, apresentar com vinte por cento sobre o total das remuneracdes
pagas ou creditadas a qualquer titulo, no decorrer do més, aos segurados
contribuintes individuais que Ihe prestem servigos; ou de vinte por cento sobre o
total das remuneracgdes pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo, durante o
més, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
servicos, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
conforme Art. 22, incisos | e |ll da Lei n°. 8.212/1991.

As empresas J M MIRANDA CONSTRUGCAO CIVIL LTDA-EPP: L & R DO BRASIL
COM. E SERVICOS CONTRUGOES LTDA; F G CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS
EIRELI-EPP; MARAJO A. R. CONSTRUIR COM. E SERVICOS LTDA; e MARIO
ANTONIO BIGATAO EIRELI foram as Unicas que cumpriram todos os critérios e
exigéncias definidos no edital.

Destarte, 05 (cinco) propostas foram CLASSIFICADAS (qualificadas), conforme
acima, sendo declarada vencedora a que ofertou o menor prego global, primeira
colocada, portanto, a empresa J M MIRANDA CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP, com
o valor global de R$ 797.338,65 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e %/
oito reais e sessenta e cinco centavos), e as propostas das empresas
CONSTRUTORA LUZ EIRELI; STYLUS CONSTRUCAOQ CIVIL E SERVICOS EIRELI;
e AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foram DESCLASSIFICADAS
(desqualificadas), por todos os motivos acima expostos, em obediéncia ao que
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determina o item 16, subitens 16.4 e 16.6 do Edital, e Art. 48, inciso | da Lei Federal
n°. 8.666/93, adiante descritos:

16- DA ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

16.4 - Serao desclassificadas as empresas que apresentarem proposta de pregos que:

d) Apresentarem contetido desconforme ou incompativel com a lei de licitagdes efou com o Edital,
conforme art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

16.6- O vencedor da licitacio serd a empresa que propor o Menor Prego Global. A classificacéo dar-

se-a relacionando em primeiro lugar a proposta que, entre as qualificadas, apresentar o menor preco

global. As demais qualificadas serdo classificadas em ordem sequencial em relacdo & de menor
reco, conforme disposto no § 3° do art. 45 da Lei n° 8.666/93.

“Art. 48. Serdo desclassificadas:

I- as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatério da licitacio;”

(negrito, grifo e italico nosso)

Os interessados, querendo, terdo vistas dos autos, podendo, eventualmente, na forma
do Art. 109 da Lei 8666/93, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da data de publicagéo deste ato administrativo (resultado)
na imprensa oficial, ou seja, até o final do expediente do dia 22.11.2017.

Barcarena/PA, 13 de novembro de 2017.
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Presidente Suplente da CPL Nefy Junior
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LEILA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
12 Membro da CPL (Suplente)

Cgona & Coe Za.

RISTIANA DA COSTA BAIA
2% Membro da CPL
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