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CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 128/2022-
FMS/PMM QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA E A EMPRESA
MD SERVICOS E ENGENHARIA LTDA, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, como CONTRATANTE a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARABA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, inscrito no CNPJ/MF
sob o N° 18.478.187/0001-07, com sede administrativa a Rodovia Transamazonica, s/n?,
Agropolis do INCRA, bairro Amapa, CEP: 68.502-290, Maraba - PA, devidamente representado por
seu Secretario Municipal Sr. Valmir Silva Moura, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade N2 1.593.589-SEGUP/PA e CPF/MF N2 222.484.712-20, Portaria n? 535/2020-GP, cujo
endereco profissional é Rodovia Transamazonica, S/N?, Agrépolis do INCRA, bairro Amapa, CEP:
68.502-290, Maraba/PA, e, de outro lado, como CONTRATADO, a empresa MD SERVICOS E
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ] sob o n? 19.969.637/0001-19, e-mail
md.engenharial4@gmail.com, telefone (94) 99141-0127, com sede na Via 326, QD 02, LT 13 S/N
- Bairro Nova Maraba - Maraba/PA, neste ato representada por MATEUS BOFF, CPF n°
893.332.092-04, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato
em regime de Empreitada por Precgo Unitario, fundamentado pelas normas e disposicoes da Lei
Federal N2 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei N2 8.883, de 08.06.1994, Lei N2 9.032, de
28.04.1995, e a Lei N2 9.648, de 27.05.1998 com base no PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
14.514/2021-CEL/SEVOP/PMM, atuando na modalidade de CONCORRENCIA (SRP) N
010/2021-CEL/SEVOP/PMM, mediante as clausulas e condi¢cOes a seguir estabelecidas.

1 OBJETO DE CONTRATO

1.2 CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVCOS DE PEQUENOS REPAROS
DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA/PA, conforme constam da PLANILHA DE
QUANTIDADES E PRECOS, para fins de atendimento ao objeto do CONTRATO, poderao variar para
mais ou para menos, ndo cabendo as partes qualquer reivindicacdo relativa a variacdo dos

quantitativos e seus respectivos precos.

1.3. Este contrato esta vinculado 8 CONCORRENCIA (SRP) N2 010/2021-CEL/SEVOP/PMM.

Concorréncia (SRP) N2 010/2021-CEL/SEVOP/PMM — Processo N2 14.514/2021-PMM Pagina 1 de 38



g g PREFEITURA DE MARABA

ol e,
Y av

g SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

‘ﬁtﬂk’g‘ﬁ&w

A5
(2

¥

1.4. As referéncias neste instrumento a CLAUSULAS, ITENS e SUBITENS correspondem sempre as
do presente CONTRATO.

2 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

2.1. Fornecer todas as informagdes solicitadas pelo CONTRATADO, visando o bom
desenvolvimento dos servigos;

2.2 Supervisionar através de visitas periédicas ao local da obra os servigos realizados, lancando
em boletins as eventuais correcdes ou alteracdes a serem feitas pela empresa contratada;

2.3  Remunerar o CONTRATADO de acordo com o que estabelece o edital de Licitagao;

2.4. Comunicar, por escrito e em tempo habil, a CONTRATADA, quaisquer instrucdes ou
procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este CONTRATO;

2.5. Fornecer, quando outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao do Projeto de
Engenharia, e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitado, no estudo e interpretacao dos

mesmos.

3 OBRIGACOES DO CONTRATADO

31. E obrigacao da CONTRATADA, executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra de
acordo com a CONCORRENCIA (SRP) N2 010/2021/CEL/SEVOP do PROCESSO N©
14.514 /2021, com integral observancia das disposi¢des contratuais, obedecendo rigorosamente
aos projetos, especificacbes técnicas, bem como as demais instrucdes fornecidas pela
FISCALIZACAO, e ainda as prescricdes estabelecidas pela ABNT - Associac¢do Brasileira de Normas
Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e
municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade pelo ndo cumprimento dessas leis e
exigéncias.

3.2.  Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracao dos pregos estipulados, obriga-se, ainda,
a CONTRATADA a:

3.2.1. Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrucdes emitidas pela

CONTRATANTE;
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3.2.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servicos, correndo por sua conta
exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a CONTRATANTE, quando solicitado, a relacao atualizada desse pessoal;
3.2.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente, fornecendo aos empregados contratados os
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), observando, no que couber, o MANUAL da
CONTRATANTE de PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO;

3.2.4. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
Contrato e seus anexos;

3.2.5. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execucao dos
servicos, que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar;

3.2.6. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste Contrato;
3.2.7. Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagio das sangdes
contratuais. O exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO, nio desobriga a CONTRATADA de sua
propria responsabilidade, quanto a adequada execuc¢do dos servigos contratados;

3.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos servicos pela
FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta
pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢coes deste Contrato;

3.2.9. Responsabilizar-se durante a execu¢do dos servicos por qualquer dano que, direta ou
indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;

3.2.9.1. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou a bens de terceiros, a CONTRATADA,
de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a CONTRATANTE lancara mao dos créditos
daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

3.2.10.Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos, dentro do prazo
estabelecido FISCALIZACAO;

3.2.11.Manter contatos com a Administragdo através da Secretaria de Saude - SMS, para que os
servicos sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes a infraestrutura
existente no local da obra;

3.2.12.Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as licencas, as

aprovacgdes e os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a
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execucdo dos servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

3.2.13.Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servicos, em especial
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

3.2.14.Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢ées que propiciaram
a sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados
para fins de capacitagdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato
e ratificada pelo seu superior;

3.2.15.Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato,a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovacao do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e
condi¢des originalmente aprovados pela CONTRATANTE;

3.2.16.Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a fatura comercial, em
conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;
3.2.17.Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitui¢do o Profissional
indicado para execuc¢do dos servicos, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu substituto a aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu
superior. A documentagao do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos no
Edital de Licitacao. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualifica¢do técnica, no
minimo, igual a do substituido;

3.2.18.Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e, dos 6rgaos de controle interno e externo;
3.2.19.Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal.

3.3.  Apoés o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizacdao de profissionais, no
prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
dos mesmos no CREA do PA.

3.4. A empresa devera manter na obra um quite de primeiros socorros, para atendimento de

emergéncia dos seus operarios que venham a sofrer acidente no canteiro de obras.

4 FISCALIZACAO
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41 A PMM exercerd, através da FISCALIZACAO, o acompanhamento dos servicos objeto deste
CONTRATO, sendo que a a¢do ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO nio reduzira nem
eximird a CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades perante a PMM ou a terceiros.
4.2 A FISCALIZACAO estard a disposicio da CONTRATADA para fornecer informacdes e
documentacdo técnicas disponiveis, necessarias ao desenvolvimento dos servicos contratados.
43 A FISCALIZACAO tera acesso a todos os locais onde os servicos se realizarem e plenos
poderes para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e
preservar todos e quaisquer direito da PMM, tais como:

4.3.1. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as condigdes
preestabelecidas neste CONTRATO, ou com as informag¢des ou a documentacdes técnicas
fornecidas pela PMM conforme estabelecido no item 2 - Obrigacdes da Contratante;

4.3.2. Aprovar a alocacdo, a desalocagdo e a substituicao de pessoal promovido pela CONTRATADA;
4.3.3. Solicitar, por escrito, a substituicio de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente;

4.3.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservancia de
exigéncias da FISCALIZACAO amparadas em disposi¢des contidas neste CONTRATO, até a
regularizacdo da situac¢do. Tal procedimento serd comunicado por escrito a CONTRATADA, sem
perda do direito de aplicagao das demais san¢des previstas neste CONTRATO;

4.3.5. Os pagamentos sustados serdo efetuados tao logo sejam atendidos pela CONTRATADA as
exigéncias da FISCALIZACAO.

4.3.6 Instruira CONTRATADA quando a prioridade dos servigos a serem executados;

4.3.7. Aprovar as avaliagdes e medi¢des dos servigos;

4.4  ACONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificacao e

controle adotados pela FISCALIZACAO.

5 PRAZO DE EXECUCAO, VIGENCIA e REAJUSTE

5.1 O contrato tera sua duracdo diretamente vinculada a vigéncia dos respectivos créditos

orcamentarios, conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei N2 8.666/93;

5.2  Aexpedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apos e a entrega da “Garantia

de Execucdo do Contrato”.
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5.3 A eventual prorrogac¢do do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas

condi¢Oes estabelecidas no art. 57 da Lei Federal N2 8.666/93;

5.4. Em caso de prorrogacao do prazo, devidamente justificada e autorizada, que resulte os
contratos em periodo superior a 12 (doze) meses, podera ser concedido reajustamento de
precos, com base na variacao efetiva, do periodo, aplicando se o indice de IGP-INCC, com

data-base referente a da apresentacao da proposta de precos.

5.5  Arescisdo das obrigacdes decorrentes da presente licitagao se processara de acordo com o

que estabelecem os artigos N2 77 a 80, da Lei N2 8.666/93 e alteracdes posteriores.

6 PRECO E COBERTURA FINANCEIRA

6.1 O precgo para execucdo dos servicos objeto deste contrato é de R$ 1.095.997,56 (Um

milhdo e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos).

6.2 A verba destinada ao pagamento do objeto licitado é proveniente do RECURSOS DO
ERARIO MUNICIPAL, alocados sob a seguinte rubrica: Dotagio Orcamentaria: 10 122 0001 2.045
Manutencgdo Secretaria Municipal de Satude, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos

de Terceiros - Pessoa Juridica.

7. MEDICOES E PAGAMENTO

7.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgao de FISCALIZACAO
tera 05 (cinco) dias uteis, apés formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferéncia da
medicdo, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servico e precos constantes de sua
proposta;

7.1.1. Somente serdo pagos a obra/servico, efetivamente, executadas e materiais efetivamente
aplicados;

7.1.2. Os valores referentes a obra/servico que forem rejeitados, relativos a uma medic¢do, serao

retidos e s6 serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.
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7.2. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dias corridos ap6s a data de
apresentacdo dos correspondentes documentos de cobranca a Secretaria de Viagdo e Obras
Publicas, desde que estejam corretos;

7.3. 0s pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor
responsavel pelo acompanhamento do processo, bem como a comprovacdo da regularidade Fiscal
e Trabalhista da Contratada;

7.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no ultimo dia de cada més-
calendario, no valor do Boletim de Medi¢do aprovado pela CONTRATANTE. Os correspondentes
documentos de cobranga deverao ser apresentados,a CONTRATANTE, até o quinto dia util do més-
calendario subsequente;

7.5. Respeitadas as condi¢Ges previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado
pela CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para
o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Indice Nacional de Precos ao

Consumidor Amplo - I[PCA, pro rata tempore, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

AF = [[ﬂjx(ﬁ — j}xVP
100 30
Onde:
AF = atualizagao financeira;
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Precos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a partir da
data do adimplemento da etapa;
N = niimero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

7.6. E vedada a antecipa¢do de pagamento sem a correspondente contraprestagio do servico,
contudo, na hipotese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medigoes
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela Contratada sera deduzido dos
créditos que a contratada fazer jus;

7.7. Eventuais acertos no boletim de medi¢cdo a favor da CONTRATANTE, ocorridos apés a
liquidagdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fazer jus, incidindo
sobre a parcela liquida uma atualizagdo financeira em favor da CONTRATANTE;

7.8 A CONTRATANTE fara a retencio, com repasse ao Orgio Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribuicao determinada por legislacdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o

direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo;
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7.9 O pagamento relativo a ultima etapa sera efetuado apds o recebimento definitivo do servico,
conforme disposto no item 5 deste instrumento contratual, no 302 (trigésimo) dias corridos,
contado da data de entrada no protocolo da CONTRATANTE, da documentagdo de cobrancga, desde
que os documentos estejam corretos;

7.10 Considerar-se-a como “data de conclusao da obra/servi¢co”, para contagem de prazo, a da
emissdo pela CONTRATANTE do respectivo “Termo de Aceite e Recebimento Definitivo da
Obra/Servigos”;

7.11 A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execucdo defeituosa dos servicos;

b) Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servigcos contratados; débitos da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE quer proveniente da execu¢do do Contrato decorrente
desta licitagdo, quer de obriga¢des de outros Contratos;

c) Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da execuc¢do do
Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obriga¢des de outros Contratos;

d). Nao cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficara retido até que
a CONTRATDA atenda a cldusula infringida;

e) Obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
CONTRATANTE;

f) Paralisacao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

7.12 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento,

até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

8 RESCISAO

8.1 O presente CONTRATO podera ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente,
mediante simples aviso escrito, independentemente de comunicagdo judicial ou extrajudicial, em
qualquer dos seguintes casos:

8.1.1 Inadimplemento de qualquer clausula, condi¢ao ou disposicao deste CONTRATO;
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8.1.2 Faléncia, concordata, dissolucao ou liquidagdo judicial ou extrajudicial, requerida e
homologada;

8.1.3 Suspensdo, pela autoridade competente, dos servicos contratados, em decorréncia de
violacao de dispositivos legais vigentes;

8.1.4. Quando as multas aplicadas atingirem 5% (cinco por cento) do valor total estimado do
CONTRATO, atualizado para a data de aplicagdo da ultima multa;

8.1.5 Incapacidade técnica, negligéncia, imprudéncia, impericia ou ma fé da CONTRATADA,
devidamente comprovada;

8.1.6. Ocorrendo rescisdo por motivo imputavel a CONTRATADA, a PMM executara as garantias
previstas neste instrumento e ficara automaticamente imitida na posse dos servigos ja realizados
ou intitulada a imitir-se, de imediato, mormente na posse da documentac¢do ainda ndo entregue,
reservando-se o direito de concluir os servigos, por acaso restantes, pelos meios que julgar mais
conveniente. Nessa hipotese, a CONTRATADA sera reembolsada pelos servigos ja realizados e
aceitos pela PMM, bem como, quando for o caso, pelos materiais fornecidos até a data da rescisao.
8.2 O presente CONTRATO podera a qualquer tempo ser rescindido pela PMM, mediante
comunica¢do, por escrito, a CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, ndo

cabendo qualquer indenizacgao.

9 SUBCONTRATACAO

9.1 O CONTRATADO é unico e exclusivo responsavel perante a CONTRATANTE, pela execucao
dos servicos constantes do objeto, e pelo fiel cumprimento das obrigacdes previstas neste
instrumento, podendo subcontratar microempresas ou empresa de pequeno porte para execucao

dos servicos contratados.

10 PENALIDADES

10.1. Em caso de inexecugdo total ou parcial do contrato independente da rescisdo, sera iniciado
ou instruido pela PMM processo de declaragdo de inidoneidade da contratada para licitar,
contratar ou subcontratar com o MUNICIPIO DE MARABA, com o consequente cancelamento do

certificado do registro cadastral da firma.
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10.2. Nos casos de atraso no inicio da obra, no andamento previsto no cronograma e na conclusao
da mesma, a contratada estara sujeita as seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito.

b) Suspensdo temporaria do direito de licitar, contratar ou subcontratar no ambito da
Administracao Publica Municipal.

C) 0 valor da multa aplicada sera cobrado na fatura do més em que fase, parcela ou etapa de

servicos, forem efetivamente concluidos.
11 MULTAS

11.1. Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigacdo assumida pela CONTRATADA, esta
respondera pelo pagamento de uma multa diaria correspondente a 0,05% (cinco centésimos por
cento), calculada sobre o valor total do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que

se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento.

11.2 Caso a CONTRATADA ndo cumpra o prazo contratual definido na CLAUSULA QUINTA -
PRAZO DE EXECUCADO, esta respondera pelo pagamento de uma multa di4ria correspondente a
0,10% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total do CONTRATO, contada a penalidade
a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento, podendo a
PMM rescindir o CONTRATO se a situacao de inadimplemento permanecer apo6s 30 (trinta) dias

contados da data do inicio da aplicagdo da multa.

11.3. Sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis, ocorrendo rescisdo por motivo imputavel a
CONTRATADA, esta respondera por multa rescisoria de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar

o inadimplemento, inclusive, até a data do adimplemento.

a) Multas calculadas pela seguinte equacao:

Onde:
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M = valor da multa.
V = valor correspondente a fase, a etapa ou parcela do servico em atraso.

T = prazo concedido para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias corridos do

cronograma fisico.
N = periodo de atraso em dias corridos.

F = fator progressivo segundo a tabela a seguir.

PERIODO DE ATRASO EM DIAS|F

CORRIDOS
2 - Até 10 dias 0,03
2-De11a20dias 0,06
2 .De 21 a30dias 0,09
2 .De 31 a 40 dias 0,12
2 . Acima de 40 dias 0,15

b) 0 valor da multa aplicada sera cobrado na fatura do més em que a fase, parcela ou etapa dos

servigos forem efetivamente concluidos.

c) Suspensdo temporaria do direito de licitar, contratar ou subcontratar no ambito da

Administracao Publica Municipal por um prazo de 02 (dois) anos.

12 GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

12.1. Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigacdes contratuais, a CONTRATADA
caucionara junto a PMM, na data de assinatura do CONTRATO, importancia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do CONTRATO, por qualquer um dos meios previsto no Artigo 56,

paragrafo 12 da Lei N2 8.666/93.
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12.2. As garantias de que trata este item, ndo executadas nos termos deste CONTRATO, serdo
restituidas até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura, pelas partes, do TERMO DE
RECEBIMENTO DE OBRA.

12.3. Ocorrendo a hipdtese de o prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do
encerramento do Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar a Prefeitura
Municipal nova garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada.

12.4 A garantia prestada pela contratada serd liberada ou restituida apdés a execucgdo e
recebimento definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente

com base nos indices financeiros.

13  DISPOSICOES GERAIS

13.1 A CONTRATADA, ao assinar o presente CONTRATO, declara ter tomado pleno conhecimento
do projeto, das especificagdes técnicas e demais documentos necessarios a execucao da obra e
realizado investigacdes a seu exclusivo critério, suficientes para o conhecimento das condi¢des de
execucao dos trabalhos e que poderao interferir nos seus prazos e custos, ndo sendo a PMM

responsavel por qualquer falha decorrente dessas investigacdes.

13.2. Em todos os casos em que a execu¢ao dos servigos, por motivos imputaveis a CONTRATADA,
ocasionar prejuizos aos servigos ja executados, a CONTRATADA arcara com os custos de

restauracdo para recoloca-los em suas condi¢cGes originais.

13.3 A CONTRATADA respondera de maneira absoluta e inescusavel pelos servi¢cos, assumindo

inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execucdo e qualidade técnica dos mesmos.

13.4. Fica designado o Sr. ALEX AMOURY SIQUEIRA, CREA 1516228286, Matricula N248.192,
na func¢ao de Engenheiro Civil Gerente de Obras do Departamento de Engenharia da SEVOP,
para acompanhamento e fiscalizacio do contrato, e como responsavel para esclarecimento

de quaisquer duvidas, alteracdes e defini¢cdes.
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14 FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de MARABA com exclusio de qualquer outro, para a
solucdo de qualquer demanda oriunda deste instrumento.

E por estarem justos e acordados, assinam este contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Maraba (PA.), 21 de janeiro de 2022.

. Assinado de forma digital
VA LM | R Sl LVA Assinado de forma M D SERVICOS E por M D SERVICOS E
digital por VALMIR SILVA ENGENHARIA ENGENHARIA
MOURA:2224 MOURA:22248471220 LTDA:1996963700 LTDA:19969637000119
Dados: 2022.01.24 Dados: 2022.01.24 11:32:45
8471220 11:49:54 -03'00" 0119 -03'00"
VALMIR SILVA MOURA MD SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
SECRETARIO M. DE SAUDE CNPJ] n° 19.969.637/0001-19
CONTRATANTE CONTRATADO
Testemunhas Testemunhas
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EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DOS

OBJETO: |PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BDI:
MARABA/PA
ENDERECO: |DIVERSOS PONTOS DA SAUDE EM MARABA DATA BASE:
MD
ITEM SERVICOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VAL(I;EICOM VALOR TOTAL

1. SERVICOS PRELIMINARES 29.295,29

11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO M3 21,00 R$ 48,82 1.025,22
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 39,26
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$

1.2 M3 33,00 22061 227,87 7.519,71
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES ’

1.3 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA M2 417,00 6%$1 6,33 2.639,61
COBERTURA )
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14 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA M2 42,00 R$ 3,60 151,20
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 3,43
AF_12/2017
R$
L5 REATERRO COMPACTADO M3 167,00 48,56 50,81 8.485,27
1.6 ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE M3 167,00 4§§ 4 46,60 7.782,20
PROFUNDIDADE '
17 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE M2 104,00 R$ 16,27 1.692,08
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 15,93
AF_12/2017
2. FECHAMENTO E VEDACAO 95.053,88
R$
2.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2 209,00 61,36 71,50 14.943,50
R$
2.2 M2 417,00 964 10,40 4.336,80
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ’
R$
2.3 M2 104,00 3.02 3,11 323,44
APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO ’
2.4 M2 417,00 3§i8 36,47 15.207,99
EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. ’
R$
2.5 ) M2 21,00 111.49 134,78 2.830,38
DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 7CM ’
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26 FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO - M2 334,00 8;{? . 98,90 33.032,60
METALICO '
R$
2.7 FORRO EM GESSO LISO EM PLACAS M2 42,00 33,20 39,56 1.661,52
28 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES M2 104,00 RS 69,37 7.214,48
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 58,55
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
2.9 DIVISORIA NAVAL PERFIL EM ACO/MIOLO M2 83,00 R$ 145,11 12.044,13
117,55
CELULAR
2.10 PORTA DIVISORIA NAVAL G/ FERRAGENS - C/ M2 8,00 ; 41;$23 432,38 3.459,04
PERFIL DE ACO '
3. PISOS 64.814,76
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO R$
3.1 DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 167,00 41,79 47,03 7.854,01
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014
R$
3.2 M2 104,00 3182 35,20 3.660,80
CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4 '
3.3 CALCADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E M2 209,00 9 6R§ 6 112,73 23.560,57
CONCRETO C/ JUNTA SECA) ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM RS
3.4 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 104,00 45 37 56,02 5.826,08
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM '
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014
3.5 M2 188,00 R$ 119,01 22.373,88
' 100,90 ’ ’

PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA
INCL. CAMADA REGULARIZADORA
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R$
3.6 RODAPE CERAMICO H=8CM M 54,00 16,21 19,41 1.048,14
3.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, M 8,00 < 1R§ 0 61,41 491,28
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 '
4, ESQUADRIAS 65.639,08
R$
4.1 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA M2 27,00 9,43 9,76 263,52
R$
4.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, UN 17,00 117 39 143,31 2.436,27
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO '
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
R$
4.3 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS UN 17,00 102 69 125,95 2.141,15
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO '
MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4.4 ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E M2 13,00 571i$22 709,53 9.223,89
FERRAGENS '
4.5 PORTA MAD. COMPENS. C/CAIX. SIMPLES E M2 21,00 R$ 417,22 8.761,62
ALIZAR 345,09

Concorréncia (SRP) N2 010/2021-CEL/SEVOP/PMM — Processo N2 14.514/2021-PMM

Pagina 18 de 38




PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$
4.6 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBR], M2 14,00 51821 | ©°>06 9.170,84
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4.7 PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E M2 17,00 R3 485,87 8.259,79
401,63
ALIZAR
4.8 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO M2 16,00 5 si$2 . |409,44 6.551,04
GALVANIZADO 1 1/2" '
R
4.9 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, M2 21,00 . 58$77 194,36 4.081,56
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO ’
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1
14” ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
4.10 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS | M2 10,00 . 61;$8 . |71160 7.116,00
_(SEM MOLA) :
411 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO M2 10,00 . 1l;$9 . |76334 7.633,40

TEMPERADO DE 8MM
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5. COBERTURA 160.084,41
R$
>1 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 835,00 8,48 8,77 7.322,95
R$
5.2 COBERTURA - TELHA PLAN M2 209,00 69,05 79,36 16.586,24
5.3 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE M 42,00 R$ 50,62 2.126,04
CONCRETO EMBOCADA COM ARGAMASSA 42,21
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.4 Remocao, lavagem e reassentamento de telhas M2 1.252,00 3(?(3);8 38,74 48.502,48
de barro tipo colonial ’
R$
5.5 UN 2,00 131628 1.489,90 2.979,80
TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M e
R$
>-6 ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO M2 209,00 49,02 57,57 12.032,13
5.7 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 42.00 R$ 4990 2.095.80
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 40,24

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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R$
5.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 42,00 126,12 155,69 6.538,98
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.9 : M2 83,00 R$ 103,25 8.569,75
: TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO ’ 81,94 ’ R
E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
5.10 FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM M2 83,00 R$ 72,55 6.021,65
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 58,03
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
5.11 . M2 83,00 RS 310,48 25.769,84
: TELHAMENTO COM TELHA METALICA ' 245,16 ’ R
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5.12 Telhamento com telha de fibrocimento tipo M2 125,00 R$ 172,31 21.538,75
. - 134,96
canalete 90 (Eternit ou similar)
6. INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS 53.531,99
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R$
6.1 REVISAO DE PONTO DE AGUA PT 83,00 130,29 151,60 12.582,80
R$
6.2 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO i 83,00 135,12 150,47 12.489,01
R$
6.3 RETIRADA DE LOUCA SANITARIA UN 8,00 33,50 3549 283,92
6.4 4 UN 4,00 R3 252,29 1.009,16
' LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 ’ 202,55 ’ B
X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.5 4 UN 4,00 R3 130,39 521,56
' LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X ’ 104,39 ’ ’
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.6 MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUCA C/ UN 2,00 5812$78 725,21 1.450,42
ACESSORIOS ’
6.7 UN 2,00 RS 739,21 1.478,42
' TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L ’ 589,65 ’ R

OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
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R$
68 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L | OV 2,00 65800 |02>21 1.650,42
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.9 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU UN 2,00 R$ 454,54 909,08
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 361,60
INSTALACAOQ. AF_01/2020
R$
6.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 42,00 A5 04 52,55 2.207,10
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM '
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
R$
6.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 42,00 15 49 17,80 747,60
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM '
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
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6.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 42,00 sz ie 27,39 1.150,38
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ’
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$

6.13 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 42,00 3c 56 41,62 1.748,04
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ’
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

6.14 : £ M 42,00 RS 70,61 2.965,62
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 ’ 57,85 ’ ’
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

6.15 . g M 42,00 RS 43,61 1.831,62
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, ’ 35,97 ’ ’
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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R$
6.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO 42,00 1384 | 1260 655,20
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6.17 . 42,00 RS 12,00 504,00
: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO : 10,38 : :
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
6.18 , 42,00 RS 18,55 779,10
: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO : 16,43 : :
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6.19 , 42,00 RS 27,55 1.157,10
: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO : 23,88 : 157,
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
6.20 . 42,00 RS 17,71 743,82
: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO : 14,07 : :

EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
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R$
6.21 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” 0U 3/4”, | UN 8,00 4580|706 461,28
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
R$
6.22 ) UN 4,00 37,13 148,52
TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA TANQUE - 29,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.23 i UN 13,00 R3 440,62 5.728,06
- VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ’ 350,78 ’ E0
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF_01/2020
R$
6.24 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL UN 8,00 17,86 21,35 170,80
R$
6.25 SIFAO PVC PIA / LAVATORIO - PLASTICO UN 8,00 16,10 19,87 158,96
7. SERVICOS ELETRICOS 57.218,39
R$
71 REVISAO DE PONTO DE LUZ PT 170,00 83,86 100,86 17.146,20
R$
7.2 PT 25,00 137 64 171,92 4.298,00
REVISAO DE PONTO DE AR CONDICIONADO ’
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7.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, 11,00 3R6$0 4,43 48,73
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS ’
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
. R$
7.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 42,00 1474 18,11 760,62
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS '
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
. R$
7.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 42,00 22 48 27,64 1.160,88
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS '
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
. R$
7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, 835,00 4,89 6,00 5.010,00

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
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R$
7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 42,00 2628  |3%87 1.380,54
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
7.8 . 2 42,00 RS 44,74 1.879,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ' 35,71 ' '
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
) R$
7.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, 417,00 6.90 8,46 3.527,82
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS ’
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
7.10 c 2 42,00 RS 63,16 2.652,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ’ 50,31 ' '

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

] R$
7.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 125,00 933 11,45 1.431,25
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS '
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
R$
712 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 6,00 19,87 22,77 136,62
R$
713 DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRAO DIN UN 6,00 22,78 26,46 158,76
R$
7.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 6,00 64,61 77,08 462,48
R$
715 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRAO DIN UN 6,00 89,86 106,69 640,14
7.16 LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 UN 21,00 3 112$5 1 394,23 8.278,83
LAMPADAS DE LED DE 18W ’
7.17 . UN 4,00 RS 15,95 63,80
- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), ’ 13,93 ’ ’
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
718 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 UN 21,00 R$ 2163 45423
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 17,79
AF_02/2020
R$
7.19 LAMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT UN 21,00 26,60 33,36 700,56
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 R$
7.20 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM UN 21,00 10611 | 13202 2.772/42
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020
7.21 . UN 13,00 RS 34,27 44551
: TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T ' 30,42 ‘ ‘
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
7.22 CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 12 DISJUNTORES |  UN 2,00 38§$13 473,48 946,96
(C/ BARRAMENTO) :
7.23 CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 24 DISJUNTORES | UN 2,00 4713$2 L |57194 1.143,88
(C/ BARRAMENTO) :
7.24 CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 32 DISJUNTORES | UN 2,00 , 01;$03 859,18 1.718,36
(C/ BARRAMENTO) :
8. REDE LOGICA 126.974,05
PATCH PANEL
8.1 UN 13,00 RS 473,67 6.157,71
: ' 411,00 ' A7

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_11/2019
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

8.2 UN 8,00 RS 662,09 5.296,72
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 559,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
RACK
8.3 Fornecimento e instalacdo de rack de piso 19" x UN 3,00 R$ 753,04 2.259,12
591,88
12ux 450mm
8.4 Fornecimento e instalagao de mini rack de UN 3,00 R$ 884,15 2.652,45
" 695,28
parede 19" x 8u x 450mm
8.5 Fornecimento e instalacdo de mini rack de UN 2,00 R$ 537,48 1.074,96
" 421,88
parede 19" x 5u x 350mm
REGUA
R$
8.6 UN 4,00 53,43 213,72
REGUA DE 04 TOMADAS 46,97
R$
8.7 REGUA DE 05 TOMADAS UN 5,00 42,72 48,04 240,20
ORGANIZADOR CABO
8.8 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS UN 27,00 6526 75,61 2.041,47
FECHADOP/CB19"1U/A ’
SWITCH
R$
8.9 UN 8,00 520.00 669,34 5.354,72
Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento ’
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CABO PATH CORD
8.10 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares M 1.252,00 7R5$1 9,62 12.044,24
cat 6 ’
8.11 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares M 3.756,00 6l§3$5 8,79 33.015,24
cat 5e ’
R$
8.12 M 255,00 20,28 5.171,40
Fornecimento e instalao de patch cords cat.5e, 15,79
conector rj-45 macho, ¢/1,50m - Rev 01
8.13 Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 M 111,00 R$ 30,33 3.366,63
23,72
¢/1,50m - Rev 01
TOMADA EMBUTIR
8.14 M 417,00 R$ 4,84 2.018,28
' RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS ’ 4,61 ’ T
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
8.15 M 417,00 R$ 10,83 4.516,11
' CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ’ 9,94 ’ B
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

8.16 UN 63,00 R$ 76,36 4.810,68
Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, 59,33
completa, ref.0605, Fame ou similar

8.17 Tomada para légica rj45, com caixa pvc, UN 83,00 R$ 64,17 5.326,11

. 49,90

embutida, cat. 6

8.18 Tomada para légica, rj45, com caixa sobrepor, UN 42,00 46R§2 60,01 2.520,42
aparente ’

ESPELHO
8.19 UN 56,00 R$ 33,63 1.883,28
' TAMPA ESPELHO P/ RJ-45 DE 02 SAIDAS ’ 31,35 ’ T
R$

8.20 Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" UN >1,00 3,32 415 211,65

8.21 Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou M 83,00 2529 32,96 2.735,68
similar ’

8.22 Canaleta plastica 30 x 30mm, cinza, Hellerman M 84,00 2§§0 35,72 3.000,48
ou similar ,

8.23 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. UN 56,00 7530 86,48 4.842,88

50X50 - 3M
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

8.33 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 255,00 51§3$0 6,38 1.626,90
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ’
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
. R$
8.34 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 255,00 643 7,08 1.805,40
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ’
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
. R$
8.35 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 170,00 821 9,17 1.558,90
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ’
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
. R$
8.40 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, 1.252,00 3,63 4,39 5.496,28

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

841 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 250,00 8R2$7 10,12 2.530,00
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS '
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

8.42 % UN 1,00 RS 25,04 25,04
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTHO, ’ 20,84 ' '
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

8.43 UN 8,00 RS 57,09 456,72
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE ' 45,81 ' '
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

8.44 UN 3,00 RS 71,76 215,28
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE ' 57,78 ' '
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

8.45 UN 8,00 RS 12,10 96,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE ’ 9,94 ' ’

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

8.46 SUPRESSOR DE TRANSIENTES TIPO VARISTOR UN 1,00 92R§8 115,54 115,54
20KA-175V. ’
R$
8.47 UN 17,00 101,92 1.732,64
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 81,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
8.48 Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de UN 8,00 R$ 36,18 289,44
LT e " 28,12
sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X
R$
8.49 UN 8,00 33,87 270,96
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de 26,30
sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".
9, DIVERSOS 340.699,66
9.1 X M2 167,00 R$ 102,19 17.065,73
) FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ’ 92,24 ’ ' ’
DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACC)ES. AF_09/2017
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E R$
9.2 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 167,00 12814 | 1°49%4 25.874,98
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,E =17 MM.
AF_09/2020
R$
9.3 ARMACAO P/ CONCRETO KG 3.338,00 13.12 16,13 53.841,94
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PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

9.4 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. M3 167,00 70§$53 840,48 140.360,16
LANCAMENTO E ADENSAMENTO) ’

9.5 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL KG 4.173,00 1§§7 19,12 79.787,76
PERFIL” I” 12BR X5 1/4R0A ’

R$
9.6 M2 25,00 355,38 8.884,50
. . . 279,54

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

9.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. M2 21,00 57l;$84 708,79 14.884,59
DE FIXACAO ’

10. PINTURA 102.686,05

R$

10.1 M2 1.273,00 512 5,26 6.695,98
RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE ACO) ’

10.2 EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA M2 417,00 1{?38 21,37 8.911,29
ACRILICA ’

10.3 Al?LICACAO,MANUAL DE PINTURA COM THEITA M? 3.338,00 R$ 14,91 49.769,58
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 12,70
AF_06/2014

10.4 M2 835,00 R$ 35,52 29.659,20

' ’ 32,83 ’ ' ’

ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR
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10.5

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

PREFEITURA DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

M2

255,00

R$
11,22

12,25

3.123,75

10.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMA
AF_01/2020

0).

M2

255,00

R$
16,80

17,75

4.526,25

TOTAL

1.095.997,56
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