

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

BDI MATERIAL (%) = 14,02
BDI SERVIÇO (%) = 27,03

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA /10_2017 / COM DESONERAÇÃO

OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6	303,13	385,07	R\$ 1.818,78	R\$ 2.310,40
1.2	93208	SINAPI	S	Barracao de obra para alojamento	m²	32	460,73	585,27	R\$ 14.743,36	R\$ 18.728,49
1.3	PESQUISA DE MERCADO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1	30270,15	38452,17	R\$ 30.270,15	R\$ 38.452,17
2								SUB - TOTAL	R\$ 46.832,29	R\$ 59.491,06
EQUIPE TÉCNICA										
2.1	93565	SINAPI	S	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	MÊS	1,5	12.177,19	15.468,68	R\$ 18.265,79	R\$ 23.203,03
2.2	94295	SINAPI	S	Mestre de obras com encargos complementares	MÊS	3	4.090,90	5.196,67	R\$ 12.272,70	R\$ 15.590,01
2.3	94296	SINAPI	S	Topografo com encargos complementares	MÊS	3	3.618,50	4.596,58	R\$ 10.855,50	R\$ 13.789,74
2.4	93563	SINAPI	S	Auxiliar de topografo com encargos complementares	MÊS	3	2.951,60	3.749,42	R\$ 8.854,80	R\$ 11.248,25
								SUB - TOTAL	R\$ 50.248,79	R\$ 63.831,03
3										
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS (17 A 34)										
Total Ruas (17 A 34)										
TOTAL INCLUIDO BDI (%)										
R\$ 3.004.000,00										

CPL
99
DE LICITAÇÃO

