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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 
 

Pelo presente instrumento, encaminho o presente Documento de Formalização da Demanda 
- DFD, decorrente à necessidade de CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO EVITAR A 
DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO COM A EXECUÇÃO DE REPAROS CORRETIVOS NAS REDES DE 
ILUMINAÇÃO, tendo em vista a necessidade de contratação da Prefeitura Municipal de Xinguara-
PA. 

 

SETOR REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Responsável pela Demanda: 

RAIMUNDO COELHO DE ARAUJO 

Secretário Municipal de Obras 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 

O presente documento manifesta as necessidades da CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, 
VISANDO EVITAR A DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO COM A EXECUÇÃO DE REPAROS CORRETIVOS 
NAS REDES DE ILUMINAÇÃO. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA(S) AQUISIÇÃO (ÕES) DO(S) BEM(NS) 

 
1. Contextualização: 

O Município de Xinguara, por meio do Contrato Administrativo nº 031/2022/PMX, firmado com 

o Consórcio Brilha Xinguara, contratou a execução de serviços especializados vinculados ao sistema 

de iluminação pública e de videomonitoramento urbano, com vigência de 60 meses, iniciando em 07 

de fevereiro de 2022. 

Todavia, após análise técnica promovida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará (TCM-PA), materializada por meio da Informação nº 542/2024, constante no Processo TCM nº 

1.087001.2024.2.0053, foram identificadas relevantes inconsistências na formalização do 1º e do 2º 

Termos Aditivos ao Contrato Administrativo nº 031/2022/PMX, especificamente no que tange à 

motivação das alterações contratuais, à ausência de documentos instrutórios obrigatórios e à 

insuficiência de demonstração da vantajosidade da manutenção das condições pactuadas. Segundo 

o entendimento do órgão de controle externo, tais irregularidades comprometem a legalidade, a 

transparência e a segurança jurídica do instrumento contratual, podendo, inclusive, ensejar 

responsabilizações administrativas e financeiras futuras para o gestor municipal. 

Considerando a gravidade das inconsistências apontadas, bem como a necessidade de adoção 

de medidas saneadoras em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da 

tutela do erário, a Administração Municipal deliberou pela suspensão cautelar da execução do 
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contrato, por meio de ato administrativo fundamentado, com base no art. 78, inciso XIV, da Lei nº 

8.666/93. Tal medida visa, primordialmente, resguardar o interesse público, garantir a regularidade 

dos atos administrativos e evitar a perpetuação de possíveis nulidades contratuais, sem, contudo, 

desconsiderar os efeitos práticos da interrupção dos serviços prestados. 

2. Fundamentação da Necessidade de Contratação Direta: 

A suspensão do referido contrato, embora necessária diante das irregularidades 

verificadas, não afasta a necessidade urgente e ininterrupta da prestação dos serviços objeto do 

contrato, os quais são essenciais à segurança pública e à manutenção da infraestrutura urbana do 

Município, especialmente no tocante à operação e manutenção da iluminação pública e à prestação 

de eventuais serviços correlatos. 

A paralisação desses serviços compromete diretamente a segurança da população, 

podendo acarretar prejuízos irreparáveis ao interesse coletivo, além de expor a Administração a riscos 

de responsabilização por omissão no cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais. 

Dessa forma, justifica-se a instauração imediata de processo de contratação direta, por 

dispensa de licitação, para garantir a continuidade dos serviços, pelo período de 90 (noventa) dias, 

até que seja possível regularizar a situação contratual de forma definitiva, seja mediante novo 

procedimento licitatório ou regularização do contrato suspenso, conforme apuração técnica e 

jurídica posterior. 

Paralelamente à solicitação de abertura de processo de dispensa de licitação, a 
Administração Municipal informa que será encaminhado, oportunamente, novo Pedido de 
Demanda de Fornecimento de Bens e Serviços (DFD) visando à elaboração de termo de referência 
para deflagração de procedimento licitatório regular, preferencialmente na modalidade Pregão 
Eletrônico, visando desde já resguardar a Administração Pública de eventual término/extinção 
do contrato 031/2022/PMX, e considerando o caráter transitório da Dispensa.  

Sendo assim, a medida emergencial ora pleiteada se justifica em razão da 
necessidade de evitar a descontinuidade dos serviços atualmente abrangidos pelo Contrato nº 
031/2022, cuja execução foi suspensa por determinação administrativa, em virtude de 
apontamentos do TCM-PA sobre vícios formais nos termos aditivos celebrados. Trata-se, 
portanto, de uma solução temporária, excepcional, sendo fundamental que a Administração 
Pública, assim que possível, planeje a realização de um Processo Licitatório com Ampla 
concorrência.  

Dessa forma, requer-se a autorização para a instauração do procedimento de 
dispensa de licitação, com a consequente contratação emergencial dos serviços indispensáveis à 
continuidade do objeto anteriormente pactuado, garantindo-se, assim, a manutenção da 
normalidade e a adoção das providências necessárias à contratação definitiva, nos moldes da 
legislação vigente. 
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QUANTIDADES DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS 

 
ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

1 250 UNIDADE 

BRAÇO             CURVO             3MT GALVANIZADO            A            FOGO. 

ESPECIFICAÇÕES   TÉCNICAS:   BRAÇO CURVO LONGO DE 3,0M, 

20MM   PARA LUMINÁRIA    DE 150W    A    400W    COM    OU    SEM 

ALOJAMENTO. CORPO TUBO E CHAPA DE   AÇO   SAE   1010/1020, 

CURVO COM       SAPATA       E ACABAMENTO ZINCADO POR IMERSÃO 

A QUENTE >70 MICRA. 

2 75 UNIDADE LUMINARIA 100W 15.000 LUMENS LED-COB 6.500K 

3 75 UNIDADE LUMINARIA 150W 22.500 LUMENS LED-COB 6.500K 

4 50 UNIDADE LUMINARIA 60W 7.200 LUMENS LED-COB 6.500K 

5 250 UNIDADE RELE BIVOLT 

        

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
 

720 

 

HORAS 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA – ZONA URBANA 

Descrição:  Neste serviço poderá caber todos serviços necessários 

para o bom funcionamento do ponto, independentemente de 

quantos serviços de trocas devem ser feitos, sejam unitários ou 

conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio URBANO. 

2 720 HORAS 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA – ZONA RURAL 

Descrição: Neste serviço poderá caber todos serviços necessários 

para o bom funcionamento do ponto, independentemente de 

quantos serviços de trocas devem ser feitos, sejam unitários ou 

conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio RURAL. 

 
Xinguara/PA, 02 de maio de 2025  

 
  

RAIMUNDO COELHO DE ARAUJO 

Secretário Municipal de Obras  
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