

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I

Município de Floresta do Araguaia

NATUREZA DOS SERVIÇOS		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE		99,85%	0,15%
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.981,77	R\$ 6.971,54
	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 89.409,05	R\$ 130,97
	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 10.270,82	R\$ 15,04
	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 49.969,02	R\$ 73,19
	5	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R\$ 25.977,69	R\$ 38,05
	6	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.061,02	R\$ 1,55
	7	FUNDAÇÃO	R\$ 4.745,78	R\$ 6,95
	8	ESTRUTURA	R\$ 15.603,78	R\$ 22,86
	9	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 664,80	R\$ 0,97
	10	REVESTIMENTOS	R\$ 88.485,08	R\$ 129,61
	11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 170.059,91	R\$ 249,10
	12	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 15.566,84	R\$ 22,80
	13	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R\$ 2.613,64	R\$ 3,83
	14	COBERTURA	R\$ 43.204,59	R\$ 63,29
	15	ESQUADRIAS	R\$ 98.769,58	R\$ 144,68
	16	PINTURA	R\$ 91.900,54	R\$ 134,62
	17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 101.090,87	R\$ 148,08
	18	INSTALAÇÕES TELEFONICA LÓGICAS E FRIGORIGENA	R\$ 28.332,57	R\$ 41,50
	19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 6.733,45	R\$ 9,86
	20	SPDA	R\$ 39.130,83	R\$ 57,32
	21	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 43.920,77	R\$ 64,34
	22	APARELHOS/LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.102,07	R\$ 27,98
	23	DIVERSOS	R\$ 47.160,37	R\$ 69,08
	24	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.908,74	R\$ 2,80
TOTAL GERAL		R\$ 1.002.663,58	R\$ 1.001.194,88	R\$ 1.468,70