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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1 - Contratagdo de empresa para execugdo de servicos de REFORMA E
ADEQUAGAO DA EMEF MARISSANTA PASSARINHO.

2. QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREGOS REFERENCIAIS DE MERCADO

2.1 O valor global estimado desta licitagdo é de 2.835.617,81 (Dois milhoes,

Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um
centavos).

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 - Neste cenario os servigos estéo justificados e embasados nos autos do oficio
enviado pela Secretaria Municipal de Educacgao (copia em anexo).

3.2 - Registro fotografico da situagdo: Através de levantamento e inspecgéo técnica
na referida unidade de ensino, a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de
Ulian6polis, pdde constatar o estado em que hoje se encontra, necessitando
urgentemente de reformas e adequagdes significantes em sua estrutura fisica.

3.3 - A contratacdo para estes servigos encontra-se amparada pela da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993.

4. DA VISITA TECNICA

4.1 E indispensavel, neste caso, o licitante vistoriar os locais da obra/servigos com
o objetivo de inteirar-se das condicbes e grau de dificuldades existentes e
condigbes adversas, devendo ser representada por profissional (is) capacitado
credenciado pela empresa. A vistoria deverda ser previamente agendada na
Secretaria de Obra (Enderego: Rua Jatoba, 111, Caminho das Arvores), ou através
do contato: (91) 98954-5467 de segunda a sexta-feira, das 09h as 17h e podera ser
realizada até 24h antes da data marcada para abertura do processo licitatério, o
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qual recebera o ATESTADO, que devera ser anexado juntamente com a sua
HABILITAGAO, para referida abertura do certame.

5. DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATO/EXECUGAO DOS SERVIGOS
5.1 O prazo de vigéncia do contrato/execugao dos servigos sera de 120 (cento e

vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

6. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DE SEU RECEBIMENTO

6.1. Os servicos a serem executados deverdo obedecer as especificagdes da
ABNT, normas e especificagbes constantes no projeto, prescricoes e
especificagcbes dos fabricantes serdo consideradas como elemento base para

quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos;

6.2 Os servigos executados que nao satisfazerem as condigdes de recebimento,

serdo recusados pela FISCALIZAGAO e deverao ser refeitos.

6.3 O recebimento da obra, apds sua execugao/concluséo, obedecera ao disposto
nos Artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666 de 1993 e suas alteragdes;

7. DA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO / DO BDI / E DO CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO

7.1 O licitante devera apresentar obrigatoriamente o cronograma fisico-financeiro; a
planilha de composicdo de custo unitdrio para cada servico contendo:
detalhamento de materiais, equipamentos e mao-de-obra; Planilha de composicéo
do BDI e Planilha de composi¢ao de encargos sociais, curva abc.

7.2 A empresa licitante devera apresentar obrigatoriamente o valor do faturamento,
sistema de tributagdo, enquadramento contabil, extrato simples nacional (quando
optante) e apresentacdo da ultima nota fiscal emitida, para que seja feita a analise

conclusiva do BDI.
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8. DOS MATERIAIS

8.1. Cabera a empresa CONTRATADA assumir a responsabilidade pelo
fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas, mao-de-obra e insumos
necessarios a execugao dos servigos.

9 DA HABILITAGAO TECNICA - QUALIFICAGAO TECNICO PROFISSIONAL:

9.1Comprovagéo de regularidade do responsavel técnico da empresa junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).

9.2Comprovagéo de que o responsavel técnico seja detentor de atestado(s) de
capacidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado, devidamente registrado(s) no CREA e/ou
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado:

9.3A comprovagao do vinculo profissional ao corpo técnico da empresa sera
somente mediante a apresentagdo dos documentos a seguir:

a) Quando empregado: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS anotada ou através de contrato de prestagéo de servigo.

b) Quando sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéo
competente;

¢) Quando diretor: Copia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

10. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Durante a vigéncia contratual a CONTRATANTE devera:

10.1.1 Proporcionar as informagdes e esclarecimentos necessarios que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA para que a mesma possa desemprenhar seus
servicos dentro das normas do projeto basico;

10.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela

CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais;
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10.1.3 Exercer a fiscalizagdo e o acompanhamento dos servigos por meio do Eng.
Vagner Moura de Freitas e Eng. Frank Lima Pinheiro.

10.1.4 Efetuar o pagamento através de emissdo de boletim de medigdo dos
servigos executados acompanhado de copias das folhas do diario de obras
referente ao periodo da medigdo e demais documentos necessarios para aferigao
dos servigos.

10.1.5 Notificar por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades,
imperfeigdes ou falhas constatadas na execugao dos servigos, fixando prazos para

sua corregao;

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

- 11.1 Manter o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigées de
seguranga, higiene e disciplina;
11.2 Devera as suas custas refazer, corrigir ou remover quaisquer partes dos
servicos em qualquer tempo que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido
executados de acordo com o estipulado nas clausulas do Contrato;
11.3 Arcar com todos os custos das reparacoes e reconstituicdes que seja obrigada
a fazer em consequéncia de negligéncia no cumprimento de suas obrigagGes
contratuais ou legais;
11.4 Manter o local de obras de acordo com as normas da ABNT, conferindo
seguranca e mobilidade aos funcionarios e fiscais da obra.
11.5 Nomear preposto para obra, devendo o mesmo ser aprovado pela
CONTRATANTE.
11.6 Disponibilizar no canteiro de obras um responsavel técnico para orientagéo e
acompanhamento dos servigos;
11.7 Manter obrigatoriamente o LIVRO DIARIO DE OBRAS para registro diario das
atividades desenvolvidas no canteiro de obras;
11.8 Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica
- ART, referente ao objeto do contrato e especificagoes pertinentes, nos termos da
Lei n® 6.496/99.
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11.9 Para fins de contratagéo, a empresa vencedora devera possuir Certificacdo
Digital (E-CNPJ) para assinatura do contrato através de arquivo digital. A
assinatura digital NAO DESOBRIGARA a empresa da assinatura do contrato
escrito;

11.10 Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagéo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias:
11.11 Entregar o local de execugéo dos servigos limpo sem a presenga de restos

de obra e quaisquer materiais, para perfeita condigéo de uso;

11.12 Cabe a CONTRATADA apresenta as documentagées do SESMT (Servigos

Especializados em Engenharia de Seguranga e em medicina do Trabalho).
12. DA PLANILHA PRECOS: Anexa planilha de prego base.
13 DAS SANCOES:

13.1 As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alteragdes, bem como as demais normas

atinentes ao assunto.

14 DO ORGAMENTO

& REFORMA E ADEQUAGAO DA EMEF MARISSANTA PASSARINHO.

RECURSO: FUNDEB - Fundo de Manutencdo e Desenvolvimento da
Educacao Basica.

Atenciosamente.

ENG. FRANK PINHEIRO
CREA: 1517853877
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NOTA TECNICA

REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARISSANTA
PASSARINHO
AVENIDA AMAZONAS- ULIANOPOLIS - PARA

Maio/2023

Avenida Pard n® 651 - Caminho das Arvores - Ulianépolis - Para - CEP: 62638-000
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PROJETO BASICO

1-DO OBJETO:

A presente nota técnica tem como objetivo a contratagédo de empresa
especializada de Engenharia com acervo técnico acerca dos referidos objetos,
afim de execucgdo dos servicos de Reforma e Adequagdo da Escola Municipal
Marissanta Passarinho, situada na Avenida Amazonas, no Municipio de
Uliandpolis — Para, obedecendo rigorosamente projeto elaborado pela Secretaria
Municipal de Obras e |Infraestrutura de Ulianépolis, k>m como, suas
especificagdes técnicas e quantitativos e servicos/obras pre stos na planilha
orcamentaria. A contratagado dar-se-a pelo periodo maximo de 20 (cento e vinte)

dias corridos.

2 — DA JUSTIFICATIVA:

2.1 — Neste cenario os servicos estdo justificados e embasados nos autos do
oficio enviado pela Secretaria Municipal de Educacéo (copia em anexo).

2.2 — Registro fotografico da situagdo: Através de levantamento e inspegao
técnica na referida unidade de ensino, a equipe de engenlt iria da Prefeitura
Municipal de Uliandpolis, péde constatar o estado em que oje se encontra,
necessitando urgentemente de reformas e adequacgdes sigrificantes em sua
estrutura fisica.

2.3 — A contratagdo para estes servigos encontra-se amparada pela da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

3 — DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS:

3.1- Composta pela descrigdo dos servigos/obras, bem como 0s quantitativos
previstos em planilha para as Adequagdes das Instalagoes elé ‘icas, implantagéo
de subestagdo aérea de 225KVA e reforma do prédio na Escola Municipal

Marissanta Passarinho, no municipio de Uliandpolis.

4 — OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
4.1 — Os servigos/obras deverdo ser executados com total seguranca e qualidade
devidamente testados, conformes solicitagdes feitas pela Secretaria Municipal de

Educacao de Ulianopolis.
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4.2 — A execucgao dos servigos/obras s6 podera comecar apos a fixagao da placa,
ordem de servico e a presenca do engenheiro ou arquiteto da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura de Ulianopolis.
4.3 — A execucgao dos servigos/obras devera atender as especificagdes das NR
18, 22, 24 e 26 (normas regulamentadoras) no que tange a sinalizagao da obra e
instalacao sanitaria utilizada pelos funcionarios.
4.4 — Nenhum servigo/obra sera permitido com chuva intensa principalmente com
possibilidade de descarga atmosférica para que nao ocorram acidentes.
4.5 — Ferramentas cortantes e pontiagudas nao poderéo estar soltas pelo chdo e
suas superficies cortantes e pontiagudas deverao estar protegidas.
4.6 — todos os funcionarios da contratada deverdo estar com suas Carteiras de
Trabalho (CTPS) devidamente assinadas e com os recolhimentos do INSS em
dia.
4.7 — A limpeza da obra se dara durante a sua execugao e ao término da mesma.
4.8 — Qualquer prejuizo a terceiros durante a execugdo dos servigos realizados
pela contratada sera de inteira responsabilidade da mesma.
49 — Os funcionarios da contratada deverdo estar com todos os EPI's
necessarios para cada atividade (Farda, capacete, 6culos de protegao, luvas,
botas, protetor solar, mascara e protetor auricular).
410 — Qualquer alteragdo na execugdo dos servigos sO sera realizada com
autorizagao da fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Educagao e/ou Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura de Ulianépolis.
411 — Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos
serdo fornecidos e elucidados pela Secretaria Municipal de Educagao e/ou
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Ulianopolis.
412 — A contratada deverd apresentar boletim de medicdo dos servigos
executados mensal efou a cada 30 dias (trinta), conforme descrito no item n°® 10
(critério de medicao) a fiscalizagdo para andlise e parecer deferindo ou

indeferindo o referido boletim.

5 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5.1 — Efetuar os pagamentos mediante apresentacdo de nota fiscal devidamente

atestada pela fiscalizagéo a contratada.

52 — Receber o servico/obra do objeto do contrato, nos termos, prazos,
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condigbes e especificagdes estabelecidas no instrumento contratual.

5.3 — Designar servidor com competéncia e habilidade para fiscalizagcdo da
execugao dos servigos, nomeados atraves de Portaria pela Secretaria Municipal
de Educacao e/ou Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Ulianopolis.
5.4 - Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as
irregularidades, garantido o contraditério e ampla defesa.

5.5 — Fornecer a contratada todas as informagées, esclarecimentos, documentos
e projetos e demais condigbes que a fiscalizagdo julgar necessarias a execugao
do objeto.

5.6 — Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugéo do contrato, para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias.

5.7 — Paralisar os servicos/obras quando da seguranga dos colaboradores bem
como dos transeuntes estiverem correndo perigo em decorréncia das atividades.

5.8 — Emitir Ordem de Servigo a Empresa vencedora da licitagéo.

6 — PREVISAO ORGAMENTARIA:

6.1 — Devera se verificar a disponibilidade orgcamentaria para a alocagdo de
recursos no valor global de R$ 2.835.617,81 (Dois Milhdes, Oitocentos e Trinta e
cinco Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos), oriundo da

Secretaria Municipal de Educacgéo de Ulianépolis.

7 — ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1 — O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orgado
pelos Técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Uliandpolis,
para realizagdo dos servigos/obras, onde os valores apresentados na planilha
orcamentaria tiveram como referéncia a planilha de composi¢édo de custo dos
Bancos: CAIXA/SINAPI/Fevereiro de 2022; SBC/Margco de 2022 e da
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS — SEDOP/Fevereiro de 2022,

desonerados.
7.2 — Sobre os custos foram aplicados 28,82 % de BDI — Bonificagéo e Despesas

Indiretas.

8 — DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUGAO:
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8.1 — Os servigos/obras serdo contratados para ter vigéncia a partir da data da
publicagdo do extrato do contrato nos érgaos oficiais de publicidade, a qual
servira de marco para o inicio da contagem do prazo de execucédo dos servicos

que € de 120 (cento e vinte dias) corridos.

9 — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE EXECUGAO:
9.1 — Os servigos/obras deverao ser executados, de acordo com o cronograma
fisico financeiro, podendo haver ajustes para se adequar a disponibilidade da area

e/ou servigos/obra a ser afetada.

10 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

10.1 — A medicdo sera composta de Capa, Boletim de Medicdo e Meméria de
Calculo.

10.2 — A Memodria de Calculo devera conter:

10.2.1 — Fotos com data de todas as etapas de cada item do orgamento.

10.2.2 — Seréo realizadas medigdes periddicas a cada 30 (trinta) dias até o fim do
contrato. As medigbes serdo encerradas no dia 20 (vinte) de cada més e sera
entregue até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo més

10.2.3-A Memodria de Calculo e o Boletim de Medicao deverao estar devidamente
assinados pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de

Ulianopolis.

11 — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO:

11.1 — Iniciada a execugdo dos servigos/obras pactuadas no Contrato de
Empreitada por Prego Global, o pagamento sera efetuado conforme medigoes
emitidas pela Fiscalizagdo dos servicos, e faturas devidamente atestadas pela
Contratante, que dara conformidade a porcentagem fisica executada obedecendo
ao cronograma de entrega dos servigos, conforme cronograma fisico financeiro
acostado aos projetos basico.

11.1.1 — Para fins de pagamento serdo observados os procedimentos adotados
pela Contratante.

11.2 — O pagamento dos servigos prestadas a Contratante, somente sera
efetuado mediante crédito em conta corrente a ser especificada pela
CONTRATADA no contrato administrativo.
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11.3 — E obrigacdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execugao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ele assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo (art. 55, Xlll da lei
8666/93), que para a devida comprovagao, a cada solicitacdo de pagamento,
devera juntar: Certidao de Regularidade do FGTS; Certidao Negativa de Débitos —
CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; Prova de Quitacéo
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art.
29, inciso lll, da Lei n° 8.666/1993, dentro do prazo de validade, sendo: Certidéao
Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da Uniéo,
da sede ou do domicilio do licitante; Certiddo Negativa de Natureza Tributaria e
N&o Tributaria da Fazenda Estadual da sede ou do domicilio do licitante; Certidao
Negativa de Natureza Tributaria, ou outra equivalente na forma da lei da Fazenda
Municipal; Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT vigente.

11.4 —-O pagamento dos servigos contratados sera efetuado, na forma do art. 40,
inciso, XIV, alinea “a” da Lei n°® 8.666/93, por etapa da execugado dos servigos
conforme o cronograma fisico-financeiro, medido e atestado pelo fiscal dos
servicos e apos ser atestada pela fiscalizagéo da Contratante, a efetiva execugao
das etapas previstas nesse cronograma e no Edital Convocatorio.

115 — O pagamento sera por meio de faturas devidamente atestadas,
acompanhadas do documento de comprovagdo da execugdo dos servigos
(medigéo da etapa) e apresentagdo da documentagao abaixo relacionada e ainda
o “checklist” para recebimento de faturas de servigos.

11.6 — Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto nao for
comprovado o recolhimento das contribuicées sociais (FGTS e Previdéncia
Social), correspondentes ao més da Ultima competéncia vencida, bem como,
apresentada nota fiscalffatura devidamente atestada por servidor designado,
conforme dispée o art. 67, da Lei n°. 8.666/93, e suas modificagdes, ou enquanto
estiver pendente de liquidagéo qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimo de qualquer natureza.

11.7 — De igual modo, nenhum pagamento serd efetuado antes de comprovada,
mediante consulta e aprovacdo da Secretaria Municipal de Educagédo de
Ulianépolis, da situagdo de regularidade da contratada.

11.8 - Apds o devido processamento o pagamento serd efetuado no prazo nao
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superior a trinta (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, mediante a emissdo de Nota Fiscal/Fatura,

devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educagéo de Uliandpolis.

12 - FORMA DE ENTREGA E CRITERIOS PARA RECEBIMENTO DO
OBJETO:

12.1 — Executado o contrato, o objeto sera recebido.

a) provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
uteis, contados da comunicacéo escrita do contratado:

b) definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacédo do
objeto aos termos avengados no contrato, observado o disposto no art. 69, da Lei
n° 8.666/93.

12.2 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a licitante da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servigos, dentro das

limitagdes estatuidas, quer pelo contrato, quer por legislagéo pertinente.

13 — DA FISCALIZAGAO.

13.1 — A contratante fiscalizara a execugéo do contratado a fim de verificar se no
seu desenvolvimento estdo sendo observadas as clausulas do Contrato.

13.2 — O acompanhamento e fiscalizagao da execugéo do Contrato sera realizado
pelo servidor ........coccceeveeiiiiiiinnnne, I 1111 L]0 = T | , homeado
através da Portaria n® ....................... ,datadade .....coooeeeeeeennnnn. e Publicado em
......................... devendo, portanto o setor competente promover anotacdes em
registro proprio, contendo as ocorréncias relacionadas a execucédo dos Contratos,
sempre buscando a regularizagdo das falhas detectadas, exigindo assim o fiel
cumprimento do objeto contratual.

13.3 — Compete a fiscalizagao, desde a expedi¢ao da ordem de execugao
dos servigos/obras, até o término do Contrato:

13.3.1 — Solucionar as duvidas de natureza executiva;
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13.3.2 — Acompanhar a execucgao do Contrato/promover a medicao dos servigos
realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela
Contratada;

13.3.3 — Dar ciéncia a Prefeitura Municipal, de ocorréncias que possam levar a

aplicacédo de penalidades ou rescisao do Contrato.

14 - DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA QUALIFICAGAO TECNICA (ART. 30,
DA LEI N° 8.666/93):

14.1 — Certidao de Registro Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU, de
sua respectiva Regido, dentro de seu prazo de validade de Engenheiro Civil e
Engenheiro Eletricista. No caso de licitantes domiciliados em outro estado,
deverdo validar a Certiddo com o visto do CREA/CAU-PA na data de
apresentacéo da proposta.

14.2 — Certidao de Registro Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU, de sua respectiva
Regido, dentro de seu prazo de validade de Engenheiro Civil e Engenheiro
Eletricista. No caso de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) domiciliados em outro
estado, deverdo validar a Certiddo com o visto do CREA/CAU-PA na data de
apresentacao da proposta.

14.3 — CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: Comprovagéo da licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta,
profissional de nivel superior, detentor de Certiddo de Acervo Técnico CAT,
acompanhadas de atestados de execugéo, de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo, e que demonstre a Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, relativo a execucdo de no minimo 50% (Acordao n° 361/2017 — TCU
Plenario) dos servicos de engenharia civil que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagao.

14.3.1 — A Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida com base no Registro de
Acervo Técnico — RAT, nos termos do artigo 5° da Resolugdo n® 317/86, do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA sera exigida dos

seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugao n° 1.010/03,
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do CONFEA:
14.3.2 — Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista.
14.3.3 — Com o intuito de tornar mais célere a analise pela Comissao Permanente
de Licitagdo, devera ser destacada, na Certiddo de Acervo Técnico CAT,
acompanhadas de atestados, relativos a execucao dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao.
a) Parcelas de maior relevancia, que devem constar na Certiddo de Acervo

Técnico CAT do engenheiro civil e engenheiro eletricista:

Parcela a ser
Item Objeto/Servigos Unid.| Quant. comprovada
50%

Concreto armado fck=25MPA c/
01 |forma mad. Branca (incl.| m? 40,63 20,31

Langamento e adensamento

Reboco com argamassa 1:6:adit.
02 ot m3 |1.165,97 582,98
plas

Estrutura metalica p/ cobertura-
03 .. ; . _ kg 655,96 327,98
(incl.pintura anti-corrosiva)

Cobertura - telha em ago
04 ma | 752,68 376,34
galvanizado e=0,5mm

Subestagéo aérea c/ transformador

05 |225 KVA (incl.poste, acessoérios e| 1 1

cabine de medigao) trifasica

14.3.4 - O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovagéo da
capacidade técnico-profissional devera participar do servigo objeto da licitagao.
14.3.5 - Declaragado indicando o nome, CPF e numero do registro no
CREA/CAU dos responsaveis técnicos que acompanhardo a execugao dos
servicos do objeto desta licitagéo.

14.3.6 - Os responsaveis técnicos indicados deverdo ser os mesmos dos
atestados de capacidade técnico-profissional apresentados, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de

Ulianopolis/Pa.
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14.3.7 - A comprovagao do vinculo empregaticio dos responsaveis técnicos que
acompanhardo a execugao dos servigos podera ser feita através de um dos
documentos abaixo:

a) copia da Carteira Profissional de Trabalho ou Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificagédo do profissional;

b) sera admitida a comprovagéo do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacao de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum; ou

¢) quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovagao
sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA/CAU ou
Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

14.3.8 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, ambos serao inabilitados.

14.4 - A Resolugdo 1.121/2019 da CONFEA permite ao profissional seja
responsavel técnico por mais de duas empresas. Isto porque, assim como outros
profissionais, o responsavel técnico de engenharia, arquitetura e agronomia tem
limite de carga de trabalho e horario, ja que ndo pode

estar em varios lugares ao mesmo tempo, na fiscalizagdo e acompanhamento dos
Servicos.

14.5 - Declaragao, do(s) responsavel(is) técnico (s), detentores dos atestados de
que aceita(m) participar da presente licitagdo na qualidade de responsavel (is)
pelo servico e que se compromete(m) em acompanhar e estara disponivel para a
execucao completa do objeto licitado.

14.6 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: apresentar um (01), ou mais,
atestado ou declaragéo de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a execugao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, com assinatura reconhecida quando se tratar de
atestado de pessoa privada relativo a execugao de servigos de engenharia civil.

a) Parcelas de maior relevancia, que devem constar no atestado ou declaragéo de
capacidade técnica, em nome do licitante:

14.7 - Declaragao de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponivel para
a execucdo do objeto, com a relagdo da equipe técnica que se responsabilizara
pelos servigos, acompanhada de sua qualificagao, integrada obrigatoriamente

pelo profissional detentor de atestados de comprovagéo da capacidade técnica
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14.8 - No dia da abertura da licitagdo devera ser apresentada pela empresa uma
Declaragdo de Visita Técnica expedida pela Licitante, constando o nome e o
CNPJ da empresa, ratificando que o responsavel técnico da empresa

possui pleno conhecimento do objeto/servicos a serem realizados/executados, a
nao apresentagéo da mesma, implicara na inabilitagdo do licitante.

14.9 - As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratagao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

14.10 - Certificado de Regularidade Cadastral, concedido pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente, comprovando o Cadastro Técnico Federal da proponente, nos
termos do artigo 17, inciso I, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 6, de 24/03/2014, e legislacéo correlata.

15 - DA VISTORIA TECNICA

15.1 — A Declaragao de visita técnica expedida pelo licitante em papel timbrado da
empresa, devera conter o nome e o CNPJ da empresa informando sua visita no
local dos servigos, demonstrando conhecimento do terreno, das caracteristicas
geoclimaticas regionais, da infraestrutura e acessos, das facilidades e dos
recursos existentes, especialmente quanto ao fornecimento de maquinas,
equipamentos e mao-de-obra,

a) A mencionada Declaragédo garante que a empresa visitou e inspecionou o local
dos servigos e suas redondezas, obtendo, por si s6, a responsabilidade e risco,
de todas as informagées julgadas necessarias, com o objetivo de preparar sua
proposta de pregos, ndo cabendo qualquer tipo de desconhecimento por meios de
reclamacdes apds adjudicacao do certame;

15.2 - A visita técnica devera ser realizada ou nao pelo responsavel técnico da
empresa, que executard os servicos, na qual apresentara a certidéao de
regularidade e quitagdo com o CREA/CAU-PA, como responsavel técnico da
empresa, juntamente com o engenheiro da Secretaria Municipal de Educagéo
el/ou Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Uliandpolis, atraves de
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agendamento no 6rgdo acima, até o terceiro dia util anterior a abertura do
certame;

15.3 - E de responsabilidade da empresa a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissao na verificagdo dos locais de execucdo do obijeto licitado,
uma vez que os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados
pela proponente;

15.4 - No dia da abertura da licitagdo podera ser apresentada também pela
empresa uma Declaracdo de Visita Técnica expedida pela Licitante, constando o
nome e o CNPJ da empresa, ratificando que o responsavel técnico da empresa
possui pleno conhecimento do objeto/servigos a serem realizados/executados;
15.5 - A Declaracao de Visita Técnica fara parte dos documentos de habilitagéo, e
sua nao inclusdo, tornara o licitante inabilitado, ndo podendo prosseguir no

certame.

16 - DA PROPOSTA COMERCIAL.:

16.1 - A Proposta de Preco devera conter:

a) Preco unitario e global de cada item, fixo e irreajustavel dos servigcos e
fornecimento, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do pais, devera
também disponibilizar em midia (formato Excel) a proposta final das planilhas
solicitadas no subitem “b”, “c”, “d”, “e™f" e “g”;

b) Orcamento desonerado constante de planilhas com indicagéo de pregos por
item, unitario e total, em moeda corrente do pais;

c¢) Cronograma fisico-financeiro, que indicara o inicio e o término dos servigos;

d) Curva ABC de Insumos, Curva ABC de Servigos e Graficos;

e) Composi¢do de custos unitarios, constando obrigatoriamente os quantitativos
de material e mao de obra, bem como os valores adotados para os encargos
sociais e BDI.

f) Planilhas de composigéo analitica das taxas de B.D.I. - Bonificagédo e Despesas
Indiretas, sendo OBRIGATORIA a indicacdo de Taxa Percentual positiva para
cada um dos itens listados

no modeio.

g) Planilhas de composigcdo analitica das taxas de Encargos Sociais aplicadas,
sendo OBRIGATORIA a indicacdo de Taxa de Percentual positiva para cada um

dos itens listados no modelo do projeto basico.
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16.2 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao;
16.3 - O prazo de execugédo dos servigos sera pelo periodo de 120 (cento e vinte)

dias corridos.

17 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

17.1 - As despesas decorrentes da contratagdo dos servicos, objeto desta
licitagdo, correra a conta das dotagdes orgamentarias previstas no orgamento
financeiro do ano de 2023:

ORCAMENTO 2023:

Unidade Orgamentaria: 1803 — FUNDEB:

12 361 0231 1.025 — Construgéo, Ampliagdo e Aparelh. de Unidades Escolares —
FUNDEB;

4.0.00.00.00 — Despesa de Capital,

4.4.00.00.00 = Investimentos;

4.4.90.00.00 — Aplicagdes Diretas;

4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées.

18 — DAS DISPOSIGOES FINAIS:

18.1 — A contatada ficarad na obrigacdo de realizar e entregar os servigos/obras
dentro do estabelecido no contrato administrativo, planilha orgamentaria e
cronograma fisico/financeiro.

18.2 - A contratada recebera a programagdo dos servigos/obras por meio de
“Requerimento”, emitida pelo setor competente devidamente designado pela
administragao publica para este fim.

18.3 - Os valores unitarios maximos de cada item da planilha ndo deverao
ultrapassar os valores orgados em planilha orgamentaria, sob pena de

desclassificagdo da proposta da licitante.

Ulianopolis/Pa, 19 de Maio de 2023.
ENG. FRAN A PINHEIRO
CREA/P :¥517853877,’PA

FISCAL DE OBRAS
PORTARIA; 24/2022
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Item

10
1
12
13
14

15

17

18

Obra Bancos

REFORMA E ADEQUAGAO DA EMEF MARISSANTA PASSARINHO SINAPI - 02/2022 - Para
SBC - 03/2022 - Para
SEDOP - 02/2022 - Para

Planilha Orgamentaria Resumida

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
CONSTRUGAO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA D’AGUA 5000L
REFORMA DE CONJUTO DE BANHEIROS
REFORMA REFEITORIO

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
REFORMA DA ADM

REFORMA DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA
PASSARELA COBERTA ( CONSTRUGAO)
PASSARELA COBERTA (REFORMA)

PORTICO DE ENTRADA

INSTALAGOES ELETRICAS

SALA DE AULA P/ 50 ALUNOS ( CONSTRUGAO)
PISO CERAMICO EXTRA

CONJUNTO DE CHUVEIROS

PINTURA EM GERAL

COMBATE A INCENDIO E PANICO

SERVIGOS FINAIS

28,82%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

. FRANK LIMA PINHEIRO
'CREA: 1517853877

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

62.300,57
194.910,94

37.823,59

195.198,92

135.723,92
284.642,97
15.418,80
381.919,27
90.830,43
18.664,56
64.157,81
656.374,25
153.327,14
125.990,21
90.003,45
193.537,21
8.485,32

1.019,83

Peso (%)

2,30 %
719%
1,40 %
7,20 %
5,01 %
10,50 %
0,57 %
14,00 %
3,35%
0,69 %
2,37 %
24,22 %
5,66 %
4,65 %
3,32%
714 %
0,31 %
0,04 %
2.201.247,81

634.370,00
2.835.617,81



Item

164
1.2
1.3

14

311

3.2
324
3.22
33
3.3:1

332

Frefeitura de

Uiandpolis

Cddigo Banco

011340 SEDOP
011171 SEDOP
010767 SEDOP

000855 SBC

93567 SINAPI
91677 SINAPI
93572 SINAPI

101401 SINAPI

020756 SEDOP

020177 SEDOP

030010 SEDOP
050766 SEDOP

050766 SEDOP

051294 SEDOP

Obra
REFORMA E ADEQUAGAO DA EMEF MARISSANTA PASSARINHO

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em lona com plotagem de grafica

Licengas e taxas da obra (até 500m2)

Barracao de madeira (incl. instalagdes)

PROJETO DE ARQUITETURA/INSTAL. ELETRICA/HIDROS/INCENDIO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CQNSTRUCAO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA
D’AGUA 5000L

DEMOLICAO/RETIRADA

Demoligdo manual de concreto armado

Bota fora manual ¢/ DMT=200m

FUNDAGAO

Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade

Concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

ESTRUTURA

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e

adensamento)
Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Para
SBC - 03/2022 - Para
SEDOP - 02/2022 - Para
Und Quant.
m? 6
[ed] 1
m? 20
m? 600
MES 6
H 80
MES 6
MES 6
m? 15,19
m? 15,19
m? 1,77
m? 1,77
m? 3,49
m? 60

B.D.I.
28,82%

Valor Unit

176,22
6.158,29
563,40

49,80

16.176,96
120,28
3.234,54
4.202,30

510,72

69,86

51,12

3.226,76

3.226,76
50,78

Valor Unit
com BDI

227,01

7.933,11

64.15

20.839.16
154,94
4.166,73

5.413,40

657,91

89,99

65,85

4.156,71

4.156,71
65,41

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

62.300,57
1.362,06
7.933,11

14.515,40

38.490,00

194.910,94
125.034,96

12.395,20

25.000,38

32.480,40

37.823,59

11.360,60
9.993,65
1.366,95
7.473,93

116,55
7.357,38

18.647,88

14.506,92
3.824,60

Peso (%)

2,20 %
0,05 %
0,28 %
0,51 %
1,36 %
6,87 %
4.41%
0,44 %
0,88 %
1,15 %
1,33 %
0,40 %
0,35 %
0,05 %
0,26 %
0,00 %
0,26 %
0,66 %
0,51 %

0,14 %



3.3.3
3.4
341

4.1.15
4.1.16
4117
4.2
421
422
423

171052 SEDOP

130492 SEDOP

021527 SEDOP
020235 SEDOP
020021 SEDOP

72238 SINAPI
020862 SEDOP
020020 SEDOP
020307 SEDOP

97644 SINAPI
020305 SEDOP
020019 SEDOP
021529 SEDOP
021529 SEDOP
021526 SEDOP

97664 SINAPI

97664 SINAPI
021526 SEDOP

97664 SINAPI

030010 SEDOP
050766 SEDOP
030254 SEDOP

Manilha sapatilha galvanizada

OUTROS

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca)
REFORMA DE CONJUTO DE BANHEIRQOS
DEMOLICAO/RETIRADA

Retirada de grade de ferro

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
Retirada de revestimento ceramico

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE
PERFIS

Retirada de pilar de madeira

Demoligao da estrutura em madeira da cobertura

Retirada de telhas de barro

REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
Retirada de cobogo

Retirada de reboco ou emboco
Retirada de ponto de agualesgoto
Retirada de ponto de agua/esgoto
Retirada de louga sanitaria

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Retirada de louga sanitaria

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
FUNDAGAO

Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e

adensamento)
Reaterro compactado

UN

m2

m2
m2
m2

UN

PT
UN
UN
UN
UN

UN

m?
m.’l

m:l

2,51

12
1204
264,88
57,55

23
13
23

2799

105,52

2212
7.65
5,74
7.45

43,39
6,75

9,57

51,12
3.226,76
54,43

36,06

135,93

28,49
9,85
7.39
9,60

55,89
8,70

12,33
9,29

12,34
7,39

24,71

24,71

48,53
1,52
1,52

48,53

1,52

65,85
4.156,71
70,12

216,36
341,18
341,18
195.198,92
10.300,87
341,88
1.185,94
1.957,46
552,48
223,56
1.800,90
2.552,31
125,42
27,27
396,40
22239
271,81
436,77
4,56
3,04
194,12
4,56
5.716,46
151,46
5.403,72
161,28

0,01 %
0,01 %
0,01 %
6,88 %
0,36 %
0,01 %
0,04 %
0,07 %
0,02 %
0,01 %
0.06 %
0,09 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0.01 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,20 %
0,01 %
0,19 %
0,01 %



4.3
431
4.4
4.4.1
4.5
451
452
453
454
4.6
46.1
46.2
46.3
464
4.7
471
4.8

481

482
4.9

491
49.2
493
494

495

050766 SEDOP

120734 SEDOP

130112 SEDOP
130110 SEDOP
131090 SEDOP

110148 SEDOP

070051 SEDOP
070058 SEDOP
070287 SEDOP
070241 SEDOP

140240 SEDOP

91341 SINAPI

091516 SEDOP

180299 SEDOP
180214 SEDOP
180798 SEDOP
180445 SEDOP

180093 SEDOP

ESTRUTURA

Concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

SOLEIRA/PEITORIL

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm
PAVIMENTACAO

Concreto simples ¢/ seixo e=5cm trago 1:2:3

Camada regularizadora no trago 1:4

Pedra Cariri - filete ou aimofadada

Azulejo branco assentado a prumo no trago 1:5:1
COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada
Cobertura - telha plan

Cumeeira de barro

Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)
FORRO

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm
INSTALAGAO HIDROSSANITARIA

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
Registro de gaveta 1" - Bruto

Registro de pressao c/ canopla - 1/2"

Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm

m:

m2

m2

m?

m2

m2

m?

PT
PT
UN
UN
UN

047

0,69

57,57
62,83
1,84

120,4

207
42
23

64

57.57

13,5

3,6

15

14

3.226,76

523,93

63,78
35,45
118,84

85,77

101,30
81,81
18,48

12,48

80,67

500,76

775,03

465,53
387,69
96,74
121,62
30,38

4.156,71

674,93

82,16
4567
153,09

110.49

130,49
105,39
23,81

16,08

103,92

645,08

998,39

599,70

499,42

124,62

166,67

39,14

1.953,65
1.953,65
465,70
465,70
21.184,09
4.729,95
2.869,45
281,69
138.303.00
33.014,56
27.011,43
4.426,38
547,63
1.029,12
5.982,67
5.982,67
12.302,78

8.708,58

3594,20
30.826,01
8.995,50
6.991,88
498,48
470,01

195,70

0,07 %
0,07 %
0,02 %
0,02 %
0,75 %
0,17 %
0,10 %
0.01%
047 %
1,16 %
0,95 %
0.16 %
0,02 %
0,04 %
0,21 %
0,21 %
0,43 %

0,31 %

0,13 %
1,09 %
0,32 %
0,25 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %



496

497

498

499

49.10
49.11
4.9.12
49.13
4914
4.9.15
49.16
4917

4.9.18

4919
4.9.20
4.10

4.10.1
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4104
4.12

4121

5.1

102264 SINAPI

030010 SEDOP
110653 SEDOP
190787 SEDOP
190401 SEDOP
190231 SEDOP
95545 SINAPI
190797 SEDOP
190849 SEDOP
86881 SINAPI
86885 SINAPI
190691 SEDOP
86911 SINAPI

180716 SEDOP

85005 SINAPI

95469 SINAPI
110143 SEDOP
110762 SEDOP
110763 SEDOP
110148 SEDOP

240843 SEDOP

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL
DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade

Granito e=2cm

Cuba de louga de embutir

Mictorio individual em louga c/ acessorios

Chuveiro cromado

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAQ.

AF 01/2020

Porta papel higiénico - Polipropileno

Saboneteira para sabZo liquido (vidro+inox) -FIXA

SIFAQ DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF 01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 01/2020

Ducha higienica cromada

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Barra em ago inox (PCD)

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAQ, SEM
MOLDURA

REVESTIMENTO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Azulejo branco assentado a prumo no trago 1:5:1

OUTROS

Placa de sinalizagdo metalica

REFORMA REFEITORIO

DEMOLIGAO/RETIRADA

m?
m2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

m!

UN
m?
m2
mZ

m2

UN

25

4.5
3,72

W W W Ww N

Oy

24

1,68

318,52
318,52
318,52

318,52

20,34

51,12
432,97
105,03
667,61

85.99

48 14

74,33

52,66
209,23

11,02
156,65

61,40

281,61

588,71

256,39
10,78
37,37
43,88

85,77

42,66

26,20

65,85
557,75
135,30
860,02
110,77

62,01

95,75

67,84
269,563

14,20
201,80

79,10

362,77

758,38

330,28
13,89
48,14
56,53

110,49

54,95

655,00

296,33
2.074,83
811,80
3.440,08
332,31
186,03
287,25
339,20
1.617,18
85,20
1.009,00

395,50

870,65
1.274,08
73.287,28
330,28
442424
15.333,55
18.005,94
35.193,27
164,85
164,85
135.723,92
4.817,09

0,02 %

0,01 %
0,07 %
0.03 %
0,12 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0.01%
0,06 %
0,00 %
0,04 %

0,01 %

0,03 %
0.04 %
2,58 %
0,01 %
0,16 %
0,54 %
0,63 %
1.24 %
0,01 %
0,01 %
4,79 %
0,17 %



5.1.11
51.12
51.13
5.2
5241

522

524
5.2.5
526
5.3
531
5.4
541
5.5
551

020235 SEDOP
020862 SEDOP
020235 SEDOP
020018 SEDOP
020014 SEDOP
020014 SEDOP
021526 SEDOP
020307 SEDOP
021528 SEDOP
020020 SEDOP
020177 SEDOP
020019 SEDOP

020016 SEDOP

030010 SEDQOP
051172 SEDOP
030254 SEDOP
060046 SEDOP
080293 SEDOP

00003777 SINAPI

051172 SEDOP

060046 SEDOP

070051 SEDOP

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
Retirada de pilar de madeira

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
Demolicdo manual de concreto simples

Retirada de esquadria sem aproveitamento

Retirada de esquadria sem aproveitamento

Retirada de louga sanitaria

Retirada de telhas de barro

Retirada de esquadria metalica

Demolicdo da estrutura em madeira da cobertyra

Bota fora manual ¢/ DMT=200m

Retirada de reboco ou embogo

Demolicdo manual de alvenaria de tijolo

FUNDACAO

Escavag@o manual ate 1.50m de profundidade

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden
Reaterro compactado

Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Impermeabilizagéo para baldrame
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

ESTRUTURA

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reapraveitamento (incl.

lancamento e aden
PAREDE/PAINEL

Alvenaria tijolo de barro a cutelo
COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada

mz
UN
m?
m:l
m2
m!
UN
m?
m?
m2
m2
m?

mfl

m?

mﬁ

m2

m?

m?

m2

m2

85,86

144,3
0,18

8,77

37T
1,95
37,7
8,81
58,6

0,29

6,84

1,77

6,84

24,46

37,7

7.65
43,39
7,65
249,13
5,50
5,50
37,67
9,57
10,64
6.75
69,86
574

57.49

51,12
3.249,68
54,43
67,77
67,46

1,50

3.249,68

67,77

101,30

9,85
55,89
9,85
320,93
7,09
7,09
48,53
12,33
13,71
8,70
89,99
7,39

74,06

65,85
4.186.24
70,12
87,30
86,90
1,83

4.186,24

87.30

130,49

845,72
223,56
1.421,36
57,77
62,18
42,54
97,086
464,84
26,73
327,99
792,81
433,05
21,48
9.745,33
450,41
7.409,64
479,62
698,40
695,20
12,06
4.646,73
4.646,73
2.135,36
2.135,36
9.481,29
4.919,47

0,03 %
0,01 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,34 %
0,02 %
0,26 %
0.02 %
0.02 %
0,02 %
0,00 %
0,16 %
0,16 %
0,08 %
0,08 %
0,33 %
0,17 %



5.2
55.3
554
5.6

5.6.1
5.6.2
56.3

564

582
583
5.9
5.9:1
592
5:9:3
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5104
5.1
511.1

5.1 12

070049 SEDOP
070241 SEDOP
020307 SEDOP

130110 SEDOP
130119 SEDOP
131080 SEDOP

68333 SINAPI
120734 SEDOP

91341 SINAPI

091517 SEDOP
090825 SEDOP

140240 SEDOP
96120 SINAPI

99826 SINAPI

110143 SEDOP
110762 SEDOP
110763 SEDOP
110148 SEDOP

180299 SEDOP

180214 SEDOP

Cobertura - telha de barro paulista ou planatex
Encalicamento de telha ceramica (beiral @ cumieira)
Retirada de telhas de barro (RETELHAMENTO)
PAVIMENTAGCAO

Camada regularizadora no trago 1:4

Lajota ceramica - (Padrao Médio)

Pedra Cariri - filete ou almofadada

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM,

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
SOLEIRA/PEITORIL

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

ESQUADRIAS/SERRALHERIA

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

FORRO

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019
REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Azulejo branco assentado a prumo no trago 1:5:1

INSTALAGAO HIDROSSANITARIA

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

mZ

m1

m?
m2
m2

m2

m!

mZ

m?

m2

m2

m2

m2
m2
m?

mz

PT

PT

13,6
31,8

233,24

90,46
90,46
1,27

4.6

1.58

10,45

6,48
18,85

4,8
60,66

48,74

270,22
233,76
36,46

233,46

67,05
12,48

9,57

35,45
107,82
118,84

60,11

523,93

500,76

572,30

334,17

80,67
2,52

1,23

10,78
37,37
43,88

85,77

465,53

387,69

86,37
16,08

12,33

45,67
138,89
153,09

77,43

674,93

645,08

737,24

430,48

103,92
3,25

1,58

13,89
48,14
56,53

110,49

599,70

499,42

1.174,63
511,34
2.875,85
17.245,90
4.131,31
12.563,99
194,42
356,18
1.066,39
1.066,39
19.632,96

6.741,09

4.777,32
8.114,55
772,98
498,82
197,15
77,01
42.862,65
3.753,36
11.253,21
2.061,08
25.795,00
8.470,52
4.197,90

1.997,68

0.04 %
0,02 %
0,10 %
0,61 %
0,15 %
0,44 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,04 %
0,69 %

0,24 %

0,17 %
0,29 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
1,51 %
0,13 %
0,40 %
0,07 %
0,91%
0,30 %
0,15 %

0,07 %



5113

511.4
5415
5116
512

5121

5122
9123
5124

512.5

5126
5127
5128

5128

512.1C
5.12.11
5.14

5141

6.3
6.3.1
6.5

6.5.1

97902 SINAPI

180093 SEDOP
180798 SEDOP
00039321 SINAPI

86932 SINAPI

110653 SEDOP
191513 SEDOP
161387 SEDOP

86908 SINAPI

190232 SEDOP
190691 SEDOP
95544 SINAPI

95547 SINAPI

86881 SINAPI

86885 SINAPI

240843 SEDOP

020024 SEDOP

071360 SEDOP

071465 SEDOP

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 122020

Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 150X150MM

Registro de gaveta 1" - Bruto

TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
APAR. LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADOQ, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Granito e=2cm
Cuba em ago inox (funda)
Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Lavatorio de louga s/col.c/torn. sifac e valv. (branco)

Ducha higienica cromada

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAQ. AF 01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSQO FIXACAQ. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF 01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 01/2020

QUTROS

Placa de sinalizagao metalica 6X30 CM

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLIGAO/RETIRADA

Retirada de telhas galvanizada sem aproveitamento

COBERTURA

Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)

Cobertura - telha em ago galvanizado e=0,5mm

UN

UN
UN
UN

UN

m?
UN
mz

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

mZ

KG

mz

5.96

8,25

10

96,72

655,96
752,68

577,48

30,38
96,74

18,99

466,24

432,97
221,13
528,20

91,10

545,30
156,65
49,17

88,49

209,23
11,02

42,66

3,99

25,02
48,27

743,91

39,14
124,62

24,48

600,61

557,75
284,86
680,43

117,36

702,48
201,80
63,34

113,99

269,53

14,20

54,95

514

32,23
62,18

1.487,82

117,42
498,48
171,22
14.297,22
1.201,22

3.324,19
1.139,44
5.613,55

469 44

702,46
201,80
126,68

113,9¢

1.347,65
56,80
549,50
549,50
284.642,97
497,14
497,14
67.943,23
21.141,59

46.801,64

0,05 %

0,00 %
0.02 %
0,01 %
0,50 %
0,04 %

0,12%
0.04 %
0,20 %

0,02%

0,02 %
0,01 %
0,00 %

C.00 %

0,05 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
10,04 %
0,02 %
0,02 %
2,40 %
0,75 %

1,65 %



6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3
6.7.4
6.7.5

6.7.6

6.11

6.11.1
6.11.2
6.11.3
6.11.4
6.12

6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.13

6.13.1

00025398 SINAPI

00025399 SINAPI

D00310 SEDOP
DO0501 SEDOP
060046 SEDOP

87904 SINAPI

110763 SEDOP
030010 SEDOP

130112 SEDOP

051172 SEDOP

070053 SEDOP
070047 SEDOP
070029 SEDOP

070241 SEDOP

130110 SEDOP

130119 SEDOP

130492 SEDOP

120734 SEDOP

OUTROS
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA

EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FI0) 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

Partico metalico de sustentagao c/tabela p/basquete
Tela de nylon
Alvenaria tijolo de barro a cutelo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade

Concreto simples ¢/ seixo e=5cm trago 1:2:3

ESTRUTURA

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.
lancamento e aden

COBERTURA

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm ( TOP COMFORT)
Cumeeira em fibrocimento e=6mm (TOP COMFORT)
Encaligamento (VIGA/TELHA)

PAVIMENTAGAO

Camada regularizadora no trago 1:4

Lajota ceramica - (Padréao Médio)

Calgamento (incl.alicerce, baldrame e concreto cf junta seca)
SOLEIRA/PEITORIL

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

UN

UN
m2
m?

m2

mz

m®

m3

m?

mZ

m?
mZ

m?

m2

688,2

0,14

0,14

0,14

28,01
320,12
25,01
67,62

216,3

216,3

7,9

200

5.328,75

3.235,02

5.949 37
2,00
67,77

8.19

43,88
51,12

63,78

3.249,68

62,24
77,64
66,78

12,48

35,45

107,82

105,52

523,93

6.864,50

4.167,35

7.663,98
2,58
87,30

10,55

56,53
65,85

82,16

4.186,24

80,18
100,02
86,03

16,08
45,67
138,88

135,93

674,93

35.668,91

13.729,00

4.167,35

15.327,96
1.775,56
174,60

42,20

452,24

9,22

11,50
586,07
586.07

37.503,18
2.245,84
32.018,40
2.151,61
1.087,33
40.994,18
9.878,42
30.041,91
1.073,85
1.822,31

1.822,31

1,26 %

0,48 %

0,15 %

0,54 %
0,06 %
0,01 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
1,32%
0,08 %
113 %
0,08 %
0,04 %
1,45 %
0,35 %
1,06 %
0,04 %
0,06 %

0,06 %



6.14
6.14.1
6.15
6.15.1
6.15.2
6.15.3
6.15.4
6.16

6.16.1

6.16.2

6.16.3
6.16.4
6.16.5
6.16.6
6.17

6.17.1
BiiT:2

6.17.3

6.18.1
6.18.2
6.18.3

6.18.4

6.18.5

060046 SEDOP

110143 SEDOP
110762 SEDOP
130119 SEDOP

110763 SEDOP

90823 SINAPI

91341 SINAPI

091379 SEDCOP
091516 SEDOP
091517 SEDOP

090825 SEDOP

140240 SEDOP
96120 SINAPI
99826 SINAPI

180299 SEDOP
180214 SEDOP
89987 SINAPI

180678 SEDOP

89798 SINAPI

PAREDE/PAINEL

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embocgo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Lajota ceramica - (Padrdo Médio)

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

ESQUADRIAS/SERRALHERIA

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X250
CM, ESPES_SURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2019
Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)

Esquadria em vidro temperado de 8mm ( 2,00x1,50x6)

Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

FORRO

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico

CIMALHA PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019
INSTALAGOES HIDROSSANITARIA

Ponto de agua fria (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ;
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF 08/2021

Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢f tpo. concreto

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ.
AF 12/2014

m2

m?
m?
m?

mz

m2

m2

m?

m?

m?

mZ

PT

PT
UN

UN

10,17

194,12
174,58
174,58

20,34

18
1,44

43,16

25,58

204,78

1741

10,5

67,77

10,78
37,37
107,82

43,88

379,69

500,76

564.42
775,03
572,30

334,17

80,67
2,52

1,23

465,53
387,69
91,91

521,91

12,61

87,30

13,89
48,14
138,89

56,53

489,12

645,08

727,09
998,39
737,24

430,48

103,92
325

1,58

599,70
499 42

118,40

672,32

16,24

887,84
887,84
36.497,85
2.696,33
8.404.28
24.247,42
1.149,82
50.884,41

293472

5.160,64

5.176,88
17.971,02
1.061,63
18.579,52
3.598,89

2.658,27

665,54

275,08
7.738,24
2.998,50
2.497,10

355,20

1.344,64

170,52

0,03 %
0,03 %
1,29 %
0,10 %
0,30 %
0,86 %
0,04 %
1,79 %

0,10 %

0,18 %

0,18 %
0,63 %
0,04 %
0,66 %
0.13 %
0,09 %
0,02 %
0,01 %
0,27 %
0,11 %
0,09 %

0,01 %

0,05 %
0,01 %



6.18.6

6.18.7

6.18.8

7.01
7.02

7.0.3

7.21

7.23

7.2.4
742:5

7.2.6

727
7.28

89491 SINAPI

86885 SINAPI
86906 SINAPI

020235 SEDOP
020021 SEDOP
021534 SEDOP
020307 SEDOP

97644 SINAPI
020016 SEDOP
020014 SEDOP

97644 SINAPI
020022 SEDOP
020019 SEDOP
020177 SEDOP

86888 SINAFPI

86895 SINAPI

180691 SEDOP
100858 SINAPI

86901 SINAPI

95544 SINAPI
95547 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150mm, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 !
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTOQ E INSTALACAQ. AF_01/2020

REFORMA DA ADM

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

Retirada de revestimento ceramico

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

Retirada de telhas de barro

REMOGAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017(MADEIRA)

Demoligéo manual de alvenaria de tijolo

Retirada de esquadria sem aproveitamento (MADEIRA)

REMOCAO DE PORTAS (ALUMINIO), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Retirada Divisérias em paineis div. em mad.compens.incl.entarugamento
Retirada de reboco ou emboco

Bota fora manual ¢/ DMT=200m

FUNDAGAO

APAR. LOUCAS/METAL

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020 ]
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Ducha higienica cromada

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

FIXACAQ. AF 01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020

UN

UN
UN

m!
m!

mZ

m2
mz
m2
m2

m:l

UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN

216,3
136,78
25,58
320,12
27,12
0,21
15
5,25
10,11
37,8

23,24

1,04

81,01

11,02

52,46

7,65
5,74
5,70
9,57
7,21
57,49
5,50
7,21
11,01
574

69,86

411,50

282,45

166,65
626,37

128,56

49,17
88,49

104,36

14,20

67,58

9,85
7,39

12,33
9,29
74,08
7,09
9,29
14,18
7,39

89,98

530,09
363,85

201,80
806,89
165,61

63,34
113,99

208,72

28,40

135,16

15.418,80
2.130,56
1.010,80

187,76
3.947,08
251,94
15,55
106.35
48,77
143,36
279,34
2.091,37
0,00
4.656,42
1.590,27
378,40

403,60
806,89
331,22

190,02
227,98

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,54 %
0,08 %
0,04 %
0.01 %
0,14 %
0,01 %
0,00 %
0.00.%
0,00 %
0.01%
0,01 %
0,07 %
0,00 %
0,16 %
0,06 %
0,01 %

0,01 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,01%
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7.29
7.4

7.41

817
8.18
8.19
8.1.10
8.2
8.2.1
822
823
8.3
8.31
8.32
8.4
8.4.1
8.42

8.43

85005 SINAPI

240843 SEDOP

020235 SEDOP
020021 SEDOP
020221 SEDOP

97644 SINAPI
020014 SEDOP
021534 SEDOP
020020 SEDOP
020628 SEDOP
020307 SEDOP
020177 SEDOP

130110 SEDOP
130119 SEDOP

130492 SEDOP

120734 SEDOP
120734 SEDOP

070051 SEDOP
070049 SEDOP

070287 SEDOP

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

OUTROS

Placa de sinalizag@o metalica 6x30

REFORMA DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA
DEMOLIGAO/RETIRADA

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
Retirada de revestimento ceramico

Retirada de piso em taco de madeira

REMOGAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 1212017

Retirada de esquadria sem aproveitamento (janela de madeira)
Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

Demaligéo da estrutura em madeira da cobertura pg aparelhada
Retirada de piso cimentado (calgada)

Retirada de telhas de barro

Bota fora manual ¢/ DMT=200m

PAVIMENTAGAO

Camada regularizadora no trago 1:4

Lajota ceramica - (Padrdo Médio)

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca)
SOLEIRA/PEITORIL

Soleira - granito preto - e=2cm

Peitoril - granito preto - e=2cm

COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada
Caobertura - telha de barro paulista ou planatex

Cumeeira de barro tipo plan

UN

m2
m2
m!
m2
m2
m?
m?
m?
m?

m:l

m2
m?

m?

m2

m2

m2

m!

0,96

144
612,09
18,97
10

30

144
2034
15
2034

217,89

144
144

15

0.43

11,12

2034
38,6

18

588,71

42,66

7,65
574
8,52
7,21
5,50
570
6,75
8,29
9,57

69,86

35,45
107,82

105,52

523,93
523,93

101,30
67,05
18,48

758,38

54,95

9,85
7,39
10,98
9,29
7,08
7,34
8,70
10,68
12,33
89,99

4567

138,89

135,93

674,93

674,93

130,49
86,37
23,81

728,04
549,50
549,50
381.919,27
31.558,22
1.418,40
4.523,35
208,29
92,90
212,70
1.056,96
1.769.58
160,20
2.507,92
19.607,92
28.615,59
6.576,48
20.000,186
2.038,95
7.795,44
290,22
7.505,22
46.414,94
26.541,67
3.333,88
428,58

0,03 %
0,02 %
0,02 %
13,47 %
1,11 %
0,05 %
0,16 %
0,01 %
0.00 %
0,01 %
0,04 %
0,06 %
0.01 %
0.09 %
0.69 %
1,01 %
0,23 %
0,71 %
0,07 %
0,27 %
0,01 %
0,26 %
1,64 %
0,94 %
0.12 %
0,02 %
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844
845
8.5

8.5.1
852
8.5.3
8.6

8.6.1
8.6.2
8.7

8.7.1

872

it
9.2
9.2.1
922
923
924
924
9.3
9.3.1

9.4

070241 SEDOP
020858 SEDOP

140240 SEDOP
96120 SINAPI

99826 SINAPI

091516 SEDOP

090825 SEDOP

110143 SEDOP
110762 SEDOP
110148 SEDOP
D00426 SEDOP

240843 SEDOP

030010 SEDOP
051172 SEDOP
030011 SEDOP
080293 SEDOP
00003777 SINAPI

051172 SEDOP

Encalicamento

Retelhamento

FORRO

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
(CIMALHA)

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019
ESQUADRIAS/SERRALHERIA

Esquadria (janela) em vidro temperado de 8mm

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)
REVESTIMENTO

Chapisco de cimentc e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Azulejo branco assentado a prumo no trago 1:5:1

Quadro magnético branco ¢/ apoio para apagador e pincéis e moldura em aluminio

Placa de sinalizagdo metalica 6x30
PASSARELA COBERTA ( CONSTRUGAO)
DEMOLIGAO/RETIRADA

FUNDAGAOQ

Escavacao manual ate 1.50m de profundidade

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden
Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

Impermeabilizagéo
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

ESTRUTURA

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden
COBERTURA

m?

mZ

m2

m!

m2

m?
m2
mz
m2

UN

ms

mJ

ms

m?

m&

125,76

907.77

144
280

336

90

1422

612.09
61209
612,09

10

10

5,88
562
7,02
29,67

32,25

6,03

12,48
12,05

80,67
2,52

1,23

775,03

334,17

10,78
37,37
85,77
530,00

4266

51,12
3.249,68
105,68
67,46

1,50

3.249,68

16,08

15,562

103,92
3,25

1,58

998,39

430,48

13.89
48,14
110.48
682,75

54,95

65,85
4.186,24
136,14
86,90
1,93

4.186,24

2.022,22
14.088,59
16.405,36
14.964,48

910,00
530,88
138.154,96
89.855,10
48.299,86
105.597,76

8.501,93
29.466,01
67.629,82

6.827,50

549,50
90.830,43
0,00
27.510,13
387,20
23.526,67
955,70
2.578,32
62,24
25.243,03
25.243,03

23.166,39

0,07 %
0,50 %
0,58 %
0,53 %
0,03 %
0,02 %
4,87 %
317 %
1,70 %
3,72 %
0,30 %
1,04 %
2,39 %
024 %
0,02 %
3,20 %
0,00 %
0,97 %
0,01 %
0,83 %
0,03 %
0,09 %
0,00 %
0,89 %
0,89 %

0,82 %
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1 9.4.1
942
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.5
951
9.5.2
953
9.6
961
962
96.3
96.4
10
10.1
10.1.2
10.5
10.5.1
105.2
105.3

11

11.1.1
11.1.2

11.1.3

070051 SEDOP
070049 SEDOP
070287 SEDOP
070277 SEDOP
070241 SEDOP

130112 SEDOP
130119 SEDOP

131090 SEDCP

110143 SEDOP
110763 SEDOP
110762 SEDOP
130119 SEDOP

020021 SEDOP

110143 SEDOP
110762 SEDOP
130119 SEDOP

020235 SEDOP
020021 SEDOP
020020 SEDOP

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada
Cobertura - telha de barro paulista ou planatex
Cumeeira de barro

Calha em chapa galvanizada

Encaligamento

PAVIMENTAGAO

Concreto simples c/ seixo e=5cm trago 1:2:3
Lajota ceramica - (Padrao Médio)

Pedra Cariri - filete ou almofadada
REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trago 1.3
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Lajota ceramica - (Padrao Médio)
PASSARELA COBERTA (REFORMA)
DEMOLIGAO/RETIRADA

Retirada de revestimento ceramico
REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3
Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Lajota ceramica - (Padrao Médio)
PORTICO DE ENTRADA
DEMOLIGAO/RETIRADA

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

Retirada de revestimento ceramico

Demolicéo da estrutura em madeira da cobertura

..mz

mz

m2
m2

m2

m?
mZ
mz

m?

m!

mZ

m?

m?
m2

m2

85,41
85,41
21,9
24
95,7

25,8

25,8

92,37
7317
19,2
19,2

89,6

89,6
89.6

89,6

20,85
14,75
7,36

101,30
67,05
18,48
83,58
12,48

63,78
107,82

118.84

10,78
43,88
37,37

107,82

5,74

10,78
37,37

107,82

7.65
574

6.75

130,49
86,37
23,81

107,67

16,08

82,16
138,89

153.09

3,89
56,53
48,14

138,89

7,38

13,89
48,14

138,88

9,85
7,39

8,70

11.145,15
7.376,86
521,44
2.584,08
1.538,86
5.900,58
2.119,73
3.583,36
197.49
9.010,30
1.283,02
4.136,30
924,29
2.666,69
18.664,56
662,14
662,14
18.002,42
1.244 54
4.313,34
12.444 54
64.157,81
4.111,42
205,37
109,08
64,03

0,39 %
0,26 %
0,02 %
0,09 %
0,05 %
0,21 %
0,07 %
0,13 %
0.01 %
0,32 %
0.05 %
0,15 %
0,03 %
0,08 %
0,66 %
0,02 %
0.02 %
0,63 %
0,04 %
0,15 %
0,44 %
2,26 %
0,14 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
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11.1.4
11.1.6
1.1.7
11.1.8
11.1.10

1 J b P

11.2.1
1122
11.2:3
11.24
11.25
11.2.6
113

11.3.1
11.3.2
11.4

11.4.1
1142
11.43
1145
11.46
11.4.7
11.4.8

.11.4.8

021528 SEDOP

021527 SEDOP
021528 SEDOP
020019 SEDOP
020307 SEDOP

110763 SEDOP

030010 SEDOP
030010 SEDOP
051172 SEDOP
051172 SEDOP
030254 SEDOP

030254 SEDOP

051172 SEDOP

051172 SEDOP

070053 SEDOP
070053 SEDOP
070047 SEDOP
070047 SEDOP
080704 SEDOP
070029 SEDOP
070029 SEDOP
050353 SEDOP

Retirada de esquadria metalica

Retirada de grade de ferro

Retirada de esquadria metalica (portdo metélico)
Retirada de reboco ou embogo

Retirada de telhas de barro

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
FUNDAGAO

Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade

Escavacao manual ate 1.50m de profundidade

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden
Reaterro compactado

Reaterro compactado

ESTRUTURA

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden
COBERTURA

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm ( TOP COMFORT)
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm ( Top Comfort)

Manta asfaltica SBS-3mm ¢/ filme de polietileno - térmica 2 faces
Cumeeira em fibrocimento e=6mm ( Top Comfort)

Cumeeira em fibrocimento e=6mm ( TOP COMFORT)

Concreto armado p/ rufos (incl. langamento e adensamento)

PAVIMENTAGAO

m!

m2

m2
m?

m?

m.'l
mG

m:i

m?

mJ

mﬂ

mJ

m 2
m2
m2
m2

m?

3,36
2,25
3,36
47,97

47,97

1,28
1,28
0.84
0,84
1.28

1,28

1.27

1,27

4,5

0,184

10,64
22,12
10,64
5,74
9,67

43,88

51,12
51,12
3.249,68
3.249.68
54.43

54,43

3.249,68

3.249,68

62,24
62,24
77,64
77,64
70,59
66,78
66,78

2.397,28

13,71
28,49
13,71

7,39
12,33

56,53

65,85
65,85
4.186,24
4.186,24
70,12

70,12

4.186,24

4.186,24

80,18
80,18
100,02
100,02
90,93
86,03
86,03

3.088,18

46,07
64,10
46,07
354,50
510,46
271174
7.380,96
84,29
84,29
3.516,44
3.516,44
89,75
89,75
10.633,04
5.316,52
5.316,52
13.893,81
252,57
252,57
4.140,83
4.140,83
3.764,50
387,14
387,14
568,23

3.848,08

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,10 %
0,26 %
0.00 %
0,00 %
0,12 %
0,12 %
0,00 %
0,00 %
0,37 %
0,19 %
019 %
0,49 %
0,01 %
0,01 %
0,15 %
0,15 %
0,13 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,14 %
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11.8.1
11.8.2

11.8.3

11.9.1
12
12.1
12.2

12.3

12.4

126
12.7
12.8
129
12.10

12.11

130110 SEDOP

130119 SEDOP

120734 SEDOP

120734 SEDOP
060046 SEDOP

110143 SEDOP
110762 SEDOP

130112 SEDOP
100701 SINAPI

171395 SEDOP
180678 SEDOP

95749 SINAPI
93010 SINAPI

170751 SEDOP
170933.SEDOP
170750 SEDOP
170749 SEDOP
170748 SEDOP
170747 SEDOP

171273 SEDOP

‘Camada regularizadora no trago 1:4

Lajota ceramica - (Padrao Médio)

SOLEIRA/PEITORIL

Soleira - granito preto - e=2cm

Peitoril - granito preto - e=2cm

PAREDE/PAINEL

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Embogo com argamassa 1.6:Adit. Plast.

Lajota ceramica - (Padrdao Médio)

ESQUADRIAS

PORTAQO DE FERRO GALV. ONDULADO

INSTALACOES ELETRICAS

Subestacdo aérea ¢/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de
medicao) TRIFASICA :

Caixa em alvenaria de 60x60x60cm ¢/ tpo. concreto

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2016. P
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 95 mm?- 1 KV

Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV

Cabo de cobre 25mm2 - 1KV

‘Cabo de cobre 16mm2-1 KV

Cabo de cabre ni 50mm?

m?

m?

mz

mZ

m?

m?

m2

m?

m2

UN

UN

=

ce o D e e R

20,85

20,85

3,76

0,36

12;7

88,13
88,13

88,13

3,5

17

173

288

592
156

52

774

276

217,5

s

35,45

107,82

523,93
523,93

67,77

10,78
37,37

107,82

597,51

97.258.67
521,91
25,52

38,19

88,31
118,05
65,69
47,93
35,29
24,48

61,32

45,67

138,89

674,93

674,93

87,30

13,89
4814

138,89

769,71

125.288,62
672,32

32,87
49,20

113,76
152,07
84,62
61,74

45,46

31,54

78,99

952,22
2.895,86
2.780,71
2.537,74

242,97
1.108,71
1.108,71

17.707,09
1.224 13
4242 58

12.240,38
2.693,99
2.693,99

781.662,87

125.288,62

11.429, 44

5.686,51
14.169,60

67.345,92
23.722,92
4.400,24
47 786,76
12.546,96
6.859,95

2.527,68

0,03%
0,10%
0,10 %
0,09 %
0,01 %
0,04 %
0,04 %
0,62%
0,04 %
0,15 %
0,43 %
0,10 %
0,10%
27,57 %
4.42%
0,40 %

0,20 %
0,50 %

2,37 %
0,84 %
0,16 %
1,69 %
0,44 %
0,24 %

0,09 %
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12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
1217
12.18
12.19
12.20
12.21
1222
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34
1235
12.36

12.37

171164 SEDOP
180678 SEDOP
020023 SEDOP
030010 SEDOP
030254 SEDOP
130112 SEDOP
170630 SEDOP
170631 SEDOP
170078 SEDOP
170076 SEDOP
170870 SEDOP
181295 SEDOP
170896 SEDOP
170900 SEDOP
170900 SEDOP
170326 SEDOP
170388 SEDOP
170362 SEDOP
170081 SEDOP
170682 SEDOP
170682 SEDOP
170689 SEDOP
230262 SEDOP
231084 SEDOP
170701 SEDOP
0022065 Proprio

Haste de Aco cobreada 5/8"x2,40m c/ conector

Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto

Retirada de piso em concreto incl. camada impermeabilizadora

Escavagao manual ate 1.50m de profundidade
Reaterro compactado

Piso em Concreto

Eletroduto PVC Rigido de 2"

Eletroduto PVC Rigido de 1 1/2"

Eletroduto PVC Rigido de 1"

Eletroduto PVC Rigido de 3/4"

Caixa de aluminio 4"x2" 20x20cm

Caixa de passagem em PVC d=300mm (4x4 cm)
Disjuntor 3P - 600A

Disjuntor 3P - 180 - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 160A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRAQ DIN
Disjuntor 3P - 60A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 40 a 60A - PADRAQ DIN

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W
Ponte eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx. fiagao e tomada)
Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx. fiagao e tomada)

Ponto eletrico estabilizado (c/ instalagao aparente) ( ponto seco)

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de forca (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W

ATERRAMENTO ESTABILIZADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COM 08 HASTES

UN
UN
mZ

mJ

mz

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
UN

8,8
41,28
41,28

88

157

80
200
371

16

27

59

45
224
173
9%
9
34
34
12

104,89
521,91
12,76
51,12
54,43
63,78
28,51
19,17
11,91
10,60
17.54
380,81
3.157,28
432,58
432,58
22,41
341,71
64,83
231,75
540,11
540,11
603,46
489,79
198,57
491,41

1.344,11

135,12
672,32
16,44
65,85
70,12
82,16
36,73
24,69
15,34
13,65
22,60
490,56
4.067,21
557,25
557,25
28,87
44019
83,51
288,54
695,77
695,77
777,38
630,95
255,80
633,03

1.731,48

1.216,08
1.344, 64
144,67
2.718,29
2.894,55
723,01
5.766,61
1.975,20
3.068,00
5.064,15
361,60
13.245,12
8.134,42
1.114,50
2.229,00
1.703,33
3.081,33
3.7567,95
66.872,96
120.368,21
66.793,92
74.628,48
21.452,30
8.697,20
7.596,36
1.731,48

0,04 %
0,05 %
0,01 %
0,10 %
0,10 %
0,03 %
0,20 %
0,07 %
011 %
0,18 %
0,01 %
0,47 %
0,29 %
0,04 %
0,08 %
0,06 %
0.11%
0,13 %
2,36 %
4,24 %
2,36 %
2,63 %
0,76 %
0,31%
0,27 %
0,06 %
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12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43
12.44
12.45
12.46
13
13.1
13.1.1
13.1.2
19:1:3
13.1.4
1815
13.2
13.2.1
13.3
13:3.1
13.3.2
13.3.3
13.3.4
13.3.5
13.3:6

13.4

170378 SEDOP
0022064 Proprio
0022063 Proprio
0022108 Proprio

0022052 Proprio

Composicaq Préprio

170983 SEDOP

170415 SEDOP

0022148.5 Praprio

020018 SEDOP
020756 SEDOP
020016 SEDOP
020177 SEDOP
020235 SEDOP

010009 SEDOP

030010 SEDOP
050766 SEDOP
030254 SEDOP
030011 SEDOP
080293 SEDOP
00003777 SINAPI

Para-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.)
LUMINARIA DE LED S W

LUMINARIA DE LED 15 W

LUMINARIA DE LED 25W

LUMINARIA DE LED 30 W

Refletor ¢/ lampada de led 200w

Luminaria tipo arandela- casco de tartaruga LED

Mureta de medicao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/1=0.50/h=2.0m)
LUMINARIA DE LED 50W

SALA DE AULA P/ 50 ALUNOS ( CONSTRUGAOQ)
DEMOLIGAO/RETIRADA

Demolicado manual de concreto simples

Demolicdo manual de concreto armado

Demoligdo manual de alvenaria de tijolo

Bota fora manual ¢/ DMT=200m

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
LOCAGAOQ DA OBRA

Locagao da obra a trena

FUNDAGAO

Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade

Concreto armado fck=25MPA ¢! forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

Reaterro compactado

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento
Impermeabilizagao para baldrame

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

ESTRUTURA

UN
UN
UN
UNID
UN

UN
UN

UN

mﬂ
m3

m?

m?

mz

m?
m3
ml
ml

m?

11

62

124
14

23

0.9
0,23
1,82

19,4

88

512

5,34

56,48
34,2

SR

161,80
23,30
32,06
76,92
86,96

329,00

130,45

2.860,31

74,00

249,13
510,72
57,49
69,86
7,65

4,86

51,12
3.226,76
54,43
105,68
67,46
1,50

208,43
30,02
41,30
99,09

112,02

423,82

168,05

3.684,65

95,33

320,93
657,91
74,08
89,99

9,85

6,26

65,85
4.156,71
70,12
136,14
86,90

1593

229273
210,14
2.560,60
396,36
13.890,48
5.933,48
3.865,15
3.684,65
381,32
153.327,14
2.568,67
1.604,65
592,12
17,03
163,78
191,09
550,88
550,88
33.702,77
337,15
22.196,83
359,01
7.689,19
2.971,98
148,61

18.743,23

0,08 %
0,01 %
0,09 %
0,01 %
0,49 %
021 %
0,14 %
0,13 %
001 %
541 %
0,02 %
0,06 %
0,02 %
0.00 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
1,19 %
0,01 %
0,78 %
0.01 %
0,27 %
0,10 %
0,01 %

0,66 %
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13.4.1
13.4.2
13.5

13.5.1

13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.5.5
13.5.6
13.5.7
1358
13.6

13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.7

13.7.1
13.7.2
13.8

13.8.1
13.8.2
13.9

13.8.1
13.9.2
13.10

13.10.1

050766 SEDOP

060046 SEDOP

87878 SINAPI

110762 SEDOP
110148 SEDOP
070051 SEDOP
070193 SEDOP
070058 SEDOP
070287 SEDOP

070241 SEDOP
101747 SINAPI
130119 SEDOP

130492 SEDOP

140240 SEDOP

96120 SINAPI

120734 SEDOP

120734 SEDOP

091512 SEDOP

090825 SEDOP

151284 SEDOP

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e
adensamento)

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Azulejo branco assentadc a prumo no trago 1:5:1

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada

Tesoura em mad. de lei p/ vao de 12.0m

Cobertura - telha plan

Cumeeira de barro

Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)

PAVIMENTAGAQ

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF 09/2020

Lajota ceramica - (Padrdo Médio)

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca)

FORRO

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
SOLEIRA/PEITORIL

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

ESQUADRIAS/SERRALHERIA

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

PINTURA

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa

ms

mZ

m2

ml
m2
mZ

UN

m2

m2

mZ

m2

m2

m!

mz

m2

m2

3,06

69

1574

Tl 12
7712

111,562

111,52

77
T474

13

T

36

0,14

1,48

12

14,9

60,88

3.226,76

67,77

4,35

SH3T
85,77
101,30
3.608,50
81,81
18,48

12,48

82,01

107,82

105,52

80,67

2,52

523,93

523,93

640,69

33417

44,25

4.156,71

87,30

5,60

48,14
110,49
130,49

4.648,47
1056.39
23,81

16,08

105,65

138,89

135,93

103,92

3,25

674,93

674,93

825,34

430,48

57,00

12.719,53
6.023,70
45.476,46

881,44

3.712,56
8.520,99
14.55224
4648 47
11.753,08
195,24
1.212,43
20.596,67
8.135,05
10.694,53
1.767,09
8.118,84
8.001,84
117,00
1.093,39
94,49
998,90
16.318,23
9.904,08
6.414,15

6.103,05

3.470,16

0,45 %
0,21 %
1,60 %

0,03 %

0,13 %
0,30 %
0,51 %
0,16 %
0,41 %
0,01 %
0,04 %
0,73 %
0,29 %
0,38 %
0,06 %
0,29 %
0,28 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,04 %
0,58 %
0,35 %
0,23 %
0,22 %

0,12 %
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13.10.2
13.10.3
13.10.4
13.11
13.11.1
14

14.1
14.2
14.3
14.4

15

15.1
15.1.1
1512
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
1517
15.1.8
15.1.9
15.2
15:2.1
15.2.2
15.2.3

15.2.4

150377 SEDOP
150302 SEDOP

150491 SEDOP

240843 SEDOP

020235 SEDOP
130119 SEDOP
130119 SEDOP

020235 SEDOP

020235 SEDOP
020014 SEDOP
020628 SEDOP
020014 SEDOP
020016 SEDOP
021534 SEDOP
020018 SEDOP
020019 SEDOP
090071 SEDOP

030010 SEDOP
051172 SEDOP
080314 SEDOP
060046 SEDOP

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)

OUTROS

Placa de sinalizagao metalica

PISO CERAMICO EXTRA

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora BLOCO SALA DE
ﬁéchI;g ceramica - (Padréo Meédio) BLOCO SALA DE AULA

Lajota ceramica - (Padréo Médio) CORREDORES DE ACESSO

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora CORREDORES DE
ACESSO

CONJUNTO DE CHUVEIROS

DEMOLIGAO/RETIRADA

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

Retirada de esquadria sem aproveitamento

Retirada de piso cimentado

Retirada de esquadria sem aproveitamento

Demoligdo manual de alvenaria de tijolo

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

Demoligdo manual de concreto simples

Retirada de reboco ou embogo

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)

FUNDAGAOQ

Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.
lancamento e aden

Impermeabilizacio asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos)

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

m2
m?

m?

UN

m!
m?

m2

m?
m?
mZ
m?
mi
mZ
m:
mz

mZ

m 3
mﬂ
m?

m2

22,08
19,46
15

480
480
367.05

367,05

16
545

46

0,64
16
1,2

42,75

5,08
4,08
31,62
3,72

24,75
37,12

51,67

42,66

7,65
107,82
107,82

7.65

7,65
5,50
829
5,50
57.49
570
249,13
574

261,52

51,12
3.249,68
31,17

67,77

31,88
47,82

66,56

54,95

9,85
138,89
138,89

9,85

9,85
7,09
10,68
7,08
74,06
7,34
320,93
7,89

336,89

65,85
4.186,24
40,15

87,30

703,91
930,58
998,40
54,95
54,95
125.990,21
4.728,00
66.667,20
50.979,57
3.615.44
90.003,45
2.143,19
167,60
38,64
49,13
21,27
47,40
117,44
385,12
315,92
1.010,67
24.226,56
334,52
17.079,86
1.269,54

324,76

0,02 %
0,03 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
4,44 %
0,17 %
235 %
1.80 %
0,13 %
317 %
0,06 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,85 %
0,01 %
0,60 %
0,04 %
0,01 %
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15.2.5
15.26
15.2.7
15.3
15.3.1
15.4
15.4.1
15.5
15.5.1
15.6
15.6.1
15.6.2
15.7
15.7.1
15.7.2
15.7.3
15.7.4
15.8
15.8.1
15.9

15.9.1

15.9.2
15.9.3
15.10
15.10.1

15.10.2

110143 SEDOP
110763 SEDOP

050713 SEDOP

051172 SEDOP

060046 SEDOP

120734 SEDOP

130110 SEDOP

130119 SEDOP

110143 SEDOP
110763 SEDOP
110762 SEDOP

110644 SEDOP

140240 SEDOP

91338 SINAPI

091512 SEDOP

090071 SEDOP

180289 SEDOP

180214 SEDOP

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Laje pré-moldada (incl. capeamento)

ESTRUTURA

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

lancamento e aden
PAREDE/PAINEL

Alvenaria tijolo de barro a cutelo
SOLEIRA/PEITORIL

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm
PAVIMENTAGAO

Camada regularizadora no trago 1:4
Lajota ceramica - (Padrao Médio)
REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trage 1:3
Rebaco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Embog¢o com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Revestimento Ceramice Padrao Médio
FORRO

Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico

ESQUADRIA/SERRALHERIA

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAQ, FIXACAQ

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)

INST. HIDROSANITARIA

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

m!
m2

m?

m2

m2

m?

mz

m2

mZ

mz

m2

m2

mZ

PT

PT

44

44

16,1

2,23

259

0.25

16
16

92,22

5,45

86,77

86,77

16

0,96

11,16

12

10,78
43,88

102,19

3.249.68

67,77

523,93

35,45

107.82

10,78
43,88
37,37

82,20

80,67

643,79
640,69

261,52

465,53

387,69

13,89
56,53

131,64

4.186,24

87,30

674,93

45,67

138,89

13,89
56,53
48,14

105,89

103,92

829,33

825,34

336,89

599,70

499 42

611,16
2.487,32
2.119,40
9.335,32
9.335,32
2.261,07
2.261,07

168,73

168,73
2.952,96

730,72
222224

14.954,22
1.280.94

308,08
417711
9.188,08
1.662,72
1.662,72
7.338,57

2.786,55

792,33
3.759,69
15.522,74
7.196,40
2.996,52

0,02 %
0,09 %
0,07 %
0,33 %
0,33 %
0,08 %
0,08 %
0,01 %
001 %
0,10 %
0,03 %
0.08 %
0,53 %
0,05 %
0,01 %
015 %
032 %
0,06 %
0,06 %
0,26 %
0,10 %

0.03 %
0,13 %
0,55 %
0,25 %

0,11 %
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15.10.3
15.10.4
15.10.5
15.10.6
15.10.7
15.10.8
15.10.9
15.11

15.11:1
15.11.2

15113

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

180093 SEDOP
180798 SEDOP
180447 SEDOP
190231 SEDOP
190796 SEDOP
190849 SEDOP

191374 SEDOP

150491 SEDOP
150253 SEDOP

150134 SEDOP

240843 SEDOP

070058 SEDOP
070051 SEDOP

070241 SEDOP

150491 SEDOP
150207 SEDOP
150606 SEDOP
150586 SEDOP
150252 SEDOP
150586 SEDOP
150741 SEDOP
150605 SEDOP

Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm
Registro de gaveta 1" - Bruto

Registro de pressao ¢/ canopla - 1"

Chuveiro cromado

Porta toalha argola- cromado

Saboneteira para sabao liquido (vidro+inox) -FIXA
Sifao plastico flexivel

PINTURA

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)
Acrilica fosca int. /ext. c/massa e selador - 3 demaos
Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador
OUTROS

Placa de sinalizagao metalica

COBERTURA

Cobertura - telha plan

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢.aparelhada

Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieira)
PINTURA EM GERAL

Esmalte scbre grade de ferro (superf. aparelhada)
Acrilica para piso

Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)
Emassamento de parede ¢/ massa acrilica

PVA externa sem massa ¢/ lig. preparador
Emassamento de parede c/ massa acrilica

Acrilica (Sobre pintura antiga)

PVA externa (scbre pintura antiga)

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

mZ
m?

m!

UN

m2

mi!

m!
m2
mz
m?
mz
m?
m2

m2

10
10
10

10

11,16
18,3

2574

25,74
25,74

13,2

518,26
380,5
206,06
163,12
29,18
18,2
2802,96

1384,6

30,38
96,74
153,94
85,99
75,66
52,66

21,54

51,67
40,75

40,42

42,66

81,81
101,30

12,48

51,67
18,31
23,37
21,31
22,15
21,31
12,92
11,50

39,14
124,62
198,31
110,77

97,47

67,84

27,75

66,56
52,49

52,07

54,95

105,39
130,49
16,08

66,56
23,59
30,11
27,45
28,53

27,45

16,64

14,81

156,56
373,86
1.983,10
1.107,70
974,70
678,40
55,560
3.043,66
742,81
960,57
1.340,28
108,90
109,90
6.283,81
2.712,74
3.358,81
212,26
193.537,21
34.495,39
9.211,90
6.204,47
4.477 64
832,51
499,59

46.641,26

~ 20.505,93

0,01 %
0,01 %
0,07 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,11 %
0,03 %
0,03 %
0,05 %
0,00 %
0.00 %
0,22 %
0.10 %
0,12 %
0,01 %
6,83 %
1,22 %
0,32 %
0,22 %
0,16 %
0,03 %
0,02 %
1,64 %
0,72 %
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16.10

17

17.2
17.3
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150253 SEDOP

150134 SEDOP

201507 SEDOP

170978 SEDOP

241468 SEDOP

241318 SEDOP

™

Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m?
Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador m?
COMBATE A INCENDIO E PANICO

Extintor de incéndio ABC - 6Kg UN
Luminaria ¢/ lamp de emergéncia UN
Placa de sinalizagao fotoluminoscente UN
SERVICOS FINAIS

Placa de inauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN

354,98

999,34

11
56

34

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

¥ 25

40,75
40,42

22417

52,94

34,01

791,67

52,49
52,07

288,78

68,20

43,81

1.019,83

18.632,90
52.035,63
8.485,32
3.176,58
3.819,20
1.489,54
1.019,83

1.019,83

0,66 %
1,84 %
0,30 %
011 %
0,13 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
2.201.247,81

634.370,00
2.835.617,81
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1.1 INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagéo para a “REFORMA E ADEQUAGAO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO”

no Municipio de Ulionépolis, Estado do Para.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem
como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projetobasico e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricao dos elementos constituintes do
projeto arquitetdbnico da escola mencionada acima, com suas respectivas
sequéncias executivas e especificagbes. Constam também do memorial a citagédo de
leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construgao civil,
emitidos por érgaos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias

de servicos publicos.
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2 ARQUITETURA
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2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto de “REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO” a proposta basica refere-
se a uma edificagao simples e racionalizada, atendendo aos critérios basicos para o
funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem.

A REFORMA E ADEQUACAO disp&e-se por blocos. Todos os blocos interligam-
se aos demais através das passarelas, com excessao do ambiente extra.

A técnica construtiva adotada para a REFORMA E ADEQUACAO da escola é
simples, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e ndo necessitando
de mao-de-obra especializada.

As vedagbes sao em alvenaria de tijolo furado revestido, as mesmas seréo
executadas nas salas que receberéo a instalagéo de ar condionado. A REFORMA E
ADEQUACAO da cobertura é proposta em estrutura madeira que sera mantida com
duas aguas e serdo retiradas as telhas vegetais existentes e subistituidas por telha de
fibrocimento de 6mm. Para o revestimento do piso, em areas fechadas optou-se por
mater o existente na escola, e em circulagdes optou-se por manter o piso existente,
apenas sera feito uma melhora nos pisos danificados e substituicdo dos pisos tatil;
Serao instaladas calhas nos blocos conforme projeto de arquitetura para captar e
direcionar a agua das chuvas de forma a evitar alagamentos interno a escola;

As instalagtes eletricas serao adequadas para receber as instalagdes de ar
condionados com maior seguranda.

As portas sé@o especificadas em madeira pintada e as esquadrias ser&o de vidro
de correr conforme especificados, as mesmas serdo instaladas nas salas que
receberao a instalacao de ar condionado.

2.2 PARAMETROS DE REFORMA E ADEQUAGAO

Para definicdo da “REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO” foram considerados
alguns parametros:

o Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacdo, mananciais de agua e etc.

* Localizagdo do terreno: garantir a relagdo harmoniosa da REFORMA E
ADEQUACAO com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usudrios
(conforto higrotérmico, visual, acustico, olfativo/qualidade do ar);

e Adequacgao da edificagdo aos parametros ambientais: adequacgao térmica,
a insolagéo, permitindo ventilagéo e iluminagao natural adequadas nos ambientes;
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o Adequacao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em fungéo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos
ventos, do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de
antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuarios;

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a “REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO” foram condicionantes alguns
parametros, a seguir relacionados:

. Elétrica — O dimensionamento das instalagdes elétricas teve como objetivo
principal a seguranc¢a dos usuarios e ¢ bom funcionamento da escola;

o Tipologia das coberturas — Foi adotada solugao simples de telhado em
duas aguas, de facil execugdo em consonancia com o sistema construtivo adotado.
Foi adotado beiral, que ameniza a incidéncia solar direta sobre a fachada, diminuindo
a carga térmica incidente no interior dos espagos e permitindo uma melhor ventilagéo
do espaco.

. Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragao os requisitos
minimos de iluminagdo e ventilagdo natural em ambientes escolares. O
posicionamento das janelas viabiliza uma ventilagédo cruzada nas salas de aula,
amenizando assim o calor em areas mais quentes do pais.

° Especificacdes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de
aprendizagem:;



P

Prefeitura de
UlimanGprolis

<t o L

2.4 ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

A “REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MARISSANTA PASSARINHO dispoe-se em dois eixos. O primeiro,
composto pelos bloco 1, localiza-se na parte frontal, entrada da escola existente e o
segundo, formado pelos blocos 2 e 3, situa-se na lateral ao muro existente, ao fundo
da escola esta localizado o bloco 4 e no centro do da escola o bloco 5. Todos os blocos
interligam-se aos demais através das passarelas, com excessédo do ambiente extra.

Os blocos sao compostos pelos seguintes ambientes:
e \Ver planta de arquitetura
2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004,
a acessibilidade é definida como “Condicdo para utilizagdo, com seguranga e
autonomia, total ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das
edificacbes, dos servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicacéo e informagao, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida”.

O projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos
com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o
especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios,
sinalizagdes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislacao vigente sobre o assunto, o projeto prevé:
o Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

o Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual,

e Sanitarios e vestiarios (feminino e masculino) para portadores de
necessidade especiais;

Observagao: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes
usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura /
fechamento de cada ambiente. Os vestiarios contam barras de apoio nas paredes.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentosurbano.
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3 SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicacdo direta no sistema
construtivo adotado:

e Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territrio
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e culturais;

» Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

o Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutengao;

e Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saude e padrées educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

» O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugdo da obra
em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

¢ Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09cm, conforme NBR
7171);

e Telhas de barro sobre estrutura de cobertura madeira;

3.2 VIDA UTIL DO PROJETO (servigos principais)

ra extemna

Pintura Interna

Govertical extena
Vedacao vertical interna

- complementos

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracao e do Patriménio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengao de edificagoes — Procedimento.

1
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4.1 PAREDES OU PAINEIS DE VEDAGAO

4.1.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

4.1.1.1 Caracterizacao e Dimensées do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos 9x14x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura: 14 cm; Profundidade 19 cm;

4.1.1.2 Sequiéncia de execucao:

Deve-se comecar a execugao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarragdo. Durante toda a execucao, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit’ e
revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.1.1.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execugao da alvenaria.

4.1.1.4 Aplicacao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas A
4.1.1.4.1 Referéncias: PLANTA ARQUITETONICA

Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijjolos e
blocos cerdmicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedagé&o - Terminologia e requisitos;

13
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4.1.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4.1.2.2 Caracteristicas e Dimensoes do Material

As vergas serao de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4.1.2.3Sequéncia de execugao:
Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento

de 0,30m mais longo em relagéo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4.1.2.4 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referéncias: PLANTA ARQUITETONICA

4.3 COBERTURAS

4.3.1 Telhas fibrocimento 6mm

4.3.1.1 Manual de instalagdo CONFIBRA:

Anexo manual de instalagdo podendo ser utilizado outras fontes similares;

4.3.1.2 Manual de instalacdo BRASILIT:

Anexo manual de instalagéo podendo ser utilizado outras fontes similares;
4.3.1.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referéncias: PLANTA COBERTURA

14
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4.4 ESQUADRIAS
4.1.1 Esquadrias de Aluminio (Janelas)

4.1.1.1 Caracteristicas e Dimens&es do Material

As esquadrias (janelas e portas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria,
em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima
6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar a tabela
de esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.
- Vidros temperados com 10mm de espessura.

4.1.1.2 Sequéncia de execugdo

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a pega para a
execucao do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedagao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

4.1.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagao as laterais
das janelas / portas.

4.1.1.4 Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias: PLANTA ARQUITETONICA

4.1.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminologia;

_ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 2: Requisitos
e classificagao;
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