



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO

PAR Nº 22321

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR				
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE BENEFICIÁRIO				
01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				02 - EXERCÍCIO 2013
03 - Nº PROCESSO 23400018854201323				
04 - NOME DA PREFEITURA PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ				05 - N.º DO CNPJ 04.876.413/0001-95
06 - ENDEREÇO AV. XV DE NOVEMBRO 1198 - CENTRO			07 - MUNICÍPIO OEIRAS DO PARÁ	08 - UF PA
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)				
09 - NOME AUREA BONÇALVES PINHEIRO				10 - CPF 460.683.172-34
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS				
SUBÍCIO	AÇÕES(NOME DA OBRA)	TIPO OBRA	METAS QUANTITATIVAS	VALOR(R\$)
4.2.10.3	COSTEIRA	ESCOLA 06 SALAS - PROJETO FNDE	1	R\$ 1.021.170,70
4.2.10.3	FAZENDINHA	ESCOLA 06 SALAS - PROJETO FNDE	1	R\$ 1.023.826,24
4.2.10.3	SAO RAIMUNDO	ESCOLA 04 SALAS - PROJETO FNDE	1	R\$ 942.647,06
TOTAL GERAL				R\$ 2.987.644,00
11 - LOCALIZAÇÃO				
NOME DA OBRA	ENDEREÇO			
COSTEIRA	BAIRRO: ZONA RURAL , LOGRADOURO: BR 422, CIDADE: OEIRAS DO PARÁ.			
FAZENDINHA	BAIRRO: ZONA RURAL , LOGRADOURO: RIO ARIOCA, CIDADE: OEIRAS DO PARÁ.			
SAO RAIMUNDO	BAIRRO: ZONA RURAL , LOGRADOURO: BR 422 - PA 379, CIDADE: OEIRAS DO PARÁ.			
12 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO				
MÊS INICIAL: 11/2013			MÊS FINAL: 30/11/2017	

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012, a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 24, de 02/07/2012, alterada pela Resolução/CD/FNDE Nº 34, de 15/6/2012, o município de OEIRAS DO PARÁ-PA compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

- I - Executar todas as atividades inerentes à execução de obras e serviços de engenharia determinados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elaborado e aprovado.
- II - Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas, além de se ater de modo incondicional aos projetos e obras aprovadas pelo FNDE/MEC

(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica que atendam as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

V - Nomear profissional devidamente habilitado, da área de Engenharia Civil ou Arquitetura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obra(s), com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

VI - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VII - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saques e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 11, § 4º e artigo 13 da Resolução CD/FNDE nº 24/2012.

VIII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

IX - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

X - Designar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

XI - Assumir a responsabilidade de executar as ações descritas no presente Termo de Compromisso, por meio da realização de licitações para as contratações necessárias conforme delineado no PPA aprovado, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normativos correlatos.

XII - Responsabilizar-se, com recursos próprios, por: obras e serviços de terraplanagem e construções; por toda a infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia); e por todos os serviços necessários à implantação do empreendimento no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que os valores a serem repassados pelo FNDE/MEC referem-se exclusivamente aos serviços de engenharia constantes nas planilhas orçamentárias do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovado(s);

XIII - Garantir, com recursos próprios, a conclusão das ações acima pactuadas e a entrega da obra concluída, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas as despesas necessárias à execução;

XIV - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XV - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XVI - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo V, da Resolução CD/FNDE Nº 24/2012.

XVII - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVIII - Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XIX - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XX - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XXI - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estabelecidas na Resolução CD/FNDE Nº 24/2012.

XXII - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) dias após a data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União, a qual se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXIII - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, ressaltados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXIV - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso, sob as penas de suspensão da liberação das parcelas previstas e suspensão da movimentação dos valores da conta vinculada referente a este Termo, no caso de seu descumprimento, conforme art. 5º da Lei nº 12.695/2012.

XXV - Adotar todas as medidas para sanar as pendências na execução, apontadas pela equipe técnica do FNDE, sob pena de, quando não sanadas, facultar ao FNDE o cancelamento do Termo, conforme art. 5º da Lei nº 12.695/2012.

Declare, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal que trata dos limites de despesa com pessoal e, que os recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

ELI MARCOS RODRIGUES BATISTA
PREF MUN DE OEIRAS DO PARA/PA
VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO
Validado pelo prefeito - CPF: em


ELI MARCOS RODRIGUES BATISTA
PREF MUN DE OEIRAS DO PARA/PA
VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO
Validado pelo prefeito - CPF: em



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

MEMORIAL DESCRITIVO MEMORIAL DESCRITIVO



PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II 06 SALAS DE AULA

AUTORES:

Gustavo de Melo Silveira – CREA 9.784 D-DF
Marcelo Toniazco Lissa – CREA 8.342 D-DF

REVISÃO:

Coordenação Geral de Estudos e Análises – CGEAN / DIPRO / FNDE
Outubro/2006

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício Áurea - 70.070-929 - Brasília, DF
Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br

PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II
06 SALAS DE AULA



MEMORIAL DESCRITIVO

1. PARTIDO ARQUITETÔNICO

O presente projeto destina-se a uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do **FNDE** - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Por ser um projeto piloto, com repetição de construção, foi concebido de uma forma simples e ao mesmo tempo arrojada, de modo a se conseguir o máximo em termos de flexibilidade na implantação das salas de aula, além de se adaptar facilmente à maioria dos terrenos.

A premissa básica foi a de criar uma linguagem ao mesmo tempo moderna e brasileira, mostrando as tradições arquitetônicas e espaciais de nosso país, adaptada às nossas condições climáticas e culturais. A brasilidade almejada vem das comunidades indígenas, da oca, do espaço comunitário, do centro de convívio onde acontecem as trocas de experiências para solucionar os problemas, do local sombreado e bem ventilado, agradável em seu interior. Sem, contudo, esquecermos a harmonia e o arrojo que os métodos construtivos atuais nos proporcionam.

A configuração adotada foi a de um hexágono, em forma de tenda, na qual as atividades vão se acoplando ao corpo principal como edificações autônomas, sem, contudo, perder sua ligação física. Dois blocos menores acolhem as atividades administrativas e de serviços, e um bloco maior acolhe as atividades pedagógicas. Todos são ligados por pequenas passarelas em duas águas.

No corpo principal (em forma de hexágono) está o Recreio, onde acontecerão todas as atividades comunitárias e de recreação dos alunos; um jardim central fornece um ambiente mais agradável e aconchegante, quebrando o grande pano de piso cerâmico, envolvendo o jardim, seis bancos de concreto. Na parte central existe um lanternim que ultrapassa a cobertura e cria um espaço para a colocação de uma esquadria, que dará luminosidade e fará a retirada do ar quente do espaço aéreo.

Em um dos blocos menores, temos a área Administrativa com a Diretoria da Escola, Sala de Professores, Secretaria, Almoxarifado e dois banheiros. No outro bloco estão as atividades de Serviços, com dois sanitários para alunos, uma cozinha industrial, um vestiário para funcionários, uma despensa e uma área de serviço ligada às atividades dos funcionários.



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



No bloco maior, estão as salas de aula com capacidade para 36 alunos cada, uma sala de leitura e uma sala de informática. A ligação entre os blocos será através de uma passarela cujo telhado está abaixo dos telhados principais.

Todos os armários foram concebidos em alvenaria, revestidos em cerâmica na parte interna por facilidade de execução e manutenção. Os tampos serão todos em granito polido. As portas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica).

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto armado, sendo que a estrutura principal poderá ter dois tipos de materiais: Concreto ou Aço. A cobertura poderá ser em dois tipos: Aço ou Madeira, sendo que a de aço pode ser usada nos dois tipos de estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Serviços e Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior será em laje pré-moldada.

O fornecimento de água será através de uma caixa d'água metálica, tipo taça ou reservatório de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo à escola e formando um elemento vertical de marcação da escola.

Para a área externa à edificação, acreditamos ser fundamental a instalação de um playground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu próprio alimento. Será aconselhável o cercamento do terreno, que se fará com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme proposta apresentada no detalhamento.

Todos os armários foram concebidos em alvenaria, revestidos em cerâmica na parte interna por facilidade de execução e manutenção. Os tampos serão todos em granito polido. As portas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica).

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto armado, sendo que a estrutura principal poderá ter dois tipos de materiais: Concreto ou Aço. A cobertura poderá ser em dois tipos: Aço ou Madeira, sendo que a de aço pode ser usada nos dois tipos de estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Serviços e Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior será em laje pré-moldada.

O fornecimento de água será através de uma caixa d'água metálica, tipo taça ou reservatório de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo à escola e formando um elemento vertical de marcação da escola.

Para a área externa à edificação, acreditamos ser fundamental a instalação de um playground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu próprio alimento. Será aconselhável o cercamento do terreno, que se fará com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme proposta apresentada no detalhamento.



2. PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO

O Projeto Espaço Educativo Urbano II não tem um terreno definido onde será edificado, podendo ser implantado nas diversas regiões do Brasil, de modo que o PROJETO DE IMPLANTAÇÃO deverá ser orientado e coordenado por profissionais capacitados.

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Edificação, e mesmo na escolha dos profissionais que farão os trabalhos.

Projetos Necessários:

- Arquitetura - Situação e Urbanização
- Fundações - Implantação
- Elétrica - Implantação
- Telefone - Implantação
- Hidrossanitária - Implantação



3. AUTORIA DOS PROJETOS

Coordenação / Arquitetura:

Arq. Gustavo de Melo Silveira – 9.784 D-DF

Arq. Marcelo Toniazza Lissa – 8.342 D-DF

Estrutura:

Eng.

Elétrica:

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-DF

Hidrossanitário:

Eng. Daniel Carpovicz Botelho – 10.458 / D-RS

Orçamento / Caderno de Encargos:

Eng. Eduardo Naves Vilela – 46.351 D/ MG

Colaboração / Desenho:

Arq. Graziela Martins

Revisão: Coordenação Geral de Estudos e Análises – CGEAN (2006)

Arquitetura, Projeto Hidro-sanitário e Memorials:

Arq. Tiago Lippold Radünz – 111905 D/RS

Projeto Estrutural:

Eng. Manoel Fernando Pereira Santos - 2000820 D/PB

Projeto Elétrico:

Eng. Marcus Vinícius Galletti Arraes – 10077 D/GO

Orçamento:

Arq. Willamy Mamede da Silva Dias – 7417 D/PB

Eng. Claudia Maria Videres Trajano – 5307 D/PB



4. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

No presente projeto, a definição das cores a serem utilizadas na escola ficará a critério da empresa contratada para a execução. Isso evitaria que todas as escolas financiadas pelo FNDE tivessem a mesma cor. Para tanto, propomos um estudo de cores em anexo, onde são sugeridas algumas combinações de tonalidades, bem como as combinações que não devem ser utilizadas.

- **Salas de aula:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da parede em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme Estudo de Cores.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

- **Sala de Leitura:**

Piso – Cerâmica PEI 4 Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme Estudo de Cores.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.



• **Sala de Informática:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3 Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco neve ou similar, formato 10x10 cm, com h=1,10 m. O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme Estudo de Cores.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

• **Pátio Interno e passarelas de ligação:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso. Na calçada será cimentado desempenado.

Teto – Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas aparentes.

• **Diretoria:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, marca CECRISA ou similar na cor Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Estudo de Cores.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



• **Secretaria e Arquivo:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

• **Sala de Professores:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Estudo de Cores.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Branco Gelo.

• **Almoxarifado:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40cm e PEI 4, cores conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Estudo de Cores.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



- **Wc's administrativo:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

- **Cozinha:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, PEI 4 e formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

- **Despensa:**

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar.



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura – CGEST



- **Vestiário:**

Piso – Cerâmica, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR PEI 4, ou similar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

- **Área de Serviço:**

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

- **Sanitários Coletivos:**

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



• **Circulações:**

Piso – Cerâmica PEI 4, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de piso.

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Estudo de Cores

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo.

• **Fachada:**

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Estudo de Cores.

• **Estrutura:**

Terá acabamento conforme o tipo de estrutura a ser empregada.

A - Concreto – Pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar sobre fundo preparador de superfície – Cor conforme Estudo de Cores.

• **Esquadrias:**

A - Ferro - Pintura anti-corrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético marca SUVINIL ou similar – Cor conforme Estudo de Cores.

B - Madeira – Portas em madeira semi-oca emmassadas e pintadas com esmalte sintético – Cor conforme Estudo de Cores.



QUADRO DE ESQUADRIAS (PARA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA)

COD.	QUAN T.	LOCAL DE APLICAÇÃO	DIMENSÕES (m)			MATERIAL	ÁREA	ÁREA
			P	C	H		UNIT.	TOTAL
EF1	07	Wc's Adm, Vestiário, Despensa, Depósito, Sanitários Serviço	1.50	0.50	0.60	Ferro	0.30m ²	2.10 m ²
EF2	06	Arquivo, Sanitários Fem. e Masc., Almoarifado, Área de Serviço	1.50	1.20	0.60	Ferro	0.72m ²	4.32 m ²
EF3	04	Cozinha, Sala Prof, Diretoria	1.20	1.40	0.90	Ferro	1.12m ²	5.04 m ²
EF4	01	Secretaria	1.20	1.20	0.90	Ferro	1.40m ²	1.08 m ²
EF5	18	Diretoria, Sala Prof, Secretaria, Salas de Aula	1.20	2.00	0.90	Ferro	1.80m ²	32.40m ²
EF6	01	Cozinha	0.80	1.80	1.30	Ferro	2.34m ²	2.34 m ²
EF7	12	Salas de aula	1.10	2.00	0.60	Ferro	1.20m ²	14.40m ²
EF8	06	Lanternim	---	2.20	0.60	Ferro	1.20m ²	7.92 m ²
EF9	02	Sala Informática, Sala Leitura	2.23	3.50	0.30	Ferro	1.05m ²	2.10m ²
PORTAS								
PM1	05	Arquivo, Wc's e Despensa	---	0.70	2.10	Madeira	1.47m ²	7.35m ²
PM2	08	Admin., Cozinha, Sanit. público	---	0.80	2.10	Madeira	1.68m ²	13.44m ²
PM3	08	Salas de Aula	---	0.90	2.10	Madeira	1.89m ²	15.12m ²

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura.

• **Bancadas:**

Todas as bancadas serão em alvenaria com tampo em granito Cinza "Andorinha" polido. O fundo e as laterais internas serão em cerâmica ELIANE 10x10cm, PEI 3, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica).



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura – CGEST



Quando houver cuba, esta deverá ser de aço inox com dimensões conforme projeto.

A bancada dos sanitários masculino e feminino do Bloco de Serviço será em concreto armado aparente pintado com verniz fosco.

• **Louças:**

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ref: CP-929, ou similar (Vestiário e Sanitários Administrativo);
- Bacia sanitária, Marca DECA, linha Ravena Ref: P9, cor branco gelo ou similar (Sanitários Alunos – Bloco Serviço)
- Lavatório com coluna L91 e C9, cor branco gelo, marca DECA, CR-37, ou similar;
- Cuba de embutir universal Oval, 400x300mm, Marca DECA, cor branco gelo ou similar (Sanitário Alunos – Bloco Serviço);
- Tanque DECA TQ-25 com coluna, cor creme, ou similar.

• **Metais:**

- Torneira para lavatório acabamento cromado, marca DECA linha Prata, Cód. 1199 C50, ou similar;
- Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca ESTEVES, Linha Mônaco VTM 40 ou similar;
- Torneira de jardim/tanque para mangueira – marca DECA linha de uso geral, Cód. 1153 C39 ou similar;
- Registro de pressão com manopla cromada DECA, Ref. 1416, linha C40 ou similar.
- Chuveiro elétrico de plástico marca LORENZENTTI ou similar.



• **Acessórios de louça para banheiro:**

- Papeleira DECA com rolete plástico Cod. A 480 17 (Vestiário e Sanitários) ou similar.
- Cabide simples DECA Cód. A 680 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar.
- Saboneteira de porcelana DECA Cód. A180 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar.

• **Ferragens:**

- Fechadura marca LA FONTE, linha Residence cj2176, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante ou similares;
- Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE, ref. 85 ou similar, acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2", com anéis e parafusos;
- Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca STANLEY ou similar.

• **Luminárias:**

- Luminária de sobrepor marca ITAIM, ou similar fixada no vigamento. Lâmpada fluorescente 2x20W - Recreio, conforme projeto;
- Luminária de sobrepor, marca ITAIM, ou similar, fixada na laje. Lâmpada fluorescente 2x40W - Cômodos internos, conforme projeto.



- **Caixa d'água:**

Castelo d'água tipo taça em aço com base em concreto conforme especificação do fabricante.

Pintura Esmalte Sintético marca SUVINIL ou similar – Cor Branco Gelo, Areia ou Cinza Claro sobre tratamento em zarcão.

- **Vidros:**

Vidro liso espessura 4mm em todas as janelas.

OBSERVAÇÃO:

- Para fins de orçamento e execução, no projeto específico de implantação deverá ser observado o item relativo ao muro de fechamento do terreno, inclusive portões de acesso conforme projeto arquitetônico e detalhes.

Castelo d'água tipo taça em aço com base em concreto conforme especificação do fabricante.

Pintura Esmalte Sintético marca SUVINIL ou similar – Cor Branco Gelo, Areia ou Cinza Claro sobre tratamento em zarcão.

- **Vidros:**

Vidro liso espessura 4mm em todas as janelas.

OBSERVAÇÃO:

- Para fins de orçamento e execução, no projeto específico de implantação deverá ser observado o item relativo ao muro de fechamento do terreno, inclusive portões de acesso conforme projeto arquitetônico e detalhes.



5. QUADRO DE ÁREAS

Para efeito de cálculo foi considerado o limite externo da edificação, inclusive estrutura.

ITEM	ÁREA CONSTRUÍDA
Bloco Pedagógico	360.36 m ²
Circulação - Pedagógico	87.26 m ²
Bloco Administrativo	74.81 m ²
Circulação - Administrativo	23.86 m ²
Bloco Serviço	74.81 m ²
Circulação Serviço	23.86 m ²
Pátio Central	175.35 m ²
Passarelas	33.69 m ²
TOTAL	854.00 m²
Pórtico de entrada	14.67 m ²

ITEM	ÁREA CONSTRUÍDA
Bloco Pedagógico	360.36 m ²
Circulação - Pedagógico	87.26 m ²
Bloco Administrativo	74.81 m ²
Circulação - Administrativo	23.86 m ²
Bloco Serviço	74.81 m ²
Circulação Serviço	23.86 m ²
Pátio Central	175.35 m ²
Passarelas	33.69 m ²



6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD R14.

As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente "Espaço do Papel" através de "Viewports" na área gráfica. As margens e os carimbos estão no "Espaço do Papel", onde o carimbo é um bloco editável (atributos).

As pranchas do projeto arquitetônico e do detalhamento encontram-se em arquivos do tipo ".DWG". Nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura e Detalhamento (de 01 à 16 para Arquitetura e 01 a 13 para o Detalhamento).

Para o projeto de **ARQUITETURA**, são apresentados os seguintes arquivos:

Prancha 01/16	ARQ01_IMPLANTAÇÃO.dwg
Prancha 02/16	ARQ02_COBERTURA.dwg
Prancha 03/16	ARQ03_LAYOUT-GERAL.dwg
Prancha 04/16	ARQ04_PEDAGÓGICO.dwg
Prancha 05/16	ARQ05_ADMINISTRATIVO.dwg
Prancha 06/16	ARQ06_SERVIÇO.dwg
Prancha 07/16	ARQ07_PÁTIOCENTRAL.dwg
Prancha 08/16	ARQ08_PASSARELAS.dwg
Prancha 09/16	ARQ09_CORTES AA e BB.dwg
Prancha 10/16	ARQ10_CORTES CC DD EE.dwg
Prancha 11/16	ARQ11_VISTASGERAIS.dwg
Prancha 12/16	ARQ12_VISTAS.dwg
Prancha 13/16	ARQ13_PAGINAÇÃO DE PISO.dwg
Prancha 14/16	ARQ14_LUMINOTECNICO.dwg
Prancha 15/16	ARQ15_PLANTA DE ESQUADRIAS.dwg
Prancha 16/16	ARQ16_PAISAGISMO

Para o projeto de **DETALHAMENTO** da arquitetura, são apresentados os seguintes arquivos:

Prancha 01/12	DET01_Esquadrías1.dwg
Prancha 02/12	DET02_Esquadrías.dwg



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



Prancha 03/12	DET03_Porta e Portão.dwg
Prancha 04/12	DET04_Sanitarios1.dwg
Prancha 05/12	DET05_Sanitarios2.dwg
Prancha 06/12	DET06_Marcenaria1.dwg
Prancha 07/12	DET07_Marcenaria2.dwg
Prancha 08/12	DET08_Marcenaria3.dwg
Prancha 09/12	DET09_DetalhesConstrutivos1.dwg
Prancha 10/12	DET10_DetalhesConstrutivos2.dwg
Prancha 11/12	DET11_Cerca Portão Principal.dwg
Prancha 12/12	DET12_CercaServiço.dwg

O projeto de **ESTRUTURA** foi separado segundo as edificações que compõem o conjunto para facilitar a execução:

• **ESTRUTURA:**

Concreto Armado

Prancha 1/22	EST01_Administrativo-01.dwg
Prancha 2/22	EST02_Administrativo-02.dwg
Prancha 3/22	EST03_Administrativo-03.dwg
Prancha 4/22	EST04_Administrativo-04.dwg
Prancha 5/22	EST05_Central-01.dwg
Prancha 6/22	EST06_Central-02.dwg
Prancha 7/22	EST07_Central-03.dwg
Prancha 8/22	EST08_Estacas Padrão.dwg
Prancha 9/22	EST09_Pedagogico-01.dwg
Prancha 10/22	EST10_Pedagogico-02.dwg
Prancha 11/22	EST11_Pedagogico-03.dwg
Prancha 12/22	EST12_Pedagogico-04.dwg
Prancha 13/22	EST13_Pedagogico-05
Prancha 14/22	EST14_Pedagogico-06
Prancha 15/22	EST15_Pedagogico-07
Prancha 16/22	EST16_Peadgogico-08
Prancha 17/22	EST17_Pedagogico-09
Prancha 18/22	EST18_Pedagogico-10
Prancha 19/22	EST19_Serviço-01.dwg
Prancha 20/22	EST20_Serviço-02.dwg



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura – CGEST



Prancha 21/22 EST21_ Serviço-03.dwg
Prancha 22/22 EST22_ Serviço-04

Telhado

Prancha 1/4 TEL01_PatioCentral.dwg
Prancha 2/4 TEL02_PatioCentral.dwg
Prancha 3/4 TEL03_Adm-Serv.dwg
Prancha 4/4 TEL04_Salas.dwg

• **ELÉTRICA:**

Prancha 1/5 ELE01_Layout Geral.dwg
Prancha 2/5 ELE02_Pedagogico.dwg
Prancha 3/5 ELE03_Administrativo e Pátio.dwg
Prancha 4/5 ELE04_Serviço.dwg
Prancha 5/5 ELE05_ParaRaio.dwg

• **HIDROSSANITÁRIO:**

Prancha 1/5 HID01_AguaFria1
Prancha 2/5 HID02_AguaFria2
Prancha 3/5 HID03_AguaFria3
Prancha 4/5 HID04_Esgoto1
Prancha 5/5 HID05_Esgoto2

• **INCÊNDIO:**

Prancha 1/1 INC01_Escola.dwg

• **CASTELO D'ÁGUA**

Ver opções nas pastas *Castelo d'Água de Concreto* ou *Castelo d'Água Metálico*.

• **CADERNOS:**

Caderno de encargos.doc
Memorial descritivo.doc
Planilha orçamentária – Escola 06 Salas de aula.xls
Memorial descritivo.doc

• **HIDROSSANITÁRIO:**

Prancha 1/5 HID01_AguaFria1

Prancha 2/5 HID02_AguaFria2

Prancha 3/5 HID03_AguaFria3

Prancha 4/5 HID04_Esgoto1

Prancha 5/5 HID05_Esgoto2

• **INCÊNDIO:**

Prancha 1/1 INC01_Escola.dwg



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos através de uma edificação arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viável, adequando-se aos padrões contrutivos e industriais, culturalmente rica em informações espaciais e educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das crianças de nosso país.

ARQUITETOS:

Gustavo Silveira - CREA 9.784 D/DF
Marcelo Lissa - CREA 8.342 D/DF



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos através de uma edificação arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viável, adequando-se aos padrões contrutivos e industriais, culturalmente rica em informações espaciais e educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das crianças de nosso país.

ARQUITETOS:

Gustavo Silveira - CREA 9.784 D/DF
Marcelo Lissa - CREA 8.342 D/DF



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR/ OBRA 2.0



➤ OEIRAS DO PARÁ

CONVENIO TC - PAC 1009808/2014

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA OBRA

01- INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO E CONTRATO:

- Data da Vistoria: 07/11/2017
- Modalidade e nº: TOMADA DE PREÇOS 002/2014
- Valor estimado (dado da licitação): R\$ 1.021.170,70
- Data base: 10/2013
- Contrato nº: TP 002/2014 – CPL/PMOP/SEMED
- Data da assinatura do contrato: 13/03/2014
- Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - COMUNIDADE COSTEIRA - BR 422.
- Endereço da obra: BR 422 – COMUNIDADE COSTEIRA
- Contratado: França & Morais Serviços de Construções Ltda – EPP
- CNPJ do contratado: 12.488.983/0001- 36
- Valor do Contrato: R\$ 1.018.265,91 (Um milhão dezoito mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos).
- Ordem de Serviço: T/P 002/2014
- Data da Ordem de Serviço: 13/03/2014
- Convênio: TC - PAC 1009808/2014

02- VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

TC PAC	Obra	Objeto	Data
22321/2014	1009808/2014	Vigência do Termo de Compromisso	30/11/2017
22321/2014	1009808/2014	Vigência do Termo de Compromisso ADITIVADO	29/03/2018



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR/ OBRA 2.0



03- INFORMAÇÕES DO REPASSE FNDE:

Valor FNDE	Valor do Repasse	Data	% valor FNDE	Saldo
R\$ 1.021.170,70	51.058,54	20/01/2014	5%	R\$ 970.112,16
	51.058,54	06/11/2015	5%	R\$ 919.053,62
Total	102.117,08	-	10%	-

04- Aditivos Contratuais com a Prefeitura:

Nº Aditivo	Data	Objeto	Vigência
1º	16/12/2014	Prazo Contratual	16/09/2015
2º	16/09/2015	Prazo Contratual	12/06/2016
3º	13/06/2016	Prazo Contratual	10/03/2017

05- INFORMAÇÕES DO REPASSE PREFEITURA:

Valor PMOP	Valor do Repasse	Data	% Valor PMOP	Saldo
R\$ 1.018.265,91	54.570,25	24/04/2015	5,36%	R\$ 963.695,66
	51.000,00	21/01/2016	5%	R\$ 912.695,66
Total	105.570,25	-	10,36%	-



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR/ OBRA 2.0



06- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Item	Serviços	Unid.	QUANTIDADE		(%)	(R\$)
			Prevista	Executada	Executado	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1.00	1.00	100	14.713,4
2	MOVIMENTO DE TERRAS	un	1.00	0.65	65	9.554,2
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	un	1.00	0.82	82	183.527,7
4	SUPERESTRUTURA	un	1.00	0.00	0	0,0
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	un	1.00	0.00	0	0,0
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	un	1.00	0.00	0	0,0
7	PAREDES E PAINÉIS	un	1.00	0.00	0	0,0
8	ESQUADRIAS	un	1.00	0.00	0	0,0
9	COBERTURA	un	1.00	0.00	0	0,0
10	REVESTIMENTO	un	1.00	0.00	0	0,0
11	PAVIMENTAÇÃO	un	1.00	0.00	0	0,0
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	un	1.00	0.00	0	0,0
13	PINTURAS	un	1.00	0.00	0	0,0
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	un	1.00	0.00	0	0,0
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	un	1.00	0.00	0	0,0
16	PORTAL DE ACESSO	un	1.00	0.00	0	0,0
17	SERVIÇOS FINAIS	un	1.00	0.00	0	0,0
TOTAL						R\$207.795,4
(%) TOTAL ACUMULADO DE OBRA					20,37%	

07- PROCEDIMENTOS ADOTADOS:

A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos serviços em relação aos requisitos exigidos nos projetos, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas oriundas da fiscalização, e foi seguindo os seguintes procedimentos:

a) Conferência das quantidades dos serviços executados;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR/ OBRA 2.0



- b) Avaliação da qualidade dos serviços executados, em relação aos padrões exigidos nas especificações técnicas;
- c) Análise do atendimento das recomendações da fiscalização;
- d) Conferência da documentação disponível: Contrato; Aditivo de Prazo; Ordem de Serviço; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-Financeiro; Medições; Nota Fiscal; Comprovante de transferência e outros.

08- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Constatamos "in loco" que a obra se encontra PARALISADA há mais de dois anos e meio, isto é, precisamente em julho de 2015 os serviços foram paralisados. Porém, conforme os boletins de medição referente aos períodos de 25/02/2015 a 17/04/2015 e 17/04/2015 a 08/11/2017 verificamos os serviços efetivamente executados, porém observamos diversos materiais armazenados no canteiro de obras, os quais serão aplicados nos serviços de conclusão da infraestrutura (vigas baldrame) e superestrutura. Portanto, com os esses serviços e materiais empregados e medidos conforme os BOLETINS EM ANEXO, constatamos:

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.018.265,91 (Hum milhão dezoito mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos).

TOTAL MEDIDO: R\$ 207.795,44 (Duzentos e sete mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).


% MEDIDO: 20,37%

TOTAL PAGO: R\$ 105.570,25 (Cento e cinco mil quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos).

% PAGO: 10,36%

CONVENIO	% AFERIDO	PMOP
TC - PAC 1009808/2014	FÍSICO ⇒	20,37%
	FINANCEIRO ⇒	10,36%

OEIRAS DO PARÁ, 08 DE NOVEMBRO 2017.


SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Eng. FISCAL DA PMOP
CREA-PA 15.031D

Shelson Gil Moia Cardoso
Eng. Civil
CREA/PA:15.031D

ITEM	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	VLR	Executado no período		Executado até o período		Total executado	%
			R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.713,46	14.713,46	100,00%	-	0,00%	14.713,46	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	14.779,76	14.779,76	100,00%	-	0,00%	14.779,76	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	224.019,49	25.077,03	11,19%	-	0,00%	25.077,03	11,19%
4	SUPERESTRUTURA	151.526,65	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	37.800,11	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	61.408,30	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	39.017,13	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	ESQUADRIAS	51.497,38	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	COBERTURA	155.863,32	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	REVESTIMENTO	88.095,77	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11	PAVIMENTAÇÃO	76.687,71	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	2.061,25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	PINTURAS	53.319,21	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	35.986,94	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	5.462,66	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	PORTAL DE ACESSO	4.746,96	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
17	SERVIÇOS FINAIS	1.279,80	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL	1.018.265,90	54.570,25	5,36%	-	0,00%	54.570,25	5,36%


Wilson G. Maia Cardoso
Eng. Civil

Assinatura e Carimbo do Responsável

Assinatura e Carimbo do Responsável pela Execução

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - COMUNIDADE COSTEIRA - BR 422
 TOTAL DA OBRA 1.018.265,91
BOLETIM -BM Nº 002

Data:

15/04/2015 a 08/11/2017

100%
 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 1198 - CENTRO - CEP: 68.470-000

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 CNPJ: 04.876.413/0001-95

ITEM	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	VLR	Executado no período	%	Executado até o período	%	Total Executado	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.713,46	-	0,00%	14.713,46	100,00%	14.713,46	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	14.779,76	-	0,00%	14.779,76	100,00%	14.779,76	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURAL/FUNDAÇÕES SIMPLES	224.019,49	153.225,20	68,40%	25.077,03	11,19%	178.302,23	79,59%
4	SUPERESTRUTURA	151.526,65	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	37.800,11	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	61.408,30	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	39.017,13	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	ESQUADRIAS	51.497,38	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	COBERTURA	155.863,32	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	REVESTIMENTO	88.095,77	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11	PAVIMENTAÇÃO	76.687,71	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	2.061,25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	PINTURAS	53.319,21	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	35.986,94	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	5.462,66	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	PORTAL DE ACESSO	4.746,96	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
17	SERVIÇOS FINAIS	1.279,80	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL	1.018.265,90	R\$ 153.225,20	15,05%	R\$ 54.570,25	5,36%	R\$ 207.795,45	20,41%


 Stelson Gil Mota Carlos
 Eng. Civil

Assinatura e Carimbo do Responsavel

Assinatura e Carimbo do Responsavel pela Execução

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Escola de 6 Salas
ESTADO DO PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	SITUAÇÃO DA OBRA		
							VALOR (R\$)	% EXECUTADO	% A CONCLUIR
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							R\$ 1.021.170,70	20,37%	79,63%
SERVIÇOS PRELIMINARES							VALOR EXECUTADO (R\$)	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR (R\$)
1									
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00	401,35	14.715,95	14.715,95	0,00
1.2	73805/001	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un	1,00	5.784,39	2.408,10	2.408,10	0,00
1.3	74077/001	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	853,20	6,16	5.784,39	5.784,39	0,00
1.4	73950/001	SINAPI	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.267,75	5.255,71	5.255,71	0,00
Subtotal item 1							14.715,95	14.715,95	0,00
2			MOVIMENTO DE TERRAS				14.930,86	9.661,30	5.269,56
2.1	73965/015	SINAPI	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	168,95	29,44	4.973,89	4.973,89	0,00
2.2	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	136,50	34,34	4.687,41	4.687,41	0,00
2.3	73964/006	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	68,58	39,25	2.691,77	0,00	2.691,77
2.4	79481	SINAPI	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ³	134,26	19,20	2.577,79	0,00	2.577,79
Subtotal item 2							14.930,86	9.661,30	5.269,56
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				224.168,13	183.660,66	40.507,47
3.1			SAPATAS						
3.1.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m ²	288,50	18,32	5.285,32	5.285,32	0,00
3.1.2			Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	90,14	1.978,87	178.375,34	178.375,34	0,00
3.2			BALDRAME						
3.2.1			Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	20,47	1.978,87	40.507,47	0,00	40.507,47
Subtotal item 3							224.168,13	183.660,66	40.507,47
4			SUPERESTRUTURA				152.328,25	0,00	152.328,25
4.1			CONCRETO						
4.1			Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	18,58	1.978,87	36.767,40	0,00	36.767,40
4.2			Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	19,29	1.978,87	38.172,40	0,00	38.172,40
4.3			Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ²	628,00	123,23	77.388,44	0,00	77.388,44



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
 Preço base: Sinapi Maio/2013
 ESCOLA COSTEIRA - BR422
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR.	UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA		
									% EXECUTADO	% A CONQUI	
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA									100%	20,37%	79,63%
									R\$ 1.021.170,70	R\$ 206.097,94	R\$ 815.072,76
Subtotal Item 4									152.328,25	0,00	152.328,25
Subtotal Item 4									38.012,82		38.012,82
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL											
5.1.1	75030/004	SINAPI	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00		30,08	1.564,16	0,00	1.564,16	
5.1.2	75030/003	SINAPI	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00		26,30	157,80	0,00	157,80	
5.1.3	75030/002	SINAPI	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00		21,30	553,80	0,00	553,80	
5.1.4	75030/001	SINAPI	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00		14,50	1.232,50	0,00	1.232,50	
5.1.5	75030/008	SINAPI	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00		12,00	1.464,00	0,00	1.464,00	
ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO											
5.2.1	1041	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca	un	2,00		11,97	23,94	0,00	23,94	
5.2.2	1037	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	12,00		4,74	56,88	0,00	56,88	
5.2.3	1036	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	10,00		4,57	45,70	0,00	45,70	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO											
5.3.1	74182/001	SINAPI	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00		73,49	73,49	0,00	73,49	
5.3.2	74181/001	SINAPI	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00		99,91	199,82	0,00	199,82	
5.3.3	74180/001	SINAPI	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00		226,86	226,86	0,00	226,86	
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO											
5.4.1	74176/001	SINAPI	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00		65,54	131,08	0,00	131,08	
5.4.2	74175/001	SINAPI	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00		75,57	75,57	0,00	75,57	
5.4.3	1467	ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00		131,46	262,92	0,00	262,92	
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO											
5.5.1	1470	ORSE	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00		73,43	73,43	0,00	73,43	
DIVERSOS - ÁGUA FRIA											
5.6.1			Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00		7.969,17	7.969,17	0,00	7.969,17	
5.6.2	74217/002	SINAPI	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavatete e caixa de proteção	un	1,00		130,88	130,88	0,00	130,88	
5.6.3	73949/001	SINAPI	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00		65,65	328,25	0,00	328,25	
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO											
5.7.1	74165/001	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00		21,09	506,16	0,00	506,16	
5.7.2	74165/002	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	50,00		29,17	1.458,50	0,00	1.458,50	
5.7.3	74165/003	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00		39,60	990,00	0,00	990,00	

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Escola de 6 Salas

ESTADO DO PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013
 ESCOLA COSTEIRA - BR422
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) com BDI	SITUAÇÃO DA OBRA		% A CONCLUIR	
							VALOR (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)		
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							100%	R\$ 1.021.170,70	79,63%	R\$ 812.192,78
5.7.4	74165/004	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	42,58	3.704,46	0,00		3.704,46
5.8			DIVERSOS - ESGOTO							
5.8.1	72292	SINAPI	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	30,40	182,40	0,00		182,40
5.8.2	72685	SINAPI	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acaba	un	1,00	20,86	20,86	0,00		20,86
5.8.3	8780	ORSE	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	867,10	867,10	0,00		867,10
5.8.4			Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	535,86	3.751,02	0,00		3.751,02
5.9			LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
5.9.1	74193/001	SINAPI	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	279,33	1.396,65	0,00		1.396,65
5.9.2	74193/001	SINAPI	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	365,01	1.095,03	0,00		1.095,03
5.9.3	73947/001	SINAPI	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	463,55	1.390,65	0,00		1.390,65
5.9.4	6009	SINAPI	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	162,74	325,48	0,00		325,48
5.9.5	2008	ORSE	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	580,13	3.480,78	0,00		3.480,78
5.9.6	74146/001	SINAPI	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	274,19	274,19	0,00		274,19
5.9.7	6004	SINAPI	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	39,53	316,24	0,00		316,24
5.9.8	6008	SINAPI	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	30,83	92,49	0,00		92,49
5.9.9	9535	SINAPI	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	44,38	44,38	0,00		44,38
5.10			METAIS							
5.10.1	73949/007	SINAPI	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	202,57	405,14	0,00		405,14
5.10.2	40729	SINAPI	Válvula de descarga cromada	un	5,00	233,89	1.169,45	0,00		1.169,45
5.10.3	6007	SINAPI	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	33,53	301,77	0,00		301,77
5.10.4	9684	ORSE	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	285,19	570,38	0,00		570,38
5.10.5			Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	122,00	732,00	0,00		732,00
5.10.6			Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	183,72	367,44	0,00		367,44
Subtotal item 5								38.012,82	0,00	38.012,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA		VALOR A EXECUTAR(R\$)
								100%	20,37%	
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA										
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)										
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO										
6.1				und	1,00					
6.1.1	55865	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	18,85	16.965,00	0,00	0,00	16.965,00
6.1.2	83407	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	17,21	516,30	0,00	0,00	516,30
FIOS E CABOS										
6.2	73860/007	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°c	m	1.800,00	2,15	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
6.2.1	73860/008	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°c	m	3.000,00	2,87	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
6.2.2	73860/009	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°c	m	150,00	4,36	654,00	0,00	0,00	654,00
6.2.3	73860/010	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°c	m	300,00	6,03	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
6.2.4	73860/011	SINAPI	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°c	m	150,00	9,59	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50
6.2.5	73860/012	SINAPI	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°c	m	200,00	11,05	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
CABO TELEFÔNICO										
6.3				m	70,00	1,96	137,20	0,00	0,00	137,20
6.3.1			Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	35,00	1,08	37,80	0,00	0,00	37,80
6.3.2	73768/010	SINAPI	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	1,08	37,80	0,00	0,00	37,80
INTERRUPTOR										
6.4				un	24,00	8,46	203,04	0,00	0,00	203,04
6.4.1	72331	SINAPI	Interruptor 01 seção simples	un	11,00	14,88	163,68	0,00	0,00	163,68
6.4.2	72332	SINAPI	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	14,88	163,68	0,00	0,00	163,68
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR										
6.5				un	7,00	14,59	102,13	0,00	0,00	102,13
6.5.1	72337	SINAPI	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	14,59	102,13	0,00	0,00	102,13
TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR										
6.6				un	57,00	10,19	580,83	0,00	0,00	580,83
6.6.1	83540	SINAPI	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	10,19	580,83	0,00	0,00	580,83
6.6.2	83555	SINAPI	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	18,09	90,45	0,00	0,00	90,45
CAIXA DE EMBUTIR DE PVC										
6.7				un	97,00	5,76	558,72	0,00	0,00	558,72
6.7.1	83387	SINAPI	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,76	558,72	0,00	0,00	558,72
6.7.2	83386	SINAPI	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	7,06	35,30	0,00	0,00	35,30
6.7.3	83388	SINAPI	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	9,54	896,76	0,00	0,00	896,76
QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS										
6.8				un	1,00	240,55	240,55	0,00	0,00	240,55
6.8.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12	un	1,00	240,55	240,55	0,00	0,00	240,55
6.8.2	452	ORSE	disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	120,66	120,66	0,00	0,00	120,66
6.8.3	8309	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	44,70
6.8.4	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	44,70
6.8.5	451	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27	0,00	0,00	89,27
6.8.5	451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27	0,00	0,00	89,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	und	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA		
								% EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA										
6.8.6	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27	20,37%	R\$ 1.021.170,70	
6.9			QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS						79,63%	
6.9.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	240,55	240,55	0,00		
6.9.2	8001	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27	0,00		
6.9.3	8309	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	14,90	29,80	0,00		
6.9.4	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	14,90	104,30	0,00		
6.10			QDL - BLOCO SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS							
6.10.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	240,55	240,55	0,00		
6.8.5	451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27	0,00		
6.10.3	8309	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	14,90	14,90	0,00		
6.10.4	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	14,90	29,80	0,00		
6.10.5	9723	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27	0,00		
6.11			CAIXA DE MEDIÇÃO							
6.11.1	83372	SINAPI	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nonil	un	1,00	617,05	617,05	0,00		
6.12			CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
6.12.1	74104/001	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	6,00	174,26	871,26	0,00		
6.13			CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE							
6.13.1	83371	SINAPI	Distribuidor geral padrão telefônico dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	98,82	98,82	0,00		
6.14			LUMINÁRIAS							
6.14.1	73953/005	SINAPI	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	3,00	72,89	364,45	0,00		
6.14.2	73953/006	SINAPI	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	39,00	102,15	9.091,35	0,00		
6.15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS							
6.15.1	72253	SINAPI	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	327,95	23,79	7.801,93	0,00		
6.15.2	72315	SINAPI	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	m	42,00	23,50	987,00	0,00		
6.15.3			Conector e descida para pilares	un	28,00	58,96	1.650,88	0,00		
							Subtotal item 6	61.918,30	0,00	
7			PAREDES E PAINÉIS				39.017,13	0,00		
7.1			ALVENARIA							
7.1.1	151	ORSE	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	671,96	32,53	28.365,51	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013
ESCOLA COSTEIRA - BR422
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)	% A CONCLUIR	SITUAÇÃO DA OBRA	
										VALOR (R\$)	% A CONCLUIR
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA										100%	R\$ 1.024.170,70
7.1.2	83901	SINAPI	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	163,74	14,80	2.423,35	0,00	0,00	2.423,35	
7.1.3	73988/002	SINAPI	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15	14,80	4.486,62	0,00	0,00	4.486,62	
7.2			DIVISÓRIA								
7.2.1	73774/001	SINAPI	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	211,45	2.393,61	0,00	0,00	2.393,61	
7.3			ELEMENTO VAZADO								
7.3.1	9875	SINAPI	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	86,39	863,90	0,00	0,00	863,90	
7.4			IMPERMEABILIZAÇÕES								
7.4.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76	6,94	484,13	0,00	0,00	484,13	
							Subtotal item 7	39.017,13	0,00	39.017,13	
8			ESQUADRIAS				51.497,38	0,00	0,00	51.497,38	
8.1			MADEIRA								
8.1.1	1804	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	389,66	3.117,28	0,00	0,00	3.117,28	
8.1.2	1757	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	532,62	4.260,96	0,00	0,00	4.260,96	
8.1.3	1800	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	628,63	5.029,04	0,00	0,00	5.029,04	
8.1.4			Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM - 4	un	3,00	779,91	2.339,73	0,00	0,00	2.339,73	
8.1.5	9809	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra patia	un	2,00	1.011,83	2.023,66	0,00	0,00	2.023,66	
8.2			METÁLICAS								
8.2.1	6103	SINAPI	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	72,60	418,89	30.411,41	0,00	0,00	30.411,41	
8.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA								
8.3.1	74068/006	SINAPI	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	154,54	3.399,88	0,00	0,00	3.399,88	
8.3.2	74047/004	SINAPI	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	13,87	915,42	0,00	0,00	915,42	
							Subtotal item 8	51.497,38	0,00	51.497,38	
9			COBERTURA				155.863,32	0,00	0,00	155.863,32	
9.1			TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) com BDI	SITUAÇÃO DA OBRA			
							VALOR (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)	% A CONCLUIR	
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							100%	R\$ 77.177,54	R\$ 20.503,91	79,63%
9.1.1	73938/004	SINAPI	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.192,80	59,00	70.375,20	0,00	70.375,20	
9.1.2	73938/007	SINAPI	Cumeiteira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	8,17	1.604,26	0,00	1.604,26	
9.1.3	73931/003	SINAPI	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.192,80	69,87	83.340,94	0,00	83.340,94	
9.2			CHAPAS							
9.2.1	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	22,07	542,92	0,00	542,92	
Subtotal item 9								155.863,32	0,00	155.863,32
10			REVESTIMENTOS				88.095,77	0,00	88.095,77	
10.1			MASSA							
10.1.1	5974	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.743,96	4,40	7.673,42	0,00	7.673,42	
10.1.2	5975	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	628,00	8,32	5.224,96	0,00	5.224,96	
10.1.3	3316	ORSE	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	976,56	21,88	21.410,89	0,00	21.410,89	
10.1.4	73927/008	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	765,40	20,28	15.522,31	0,00	15.522,31	
10.1.5	3315	ORSE	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	628,00	25,11	15.769,08	0,00	15.769,08	
10.2			ACABAMENTO							
10.2.1	3573	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, pel - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40	29,39	22.495,11	0,00	22.495,11	
Subtotal item 10								88.095,77	0,00	88.095,77
11			PAVIMENTAÇÃO				77.177,54	0,00	77.177,54	
11.1			CAMADA IMPERMEABILIZADORA							
11.1.1	83534	SINAPI	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	62,97	740,21	46.611,02	0,00	46.611,02	
11.2			ACABAMENTO							
11.2.1	73946/001	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pel-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	30,52	24.026,26	0,00	24.026,26	
11.3			CALÇADA EM CONCRETO							
11.3.1	73892/001	SINAPI	Piso em concreto simples desmopolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	168,13	38,90	6.540,26	0,00	6.540,26	
Subtotal item 11								77.177,54	0,00	77.177,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
Preço base: Sinapi Maio/2013
ESCOLA COSTEIRA - BR422
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	SITUAÇÃO DA OBRA		
							VALOR (R\$)	% EXECUTADO	
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							R\$ 1.024.170,70	20,37%	
SOLEIRA								79,63%	
12.1	84161	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	55,85	VALOR EXECUTADO (R\$)	RE-818.182,74	
12.2			RODAPÉ Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	10,45	VALOR A EXECUTAR(R\$)		
Subtotal item 12							2.065,23	0,00	2.065,23
PINTURAS							53.852,47	0,00	53.852,47
ACRÍLICA									
13.1			Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	978,56	28,79	28.172,74	28.172,74	
13.1.1			Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00	28,79	18.080,12	18.080,12	
13.2			ESMALTE						
13.2.1	74065/001	SINAPI	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	87,56	15,98	1.399,21	1.399,21	
13.2.2	79463	SINAPI	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00	9,05	2.497,80	2.497,80	
13.2.3	6067	SINAPI	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,20	25,50	3.702,60	3.702,60	
Subtotal item 13							53.852,47	0,00	53.852,47
ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS							35.986,34	0,00	35.986,34
CONCRETO									
14.1			Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	501,02	5.411,02	5.411,02	
14.1.1		MERCADO							
14.2			BANCADA						
14.2.1			Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	1.079,93	2.159,86	2.159,86	
14.2.2			Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	454,05	454,05	454,05	

ESTADO DO PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	
								% EXECUTADA	% A CONCLUIR
			Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA	und	1,00		R\$ 1.021.170,70	20,37%	79,63%
								VALOR EXECUTADO (R\$)	VALOR A EXECUTAR (R\$)
14.2.3			Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	916,14	916,14	0,00	916,14
14.2.4	2111	ORSE	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	1.601,82	1.601,82	0,00	1.601,82
14.2.5			Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	1.606,28	3.212,56	0,00	3.212,56
14.3			MADEIRA						
14.3.1	2387	ORSE	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	31,92	230,56	7.359,48	0,00	7.359,48
14.3.2	2387	ORSE	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	230,56	345,84	0,00	345,84
14.3.3	4345	ORSE	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	226,95	2.165,10	0,00	2.165,10
14.4			INCÊNDIO						
14.4.1	73775/001	SINAPI	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00	172,03	1.376,24	0,00	1.376,24
14.5			GÁS						
14.5.1	73976/003	SINAPI	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	20,85	145,95	0,00	145,95
14.5.2	72305	SINAPI	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	15,88	79,40	0,00	79,40
14.5.3	72718	SINAPI	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	17,71	17,71	0,00	17,71
14.5.4	72481	SINAPI	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	33,36	66,72	0,00	66,72
14.5.5	73870/002	SINAPI	Registro estera ø 3/4"	un	1,00	45,01	45,01	0,00	45,01
14.5.6	72618		Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	11,76	35,28	0,00	35,28
14.6			VIDROS						
14.6.1	72117	SINAPI	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	101,87	6.375,02	0,00	6.375,02
14.6.2	72122	SINAPI	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	80,25	168,53	0,00	168,53
14.6.3	74125/002	SINAPI	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	355,37	4.051,22	0,00	4.051,22
						Subtotal item 14	35.986,94	0,00	35.986,94
15			INSTALAÇÕES REDE LÓGICA:				5.462,66	0,00	5.462,66
15.1			REDE LÓGICA						
15.1.1	83407	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	un	110,00	17,21	1.893,10	0,00	1.893,10
15.1.2	364	ORSE	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00	7,81	203,06	0,00	203,06
15.1.3	373	ORSE	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	2,87	129,15	0,00	129,15
15.1.4	94150	SINAPI							



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	SITUAÇÃO DA OBRA		
							VALOR (R\$)	% EXECUTADO	
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							100%	20,37%	
							R\$ 1.021.170,70	R\$ 208.037,91	
15.1.5	73768/010	SINAPI	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	und	1,00				
15.1.6	7138	ORSE	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	130,00	1,08	140,40	0,00	
15.1.7			Obturador com haste padrão TELEBRAS	m	205,00	5,34	1.094,70	0,00	
15.1.8	83370	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios,	un	1,00	160,22	9,27	0,00	
15.1.9	9894	ORSE	padrão telebras, fornecimento e instalação	un	1,00	160,22	160,22	0,00	
15.1.10	714	ORSE	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	69,45	1.319,55	0,00	
15.1.11	72337	ORSE	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00	8,46	160,74	0,00	
15.1.12	83386	SINAPI	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	5,00	14,59	72,95	0,00	
			Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	22,00	7,06	155,32	0,00	
					Subtotal item 15		5.462,66	0,00	
16			PORTAL DE ACESSO				4.746,96	0,00	
16.1			MUROS E FECHOS						
16.1.1	73937/001	SINAPI	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	247,61	1.795,17	0,00	
16.1.2			Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20	282,32	1.185,74	0,00	
16.1.3			Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	2,91	5,82	0,00	
16.2			COBERTURA						
16.2.1	73931/003	SINAPI	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	15,60	69,87	1.089,97	0,00	
16.2.2	73938/004	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	9,20	59,00	542,80	0,00	
16.2.3	73938/007	SINAPI	Cumeleira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	8,17	127,45	0,00	
					Subtotal item 16		4.746,96	0,00	
17			SERVIÇOS FINAIS				1.330,99	0,00	
17.1			LIMPEZA						
17.1.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m²	853,20	1,56	1.330,99	0,00	
					Subtotal item 17		1.330,99	0,00	
Gasto TOTAL com BDI incluso							1.021.170,70	208.037,91	818.132,79

Handwritten signature and stamp
 Assinado em nome do Sr. João Carlos
 Diretor de Planejamento e Controle de Custos

ESTADO DO PARÁ


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história


Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	UNID.	QUANT.	79,63%	PR. UNIT. (R\$) com BDI	VALOR (R\$)
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							
MOVIMENTO DE TERRAS							
2							6.289,56
2.3	73964/006	SINAPI	m³	68,58	39,25		2.691,77
2.4	79481	SINAPI	m³	134,26	19,20		2.577,79
Subtotal item 2							5.269,56
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							
BALDRAME							
3.2.1			m³	20,47	1.978,87		40.507,47
Subtotal item 3							40.507,47
SUPERESTRUTURA							
CONCRETO							
4.1			m³	18,58	1.978,87		36.767,40
4.2			m³	19,29	1.978,87		38.172,40
4.3			m²	628,00	123,23		77.388,44
Subtotal item 4							152.328,25
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL							
5.1.1	75030/004	SINAPI	m	52,00	30,08		1.564,16
5.1.2	75030/003	SINAPI	m	6,00	26,30		157,80
5.1.3	75030/002	SINAPI	m	26,00	21,30		553,80
5.1.4	75030/001	SINAPI	m	85,00	14,50		1.232,50
5.1.5	75030/008	SINAPI	m	122,00	12,00		1.464,00
ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO							
5.2.1	1041	ORSE	un	2,00	11,97		23,94
5.2.2	1037	ORSE	un	12,00	4,74		56,88
5.2.3	1036	ORSE	un	10,00	4,57		45,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) com BDI	VALOR (R\$)
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							
REGISTRO DE GAVETA BRUTO							
5.3				un	1,00	79,63%	R\$ 813.132,79
5.3.1	74182/001	SINAPI	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	73,49	73,49
5.3.2	74181/001	SINAPI	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	99,91	199,82
5.3.3	74180/001	SINAPI	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	226,86	226,86
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO							
5.4				un	2,00	65,54	131,08
5.4.1	74176/001	SINAPI	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	75,57	75,57
5.4.2	74175/001	SINAPI	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	2,00	131,46	262,92
5.4.3	1467	ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	1,00	73,43	73,43
5.5				un	1,00	73,43	73,43
5.5.1	1470	ORSE	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	73,43	73,43
DIVERSOS - ÁGUA FRIA							
5.6				un	1,00	7.969,17	7.969,17
5.6.1			Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	7.969,17	7.969,17
5.6.2	74217/002	SINAPI	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	130,88	130,88
5.6.3	73949/001	SINAPI	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	65,65	328,25
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							
5.7				m	24,00	21,09	506,16
5.7.1	74165/001	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	21,09	506,16
5.7.2	74165/002	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	50,00	29,17	1.458,50
5.7.3	74165/003	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	39,60	990,00
5.7.4	74165/004	SINAPI	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	42,58	3.704,46
DIVERSOS - ESGOTO							
5.8				un	6,00	30,40	182,40
5.8.1	72292	SINAPI	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	30,40	182,40
5.8.2	72685	SINAPI	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acaba	un	1,00	20,86	20,86
5.8.3	8780	ORSE	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	867,10	867,10
5.8.4			Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	535,86	3.751,02
LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
5.9				un	5,00	279,33	1.396,65
5.9.1	74193/001	SINAPI	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, tubo de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	279,33	1.396,65
5.9.2	74193/001	SINAPI	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	365,01	1.095,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) com EBI	79,63%	R\$ 813.132,79
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) com EBI		VALOR (R\$)
5.9.3	73947/001	SINAPI	Lavatório com coluna, com sifão plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	463,55		1.390,65
5.9.4	6009	SINAPI	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	162,74		325,48
5.9.5	2008	ORSE	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	580,13		3.480,78
5.9.6	74146/001	SINAPI	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	274,19		274,19
5.9.7	6004	SINAPI	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	39,53		316,24
5.9.8	6008	SINAPI	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	30,83		92,49
5.9.9	9535	SINAPI	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	44,38		44,38
5.10			METAIS					
5.10.1	73949/007	SINAPI	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	202,57		405,14
5.10.2	40729	SINAPI	Válvula de descarga cromada	un	5,00	233,89		1.169,45
5.10.3	6007	SINAPI	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	33,53		301,77
5.10.4	9684	ORSE	Cuba inox de embulir, em bancada	un	2,00	285,19		570,38
5.10.5			Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	122,00		732,00
5.10.6			Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	183,72		367,44
Subtotal item 5								38.012,82
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)					61.916,30
6.1			ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	55865	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	18,85		16.965,00
6.1.2	83407	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	17,21		516,30
6.2			FIOS E CABOS					
6.2.1	73860/007	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1.800,00	2,15		3.870,00
6.2.2	73860/008	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	3.000,00	2,87		8.610,00
6.2.3	73860/009	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	4,36		654,00
6.2.4	73860/010	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	6,03		1.809,00
6.2.5	73860/011	SINAPI	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	9,59		1.438,50
6.2.6	73860/012	SINAPI	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	11,05		2.210,00

ESTADO DO PARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$) com BDI	VALOR (R\$)
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							
CABO TELEFÔNICO							
6.3			Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	1,96	137,20
6.3.1			Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	1,08	37,80
6.3.2	73768/010	SINAPI					
INTERRUPTOR							
6.4			Interruptor 01 seção simples	un	24,00	8,46	203,04
6.4.1	72331	SINAPI					
6.4.2	72332	SINAPI					
6.4.2			Interruptor 02 seções simples	un	11,00	14,88	163,68
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR							
6.5			Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	14,59	102,13
6.5.1	72337	SINAPI					
TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR							
6.6			Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	10,19	580,83
6.6.1	83540	SINAPI					
6.6.2	83555	SINAPI					
6.6.2			Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	18,09	90,45
CAIXA DE EMBUTIR DE PVC							
6.7			Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,76	558,72
6.7.1	83387	SINAPI					
6.7.2	83386	SINAPI					
6.7.2			Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	7,06	35,30
6.7.3	83388	SINAPI					
6.7.3			Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	9,54	896,76
QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS							
6.8			Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	240,55	240,55
6.8.1	83463	SINAPI					
6.8.2	452	ORSE					
6.8.2			Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	120,66	120,66
6.8.3	8309	ORSE					
6.8.3			Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	14,90	44,70
6.8.4	8306	ORSE					
6.8.4			Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	14,90	44,70
6.8.5	451	ORSE					
6.8.5			Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27
6.8.6	8419	ORSE					
6.8.6			Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27
QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS							
6.9			Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	240,55	240,55
6.9.1	83463	SINAPI					
6.9.2	8001	ORSE					
6.9.2			Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27
6.9.3	8309	ORSE					
6.9.3			Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	14,90	29,80
6.9.4	8306	ORSE					
6.9.4			Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	14,90	104,30
QDL - BLOCO SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS							
6.10			Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	240,55	240,55
6.10.1	83463	SINAPI					
6.10.1			Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27
6.8.5	451	ORSE					
6.8.5			Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013
ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							
6.10.3	8309	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	14,90	14,90
6.10.4	8306	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	14,90	29,80
6.10.5	9723	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,27	89,27
6.11			CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1	83372	SINAPI	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	617,05	617,05
6.12			CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1	74104/001	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	174,25	871,25
6.13			CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1	83371	SINAPI	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	98,82	98,82
6.14			LUMINÁRIAS				
6.14.1	73953/005	SINAPI	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	72,89	364,45
6.14.2	73953/006	SINAPI	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	102,15	9.091,35
6.15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				
6.15.1	72253	SINAPI	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	327,95	23,79	7.801,93
6.15.2	72315	SINAPI	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	m	42,00	23,50	987,00
6.15.3			Conector e descida para pilares	un	28,00	58,96	1.650,88
						Subtotal item 6	61.918,30
7			PAREDES E PAINÉIS				39.017,13
7.1			ALVENARIA				
7.1.1	151	ORSE	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98	32,53	28.365,51
7.1.2	83901	SINAPI	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	163,74	14,80	2.423,35
7.1.3	73988/002	SINAPI	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15	14,80	4.486,62
7.2			DIVISÓRIA				
7.2.1	73774/001	SINAPI	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	211,45	2.393,61
7.3			ELEMENTO VAZADO				
7.3.1	9875	SINAPI	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	86,39	863,90
7.4			IMPERMEABILIZAÇÕES				

Trifery



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
Preço base: Sinapi Maio/2013
ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	79,63% PR. UNIT. (R\$) com BDI	VALOR (R\$)
7.4.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	69,76	6,94	484,13
8							Subtotal item 7
ESQUADRIAS							
MADEIRA							
8.1.1	1804	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	389,66	3.117,28
8.1.2	1757	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	532,62	4.260,96
8.1.3	1800	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	628,63	5.029,04
8.1.4			Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM - 4	un	3,00	779,91	2.339,73
8.1.5	9809	ORSE	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	1.011,83	2.023,66
8.2			METÁLICAS				
8.2.1	6103	SINAPI	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	72,60	418,89	30.411,41
8.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
8.3.1	74068/006	SINAPI	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	154,54	3.399,88
8.3.2	74047/004	SINAPI	Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	13,87	915,42
9							Subtotal item 8
COBERTURA							
TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA							
9.1.1	73938/004	SINAPI	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m ²	1.192,80	59,00	70.375,20
9.1.2	73938/007	SINAPI	Cumeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	8,17	1.604,26
9.1.3	73931/003	SINAPI	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m ²	1.192,80	69,87	83.340,94
9.2			CHAPAS				
9.2.1	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	22,07	542,92
10							Subtotal item 9
REVESTIMENTOS							
MASSA							
10.1.1	5974	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.743,96	4,40	7.673,42
Subtotal item 7							39.017,13
Subtotal item 8							51.497,38
Subtotal item 9							155.863,32
Subtotal item 10							88.095,77
Subtotal item 11							7.673,42

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Escola de 6 Salas
 ESTADO DO PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
 Preço base: Sinapi Maio/2013
 ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA							
10.1.2	5975	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	628,00	8,32	5.224,96
10.1.3	3316	ORSE	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	978,56	21,88	21.410,89
10.1.4	73927/008	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m ²	765,40	20,28	15.522,31
10.1.5	3315	ORSE	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m ²	628,00	25,11	15.769,08
10.2			ACABAMENTO				
10.2.1	3573	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m ²	765,40	29,39	22.495,11
11			PAVIMENTAÇÃO				88.095,77
11.1			CAMADA IMPERMEABILIZADORA				77.177,54
11.1.1	83534	SINAPI	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ³	62,97	740,21	46.611,02
11.2			ACABAMENTO				
11.2.1	73946/001	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m ²	787,23	30,52	24.026,26
11.3.1	73892/001	SINAPI	CALÇADA EM CONCRETO				
			Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	168,13	38,90	6.540,26
12			SOLEIRAS E RODAPÉS				77.177,54
12.1			SOLEIRA				2.065,23
12.1.1	84161	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	55,85	1.480,03
12.2			RODAPE				
12.2.1	84206	SINAPI	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	10,45	585,20
13			PINTURAS				2.065,23
13.1			ACRÍLICA				63.852,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
 Preço base: Sinapi Maio/2013
 ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA	UN	QUANT.	1,00	79,63%	PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
13.1.1			Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	978,56		28,79		28.172,74	
13.1.2			Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	628,00		28,79		18.080,12	
13.2			ESMALTE							
13.2.1	74065/001	SINAPI	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m ²	87,56		15,98		1.399,21	
13.2.2	79463	SINAPI	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m ²	276,00		9,05		2.497,80	
13.2.3	6067	SINAPI	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	145,20		25,50		3.702,60	
14			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS							Subtotal item 13
14.1			CONCRETO						35.988,94	
14.1.1	MERCADO	CP	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80		501,02		5.411,02	
14.2			BANCADA							
14.2.1			Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00		1.079,93		2.159,86	
14.2.2			Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		454,05		454,05	
14.2.3			Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00		916,14		916,14	
14.2.4	2'11	ORSE	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00		1.601,82		1.601,82	
14.2.5			Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00		1.606,28		3.212,56	
14.3			MADEIRA							
14.3.1	2387	ORSE	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m ²	31,92		230,56		7.359,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história



Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Preço base: Sinapi Maio/2013

ESCOLA COSTEIRA - BR422

SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA	UNID.	QUANT.	1,00	79,63%	R\$ 813.132,79
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.			PR. UNIT.(R\$) com BDI	VALOR (R\$)
14.3.2	2387	ORSE	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m ²	1,50		230,56	345,84
14.3.3	4345	ORSE	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m ²	9,54		226,95	2.165,10
14.4			INCÊNDIO					
14.4.1	73775/001	SINAPI	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00		172,03	1.376,24
14.5			GÁS					
14.5.1	73976/003	SINAPI	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00		20,85	145,95
14.5.2	72305	SINAPI	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00		15,88	79,40
14.5.3	72718	SINAPI	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00		17,71	17,71
14.5.4	72481	SINAPI	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00		33,36	66,72
14.5.5	73870/002	SINAPI	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00		45,01	45,01
14.5.6	72618		Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00		11,76	35,28
14.6			VIDROS					
14.6.1	72117	SINAPI	Vidro liso incolor 4mm	m ²	62,58		101,87	6.375,02
14.6.2	72122	SINAPI	Vidro canelado incolor 4mm	m ²	2,10		80,25	168,53
14.6.3	74125/002	SINAPI	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m ²	11,40		355,37	4.051,22
15			INSTALAÇÕES REDE LÓGICA:				Subtotal item 14	35.986,94
15.1			REDE LÓGICA					5.462,86
15.1.1	83407	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido rosçável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	un	110,00		17,21	1.893,10
15.1.2	364	ORSE	Curva 90° p/ eletroduto rosçável 1.1/4"	un	26,00		7,81	203,06
15.1.3	373	ORSE	Luva pvc rosçável p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00		2,87	129,15
15.1.4	84159	SINAPI	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00		2,76	124,20
15.1.5	73768/010	SINAPI	Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00		1,08	140,40
15.1.6	7138	ORSE	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00		5,34	1.094,70
15.1.7			Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00		9,27	9,27
15.1.8	83370	SINAPI	Quadro de distribuícao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	1,00		160,22	160,22
15.1.9	9894	ORSE	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00		69,45	1.319,55
15.1.10	714	ORSE	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00		8,46	160,74
15.1.11	72337	SINAPI	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	5,00		14,59	72,95

[Handwritten signature]

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Escola de 6 Salas
 ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIRAS DO PARA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Construindo uma nova história

Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
 Preço base: Sinapi Maio/2013
 ESCOLA COSTEIRA - BR422



ITEM	CÓDIGO	FONTE	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) com BDI	VALOR (R\$)
Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
SERVIÇOS REMANESCENTES A CONCLUIR						
15.1.12 83386 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"						
16			un	22,00	7,06	155,32
PORTAL DE ACESSO						Subtotal item 15
16.1						5.462,66
MUROS E FECHOS						
16.1.1	73937/001	SINAPI	m	7,25	247,61	1.795,17
16.1.2			m ²	4,20	282,32	1.185,74
16.1.3						
16.2			pç	2,00	2,91	5,82
COBERTURA						
16.2.1	73931/003	SINAPI	m ²	15,60	69,87	1.089,97
16.2.2	73938/004	SINAPI	m ²	9,20	59,00	542,80
16.2.3	73938/007	SINAPI	m	15,60	8,17	127,45
SERVIÇOS FINAIS						Subtotal item 16
17						4.746,96
LIMPEZA						
17.1.1	9537	SINAPI	m ²	853,20	1,56	1.330,99
Custo TOTAL com BDI incluso						Subtotal item 17
						813.132,79

Stelton Silveira Cardoso
 Eng. Civil
 CREA/PA: 15.031D

MUNICÍPIO : OEIRAS DO PARÁ														
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA														
ESCOLA COSTEIRA - BR422														
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 813.132,79														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO										TOTAL	%	
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	TOTAL					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100% R\$ 5.269,56											100% R\$ 5.269,56	0,55%
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	70% R\$ 28.355,23	30% R\$ 12.157,24										100% R\$ 40.507,47	4,98%
4	SUPERESTRUTURA		20% R\$ 30.465,65	30% R\$ 45.698,47	30% R\$ 45.698,47	20% R\$ 30.465,65							100% R\$ 152.328,25	18,75%
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			20% R\$ 7.602,56					100% R\$ 38.012,82	4,67%				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)			20% R\$ 12.383,66					100% R\$ 61.918,30	7,61%				
7	PAREDES E PAINÉIS		20% R\$ 7.803,43	20% R\$ 7.803,43	30% R\$ 11.705,14	30% R\$ 11.705,14							100% R\$ 39.017,13	4,80%
8	ESQUADRIAS			20% R\$ 10.299,48	30% R\$ 15.449,22	30% R\$ 15.449,22	20% R\$ 10.299,48						100% R\$ 51.497,38	6,33%
9	COBERTURA			30% R\$ 46.759,00	30% R\$ 62.345,33	30% R\$ 46.759,00							100% R\$ 155.863,32	19,17%
10	REVESTIMENTOS			20% R\$ 17.619,15	20% R\$ 17.619,15	30% R\$ 26.428,73	30% R\$ 26.428,73						100% R\$ 88.095,77	10,83%
11	PAVIMENTAÇÃO			10% R\$ 7.717,75	20% R\$ 15.435,51	30% R\$ 23.153,26	30% R\$ 23.153,26	10% R\$ 7.717,75					100% R\$ 77.177,54	9,49%
12	SOLEIRAS E RODAPÉS							50% R\$ 1.032,61	50% R\$ 1.032,61				100% R\$ 2.065,23	0,25%

