PREF MUN DE MARABA
ESTADO DO PARA

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOB
PUBLICAS PARA REGISTRO DE PRECOS N° 09/2013b

CONTRATO N.° 002/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM A(O) PREF MUN DE
MARABA E A(O) CONSTRU-
TORA FERRAZ LTDA PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.

\

Aos ( 2(5 dias do més de )%’I/H/’M 1% de 2014, de um lado a(o)
PREE MUN DE MARABJY com sede e foro em MARABA/PA, localizada & CSI
FOLHA 31 - AREA INSTITUCIONAL, NOVA MARABA, inscrita no C.N.P.J./MF
sob o n° 05.853.163/0001-30, neste ato representado pelo(a) Sr/Sra. JOAO SA-
LAME NETO nomeado(a) por meio de DIPLOMA - 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
portador da Carteira de Identidade n° 4272601, CPF n° 335.391.201-06, no uso da
atribuicao que lhe confere o PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARABA, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA FER-
RAZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.924.727/0001-19, estabelecida 8 RUA AL-
FREDO MAIA, 517, LUZ, SAO PAULO/SP, neste ato representada(o) por seu/sua
REPRESENTANTE, Sr*/5°. FREDERICO CHIATTONE ALVES, portador(a) da
carteira de identidade n® 21978452, expedida pela ssp/SP, CPF n° 249.908.498-76,
empresa lider do Consécio Pro-Infancia Brasil - PIB, inscrito no CNPJ sob o n°
18.842.730/0001-03, neste ato representado por J OVINO FERRAZ FIGUEIREDO,
Administrador da Construtora Ferraz Ltda., brasileiro, portador(a) da carteira de
identidade n°® 25.897.709-7, expedida pela SSP/SP, CPF n° 274.333.058-90, dora-
vante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo
administrativo n® 23034.026516 /2012-34, resolvem celebrar o presente contrato, de-
corrente de Regime Diferenciado de Contratacdes no. 09/2013b - Registro de Precos,
conforme descrito no edital e seus anexos, que s€ regera pela Lei n.° 12.462/2011,
Decreto n.° 7.581/2011, e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e demais normas
aplicaveis a espécie, mediante as condigdes expressas nas clausulas seguintes.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a construgao
de escola(s) do Programa Prolnfancia, obedecendo as tipologias dos Projetos Pa-
drido do FNDE Escola Proinfancia B - Metodologias Inovadoras, utilizando-se de
sistemas construtivos que permitam a otimizagdo dos processos para execucao das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificacoes, denomina-
dos Projetos de Transposigao e dos Projetos Executivos de Implantacao para cada
uma das unidades a serem construidas nos Estados, Distrito Federal e Municipios,
de acordo com as especificagoes, quantidades estimadas e condigoes constantes do
Projeto Béasico e seus anexos, queé sao partes integrantes do presente, independente
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CLAUSULA SEGUNDA - O valor atribuido ao objeto descrito

DO PRECO

terior sera o seguinte:

Item Descrigao Quantidade Valor Unitério R$
1 MUR - Muro 180,00 150,00 27.000,00
2 FOS - Fossa 1,00 4.000,00 4.000,00
3 SDG - Sondagem do Terreno 7,00 750,00 5.250,00
4 EDIF B - Edificacao principal do | 1,00 1.735.000,00 1.735.000,00
Proinfancia B
5 ACS - Acessos 26,70 70,30 1.877,01
6 PSG - Paisagismo 821,00 7,00 5.747,00
7 MTR - Momento de Transporte 180.000,00 0,20 36.000,00
8 PROJB - Elaboragao do Projeto | 1,00 8.500,00 8.500,00
de Implantagao
TOTAL 1.823.374,01

DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

CLAUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de RDC n.°
09/2013b, seus anexos e a Ata de Registro de Precos.

DA VIGENCIA

CLAUSULA QUARTA - O presente Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses,
devendo a CONTRATADA entregar as obras dos estabelecimentos escolares aptos
ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Servico de Inicio da Construcao,
conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do presente instru-
mento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupgao dos servigos
serdo emitidas, em concordancia com a fiscalizagdo, Ordens de Paralisagao conforme
Encarte K (anexo do edital) assim como, apés saneamento da ocorréncia, serao
emitidas Ordens de Reinicio de Servico conforme Encarte L (anexo do edital), que
devem ser inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execucao e Controle
(SIMEC).

PARAGRAFO SEGUNDO - As Ordens de Paralisacio de Servico ndo acarretam
suspensao automéatica da contagem de prazo contratual, devendo a Contratante, ao
entender a pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensao da Contagem de Prazo
de Execucao de Servigos, conforme Encarte M (anexo do edital).

PARAGRAFO TERCEIRO - As Ordens de Suspensdo da Contagem de Prazo
de Execucao de Servigos, Encarte M (anexo do edital), poderao ser emitidas ainda
quando ocorrerem fatos alheios & vontade das partes envolvidas, a exemplo de chu-
vas torrenciais que impecam o transporte de pegas e equipamentos necessarios ao
andamento da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Todos os documentos constantes do Encarte I ( anex@
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do edital), deverdo ser inseridos no SIMEC pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - Eventual necessidade de prorrogagao no pra
obra seré avaliada por meio da anélise das Ordens de Servicos inseridas no

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

CLAUSULA QUINTA - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao desse
Contrato sera efetuada por servidores designados por intermédio de Portaria, de
acordo com o que dispde o artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotardo em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo deste Contrato, sendo-
lhes asseguradas as prerrogativa de:

I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos servigos e produtos, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condicoes estabelecidas neste Contrato;

II. comunicar eventuais falhas na prestacao dos servigos, cabendo a Contratada
adotar as providéncias necessarias;

[1I. garantir a Contratada toda e qualquer informagao sobre ocorréncias ou fatos
relevantes relacionados com a prestagao dos servigos;

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administracéo relativos a execugdo do
contrato, em especial aplicagoes de sancoes e alteragoes do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagdo exercida pela Contratante nao ex-
cluird ou reduzird a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita exe-
cucao do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva ao direito de, sempre que
julgar necessario, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus fun-
cionérios, se as prescrigoes das normas do projeto bésico e seus anexos, integrantes
deste instrumento, estdo sendo cumpridas pela Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - As etapas de fiscalizagao e monitoramento deverao
ser promovidas em consonancia com o0 disposto no subitem 6.4 e itens 7 a 9 do
Projeto Bésico, em obediéncia aos termos do edital do certame e o contido nos
artigos 63 e seguintes do Decreto n° 7.581 /11.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
CLAUSULA SEXTA - A Contratante compromete-se a:

I. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento
do objeto do Projeto Basico, permitindo o acesso dos profissionais as suas de-
pendéncias. Esses profissionais ficardo sujeitos a todas as normas internas da
Contratante, principalmente as normas de seguranga, inclusive aquelas referen-
tes A identificacdo, traje, transito e permanéncia em suas dependéncias;

II. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no presente
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III. Promover o acompanhamento e a fiscaliza¢ao da execugao do objeto do Projeto
Bésico sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando, em registro proprio,
e inserindo no SIMEC as falhas detectadas;

IV. Fornecer a Contratada todo tipo de informacao interna essencial a realizagao
dos fornecimentos e dos servigos;

V. Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade na execucgao do
objeto deste contrato, podendo recusar o seu recebimento caso nao esteja(m) de
acordo com as especificagoes e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

VI. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de sang¢oes adminis-
trativas;

VII. Proceder consulta "ON LINE'; a fim de verificar a situagao cadastral da Con-
tratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
devendo o resultado da consulta ser impresso sob a forma de extrato juntado
aos autos, com a instrugao processual necessaria;

VIII. Conferir toda a documentacao técnica gerada e apresentada durante a execugao
dos servicos, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade com
os padroes de informagao e qualidade exigidos;

IX. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da sondagem e elaboracao do

anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIMEC;
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

CLAUSULA SETIMA - A Contratada compromete-se a:

I. Envidar todo o empenho e a dedicagao necessarios ao fiel e adequado cu
mento dos encargos que lhe sao confiados;

II. Tomar todas as providéncias necessarias para o fiel cuamprimento das disposi-
coes contidas no Projeto Basico e seus encartes, no Edital e seus anexos, e na
Ata de Registro de Precos;

III. Obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital e seus anexos;

IV. Entregar os equipamentos/prestar os servigos no(s) prazo(s) maximo(s) deter-
minado(s) neste Projeto Basico;

V. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes
do objeto do Edital e seus anexos, em que se verificarem vicios, defeitos, ou
incorrecoes resultantes dos produtos empregados ou da execugao de servigos;

VI. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante,
ao FNDE, a usuarios participantes ou a terceiros, em razao de acdo ou omissao
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagoes contratuais ou legais a que estiver sujeito;

VII. Nao efetuar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

VIII. Manter, durante toda a execucao do objeto da presente licitacao e em cong /
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patibilidade com as obriga¢oes assumidas, todas as condigoes de habilitacao e
qualificagao exigidas no Edital e seus anexos;

IX. Informar a Contratante, ao FNDE, ou ao interessado, a ocorréncia de fatos que
possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e
prestacao de servigo;

X. Executar todos os servigos com mao de obra qualificada, devendo cumprir com
todas as Diretrizes Técnicas para Apresentacao de Projetos de Construcao de
Estabelecimentos de Ensino Publico, Volumes I a VI, Encartes de A a F, no
que couber;

XI. A partir da assinatura da Ata de Registro de Pregcos, o FORNECEDOR re-
gistrado se obriga a cumprir, na sua integra, todas as condi¢oes estabeleg
ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo descumprimento s&lua -

quer de suas CLAUSULAs.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

CLAUSULA OITAVA - A Contratada devera prestar os servicos & Confratante
no endereco Rua A esquina com a rua B - Bairro Nossa Senhora Aparecida *
68514000 - Maraba/PA (IBGE: 1504208 - LAT:5.22.11.S / LONG:49.6.17.W), cuj
ID 1006001, na forma, quantidades e prazos acordados no Contrato e ao disposto
no Projeto Bésico e seus Encartes, ndo podendo ultrapassar os prazos limites esta-
belecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado & Contratante e ao FNDE, como
6rgao gerenciador da Ata de Registro de Pregos, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os bens e servi¢os entregues em desacordo com as especificagoes exigidas
no Edital e seus anexos, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares, na forma e prazo assinalados no Projeto Basico e seus Encartes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Obriga-se, ainda, a Contratada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do produto desta
contratacao em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorrecoes resultantes dos
materiais empregados ou da execugao dos fornecimentos, na forma estabelecida neste
Projeto Basico e seus Encartes.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente ajuste serd recebido pela
CONTRATANTE, obedecendo-se ao que dispoe o edital do certame e seus anexos,
como também ao contido no inciso I, alineas a e b do artigo 73 da Lei n° 8.666/93.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O pagamento sera efetuado no prazo de até 14 (quatorze)
dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato, de acordo com as
aprovacoes das medigoes, que obedecerdo ao cronograma fisico-financeiro apresen-
tado pela Contratada. As Notas Fiscais de Servigos serao emitidas de acordo com
as medicoes aprovadas, e o pagamento sera realizado por meio de Ordem Bancaria
e mediante crédito em conta-corrente no domicilio bancério informado na proposta
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PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de
cobranca apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documen-
tacao sera restituida para as corregdes cabiveis, mediante notificac@o, por escrito,
contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante pagara as faturas somente & Contra-
tada, vedada sua negociacdo com terceiros ou sua colocagao em cobranga bancaria.

PARAGRAFO TERCEIRO - O nio pagamento nos prazos previstos nesta CLAU-

aplicagao da formula a seguir:

EM = N x VP x I, onde:

EM = encargos moratoérios 4{M

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetlyo paga-

mento

VP = Valor da parcela em atraso w" al

I = indice de atualizagao financeira, assim apurado:

I = (TX/100) / 365, sendo:

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Ampli-
ado, do IBGE.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado a Contratada pelos Con-
tratantes participantes do RDC ou pelas institui¢des que aderirem a Ata de Registro
de Precos, nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DAS GARANTIAS

CLAUSULA DECIMA - No prazo de até 15 (quinze) dias apds a assinatura
deste ajuste, e antes da emissdao da Ordem de Servigo, a Contratada devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacao, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/1993, por forca do artigo 39
da Lei n°® 12.462/2011, podendo ser ofertada:

I. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
II. Seguro Garantia;

III. Fianca Bancéria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia visa garantir o pleno cumprimento,
pela Contratada, das obrigacoes estipuladas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada devera apresentar, em até 15 (quinze)
dias ap0s a assinatura do Contrato e antes da emissao da Ordem de Servico, a apo-
lice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada, tendo a Contratante como Beneficidria, com valor (importéncia
segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do contrato, sob pena de aplicacao
das cominacoes previstas neste instrumento, contemplando s coberturas minimas
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I. Cobertura Bésica:
Seguros para obras civis em construgao (OCC)

1. riscos inerentes & construcdo ou erro de execugao ou de projeto e sabgtagens;

2. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo,
de raio e alagamento, entre outros);

II. Coberturas Especiais:

1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos no-
turnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte.

2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas. Obras temporérias: cobre danos materiais causados exclusiva-
mente a barracoes e andaimes existentes no local da construgao.

5. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com provi-
déncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de acidentes.

6. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais cau-
sados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes
a obra.
III. Coberturas adicionais:

1. Erro de projeto / risco de fabricante: cobre danos causados a obra decor-
rentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo
ou retificagao.

2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizagdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honorérios de advogados.

3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais cau-
sados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugao da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal
na prestacio de servicos durante o prazo de vigéncia da apoélice.

4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de proprie-
dade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execugao ou testes.

Manutencao simples: garante danos causados aos bens decorrentes da exe-
cucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o
periodo de manutencao.

ot

6. Manutencao ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja,
para os empreiteiros segurados, durante as operagoes realizadas por eles,
no periodo de manutengao, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construgao ou instalacao. Q

7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quant
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pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lu-
cros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

8. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o se-
gurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servi¢o no canteiro de obras.

IV. na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacoes:

1. nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do contrato;

2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

licitado;
4. nome e niimero do CNPJ do emitente (seguradora);

5. nome e niimero do CNPJ da Contratada (contratante da apdlice).

nhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcela
Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado,
devera ser remetido a Contratante, sob pena de aplicagao das cominagoes previstas
neste instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - A Contratada fica obrigada a manter a validade da
apolice até a expedicao, pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo da
Edificacao.

PARAGRAFO QUINTO - Ocorrendo a rescisao unilateral ou injustificada do
Contrato, A Contratante podera executar a garantia prestada pela Contratada.

PARAGRAFO SEXTO - Prorrogado o prazo de vigéncia do ajuste, a Contratada
apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato
da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

PARAGRAFO SETIMO - A liberacio das garantias estara condicionada & emis-
sdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICACAO, mediante
requerimento da Contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigagoes Contratu-
ais.

DO VALOR E DA DOTACAO ORGCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Atribui-se ao presente contrato o valor
global de R$ 1.823.374,01 ( um milhdo, oitocentos e vinte e trés mil, trezentos e
setenta e quatro reais e um centavo).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Estdo inclusas no valor acima todas as despesas
necessarias, tais como: mao-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, en-
cargos sociais ou quaisquer outros gastos nao especificados, necessarios ao perfeito
cumprimento das obrigacoes constantes neste contrat
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos serio alocados neste exerc io,-é..cgg‘g%

da contratante, na seguinte classificagdo orgamentaria:

Programa de Trabalho Fonte de Re- | Elemento de | Numero de | Data de | Valor O’CG

cursos Despesa Empenho Empenho

12365203012KU0001 0112000000 444042 2013NE631492 | 18/11/2013 1.367.530,51

PARAGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotacdes orcamentarias suplemen-
tares até o limite do valor corrigido do Contrato nao caracteriza sua alteragao, po-
dendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento,
consoante faculdade inserta no art. 65, § 8° da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se obriga a aceitar os acrés-
cimos ou supressoes do objeto deste Contrato que se fizerem necessarios, até o li-
mite facultado pela regra do PARAGRAFO primeiro, artigo 65 da Lei n° 8.666,/93,
podendo a supressdo exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do PARAGRAFO segundo, Inciso II do mesmo artigo,
excetuando-se o conteido do artigo 100, PARAGRAFO primeiro do Decreto N°
7.581 de 11 de outubro de 2011.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica a Contratada impedida de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de até
5 (cinco) anos, bem como demais cominacoes legais, se descumpridas as condigoes
seguintes:

I. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagao sem
motivo justificado;

II. Praticar atos fraudulentos na execugao deste contrato;
III. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

IV. Der causa a inexecucao total ou parcial deste ajuste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se, ainda, as san¢des administrativas, cri-
minais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - O nao cumprimento das obrigacoes assumidas na
Ata de Registro de Pregos e no presente instrumento, no todo ou em parte, enseja
além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:

I. Adverténcia escrita: quando se tratar de infragdo, que a juizo da fiscalizacao e
no caso de descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas em
decorréncia dos termos do edital e seus anexos ou, ainda, no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar prejuizos a Contratante, desde que nao caiba
a aplicacao de sang¢ao mais grave;

II. Multas:

a. Caso existam nao-conformidades relativas a construgao da edificag@o escol
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quando da fiscalizagdo da obra realizada de acordo com o Projeto Executivo
detalhado e respectivos cadernos técnicos que o suportem, a Contratante
aplicara multas condizentes aos itens que compdem a Planilha Orgamentaria
da Obra, adotando a sistemética explicitada abaixo:

Tabela 1 - Percentual de multa sobre itens construtivos em func¢éo do indice de

gravidade
Faixas de Graus de Nao Con- | Indice de Gra- | Mu
formidade vidade (IG) | I
5 1

gravissima 0.0

grave 08
0,7
0,6 6%

moderada 0,5 5%
0,4 4%
0,3 3%

leve 0,2 2%
0,1 1%

Defini¢oes das Faixas de Graus de Nao-Conformidade: Gravissima: quando
a CONTRATADA recebeu mais de uma multa por Nao-Conformidade Grave,
e que até o final da obra, ndo tomou as providéncias necessédrias a reparagao
das mesmas;

Grave: quando coloca em risco a seguranca da edificagao e/ou a integridade
fisica do usuario;

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou
durabilidade do elemento, sem afetar a seguranga da edifica¢ao e/ou a integri-
dade fisica do usuario;

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execugoes construtivas e utilizacao de
componentes distintos das especificagoes técnicas contempladas no projeto exe-
cutivo;

indice de Gravidade (IG): indices escalonados em funcdo do tipo de nao-
conformidade evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo
fiscal;

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor
total do item, obtido por meio da multiplicagéo do IG pela multa maxima sobre
o valor total do item.

Tabela 2 - Graus de nao-conformidade por item da planilha de custos

SERVICOS PRELIMINARES valor total do item (de acordo 0,1a0,3 1% a 3% LEVE

com o Projeto de Transposigdo)

MOVIMENTO DE TERRAS valor total do item (de acordo 0,1a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigao)

com o Projeto de Transposigdo)

INFRA-ESTRUTURA - FUNDACOES valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA J

|
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SUPERESTRUTURA valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6%
com o Projeto de Transposigao)
PAREDES E PAINEIS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8%
com o Projeto de Transposigdo)
ESQUADRIAS valor total do item (de acordo 0,7a0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
COBERTURA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
IMPERMEABILIZAGCAO valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
REVESTIMENTO DE PAREDES valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
PAVIMENTAGAO valor total do item (de acordo | 0,7a 0,8 | 7% a 8% | GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
RODAPES E PEITORIS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigdo)
PINTURA valor total do item (de acordo 0,7a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
INSTALAGCAO ELETRICA E ELETRO- valor total do item (de acordo 0,7a0,8 7% a 8% GRAVE
NICA 127/220V com o Projeto de Transposigao)
INSTALACAO HIDRAULICA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
EQUIPAMENTOS valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACAO SANITARIA valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
INSTALAQOES DE COMBATE E PRE- valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
VENCAO A INCENDIO com o Projeto de Transposigdo)
LOUGCAS E METAIS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACOES MECANICAS E DE UTI- valor total do item (de acordo 0,7a0,8 7% a 8% GRAVE
LIDADES com o Projeto de Transposigdo)
SISTEMA DE PROTEQ'AO CONTRA valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) com o Projeto de Transposigao)
SERVICOS DIVERSIS valor total do item (de acordo 0,4 20,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigiao)
SERVICOS FINAIS valor total do item (de acordo 0,1 a0,3 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigao)
FOSSA E SUMIDOURO valor total do item (de acordo 0,7a0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)
ACESSO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
MURO valor total do item (de acordo 0,4 a 0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
PAISAGISMO valor total do item (de acordo 0,4 a0,6 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigdo)
FECHAMENTOS valor total do item (de acordo 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigao)

ITI. Aplicagoes:

a. Ao serem detectadas nao-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos
as classificarao conforme os indices e faixas de nao-conformidade previstos
para cada um dos itens listados na Tabela 2, e emitirdo uma Notificacao de
Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Basico, que devera ser imediata-

mente inserida no SIMEC;

b. A aplicacio do indice de nao-conformidade, dentro de cada faixa, ficard a
critério do fiscal e o valor constante da Notificagdo de Infragao, conform

L, €
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h.

Encarte O do Projeto Basico, sera calculado sobre o valor total
nao-conforme;

subitens detalhados da Planilha Orgamentaria de Obra, correspondent
nao-conformidades encontradas que, necessariamente, serao os mesmos lis-
tados na Notificagao de Infragao, conforme Encarte O do Projeto Basico;

Ao ser comunicado sobre a nao-conformidade, a Contratada devera apre-
sentar, em até 5 (cinco) dias, o Plano de Correcao, detalhando a solugao
encontrada e o respectivo cronograma de execugao, que devera ser aprovado
pela Contratante, e imediatamente inserido no SIMEC;

Caso a Contratada nao apresente um Plano de Corregao ou deixe de cumpri-
lo, a Notificagao de Infragdo, conforme Encarte O do Projeto Bésico, sera
convertida em Multa, que serda imediatamente cobrada pela Contratante, e
esta informacao devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

Caso a Contratada cumpra rigorosamente o Plano de Corregao apresentado,
a Notificacao de Infragao, conforme Encarte O do Projeto Basico, sera sus-
pensa, e os subitens glosados serao incluidos na medicao subsequente, que
devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

Ao final de obra, serao contabilizadas todas as nao-conformidades as quais

nao tenham sido apresentados os Planos de Corregao, assim como todos os

Planos de Correcao que nao tenham sido executados a contento. Quando

as nao-conformidades que persistirem forem do tipo Grave, a Contratante

aplicara as seguintes sangoes:

g.1. Caso a Contratada tenha sido multada até 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, serd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 0,9
(nove décimos) sobre o valor total do Contrato, e esta informagao devera
ser imediatamente inserida no SIMEC;

g.2. Caso a Contratada tenha sido multada mais de 3 (trés) vezes por nao-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, sera aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1
(um) sobre o valor total do Contrato, e esta informacdo deverd ser
imediatamente inserida no SIMEC.

g.3. Ao se repetir a situagdo descrita na subalinea g.2., em mais de 3 (trés)
edificacoes, a Contratada dara ensejo a rescisao unilateral do presente
termo e também ao cancelamento da Ata de Registro de Precos por
parte do FNDE, como previsto no edital e seus anexos.

Sera aplicada multa de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia sobre o
valor total contratado, para construgoes concluidas com atraso, conforme
prazos estabelecidos no item 6.3.1 do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada
a CONTRATADA, garantida a observancia dos principios do contraditério e da
ampla defesa, podera ser descontado caso a mesma seja credora de valor suficiente,

ou ainda, a critério do ENTE CONTRATANTE



XXXX, a GESTAO: XXXX; 0 CODIGO: XXXX e 0o CNPJ do FORNBCEDOR
em até 10 (dez) dias apés o recebimento da notificagao, ficando o FORYECE-
DOR obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresentagao da S
da referida guia. O formulario da GRU podera ser obtido no sitio da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN: www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_ GRU.asp

II. no caso de estados e municipios, conforme normas e legislacoes vigentes.

PARAGRAFO QUARTO - As multas nao tém carater indenizatério e seu paga-
mento nio eximira a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade
civil derivada de perdas e danos, tanto por parte do FNDE quanto pela Contratante,
decorrentes das infracoes cometidas.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A inexecugao total ou parcial do contrato
enseja sua rescisao pela Contratante. Os casos de rescisdo contratual serao formal-
mente motivados nos autos, assegurando o contraditério e a ampla defesa, com as
conseqiiéncias previstas abaixo.

PARAGRAFO PRIMEIROA rescisdao contratual podera ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, e precedida de autori-

zacao escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

I1. amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e funda-
mentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitagao,
desde que haja conveniéncia da Contratante.

I1I. judicial, nos termos da legislagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisao do contrato os
previstos no art. 78 da Lei n°® 8.666/93;

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisao prevista nos incisos XII a XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida
dos prejuizos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, tera
direito a devolucio de garantia e pagamentos devidos pela execucdo do contrato até
a data da rescisao;

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art.
79 acarreta as conseqiiéncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°
8.666/93.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A execugdo deste contrato, bem assim os
casos nele omissos, regulam-se pelas CLAUSULAs contratuais e pelos preceitos de
direito ptblico, e especificamente ao disposto nos artigos 40 a 44 da Lei n° 12.462/11
e 63 a 69 do Decreto n° 7.581/11

: ¥ ¥



DA ANALISE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A minuta do presente Contrato
mente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no FNDE, confor
mina a legislagao em vigor.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A publicacao resumida deste instrumento, na
Imprensa Oficial, que é condi¢ao indispensavel para sua eficacia, serd providenciada
pela Contratante até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do paragrafo
tinico do art. 61 da Lei n°® 8.666,/93.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Elegem as partes o foro da cidade de MA-
RABA/PA para dirimir questoes oriundas da execucao do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenca
das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o
subscrevem.

Loin, fé()ouw\m N
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