

COSNTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73




PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

COSNTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PROPOSTA

- A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ.
- COMISSÃO DE LICITAÇÃO
- TOMADA DE PREÇO Nº 4/2022 CPL/PMSL
- SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO GERAL NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS: RAIMUNDA VIEIRA DA COSTA, IVO DOS SANTOS LIMA, FUZIL, SÃO JOÃO BATISTA E FRANCISCA BEZERRA BESSA, NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ-PA

PREZADOS SENHORES:

Enviamos nossa proposta para os serviços acima citados, conforme condições abaixo:

1- PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS:

1.1 - **R\$ 650.000,00** (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais).

2 - PRAZOS:

2.1 - De execução da obra - 03 (três) meses.

2.2 - De validade da proposta - 60 (sessenta) dias.

3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 - Conforme Medições (Edital)

4 - DADOS DA EMPRESA

4.1 - Razão Social: CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI

4.2 - CNPJ: 11.402.701/0001-73

4.3 - ENDEREÇO: RUA CÔNEGO SIQUEIRA MENDES, Nº S/N, BAIRRO CENTRO CEP 68.709-000

4.4 - TELEFONE: (91) 991291560

4.5 - EMAIL: epp-construfort@bol.com.br

4.6 - BANCO: SICOOB S. A.

BANCO 756

AGENCIA: 4197-1

CONTA CORRENTE: 17.828-4

4.7 - CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI

Santa Luzia do Pará - Pa, 27 de Abril de 2022

Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the company.
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA
CNPJ: 11.402.701/0001-73



RESUMO ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73				Encargos Sociais	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Horista:	87,48%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				Mensalista:	47,94%
					BDI Geral:	25,00%
					BDI Diferenciado:	-
					Licitação:	TP N. 004/2022
ITEM		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
SERVIÇOS INÍCIAS		12.622,32	46.784,19	0,00	59.406,51	9,14%
SubTotal:		12.622,32	46.784,19	0,00	59.406,51	9,14%
Escola Municipal de Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa(zona		117.472,00	146.320,29	1,98	263.794,27	40,58%
Escola Municipal Ivo dos Santos Lima (VilaTamancococa)		25.820,32	47.235,67	0,00	73.055,99	11,24%
Escola Municipal Fuzil (Vila do Fuzil)		19.549,22	34.373,13	0,00	53.922,35	8,30%
Escola Municipal São João Batista (Vila Pimenteira)		29.647,93	48.285,89	0,00	77.933,82	11,99%
Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa (Vila do Broca)		43.337,06	78.550,00	0,00	121.887,06	18,75%
SubTotal:		235.826,53	354.764,98	1,98	590.593,49	90,86%
VALOR TOTAL:		248.448,85	401.549,17	1,98	650.000,00	100%

Carla Maria de Souza
Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS INICIAIS
(ORÇAMENTO / BDI / COMPOSIÇÃO
DE PREÇO / ENCARGOS SOCIAIS)

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73												
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Horista:	87,48%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										Mensalista:	47,94%	
											BDI Geral:	25,00%	
											BDI Diferenciado:	-	
	Serviços Iniciais										Licitação:	TP N. 004/2022	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNIT	PREÇO TOTAL				
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	CONSTRUFORT	432035	Engenheiro de Obra Geral Junior			mês	3,00	15.594,73	59.406,51				
1.2	CONSTRUFORT	430663	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)			Cj.	1,00	12.622,32	46.784,19				
TOTAL DA Obra									12.622,32			59.406,51	



Seidy Marcel de Souza

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ : 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 387**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		

Projeto: Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará

Serviços Iniciais

Item	Descrição	Valores em (%)
1	Administração Central	3,30%
1.1	Administração Central (Com Taxa De Rateio)	3,30%
2	Despesas Fiscais	13,15%
2.1	ISS	5,00%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	4,50%
3	Diversos	5,10%
3.1	Bonificação Da Empresa (Lucro)	3,00%
3.2	Despesas Financeiras	0,70%
3.3	Seguro + Garantia	0,70%
3.4	Riscos E Eventuais	0,70%

Percentual BDI**25,00%**

AC: Taxa de administração central

DF: Taxa de despesas Financeiras

S: Taxa de seguros

I: Taxa de incidência de impostos

G: Taxa de garantias

L: Taxa de Lucro/remuneração

R: Taxa de Risco

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Cuiabá - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Serviços Iniciais									
	Licitação: TP N. 004/2022									
DESCRIÇÃO										
UNID.										
CUSTO UNITÁRIO										
CONSUMO										
MÃO DE OBRA										
MATERIAL										
EQUIPAMENTO										
PREÇO TOTAL										
mês										
1.1 - 432035 - Engenheiro de Obra Geral Junior										
B-MÃO DE OBRA										
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)										
Encargos Sociais Mensalistas (47,94%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
CUSTO UNITÁRIO										
15.594,73										
15.594,73										
1.2 - 430663 - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)										
C-MATERIAL										
LIGACAO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO										
LIGACAO PROVISORIA - LUZ										
TAXA DE INCENDIO										
TAXA DO CREA (I)										
TAXAS DA PMB (I)										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
12.622,32										
CUSTO UNITÁRIO										
12.622,32										

Edy Mend. de Jesus

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 388
[Assinatura]

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 389
CADERNO DE ENCARGOS SOCIAIS

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73		Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			
	Serviços Iniciais			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		% HORISTA	% MENSALISTA	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide	
B2	Feriados	4,15%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	
B4	13º Salário	11,11%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
B	Total	49,16%	18,14%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%	
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%	
C	Total	12,78%	9,59%	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	
D	Total	8,74%	3,41%	
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%	

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73				Horista:		87,48%
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Mensalista:		47,94%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				BDI Geral:		25,00%
	Serviços Iniciais				BDI Diferenciado:		-
ITEM		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	TP N. 004/2022 PARTICIPAÇÃO	
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.622,32	46.784,19	0,00	59.406,51		100,00%
	VALOR TOTAL:	12.622,32	46.784,19	0,00	59.406,51		100,00%

Rafael Mendes de Souza

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Consócio Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:			
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%		
											BDI Diferenciado:			
											Licitação:		Tp N. 004/2022	
Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa														
DESCRIÇÃO														
CUSTO DISCRIMINADO														
UNID.														
CUSTO UNITÁRIO														
CONSUMO														
MÃO DE OBRA														
MATERIAL														
EQUIPAMENTO														
PREÇO TOTAL														
C-MATERIAL														
PREÇO 1 1/2"X13														
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
12.2 - 431216 - Forro em lambrí de PVC														
B-MÃO DE OBRA														
CARPINTIRO														
CARPINTIRO AUXILIAR														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
10,29														
C-MATERIAL														
FORRO EM LAMBRI DE PVC														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
13.1 - 430866 - PVA Interna sem massa c/ selador														
B-MÃO DE OBRA														
PINTOR														
SERVENTE														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
12,68														
C-MATERIAL														
LIQUIDO SELADOR P/ PAREDE														
LIXA PARA PAREDE														
TINTA LATEX EXTERIOR														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
13.2 - 430859 - PVA externa sem massa c/ liq. preparador														
B-MÃO DE OBRA														
PINTOR														
SERVENTE														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
23,94														
m²														

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conago Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualituru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará									
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa									
	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TP N. 004/2022			
										PREÇO TOTAL
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
LIQUIDO PREPARADOR P/ PAREDE	GL	69,0000	0,03000000		2,0700					2,0700
LIXA PARA PAREDE	UN	1,0000	0,65000000		0,6500					0,6500
TINTA LATEX EXTERIOR	GL	91,0000	0,05000000		4,5500					4,5500
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										7,27
BDI GERAL (25,00%)										20,06
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										5,02
13.3 - 430474 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR	H	7,7900	0,3368956	2,6244						2,6244
SERVENTE	H	5,6400	0,2947836	1,6626						1,6626
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		4,2900	0,8748000	3,7500						3,7500
ENCARGOS COMPLEMENTARES				4,5300						4,5300
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
AGUARRAZ	GL	49,4800	0,01000000		0,4948					0,4948
LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA	GL	117,7500	0,04000000		4,7100					4,7100
LIXA PARA MADEIRA	UN	1,0000	0,40000000		0,4000					0,4000
TINTA ESMALTE	GL	106,9000	0,04000000		4,2760					4,2760
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										9,88
BDI GERAL (25,00%)										22,45
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										5,61
13.4 - 430749 - Acrílico para piso										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR	H	7,7900	0,3415836	2,6609						2,6609
SERVENTE	H	5,6400	0,2561877	1,4449						1,4449
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		4,1100	0,8748000	3,5900						3,5900
ENCARGOS COMPLEMENTARES				4,3200						4,3200
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
ACRILICA PARA PISO	GL	70,8900	0,05000000		3,5445					3,5445
AGUARRAZ	GL	49,4800	0,01500000		0,7422					0,7422
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										4,29
BDI GERAL (25,00%)										16,31
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										4,08
13.5 - 430868 - PVA sobre muro										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR	H	7,7900	0,1094132	0,8523						0,8523
SERVENTE	H	5,6400	0,1739670	0,9812						0,9812
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		1,8300	0,8748000	1,6000						1,6000

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
392

Projeto: Reforma e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro CEP: 68.709.000 - Quelupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONSTRUTORA CONSTRUFORTEIRELI - EPP		Data:		Encargos Sociais	
CNPJ: 11.402.701/0001-73				Horista: 87,48%	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Mensalista: 47,94%	
				BDI Geral: 25,00%	
Projeto: Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará				BDI Diferenciado: -	
Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa		Licitação: TP N. 004/2022		PREÇO TOTAL	
ENCARGOS COMPLEMENTARES		CUSTO DISCRIMINADO		1,9800	
Custo total da mão de obra (B)				5,41	
C-MATERIAL					
TINTA LATEX EXTERIOR		GL		3,6400	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS				3,64	
CUSTO UNITÁRIO				5,41	
BDI GERAL (25,00%)				0,91	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				11,31	
14.1 - 430812 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W				Pt	
B-MÃO DE OBRA					
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H		25,3800	
ELETRICISTA		H		35,0550	
Encargos Sociais Horistas (87,48%)				52,8700	
ENCARGOS COMPLEMENTARES				61,5700	
Custo total da mão de obra (B)				174,88	
C-MATERIAL					
ARRUELA DE 1/2"		UN		1,1800	
BUCHA DE 1/2"		UN		1,6600	
CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V		M		25,2000	
CAIXA DE DERIVACAO 4"x2"- PLASTICA		UN		1,8300	
ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"		M		8,1300	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS				38,00	
CUSTO UNITÁRIO				174,88	
BDI GERAL (25,00%)				9,50	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				266,10	
14.2 - 431363 - Revisão de ponto de luz				Pt	
B-MÃO DE OBRA					
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H		10,5643	
ELETRICISTA		H		14,5914	
Encargos Sociais Horistas (87,48%)				22,0100	
ENCARGOS COMPLEMENTARES				25,6200	
Custo total da mão de obra (B)				71,79	
C-MATERIAL					
ARRUELA DE 1/2"		UN		0,4720	
BUCHA DE 1/2"		UN		0,6640	
CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V		M		10,0800	
CAIXA DE DERIVACAO 4"x2"- PLASTICA		UN		0,7320	
ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"		M		3,2520	
FITA ISOLANTE		M		0,5040	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS				15,70	
CUSTO UNITÁRIO				88,49	
BDI GERAL (25,00%)				3,93	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				110,61	
14.3 - 430697 - LUMINARIA P/ LAMP P/L DE EMBUTIR				UN	
B-MÃO DE OBRA					

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará									
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	DESCRIÇÃO									
	CUSTO DISCRIMINADO									
	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL			
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,6400	0,6742847	3,8030			3,8030		3,8030	
ELETRICISTA	H	7,7900	1,3485695	10,5054			10,5054		10,5054	
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		14,3100	0,8748000	12,5200			12,5200		12,5200	
ENCARGOS COMPLEMENTARES				13,8800			13,8800		13,8800	
Custo total da mão de obra (B)									40,71	
C-MATERIAL										
LUMINARIA P/ LAMP P/L DE EMBUTIR	UN	67,8800	1,0000000		67,8800				67,8800	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									67,88	
CUSTO UNITÁRIO				40,71	67,88				108,59	
BDI GERAL (25,00%)				10,18	16,97				27,15	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				50,89	84,85				135,74	
15.1 - 430980 - Revisão de ponto de água									Pt	
B-MÃO DE OBRA										
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	2,2400000	12,6336					12,6336	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	1,6800000	13,0872					13,0872	
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		25,7200	0,8748000	22,5000					22,5000	
ENCARGOS COMPLEMENTARES				23,7200					23,7200	
Custo total da mão de obra (B)									71,94	
C-MATERIAL										
ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH)	UN	4,7500	0,2100000					0,9975	0,9975	
ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH)	UN	2,0000	0,2800000					0,5600	0,5600	
COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)	UN	3,4500	0,5600000					1,9320	1,9320	
TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)	UN	5,5000	0,2100000					1,1550	1,1550	
TUBO EM PVC 1 1/2" (LH)	M	37,2900	0,8400000					31,3236	31,3236	
TUBO EM PVC 3/4" (LH)	M	8,9800	2,5200000					22,6296	22,6296	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									58,60	
CUSTO UNITÁRIO				71,94				130,54	130,54	
BDI GERAL (25,00%)				17,99				32,64	32,64	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				89,93				163,18	163,18	
15.2 - 430982 - Revisão de ponto de esgoto									Pt	
B-MÃO DE OBRA										
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	2,9600000	16,6944					16,6944	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	2,9600000	23,0584					23,0584	
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		39,7500	0,8748000	34,7800					34,7800	
ENCARGOS COMPLEMENTARES				35,8400					35,8400	
Custo total da mão de obra (B)									110,37	
C-MATERIAL										
CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	26,3000	0,0925000					2,4328	2,4328	
CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH)	UN	35,2000	0,1850000					6,5120	6,5120	
JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 40MM-LH	UN	5,9000	0,1850000					1,0915	1,0915	
JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS)	UN	24,7000	0,0925000					2,2848	2,2848	
RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM	UN	11,2000	0,0925000					1,0360	1,0360	
TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS)	UN	12,7800	0,0925000					1,1822	1,1822	
TUBO EM PVC - 40MM (LS)	M	8,1100	1,4800000					12,0028	12,0028	
TUBO EM PVC - 50MM (LS)	M	12,3000	0,5550000					6,8265	6,8265	

COMISSÃO PERMANENTE

CPL

FL 394



Sely Med de Sales
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelipouru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais		
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:		25,00%	
											BDI Diferenciado:		-	
											Licitação:		TP N. 004/2022	
Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa														
DESCRIÇÃO														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
16.1 - 430670 - Limpeza geral e entrega da obra														
B-MÃO DE OBRA														
SERVENTE														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
- 431954 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA														
B-MÃO DE OBRA														
CARPINTEIRO AUXILIAR														
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
- 431956 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA														
B-MÃO DE OBRA														
AJUDANTE DE PEDREIRO														
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
- 431958 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA														
B-MÃO DE OBRA														
ARMADOR														
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
- 431959 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA														
B-MÃO DE OBRA														
AJUDANTE DE ELETRICISTA														
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
- 431960 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA														
B-MÃO DE OBRA														
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO														
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
395
TL

Lucy Muel de Jesus
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709.000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:				
CNPJ:	11.402.701/0001-73											Encargos Sociais			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Horista:	87,48%			
											Mensalista:	47,94%			
											BDI Geral:	25,00%			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará										BDI Diferenciado:	-			
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa										Licitação:	TP N. 004/2022			
DESCRIÇÃO											PREÇO TOTAL				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431965 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															
B-MÃO DE OBRA															
CARPINTEIRO											H	7,7900	0,0120000	0,0935	0,0935
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,09				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431966 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															
B-MÃO DE OBRA															
ELETRICISTA											H	7,7900	0,0302000	0,2353	0,2353
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,24				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431969 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															
B-MÃO DE OBRA															
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO											H	7,7900	0,0146000	0,1137	0,1137
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,11				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431974 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															
B-MÃO DE OBRA															
PEDREIRO											H	7,7900	0,0172000	0,1340	0,1340
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,13				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431975 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															
B-MÃO DE OBRA															
PINTOR											H	7,7900	0,0120000	0,0935	0,0935
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,09				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431977 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															
B-MÃO DE OBRA															
SERVENTE											H	5,6400	0,0172000	0,0970	0,0970
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,10				
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															

FORMANE

CP

FL 3

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
396

Sidley Marcia de Silva
Construtora Construfort EIRELI/EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Quelupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais			
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%			
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa										BDI Diferenciado:	-			
	Licitação:										TP N. 004/2022				
DESCRIÇÃO											CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL	
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA											MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	H	
B-MÃO DE OBRA															
TELHADISTA															
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,0732			0,0732	
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														0,07	
- 431982 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA														H	
B-MÃO DE OBRA															
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR															
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,0522			0,0522	
CUSTO UNITÁRIO														0,05	
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 431989 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA											MES				
B-MÃO DE OBRA															
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)											MES	1.901,4000	0,0131000	24,9083	24,9083
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														24,91	
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 432087 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO											H				
C-MATERIAL															
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000	2,8300	2,8300
EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA											H	1,2600	1,0000000	1,2600	1,2600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000	0,8100	0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS -											H	0,4500	1,0000000	0,4500	0,4500
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000	0,0600	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000	0,9100	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														6,32	
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															
- 432089 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO											H				
C-MATERIAL															
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000	2,8300	2,8300
EPI- FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS											H	1,0900	1,0000000	1,0900	1,0900
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000	0,8100	0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA											H	0,7400	1,0000000	0,7400	0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000	0,0600	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000	0,9100	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														6,44	
CUSTO UNITÁRIO															
BDI GERAL (25,00%)															
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

FL 397

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 397

Sady Mundel de Sá
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP			Data:	Encargos Sociais						
CNPJ:	11.402.701/0001-73			Horista:	87,48%						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			Mensalista:	47,94%						
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			BDI Geral:	25,00%						
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa			BDI Diferenciado:	-						
	Licitação:			TP N. 004/2022							
DESCRIÇÃO					UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS					H	2.8300	1,00000000		2.8300		2.8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS					H	1,0700	1,00000000		1,0700		1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA					H	0,7800	1,00000000		0,7800		0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											6,46
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432101 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS					H	2.8300	1,00000000		2.8300		2.8300
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS					H	0,9400	1,00000000		0,9400		0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA					H	0,3200	1,00000000		0,3200		0,3200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											5,87
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432107 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS					H	2.8300	1,00000000		2.8300		2.8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA					H	0,7600	1,00000000		0,7600		0,7600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -					H	0,0100	1,00000000		0,0100		0,0100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											5,38
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432108 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS					H	2.8300	1,00000000		2.8300		2.8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS					H	1,0900	1,00000000		1,0900		1,0900
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA					H	0,7400	1,00000000		0,7400		0,7400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 399

Edy Marl de Sá
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.707/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 400

Wm. L. Hall

Construtora Construtora EIRELI-PP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avanida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:															
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%														
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%														
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%														
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca										BDI Diferenciado:	-														
											Licitação:	TP N. 004/2022														
DESCRIÇÃO												CUSTO DISCRIMINADO		PREÇO TOTAL												
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO												MÃO DE OBRA	0,0823		0,0823											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														0,08												
CUSTO UNITÁRIO																										
BDI GERAL (25,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
- 431965 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA														H												
B-MÃO DE OBRA																										
CARPINTEIRO												UNID.	H		CUSTO UNITÁRIO	5,6400		CONSUMO	0,0146000		MATERIAL			EQUIPAMENTO		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														0,0935		0,0935						0,0935				
CUSTO UNITÁRIO																						0,09				
BDI GERAL (25,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
- 431966 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																						H				
B-MÃO DE OBRA																										
ELETRICISTA												UNID.	H		CUSTO UNITÁRIO	7,7900		CONSUMO	0,0302000		MATERIAL	0,2353		EQUIPAMENTO		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																0,2353						0,2353				
CUSTO UNITÁRIO																						0,24				
BDI GERAL (25,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
- 431969 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																						H				
B-MÃO DE OBRA																										
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO												UNID.	H		CUSTO UNITÁRIO	7,7900		CONSUMO	0,0146000		MATERIAL	0,1137		EQUIPAMENTO		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																0,1137						0,1137				
CUSTO UNITÁRIO																						0,11				
BDI GERAL (25,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
- 431974 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																						H				
B-MÃO DE OBRA																										
PEDREIRO												UNID.	H		CUSTO UNITÁRIO	7,7900		CONSUMO	0,0172000		MATERIAL	0,1340		EQUIPAMENTO		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																0,1340						0,1340				
CUSTO UNITÁRIO																						0,13				
BDI GERAL (25,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
- 431975 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																						H				
B-MÃO DE OBRA																										
PINTOR												UNID.	H		CUSTO UNITÁRIO	7,7900		CONSUMO	0,0120000		MATERIAL	0,0935		EQUIPAMENTO		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																0,0935						0,0935				
CUSTO UNITÁRIO																						0,09				
BDI GERAL (25,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
- 431977 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																						H				
B-MÃO DE OBRA																										
SERVENTE												UNID.	H		CUSTO UNITÁRIO	5,6400		CONSUMO	0,0172000		MATERIAL	0,0970		EQUIPAMENTO		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																0,0970						0,0970				
CUSTO UNITÁRIO																						0,10				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
401

Edy Mar de Sá

Construtora Construfort Eireli-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais								
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%								
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%								
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima - Tamancococa										BDI Diferenciado:	-								
											Licitação:	TP N. 004/2022								
DESCRIÇÃO											CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL						
											UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO				
BDI GERAL (25,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA																				
B-MÃO DE OBRA																				
TELHADISTA											H	7,7900	0,0094000	0,0732			0,0732	0,07		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																				
CUSTO UNITÁRIO																				
BDI GERAL (25,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
- 431982 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA																				
B-MÃO DE OBRA																				
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR											H	7,7900	0,0067000	0,0522			0,0522	0,05		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																				
CUSTO UNITÁRIO																				
BDI GERAL (25,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
- 431989 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA																				
B-MÃO DE OBRA																				
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)											MES	1.901,4000	0,0131000	24,9083			24,9083	24,9083		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																				
CUSTO UNITÁRIO																				
BDI GERAL (25,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
- 432087 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO																				
C-MATERIAL																				
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000		2,8300			2,8300	2,8300	
EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA											H	1,2600	1,0000000		1,2600			1,2600	1,2600	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000		0,8100			0,8100	0,8100	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS -											H	0,4500	1,0000000		0,4500			0,4500	0,4500	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000		0,0600			0,0600	0,0600	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000		0,9100			0,9100	0,9100	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																				
CUSTO UNITÁRIO																				
BDI GERAL (25,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
- 432089 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO																				
C-MATERIAL																				
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000		2,8300			2,8300	2,8300	
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS											H	1,0900	1,0000000		1,0900			1,0900	1,0900	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000		0,8100			0,8100	0,8100	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA											H	0,7400	1,0000000		0,7400			0,7400	0,7400	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000		0,0600			0,0600	0,0600	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000		0,9100			0,9100	0,9100	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																				
CUSTO UNITÁRIO																				
6,44																				

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP			Data:	Encargos Sociais		
CNPJ:	11.402.701/0001-73			Horista:	87,48%		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			Mensalista:	47,94%		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			BDI Geral:	25,00%		
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca			BDI Diferenciado:	-		
				Licitação:	TP N. 004/2022		
DESCRÇÃO				CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL
				UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA
							MATERIAL
BDI GERAL (25,00%)							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
- 432091 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR							H
C-MATERIAL							
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS				H	2,8300	1,00000000	2,8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS				H	1,0900	1,00000000	1,0900
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,8100	1,00000000	0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA				H	0,7400	1,00000000	0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,0600	1,00000000	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,9100	1,00000000	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							6,44
CUSTO UNITÁRIO							
BDI GERAL (25,00%)							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							H
- 432092 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA							
C-MATERIAL							
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS				H	2,8300	1,00000000	2,8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS				H	1,0700	1,00000000	1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,8100	1,00000000	0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA				H	0,7800	1,00000000	0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,0600	1,00000000	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,9100	1,00000000	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							6,46
CUSTO UNITÁRIO							
BDI GERAL (25,00%)							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							H
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO							
C-MATERIAL							
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS				H	2,8300	1,00000000	2,8300
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS				H	0,9400	1,00000000	0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,8100	1,00000000	0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA				H	0,3200	1,00000000	0,3200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,0600	1,00000000	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,9100	1,00000000	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							5,87
CUSTO UNITÁRIO							
BDI GERAL (25,00%)							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							H
- 432098 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTIEIRO							
C-MATERIAL							
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS				H	2,8300	1,00000000	2,8300
EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA				H	1,2600	1,00000000	1,2600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,8100	1,00000000	0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS -				H	0,4500	1,00000000	0,4500
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)				H	0,0600	1,00000000	0,0600

CUMILSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CPL
FL 403

Saedy *Mari de Jesus*
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:		Encargos Sociais										
CNPJ:	11.402.701/0001-73				Horista:		87,48%										
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Mensalista:		47,94%										
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				BDI Geral:		25,00%										
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca				Licitação:		Tp N. 004/2022										
	DESCRIÇÃO				UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL						
											H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)																	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA																	
C-MATERIAL																	
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS											H	1,0700	1,0000000		1,0700		1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA											H	0,7800	1,0000000		0,7800		0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											6,46						
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432101 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO											H						
C-MATERIAL																	
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H	0,9400	1,0000000		0,9400		0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA											H	0,3200	1,0000000		0,3200		0,3200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											5,87						
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432107 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR											H						
C-MATERIAL																	
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA											H	0,7600	1,0000000		0,7600		0,7600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -											H	0,0100	1,0000000		0,0100		0,0100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											5,38						
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432108 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO											H						
C-MATERIAL																	
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS											H	1,0900	1,0000000		1,0900		1,0900

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
404

Handwritten signature
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Quelupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP																	
CNPJ:	11.402.701/0001-73																	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA																	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará																	
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca																	
DESCRIÇÃO																		
										UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	CUSTO DISCRIMINADO		EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,8100	1,00000000		0,8100			0,8100	0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA										H	0,7400	1,00000000		0,7400			0,7400	0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,0600	1,00000000		0,0600			0,0600	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,9100	1,00000000		0,9100			0,9100	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	6,44	
CUSTO UNITÁRIO																		
BDI GERAL (25,00%)																		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																		
- 432109 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR																	H	
C-MATERIAL																		
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS										H	2,8300	1,00000000		2,8300			2,8300	
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS										H	1,5000	1,00000000		1,5000			1,5000	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,8100	1,00000000		0,8100			0,8100	
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS										H	1,4800	1,00000000		1,4800			1,4800	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,0600	1,00000000		0,0600			0,0600	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,9100	1,00000000		0,9100			0,9100	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	7,59	
CUSTO UNITÁRIO																		
BDI GERAL (25,00%)																		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																		
- 432111 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE																	H	
C-MATERIAL																		
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS										H	2,8300	1,00000000		2,8300			2,8300	
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS										H	1,1500	1,00000000		1,1500			1,1500	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,8100	1,00000000		0,8100			0,8100	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA										H	0,5600	1,00000000		0,5600			0,5600	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,0600	1,00000000		0,0600			0,0600	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,9100	1,00000000		0,9100			0,9100	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	6,32	
CUSTO UNITÁRIO																		
BDI GERAL (25,00%)																		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																		
- 432113 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TELHADISTA																	H	
C-MATERIAL																		
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS										H	2,8300	1,00000000		2,8300			2,8300	
EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA										H	1,2600	1,00000000		1,2600			1,2600	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,8100	1,00000000		0,8100			0,8100	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS -										H	0,4500	1,00000000		0,4500			0,4500	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,0600	1,00000000		0,0600			0,0600	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										H	0,9100	1,00000000		0,9100			0,9100	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	6,32	
CUSTO UNITÁRIO																		
BDI GERAL (25,00%)																		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																		
- 432115 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE T																	CUMISSÃO	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 405

Edy Mendes da Silva

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.708-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira										BDI Diferenciado:	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Licitação:	TP N. 004/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESCRIÇÃO												CUSTO DISCRIMINADO		PREÇO TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 406

Luiz Carlos Mendes de Sá
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:		CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:		Encargos Sociais			
CNPJ:		11.402.701/0001-73		Horista:		87,48%			
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		Mensalista:		47,94%			
				BDI Geral:		25,00%			
Projeto:		Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		BDI Diferenciado:		-			
		Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira		Licitação:		TP N. 004/2022			
		DESCRIÇÃO		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO DISCRIMINADO		PREÇO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO
		C-MATERIAL							
		FITA DE VEDACAO		M	11,0800	0,5600000		6,2048	6,2048
		TORNEIRA P/JARDIM EM PVC DE 1/2"		UN	25,6600	1,0000000		25,6600	25,6600
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							31,86
		CUSTO UNITÁRIO					10,43	31,86	42,29
		BDI GERAL (25,00%)					2,61	7,96	10,57
		PREÇO UNITÁRIO TOTAL					13,04	39,82	52,86
2.13 - 430460 - Engate plástico									un
		B-MÃO DE OBRA							
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO		H	5,6400	0,0423705	0,2390		0,2390
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO		H	7,7900	0,0423705	0,3301		0,3301
		Encargos Sociais Horistas (87,48%)			0,5700	0,8748000	0,5000		0,5000
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,5200		0,5200
		Custo total da mão de obra (B)							1,59
		C-MATERIAL							
		FITA DE VEDACAO		M	11,0800	0,3000000		3,3240	3,3240
		LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PLASTICO		UN	4,9500	1,0000000		4,9500	4,9500
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							8,27
		CUSTO UNITÁRIO					1,59	8,27	9,86
		BDI GERAL (25,00%)					0,40	2,07	2,47
		PREÇO UNITÁRIO TOTAL					1,99	10,34	12,33
3.1 - 430203 - Camada regularizadora no traço 1:4									m²
		B-MÃO DE OBRA							
		PEDREIRO		H	7,7900	0,5570898	4,3397		4,3397
		SERVENTE		H	5,6400	0,7427864	4,1893		4,1893
		Encargos Sociais Horistas (87,48%)			8,5300	0,8748000	7,4600		7,4600
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					8,5600		8,5600
		Custo total da mão de obra (B)							24,55
		C-MATERIAL							
		AREIA		M3	65,3800	0,0370000		2,4191	2,4191
		CIMENTO		SC	44,5000	0,1500000		6,6750	6,6750
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							9,09
		CUSTO UNITÁRIO					24,55	9,09	33,64
		BDI GERAL (25,00%)					6,14	2,27	8,41
		PREÇO UNITÁRIO TOTAL					30,69	11,36	42,05
3.2 - 430630 - Lajota ceramica - (Padrão Médio)									m²
		B-MÃO DE OBRA							
		PEDREIRO		H	7,7900	1,0773442	8,3925		8,3925
		SERVENTE		H	5,6400	0,5386721	3,0381		3,0381
		Encargos Sociais Horistas (87,48%)			11,4300	0,8748000	10,0000		10,0000
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					10,7100		10,7100
		Custo total da mão de obra (B)							32,14
		C-MATERIAL							
		ARGAMASSA AC-1		KG	0,7500	5,0000000		3,7500	3,7500
		LAJOTA CERAMICA - (PADRAO MEDIO)		M2	43,9000	1,0500000		46,0950	46,0950

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL 407

Edy Marl de Jesus
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualitupu - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira									
	Licitação: TP N. 004/2022									
DESCRIÇÃO										
REJUNTE (P/ CERAMICA)		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS		KG	4,4800	1,2000000		5,3760		5,3760		
CUSTO UNITÁRIO								55,22		
BDI GERAL (25,00%)						32,14		87,36		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						8,04		21,84		
						40,18		69,02		
4.1 - 430079 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC								m²		
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTIRO		H	7,7900	0,8279420	6,4497			6,4497		
CARPINTIRO AUXILIAR		H	5,6400	0,8279420	4,6696			4,6696		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)			11,1200	0,8748000	9,7300			9,7300		
ENCARGOS COMPLEMENTARES					10,7200			10,7200		
Custo total da mão de obra (B)								31,57		
C-MATERIAL										
PREGO 1 1/2"x13		KG	16,8300	0,2000000		3,3660		3,3660		
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"x1" SERR.		DZ	144,0000	0,1000000		14,4000		14,4000		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								17,77		
CUSTO UNITÁRIO						31,57		49,34		
BDI GERAL (25,00%)						7,90		12,34		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						39,47		61,68		
4.2 - 431216 - Forro em lambril de PVC								m²		
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTIRO		H	7,7900	0,2700000	2,1033			2,1033		
CARPINTIRO AUXILIAR		H	5,6400	0,2700000	1,5228			1,5228		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)			3,6300	0,8748000	3,1700			3,1700		
ENCARGOS COMPLEMENTARES					3,4900			3,4900		
Custo total da mão de obra (B)								10,29		
C-MATERIAL										
FORRO EM LAMBRI DE PVC		M2	30,9500	1,0000000		30,9500		30,9500		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								30,95		
CUSTO UNITÁRIO						10,29		41,24		
BDI GERAL (25,00%)						2,57		10,31		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						12,86		51,55		
5.1 - 430866 - PVA interna sem massa c/ selador								m²		
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR		H	7,7900	0,3000000	2,3370			2,3370		
SERVENTE		H	5,6400	0,3500000	1,9740			1,9740		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)			4,3100	0,8748000	3,7700			3,7700		
ENCARGOS COMPLEMENTARES					4,6000			4,6000		
Custo total da mão de obra (B)								12,68		
C-MATERIAL										
LIQUIDO SELADOR P/ PAREDE		GL	55,7500	0,0300000		1,6725		1,6725		
LIXA PARA PAREDE		UN	1,0000	0,2500000		0,2500		0,2500		
TINTA LATEX EXTERIOR		GL	91,0000	0,0500000		4,5500		4,5500		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								6,47		
CUSTO UNITÁRIO						12,68		19,15		

CUMPRIMENTO PERMANENTE DE LICITACAO
CPL 408
FL 408

Sidney Mendes de Souza
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 409


Living Med at South
Construtora Construtora EIRELI-LEPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										
CNPJ:	11.402.701/0001-73										
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira										
DESCRÇÃO											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
5.5 - 430749 - Acrílico para piso											
B-MÃO DE OBRA											
PINTOR											
SERVENTE											
Encargos Sociais Horistas (87,48%)											
ENCARGOS COMPLEMENTARES											
Custo total da mão de obra (B)											
C-MATERIAL											
ACRILICA PARA PISO											
AGUARRAZ											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
6.1 - 430670 - Limpeza geral e entrega da obra											
B-MÃO DE OBRA											
SERVENTE											
Encargos Sociais Horistas (87,48%)											
ENCARGOS COMPLEMENTARES											
Custo total da mão de obra (B)											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431954 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431956 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431958 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431959 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431960 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431961 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431962 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431963 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431964 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431965 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431966 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431967 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431968 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431969 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431970 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431971 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431972 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431973 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431974 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431975 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431976 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431977 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431978 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431979 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431980 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431981 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431982 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431983 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431984 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431985 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431986 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431987 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431988 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431989 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431990 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431991 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431992 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431993 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431994 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431995 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431996 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431997 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431998 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 431999 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432000 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432001 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432002 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432003 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432004 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432005 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432006 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432007 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432008 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432009 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432010 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432011 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432012 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432013 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432014 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432015 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432016 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432017 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432018 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432019 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432020 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432021 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432022 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432023 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
AJUDANTE DE PEDREIRO											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432024 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
ARMADOR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432025 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA											
B-MÃO DE OBRA											
CARPinteIRO AUXILIAR											
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											
CUSTO UNITÁRIO											

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.107/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68 708-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO										
Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:		Encargos Sociais			
CNPJ:	11.402.701/0001-73						Horista:		87,48%	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						Mensalista:		47,94%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará						BDI Geral:		25,00%	
							BDI Diferenciado:		-	
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira				Licitação:		TP N. 004/2022			
DESCRIÇÃO										
BDI GERAL (25,00%)									PREÇO TOTAL	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431959 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
AJUDANTE DE ELETRICISTA					H		5,6400		0,1703	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA									0,1703	
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431960 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					H		5,6400		0,0146000	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA									0,0823	
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431965 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTEIRO					H		7,7900		0,0120000	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA									0,0935	
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431966 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
ELETRICISTA					H		7,7900		0,0302000	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA									0,2353	
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431969 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					H		7,7900		0,0146000	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA									0,1137	
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431974 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
PEDREIRO					H		7,7900		0,0172000	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA									0,1340	
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431975 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
COMISSÃO PERMANENTE										
FL										
C										
H										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 411

Consolidated Consolidated Relief
CNPI 11 402 701/0001-73

100

CONFIDENTIAL
C&ID 144 AGO 704/0004 79

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.708-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira									
	TP N. 004/2022									
Data: Encargos Sociais										
Horista: 87,48%										
Mensalista: 47,94%										
BDI Geral: 25,00%										
BDI Diferenciado: -										
Licitação: -										
TP N. 004/2022										
PREÇO TOTAL										
CUSTO DISCRIMINADO										
EQUIPAMENTO										
MATERIAL										
MÃO DE OBRA										
CONSUMO										
CUSTO UNITÁRIO										
UNID.										
DESCRÇÃO										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR										
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431977 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
SERVENTE										
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431979 - CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
TELHADISTA										
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431982 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA										
B-MÃO DE OBRA										
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR										
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 431989 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - MENSALISTA										
B-MÃO DE OBRA										
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)										
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
- 432087 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTIEIRO										
C-MATERIAL										
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS										
EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA										
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS -										
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 412

[Handwritten signature]

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.706-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais				
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%				
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%				
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira										BDI Diferenciado:	-				
											Licitação:	TP N. 004/2022				
DESCRIÇÃO											CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432089 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	1.0900	1.0900
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	1.0900	H	1.0900	H	1.0900
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.7400	H	0.7400	H	0.7400
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,44		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432091 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	1.0900	1.0900
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	1.0900	H	1.0900	H	1.0900
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.7400	H	0.7400	H	0.7400
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,44		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432092 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	1.0700	1.0700
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	1.0700	H	1.0700	H	1.0700
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.7800	H	0.7800	H	0.7800
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO														6,46		
BDI GERAL (25,00%)																
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO																
C-MATERIAL																
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS											2.8300	1.0000000	2.8300	2.8300	0.9400	0.9400
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS											H		H		H	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.9400	H	0.9400	H	0.9400
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA											H	0.8100	H	0.8100	H	0.8100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.3200	H	0.3200	H	0.3200
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											H	0.0600	H	0.0600	H	0.0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											H	0.9100	H	0.9100	H	0.9100
CUSTO UNITÁRIO																

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 413

Sady Maril de Jesus

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualituru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	Encargos Sociais						
CNPJ:	11.402.701/0001-73								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	Horista:	87,48%						
		Mensalista:	47,94%						
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará	BDI Geral:	25,00%						
		BDI Diferenciado:							
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira	Licitação:	TP N. 004/2022						
DESCRIÇÃO			UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									5,87
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432098 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTIEIRO									
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA			H	1,2600	1,00000000		1,2600		1,2600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS -			H	0,4500	1,00000000		0,4500		0,4500
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									6,32
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA									
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS			H	1,0700	1,00000000		1,0700		1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA			H	0,7800	1,00000000		0,7800		0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									6,46
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432101 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO									
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS			H	0,9400	1,00000000		0,9400		0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA			H	0,3200	1,00000000		0,3200		0,3200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									5,87
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432107 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR									
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA			H	0,7600	1,00000000		0,7600		0,7600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 444

Edy Maria de Sá
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73 Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.706-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	Encargos Sociais						
CNPJ:	11.402.701/0001-73								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	Horista:	87,48%						
		Mensalista:	47,94%						
		BDI Geral:	25,00%						
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará	BDI Diferenciado:	-						
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira	Licitação:	TP N. 004/2022						
DESCRIÇÃO			UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL
FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0100	1,00000000		0,0100		0,0100
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO									5,38
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432108 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO									H
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS			H	1,0900	1,00000000		1,0900		1,0900
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA			H	0,7400	1,00000000		0,7400		0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									6,44
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432109 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR									H
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS			H	1,5000	1,00000000		1,5000		1,5000
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS			H	1,4800	1,00000000		1,4800		1,4800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									7,59
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432111 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE									H
C-MATERIAL									
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS			H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS			H	1,1500	1,00000000		1,1500		1,1500
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA			H	0,5600	1,00000000		0,5600		0,5600
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									6,32
CUSTO UNITÁRIO									
BDI GERAL (25,00%)									
PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
- 432113 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TELHADISTA									H
C-MATERIAL									

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 445

Sidney
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP																																																																																																			
CNPJ:	11.402.701/0001-73																																																																																																			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA																																																																																																			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará																																																																																																			
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira																																																																																																			
	Data: Encargos Sociais																																																																																																			
	Horista: 87,48%																																																																																																			
	Mensalista: 47,94%																																																																																																			
	BDI Geral: 25,00%																																																																																																			
	BDI Diferenciado: -																																																																																																			
	Licitação: TP N. 004/2022																																																																																																			
<table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">UNID.</th><th rowspan="2">CUSTO UNITÁRIO</th><th rowspan="2">CONSUMO</th><th colspan="2">CUSTO DISCRIMINADO</th><th rowspan="2">EQUIPAMENTO</th><th rowspan="2">PREÇO TOTAL</th></tr><tr><th>MÃO DE OBRA</th><th>MATERIAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA</td><td>H</td><td>2,8300</td><td>1,00000000</td><td></td><td>2,8300</td><td></td><td>2,8300</td></tr><tr><td>EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</td><td>H</td><td>1,2600</td><td>1,00000000</td><td></td><td>1,2600</td><td></td><td>1,2600</td></tr><tr><td>FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -</td><td>H</td><td>0,8100</td><td>1,00000000</td><td></td><td>0,8100</td><td></td><td>0,8100</td></tr><tr><td>SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</td><td>H</td><td>0,4500</td><td>1,00000000</td><td></td><td>0,4500</td><td></td><td>0,4500</td></tr><tr><td>TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</td><td>H</td><td>0,0600</td><td>1,00000000</td><td></td><td>0,0600</td><td></td><td>0,0600</td></tr><tr><td></td><td>H</td><td>0,9100</td><td>1,00000000</td><td></td><td>0,9100</td><td></td><td>0,9100</td></tr><tr><td colspan="7">CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS</td><td>6,32</td></tr><tr><td colspan="7">CUSTO UNITÁRIO</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">BDI GERAL (25,00%)</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PREÇO UNITÁRIO TOTAL</td><td></td></tr></tbody></table>												UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO DISCRIMINADO		EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,2600	1,00000000		1,2600		1,2600	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,4500	1,00000000		0,4500		0,4500	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600		H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100	CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS							6,32	CUSTO UNITÁRIO								BDI GERAL (25,00%)								PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO DISCRIMINADO		EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL																																																																																													
				MÃO DE OBRA	MATERIAL																																																																																															
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	2,8300	1,00000000		2,8300		2,8300																																																																																													
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,2600	1,00000000		1,2600		1,2600																																																																																													
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	0,8100	1,00000000		0,8100		0,8100																																																																																													
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,4500	1,00000000		0,4500		0,4500																																																																																													
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,0600	1,00000000		0,0600		0,0600																																																																																													
	H	0,9100	1,00000000		0,9100		0,9100																																																																																													
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS							6,32																																																																																													
CUSTO UNITÁRIO																																																																																																				
BDI GERAL (25,00%)																																																																																																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																																																																																																				

Edy Marl de Silva

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUZIL (ORÇAMENTO /
CRONOGRAMA / BDI / ENCARGOS
SOCIAIS / RESUMO ORÇAMENTÁRIO
E COMPOSIÇÃO DE PREÇO)

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, SN - Contão- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais				
CNPJ:	11.402.701/0001-73					Horista: 87,48%				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					Mensalista: 47,94%				
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará					BDI Geral: 25,00%				
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil					BDI Diferenciado:				
	Licitação:					TP N. 004/2022				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	S/BDI	R\$ UNITÁRIO	C/BDI	PREÇO TOTAL	
1			Administração da Obra:						12.132,93	
1.1	CONSTRUFORT	432034	Encarregado de Obra	Mês	3,00	3.235,45		4.044,31	12.132,93	
2			Diversos:						11.897,08	
2.1	CONSTRUFORT	430457	Encalbramento e ripamento (revisão 20%)	m²	30,33	50,48		63,10	1.913,82	
2.2	CONSTRUFORT	430270	Cobertura - telha plan 20%	m²	30,33	70,68		88,35	2.679,66	
2.3	CONSTRUFORT	430458	Encalcamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	ml	75,80	11,21		14,01	1.061,96	
2.4	CONSTRUFORT	430788	Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)	un	7,00	295,18		368,98	2.582,86	
2.5	CONSTRUFORT	430482	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho	m²	2,52	321,22		401,53	1.011,86	
2.6	CONSTRUFORT	430497	Fechadura para porta de banheiro	un	2,00	61,90		77,38	154,76	
2.7	CONSTRUFORT	900836	Bacia sifonada de louca c/ assento	un	1,00	379,93		474,92	474,92	
2.8	CONSTRUFORT	430166	Caixa de descarga plastica - externa	un	1,00	127,98		159,98	159,98	
2.9	CONSTRUFORT	430982	Revisão de ponto de esgoto	pt	1,00	143,74		179,68	179,68	
2.10	CONSTRUFORT	430980	Revisão de ponto de água	pt	3,00	130,54		163,18	489,54	
2.11	CONSTRUFORT	431363	Revisão de ponto de luz	pt	4,00	88,49		110,61	442,44	
2.12	CONSTRUFORT	430698	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	un	8,00	74,56		93,20	745,60	
3			PISO:						10.209,38	
3.1	CONSTRUFORT	430203	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	67,50	33,64		42,05	2.838,38	
3.2	CONSTRUFORT	430630	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	67,50	87,36		109,20	7.371,00	
4			Forro:						7.643,03	
4.1	CONSTRUFORT	430079	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	67,50	49,34		61,68	4.163,40	
4.2	CONSTRUFORT	431216	Forro em lambri de PVC	m²	67,50	41,24		51,55	3.479,63	
5			Pintura:						11.031,41	
5.1	CONSTRUFORT	430866	PVA interna sem massa c/ selador	m²	171,10	19,15		23,94	4.096,13	
5.2	CONSTRUFORT	430859	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	m²	138,38	20,06		25,08	3.470,57	
5.3	CONSTRUFORT	430474	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	35,76	22,45		28,06	1.003,43	
5.4	CONSTRUFORT	430749	Acrílica para piso	m²	120,71	16,31		20,39	2.461,28	
6			Limpeza Final						1.008,52	
6.1	CONSTRUFORT	430670	Limpeza geral e entrega da obra	m²	133,05	6,06		7,58	1.008,52	
TOTAL DA Obra										53.922,35

Scily Maril de Sá

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CUMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 418

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Horista:	87,48%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				Mensalista:	47,94%	
					BDI Geral:	25,00%	
					BDI Diferenciado:	-	
					Licitação:	TP N. 004/2022	
ITEM		V. TOTAL (R\$)	Etapa 01	Etapa 08	Etapa 09		
1	Administração da Obra:	12.132,93	2.426,59	4.853,17	4.853,17		
20,00%			40,00%	40,00%			
2	Diversos:	11.897,08	3.569,12	3.569,12	4.758,83		
30,00%			30,00%	40,00%			
3	PISO:	10.209,38		3.062,81	7.146,57		
30,00%				70,00%			
4	Forro:	7.643,03		5.350,12	2.292,91		
70,00%				30,00%			
5	Pintura:	11.031,41		3.309,42	7.721,99		
30,00%				70,00%			
6	Limpeza Final	1.008,52			1.008,52		
100,00%							
TOTAL GERAL COM BDI:		53.922,35					
TOTAL SIMPLES:		5.995,71	20.144,65		27.781,99		
TOTAL ACUMULADO:		5.995,71	26.140,36		53.922,35		
PERCENTUAL SIMPLES:		11,12%	37,36%		51,52%		
PERCENTUAL ACUMULADO:		11,12%	48,48%		100,00%		




Carly Maria de Souza

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação: TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará	
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil	
Item	Descrição	Valores em (%)
1	Administração Central	3,30%
1.1	Administração Central (Com Taxa De Rateio)	3,30%
2	Despesas Fiscais	13,15%
2.1	ISS	5,00%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	4,50%
3	Diversos	5,10%
3.1	Bonificação Da Empresa (Lucro)	3,00%
3.2	Despesas Financeiras	0,70%
3.3	Seguro + Garantia	0,70%
3.4	Riscos E Eventuais	0,70%

Percentual BDI**25,00%**

AC: Taxa de administração central

DF: Taxa de despesas Financeiras

S: Taxa de seguros

I: Taxa de incidência de impostos

G: Taxa de garantias

L: Taxa de Lucro/remuneração

R: Taxa de Risco

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

**CADERNO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73		Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		% HORISTA	% MENSALISTA	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide	
B2	Feriados	4,15%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	
B4	13º Salário	11,11%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
B	Total	49,16%	18,14%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%	
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%	
C	Total	12,78%	9,59%	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	
D	Total	8,74%	3,41%	
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%	

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ : 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP					Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73					Horista:	87,48%	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					Mensalista:	47,94%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará					BDI Geral:	25,00%	
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil					BDI Diferenciado:	-	
ITEM		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	Licitação:	TP N. 004/2022	
1	Administração da Obra:	0,00	12.132,93	0,00	12.132,93		PARTICIPAÇÃO	
2	Diversos:	6.282,10	5.614,98	0,00	11.897,08		22,50%	
3	PISO:	5.425,65	4.783,73	0,00	10.209,38		22,06%	
4	Forro:	4.110,75	3.532,28	0,00	7.643,03		18,93%	
5	Pintura:	3.730,72	7.300,69	0,00	11.031,41		14,17%	
6	Limpeza Final	0,00	1.008,52	0,00	1.008,52		20,46%	
VALOR TOTAL:					53.922,35		1,87%	
					53.922,35		100,00%	

Edy Marcel de Sá

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ.: 11.402.016/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil									
	Data:									
	Encargos Sociais									
Horista:										87,48%
Mensalista:										47,94%
BDI Geral:										25,00%
BDI Diferenciado:										-
Licitação:										TP N. 004/2022
Mês										
PREÇO TOTAL										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										
Mês										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 423
L

Contributor: Constance Fife Lepp

Construtora Construfort EIRELI-PP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.708-000 - Qualifuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP											
CNPJ:	11.402.701/0001-73											
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA											
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará											
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil											
	TP N. 004/2022											
	-											
Licitação:												
-												
Data:												
Encargos Sociais												
Horista:												
Mensalista:												
BDI Geral:												
BDI Diferenciado:												
un												
TP N. 004/2022												
Licitação:												
-												
un												
10,49												
PREÇO TOTAL												
10,49												
Custo total da mão de obra (B)												
C-MATERIAL												
AREIA												
CIMENTO												
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS												
CUSTO UNITÁRIO												
BDI GERAL (25,00%)												
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												
2.4 - 430788 - Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bi.conc.ciclópico)												
B-MÃO DE OBRA												
PEDREIRO												
SERVENTE												
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												
ENCARGOS COMPLEMENTARES												
Custo total da mão de obra (B)												
C-MATERIAL												
AREIA												
CIMENTO												
PEÇA EM MADEIRA DE LEI 4"x4"x4M APAR.												
SEIXO LAVADO												
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS												
CUSTO UNITÁRIO												
BDI GERAL (25,00%)												
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												
2.5 - 430482 - Esquadria mad. e=3cm c/ calxilho												
B-MÃO DE OBRA												
CARPITEIRO												
CARPITEIRO AUXILIAR												
PEDREIRO												
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												
ENCARGOS COMPLEMENTARES												
Custo total da mão de obra (B)												
C-MATERIAL												
CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI												
ESQUADRIA DE MADEIRA MACICA												
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS												
CUSTO UNITÁRIO												
BDI GERAL (25,00%)												
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												
2.6 - 430497 - Fechadura para porta de banheiro												
B-MÃO DE OBRA												
CARPITEIRO												
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												
ENCARGOS COMPLEMENTARES												
Custo total da mão de obra (B)												
un												
77,29												
25,1300												
24,3400												
2,1031												
6,0906												
19,6290												
m³												
368,98												
295,18												
73,80												
55,40												
221,60												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												
33,6420												
3,6717												
73,58												
91,98												
18,40												
73,58												
221,60												
277,00												
221,60												
28,4874												
155,8000												

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ.: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 425

City of Seattle
Construction Center
City of Seattle

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipurú - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais				
CNPJ:	11.402.701/0001-73				Horista:	87,48%				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Mensalista:	47,94%				
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				BDI Geral:	25,00%				
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil				BDI Diferenciado:	-				
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil				Licitação:	TP N. 004/2022				
DESCRIÇÃO					CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL		
					UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO					H	7,7900	2,9600000	23,0584		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)						39,7500	0,8748000	34,7800		
ENCARGOS COMPLEMENTARES								35,8400		
Custo total da mão de obra (B)										110,37
C-MATERIAL										
CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM					UN	26,3000	0,0925000		2,4328	2,4328
CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH)					UN	35,2000	0,1850000		6,5120	6,5120
JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 40MM-LH					UN	5,9000	0,1850000		1,0915	1,0915
JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS)					UN	24,7000	0,0925000		2,2848	2,2848
RALAO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM					UN	11,2000	0,0925000		1,0360	1,0360
TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS)					UN	12,7800	0,0925000		1,1822	1,1822
TUBO EM PVC - 40MM (LS)					M	8,1100	1,4800000		12,0028	12,0028
TUBO EM PVC - 50MM (LS)					M	12,3000	0,5550000		6,8265	6,8265
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								110,37	33,37	143,74
CUSTO UNITÁRIO								27,60	8,34	35,94
BDI GERAL (25,00%)								137,97	41,71	179,68
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										pt
2.10 - 430980 - Revisão de ponto de água										
B-MÃO DE OBRA										
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO					H	5,6400	2,2400000	12,6336		12,6336
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO					H	7,7900	1,6800000	13,0872		13,0872
Encargos Sociais Horistas (87,48%)						25,7200	0,8748000	22,5000		22,5000
ENCARGOS COMPLEMENTARES								23,7200		23,7200
Custo total da mão de obra (B)										71,94
C-MATERIAL										
ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH)					UN	4,7500	0,2100000		0,9975	0,9975
ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH)					UN	2,0000	0,2800000		0,5600	0,5600
COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)					UN	3,4500	0,5600000		1,9320	1,9320
TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)					UN	5,5000	0,2100000		1,1550	1,1550
TUBO EM PVC 1 1/2" (LH)					M	37,2900	0,8400000		31,3236	31,3236
TUBO EM PVC 3/4" (LH)					M	8,9800	2,5200000		22,6296	22,6296
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								71,94	58,60	58,60
CUSTO UNITÁRIO								17,99	14,65	130,54
BDI GERAL (25,00%)								89,93	73,25	32,64
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										163,18
2.11 - 431363 - Revisão de ponto de luz										pt
B-MÃO DE OBRA										
AJUDANTE DE ELETRICISTA					H	5,6400	1,8730995	10,5643		10,5643
ELETRICISTA					H	7,7900	1,8730995	14,5914		14,5914
Encargos Sociais Horistas (87,48%)						25,1600	0,8748000	22,0100		22,0100
ENCARGOS COMPLEMENTARES								25,6200		25,6200
Custo total da mão de obra (B)										72,79
C-MATERIAL										
ARRUELA DE 1/2"					UN	0,5900	0,8000000		0,4720	0,4720
BUCHA DE 1/2"					UN	0,8300	0,8000000		0,6640	0,6640

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 426

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conago Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:				
CNPJ:	11.402.701/0001-73					Encargos Sociais			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					Horista: 87,48%			
	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará					Mensalista: 47,94%			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil					BDI Geral: 25,00%			
						BDI Diferenciado:			
						Licitação: TP N. 004/2022			
DESCRIÇÃO					CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL	
		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
	CABO DE COBRE 2.5MM2 - 750V	M	2,8000	3,6000000		10,0800		10,0800	
	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"X2" - PLASTICA	UN	1,8300	0,4000000		0,7320		0,7320	
	ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"	M	2,7100	1,2000000		3,2520		3,2520	
	FITA ISOLANTE	M	1,2600	0,4000000		0,5040		0,5040	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS				72,79	15,70		15,70	
	CUSTO UNITÁRIO				18,19	3,93		88,49	
	BDI GERAL (25,00%)				90,98	19,63		22,12	
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL							110,61	
	2.12 - 430698 - Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor							un	
	B-MÃO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,6400	0,6406032	3,6130			3,6130	
	ELETRICISTA	H	7,7900	1,2812064	9,9806			9,9806	
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		13,5900	0,8748000	11,8900			11,8900	
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				13,1800			13,1800	
	Custo total da mão de obra (B)							38,66	
	C-MATERIAL								
	LUMINARIA P/ LAMP PLL DE SOBREPOR	UN	35,9000	1,0000000		35,9000		35,9000	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							35,90	
	CUSTO UNITÁRIO				38,66	35,90		74,56	
	BDI GERAL (25,00%)				9,66	8,98		18,64	
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				48,32	44,88		93,20	
	3.1 - 430203 - Camada regularizadora no traço 1:4							m²	
	B-MÃO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	7,7900	0,5570898	4,3397			4,3397	
	SERVENTE	H	5,6400	0,7427864	4,1893			4,1893	
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		8,5300	0,8748000	7,4600			7,4600	
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				8,5600			8,5600	
	Custo total da mão de obra (B)							24,55	
	C-MATERIAL								
	AREIA	M3	65,3800	0,0370000		2,4191		2,4191	
	CIMENTO	SC	44,5000	0,1500000		6,6750		6,6750	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							9,09	
	CUSTO UNITÁRIO				24,55	9,09		33,64	
	BDI GERAL (25,00%)				6,14	2,27		8,41	
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				30,69	11,36		42,05	
	3.2 - 430630 - Lajota cerâmica - (Padrão Médio)							m²	
	B-MÃO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	7,7900	1,0773442	8,3925			8,3925	
	SERVENTE	H	5,6400	0,5386721	3,0381			3,0381	
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		11,4300	0,8748000	10,0000			10,0000	
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				10,7100			10,7100	
	Custo total da mão de obra (B)							32,14	
	C-MATERIAL								
	ARGAMASSA AC-1	KG	0,7500	5,0000000		3,7500		3,7500	
	LAJOTA CERAMICA - (PADRAO MEDIO)	M2	43,9000	1,0500000		46,0950		46,0950	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
427

Edy Mar de Souza

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualituru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:		Encargos Sociais		
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:		87,48%		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:		47,94%		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:		25,00%		
											BDI Diferenciado:				
											Licitação:		Tp N. 004/2022		
Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil												CUSTO DISCRIMINADO		PREÇO TOTAL	
DESCRIÇÃO												MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	
REJUNTE (P/ CERÂMICA)													5,3760		5,3760
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															55,22
CUSTO UNITÁRIO															87,36
BDI GERAL (25,00%)												32,14	55,22		21,84
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												40,18	69,02		109,20
4.1. - 430079 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC															
B-MÃO DE OBRA															m²
CARPINTEIRO												6,4497			6,4497
CARPINTEIRO AUXILIAR												4,6696			4,6696
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												9,7300			9,7300
ENCARGOS COMPLEMENTARES												10,7200			10,7200
Custo total da mão de obra (B)															31,57
C-MATERIAL															
PREGO 1 1/2"x13															3,3660
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"x1" SERR.													14,4000		14,4000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															17,77
CUSTO UNITÁRIO															49,34
BDI GERAL (25,00%)												31,57	17,77		12,34
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												39,47	22,21		61,68
4.2. - 431216 - Forro em lâmbri de PVC															m²
B-MÃO DE OBRA															
CARPINTEIRO												2,1033			2,1033
CARPINTEIRO AUXILIAR												1,5228			1,5228
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												3,1700			3,1700
ENCARGOS COMPLEMENTARES												3,4900			3,4900
Custo total da mão de obra (B)															10,29
C-MATERIAL															
FORRO EM LÂMBRI DE PVC													30,9500		30,9500
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															30,95
CUSTO UNITÁRIO															41,24
BDI GERAL (25,00%)												10,29	30,95		10,31
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												2,57	7,74		51,55
5.1. - 430866 - PVA interna sem massa c/ selador															m³
B-MÃO DE OBRA															
PINTOR												2,3370			2,3370
SERVENTE												1,9740			1,9740
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												3,7700			3,7700
ENCARGOS COMPLEMENTARES												4,6000			4,6000
Custo total da mão de obra (B)															12,68
C-MATERIAL															
LIQUIDO SELADOR P/ PAREDE													1,6725		1,6725
LIXA PARA PAREDE													0,2500		0,2500
TINTA LATEX EXTERIOR													4,5500		4,5500
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															6,47
CUSTO UNITÁRIO															19,15

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Queluzuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil									
	DESCRIÇÃO									
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
5.2 - 430859 - pva externa sem massa c/ liq. preparador										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR										
SERVENTE										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
LIQUIDO PREPARADOR P/ PAREDE										
LIXA PARA PAREDE										
TINTA LATEX EXTERIOR										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
5.3 - 430474 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR										
SERVENTE										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
AGUARRAZ										
LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA										
LIXA PARA MADEIRA										
TINTA ESMALTE										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
5.4 - 430749 - Acrilica para piso										
B-MÃO DE OBRA										
PINTOR										
SERVENTE										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
ACRILICA PARA PISO										
AGUARRAZ										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Consócio Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Qualituru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:	Encargos Sociais					
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:	87,48%					
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:	47,94%					
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:	25,00%					
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil										BDI Diferenciado:	-					
	Licitação:										TP N. 004/2022						
DESCRIÇÃO											CUSTO DISCRIMINADO		EQUIPAMENTO		PREÇO TOTAL		
											MÃO DE OBRA	MATERIAL					
											3,01	1,07				4,08	
											15,03	5,36				20,39	
															m²		
6.1 - 430670 - Limpeza geral e entrega da obra																	
B-MÃO DE OBRA																	
SERVENTE															2,0039		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)															1,7500		
ENCARGOS COMPLEMENTARES															2,3100		
Custo total da mão de obra (B)															6,06		
CUSTO UNITÁRIO															6,06		
BDI GERAL (25,00%)															1,52		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL															7,58		
- 431954 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															H		
B-MÃO DE OBRA																	
CARPinteIRO AUXILIAR											0,0677				0,0677		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA															0,07		
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 431956 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																	
B-MÃO DE OBRA																	
AJUDANTE DE PEDREIRO															0,0677		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,0677				0,07		
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 431958 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															H		
B-MÃO DE OBRA																	
ARMADOR											0,0732				0,0732		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA															0,07		
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 431959 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															H		
B-MÃO DE OBRA																	
AJUDANTE DE ELETRICISTA											0,1703				0,1703		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA											0,1703				0,17		
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 431960 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA															H		
B-MÃO DE OBRA																	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO											0,0823				0,0823		
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA															0,08		
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
L 430
[Assinatura]

Assinatura
Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Consórgio Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:		
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Encargos Sociais		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Horista:	87,48%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										Mensalista:	47,94%	
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil										BDI Geral:	25,00%	
											BDI Diferenciado:		
											Licitação:	TP N. 004/2022	
DESCRICÃO													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431965 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
CARPINTEIRO													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431966 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
ELETRICISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431969 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431974 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
PEDREIRO													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431975 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
PINTOR													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431977 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
SERVENTE													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA													
CUSTO UNITÁRIO													
BDI GERAL (25,00%)													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL													
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA													
B-MÃO DE OBRA													
TELHADISTA													

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 431

Lucy
Marcos de Jesus
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quintipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:		Encargos Sociais				
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:		87,48%				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:		47,94%				
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:		25,00%				
											BDI Diferenciado:						
											Licitação:		TP N. 004/2022				
Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil												CUSTO DISCRIMINADO		PREÇO TOTAL			
DESCRIÇÃO												CONSUMO		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO	
												UNID.	CUSTO UNITÁRIO	0,0732			
TELHADISTA												H	7,7900	0,0094000		0,0732	0,0732
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																	0,07
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 431982 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA																	
B-MÃO DE OBRA																	
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR												H	7,7900	0,0067000	0,0522		0,0522
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																	0,05
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 431989 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA																	MES
B-MÃO DE OBRA												MES	1.901,4000	0,0131000	24,9083		24,9083
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)																	24,91
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																	
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432087 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO																	H
C-MATERIAL																	
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS												H	2,8300	1,0000000		2,8300	2,8300
EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA												H	1,2600	1,0000000		1,2600	1,2600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)												H	0,8100	1,0000000		0,8100	0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS -												H	0,4500	1,0000000		0,4500	0,4500
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)												H	0,0600	1,0000000		0,0600	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)												H	0,9100	1,0000000		0,9100	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	6,32
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432089 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO																	H
C-MATERIAL																	
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS												H	2,8300	1,0000000		2,8300	2,8300
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS												H	1,0900	1,0000000		1,0900	1,0900
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)												H	0,8100	1,0000000		0,8100	0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA												H	0,7400	1,0000000		0,7400	0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)												H	0,0600	1,0000000		0,0600	0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)												H	0,9100	1,0000000		0,9100	0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																	6,44
CUSTO UNITÁRIO																	
BDI GERAL (25,00%)																	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																	
- 432091 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR																	H
C-MATERIAL																	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
432

Eds Mar da Silva
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Consócio Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.708-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP						
CNPJ:	11.402.701/0001-73						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará						
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil						
	TP N. 004/2022						
</							

CUMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 433
CPL

Assinatura
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Fuzil									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	BDI Diferenciado: -									
	Encargos Sociais									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	CUSTO DISCRIMINADO									
	MÃO DE OBRA									
	MATERIAL									
	EQUIPAMENTO									
	PREÇO TOTAL									
	H									
- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
C-MATERIAL										

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 435

Prof. Mrs. W. L. L. L.

Construtora Construtora EIRELI-PP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO BEZERRA BESSA
(ORÇAMENTO / CRONOGRAMA /
BDI / ENCARGOS SOCIAIS / RESUMO
ORÇAMENTÁRIO E COMPOSIÇÃO DE
PREÇO)

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP					Data:	Encargos Sociais
CNPJ:	11.402.701/0001-73						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					Horista:	87,48%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará					Mensalista:	47,94%
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
ITEM	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca					Licitação:	TP N. 004/2022
	V. TOTAL (R\$)	Etapa 01		Etapa 08		Etapa 09	
1	12.132,93	2.426,59		4.853,17		4.853,17	
		20,00%		40,00%		40,00%	
2	58.021,22	17.406,37		17.406,37		23.208,49	
		30,00%		30,00%		40,00%	
3	47.093,42	14.128,03		14.128,03		32.965,39	
		30,00%		30,00%		70,00%	
4	4.639,49					4.639,49	
						100,00%	
TOTAL GERAL COM BDI:		121.887,06					
TOTAL SIMPLES:		19.832,95		36.387,56		65.666,54	
TOTAL ACUMULADO:		19.832,95		56.220,52		121.887,06	
PERCENTUAL SIMPLES:		16,27%		29,85%		53,87%	
PERCENTUAL ACUMULADO:		16,27%		46,13%		100,00%	

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 438**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		

Projeto: Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará

Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca

Item	Descrição	Valores em (%)
1	Administração Central	3,30%
1.1	Administração Central (Com Taxa De Rateio)	3,30%
2	Despesas Fiscais	13,15%
2.1	ISS	5,00%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	4,50%
3	Diversos	5,10%
3.1	Bonificação Da Empresa (Lucro)	3,00%
3.2	Despesas Financeiras	0,70%
	Seguro + Garantia	0,70%
	Riscos E Eventuais	0,70%

Percentual BDI**25,00%**

AC: Taxa de administração central

DF: Taxa de despesas Financeiras

S: Taxa de seguros

I: Taxa de incidência de impostos

G: Taxa de garantias

L: Taxa de Lucro/remuneração

R: Taxa de Risco

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP							
CNPJ:	11.402.701/0001-73							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA							
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa luzia do Pará							
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca							
	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	S/BDI	C/BDI
1								
1.1	CONSTRUFORT	432034	Administração da Obra:					12.132,93
2								
2.1	CONSTRUFORT	430457	Encalbramento e ripamento (revisão)	m²	268,82	50,48	63,10	16.962,54
2.2	CONSTRUFORT	430270	Cobertura - telha plan	m²	268,82	70,68	88,35	23.750,25
2.3	CONSTRUFORT	430458	Encalsamento	ml	290,75	11,21	14,01	4.073,41
2.4	CONSTRUFORT	430982	Revisão de ponto de esgoto	pt	3,00	143,74	179,68	539,04
2.5	CONSTRUFORT	430980	Revisão de ponto de água	pt	7,00	130,54	163,18	1.142,26
2.6	CONSTRUFORT	431363	Revisão de ponto de luz	pt	22,00	88,49	110,61	2.433,42
2.7	CONSTRUFORT	430698	Luminária p/ lâmp P.L. de sobrepor	pt	26,00	74,56	93,20	2.423,20
2.8	CONSTRUFORT	430482	Porta de madeira com caixilho p/ banheiro	m²	6,72	321,22	401,53	2.698,28
2.9	CONSTRUFORT	430497	Fechadura para banheiro	un	4,00	61,90	77,38	309,52
2.10	CONSTRUFORT	430498	Fechadura externa	un	12,00	86,33	107,91	1.294,92
2.11	CONSTRUFORT	430660	Lavatorio de louca s/col.c/ torn.,sifao e valv.	un	2,00	535,22	669,03	1.338,06
2.12	CONSTRUFORT	430166	Caixa de descarga plastica - externa	un	4,00	127,98	159,98	639,92
2.13	CONSTRUFORT	431311	Assento plastico	un	4,00	31,13	38,91	155,64
2.14	CONSTRUFORT	431092	Torneira plastica de 1/2"	un	4,00	42,29	52,86	211,44
2.15	CONSTRUFORT	430460	Engate plástico	un	4,00	9,86	12,33	49,32
3								
3.1	CONSTRUFORT	430866	Pintura:					47.093,42
3.2	CONSTRUFORT	430859	PVA interna sem massa c/ selador	m²	1.088,49	19,15	23,94	26.058,45
3.3	CONSTRUFORT	430474	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	m²	240,21	20,06	25,08	6.024,47
3.4	CONSTRUFORT	430473	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	56,70	22,45	28,06	1.591,00
3.5	CONSTRUFORT	430749	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	59,24	33,40	41,75	2.473,27
3.6	CONSTRUFORT	430868	Acrilica para piso	m²	263,04	16,31	20,39	5.363,39
4	CONSTRUFORT		PVA sobre muro	m²	493,62	9,05	11,31	5.582,84
4.1	CONSTRUFORT	430670	Limpeza Final					4.639,49
				m²	612,07	6,06	7,58	4.639,49
TOTAL DA Obra								121.887,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 439

Sely Maria de Silva

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

**CADERNO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		

Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		% HORISTA	% MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide
B2	Feriados	4,15%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	49,16%	18,14%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
C	Total	12,78%	9,59%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	8,74%	3,41%
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%

Handwritten signature: S. M. S. L.

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73		Horista:	87,48%	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		Mensalista:	47,94%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		BDI Geral:	25,00%	
			BDI Diferenciado:	-	
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca		Licitação:	TP N. 004/2022	
ITEM	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	0,00	12.132,93	0,00	12.132,93	9,95%
2	27.571,55	30.449,67	0,00	58.021,22	47,60%
3	15.765,51	31.327,91	0,00	47.093,42	38,64%
4	0,00	4.639,49	0,00	4.639,49	3,81%
VALOR TOTAL:		43.337,06	78.550,00	121.887,06	100,00%

Sely M. da Silva

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conago Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.708-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP													
CNPJ:	11.402.701/0001-73													
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA													
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará													
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca													
	TP N. 004/2022													
DESCRIÇÃO														
1.1 - 432034 - Encargado de Obra														
B-MÃO DE OBRA														
ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)														
Encargos Sociais Mensalistas (47,94%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
2.1 - 430457 - Encalbramento e ripamento (revisão)														
B-MÃO DE OBRA														
CARPINTEIRO														
CARPINTEIRO AUXILIAR														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
C-MATERIAL														
PERNAMANCA 3"x2" 4 M SER - MAD. FORTE														
PREÇO 1 1/2"x13														
PREÇO 3"x9														
RIPA 2 1/2"x1 1/2" 4 M APAR.														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
2.2 - 430270 - Cobertura - telha plan														
B-MÃO DE OBRA														
SERVENTE														
TELHADISTA														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
C-MATERIAL														
TELHA DE BARRO - PLAN														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
2.3 - 430458 - Encalçamento														
B-MÃO DE OBRA														
AJUDANTE DE PEDREIRO														
PEDREIRO														
SERVENTE														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														

DATA:	ENCARGOS SOCIAIS		
HORISTA:	87,48%		
MENSALISTA:	47,94%		
BDI GERAL:	25,00%		
BDI DIFERENCIADO:			
LICITAÇÃO:	TP N. 004/2022		
Mês			
1.901,4000			
911,5300			
422,5200			
3.235,45			
3.235,45			
808,86			
4.044,31			
m³			
5,4530			
2,8200			
7,2400			
7,7700			
23,28			
11,9700			
0,8415			
0,6688			
13,7160			
27,20			
50,48			
12,62			
63,10			
m³			
5,6870			
7,7900			
11,7900			
13,0100			
38,28			
32,4000			
32,40			
70,68			
17,67			
88,35			
ml			
COMISSÃO PERMANENTE			
CPL			
FL 443			
1.4977			
2.0686			
0,0902			
3,2000			
3,6300			

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 442

Eds. Med. de S. J. de

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, SN - Centro, CEP: 68.709.000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
Data: Encargos Sociais										
Horista: 87,48%										
Mensalista: 47,94%										
BDI Geral: 25,00%										
BDI Diferenciado: -										
Licitação: TP N. 004/2022										
CUSTO DISCRIMINADO										
MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO										
PREÇO TOTAL										
10,49										
C-MATERIAL										
AREIA										
CIMENTO										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.4 - 430982 - Revisão de ponto de esgoto										
B-MÃO DE OBRA										
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO										
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM										
CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH)										
JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 40MM-LH										
JUNCAO SIMPLIS INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS)										
RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM										
TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS)										
TUBO EM PVC - 40MM (LS)										
TUBO EM PVC - 50MM (LS)										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.5 - 430980 - Revisão de ponto de água										
B-MÃO DE OBRA										
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO										
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH)										
ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH)										
COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)										
TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)										
TUBO EM PVC 1 1/2" (LH)										
TUBO EM PVC 3/4" (LH)										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 443

Saizy Mout de Souza
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, SN - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
Data: Encargos Sociais										
Horista: 87,48%										
Mensalista: 47,94%										
BDI Geral: 25,00%										
BDI Diferenciado:										
Licitação: TP N. 004/2022										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.6 - 431363 - Revisão de ponto de luz										
B-MÃO DE OBRA										
AJUDANTE DE ELETRICISTA										
ELETRICISTA										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
ARRUELA DE 1/2"										
BUCHA DE 1/2"										
CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V										
CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"x2" - PLÁSTICA										
ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"										
FITA ISOLANTE										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.7 - 430698 - Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor										
B-MÃO DE OBRA										
AJUDANTE DE ELETRICISTA										
ELETRICISTA										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
LUMINÁRIA P/ LÂMP PLL DE SOBREPOR										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.8 - 430482 - Porta de madeira com caixilho p/ banheiro										
B-MÃO DE OBRA										
CARPinteIRO										
CARPinteIRO AUXILIAR										
PEDREIRO										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI										
ESQUADRIA DE MADEIRA MACÍCIA										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ 11.402.701/0001-73

Avenida Consócio Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO									
	CPL 445									
	FL 445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									
	445									

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FL 445
 CP-1

Carla Siqueira Mendes
 Construtora Construfort Eireli EPP
 CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, SN - Centro- CEP: 68.709.000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
DESCRÇÃO										
2.12 - 430166 - Caixa de descarga plastica - externa										
B-MÃO DE OBRA										
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	1,6833122	9,4939				9,4939	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	1,6833122	13,1130				13,1130	
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		22,6100	0,8748000	19,7800				19,7800	
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				20,3800				20,3800	
	Custo total da mão de obra (B)								62,77	
C-MATERIAL										
	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA	UN	44,9500	1,0000000		44,9500			44,9500	
	FITA DE VEDACAO	M	11,0800	0,5000000		5,5400			5,5400	
	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PLASTICO	UN	4,9500	1,0000000		4,9500			4,9500	
	TUBO DE DESCARGA EM PVC - 40MM	UN	9,7700	1,0000000		9,7700			9,7700	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								65,21	
	CUSTO UNITÁRIO					62,77			127,98	
	BDI GERAL (25,00%)					15,69			32,00	
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL					78,46			159,98	
2.13 - 431311 - Assento plastico										
B-MÃO DE OBRA										
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	0,0064758	0,0504				0,0504	
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		0,0500	0,8748000	0,0400				0,0400	
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,0400				0,0400	
	Custo total da mão de obra (B)								0,13	
C-MATERIAL										
	ASSENTO PLASTICO	UN	31,0000	1,0000000		31,0000			31,0000	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								31,00	
	CUSTO UNITÁRIO					0,13			31,13	
	BDI GERAL (25,00%)					0,03			7,75	
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL					0,16			38,91	
2.14 - 431092 - Torneira plastica de 1/2"										
B-MÃO DE OBRA										
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	0,2797574	1,5778				1,5778	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	0,2797574	2,1793				2,1793	
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		3,7600	0,8748000	3,2900				3,2900	
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				3,3800				3,3800	
	Custo total da mão de obra (B)								10,43	
C-MATERIAL										
	FITA DE VEDACAO	M	11,0800	0,5600000		6,2048			6,2048	
	TORNEIRA P/JARDIM EM PVC DE 1/2"	UN	25,6600	1,0000000		25,6600			25,6600	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								31,86	
	CUSTO UNITÁRIO					10,43			42,29	
	BDI GERAL (25,00%)					2,61			7,96	
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL					13,04			52,86	
2.15 - 430460 - Engate plastico										
B-MÃO DE OBRA										
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	0,0423705	0,2390				0,2390	

CNPJ: 11.402.707/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 447

Scat. Mont. de Jéru

Construtora Construtora EIRELEPP
CNPJ 11.402.704/0001-72

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	Encargos Sociais									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado:									
	CUSTO DISCRIMINADO									
	MÃO DE OBRA									
	CONSUMO									
	CUSTO UNITÁRIO									
	UNID.									
	DESCRIÇÃO									
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)									
	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
	Custo total da mão de obra (B)									
	C-MATERIAL									
	AGUARRAZ									
	LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA									
	LIXA PARA MADEIRA									
	TINTA ESMALTE									
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									
	CUSTO UNITÁRIO									
	BDI GERAL (25,00%)									
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
	3.4 - 430473 - Esmalte s/ ferro (superf. lisa)									
	B-MÃO DE OBRA									
	PINTOR									
	SERVENTE									
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)									
	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
	Custo total da mão de obra (B)									
	C-MATERIAL									
	AGUARRAZ									
	LIXA P/ FERRO									
	TINTA ESMALTE									
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									
	CUSTO UNITÁRIO									
	BDI GERAL (25,00%)									
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
	3.5 - 430749 - Acrílico para piso									
	B-MÃO DE OBRA									
	PINTOR									
	SERVENTE									
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)									
	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
	Custo total da mão de obra (B)									
	C-MATERIAL									
	ACRILICA PARA PISO									
	AGUARRAZ									
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS									
	CUSTO UNITÁRIO									
	BDI GERAL (25,00%)									
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL									
	3.6 - 430868 - PVA sobre muro									
	B-MÃO DE OBRA									
	PINTOR									
	SERVENTE									

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
448
TL

Edy Mar de Silva

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										Data:		Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73												Horista:	87,48%
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA												Mensalista:	47,94%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará												BDI Geral:	25,00%
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca												BDI Diferenciado:	-
													Licitação:	TP N. 004/2022
DESCRIÇÃO														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO		PREÇO TOTAL
ENCARGOS COMPLEMENTARES										1.6000				1.6000
Custo total da mão de obra (B)										1.9800				1.9800
C-MATERIAL														5,41
TINTA LATEX EXTERIOR										GL	91,0000	0,0400000	3,6400	3,6400
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														3,64
CUSTO UNITÁRIO												5,41		9,05
BDI GERAL (25,00%)												1,35		2,26
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												6,76		11,31
4.1 - 430670 - Limpeza geral e entrega da obra														m²
B-MÃO DE OBRA														
SERVENTE										H	5,6400	0,3553099	2,0039	2,0039
Encargos Sociais Horistas (87,48%)												1,7500		1,7500
ENCARGOS COMPLEMENTARES												2,3100		2,3100
Custo total da mão de obra (B)														6,06
CUSTO UNITÁRIO												6,06		6,06
BDI GERAL (25,00%)												1,52		1,52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL												7,58		7,58
431954 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA														H
B-MÃO DE OBRA														
CARPinteIRO AUXILIAR										H	5,6400	0,0120000	0,0677	0,0677
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														0,07
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
431956 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA														H
B-MÃO DE OBRA														
AJUDANTE DE PEDREIRO										H	5,6400	0,0120000	0,0677	0,0677
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														0,07
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
431958 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA														H
B-MÃO DE OBRA														
ARMADOR										H	7,7900	0,0094000	0,0732	0,0732
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														0,07
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
431959 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA														H
B-MÃO DE OBRA														
AJUDANTE DE ELETRICISTA										H	5,6400	0,0302000	0,1703	0,1703
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA														0,17
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														

CP

FL

COMISSÃO PERMANENTE

C.1. Mat. de obra

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 449

Einf. Mat. d. Gm.
 Construtora Construtora EIRELEPP
 CNPJ 11.402.701/0001-73

Construtora Conforto EIRELI-PP
CNPJ 11.402.704/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709.000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORTEIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado: -									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	ENCARGOS SOCIAIS									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,0									

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conselheiro Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORTEIRELI - EPP										Data:		Encargos Sociais								
CNPJ:	11.402.701/0001-73										Horista:		87,48%								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										Mensalista:		47,94%								
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										BDI Geral:		25,00%								
											BDI Diferenciado:										
											Licitação:		TP N. 004/2022								
Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca												PREÇO TOTAL		0,0970							
SERVENTE												MÃO DE OBRA		0,0970		0,10					
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																					
CUSTO UNITÁRIO																					
BDI GERAL (25,00%)																					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																					
- 431979 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																H					
B-MÃO DE OBRA																					
TELHADISTA												H		7,7900		0,0094000		0,0732		0,0732	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																		0,07			
CUSTO UNITÁRIO																					
BDI GERAL (25,00%)																					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																					
- 431982 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA																					
B-MÃO DE OBRA																					
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR												H		7,7900		0,0067000		0,0522		0,0522	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																					
CUSTO UNITÁRIO																					
BDI GERAL (25,00%)																					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																					
- 431989 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - MENSALISTA																					
B-MÃO DE OBRA																					
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)												MES		1.901,4000		0,0131000		24,9083		24,9083	
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA																		24,91			
CUSTO UNITÁRIO																					
BDI GERAL (25,00%)																					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																					
- 432087 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO																					
C-MATERIAL																					
ALIMENTAÇÃO - HORISTA [ENCARGOS												H		2,8300		1,0000000		2,8300		2,8300	
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA												H		1,2600		1,0000000		1,2600		1,2600	
EXAMES - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES]												H		0,8100		1,0000000		0,8100		0,8100	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -												H		0,4500		1,0000000		0,4500		0,4500	
SEGURO - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES]												H		0,0600		1,0000000		0,0600		0,0600	
TRANSPORTE - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES]												H		0,9100		1,0000000		0,9100		0,9100	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS																		6,32			
CUSTO UNITÁRIO																					
BDI GERAL (25,00%)																					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																					
- 432089 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO																					
C-MATERIAL																					
ALIMENTAÇÃO - HORISTA [ENCARGOS												H		2,8300		1,0000000		2,8300		2,8300	
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA [ENCARGOS												H		1,0900		1,0000000		1,0900		1,0900	
EXAMES - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES]												H		0,8100		1,0000000		0,8100		0,8100	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA												H		0,7400		1,0000000		0,7400		0,7400	
SEGURO - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES]												H		0,0600		1,0000000		0,0600		0,0600	

Seely

Marcel de Souza

COMISSÃO PERMANENTE

FL

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP			Data:							
CNPJ:	11.402.701/0001-73			Encargos Sociais							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			Horista:	87,48%						
	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			Mensalista:	47,94%						
Projeto:	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca			BDI Geral:	25,00%						
				BDI Diferenciado:							
				Licitação:	TP N. 004/2022						
DESCRIÇÃO					CUSTO DISCRIMINADO			PREÇO TOTAL			
					UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS -					H	0,4500	1,0000000		0,4500		0,4500
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											6,32
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA											H
C-MATERIAL											
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS					H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS					H	1,0700	1,0000000		1,0700		1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA					H	0,7800	1,0000000		0,7800		0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											6,46
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432101 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO											H
C-MATERIAL											
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS					H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS					H	0,9400	1,0000000		0,9400		0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA					H	0,3200	1,0000000		0,3200		0,3200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											5,87
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432107 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR											H
C-MATERIAL											
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS					H	2,8300	1,0000000		2,8300		2,8300
EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA					H	0,7600	1,0000000		0,7600		0,7600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,8100	1,0000000		0,8100		0,8100
FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA -					H	0,0100	1,0000000		0,0100		0,0100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,0600	1,0000000		0,0600		0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)					H	0,9100	1,0000000		0,9100		0,9100
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											5,38
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
432108 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO											

COMISSÃO PERMANENTE

CPL

456

TL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
TL 452

Scity Mar de São
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	Encargos Sociais									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado:									
	Preço Total: 6,44									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									
	H									

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 453
[Assinatura]

[Assinatura]
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										
CNPJ:	11.402.701/0001-73										
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca										
	Licitação: TP N. 004/2022										
Data: Encargos Sociais Horista: 87,48% Mensalista: 47,94% BDI Geral: 25,00% BDI Diferenciado:											
Licitação:											
TP N. 004/2022											
PREÇO TOTAL											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432109 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432111 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432113 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TELHADISTA											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS -											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432115 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432117 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432119 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432121 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432123 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432125 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432127 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432129 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432131 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432133 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432135 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432137 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432139 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432141 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432143 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432145 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432147 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432149 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432151 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432153 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432155 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432157 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432159 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432161 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432163 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432165 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432167 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432169 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432171 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432173 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432175 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432177 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432179 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432181 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432183 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432185 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432187 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											
CUSTO UNITÁRIO											
BDI GERAL (25,00%)											
PREÇO UNITÁRIO TOTAL											
- 432189 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR											
C-MATERIAL											
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS											
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS											
EXAMES - HORISTA											

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 454

Carly Marj de Silva
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e pintura geral da Escola Municipal Francisco Bezerra Bessa - Broca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
	Data: Encargos Sociais									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferenciado:									
	CUSTO DISCRIMINADO									
	MÃO DE OBRA									
	MATERIAL									
	EQUIPAMENTO									
	PREÇO TOTAL									
	BDI GERAL (25,00%)									
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL									

Sely Marli de Souza

Construtora Construfort Eireli-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SÃO JOÃO BATISTA (ORÇAMENTO /
CRONOGRAMA / BDI / ENCARGOS
SOCIAIS / RESUMO ORÇAMENTÁRIO
E COMPOSIÇÃO DE PREÇO)**

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ - 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:		CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:		Encargos Sociais	
CNPJ:		11.402.701/0001-73				Horista:	
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Mensalista:	
Projeto:		Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará				BDI Geral:	
		Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira				BDI Diferenciado:	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1			Administração da Obra:				
1.1	CONSTRUFORT	432034	Encargado de Obra	Mês	3,00	3.235,45	12.132,93
2			Diversos:				
2.1	CONSTRUFORT	430457	Encalbramento e ripimento (revisão 60%)	m²	123,85	50,48	7.814,94
2.2	CONSTRUFORT	430270	Cobertura - telha plan 60%	m²	123,85	70,68	10.942,15
2.3	CONSTRUFORT	430458	Encalçamento	ml	105,08	11,21	1.472,17
2.4	CONSTRUFORT	430982	Revisão de ponto de esgoto	pt	4,00	143,74	718,72
2.5	CONSTRUFORT	430980	Revisão de ponto de água	pt	8,00	130,54	1.305,44
2.6	CONSTRUFORT	430812	Revisão de ponto elétrico	pt	4,00	212,88	1.064,40
2.7	CONSTRUFORT	430698	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepôr	pt	15,00	74,56	1.398,00
2.8	CONSTRUFORT	430497	Fechadura para banheiro	un	2,00	61,90	154,76
2.9	CONSTRUFORT	430498	Fechadura externa	un	1,00	86,34	107,92
2.10	CONSTRUFORT	430166	Caixa de descarga plastica - externa	un	2,00	127,98	319,96
2.11	CONSTRUFORT	431311	Assento plastico	un	2,00	31,13	77,82
2.12	CONSTRUFORT	431092	Torneira plastica de 1/2"	un	2,00	42,29	105,72
2.13	CONSTRUFORT	430460	Engate plástico	un	2,00	9,86	24,66
3			PISO:				
3.1	CONSTRUFORT	430203	Canada regularizadora no traço 1:4	m²	97,61	33,64	4104,50
3.2	CONSTRUFORT	430630	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m²	97,61	87,36	10.659,01
4			Forro:				
4.1	CONSTRUFORT	430079	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	97,61	49,34	6.020,58
4.2	CONSTRUFORT	431216	Forro em lambri de PVC	m²	97,61	41,24	5.031,80
5			Plintura:				
5.1	CONSTRUFORT	430866	PVA interna sem massa c/ selador	m²	185,25	19,15	4.434,89
5.2	CONSTRUFORT	430859	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	m²	196,21	20,06	4.920,95
5.3	CONSTRUFORT	430474	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	46,22	22,45	2.960,93
5.4	CONSTRUFORT	430473	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	32,70	33,40	1.365,23
5.5	CONSTRUFORT	430749	Acrylica para piso	m²	57,11	16,31	1.164,47
6			Limpeza Final				
6.1	CONSTRUFORT	430670	Limpeza geral e entrega da obra	m²	170,96	6,06	1.295,88
TOTAL DA Obra							77.933,82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 457

Carla Maria de Souza
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:
CNPJ:	11.402.701/0001-73				Encargos Sociais
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Horista: 87,48%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará				Mensalista: 47,94%
					BDI Geral: 25,00%
					BDI Diferenciado: -
ITEM	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira				TP N. 004/2022
	V. TOTAL (R\$)	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	
1	12.132,93	2.426,59	4.853,17	4.853,17	
		20,00%	40,00%	40,00%	
2	25.506,65	7.652,00	7.652,00	10.202,66	
		30,00%	30,00%	40,00%	
3	14.763,51	5.905,40	8.858,11		
		40,00%	60,00%		
4	11.052,38	5.526,19	5.526,19		
		50,00%	50,00%		
5	13.182,47		9.227,73	3.954,74	
			70,00%	30,00%	
6	1.295,88			1.295,88	
				100,00%	
TOTAL GERAL COM BDI:		77.933,82			
TOTAL SIMPLES:		21.510,18	36.117,19	20.306,45	
TOTAL ACUMULADO:		21.510,18	57.627,37	77.933,82	
PERCENTUAL SIMPLES:		27,60%	46,34%	26,06%	
PERCENTUAL ACUMULADO:		27,60%	73,94%	100,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 458

Edson M. de Jesus


Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira		
Item	Descrição	Valores em (%)	
1	Administração Central	3,30%	
1.1	Administração Central (Com Taxa De Rateio)	3,30%	
2	Despesas Fiscais	13,15%	
2.1	ISS	5,00%	
2.2	COFINS	3,00%	
2.3	PIS	0,65%	
2.4	CPRB	4,50%	
3	Diversos	5,10%	
3.1	Bonificação Da Empresa (Lucro)	3,00%	
3.2	Despesas Financeiras	0,70%	
3.3	Seguro + Garantia	0,70%	
3.4	Riscos E Eventuais	0,70%	
Percentual BDI		25,00%	

AC: Taxa de administração central

DF: Taxa de despesas Financeiras

S: Taxa de seguros

I: Taxa de incidência de impostos

G: Taxa de garantias

L: Taxa de Lucro/remuneração

R: Taxa de Risco

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 Construtora Construfort EIRELI-EPP
 CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CPL
FL 460
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**CADERNO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73		Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		% HORISTA	% MENSALISTA	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide	
B2	Feriados	4,15%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	
B4	13º Salário	11,11%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
B	Total	49,16%	18,14%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%	
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%	
C	Total	12,78%	9,59%	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	
D	Total	8,74%	3,41%	
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%	


Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73


Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73					Horista:	87,48%
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					Mensalista:	47,94%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará					BDI Geral:	25,00%
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira					BDI Diferenciado:	-
ITEM		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	Licitação:	TP N. 004/2022
1	Administração da Obra:	0,00	12.132,93	0,00	12.132,93		PARTICIPAÇÃO
2	Diversos:	11.466,60	14.040,05	0,00	25.506,65		15,57%
3	PISO:	7.845,89	6.917,62	0,00	14.763,51		32,73%
4	Forro:	5.944,45	5.107,93	0,00	11.052,38		18,94%
5	Pintura:	4.390,99	8.791,48	0,00	13.182,47		14,18%
6	Limpeza Final	0,00	1.295,88	0,00	1.295,88		16,91%
	VALOR TOTAL:	29.647,93	48.285,89	0,00	77.933,82		100,00%

Handwritten signature

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.706-000 - Queripuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CNPJ:	Contratante:	Projeto:	Data:	Encargos Sociais	
					Horista:	87,48%
					Mensalista:	47,94%
					BDI Geral:	25,00%
					BDI Diferenciado:	
					Licitação:	TP N. 004/2022
COMPOSIÇÕES DE PREÇO						
				UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO
						MÃO DE OBRA
						MATERIAL
						EQUIPAMENTO
						PREÇO TOTAL
						Mês
1.1 - 432034 - Encargado de Obra						
B-MÃO DE OBRA						
				MES	1.901,4000	1.901,4000
					1.901,4000	911,5300
						422,5200
						3.235,45
						3.235,45
						808,86
						4.044,31
						m²
						1.901,4000
						911,5300
						422,5200
						3.235,45
						3.235,45
						808,86
						4.044,31
						m²
						5,4530
						2,8200
						7,2400
						7,7700
						23,28
						11,9700
						0,8415
						0,6688
						13,7160
						27,20
						50,48
						12,62
						63,10
						m²
						23,28
						5,82
						29,10
						34,00
						63,10
						m²
						5,6870
						7,7900
						11,7900
						13,0100
						38,28
						32,4000
						32,40
						70,68
						17,67
						88,35
						ml
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000
						3,6300
						1,4977
						2,0686
						0,0902
						3,2000

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.706-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:		Encargos Sociais				
CNPJ:	11.402.701/0001-73			Horista:	87,48%			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			Mensalista:	47,94%			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			BDI Geral:	25,00%			
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira			BDI Diferenciado:	-			
				Licitação:	TP N. 004/2022			
DESCRIÇÃO		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL
Custo total da mão de obra (B)								10,49
C-MATERIAL								
	AREIA	M3	65,3800	0,0022000		0,1438		0,1438
	CIMENTO	SC	44,5000	0,0128800		0,5732		0,5732
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								0,72
	CUSTO UNITÁRIO				10,49	0,72		11,21
	BDI GERAL (25,00%)				2,62	0,18		2,80
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					13,11	0,90		14,01
B-MÃO DE OBRA								pt
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	2,9600000	16,6944			16,6944
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	2,9600000	23,0584			23,0584
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		39,7500	0,8748000	34,7800			34,7800
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				35,8400			35,8400
Custo total da mão de obra (B)								110,37
C-MATERIAL								
	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	26,3000	0,0925000		2,4328		2,4328
	CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH)	UN	35,2000	0,1850000		6,5120		6,5120
	JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 40MM-LH	UN	5,9000	0,1850000		1,0915		1,0915
	JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS)	UN	24,7000	0,0925000		2,2848		2,2848
	RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM	UN	11,2000	0,0925000		1,0360		1,0360
	TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS)	UN	12,7800	0,0925000		1,1822		1,1822
	TUBO EM PVC - 40MM (LS)	M	8,1100	1,4800000		12,0028		12,0028
	TUBO EM PVC - 50MM (LS)	M	12,3000	0,5550000		6,8265		6,8265
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS					110,37	33,37		33,37
	CUSTO UNITÁRIO				27,60	8,34		143,74
	BDI GERAL (25,00%)				137,97	41,71		35,94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								179,68
2.5 - 430980 - Revisão de ponto de água								pt
B-MÃO DE OBRA								
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	5,6400	2,2400000	12,6336			12,6336
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,7900	1,6800000	13,0872			13,0872
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)		25,7200	0,8748000	22,5000			22,5000
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				23,7200			23,7200
Custo total da mão de obra (B)								71,94
C-MATERIAL								
	ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH)	UN	4,7500	0,2100000		0,9975		0,9975
	ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH)	UN	2,0000	0,2800000		0,5600		0,5600
	COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)	UN	3,4500	0,5600000		1,9320		1,9320
	TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)	UN	5,5000	0,2100000		1,1550		1,1550
	TUBO EM PVC 1 1/2" (LH)	M	37,2900	0,8400000		31,3236		31,3236
	TUBO EM PVC 3/4" (LH)	M	8,9800	2,5200000		22,6296		22,6296
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS					71,94	58,60		58,60
	CUSTO UNITÁRIO				17,99	14,65		130,54
	BDI GERAL (25,00%)							32,64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL 463

Handwritten signature
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.706-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73		Horista:	87,48%
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		Mensalista:	47,94%
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		BDI Geral:	25,00%
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal São João Batista - Pimenteira		BDI Diferenciado:	-
		Licitação:	TP N. 004/2022	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		CUSTO DISCRIMINADO		PREÇO TOTAL
2.6 - 430812 - Revisão de ponto elétrico		MÃO DE OBRA	MATERIAL	163,18
B-MÃO DE OBRA			73,25	pt
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
ELETRICISTA		H		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		H		
ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Custo total da mão de obra (B)				
C-MATERIAL				
ARRUELA DE 1/2"		UN		
BUCHA DE 1/2"		UN		
CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V		M		
CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"x2"- PLASTICA		UN		
ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"		M		
Custo Unitário Total de Materiais				
CUSTO UNITÁRIO				
BDI GERAL (25,00%)				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				
2.7 - 430698 - Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor				
B-MÃO DE OBRA				
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H		
ELETRICISTA		H		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)				
ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Custo total da mão de obra (B)				
C-MATERIAL				
LUMINARIA P/ LAMP PLL DE SOBREPOR		UN		
Custo Unitário Total de Materiais				
CUSTO UNITÁRIO				
BDI GERAL (25,00%)				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				
2.8 - 430497 - Fechadura para banheiro				
B-MÃO DE OBRA				
CARPinteiro		H		
Encargos Sociais Horistas (87,48%)				
ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Custo total da mão de obra (B)				
C-MATERIAL				
FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO		UN		
Custo Unitário Total de Materiais				
CUSTO UNITÁRIO				
BDI GERAL (25,00%)				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				
2.9 - 430498 - Fechadura externa				
B-MÃO DE OBRA				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
464
FL

Edy Mar de Sá
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
IVO DOS SANTOS LIMA
(ORÇAMENTO / CRONOGRAMA /
BDI / ENCARGOS SOCIAIS / RESUMO
ORÇAMENTÁRIO E COMPOSIÇÃO DE
PREÇO)

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Congo Siqueira Mendes, SN - Centro- CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:		CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:		Encargos Sociais	
CNPJ:		11.402.701/0001-73						Horista:	
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						Mensalista:	
		Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa luzia do Pará						BDI Geral:	
								BDI Diferenciado:	
Projeto:		Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca				Licitação:		TP N. 004/2022	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	S/BDI	C/BDI	PREÇO TOTAL	
1			Administração Local da Obra:						
1.1	CONSTRUFORT	432034	Encarregado Geral de Obra	Mês	3,00	3.235,45	4.044,31		12.132,93
2			Diversos:						
2.1	CONSTRUFORT	430457	Encalbramento e ripamento (revisão 40%)	m²	123,04	50,48	63,10		7.763,82
2.2	CONSTRUFORT	430270	Cobertura - telha plan (40%)	m²	123,04	70,68	88,35		10.870,58
2.3	CONSTRUFORT	430458	Encalligamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	ml	142,26	11,21	14,01		1.993,06
2.4	CONSTRUFORT	430482	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho	m²	3,36	321,22	401,53		1.349,14
2.5	CONSTRUFORT	430497	Fechadura para porta de banheiro	un	4,00	61,90	77,38		309,52
2.6	CONSTRUFORT	430498	Fechadura para porta externa	un	4,00	86,33	107,91		431,64
2.7	CONSTRUFORT	430630	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	49,23	87,36	109,20		5.375,92
2.8	CONSTRUFORT	430982	Revisão de ponto de esgoto	pt	6,00	143,74	179,68		1.078,08
2.9	CONSTRUFORT	430059	Bacia sifonada de louça c/ assento	un	2,00	379,65	474,56		949,12
2.10	CONSTRUFORT	430166	Caixa de descarga plastica - externa	un	2,00	127,98	159,98		319,96
2.11	CONSTRUFORT	430659	Lavatorio de louça c/col. torneira,sifao e valv.	un	2,00	615,49	769,36		1.538,72
2.12	CONSTRUFORT	430980	Revisão de ponto de água	pt	5,00	130,54	163,18		815,90
2.13	CONSTRUFORT	430812	Ponto de luz / força (c/tubul., ox. e fiação) ate 200W	pt	6,00	212,88	266,10		1.596,60
2.14	CONSTRUFORT	431363	Revisão de ponto de luz	pt	8,00	88,49	110,61		884,88
2.15	CONSTRUFORT	430697	Luminária p/ lâmp PLL de embutir	un	20,00	108,59	135,74		2.714,80
3			Pintura:						
3.1	CONSTRUFORT	430866	PVA interna sem massa c/ selador	m²	303,67	19,15	23,94		20.760,10
3.2	CONSTRUFORT	430859	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	m²	267,40	20,06	25,08		7.269,86
3.3	CONSTRUFORT	430474	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	31,00	22,45	28,06		6.706,39
3.4	CONSTRUFORT	430473	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	32,24	33,40	41,75		869,86
3.5	CONSTRUFORT	430749	Acrílica para piso	m²	224,03	16,31	20,39		1.346,02
4			Limpeza Final						
4.1	CONSTRUFORT	430670	Limpeza geral e entrega da obra	m²	286,44	6,06	7,58		4.567,97
TOTAL DA Obra									2.171,22
									73.055,99

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 466

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ : 11.402.701/0001-73


Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Horista:	87,48%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				Mensalista:	47,94%	
					BDI Geral:	25,00%	
					BDI Diferenciado:	-	
					Licitação:	TP N. 004/2022	
ITEM		V. TOTAL (R\$)	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03		
1	Administração Local da Obra:	12.132,93	2.426,59	4.853,17	4.853,17		
			20,00%	40,00%	40,00%		
2	Diversos:	37.991,74	11.397,52	11.397,52	15.196,70		
			30,00%	30,00%	40,00%		
3	Pintura:	20.760,10		6.228,03	14.532,07		
				30,00%	70,00%		
4	Limpeza Final	2.171,22			2.171,22		
					100,00%		
TOTAL GERAL COM BDI:			73.055,99				
TOTAL SIMPLES:			13.824,11	22.478,72	36.753,16		
TOTAL ACUMULADO:			13.824,11	36.302,83	73.055,99		
PERCENTUAL SIMPLES:			18,92%	30,77%	50,31%		
PERCENTUAL ACUMULADO:			18,92%	49,69%	100,00%		

Luiz Manoel de Jesus

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73



CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CPL
FL 468
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		

Projeto: Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará

Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca

Item	Descrição	Valores em (%)
1	Administração Central	3,30%
1.1	Administração Central (Com Taxa De Rateio)	3,30%
2	Despesas Fiscais	13,15%
2.1	ISS	5,00%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	4,50%
3	Diversos	5,10%
3.1	Bonificação Da Empresa (Lucro)	3,00%
3.2	Despesas Financeiras	0,70%
	Seguro + Garantia	0,70%
	Riscos E Eventuais	0,70%

Percentual BDI**25,00%**

AC: Taxa de administração central

DF: Taxa de despesas Financeiras

S: Taxa de seguros

I: Taxa de incidência de impostos

G: Taxa de garantias

L: Taxa de Lucro/remuneração

R: Taxa de Risco

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$



Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 469
CADERNO DE ENCARGOS SOCIAIS

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		% HORISTA	% MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide
B2	Feridos	4,15%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	49,16%	18,14%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
C	Total	12,78%	9,59%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	8,74%	3,41%
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73				Horista:	87,48%	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Mensalista:	47,94%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				BDI Geral:	25,00%	
					BDI Diferenciado:	-	
					Licitação:	TP N. 004/2022	
ITEM		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO	
1	Administração Local da Obra:	0,00	12.132,93	0,00	12.132,93	16,61%	
2	Diversos:	19.120,73	18.871,01	0,00	37.991,74	52,00%	
3	Pintura:	6.699,59	14.060,51	0,00	20.760,10	28,42%	
4	Limpeza Final	0,00	2.171,22	0,00	2.171,22	2,97%	
VALOR TOTAL:					73.055,99	100,00%	

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Av. Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará
 CNPJ: 11.402.701/0001-73

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca									
	Licitação: TP N. 004/2022									
DESCRIÇÃO										
1.1 - 432034 - Encarregado Geral de Obra										
B-MÃO DE OBRA										
ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)										
Encargos Sociais Mensalistas (47,94%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.1 - 430457 - Encalbramento e ripamento (revisão 40%)										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTEIRO										
CARPINTEIRO AUXILIAR										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - MAD. FORTE										
PREGO 1 1/2"X13										
PREGO 3"X9										
RIPA 2 1/2"X1 1/2" 4 M APAR.										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.2 - 430270 - Cobertura - telha plan (40%)										
B-MÃO DE OBRA										
SERVENTE										
TELHADISTA										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
TELHA DE BARRO - PLAN										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.3 - 430458 - Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)										
B-MÃO DE OBRA										
AJUDANTE DE PEDREIRO										
PEDREIRO										
SERVENTE										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL. 471

Ed. mad de l'ère

Construtora Construfort EIRELI-PP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avanida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORTEIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancoca									
Data: Encargos Sociais										
Horista: 87,48%										
Mensalista: 47,94%										
BDI Geral: 25,00%										
BDI Diferenciado: -										
Licitação: TP N. 004/2022										
DESCRÇÃO										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
AREIA										
CIMENTO										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.4 - 430482 - Esquadria mad. e=3cm c/ calhinho										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTEIRO										
CARPINTEIRO AUXILIAR										
PEDREIRO										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
CAXILHO EM MADEIRA DE LEI										
ESQUADRIA DE MADEIRA MACICA										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.5 - 430497 - Fechadura para porta de banheiro										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTEIRO										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.6 - 430498 - Fechadura para porta externa										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTEIRO										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
FECHADURA EXTERNA										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 472

Handwritten signature
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Av. Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará
 CNPJ.: 11.902.707/0001-73

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 473

Construtora Construtora EIRELI-EP
CNPJ 11.402.701/0001-73

Construtora Construfon EIRELI-EPP
CNPJ 11 402 701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.708-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP							Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73								Horista:	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA								Mensalista:	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará								BDI Geral:	
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca								BDI Diferenciado:	
									Licitação:	
	DESCRÇÃO							Tp N. 004/2022		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
474
FL

Sidney Mendes de Sá
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ.: 11.402.701/0001-73
 Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP.: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
475
720
640

Kelly M. McElroy

Construtora Construtor EIRELI-PP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.010/0001-75
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 476

Mamadou Diatta
Constituent Constituent EIRELEPP
CNFJ 11 402 701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.708-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP														
CNPJ:	11.402.701/0001-73														
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA														
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará														
	Reforma e Revitalização geral da Escola Municipal Ivo dos Santos Lima -Tamancooca														
	Licitação: TP N. 004/2022														
DESCRIÇÃO															
LIXA PARA PAREDE		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	CUSTO DISCRIMINADO		EQUIPAMENTO		PREÇO TOTAL					
TINTA LATEX EXTERIOR		UN	1,0000	0,6500000						0,6500	0,6500				
		GL	91,0000	0,0500000						4,5500	4,5500				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															
CUSTO UNITÁRIO						12,79				7,27	7,27				
BDI GERAL (25,00%)						3,20				1,82	20,06				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						15,99				9,09	5,02				
											25,08				
3.3 - 430474 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa															
B-MÃO DE OBRA															
PINTOR		H	7,7900	0,3368956		2,6244					2,6244				
SERVENTE		H	5,6400	0,2947836		1,6626					1,6626				
Encargos Sociais Horistas (87,48%)						3,7500					3,7500				
ENCARGOS COMPLEMENTARES			4,2900	0,8748000							4,5300				
Custo total da mão de obra (B)						4,5300					12,57				
C-MATERIAL															
AGUARRAZ		GL	49,4800	0,0100000						0,4948	0,4948				
LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA		GL	117,7500	0,0400000						4,7100	4,7100				
LIXA PARA MADEIRA		UN	1,0000	0,4000000						0,4000	0,4000				
TINTA ESMALTE		GL	106,9000	0,0400000						4,2760	4,2760				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															
CUSTO UNITÁRIO											9,88				
BDI GERAL (25,00%)						12,57				9,88	22,45				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						3,14				2,47	5,61				
						15,71				12,35	28,06				
3.4 - 430473 - Esmalte s/ ferro (superf. lisa)															
B-MÃO DE OBRA															
PINTOR		H	7,7900	0,7030960		5,4771					5,4771				
SERVENTE		H	5,6400	0,7030960		3,9655					3,9655				
Encargos Sociais Horistas (87,48%)						8,2600					8,2600				
ENCARGOS COMPLEMENTARES			9,4400	0,8748000							10,0300				
Custo total da mão de obra (B)						10,0300					27,73				
C-MATERIAL															
AGUARRAZ		GL	49,4800	0,0100000						0,4948	0,4948				
LIXA P/ FERRO		UN	2,9900	0,3000000						0,8970	0,8970				
TINTA ESMALTE		GL	106,9000	0,0400000						4,2760	4,2760				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS															
CUSTO UNITÁRIO											5,67				
BDI GERAL (25,00%)						27,73				5,67	33,40				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						6,93				1,42	8,35				
						34,66				7,09	41,75				
3.5 - 430749 - Acrílico para piso															
B-MÃO DE OBRA															
PINTOR		H	7,7900	0,3415836		2,6609					2,6609				
SERVENTE		H	5,6400	0,2561877		1,4449					1,4449				
Encargos Sociais Horistas (87,48%)						3,5900					3,5900				
ENCARGOS COMPLEMENTARES			4,1100	0,8748000							4,3200				
Custo total da mão de obra (B)						4,3200					12,02				
C-MATERIAL															
COMISSÃO PERMANENTE															

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
7/13

Saúl
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

Avanida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará
 CNPJ: 11.402.701/0001-73

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 478

Leif Mariel de Selva
Consultora Constituinte EIRELEPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

Construtora Construtor EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT

RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES S.N QUATIPURU PA

CNPJ: 11.402.701/0001-73



PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RAIMUNDA VIEIRA DA COSTA
(ORÇAMENTO / CRONOGRAMA /
BDI / ENCARGOS SOCIAIS / RESUMO
ORÇAMENTÁRIO E COMPOSIÇÃO DE
PREÇO)

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.700-000 - Quelipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa									
	TP N. 004/2022									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		
1			Serviços Preliminares:							
1.1	CONSTRUFORT	430019	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	180,00	11,39	14,24	18.341,10		
1.2	CONSTRUFORT	430663	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	Tx.	1,00	12.622,32	15.777,90	2.563,20		
2			Administração Local da Obra:					12.132,93		
2.1	CONSTRUFORT	432034	Encarregado Geral de Obra	Mês	3,00	3.235,45	4.044,31	12.132,93		
3			Demolições e Retiradas:					12.068,59		
3.1	CONSTRUFORT	430387	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m²	282,18	6,73	8,41	2.373,13		
3.2	CONSTRUFORT	430973	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	4,59	5,19	6,49	29,79		
3.3	CONSTRUFORT	430975	Retirada de pilar de madeira	un.	15,00	41,16	51,45	771,75		
3.4	CONSTRUFORT	430391	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	56,04	7,25	9,06	507,72		
3.5	CONSTRUFORT	430392	Retirada de piso cimentado	m²	426,92	7,89	9,86	4.209,43		
3.6	CONSTRUFORT	430954	Retirada de reboco ou emboço	m²	55,00	5,46	6,83	375,65		
3.7	CONSTRUFORT	430957	Retirada de telhas de barro	m²	334,90	9,08	11,35	3.801,12		
4			Movimento de Terra:					65,53		
4.1	CONSTRUFORT	430470	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	1,08	48,54	60,68	65,53		
5			Fundações:					97,85		
5.1	CONSTRUFORT	431593	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,13	602,16	752,70	97,85		
6			Estrutura:					11.918,36		
6.1	CONSTRUFORT	430285	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca	m³	0,54	3.196,61	3.995,76	2.157,71		
6.2	CONSTRUFORT	430792	Pilar em mad.de lei tipo sanduiche(Incl.chumb/bi.concr.ciclópico)	Un.	15,00	520,57	650,71	9.760,65		
7			Cobertura:					57.036,32		
7.2	CONSTRUFORT	430491	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc. serrada	m²	282,18	85,33	106,66	30.097,32		
7.3	CONSTRUFORT	430262	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	282,18	63,62	79,53	22.441,78		
7.4	CONSTRUFORT	430198	Calha em chapa galvanizada	m	23,29	80,55	100,69	2.345,07		
7.5	CONSTRUFORT	430360	Cumeeira de barro	m	23,29	17,71	22,14	515,64		
7.6	CONSTRUFORT	430458	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	116,81	11,21	14,01	1.636,51		
8			Esquadrias:					1.843,02		
8.1	CONSTRUFORT	430482	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho	m²	4,59	321,22	401,53	1.843,02		
9			Ferragens:					987,51		
9.1	CONSTRUFORT	430497	Fechadura para porta de banheiro	un.	3,00	61,90	77,38	232,14		
9.2	CONSTRUFORT	430498	Fechadura para porta externa	un.	7,00	86,33	107,91	755,37		
10			Revestimentos:					11.460,50		
10.1	CONSTRUFORT	430235	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	155,00	10,82	13,53	2.097,15		
10.2	CONSTRUFORT	430903	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	155,00	41,88	52,35	8.114,25		
10.3	CONSTRUFORT	430229	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	2,00	78,68	98,35	196,70		
10.4	CONSTRUFORT	431008	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,62	519,70	649,63	1.052,40		
11			Pisos:					80.990,67		
11.1	CONSTRUFORT	430201	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	309,49	58,47	73,09	22.620,62		
11.2	CONSTRUFORT	430203	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	309,49	33,64	42,05	13.014,05		
11.3	CONSTRUFORT	430247	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	259,07	54,16	67,70	17.539,04		
11.4	CONSTRUFORT	430230	Cerâmica anti-derrapante	m²	309,49	71,90	89,88	27.816,96		
12			Forro:					15.005,66		
12.1	CONSTRUFORT	430079	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	167,85	49,34	61,62	10.352,99		
12.2	CONSTRUFORT	431216	Forro em lambri de PVC	m²	167,85	41,24	51,53	8.652,67		

Sely Med de Silva
 Construtora Construfort EIRELI EPP
 CNPJ 11.402.701/0001-73

DE LICITACAO

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP				Data:		Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73						Horista:	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA						Mensalista:	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará						BDI Geral:	
							25,00%	
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa				Licitação:		TP N. 004/2022	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	S/BDI	R\$ UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13			Pintura:					21.882,80
13.1	CONSTRUFORT	430866	PVA interna sem massa c/ selador	m²	469,93	19,15	23,94	11.250,12
13.2	CONSTRUFORT	430859	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	m²	123,50	20,06	25,08	3.097,38
13.3	CONSTRUFORT	430474	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	37,74	22,45	28,06	1.058,98
13.4	CONSTRUFORT	430749	Acrilica para piso	m²	259,07	16,31	20,39	5.282,44
13.5	CONSTRUFORT	430868	PVA sobre muro	m²	105,56	9,05	11,31	1.193,88
14			Instalações Elétricas:					13.991,21
14.1	CONSTRUFORT	430812	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt	29,00	212,88	266,10	7.716,90
14.2	CONSTRUFORT	431363	Revisão de ponto de luz	Pt	15,00	88,49	110,61	1.659,15
14.3	CONSTRUFORT	430697	LUMINARIA P/ LAMP PLL DE EMBUTIR	UN	34,00	108,59	135,74	4.615,16
15			Instalações Hidro Sanitárias:					1.175,26
15.1	CONSTRUFORT	430980	Revisão de ponto de água	Pt	5,00	130,54	163,18	815,90
15.2	CONSTRUFORT	430982	Revisão de ponto de esgoto	Pt	2,00	143,74	179,68	359,36
16			Limpeza Final:					796,96
16.1	CONSTRUFORT	430670	Limpeza geral e entrega da obra	m²	105,14	6,06	7,58	796,96
TOTAL DA Obra								263.794,27

Assinatura
 Construtora Construfort EIRELI-EPP
 CNPJ 11.402.701/0001-73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CPL
 FL 481

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quelupuru - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa:		CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:	
CNPJ:		11.402.701/0001-73		Encargos Sociais	
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		Horista:	
Projeto:		Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		Mensalista:	
				BDI Geral:	
				BDI Diferenciado:	
		Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa		Licitação:	
		V. TOTAL (R\$)		TP N. 004/2022	
ITEM				Etapa 01	Etapa 02
1	Serviços Preliminares:	18.341,10		7.336,44	3.668,22
				40,00%	20,00%
2	Administração Local da Obra:	12.132,93		3.639,88	4.853,17
				30,00%	40,00%
3	Demolições e Retiradas:	12.068,59		12.068,59	
				100,00%	
4	Movimento de Terra:	65,53		39,32	26,21
				60,00%	40,00%
5	Fundações:	97,85		58,71	39,14
				60,00%	40,00%
6	Estrutura:	11.918,36		7.151,02	4.767,34
				60,00%	40,00%
7	Cobertura:	57.036,32		22.814,53	34.221,79
				40,00%	60,00%
8	Esquadrias:	1.843,02			1.843,02
					100,00%
9	Ferragens:	987,51			987,51
					100,00%
10	Revestimentos:	11.460,50		4.584,20	6.876,30
				40,00%	60,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 482

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

Seely Mend W. J. da Silva

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa: CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:		Encargos Sociais	
CNPJ: 11.402.701/0001-73					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		Horista:		87,48%	
Projeto: Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará		Mensalista:		47,94%	
		BDI Geral:		25,00%	
		BDI Diferenciado:		-	
ITEM	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa	Licitação:		TP N. 004/2022	
		V. TOTAL (R\$)	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03
11	Pisos:	80.990,67	24.297,20 30,00%	32.396,27 40,00%	24.297,20 30,00%
12	Forro:	19.005,66			19.005,66 100,00%
13	Pintura:	21.882,80			21.882,80 100,00%
14	Instalações Elétricas:	13.991,21	1.399,12 10,00%	5.596,48 40,00%	6.995,61 50,00%
15	Instalações Hidro Sanitária:	1.175,26		235,05 20,00%	940,21 80,00%
16	Limpeza Final:	796,96			796,96 100,00%
TOTAL GERAL COM BDI:		263.794,27			
TOTAL SIMPLES:		78.804,80		92.842,81	92.146,66
TOTAL ACUMULADO:		78.804,80		171.647,61	263.794,27
PERCENTUAL SIMPLES:			29,87%	35,20%	34,93%
PERCENTUAL ACUMULADO:			29,87%	65,07%	100,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 483

Luizy Mendes da Silva

Construtora Construfort Eireli-Epp
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CUMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 484
COMPOSIÇÃO DE BDI

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP	Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73	Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		

Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa

Item	Descrição	Valores em (%)
1	Administração Central	3,30%
1.1	Administração Central (Com Taxa De Rateio)	3,30%
2	Despesas Fiscais	13,15%
2.1	ISS	5,00%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	4,50%
3	Diversos	5,10%
3.1	Bonificação Da Empresa (Lucro)	3,00%
3.2	Despesas Financeiras	0,70%
3.3	Seguro + Garantia	0,70%
3.4	Riscos E Eventuais	0,70%

Percentual BDI**25,00%**

AC: Taxa de administração central
 DF: Taxa de despesas Financeiras
 S: Taxa de seguros
 I: Taxa de incidência de impostos
 G: Taxa de garantias
 L: Taxa de Lucro/remuneração
 R: Taxa de Risco

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORTCONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP 68.709-000 - Quatipuru - Pará

**CADERNO DE ENCARGOS SOCIAIS**

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:	
CNPJ:	11.402.701/0001-73		Licitação:	TP N. 004/2022
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará			
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		% HORISTA	% MENSALISTA	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide	
B2	Feriados	4,15%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	
B4	13º Salário	11,11%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
B	Total	49,16%	18,14%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%	
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%	
C	Total	12,78%	9,59%	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	
D	Total	8,74%	3,41%	
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%	

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Empresa:		CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP		Data:		Encargos Sociais	
CNPJ:		11.402.701/0001-73					
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				Horista:	
						Mensalista:	
Projeto:		Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará				BDI Geral:	
						BDI Diferenciado:	
		Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa		Licitação:		TP N. 004/2022	
ITEM		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO	
1	Serviços Preliminares:	17.826,30	514,80	0,00	18.341,10	6,95%	
2	Administração Local da Obra:	0,00	12.132,93	0,00	12.132,93	4,60%	
3	Demolições e Retiradas:	0,00	12.068,59	0,00	12.068,59	4,58%	
4	Movimento de Terra:	0,00	65,53	0,00	65,53	0,02%	
5	Fundações:	52,94	44,91	0,00	97,85	0,04%	
6	Estrutura:	9.535,97	2.380,41	1,98	11.918,36	4,52%	
7	Cobertura:	24.044,31	32.992,01	0,00	57.036,32	21,62%	
8	Esquadrias:	1.399,58	443,44	0,00	1.843,02	0,70%	
9	Ferragens:	739,61	247,90	0,00	987,51	0,37%	
10	Revestimentos:	2.761,98	8.698,52	0,00	11.460,50	4,34%	
11	Pisos:	38.623,36	42.367,31	0,00	80.990,67	30,70%	
12	Forro:	10.222,07	8.783,59	0,00	19.005,66	7,20%	
13	Pintura:	7.259,36	14.623,44	0,00	21.882,80	8,30%	
14	Instalações Elétricas:	4.556,85	9.434,36	0,00	13.991,21	5,30%	
15	Instalações Hidro Sanitária:	449,67	725,59	0,00	1.175,26	0,45%	
16	Limpeza Final:	0,00	796,96	0,00	796,96	0,30%	
VALOR TOTAL:		117.472,00	146.320,29	1,98	263.794,27	100,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 486

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro, CEP: 68.708-000 - Qualifuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará									
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa									
	Licitação: TP N. 004/2022									
DESCRIÇÃO										
B-MÃO DE OBRA										
1.1 - 430019 - Aluguel e montagem de andaime metálico										
SERVENTE										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
C-MATERIAL										
ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
1.2 - 430663 - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)										
C-MATERIAL										
LIGACAO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO										
LIGACAO PROVISORIA - LUZ										
TAXA DE INCENDIO										
TAXA DO CREA (I)										
TAXAS DA PMB (I)										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
2.1 - 432034 - Encarregado Geral de Obra										
B-MÃO DE OBRA										
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)										
Encargos Sociais Mensalistas (47,94%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.1 - 430387 - Demolição da estrutura em madeira da cobertura										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTIRO										
SERVENTE										
Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Custo total da mão de obra (B)										
CUSTO UNITÁRIO										
BDI GERAL (25,00%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.2 - 430973 - Retirada de esquadria sem aproveitamento										
B-MÃO DE OBRA										
CARPINTIRO										

Encargos Sociais	87,48%
Horista:	
Mensalista:	47,94%
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

CUSTO DISCRIMINADO		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL

9,1000	9,1000				9,1000
9,10		2,29	9,10		11,39
2,85		0,57	2,28		2,85
14,24		2,86	11,38		14,24
Tx.					

432,1000	432,1000				432,1000
204,6800	204,6800				204,6800
1.136,4300	1.136,4300				1.136,4300
967,2600	967,2600				967,2600
9.881,8500	9.881,8500				9.881,8500
12.622,32	12.622,32				12.622,32
3.155,58	3.155,58				3.155,58
15.777,90	15.777,90				15.777,90
Mês					

1.901,4000	1.901,4000				1.901,4000
911,5300	911,5300				911,5300
422,5200	422,5200				422,5200
3.235,45	3.235,45				3.235,45
808,86	808,86				808,86
4.044,31	4.044,31				4.044,31
m²					

1,4739	1,4739				1,4739
0,9024	0,9024				0,9024
2,0800	2,0800				2,0800
2,2700	2,2700				2,2700
6,73	6,73				6,73
1,68	1,68				1,68
8,41	8,41				8,41
m²					

COMISSÃO PERMANENTE

FL

CP

5

0,7323

0,0940034

7,7900

0,7323

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
487
2

Sr. dry Mar' de Silva

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ.: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

CONFIDENTIAL

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP							Data:			
CNPJ:	11.402.701/0001-73							Encargos Sociais			
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA							Horista:	87,48%		
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará							Mensalista:	47,94%		
								BDI Geral:	25,00%		
								BDI Diferenciado:			
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa							Licitação:	TP N. 004/2022		
	DESCRIÇÃO										
	SERVENTE							MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)							0,1880068			1,0604
	ENCARGOS COMPLEMENTARES							0,8748000			1,5700
	Custo total da mão de obra (B)										1,8300
	CUSTO UNITÁRIO										5,19
	BDI GERAL (25,00%)										5,19
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										1,30
											6,49
3.3 - 430975 - Retirada de pilar de madeira	un.										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.4 - 430391 - Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.5 - 430392 - Retirada de piso cimentado	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL										
3.6 - 430954 - Retirada de reboco ou emboço	m²										
	B-MÃO DE OBRA										
	PEDREIRO										
	SERVENTE										
	Encargos Sociais Horistas (87,48%)										
	ENCARGOS COMPLEMENTARES										
	Custo total da mão de obra (B)										
	CUSTO UNITÁRIO										
	BDI GERAL (25,00%)										
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			</							

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL. 488

E. G. M. M. de J.

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.701/0001-73

CNPJ: 11.402.707/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro. CEP: 68.709-000 - Qualupuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 489

Lucy Lind de Silva
Construtora Construtora EIRELI-PP
CNPJ 11.402.701/0001-73

Construtora Construtor EIRELI-EPP
CNPJ 11 402 701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro CEP: 68.709-000 - Qualipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP					Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73					Horista:	87,48%	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA					Mensalista:	47,94%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipais de Santa Luzia do Pará					BDI Geral:	25,00%	
						BDI Diferenciado:		
						Licitação:		
Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa					TP N. 004/2022			
DESCRIÇÃO					CUSTO DISCRIMINADO			
					CONSUMO	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	
					UNID.	CUSTO UNITÁRIO		
					H	5,6400		
						381,7600		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 490

Sely Marl de Silva
Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP											Data:	Encargos Sociais	
CNPJ:	11.402.701/0001-73											Horista:	87,48%	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA											Mensalista:	47,94%	
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará											BDI Geral:	25,00%	
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa											BDI Diferenciado:	-	
	Licitação:											TP N. 004/2022		
DESCRIÇÃO														
C-MATERIAL														
PEÇA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M SERR.														
PERMANANCA 3"X2" 4 M SER - MAD. FORTE														
PREÇO 1"x16														
RIPA 2 1/2"x1 1/2" 4 M SERR.														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
7.3 - 430262 - Cobertura - telha de barro paulista ou planatex														
B-MÃO DE OBRA														
SERVENTE														
TELHADISTA														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
C-MATERIAL														
TELHA DE BARRO - PAULISTA														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
7.4 - 430198 - Calha em chapa galvanizada														
B-MÃO DE OBRA														
ARMADOR														
PEDREIRO														
SERVENTE														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
C-MATERIAL														
CHAPA DE FOGO NO 26 (1,00X2,00M)														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS														
CUSTO UNITÁRIO														
BDI GERAL (25,00%)														
PREÇO UNITÁRIO TOTAL														
7.5 - 430360 - Cumeleira de barro														
B-MÃO DE OBRA														
SERVENTE														
TELHADISTA														
Encargos Sociais Horistas (87,48%)														
ENCARGOS COMPLEMENTARES														
Custo total da mão de obra (B)														
C-MATERIAL														
AREIA														

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
491
7

Edy Mar de Jesus
Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 492

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11.472.704/0004-73

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avanida Conego Siquaira Mendes, S/N - Centro, CEP - 68.709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP									
CNPJ:	11.402.701/0001-73									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará									
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa									
	TP N. 004/2022									
	Licitação:									
	Encargos Sociais									
	Horista: 87,48%									
	Mensalista: 47,94%									
	BDI Geral: 25,00%									
	BDI Diferencial: -									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									
	un.									

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 493

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

Antônio Manoel de Sá

CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro - CEP: 68.709-000 - Quelipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa:	CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP										
CNPJ:	11.402.701/0001-73										
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										
Projeto:	Reforma e Revitalização geral de 05 (cinco) Escolas Municipal de Santa Luzia do Pará										
	Reforma geral e Revitalização da Escola Municipal Educação Infantil Raimunda Vieira da Costa										
	Licitação: TP N. 004/2022										
DESCRIÇÃO											
10.3 - 430229 - Revestimento Cerâmico Padrão Médio											
B-MÃO DE OBRA											
PEDREIRO	H	7,7900	1,0783112	8,4000						8,4000	
SERVENTE	H	5,6400	0,5391556	3,0408						3,0408	
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		11,4400	0,8748000	10,0100						10,0100	
ENCARGOS COMPLEMENTARES				10,7200						10,7200	
Custo total da mão de obra (B)											32,17
C-MATERIAL											
ARGAMASSA AC-I	KG	0,7500	5,0000000			3,7500					3,7500
REJUNTE (P/ CERAMICA)	KG	4,4800	1,2000000			5,3760					5,3760
REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	M2	35,6000	1,0500000			37,3800					37,3800
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											46,51
CUSTO UNITÁRIO						32,17				46,51	
BDI GERAL (25,00%)						8,04				11,63	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						40,21				58,14	
10.4 - 431008 - Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm											
B-MÃO DE OBRA											
PEDREIRO	H	7,7900	0,7186493	5,5983							
SERVENTE	H	5,6400	1,3474675	7,5997							
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		13,2000	0,8748000	11,5500							
ENCARGOS COMPLEMENTARES				13,5700							
Custo total da mão de obra (B)											
C-MATERIAL											
ARGAMASSA AC-III	KG	2,3800	1,0000000			2,3800					2,3800
GRANITO P/ SOLEIRA/PEITORIL E=2CM	M2	479,0000	1,0000000			479,0000					479,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											481,38
CUSTO UNITÁRIO						38,32				481,38	
BDI GERAL (25,00%)						9,58				120,35	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						47,90				601,73	
11.1 - 430201 - Camada Impermeabilizadora e=10cm c/ selo											
B-MÃO DE OBRA											
PEDREIRO	H	7,7900	0,3600000	2,8044							
SERVENTE	H	5,6400	0,7200001	4,0608							
Encargos Sociais Horistas (87,48%)		6,8700	0,8748000	6,0100							
ENCARGOS COMPLEMENTARES				7,0900							
Custo total da mão de obra (B)											
C-MATERIAL											
AREIA	M3	65,3800	0,0700000			4,5766					4,5766
CIMENTO	SC	44,5000	0,4000000			17,8000					17,8000
SEIXO LAVADO	M3	146,5400	0,1100000			16,1194					16,1194
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS											38,50
CUSTO UNITÁRIO						19,97				58,47	
BDI GERAL (25,00%)						4,99				9,63	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						24,96				48,13	
11.2 - 430203 - Camada regularizadora no traço 1:4											
m²											

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 494

Lucy Maria de Sousa

Construtora Construfort EIRELI EPP
CNPJ 11.402.701/0001-73

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP

CNPJ: 11.402.701/0001-73

Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP: 68 709-000 - Quatipuru - Pará

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
FL 495

Construtora Construfort EIRELI-EPP
CNPJ 11 402 704/0001-75

City and County