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CONTRATO N" 534/2016
Contrato Administrativo de "CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA)", que entre si
celebram de um lado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/ FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAGOMINAS, e do outro, a firma SANTOS
FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, como
abaixo se declara.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAGOMINAS, devidamente inscrita no CNPJ/MF n° 05.193.057/0001-78, com sede na
Rua do Contorno, n° 1212 - centro, neste ato representado por seu Prefeito em Exercício, o
Sr°. JOÃO BOSCO GABRIEL, brasileiro, divorciado, portador do CPF 317.620.187-72 e
RG N° 430.90401 PC/PA residente e domiciliado na Rua Araucária, n° 31 lote 31, bairro
Flamboyant, nesta cidade, CEP 68625-000, portador do CIC/MF n° 247.065.312-68 e Carteira
de Identidade Profissional n°. 3162133 - SSP/PA, neste ato denominado Contratante, por
meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS, devidamente inscrito
no CNPJ/MF n° 11.536.700/0001-11, com sede na Rua Ilhéus S/n, Centro, CEP 68.625-000,
nesta cidade, representado neste ato pelo Sr. FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU, portador
do CPF n° 623.280.262-49 e RG n° 345.2807 PC/PA, brasileiro, residente e domiciliado na
Rua Leopoldina, N° 583, Bairro Promissão II, CEP: 68.628-330 c do outro, a firma, SANTOS
FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 09.147.934/0001-25, Inscrição
Estadual n° 15.266.266-9 c Inscrição municipal n° 0587-1064. situada à Av. Marechal
Rondon, n° 616, Bairro: Severino Alves de Oliveira, Sala A, CEP 68.675-000, representada
pelo Sr °. José Darcio Freire dos Santos, portador do CPF n° 258.550.503-00 c Cl n° 25.28-
CREA/CE, residente e domiciliado situada na Av. Marechal Rondon, n° 616, Bairro
Severino Oliveira, CEP. 68.675-000, Mãe do Rio/Pa, denominada para este ato Contratada
têm justos e acordados o que melhor se declara, nas cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1.1 - Este Contrato tem por fundamento, TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-00005, de 28
de Março de 2016, devidamente homologada em 17 de agosto de 2016. pelo Exm° Sr°.
Prefeito Municipal em exercício.

CLÁUSULA U - LEGISLAÇÃO
2.1 - As Cláusulas c condições deste Contrato moldam se às disposições da Lei n° 8.666/92
suas alterações posteriores a qual contratante e contratada estão sujeitos.

CLÁUSULA III - DO OBJKTO
3.1 Este contrato tem por Objelo: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAM
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

CLÁUSULA IV - DOS VALORES DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços acima mencionados, objcto deste instrumento, perfazem o valor global
RS 116.984,75 (Cento e dezesseis mil novecentos e oitenta c quatro reais e s^têrí^ e cin^°
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centavos), conforme orçamento anexo, que passa a fazer parte integrante deste independente
da transcrição e/ou traslado.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado de acordo com as medições dos serviços executados ou
materiais fornecidos, atestado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Boletim
de Medição encartado no caderno de especificações de serviços.
5.2 - A Contratada deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer instituição de
crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de
crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da presidência da república
6.170 de 25 de Julho de 2007.

CLÁUSULA VI - DOS ENCARGOS
6.1 - A Contratada fica ciente de que deverão apresentar à Contratante, em todos os meses,
comprovante de pagamento do FGTS e INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de seus
funcionários, antes de receber o valor pelos serviços prestados.
6.2 - A Contratante fica autorizada a reter o pagamento referente aos serviços prestados até
que a Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS referente aos
empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior.
6.3 - A recusa da Contratada em recolher os encargos acima citados autoriza a rescisão
unilateral do presente Contrato, bem como, retenção dos valores devidos a título de encargos
e impostos, e a Contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização. ficando ainda
sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA Vil - DA VIGÊNCIA
7.1 - A vigência deste contrato será pelo período de 17 de agosto de 2016 à 14 de dezembro
de 2016, podendo ser prorrogado, nos casos previstos nos parágrafos 1° e/ou 2° do Art. 57 da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1 - O valor acordado será pago pela Contratante à Contratada, através da seguinte dotação
orçamentaria:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2016.
ATIVIDADE E CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
PROJETO: 080.21.030.21001. 1.012 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades/
de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR DE R$ 116.984,75 (Cento e dezesseis mil novecentos e oitenta e quatro reais
setenta e cinco centavos).
FONTE DE RECURSO: SAMU C/C: 34.844-9.

CLÁUSULA IX - DA GARANTIA
9.1 - Prestação de garantia, no momento da contratação da obra, na ordem de 10% (dez por
cento) do valor contratado, forma da caução: fiança bancaria ou em espécie conforme Art. 56
da lei 8.666/93.
9.2 - A GARANTIA prestada será depositada em conta especifica e será liberada ou restituída
após a execução do contraio e, quando em dinheiro, atualizado monetariamente, mediante
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assinatura do contrato com a Entidade designado pela Prefeitura.
9.3- Deve-se considerar também, a garantia ofertada pela empresa ao Órgão Público
Contratante após o recebimento definitivo dos serviços e obras nos termos do art. 618 do
Código Civil Brasileiro. Sendo o Contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir, às expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e no que
couber o Art. 69 da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA X - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1 - Da Contratada:
a) Executar os serviços de acordo com a proposta apresentada;
b) Deverá às suas custas refazer quaisquer partes dos serviços em qualquer tempo que, ajuízo
da fiscalização, não tenham sido executados de acordo com o estipulado nas clausulas do
Contrato;
c) Arcar com todos os custos das reparações e reconstituições que seja obrigada a fazer em
consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais;
d) Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo executado
com a boa forma ou que ponha em riscos a segurança pública ou bens da Contratante, ou
ainda, por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da Contratante, cabendo
à Contratada todos os ónus da paralisação;
c) Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal,
Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local
dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
f) Pagar os encargos sociais, decorrentes da Legislação Trabalhista, Social e Previdenciária;
g) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, referente
ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/99;
h) Para fins de contratação, a empresa vencedora deverá possuir Certificação Digital (e-CNPJ)
para assinatura do contrato através de arquivo digitalizado. A assinatura do contrato através
de arquivo digital, NÃO DESOBRIGARA a empresa da assinatura do contrato escrito.

1 0.2 -Da Contratante:
a) Prestar à proponente eventualmente Contratada todos os esclarecimentos necessários à
execução dos serviços;
b) Efetuar os pagamentos, conforme o estabelecido no presente instrumento;
c) Fiscalizar e atestar a execução dos serviços.

CLÁUSULA XI - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
11.1 - O prazo de execução da obra/serviços será de 120 (Cento e vinte) dias contados a
partir da assinatura do instrumento contratual.
11.2 - A Contratada deverá obedecer rigorosamente o disposto nas cláusulas deste Contrato,
permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e mão de obra
materiais e equipamentos utilizados bem como atender, na execução as exigências das norm
técnicas vigentes.
11.3 - A Contratada assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais o
materiais que causar à Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes, sucessore
subcontratados na realização dos serviços, isentando a Contratante de/ qualque
responsabilidade decorrente dos mesmos.

CLÁUSULA Xll - DA SEGURIDADE SOCIAL
PKtmTUKA MUNICIPAL DE PARAGOM1NAS
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12.1 - A Contratada obriga se a cumprir as normas Previdenciárias vigentes, especialmente no
que se refere ao desconto pela contratante dos valores correspondentes à seguridade social.
12.2 - A base de cálculo para a retenção à previdência social corresponderá a 10% do valor
bruto da nota fiscal.

CLÁUSULA XIII - RESPONSABILIDADE CIVIL
13.1 - A Contratada é a única responsável pelo pagamento de indenização de danos oriundos
de atos ilícitos "Responsabilidade Civil" qualquer que seja o fato jurídico ocorrido na
execução do contrato proveniente deste processo licitatório, inclusive o dano contra terceiros.

CLÁUSULA XIV - FISCALIZAÇÃO
14.1 - A contratante fiscalizará os serviços da Contratada a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estão sendo observados as cláusulas do Contrato.
14.2 - Não obstante seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços
deste contrato, a Contratante através do Engenheiro Civil José Mourão Santa Brígida
(Secretário Municipal de Infraestrutura) - CREA 5482 DPA, acompanhará e fiscalizará sua
execução, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade.
14.3 - Compete à fiscalização, desde a expedição da ordem de execução de serviço até o
termino deste Contrato:
a) Solucionar as dúvidas de natureza executiva;
b) Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e
processados pela Contratada;
c) Dar ciência à Prefeitura Municipal, de ocorrências que possam levar à aplicação de
penalidades ou rescisão do Contrato.
14.4 - Para acompanhamento e fiscalização dos contratos no que se refere a prestação de
serviços comuns e aquisição de bens, a obras e serviços, cuja Prefeitura se apresentar como
contratante e conforme indicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura determina a
servidora Hélio Moreira Alves dos Reis - Tícnico em Edificações - CREA 151516425/0,
conforme Portaria n° 11/2016 de 25 de Maio de 2016.

CLÁUSULA XV - PENALIDADES
15.1 - A Contratada vencedora que não cumprir o prazo de entrega e condições de serviço
estará sujeito às penalidades dispostas nos Art.80, da Lei 8.666/93 e suas alterações;
15.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato independente da rescisão, será
iniciado ou instruído pela Prefeitura Municipal de Paragominas, processo de inidoneidade da
contratada para licitar, contratar ou subcontratar com o Município.
15.3 - No caso de atraso no inicio do serviço, no andamento previsto na proposta e na
conclusão do mesmo, a contratada estará sujeita à penalidades seguinte:
15.4 - Advertência por escrito;
15.5 - Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos
materiais/produtos/serviços não entregues sem justa causa;
15.6 - 20% (vinte por cento) do valor global do contrato quando houver rescisão por
inadimplemento da contratada sem prejuízo da penalidade prevista no item anterior.
15.7 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com
Prefeitura Municipal de Paragominas por prazo não superior a 02 (dois) anos. A recusa q
retardamento na assinatura do contrato será penalizada com multa de 20% (vinte por cent
do valor da licitação.
15.8 - As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da
Prefeitura Municipal de Paragominas, através da sua Secretaria Municipal de Admjjjjs/ração,

PRCrriTURA MUNICIPAL [ir. FAKAfíOMINAS

Rim do Contorno. 1213 - Centro - CEP. GSG28-970 - I V l , (O!) l ) 3729-8037 - 372981)38 - 37298003 - fax 3729-3OOG

CNPJ, 05 193057/OOOI-78-PARAC.OMINAS-PA

\v\vw pHnigomiiuu pu.gov.br



Prefeitura de fc

PARAOOMINAS

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da ciência do contratado, da aplicação da
penalidade, sob pena de, inclusive, ficar impedido de participar de licitações processadas pela
referida Prefeitura.

CLÁUSULA XVI - DA RESCISÃO
Kste contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:
16.1 - Unilateralmente, pela contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art.79, da Lei
n° 8.666/93;
16.2 - Amigavelmente, por acordo enire as partes, desde que haja conveniência à
Administração;
16.3 - Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA XVII - DO FORO
17.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato
Administrativo, ficam eleitos, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Paragominas, com a
renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA XVIII - REGISTRO E PUBLICAÇÃO
18.1 - Este contrato será publicado e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos
Municípios.
18.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Paragominas/PA, 17 de Agosto de 2016

PREFEIT IICIPAL DE PARAGOMINAS
IOAO BOSCO GABRIEL

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE S
FLAVIO DOS SÁ

CONTRAI

E DE PARAGOMINAS
)S GARAJAU
NTE

SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES bTDA EPP
JOSÉ DARCIO I-REIRE DOS SANTOS

CONTRATADO

IKSTKMINHAS:

:.
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SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal Rondon, 616; Sala-A; Bairro .Scvcrino Oliveira; Mie do Rio- l'a.

'NPJ • 09.147934/0001 -25. INSC EST. • 15 266 266-9/TEL (091) 3444-1707 , (091) 98080-7378 t-inail santosfreir«construcoes@gmail anu

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

ITEIV
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3.6

3.7

4

4.1

5

5.1

6
6.1

6.2

6.3

6.4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Administração da obra
Legalização
Placa da obra c/ impressão em lona, fixada em estrutura de metalon - 4,00 x
2,00m, padrão pm
Barracão da obra em tábuas de madeira, cobertura em telhas de fibrocimento e
piso cimentado

Placa de inauguração da obra, 40 x 60cm, em aço escovado e esmaltado a fogo

LOCAÇÃO DA OBRA
Locação da obra a trena

FUNDAÇÃO

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha ate 1 ,50m de profundidade

Concreto ciclopico com 30% de pedra de mão

Concreto de 15 MPA
Bloco em concreto armado FCK=18MPa (incluindo forma, lançamento e desforma)
preparado em betoneira

Impermeabilização de baldrame c/ tinta asfaltica

Aterro compactado em camadas de 20cm
Reaterro compactado

ESTRUTURA (PILAR/PERCINTA)
• Concreto armado FCK=18MPa (incl. forma, lanç. e desf.) preparado em betoneira

ALVENARIA
Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x2Qx30cm

REVESTIMENTO
Cnapisco - cimento/areia 1 :4 esp=Q,5cm
Emboco - cimento/areia 1 :7 esp=1 ,5cm

Reboco com argamassa
Revestimento cerâmico 30 x 30 cm, padrão alto PEI IV c/ argamassa colante e
reajuntado c/ cimento branco

UNID. QUANT. PREÇO TOTAL

mês 4,00 1126,98 4.507,92
unid 1,00 490,86 490,86

m2 8,00 144,67 1.157,36

m2 18,00 225.15 4.052,70

unid 1,00 651,13 651,13
10.859,97

m2 131,27 3,77 494,89
494,89

m3 11.01 14.76 162,51
rn3 8,41 348,23 2.928,61
M3 4,12 274,14 1.129,46

M3 1,25 1767,48 2209,35

mz 16,82 5,26 88,47
m3 28,66 28,40 813,94

m3 11,01 26,92 296,39
7.628,74

m3 5,14 1767.48 9.084,85
9.084,85

m2 133.24 32,53 4.334,30
4.334,30

""T";
m2 266,48 4.08 1.087,24
m2 62,64 17,81 1.115,62
m2 203,84 10,42 2.124,01

m2 62,64 38,34 2,401,62

6.728,49
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SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
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TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

ITEM

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9

9.1

9.2

10

10 1
102

10.3
10.4

10.5

10.6
10.7
10.8

11

11.1
11.2
11 3
11.4

12

12.1

12.2

13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA

Estrutura em madeira lei - peça aparelhada

Telhamento térmica de fibra vegetal

Cumeeira térmica de fibra vegetal

PAVIMENTAÇÃO

Piso em concreto e=7cm (traço 1 :3:6) com junta dilatação em PVC
|

Piso em concreto e=5cm (traço 1:3:6)
Cerâmica esmaltada 30x30cm, padrão alto PEI IV c/ arg. cimento colante e
rejuntado c/ cimento branco
Calcada de proteçao em concreto magro 1 :3:5 esp=7cm, regularizado com
argamassa cimento/areia 1:4, esp=1cm (áspero) corn junta plástica, incluindo
alicerce e baldrame
Bloco de concreto sextavado tipo blokret 30x3Qx8cm, assente sobre colchão de
areia c/ rejuntamento argamassado

SOLEIRAS / PEITORIS

Soleira em granito esp = 2cm

Peitoril em granito esp = 2 cm

ESQUADRIAS

Porta em madeira de lei (90x21Qcm) incluindo pintura

Porta em madeira de lei (80x210cm) incluindo pintura

Porta em alumínio 8Qx210cm, completa

Porta em alumínio 60x2 10cm, completa
Janela em esquadria de alumínio anodizado natural c/ vidra 120x1 1Qcm

Janela / basculante em esquadria de alumínio anodizado natural c/ vidro 80x60cm

Portão tubular com chapa de ferro (350x220cm) completo, incl pintura

Portão tubular com chapa de ferro (100x220cm) completo, incl pintura

,
SERRALHERIA

Grade em metalon (36,50x2,00)m - mel pintura

Grade em metalon (1 ,40x1 ,30)m - mel pintura

Grade em metalon (1 ,OQxO,80)m - incl pintura

Grade em metalon (1 ,10x2.2Q)m - incl pintura e cadeado

FORRO

Barroteamento em madeira de lei para forro PVC

Forro de lambril de PVC 1 0Omm

PINTURA

UNID. <

m2

m2

m

m2
-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

unid

unid

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1UANT.

140,13

140,13

16,00

38,69

48,52

48,52

11,66

16,36

0,66
1,30

1,00

2,00
6,72
1,26
5,28

1,92
7,70
2,20

30,28

7,28
3,2

4.84

48,52

48,52

.

PREÇO

33,78

30,77

20,63

51.13

46,90

41,69

35,42

46.43

348,02

345,47

739.63

325,57

432,44

432,44

377,53

267,61

223,81

223,81

235,07

235,07

235,07

235,07

29,17
36,87

TOTAL

4.733,59

4311,80
330,08

9.375,47

1.978.22
2.275,59

2.022,80

413,00

759,59
7.449,20

229,69

449,11

678,80

739,63

651,14

2.906,00
544,87

1.993,36

513,81
1.723,34

492,38
9.564,53

7.117,92

1.711,31
752,22

1.137,74
10.719,19

1.415,33
1.788,93
3.204,26
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SANTOS 1;RE1RE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal Rondou. 616: Saiu A. liairro Sc\i:niu> (Uivara, Mãe dl) Rio l';i.

'NPJ 09 147934/0001 -25, INSC EST 15 :«> 2óó - <) TIZL (091)3444-1767 . (0911 'J8080-7378 email. saiitostrcireconstrucoeswsmail tom

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

ITEM

13.1

14

14 1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14 11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

159

15.10

16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura acrílica {interna/externa} 2 demaos com massa e selador

INSTALAÇÕES ELETRICAS
Centro de distribuição energ para instalação termo magnético, unip para
instalaçcao ate 24 disjuntores (de embutir) c/ dispositivo p/ chave geral com porta e
barramento neutro e bifasico - Quadro de distribuição

Disjuntor 1p - 10a 30A - DIN (Centrais de Ar)

Disjuntor 2P (20 a 60A) - DIN (Salas e Tomadas)

Caixa em alvenaria de 60x60x60cm com tampa em concreto

Luminária Paflon (36W)

Luminária Paflon (46W)

Luminária tipo arandela completa

Luminária com lamp de emergência

Aterramento simples

Ponto para ventilador de teto (com fiação)
Ponto de luz / forca (com tubulação, caixa e fiação e interruptores)

Ponto de tomada (cx eletroduto, fios e tomada)

Ponto de forca 220v (com tubulação, fiação e caixa) p/ equipamentos odontologicos

Ponto para telefone (com eletroduto, caixa, fiação e tomada)

Ponto eletrico seco (eletroduto e caixa c/ espelho)

Cabo flexível antichama 25mm2 - 1kv

Padrão de entrada bifasico padrão concessionária local, completo

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
Ponto de agua fria tubo PVC JS - classe 15 - 11/4" (com rasgo na alvenaria, tubos
e conexões)
Ponto de esgoto primário tubo PVC 100mm, esgoto secundário tubo PVC 75mm
(com tubos, conexões, caixas e ralos)
Conjunto fossa sumidouro - sumidouro D=1 ,20m, tampa de concreto armado
D=1 ,40m H=10cm, fossa séptica alvenaria tijolo maciço 1/2 vez, dimensões externa
2,00m x 2,00m (8,00m2) revestida internamente com barra lisa, tampa de concreto
armado e=0,08m

Filtro anaerobico concreto arm. d=1 .4m p=1 ,8m

Caixa sifonada (150 x 150mm)de PVC
Caixa de inspecao em alvenaria (G0x60x60cm) com tampo em concreto

Registro de gaveta com canopla - 3/4" cromado

Registra de pressão com canopla - 1/2" cromado
Sifão plástico

Terminal de ventilação

LOUÇAS E METAIS

t _

UNID.

m2

un

un

un
un
un

un
un

un

Pt

Pt

Pt

Pt

Pt

Pt

Pt
ml

unid

Pt

pl

un
un
un

un

un

un

un

m

QUANT.

203,84

1,00

3,00

5.00

1,00

600

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

14.00

15,00

2,00

1.00

2.00

65,00

1,00

9,00

8,00

1,00

1.00

4,00

10,00

5,00

1.00

5,00

4.50

PREÇO

20,11

376,40

10,02

66,19

160,66

31,98

35,89

72.60

41,54

129,19

60,13

121,60

81,94

219,65

53,45

30,20

16,11

509.17

i

187,68

207,42

2332,91

1655,65

32,87

160,66

59,57

50,33
19,71

58,28

TOTAL

4.099.22

4.099,22

376,40

30.06

330,95

160,66

191,88

215,34

145,20

83.08

258,38

120,26

1.702,40

1.229.10

439,30

53,45

60,40

1.047,15

509.17

6.953,18

(
1 .689,121

1.659,36

2.332,91

1.655,65

131.48

1.606,60

297,85

50,33
98,55

262,26
9.784,11

Ú
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SANTOS I - R n i R H Construções I .ida.- FPP.
Rua Marechal Rondon.616; Saiu A. U;nrro Sf

'NPJ 09 N7'J5-J UiiDI :?. INSt I S I 15260266

i Oliveira. Miíe do Kio l';i

1 1 1 ( c'> l ) .1444-1767 , (091 )*)KU8()-7375i imail <i •.'•< nlcon

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

ITEM

16 1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

17
17.1

17.2

17.3

18

18.1

18.1.1

19

19 1

19.2

193

19.4

20

201

21

21.1

22

22.1

23

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Papeleira inox

Vaso sanitário com caixa acoplada

Saboneteira liquida (aluminio / vidro) movei

Porta toalha em inox tipo argola

Ducha higiénica cromada

Espelho de cristal (0,40xO,60m)

Torneira inox longa para pia

Torneira plástica para jardim

Lavatório de louca sem coluna, completo, mel torneira cromada
Bancada em granito com 01 cuba inox (135x50cm) - copa e expurgo

Bancada em granito 183x50cm
Tanque em polipropileno para área externa (DML), completo, incl torneira plástica
c/ 02 cubas

ELEVAÇÃO MURO LATERAL

Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x3Qcm

Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp=0,5cm

Caiação

CONSTRUÇÃO DE MURO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de alvenaria

FUNDAÇÃO

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha ate 1,50m de profundidade

Concreto ciclopico com 30% de pedra de mão

Concreto de 15 MPA
Concreto armado FCK=18MPa (incluindo forma, lançamento e desforma)
preparado em betoneira

ESTRUTURA
Concreto armado FCK=18MPa (incluindo forma, lançamento e desforma)
preparado em betoneira

ALVENARIA

Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x30cm

REVESTIMENTO

Chapisco - cimento/areia 1:4 esp-0,5cm

UNID.

un
un

un

un

un

m2

un

UN

un

un

m

un

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

QUANT.

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

0,24

2,00

3,00

1,00

2,00

1.00

1,00

59,10

118,20

118,20

1.05

2,79

1,44

0,72

1,35

0,73

30,00

60,00

PREÇO TOTAL

29,58 29.5Í

261,84 261,8-

19,45 77, 8(

31,87 127,4!

61,15 61,1

331,10' 79,4Í

33.11 66,2

3,69 11,0

118,43 118,4

722,76 1.445,5,

637,05 637,0

105,80 105, 8(

3.021 ,4(

32,53 1,922,5;

4,08 482, 2í

4,65 549,6

2.954,4

24,50 25,7

25,7

14,76 41, K

348,23 501,41

517,14 372,3'

1767,48 2 386, K

3.301,0"
i

1767,48 1.290.2Í

1.290,2(

32,53 975, 9(

975,9t

4,08 244,8

244,8
PINTURA

1 -^ r?A

.
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SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal líondon, 616: Sala A, Bairro :Severino Oliveira; M3e do líio - l';i.

NPJ 09147974/0001 -25. 1NSC EST 15 266.266 - 9 / T E L (091)3444-1767 , (091)98080-7378 enuul sanlosfreireçon3truco«W3jg!Tiailcom

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
23.1 Pintura PVC sem massa e selador

23.2 Caiação

24 VALA DE PERCOLAÇÃO

24.1 Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha ate 1,50m de profundidade

24.2 Reaterro compactado

24.3 Seixo graúdo rolado

24.4 Tubo de PVC d=100mm perfurado

24.5 Lona plástica preta
Cerâmica esmaltada 30x30cm, padrão alto PEI IV c/ arg. cimento colante e

24.6 rejuntado c/ cimento branco

25 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA

25.1 Limpeza final

Paragominas, 17 de

PREFE1TU
JO,

PREPECTflTKlUNlCIPAL EM EXERCÍCIO

K)NTRATANTE

AL DE PARAGOMINAS
SCO G A B R I E L

FUNDO MUNICIPAL DE
FLAVIO DOS S

( U\ K.YI AN l [-.

UNID. QUANT. PREÇO

m2 62,10 9.53
m2 167,15 4,65

m3 9.60 14,76
m3 4,80 26,92

m3 6.00 144,90

ml 24,00 32,23

m2 12,00 1,14

m2 8,64 41.69

m2 417,45 1.33

\j

AN r

i

TOTAL

591,81

777.25

1.369,06

141,70

129,22

869,40

773,52

13,68

360,20

2.287,71

555,21

555,21

116.984,75

DE DE PARAGOMINAS

)SGARAJAt

TnTnO?CONSTRl'foES LTDAV.1'1'SANTOS
josi; DAKCIO F R E I R Í ; DOS SANTOS

CONRATADA

Testemunhas:
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SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal Rondon. 616: Sala-A; Bairro :Severino Oliveira; Mãe do Rio-Pa.

N P J : 04.147,934/0001-25; INSC. EST. : 15.266266 -9 /TEL.(091) 3444-1767 ,(091) 8211 -8315

TOMADA DE PREÇOS N" 2/2016-00005

CONTRATO N° 534/2016
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA)."

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

úbr/

^=^"""C

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5rto?

2L

DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA PILAR / PERCINTA

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

COBERTURA

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRA /PEITORIS

ESQUADRIAS

SERRALHERIA

^\f
^E?^ J^5=7-̂  N. <2&5*

>< -̂>^ ~^\
^ ^ \L POR ETAPA

RS

10.859,97

494,89

7.628.74

9.084,85

4.334,30

6.728,49

9.375,47

7.449,20

678,80

9.564.53

10.719,19

%

9,28%

0,42%

6,52%

7,77%

3,71%

5,75%

8,01%

6,37%

0,58%

8.18%

9,16%

PERÍODO EM DIAS CORRIDOS

30

lOO.OOVc

R$ 10.859,97

-Q:::H

FS 494,89

50,00%

R$ 3.814.37

60

50,00%

RS 3314 .37

60,00%

RS 5.450,91

50,00%
&HBMVUMBVnBBHMMVM

R$ 2.167,15

100 CC°.

R$ 9.375,47

1
Página 1 de 2

90

40.00%

RS 3.633,94

50,00%

R$ 2.167,15

40 00%

R$ 2.691,40

50,00%
HMnBMMMttlHI

R$ 3.724,60

20,00%

R$ 135,76

50,00%

120

60,00%

RS 4.037,09

50,00%

-S 3 '24,60

80,00%

R$ 543,04

100,00%

RS 9.564,03

100.00%

RS '0715,1$

50,00%

TOTAIS

100%

10.859.97

100%

494,89

100%

7 628,74

100%

9 084,85

100%

4.334,30

100%

6.728,49

100%

9 375,47

100%

7.449,20

100%

678,80

100%

9 564 :53

100%

10.719,19

100%



SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal Rondon.616; Sala-A; Bairro :Severino Oliveira; Mãe do Rio-Pa.

?NPJ: 09.147.934/0001-25; INSC. EST : 15.2Ó6266-9/TEL. (091) 3444-1767 , (091) 821 l -8315

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-00005
CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA)."

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

fT-J/

ITEM

13

14

15

16

-̂ 17

18

DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

^ LOUÇAS E METAIS

ELEVAÇÃO MURO LATERAL

CONSTRUÇÃO DE MURO

LIMPEZA PERMANENTE E FINAL OA

OBRA

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

% SIMPLES

% ACUMULADO

TOTAL POR ETAPA

RS

4.099.22

6.953,18

9.784,11

3.021.40

2.954,41

9.494,53

555,21

RS 116.984,75

%

3,50%

5.94%

8,36%

2,58%

2.53%

8,12%

0.47%

100%

PERÍODO EM DIAS CORRIDOS

30

20.00%

RS ' 590 £8

20,00%

RS 1 898,91

RS 17659,02

RS 17.659,02

15,10%

15.10%

60

40,00%

RS 2781.27

3: ;r.

RS 2 935 23

20,00%

RS 590.88

20,00%

RS 1 '; -í: 91

RS 29.014.19

R$ 46.673,21

24,80%

39.90%

90

4S 1602,13

20.00%

RS 81984

30.00%

RS 2 085,95

40 00%

= S Í_913J54

30.00%
affmammmmsaaK

RS 866,32
30.00%

-S . 348.36

RS 24.509,10

RS 71.182,31

20.95%

60,85%

- 2 3

-; ' • . ' • ; •

80.00%

=: :- ; " • • • - :
3 J C O ; (

-= r c s e . ^ e
30,00%

RS 2 935,23

100,00%

RS 5:2 ' . - :
-' ' • ' :

R$ 886^32

30,00%

RS 2.848.36

li 30C í

RS 555.21

R$ 45.802,44

RS 116.984,75

39,15%

100.00%

TOTAIS

3.204,26

100%

4 099.22

100%

6.953,18

100%

9.784,11

1 : 0' .

3.021.40

100%

2.954,41

100%

9.494,53

100%

555,21

RS 116.984,75

100,00%
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

DATA:

SISPLO F20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MOEDA:

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005 REF:

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE CUSTO ENC CUSTO BDI
S U P R I M E N T O UNID UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS TOTAL Mal 25.22%

1.1 Administração da obra

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

BÁSICO

rnes

HR 89,96% Eqp25,22%

MS. 49.87% Mao:25,22%

MÊS 900,00 1 ,0000000 900,00 226.98

Custo Total do Material 900,00 226,98

1 . 2 Legalização

LIGAÇÃO PROVISÓRIA - AGUA/ESGOTO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ

TAXADACREA(III)

TAXA DA PMB (III)

uni d

TOTAL. 900,00 226,98

UN 100.00 1,0000000 100,00 25,22

UN 92,00 1 .0000000 92,00 23,20

UN 100,00 1.0000000 100,00 25.22

UN 100.00 1,0000000 100,00 25,22

Custo Total do Material 392,00 98,86

1.3 Placa da obra c/ impressão em lona,

fixada em estrutura de metalon - 4 , O C

2,00m, padrão pm

CARPINTEIRO

SERVENTE

m2

TOTAL: 392,00 98,86

H 5,73 0.6000000 5,15 6,53 1,65

H 4,14 0,6000000 3,72 4,72 1,19

Custo Horário da Mão-de-Obra 11,25 2,84

LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL

MADEIRA MISTA SERRADA 7,5 X 12.5CM - 0.009375M3/M

PREGOS 16X24

rn2 60,00 1.0500000 63,00 15,89

m 40,60 1.0000000 40,60 10.24

kg 6.80 0.1000000 0,68 0,17

Custo Total do Material 104.28 26,30

1.4 Barracão da obra em tábuas de madeira.

cobertura em telhas de fibrocimento

piso cimentado

CARPINTEIRO

SERVENTE

TOTAL 115,53 29,14

H 5,73 6,0000000 5,15 65,28 16,46

H 4,14 6,0000000 3,72 47,16 11,89

Custo Horário da Mão-de-Obra 1 1 2,44 28,35

ALDRAVA PARA CADEADO (4X1/2")

ARRUELA CÔNCAVA EM PVC D=5/16"

CADEADO NO. 30

DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO

FECHADURA DE SOBREPOR COMUM

MASSA DE VEDAÇÃO

PARAFUSO EM FERRO GALVANIZADO 5/16" C= 110MM

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

PREGO 2 1/2"X10

RÉGUA 3"X1" 20 PALMOS APARELHADA

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

TÁBUA DE MADEIRA FORTE 20 PALMOS

TELHA FIBROTEX (1 22X0 55M) E'4MM

UN 12.00 0,0200000 0,24 0,06

UN 0,45 0,5000000 0.23 0,06

UN 28,00 0,0200000 0,56 0,14

UN 8.00 0,1900000 1,52 0,3ô

UN 42,00 0,0200000 0,84 0,21

KG 21,00 0.0420000 0.88 0,22

UN 3,80 0,0400000 0.15 0,04

Dz 100,00 0.1700000 17,00 4.29

KG 6,93 0,5000000 3,46 0.87

Dz 150,00 0,0500000 7,50 1.89

Dz 40,00 0.3800000 1 5,20 3,83

Dz 90,00 0,1600000 14.40 3,63

UN 6,00 0,9000000 5,40 1,36

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

1 /29

PREÇO
UNITÁRIO

1 126.98

1 126,98

1.126,98

125,22

115,20

125,22

125,22

490.86

490,86

8.18

5,91

1409

78,89

50,84

0.85

130,56

144,67

81.74

59.05

14079

0,30

0,29

0,70

1,05

1.10

21,29

4,33

9,39

19 03

18,03

6,76

Custo Total do Matenal 6738 1698 ^^-^4^6

l /> rC\ /J^í/
Uy // wi^y



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

DATA: 13/04/2016

SISPLOF20 NCS0093

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DÊ URGÊNCIA MOEDA: REAL

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE CUSTO
S U P R I M E N T O UNID. UNITÁRIO CONSUMO

BÁSICO

REF: Preço Local

PAGINA: 2 / 29

ENC CUSTO BDI PREÇO

SOCIAIS TOTAL Mat:25,22% UNITÁRIO
H R: 89, 96% Eqp 25, 22%

MS.49,87% Mao:25,22%

TOTAL 179,82 45,33 225,15

1.5 Placa de inauguração da obra, 40 x unid

60cm, em aço escovado e esmaltado a fogo

PEDREIRO H 5,73 1,0000000

SERVENTE H 4,14 1,0000000

5,15 10,88 2,74 13.62

3,72 7,66 1,98 984

Custo Horário da Mão-de-Obra 18,74 4,72 23.46

AREIA MEDIA (AC -AREIA COMERCIAL) m3 50,00 0,0043000

CIMENTO CP -320 (50 KG) kg 0,58 1,8088000

PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X

0.30CM UN 500,00 1,0000000

0,21 0,05 0,26

1,05 0,26 1.31

500,00 126.10 626,10

Custo Total do Material 501,26 126,41 627,67

2.1 Locação da obra a trena m2

CARPINTEIRO H 5,73 0,0800000

SERVENTE H 4,14 0,0800000

TOTAL. 520,00 131,13 651,13

5,15 0,87 0,22 1,09

3,72 0,63 0.16 0,79

Custo Horário da Mão-de-Obra ^50 0.38 1,88

LINHADENYLONNO. 60 RI 8,50 0,0100000

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA Dz 100,00 0,0100000

PREGO 2 1/2"X10 KG 6,93 0.0030000

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS Dz 40.00 0.0100000

0,09 0.02 0,11

1,00 0,25 1,25

0,02 0,01 0,03

0,40 0,10 0.50

Custo Total do Material 1,51 o, 38 1.89

3.1 Escavação manual de área, QQ terreno, m3

exceto rocha ate l,50m de profundidade

SERVENTE H 4,14 1,5000000

TOTAL 3.01 0,76 3,77

3,72 11,79 2,97 14.76

Custo Horário da Mão-de-Obra 11,79 2,97 14,76

3.2 Concreto ciclopico com 30% de pedra de m!

mão

BETONEIRA, MOTOR ELETRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA

2 HP, CAPACIDADE 400 L -AQUISIÇÃO UN 30,00 0.72

TOTAL' n/9 2.97 14,76

21,60 5.44 27,04

Custo Horário Equ pamentos 21,60 5,44 27,04

AJUDANTE H 4,14 0,2140000

PEDREIRO H 5,73 2.0000000

SERVENTE H 4,14 2.2646310

3,72 1,68 0,42 2,10

5,15 21,76 5,49 27.25

3,72 17,80 4,4y 22.29

Custo Horário da Mão-de-Obra 41,24 10. 39 51 64

AREIA LAVADA TIPO MEDIA M3 50,00 0,6460000

CIMENTO PORTLAND CP ll-E-32 (RESISTÊNCIA. 32,00 MPA) KG 0,58 196,0000000

ENERGIA ELETRICA KW 0,27 0,3210000

PEDRA BRITADA 2 MJ 80,18 0,5850000

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) f\1 55,75 0.4000000

GA )^í

32,30 8,10 40,45

113.68 28,67 142.35

009 0.02 011

46,91 11,83 58,74

22.30 5,62 ^^--^*^7.92

"\V /

\



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DATA: 13/04/2016

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS SISPLO F20 NCS0093

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MOEDA: REAL

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005 REF: Preço Local

PAGINA 3 / 29

S E R V I Ç O UNIDADE CUSTO
S U P R I M E N T O UN!D. UNITÁRIO CONSUMO

BÁSICO

ENC CUSTO BDI PREÇO

SOCIAIS TOTAL Mal 25.22% UNITÁRIO

HR:89,96% Eqp 25.22%

MS:49,87% Mao:25.22%

Custo Total do Material 215,27 54,28 269,55

3 . 3 Concreto de 15 MPA M'

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL

BRITAI E 2 (RESISTÊNCIA 15 MPA) M1 208,50 1,0500000

TOTAL; 278,11 70,11 348,23

218.93 55,21 274.14

Custo Total do Material 218,93 55,21 274,14

3.4 Bloco em concreto armado FCK=l8MPa M3

(incluindo forma, lançamento e desforma

preparado em betoneira

BETONEIRA ELETRICA - 320L Hprod 30,00 0,7200000

TOTAL' 218,93 55,21 274 14

21.60 5,45 27.05

Custo Horário Equipamentos 21.60 5.45 27 05

BETONEIRO H 5,73 1,0000000

CARPINTEIRO H 5,73 1 5.0000000

FERREIRO H 5,73 1,4000000

PEDREIRO H 5,73 4.0000000

SERVENTE H 4,14 24,3999996

5,15 10.88 2.74 13,62

5,15 163.20 41.16 204,36

5,15 15,23 3,84

5,15 43,52 10,98 54 50

3,72 191,78 48,37 240.15

Custo Horário da Mão-de-Obra 424.61 107,09 531 70

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO) KG 6,00 70,0000000

ARAME RECOZIDO NO 18 KG 7,00 2,0999999

AREIA M3 50.00 0.870000C

CIMENTO SC 29,00 6,4000001

MADEIRIT RESINADO E=12MM M2 1 1 ,70 4,4400001

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA Dz 100.00 0,8400000

PREGO 2 1/2"X12 KG 4.32 3,5999999

RÉGUA 3"X7/e" 20 PALMOS APARELHADA Dz 70.00 0,6000000

SEIXO LAVADO M3 100.00 0,8400000

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS Dz 40,00 0,6000000

420,00 105.92 525.92

14,70 3,71 18,41

43.50 10,97 54.47

185,60 46,81 232,41

51,95 13,10 65,05

84,00 21,18 105.18

15.55 3.92 19,47

42,00 10,59 52,59

84,00 21.18 105,18

24.00 6,05 30,05

Custo Total do Material 955 30 243,43 1 208.73

3.5 Impermeabilização de baldrame c/ tinta m'

asfaltica

PINTOR h 5,73 0,1000000

SERVENTE H 4,14 0,0900000

TOTAL 1.411.51 355,97 1.767,48

5,15 1,09 0.27 1.36

3,72 071 0,18 0.89

Custo Horário da Mào-de-Obra 1 ,80 0,45 2,25

TINTA BETUMINOSA NEUTROL 45 (VEDACIT) - Pt

CONCRETO E ALVENARIA OU SIMILAR l 8,00 0,3000000 2,40 0.61 301

Custo Total, do Material 2,40 0,61 3 01

\\i

3.6 Aterro compactado em camadas de 20cm m3 \^

\L DE COMPACTADOR PNEUMÁTICO (DYNAPAC \, 1 \l "1

/ l X A

TOTAL' 4,20 1,06 5,26

N
^\



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

DATA

S1SPLOF20

MOLDA

REF:

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNÍD

LC71 GASOLINA -2 .5HP) h

CAMINHÃO TANQUE 6000 L (M BENZ - ATEGO 1418/42 -

136,0 HP OU EOUIVALEN h

SERVENTE H

3 ,7 Reaterro compactado m3

COMPACTADOR DE SOLO CM-1 3 Hprod

SERVENTE H

4.1 Concreto armado FCK=l8MPa (incluindo m3

forma, lançamento e desforma] preparad

em betoneira

BETONEIRA ELETRICA - 320L Hprod

BETONEIRO H

CARPINTEIRO H

FERREIRO H

PEDREIRO H

SERVENTE H

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO) KG

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG

AREIA M3

CIMENTO SC

MADEIRIT RESINADO E=12MM M2

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA Dz

PREG021/2"X12 KG

RÉGUA 3"X7/8" 20 PALMOS APARELHADA Dz

SEIXO LAVADO M3

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS Dz

5 .1 Alvenaria IQcm c/ tijolo cerâmico m2

furado 10x20x30cm

PEDREIRO H

SERVENTE H

,

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR89,96%

MS.49,87%

2,23 1,0000000

84.55 1,0000000

Custo Horário Equipamentos

4,14 0,5000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

TOTAL.

4.50 0,3020000

Custo Horário Equipamentos

4,14 2,5620999 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

TOTAL:

30,00 0,7200000

Custo Horário Equipamentos

5,73 1,0000000 5,15

5,73 15,0000000 5,15

5,73 1,4000000 5,15

5,73 4,0000000 5,15

4,14 24,3999996 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

6,00 70,0000000

7,00 2,0999999

50,00 0,8700000

29,00 6,4000001

11,70 4,4400001

100,00 0,8400000

4,32 3,5999999

70.00 0,6000000

100,00 0,8400000

40,00 0,6000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 0,3900000 5,15

4.14 0,6620000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

CUSTO

TOTAL

2,23

84,55

86,78

3,93

3,93

22,68

1,36

1,36

20,14

20.14

21,50

21.60

21,60

10,88

163,20

15,23

4352

191,78

424,61

420,00

14,70

43,50

185,60

51,95

84 00

15,55

42,00

84,00

24,00

965,30

1 411,51

4.24

5,20

9.44

8DI

Mat:25,22%

Eqp:25,22%

Mão: 25. 22%

0,56

21.32

21.88

0,99

0,99

5.72

0,34

0,34

5,08

5,08

5,42

5,45

5,45

7. /4

41, 1G

3,84

10,98

48,37

107,09

105.92

3,71

10,97

46,81

13 10

21,18

3,92

10,59

21,18

6,05

243,43

355,97

1,07

1,31

2,38

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

4 / 2 9

PREÇO

UNITÁRIO

2,79

105,87

108,66

4,92

4,92

28,40

1 70

1,70

25,22

25.22

26,92

27,05

27,05

13.62

204,36

19,07

54,50

240,15

531,70

525,92

18,41

54,47

232,41

65,05

105.18

19,47

52,59

105,18

30,05

1.208,73

1 767,48

5.31

• :••

11,82

AREIA 0,47 2.34



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID.

CIMENTO SC

TIJOLO 6 FUROS (0.08X0.13X0 23)M UN

6 . 1 Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp-0 , 5cm m2

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA M3

CIMENTO SC

6 , 2 Emtooco cimento/areia 1 : 7 esp^l , 5cm rn2

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA M3

CIMENTO SC

KMCAL L

6.3 Reboco com argamassa m2

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA M3

CIMENTO SC

KIMICAL L

6 .4 Revestimento cerâmico 30 :-. 30 cm, m2

padrão alto PEI IV c/ argamassa colante

reajuntado c/ cimento branco

PEDREIRO H

SERVENTE H

CUSTO ENC

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR'89,96%

MS. 49 ,87%

29,00 0,2189600

0,32 26,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 0,0200000 5.15

4,14 0,0900000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50.00 0,0077000

29.00 0,0665000

Custo Total do Material

TOTAL

5.73 0,2000000 5,15

4,14 0,5400000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,0440000

29,00 0,1840000

7,00 0,0368000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 0,1000000 5,15

4.14 0,3000000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,0275000

29,00 0,1150000

7,00 0,0230000

Custo Total do Material

TOTAL.

5,73 0,4000000 5,15

4,14 0,7315000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 5 / 29

CUSTO BDI

TOTAL Mat:25.22%

Eqp:25,22%

Ma o: 2 5, 22%

6,35

8,32

16,54

25,98

0,22

0,71

0,93

0,39

1,93

2,32

3,25

2,18

4,24

•j 42

7 ?•;

5,34

0,26

7,80

14,22

1,09

2,36

3,45

1,38

3,33

0,16

4.87

8,32

4,35

5,75

10,10

1,60

2,10

4,17

6,55

0.06

'.: lei

0,24

0,10

0,49

0,59

0,83

0,55

1,07

1,62

;; •'.-:.

1,35

0,07

1,97

3,59

0.27

0,60

0,87

0,35

0,84

0,04

l 23

2,10

1,10

1,45

2,55

PREÇO

UNITÁRIO

7,95

10,42

20,71

32,53

0.28

0,89

• ' 7

0,49

2,42

2,91

4.08

2,73

5,31

8,04

2,75

6,69

0,33

977

17.81

1,36

2,96

4 32

1,73

J. '7

0,20

6,10

10.42

5.45

7,20

12,65

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA, AC-I OU

SIMILARSERVICO DE TERCEIRO kg

CERÂMICA 30 X 30 CM, BIANCOGRÊS, ATHENAS BEIGE

(OU SIMILAR) í\ m2

REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTÍ

0,30 3,7800000

17,90 1,0500000

l 13

18.79

0,28 • 41

23.53



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

13/04/2016

NCS0093

REAL

REF: Preço Local

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

CUSTO

UNITÁRIO CONSUMO

ENC CUSTO

SOCIAIS TOTAL

BÁSICO HR:89,96%

MS. 49, 87%

CERÂMICOS kg 1,59 0,3800000 0,60

Custo Total do Material 20.52

TOTAL; 30.62

l.l Estrutura em madeira lei peça m2

aparelhada

CARPINTEIRO H

SERVENTE H

5,73 0.3000000

4,14 0,4000000

5,15 3.26

3,72 3.14

Custo Horário da Mâo-de-Obra 6,40

PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 20 PALMOS APARELHADA UN

PERNAMANCA 3"X2" 20 PALMOS APARELADA - MADEIRA

FORTE Dz

PREGO 1"X16 KG

RIPA 2 1/2"X1/2" 20 PALMOS APARELHADA Dz

90,00 0.0260000

240,00 0,0460000

7,00 0.1000000

65,00 0.1000000

2.34

11,04

0,70

6.50

Custo Total do Material 20,58

TOTAL 26,98

7.2 Telhamento térmica de fibra vegetal m2

CARPINTEIRO H

SERVENTE H

5.73 0,2200000

4,14 0,2200000

5,15 2,39

3.72 1.73

Custo Horário da Mão-de-Obra 412

CONJUNTO DE FIXAÇÃO (PREGO/ANILHA) PARA TELHAS

ONDULINE un

TELHA ECOLÓGICA ONDULINE 2.00 X 0,95 X 0,026 M un

0.07 12.0000000

30,00 0,6536000

0,84

19.61

Custo Total do Material 20,45

TOTAL 24,57

7.3 Cumeeira térmica de fibra vegetal m

CARPINTEIRO H

SERVENTE H

5,73 0,1200000

4,14 0.1200000

5.15 1.31

3.72 0.94

Custo Horário da Mão-de-Obra 2.25

CONJUNTO DE FIXAÇÃO (PREGO/ANILHA) PARA TELHAS

ONDULINE un

CUMEEIRA PARA TELHA ECOLÓGICA ONDULINE m

0,07 6,0000000

12,00 1,1500000

0.42

13.80

Custo Total do Material 14,22

TOTAL 16,47

8.1 Piso em concreto e=7cm [traço 1 : 3 : 6 ) m1

com junta dilatação em PVC

ARMADOR H

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA LAVADA TIPO MEDIA M1r
CIMENTO PORTLAND CP ll-E-32 (RESISTÊNCIA 32.00 M>JPO KG

5,73 0,0200000

5 73 0,2500000

4,14 0.2500000

Custo Horário da Mão-d

50,00 0.1107600 -_^,

0,58 33.5999985 (

2.98 0,13

5.15 2.72

3,72 1.97

;-Obra 452

5,54

^ 19.49

l ' ! ' !

Mal 25, 22%

Eqp:25,22%

Mao:25,22%

0,15

5,17

7,72

0,82

0,79

1,61

0,59

2,78

:j 1 1

1,64

5,19

6,80

0,60

0,44

• .;

0,21

4,95

' •

6,20

0.33

0,24

0,57

0,11

3,48

3.59

4.16

0,03

0.69

0.50

1.40

4,92

6 / 29

PREÇO
UNITÁRIO

. • • ' . .

25.69

38,34

4.08

••

2,93

13,82

0,88

8,14

25,77

33.78

2,99

2,17

5.16

1,05

24.56

25.61

30.77

1,64

1.18

2,82

0.53

1728

17.81

20,63

' •

3.41

2,47

6.94

24,41



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

PEDRA BRITADA 2 M'

PEDRA BRITADA 3 MJ

PEDRA BRITADA 4 MJ

PREGO 18 X 27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM/

DIÂMETRO 3, 40 MM] KG

TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 1 0X1 20

MM / TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) M

8.2 Piso em concreto e = 5cm (traço 1 :3 :6 ) m 2

CARPINTEIRO H

PEDREIRO H

SERVENTE H

ALUGUEL DE BOMBEAMENTO CONCRETO C/ BOMBA

REBOQUE OU ESTACIONARIA m3

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL BO-B1 FCK=15MPA m3

LONA PLÁSTICA PRETASERVICO DE TERCEIRO m2

8. 3 Cerâmica esmaltada 30x30cm, padrão m2

ai to PEI IV c/ arg . cimento colante

rejuntado c/ cimento branco

PEDREIRO H

SERVENTE H

ARGAMASSA AC-I KG

LAJOTA 30X30CM - PEI - IV M2

REJUNTE (PARA CERÂMICA) KG

8.4 Calcada de proteçao em concreto magro m2

1 :3 :5 esp=7cm, regularizado com argamass

cimenco/areia 1:4, esp=lcm {asperol co

junta plástica , incluindo alicerce

baldrame

COMPACTADOR DE SOLO CM-13 Hprod

CARPINTEIRO H

PEDREIRO H

SERVENTE \ H

/ HM Sk
/* \O ENC

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR.89,96%

MS. 49, 87%

80,18 0,0752400

73,65 0,0300000

73,65 0,0300000

4,93 0,0100000

0,59 0.8000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 0,0378000 5.15

5,73 0,7878000 5.15

4,14 0,1701000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

30,00 0,1050000

220,00 0,1050000

0,85 1,0500000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 0,5000000 5,15

4,14 0,4000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

0.50 4,0000000

15,00 1,0500000

4,10 1,7000000

Custo Total do Material

TOTAL'

.

4,50 0,0550000

Custo Horário Equipamentos

5,73 0,0736800 5,15

5,73 0.2102400 5,15

4,14 1.1926950 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

\:

SISPLO F20

MOEDA:

REF:

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Ma t. 25, 22%

Eqp 25,22%

Mão: 25, 22%

6,03 1,52

2.21 0,56

2,21 0,56

0,05 0,01

0,47 0,12

36,00 9,09

40,82 10,31

0,41 0,10

8,57 2,16

1,34 0,34

10.32 2,60

3.15 0,79

23,10 5,83

089 0,22

27,14 6,84

37,46 9,44

5.44 1,37

3.14 0,79

858 2,16

2.00 0,50

15.75 3,97

6,97 1,76

24,72 6,23

33,30 8,39

0,25 0,06

0,25 0,06

0,80 0,20

2,29 0,58

9,37 2,36

12.46 3.14

\

v/yjv

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

7 / 29

PREÇO

UNITÁRIO

. 55

2,77

2,77

0,06

0.59

45,09

51,13

0.51

10,73

1,68

12,92

3,94

28,93

1,11

33,98

46.90

6.81

3.93

10,74

2,50

1972

8 73

30.95

41,69

0,31

0 31

1,00

•; H f

11,73

15,80

^T%s



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

REF:

PAGINA:

CUSTO ENC. CUSTO BDI

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS TOTAL Mat:25,22%

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

8 / 29

PREÇO
UNITÁRIO

BÁSICO HR:89.96% Eqp 25,22%

MS:49 87% Mão 25,22%

ARAME RECOZIDO NO 18 KG

ARI IA M3

ATERRO ARENOSO M3

CIMENTO SC

PEDRA PRETA M3

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA Dz

PREGO 1 1/2"X13 KG

PREGO 2"X11 KG

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADA Dz

SEIXO LAVADO M3

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS Dz

6 . 5 Bloco de t.-oncreto se::tavado tipo tn2

blokret Í0x30x8cm, assente sobre co !. '•( .

de areia c/ rejuntamento argamassado

CALCETEIRO H

SERVENTE H

<\REIA M3

BLOKRETE=8CM M2

CIMENTO SC

9-1 Soleira em granito esp = 2cm i;,2

PEDREIRO H

SERVENTE H

ARGAMASSA AC-III KG

GRANITO PARA SOLEIRA/PEITORIL E=2CM M2

9.2 Peitoril em granito esp = 2 cm m2

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP -320 (50 KG) kg

GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM m2

li'.. l Porta (90x210cm) l\\. i

\Aok/>

7,00 0,0090300

50,00 0,0195520

35,10 0,2310000

29,00 0,1284900

52,00 0.0224800

100,00 0,0030100

7,80 0,0091000

7,00 0.0075250

40,00 0.0053090

100.00 0.0065000

40,00 0.0060200

Custo Total do Material

TOTAL

0,06 0,02

0,98 0.25

8,11 2,05

3,73 0,94

1,17 0,30

0,30 0.08

0,07 0,02

0,05 0,01

0.21 0,05

0,65 0,16

0,24 0,06

15,57 3.94

28,28 7,14

8,23 0.1300000 7,40 2,03 0.51

4,14 0.2510000 3,

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,1205700

25,00 1,0000000

29,00 0,0707200

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 3,0000000 5

72 1,97 0,50

4.00 1,01

6,03 1,52

25,00 6.30

2,05 0,52

33,08 8,34

37,08 9,35

15 32,64 8,23

4,14 3.0000000 3,72 23.58 5,95

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,38 4,5000000

220,00 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 1,8000000 5,

56,22 14,18

1.71 0.43

220,00 55,48

221,71 55,91

277.93 70.09

15 19,58 4,94

4 14 1.8000000 3.72 14,15 3,57

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,0022000

0,58 10,0000000

225.00 1.0500000

Custo Total do Material

TOTAt

Ç
.

,

33.73 8,51

0.11 0.03

5,80 1.46

236,25 59,58

242,16 61,07

275.89 69.58

0,08

1.23

10,16

4,67

1.47

0,38

0,09

006

0.26

• '

0,30

19,51

35,42

2.54

2.47

5,01

7,55

31 30

2,57

41,42

46,43

4087

29,53

70.40

2,14

275,48

277,62

348,02

24,52

17,72

42,24

0.14

7,26

295.83

303,23

345,47



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

incluindo pintura

CARPINTEIRO H

PEDREIRO H

SERVENTE H

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI ML

CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI M2

PORTA EM MADEIRA TRABALHADA M2

10.2 Porta ern madeira de lei (80x2iocm) unid

incluindo pintura

PORTA MADEIRA DE LEI (MUIRACATIARA), ALMOFADADA

EM BAIXO RELEVO. 80 X 210CM un

10,3 Porta em alumínio 80x210cm, completa m2

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP -320 (50 KG) kg

PORTA DE ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR

PRETA, TIPO VENEZIANA m2

10 . 4 Porta em aluminio 6Dx210cm, completa m2

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP -320 (50 KG) kg

PORTA DE ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR

PRETA, TIPO VENEZIANA m2

10.5 Janela era esquadria de aiuninio m 2

anodizado natural c/ vidro 120xllOcrn

PEDREIRO H

SERVENTE M\

, /' \\O ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS
BÁSICO HR:89,96%

MS 49, 87%

5,73 1,0000000 5.15

5,73 0,8000000 5,15

4,14 0,8000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

29,00 10,0000000

10,00 0,6000000

160,00 1,6799999

Custo Total do Material

TOTAL

260,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 2,5000000 5,15

4,14 2.1870000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,0032000

0,58 1,3566000

300,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 2,5000000 5.15

4,14 2,1870000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,0032000

0,58 1,3566000

300,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 1,2000000 5,15\4 0,5400000 3,72 \o Horário da Mão-de-Obra

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

REF:

PAGINA-

CUSTO BDI

TOTAL Mat:25,22%
Eqp.25,22%

Mao:25,22%

10,88 2,74

8,70 2,19

6,29 1,59

25,87 6,52

290.00 73,14

6,00 1,51

268,80 67,79

564,80 142,44

590,67 148,96

260,00 65,57

260,00 65,57

260,00 65,57

27,20 6,86

17.19 4.34

44.39 11,20

0,16 0,04

0,79 0,20

300,00 75,66

300,95 75,90

34534 87.10

27,20 6,86

17,19 4,34

44,39 11,20

0,16 0.04

0,79 0.20

300,00 75.66

300.95 75,90

345.34 87,10

13,06 3,29

4.24 1.07

17,30 4,36

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

9 /29

PREÇO
UNITÁRIO

13,62

1089

7.88

32.39

363,14

7,51

336,59

707,24

739,63

325,57

325,57

325,57

34.06

21.53

55,59

;; ;o

0,99

375,66

376,85

432.44

34.06

21,53

55,59

0,20

0,99

375.66

376,85

432,44

16,35

5,31

21,66



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DATA: 13/04/2016

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS SISPLO F20 NCS0093

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MOEDA: REAL

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005 REF: Preço Local

PAGINA: 10 / 29

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

CUSTO ENC. CUSTO BDI

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS TOTAL Mal.25,22%
BÁSICO HR 89,96% Eqp:25,22%

PREÇO
UNITÁRIO

MS 49, 87% Mao.25,22%

AREIA LAVADA TIPO MEDIA MJ

CAIXILHO DE ALUMÍNIO PADRONIZADO DE CORRER, SEM

BANDEIRA, 2 FLS: 1 FIXA E 1 DE CORRER. VIDRO LISO

(ALTURA 1,20 M /LARGURA: 1,00 M) UN

CIMENTO PORTLAND CP ll-E-32 {RESISTÊNCIA 32,00 MPA} KG

10.6 Janela / basculante em esquadria de m2

alumínio anodizado natural c/ vid

80x60crn

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP - 320 (50 KG) kg

JANELA DE ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO MAXIM-AR m2

10.7 Portão tubular com chapa de ferre m2

(350x220cm) completo, incl pintura

PEDREIRO H

SERVENTE H

PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO. COM QUADRO

ON 1 1/2", E VERTICAIS DN V- CADA 0.45M, Cl TELA DE

ACOGALVANIZADOFI012BWG, MALHA 2 1/2", COM

REVESTIMENTO EM PVC n^

10 . 8 Portão tubular com chapa de ferro m2

(100x220cm) completo, incl pintura

PEDREIRO H

SERVENTE H

PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO

DN 1 1/2", E VERTICAIS DN 1"- CADA 0.45M, C/ TELA DE

ACOGALVANIZADO FIO 12 BWG. MALHA 2 1/2". COM

REVESTIMENTO EM PVC m2

50,00 0,0048000 0,24

282,83 1,0000000 282 83

0,58 1,9400001 1,13

Custo Total do Material 284.20

TOTAL 301.50

5,73 1,0000000 5,15 10,88

4,14 1,5120000 3,72 11,88

Custo Horário da Mão-de-Obra 22,76

50,00 0,0032000 0,16

0,58 1,3566000 0,79

190,00 1,0000000 190,00

Custo Total do Material 1 90,95

TOTAL. 213,71

5,73 1.0000000 5,15 10,88

4.14 1,0000000 372 7,86

Custo Horário da Mão-de-Obra 18.74

160.00 1,0000000 160,00

Custo Total do Material 160,00

TOTAL. 178,74

5,73 1,0000000 5,15 10,88

4.14 1,0000000 3.72 7,86

Custo Horário da Mão-de-Obra 18.74

160,00 1,0000000 \0

Custo Total do Material \0

TOTAL\4

0.06

71,33

0,28

71,67

76.03

2,74

': \4

0,04

47,92

48,16

53,90

2,74

1,98

4,72

40,35

40,35

45,07

1 .-

4,72

40,35

40,35

45,07

0.30

354,16

1,41

355.87

37753

13.62

14.88

28,50

0,20

0,99

237.92

239,11

267,61

13,62

- . . - i

23,46

200,35

200.35

223.81

13,62

•:•'.

23,46

200,35

200 35

223.81

11.1 Grade em mecalon (36,50x2,00)m - incl



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMiNAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

pintura

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP - 320 (50 KG) kg

GRADE EM METALON m2

11.2 Grade em metalon ( l ,40x l ,30)m incl m2

pintura

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP - 320 (50 KG) kg

GRADE EM METALON m2

11.3 Grade em metalon ( l , O O x O , 8 0 ) m - incl

pintura

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m3

CIMENTO CP -320 (50 KG) kg

GRADE EM METALON m2

11.4 Grade em metalon ( I , 10x2 ,20 )m incl m2

pintura e cadeado

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA MEDIA (AC - AREIA COMERCIAL) m 3

CIMENTO CP - 320 (50 KG) kg

GRADE EM METALON m2

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR:89,96%
MS 49, 87%

5,73 1,0000000 5,15

4.14 1,1200000 3,72

Custo Horário da Mâo-de-Obra

50,00 0,0324000

0,58 13,5660000

158,56 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 1,0000000 5,15

4,14 1,1200000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,0324000

0,58 13,5660000

158.56 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL.

5,73 1,0000000 5,15

4,14 1,1200000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50.00 0,0324000

0,58 13,5660000

158.56 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 1,0000000 5,15

4.14 1,1200000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Otya

50,00 0,0324000

0,58 13,5660000

158,56 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL. 1

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA. 11 / 29

CUSTO BDI

TOTAL Mat:25,22%

Eqp-25.22%

Mao:25,22%

10,88

8,80

19,68

1.62

7.87

158,56

168,05

187,73

10,88

8.80

19.68

' • ?

7.87

158,56

168,05

187,73

10.88

8.80

19,68

1,62

••.'

158,56

168,05

187,73

10,88

8,80

19,68

' .'

7.87

158,56

168,05

187.73

2.74

2,22

4,96

0.41

• 98

39.99

42,38

47.34

2,74

2,22

4,96

0.41

39,99

42.38

47,34

2,74

2,22

.: j

0,41

1,98

39,99

42,38

47,34

2,74

2,22

4,96

0,41

1.98

39,99

42,38

47,34

PREÇO

UNITÁRIO

13,62

11.02

24,64

2.03

985

198,55

210.43

235.07

13,62

11,02

24,64

2,03

9.85

198,55

210,43

235,07

13,62

11,02

24,64

2.03

9,85

198,55

210,43

235,07

13.62

11,02

24.64

. 1

9,85

198,55

210,43

235 07

12.1 Barroteamento em madeira de lei para

forro PVC



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE CUSTO ENC
S U P R I M E N T O UNID UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR:89,96%

MS. 49, 87%

CARPINTEIRO H 5.73 0,8000000 5.15

SERVENTE H 4,14 1,1500000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

PREGO 1 1/2"X13 KG 7,80 0.2000000

R/PAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADA Dz 40.00 0,1000000

Custo Total do Material

TOTAL

12.2 Forro de lambril de PVC lOOmrn m2

AJUDANTE H 4.14 0,9000000 3,72

MONTADOR H 5,73 1,0000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

FORRO DÊ LAMBRIL DE PVC 100MM M2 11,50 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL

13.1 Pintura acrílica (interna/externa) 2 rn2

demaos com massa e selador

PINTOR H 5,73 0,4300000 5,15

SERVENTE H 4,14 0,4000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO GL ,25,00 0.0500000

LIXA PARA PAREDE UN 0,51 0.5000000

MASSAACRILICA GL 36,04 0,1200000

TINTA ACRÍLICA -FOSCA GL 30,00 0,0800000

Custo Total do Material

TOTAL

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 12 / 29

CUSTO BDI

TOTAL Mat:25.22%
Eqp.25,22%

PREÇO

UNITÁRIO

Mão. 25 ,22%

8,70

9,04

17,74

1.56

4.00

23.30

7.07

10,88

17,95

11.50

11,50

29,45

4.68

3,14

7,82

1,25

0,26

4.32

2,40

8,23

16,05

2.19

2,28

4.47

0,39

' '

5,87

- a
2.74

- • .

2,90

2 •

7.42

1,18

0.79

' •

l! ,'

D '

1,09

• '

2,09

4,06

10,89

11,32

22.21

1,95

5.01

• • •

29,17

8,85

1362

22.47

14,40

14.40

3687

5,86

3.93

9.79

1.57

0,33

• ; i

•

10,32

20,11

14.1 Centro de distribuição energ para un

instalação termo magnético, unip pá

instalaçcao ate 24 disjuntores (

embutir) c/ dispositivo p/ chave gêt

corn porta e barramento neutro e bifasi

• Quadro de distribuição

AJUDANTE

ELETRICISTA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES COM

BARRAMENTO

14.2 Dis]uiiU.'- ip

[Centrais de Ar)

UN

4,14 3,5000000 3,72

5.73 3,5000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

235,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

6.94

9,60

16,54

59.27

59,27

75,81

34,45

47,68

82,13

294.27

294.27

376,40



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/201 6-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID.

AJUDANTE

ELETRICISTA

DISJUNTOR 1P-10AA25A

14.3 Disjuntor 2P ( 2 0 a 60A) - DIH (Salas un

e Tomadas)

AJUDANTE

ELETRICISTA

DISJUNTOR 3P-20A

14.4 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm com un

tampa em concreto

H

H

UN

H

H

UN

BETONEIRA ELETRICA - 320L Hprod

BETONEIRO

CARPINTEIRO

FERREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO)

ARAME RECOZIDO NO 18

AREIA

CIMENTO

KIMICAL

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

PREGO 2"X11

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADA

SEIXO LAVADO

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

TIJOLO 6 FUROS (0 08X0 1 3X0 23)M

1 4 . 5 Luminária Paflon 136W) un

ELETRICISTA

SERVENTE

LUMINÁRIA PLAFONIER TIPO DROPS (SOBREPOR) GLOBO

H

H

H

H

H

KG

r,,,

M3

SC

L

Dz

K < ;

Dz

M3

1

'.

h

H
h

^1

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS
BÁSICO HR.89,96%

MS 4 9, 87%

4,14 0.2000000 3.72

5,73 0.2000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

4,25 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

4,14 0.9000000 3.72

5,73 0,9000000 5.15

Custo Horário da Mão-de-Obra

36,00 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL

30,00 0,0216000

Custo Horário Equipamentos

5,73 0,0450000 5,15

5,73 0,3510000 5,15

5,73 0.0420000 5,15

5,73 3.0504999 5,15

4,14 2,8422501 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

6.00 2,0999999

7,00 0,1215000

50,00 0,1111700

29.00 0,7570000

7,00 0,0069000

100,00 0,0195000

7.00 0.0487500

40.00 0,0175500

100,00 0,0580000

40,00 0,0390000

0.32 50,0000000

Custo Total do Material

TOTAL •

i
5.73 0.3000000 5,15

4,14 0,2900000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

\Í Vi

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 13 / 29

CUSTO BDI PREÇO

TOTAL Mat.25,22% UNITÁRIO
Eqp.25,22%

Mão 25,22%

1,57 'J •'.!) 1,97

2.18 0.55 2,73

375 0,95 4.70

4,25 1,07 5,32

4,25 1,07 5.32

8,00 2.02 10,02

7,07 1 78 8.85

9,79 2.47 12,26

16,86 4.25 21 11

36,00 9,08 45.08

36,00 9,08 45,08

52.86 13,33 66,19

0.65 0.16 0,81

0.65 0,16 0,81

0.49 0.12 0,61

3,82 0,96 4,78

0.46 0,12 0,58

33.19 8,37 41,56

22,34 5.63 27.97

60,30 15.20 75.50

12,60 3,18 15,78

0,85 0,21 1,06

556 1,40 6.96

21.95 5,54 2749

005 0,01 006

1.95 0,49 2,44

0.34 0,09 U, 43

0.70 0,18 0,88

5,80 1.46 7 26

1,56 0,33 1,95

16,00 4,04 20,04

67,36 16,99 &4,35

128,31 32,35 160,66

3.26 0,82 4,08

2,28 0,58 2,86

5,54 1,40 6,94

] rM



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID.

(TECNOLUXREF 2365 OU SIMILAR) i. ,

11.6 Luminária Paflon 146W) un

ELETRICISTA h

SERVENTE H

LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 127 V un

LUMINÁRIA PLAFONIER TIPO DROPS (SOBREPOR) GLOBO

(TECNOLUXREF 2385 OU SIMILAR) un

14.7 Luminária tipo arandela completa un

AJUDANTE H

ELETRICISTA H

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA UN

14.9 Luminária com lamp de emergência un

AJUDANTE H

ELETRICISTA H

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE EMERGÊNCIA UN

14.9 Aterramento simples pt

ELETRICISTA h

SERVENTE H

CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" un

FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA

ATERRAMENTO - 10MM2 m

HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=

5/8" X 2.40M. EXCLUSO CONECTOR un

r

CUSTO ENC

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS
BÁSICO HR. 89.96%

MS: 49, 87%

20,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 0,4000000 5,15

4,14 0,4000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

1,17 1,0000000

20,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

4,14 0,6000000 3,72

5,73 0,3000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

4,14 0.3000000 3.72

5,73 0,3500000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

27,00 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 1,5000000 5,15

4,14 1,5000000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

1,50 3,0000000

2,51 6.0000000

18,50 3,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

DATA

SISPLO F20

MOEDA:

RE F

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Mat25,22%
Eqp.25,22%

M ao: 2 5, 22%

20,00 5,04

20,00 5.04

25,54 6,44

4,35 1.10

3.14 0.79

7,49 1,89

1,17 0,30

20.00 5,04

21,17 5.34

28,66 7,23

4.72 1,19

3.26 0,82

7,98 2,01

50,00 12.61

50.00 12,61

57,98 14,62

2 36 0,60

3,81 0.96

6,17 1,56

27,00 6,81

27.00 6,81

33.17 8.37

16,32 4,12

11,79 2,97

28.11 7,03

4.50 1,13

15,06 3,80

55,50 14.00

75,06 18,93

103,17 26,02

13/04/201 G

NCS0093

REAL

Preço Local

14 /29

PREÇO
UNITÁRIO

25 04

25,04

31.98

5,45

'

. .

1,47

25,04

26,51

3589

5.91

4.08

9,99

62,61

62.61

7260

"

4.77

7,73

33,81

33,81

41,54

20.44

14,76

3520

5,63

18,86

69,50

93.99

129.19

14.10 Ponto para ventilador de teto (com p;

Eiacaot



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

13/04/2016

NCS0093

REAL

REF: Preço Local

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNIO.

AJUDANTE H

ELETRICISTA H

CABO 2.5MM2-750V ML

FITAISOLANTE ML

14.11 Ponto de luz / forca (com tubulação, pt

caixa e fiação e interruptores)

AJUDANTE H

ELETRICISTA H

CONDUITE DE 3/4" ML

CAIXA OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL. EM PVC. 4"X4"

(PRETA) u n

14.12 Ponto de Cornada (cx eletroduto, fios pt

e tomada)

ELETRICISTA fi

SERVENTE H

CAIXA DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2 " PARA

ELETRODUTO un

ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO

(CORRUGADO), AMARELO. D= 3/4", TIGREFLEX OU

SIMILAR m

FIO RÍGIDO ISOLADO EM PVC 2.5MM2 (FIO 1 2) m

FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" un

TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO. COM PLACA EM

METAL AMARELO un

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS
BÁSICO HR:89,96%

MS 49,87%

4,14 1,6000000 3,72

5.73 2,0000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,90 15.0000000

0,36 0,5000000

Custo Total do Material

TOTAL:

4,14 3.0000000 3,72

5,73 4,0000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

7,00 3,0000000

9,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5.73 2,0000000 5,15

4,14 1.2000000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

0.86 1,0000000

1,50 6,0000000

0,60 18.0000000

3,87 0,1500000

13,00 1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL

CUSTO

TOTAL

12,58

21.76

34,34

13.50

i;-.

13,68

48,02

23.58

43.52

67,10

21.00

9.00

30,00

97,10

21,76

9,43

31.19

0,86

10.80

0,58

13.00

34,24

65.43

BD

Mal: 25, 22%

Eqp:25,22%

Mão: 2 5, 22%

3,17

• 4 •

8.66

3,40

0.05

- -'

12,11

5,95

10,98

16,93

5,30

:: z?

. L:

24,50

5,49

2,38

7,87

0,22

. . :

2.72

0,15

3,28

8.64

16,51

15 /29

PREÇO

UNITÁRIO

15.75

27.25

43.00

16.90

0,23

17,13

60,13

29.53

54,50

84.03

26,30

11,27

37,57

121,60

2725

11,81

39,06

'

11,27

13,52

0.73

16.28

42,88

81,94

14.13 Ponto de forca 220v (com tubulação, pt

fiação e caixa) p/ equipamen

odontologicos

AJUDANTE ESPECIALIZADO

ELETRICISTA

BUCHA E ARRUELA DE V-ALUMINIO

CABO 6 O MM2-750V

DISJUNTOR 3P-30A

4,14 3.5000000 3,72

5,73 3,5000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

1,00 4.0000000

2.20 9,0000000

77,50 1,0000000

6,94

;•

• o 5 i

34.45

47.68

82.13



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE

S U P R I M E N T O UNID

ELETRODUTO EM PVC DE 1" ML

FITAISOtANTE ML

14.14 Ponto para telefone (com eletroduto, pt

caixa, fiação e tomada)

AJUDANTE H

ELETRICISTA H

BUCHA E ARRUELA DE 3/4"-ALUMINIO UN

CAIXA DERIVAÇÃO 3"X3"-FERRO UN

ELETRODUTO EM PVC DE 3/4" ML

FIO N" 1-60 (TELEFONE) ML

TOMADA UNIVERSAL PARA TELEFONE UN

14.15 Ponto eletrico seco (eletroduto e pt

caixa c/ espelho)

ELETRICISTA h

SERVENTE H

CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 5E un

ESPELHO 4" X 2" PARA 2 RJ-45 un

ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO un

MODULO CEGO PARA TOMADA RJ-45 un

14 . 16 Cabo flexível antichama 25mm2 - Ikv ml

AJUDANTE H

ELETRICISTA H

CABO DE COBRE 25,00 MM2 - 1 KV ML

14 . 17 Padrão de entrada bifasico padrão unid

concessionária local, completo

AJUDANTE H

ELETRtCISTA H

BUCHA E ARRUELA DE 1"-ALUMINIO - UN

CABO 10MM2- 750V / /~ V\L

Â. \ ti^ X\O ENC

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR'89.96%

MS:49,87%

2,60 3,0000000

0,36 2,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

4,14 1,0000000 3,72

5,73 2,5000000 5.15

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,55 2,0000000

1,10 1.0000000

1,00 1.1670001

0,40 4,0000000

2,65 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 0.4000000 5,15

4,14 0,4000000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

14,15 1,0000000

1.41 1,0000000

0,32 1,0000000

0,74 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

4,14 0,2000000 3,72

5,73 0,2000000 5,15

Custo Horário da Mâo-de-Obra

B, 93 1,0200000

Custo Total do Material

TOTAL

^

4,14 6,0000000 3,72

5,73 6,0000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

1,00 3,0000000

3.20 9,0000000

(

DATA. 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 16 / 29

CUSTO BDI PREÇO

TOTAL Mat'25,22% UNITÁRIO

Eqp 25.22%

Mão: 25, 22%

.' ~u 1,97 9 7 '

0,72 0,18 0.90

109,82 27,70 137,52

175.41 44,24 219.65

7,86 1,98 9,84

27,20 6,86 34,06

35,06 8,84 43.90

1,10 0,28 1.38

1,10 0.28 1,38

1,17 0,30 1.47

1,60 0,40 2.00

2,65 0,67 3,32

7.62 1,93 9,55

42.68 10,77 53.45

4,35 1,10 5,45

3,14 0,79 3,93

7,49 1,89 9,38

14,15 3.57 17.72

1,41 0,36 1,77

0,32 0,08 0,40

0,74 0,19 0,93

16,62 4,20 20.82

24,11 6,09 30,20

1.57 0,40 1.97

2.18 0,55 2,73

375 0,95 4,70

9,11 2,30 11,41

9,11 2,30 11 41

12,86 3,25 16,11

47,16 11,89 59,05

65,28 16,46 81,74

112,44 28,35 140,79

3,00 0,76 3,76

28,80 7,26 36,05



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA. REAL

REF: Preço Local

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE
SUPRIMENTO UNIO

CURVA 90° 1" EM FERRO GALVANIZADO UN

DISJUNTOR 2P-40A E 50A UN

ELETROOUTO - FERRO GALVANIZADO 1" ML

LUVA 1 " EM FERRO GALVANIZADO UN

QUADRO PARA MEDIÇÃO BIFASICO - PADRÃO CELPA UN

15.1 Ponto de agua fria tubo PVC JS pt

classe 15 11/4" (com rasgo

alvenaria, tubos e conexões)

AJUDANTE H

ENCANADOR H

CUSTO

UNITÁRIO
BÁSICO

3,82

23,27

11,30

1.40

200.00

4,14

5.73

ENC.

CONSUMO SOCIAIS
HR'89,96%

MS 49, 87%

1,0000000

1 ,0000000

3,0000000

1,0000000

1.0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,0000000 3,72

5,0000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LIGAÇÃO

HIDRÁULICA) UN

ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LIGAÇÃO HIDRÁULICA) UN

COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LIGAÇÃO HIDRÁULICA) UN

TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LIGAÇÃO HIDRÁULICA) UN

TUBO EM PVC 1 1/2" (LIGAÇÃO HIDRÁULICA) ML

TUBO EM PVC 3/4" (LIGAÇÃO HIDRÁULICA) ML.

1 5 - 2 Ponto de esgoto primário tubo PVC pt

lOOran, esgoto secundário tubo PVC 75

(com tubos, conexões, caixas e ralos)

AJUDANTE H

ENCANADOR H

4,00

1,00

2,00

2,00

12,40

3,16

4,14

5,73

0,7500000

1,0000000

2,0000000

0,7500000

3.0000000

3.0000000

Custo Total do Material

TOTAL.

6.0000000 3,72

6.0000000 5,15

Custo Horário da Mào-Oe-Obra

CAIXA SIFONADA DE PVC COM SAÍDA DE 50MM UN

COTOVELO OU CURVA 90 EM PVC - JS - 40MM (LIGAÇÃO

HIDRÁULICA) UN

CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LIGAÇÃO HIDRÁULICA) UN

JUNÇÃO SIMPLES INVERTIDA 45 EM PVC - JS - 75X75MM

(LIGAÇÃO DOMICILIAR) UN

RALO SECO (SIMPLES) UN

TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LIGAÇÃO

DOMICILIAR) UN

TUBO EM PVC - 40MM (LIGAÇÃO DOMICILIAR) ML

TUBO EM PVC - 50MM (LIGAÇÃO DOMICILIAR) ML

í\9

2.92

28.00

9,94

15,00

' -

S M

6,00

0,2500000

0,5000000

0,5000000

0,2500000

0,2500000

0.2500000

4,0000000

1,2000000

Custo Total do Material

TOTAL.

CUSTO
TOTAL

3,82

2327

33.90

i .; )

200,00

294.19

406,63

39,30

54,40

93,70

3.00

1.00

4,00

1,50

37,20

9.48

56,18

149.88

47.16

65.28

112,44

2,32

46

1400

2,48

3,75

-
1,99

20,00

7,20

i 53,20

165,64

BDI

Mat:25.22%
Eqp:25,22%

Mão: 2 5, 22%

• ) v'

:

8,55

0,35

50,44

74.19

: J2 54

- -

13.72

23.63

0,76

0.25

' M;

0,38

9,38

2,39

14.17

37,80

11,89

16,46

28,35

0,59

0.37

3,53

0,95

0,50

5,04

1,82

13,43

41,78

17 729

PREÇO
UNITÁRIO

4,78

29,14

42.45

1.75

250,44

368,38

509,17

49,21

68,12

117.33

3,76

1.25

5,01

1.88

46,58

11,87

70,35

187.68

59,05

81,74

140.79

2,91

1,83

17.53

3.11

4.70

2.49

25.04

9.02

66.63

207,42

15.3 Conjunto fossa sumidouro - sumidouro un

D=l,20m, tampa de concreto armado D=l,4
y *^"H-10cm, fossa séptica alve^ria ti i o



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE

S U P R I M E N T O UNID.

maciço 1/2 vez, dimensões externa 2 , 0 0 m

2,00m (8,00m21 revestida internamente c

barra lisa, tanpa de concreto arma

ft-0,08m

BETONEIRA ELETRICA - 320L

AJUDANTE

BETONEIRO

CARPINTEIRO

ENCANADOR

FERREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO)

ARAME RECOZIDO NO. 18

AREIA

CIMENTO

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

PREGO 2"X11

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADA

SEIXO LAVADO

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO D = 0.50M

TUBO EM PVC - 150MM (LIGAÇÃO DOMICILIAR)

TUBO EM PVC - 100MM - LS

. . . r"j 1 1 r o anaerobico concreto arm.

d-l -4m p=l .8m

BETONEIRA ELETRICA - 320L

AJUDANTE

BETONEIRO

CARPINTEIRO

ENCANADOR

FERREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO)

ARAME RECOZIDO NO 18

AREIA

CIMENTO

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

Hprod

H

il

H

H

H

H

H

KG

KG

M3

SC

Dz

KG

Dz

M3

Dz

UN

ML

M

L; n

Hprod

H

H

I I

H

H

H

H

K ;
K l

M3
É\C \z YV

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR89,96%
M 5:49.87%

30.00 0.5976000

Custo Horário Equipamentos

4,14 5,8654499 3,72

5,73 1.2450000 5,15

5.73 9.7110004 5 15

5,73 1,1849999 5.15

5,73 1,1619999 5.15

5,73 7,8200002 5,15

4,14 54,5917511 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

6,00 58.0999985

7,00 3.3615000

50,00 0.7470000

29.00 4,8970003

100.00 0,5395000

7,00 1.3487500

40,00 0,4855500

100,00 0,6972000

40,00 1,0790000

300.00 1,0000000

20.00 4.1999998

17.00 0,5250000

Custo Total do Malerial

TOTAL

30.00 0.4032000

Custo Horário Equipamentos

4.14 1,2454500 3,72

5,73 0,8400000 5,15

5,73 6,5520000 5,15

5.73 0,1850000 5,15

5.73 0,7840000 5,15

5,73 3,2400000 5.15

4.14 20,4860001 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

6,00 39,2000008

7.00 2,2679999

50,00 0,5040000

29,00 3,3040001

100,00 0.3640000

DATA. 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA- REAL

REF; Preço Local

PAGINA: 18 / 29

CUSTO BDI

TOTAL Mal'25,22%

Eqp 25,22%

Mão '25, 22%

17,93

17,93

46 10

13,55

105,66

12,89

12,64

85,08

429,09

705,01

348,60

23.53

37,35

142,01

53,95

9.44

19,42

69.72

43,16

300,00

84.00

8,93

1.140,11

1 863,05

12,10

12,10

9,79

9.14

71,29

; 01
8,53

35,25

161,02

297.03

235,20

15,88

25,20

1 95,82

'"NI 36,40

4,52

4,52

11,63

3,42

26.65

3,25

3 li

21,46

108,22

177,82

87,92

5,93

9,42

35.81

13,61

2,38

4,90

17,58

10,88

75,66

21,18

2.25

287,52

469.86

3,05

3,05

2,47

2,31

17,98

. 51

8,89

40.61

74,92

59,32

4,00

6,36

24,17

9.18

PREÇO
UNITÁRIO

22.45

22,45

57.73

16,97

132 31

16.14

15,83

106.54

537,31

882,83

436,52

29.46

46,77

177,82

67,56

11,82

24.32

87,30

54.04

375,66

105,18

11,18

1.427,63

2 332.91

15.15

15.15

1226

11 45

89.27

2.52

10,68

44,14

201,63

371.95

294 52

19,88

31,56

119,99

45,58



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID.

PREGO 2"X11

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADA

SEIXO LAVADO

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

TAMPA DE FERRO FUNDIDO D = 0.50M

TUBOEMPVC- 100MM-LS

15.5 Caixa sifonada (150 x 150mm) de PVC un

AJUDANTE DE ENCANADOR

ENCANADOR

KG

Dz

M3

Dz

i ir.

M

H

H

CUSTO

i.lMIAUin

BÁSICO

7,00

40,00

100,00

40.00

300.00

17.00

4,14

5,73

ENC

CONSUMO SOCIAIS

HR;89,96%

MS 49,87%

0,9100000

0,3276000

2,4704001

0,7280000

1,0000000

0,5250000

Custo Total do Material

TOTAL:

0,1500000 3.39

0,2000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO

(ALTURA. 1 50,00 MM / DIÂMETRO DA CAIXA 1 50,00 MM /

DIÂMETRO DE ENTRADA 40,00 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA

50,00 MM /FORMATO DA GRELHA REDONDO /NÚMERO

DEÊN

15.6 Cai::a de inspecao em alvenaria un

(60x6Qx60crn) com tampo em concreto

BETONEIRA ELETRICA - 320L

UN

Hprod

23,00

30,00

1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL.

0.0216000

Custo Horário Equipamentos

BETONEIRO

CARPINTEIRO

FERREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

. 1

H

H

H

H

5,73

' • •

1 '

-

4,14

0,0450000 5,15

0,3510000 5,15

0.0420000 5,15

3,0504999 5.15

2,8422501 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO)

ARAME RECOZIDO NO 1B

AREIA

CIMENTO

KIMICAL

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

PREGO 2"X11

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADA

SEIXO LAVADO

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

TIJOLO 6 FUROS (0 08X0.13X0.23JM

KG

KG

M3

SC

L

Dz

KG

[ > /

M3

Dz

UN

•

d

6,00

....

50,00

29,00

7,00

100,00

40,00

100.00

40,00

0,32

2,0999999

0,1215000

0.1111700

0.7570000

0,0069000

0.0195000

0,0487500

0,0175500

0,0580000 *

0.0390000

50,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

rk

DATA; 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 19 / 29

CUSTO BDI

TOTAL Mat25,22%

Eqp:25,22%

PREÇO

UNITÁRIO

Mão. 25,22%

6,37

13,10

247,04

29,12

300,00

8,93

1.013,06

1 322,19

1.07

2,18

3,25

23.00

23.00

26.25

065

0.65

0.49

3.82

0,46

33.19

22.34

60,30

12.60

0,85

5,56

21,95

0,05

1,95

0,34

0.70

5.80

1.56

16,00

67,36

128,31

1.61

3.30

62,30

7,34

75,66

2.25

255,49

333,46

0.27

• •:•

0,82

5,80

5,80

6,62

0,16

0,16

0,12

0.96

ci • ;

8,37

5.63

15,20

3,18

0.21

1,40

5.54

)1

0.49

0,09

0,18

' --

0.39

4.04

16,99

32,35

798

16,40

30934

36,46

375,66

11,18

1 268,55

1 655.65

1,34

2 7 3

4.07

28,80

28,80

32,87

0,81

0.81

0,61

4,78

0,58

41,56

27,97

75,50

15.78

1.06

6.96

27,49

0,06

2.44

043

088

26

-••-

20.04

84,35

160.66

15.7 Registro de gaveta com canopla 3/4'



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOM1NAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

cromado

AJUDANTE H

ENCANADOR H

FITA DE VEDAÇÃO ML

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4" UN

15.8 Registro de pressão com canopla un

1/2" cromado

AJUDANTE H

ENCANADOR H

FITA DE VEDAÇÃO ML

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2" UN

15.9 Sifão plástico un

ENCANADOR H

SIFÃO PLÁSTICO DE 2" UN

15.10 Terminal de ventilação m

ENCANADOR HIDRÁULICO h

SERVENTE H

ADESIVO PVC kg

SOLUÇÃO LIMPADORA PVC 1

TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC RÍGIDO D= 50MM un

16 . 1 Papeleira inox uri

CARPINTEIRO H

PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR un

'

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR:89.96%

MS:49.87%

4.14 0,3300000 3,72

5,73 0.3300000 5,15

Custo Horário da Mào-de-Obra

0,13 0,7000000

41.30 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

4.14 0,5400000 3.72

5.73 0,5400000 5.15

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,13 0,5000000

30,00 1,0000000

Cuslo Total do Material

TOTAL

5,73 0,1600000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

14,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 0,0700000 5.15

4 14 0,0700000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

1500 0,0080000

10.00 0,0110000

45,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,73 0,7000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

16,00 1.0000000

Custo Total do Material

V \L s~*\:

SISPLO F20

MOEDA:

REF:

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Mat.25.22%

Eqp 25,22%

Mão '2 5, 22%

2,59 0,65

3,59 0,91

6,18 1,56

0,09 0,02

41,30 10.42

41,39 10,44

47.57 12,00

4,24 1,07

5,88 1.48

10,12 2.55

0.07 0.02

30,00 7.57

30,07 7,59

40,19 10,14

1,74 0,44

1.74 0,44

14,00 3,53

14,00 3.53

15,74 3,97

0.76 0.19

0,55 0,14

1,31 0,33

0,12 0.03

0.11 0.03

45,00 11.35

45,23 11,41

46,54 11.74

7.62 1.92

7,62 1,92

16,00 4,04

16,00 4,04

23,62 5.96

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

20 /29

PREÇO

UNITÁRIO

3.24

4.50

7.74

0.11

51,72

51.83

59,57

5.31

7,36

12,67

009

37,57

3766

50.33

2,18

2.18

17,53

17.53

19.71

0,95

0.69

1.64

0,15

0.14

56.35

56,64

58,28

9.54

20,04

20.04

29 58



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID

16,2 Vaso sanitário com caixa acoplada un

ENCANADOR HIDRÁULICO h

SERVENTE H

ANEL DE VEDAÇÃO (DECANE AV 90L) OU SIMILAR un

ASSENTO SANITÁRIO, AKROS, MUNDIAL, BRANCO OU

SIMILAR un

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA,

PADRÃO POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR un

CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA,

PERFLEX. CROMO OU SIMILAR Un

ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO

BRANCO, AKROS, 30 CM OU SIMILAR un

FITA VEDA ROSCA 18MM m

1 6 , 3 Saboneteira liquida (alumínio / un

vidro) inovei

PEDREIRO H

PORTA SABÃO LIQUIDO VIDRO (LALEKLA OU SIMILAR) un

16 .4 Porta toalha em inox Cipo argola un

AJUDANTE H

PEDREIRO H

PORTA TOALHA ARGOLA - CROMADO UN

16.5 Ducha higiénica cromada un

ENCANADOR H

SERVENTE H

DUCHA HIGIÉNICA CROMADA UN

FITA DE VEDAÇÃO ML

CUSTO ENC

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS
BÁSICO HR;89,96%

MS;49,87%

5,73 3,0000000 5,15

4,14 3.0000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

14,86 1,0000000

19,07 1,0000000

114,90 1,0000000

2,51 1,0000000

1,45 1,0000000

0,15 0,6000000

Cuslo Total do Material

TOTAL.

5,73 0.1000000 5.15

Cuslo Horário da Mão-de-Obra

14,45 1,0000000

Custo Total do Matéria!

TOTAL;

4,14 0,2000000 3,72

5,73 0,2000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

21,70 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

5,73 0,2000000 5,15

4,14 0,2000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

45,00 1.0000000

0,13 0,6000000

Custo Total do Material

TOTAL

DATA:

SISPLOF20

MOEDA:

REF:

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Mat.25,22%

Eqp:25,22%

Mão: 2 5, 22%

32,64 8,23

23,58 5,95

56,22 14,18

14,86 3,75

19,07 4,81

114,90 28,98

2,51 0,63

1,45 0,37

0,09 0,02

152,88 38,56

209,10 52,74

1.09 0,27

1,09 0,27

14,45 3,64

14,45 3,64

15,54 3,91

1,57 0,40

2,18 0,55

3,75 0,95

21,70 5,47

21,70 5,47

25,45 6,42

2,18 0,55

1,57 0,40

3,75 0,95

45,00 11,35

0,08 0,02

45,08 11.37

48,83 12,32

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

21 /29

PREÇO
UNITÁRIO

40,87

29,53

70.40

18,61

23,88

143,88

3,14

1,82

0,11

191,44

261,84

1,36

1,36

18,09

18,09

19,45

1,97

2,73

4,70

27,17

27,17

31,87

2,73

1,97

4,70

56,35

0,10

56,45

61,15

16.6 Espelho de cristal ( 0 , 4 0 x O , 6 0 m

MONTA DO R 5,73 1,0000000 5,15 10,88 2,74 13,62



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE

S U P R I M E N T O UNID

PEDREIRO H

SERVENTE H

PARAFUSO DE 1/2"X8" UN

PERFIL EM ALUMÍNIO - U (1,0X3, 20X1, OCM) ML

ESPELHO CRISTAL Ê = 4 MM M2

16.7 Torneira inox longa para pia un

ENCANADOR HIDRÁULICO h

SERVENTE H

FITA VEDA ROSCA 18MM m

TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, ESTEVES,

DE PAREDE, COM ARTICULADOR, LINHA MÓNACO VTP038

(1168),1/2" OU SIMILAR un

16.8 Torneira plástica para jardim UN

AJUDANTE H

ENCANADOR H

FITA DE VEDAÇÃO ML

TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA DE 1/2" UN

. • j tono de louca sem coluna, un

completo, incl torneira cromada

ENCANADOR H

SERVENTE H

FITA DE VEDAÇÃO ML

LAVATÓRIO DE LOUCA SEM COLUNA BRANCO (MÉDIO) UN

LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PLÁSTICO UN

PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITÁRIAS UN

SIFÃO METÁLICO DE 1 1/2 " UN

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE 1/2" UN

VÁLVULA PARA LAVAT /BIDÉ D = 1 " - CROMADA UN

DATA: 13/04/2016

SISPLOF20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 22 / 29

CUSTO ENC. CUSTO BDl PREÇO

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS TOTAL Mat.25,22% UNITÁRIO

BÁSICO HR.89,96% Eqp 25,22%

MS 4 9, 87%

5,73 1,0000000 5,15

4.14 1,0000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

2,15 12.0000000

4,50 6,0000000

100,00 1,8200001

Custo Total do Material

TOTAL.

5,73 0,5000000 5,15

4,14 0,5000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

0.15 0,5000000

17.00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL:

4,14 0,1000000 3,72

5,73 0,1000000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,13 0,5600000

1,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

5.73 1,0000000 5,15

4,14 1,0000000 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

0,13 2.8800001

45,00 1.0000000

3,67 1.0000000

3,90 2.0000000

5,00 1,0000000

8,00 1,0000000

6.00 1,0000000

Mão: 2 5, 22%

1088

7.86

29.62

25,80

27,00

182.00

234,80

264,42

5.44

3,93

9,37

0,07

17,00

17,07

26,44

079

1 09

1.86

1.00

1.07

2,95

10.88

7,86

18.74

0,37

45,00

3,67

7,80

5,00

8,00

6,00

75,84

94,58

2,74

• •

7,46

6,51

6,81

45.90

59,22

66,68

1,37

0,99

2,36

0,02

4,29

4,31

6,67

0,20

0,27

0,47

0,02

0,25

0,27

0,74

2,74

1,98

4,72

0,09

11,35

0,93

1,97

1,26

2,02

1.51

19.13

23,85

16.10 Bancacia em granito com 01 cuba inox \\ ""-̂ N.

/ \

13,62

9 84

37.08

32,31

33,81

227,90

294,02

331,10

6.81

4.92

11,73

0,09

21,29

21,38

33,11

0,99

1,36

2,35

0,09

1,34

3,69

13,62

9,84

23.46

0,46

56.35

4,60

9,77

6.26

10,02

7,51

94.97

118,43

í



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID.

(135x50cm; - copa e expurgo

ENCANADOR

PEDREIRO

SERVENTE

H

H

H

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

5,73

5,73

4,14

ENC.

CONSUMO SOCIAIS

HR89,96%

MS:49,87%

4,0000000 5,15

3,0000000 5,15

3,0000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

AREIA

CIMENTO

GRANITO CINZA E=2CM

SIFÃO METÁLICO OE 1 1/2"

VÁLVULA PARA PIA D = 2" - INOX

CUBA AÇO INOX 0.35X0,40

TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD.

DÊCA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)

16.11 Bancada em granito 183x50cm m

ARMADOR

CARPINTEIRO

PEDREIRO

SERVENTE

M3

SC

M2

UN

UN

un

un

h

H

H

H

50,00

29,00

100,00

5.00

'. . .

121,00

20.00

5.73

5,73

5,73

4,14

0,1500000

0,5500000

1.5000000

2.0000000

2,0000000

2,0000000

2,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

0,4200000 2,98

3.0000000 5,15

3.0000000 5,15

3,0000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

CUBA AÇO INOXIDÁVEL NUM 1 (46,5X30,0X1 1.5) CM

ARAME GALVANIZADO SEM REVESTIMENTO, 14BWG (2,1

MM) - 0.026KG/M

AREIA GROSSA (AC - AREIA COMERCIAL )

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA. AC-I OU

SIMILARSERVICO DE TERCEIRO

BRITA 2 (19,0 A 25,0 MM)

CERÂMICA 20 X 20 CM. LINHA WHITE BASIC MATTE,

CECRISA OU SIMILAR

CIMENTO CP -320 (50 KG)

COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR

DESMOLDANTE DESMOL (VEDACIT) OU SEPAROL (SIKA) -

PI FORMAS DE MADEIRA - OU SIMILAR

MADEIRA MISTA SERRADA 7.5 X 7.5CM - 0,005800 M3/M

(ANGELIM. LOURO)

PREGOS 16X24

REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS

CERÂMICOS

TÁBUA - MADEIRA MISTA SERRADA - PINHO 3a - 2,5 X

10, OCM- 0,002580 M3/M -

TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA =

2CM

TIJOLO MACIÇO 4 X 9 X 17CM

UN

m̂3

k9

m3

m2

kg

m2

l

i

-•'J

m

•

un

'

120,00

9,00

50.00

72,00

21,96

0,58

10,84

5,89

4,69

6,80

1,59

6,00

168,00

0,32

\í\\0

0,1344000

0,0609000

2,4526000

0,0260000

0.7665000

10,0000000

0,6000000

0,0134000

0,2957000

0,2688000

0,2555000

1,1917000

f

1,3000000

100.0000000

Custo Total do Material

TOTAL

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 23 / 29

CUSTO BDI

TOTAL Maf25.22%

Eqp 25,22%

Mão: 25, 22%

43.52

32,64

23,58

99,74

7,50

15,95

150,00

10,00

12,00

242,00

40 00

477,45

577,19

2,64

3264

32,64

23,58

91,50

120,00

1.21

3.04

074

1.87

16,83

! . )
6,50

0,08

1,39

1.83

0,41

7,15

218,40

3200

417,25

508,75

10,98

8,23

5,95

25.16

1,89

4,02

37,83

2,52

• ;ri

61,03

10,09

120,41

145,57

0,67

8,23

8,23

5,95

23,08

30,26

0,31

0,77

0,19

0,47

4,24

1 '-

1,64

0,02

0,35

0,46

0,10

• :

55,08

8,07

105.22

128,30

PREÇO
UNITÁRIO

54.50

40.87

29,53

124,90

9.39

19,97

187,83

12,52

15,03

303,03

50.09

597,86

722,76

•

40,87

40.87

29,53

114,58

150.26

1,52

3,81

•

2.34

21.07

7,26

8,14

0,10

1 74

2.29

0,51

8,95

27348

40,07

522,47

637,05



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE

S U P R I M E N T O UNID

16.12 Tanque em polípropileno para área un

externa (DML] , completo, incl torne

plástica c/ 02 cubas

AJUDANTE DE ENCANADOR H

ENCANADOR H

CUSTO

UNITÁRIO CONSUMO

BÁSICO

4,14 2,0000000

5,73 3,0000000

ENC.

SOCIAIS

H R. 89, 96%

MS: 49, 87%

3,39

5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS

(COMPRIMENTO. 50 M / LARGURA: 18 MM} M

SIFÃO DE PVC PARA TANQUE (DIÂMETRO DE ENTRADA 1

1/4 " / DIÂMETRO DE SAÍDA. 2 ") UN

TANQUE EM POLÍPROPILENO (ALTURA: 280,00 MM /

LARGURA: 490,00 MM / PROFUNDIDADE-SENTIDO

PERPENDICULAR A PAREDE: 430,00 MM / VOLUME' 15,00

L) UN

0,13 0,7500000

10,80 1,0000000

26,63 1,0000000

Custo Total do Material

17.1 Alvenaria lOcm c/ tijolo cerâmico m2

furado 10x20x30cm

PEDREIRO H

SERVENTE H

5,73 0,3900000

4,14 0,6620000

TOTAL:

5,15

3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

AREIA M3

CIMENTO SC

TIJOLO 6 FUROS (0 08X0 1 3X0.23)M UN

50,00 0,0374000

29,00 0,2189600

0,32 26,0000000

Custo Total do Material

17.2 Chapisco cimento/areia 1:4 m2

esp=0, 5cm

PEDREIRO H

SERVENTE H

5,73 0,0200000

4,14 0,0900000

TOTAL

5,15

3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

ARFIA M3

CIMENTO SC

50,00 0,0077000

29,00 0,0665000

Custo Total do Material

17.3 Caiação m2

PINTOR H 5,73 0,2600000

TOTAL:

5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra ,

CAL VIRGEM KG

ÓLEO DE LINHAÇA L

0,95 0,6000000
A

f\i\0 0,0300000

.

\L \o Total do Material -— i

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

REF-

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Mat:25,22%

Eq p: 25.22%

Mão 25,22%

14,32 3,61

32,64 8,23

46,96 11,84

0,10 0,03

10,80 2,72

26,63 6,72

37,53 9,47

84,49 21,31

4,24 1,07

5,20 1,31

9,44 2,38

1,87 0,47

6,35 1,60

8.32 2,10

16,54 4,17

25,98 6,55

0 22 0,06

0.71 0,18

0,93 0,24

0,39 0,10

1.93 0,49

2,32 0,59

3,25 0,83

2,83 0,71

2,83 0,71

0,57 0,14

0,32 0,08

0,89 0,22

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

24 / 29

PREÇO

UNITÁRIO

17,93

40,87

58,80

0,13

13,52

33,35

47.00

105,80

5,31

6,51

11,82

2,34

7 95

10.42

20,71

32,53

0,28

0,89

1 17

0,49

2,42

2.91

4,08

3.54

3,54

0,71

0,40

1,11



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O UNIDADE CUSTO

SUPRIMENTO UNID UNITÁRIO CONSUMO

BÁSICO

18.1.1 Demolição de alvenaria m3

PEDREIRO H 5.73 1.0400000

SERVENTE H 4.14 1.0500000

ENC.

SOCIAIS

HR:89,96%

M 5:49.87%

TOTAL

5,15

3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

19.1 Escavação manual de área, QQ terreno, m3

exceto rocha ate l .SOm de profundidade

SERVENTE H 4 , 1 4 1 .5000000

TOTAL

.

Custo Horário da Mão-tíe-Obra

TOTAL.

DATA:

SISPLOF20

MOEDA.

REF-

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Mat:25.22%

Eqp'25.22%

Mão 2 5, 22%

3,72 0.93

11.32 2,85

8.25 2,08

19.57 4,93

19,57 4,93

11.79 2,97

11.79 2,97

11,79 2,97

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

25 y 29

PREÇO

UNITÁRIO

4,65

14,17

10.33

24,50

24.50

14,76

14.76

14,76

19.2 Concreto ciclopico com 30% de pedra m1

de mão

BETONEIRA, MOTOR ÊLETRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA

2 HP, CAPACIDADE 400 L - AQUISIÇÃO

AJUDANTE

PEDREIRO

SERVENTE

AREIA LAVADA TIPO MEDIA

CIMENTO PORTLAND CP ll-E-32 (RESISTÊNCIA 32,00 MPA)

ENERGIA ELETRICA

PEDRA BRITADA 2

PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

19.3 Concreto de 15 MPA

BETONEIRA ELETRICA - 320L

BETONEIRO

PEDREIRO

SERVENTE

AREIA

CIMENTO

SEIXO LAVADO

'.

I I

H

H

M3

KG

KW

:.'

M

Hprod

H

H

H

M3

SC

M

30.00 0,72

Custo Horário Equipamentos

4,14 0,2140000 3,72

5,73 2,0000000 5,15

4,14 2.2G46310 3,72

Custo Horário da Mâo-de-Obra

50,00 0,6460000

0,58 196,0000000

0.27 0,3210000

80.18 0,5850000

55,75 0.4000000

Custo Total do Material

TOTAL

30,00 0.7200000

Custo Horário Equipamentos

5,73 1,5000000 5,15

5,73 4.0000000 5,15

4.14 4.0000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0,9000000

29,00 5,9000001

100,00 0,8400000

Custo Total do Material

\L

21.60

21.60

1,68

21.76

17.80

41,24

32.30

113.68

0.09

46,91

22,30

215,27

278,11

21,60

21,60

16,32

43,52

31.44

91.28

45,00

171,10

84,00

300,10

412,98

5,44

5,44

0,42

5,49

4,49

10,39

8,15

28,67

0,02

11,83

5,62

54,28

70,11

:i 45

5.45

4,12

10,98

7,93

23.03

11,35

43,15

21,18

75,68

1 4 1i

2704

27,04

2,10

27.25

22.29

51,64

40,45

142.35

58.74

27.92

269,55

348.23

27,05

27,05

20,44

54,50

39,37

114,31

56,35

214.25

105,18

375.78

517,14



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

DATA: 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O

19.4 Concreto armado FCK-18MPa (incluindo m3

forma, lançamento e desforma) prepara

em betoneira

BETONEIRA ELETRICA - 320L

BETONEIRO

CARPINTEIRO

FERREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO)

ARAME RECOZIDONO 18

AREIA

CIMENTO

MADEIRIT RESINADO E=12MM

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

PREGO 2 1/2"X12

RÉGUA 3"X7/8" 20 PALMOS APARELHADA

SEIXO LAVADO

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

20.1 Concreto armado FCK=18MPa (incluindo m3

forma, lançamento e desforma) prepara

em betoneira

BETONEIRA ELETRICA - 320L

BETONEIRO

CARPINTEIRO

FERREIRO

PEDREIRO

SERVENTE

AÇO CA 50/60 (PREÇO MÉDIO)

ARAME RECOZIDO NO 18

AREIA

CIMENTO

MADEIRIT RESINADO E=12MM

PERNAMANCA 3" X 2" 20 PALMOS - MADEIRA BRANCA

PREGO 2 1/2"X12

RÉGUA 3"X7/8" 20 PALMOS APARELHADA

SEIXO LAVADO

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 20 PALMOS

UNID

Hprod

H

H

H

H

H

KG

KG

M3

SC

M2

Dz

KG

DZ

M3

Dz

Hprod

H

H

H

H

H

KG

KG

M3

SC

M2

Dz

KG

r..
M3

Dz

CUSTO ENC

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR:89,96%
MS 49 ,87%

30.00 0,7200000

Custo Horário Equipamentos

5.73 1,0000000 5,15

5,73 15,0000000 5,15

5,73 1,4000000 5,15

5.73 4,0000000 5,15

4,14 24,3999996 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

6.00 70,0000000

7.00 2 0999999

50.00 0.8700000

29,00 6,4000001

11,70 4,4400001

100,00 0,8400000

4,32 3,5999999

70.00 0.6000000

100,00 0,8400000

40,00 0,6000000

Custo Total do Material

TOTAL:

30.00 0,7200000

Custo Horário Equipamentos

5,73 1,0000000 5,15

5,73 15,0000000 5,15

5,73 1,4000000 5,15

5.73 4.0000000 5,15

4.14 24,3999996 3.72

Custo Horário da Mão-de-Obra

6,00 70,0000000

7,00 2.0999999

50.00 0.8700000

29,00 6,4000001

11,70 4,4400001

100,00 0,8400000

4,32 3,5999999

70,00 0.6000000 \t 100,00 0,8400000

[M \0 0,6000000 ^

\ \o Total do Material S~~

CUSTO
TOTAL

21,60

21,60

10.88

163,20

15,23

43,52

191.78

424,61

420,00

14.70

43.50

185,60

51.95

84,00

15.55

42.00

84.00

24,00

965,30

1 411.51

21,60

21.60

10,88

163,20

15,23

43.52

191.78

424.61

420,00

14,70

43,50

185.60

51.95

84,00

15,55

42,00

8400

24.00

k 965,30

BDI

Mat:25,22%

Eqp:25,22%

Mao:25,22%

5,45

5,45

. "4

41,16

3,84

10,98

48,37

107.09

105.92

3,71

10,97

46.81

13.10

21,18

3,92

10,59

21.18

6,05

243.43

355,97

5,45

5.45

2,74

41,16

3,84

10,98

48.37

107,09

105,92

3,71

10,97

46,81

13.10

21.18

3,92

10,59

21,18

6,05

243,43

26 i 29

PREÇO

UNITÁRIO

27.05

27,05

13,62

204.36

19,07

54,50

240,15

531,70

525.92

18.41

54,47

232.41

65.05

105,18

19.47

52,59

105,18

30.05

1.208,73

1 767.48

27,05

27, OS

13,62

204,36

19.07

54,50

240,16

531 70

525,92

18.41

54.47

232,41

65.05

105.18

19.47

52,59

105,18

30,05

1.208.73



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N" 2/2016-0005

DATA 13/04/2016

SISPLO F20 NCS0093

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA:

S E R V I Ç O UNIDADE
S U P R I M E N T O UNID.

21.1 Alvenaria lOcm c/ tijolo cerâmico m2

furado 10x20x30cm

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA M3

CIMENTO SC

TIJOLO 6 FUROS (0 08X0.1 3X0. 23)M UN

22 . 1 Chapisco cimento/areia 1:4 m2

esp-0, 5cm

PEDREIRO H

SERVENTE H

AREIA M3

CIMENTO SC

2 3 - 1 Pintura PVC sem massa e selador m2

PINTOR H

SERVENTE H

LIQUIDO SELADOR PARA PAREDE GL

LIXA PARA PAREDE UN

TINTA LÁTEX INTERIOR GL

23 .2 Caiação m2

PINTOR H

CAL VIRGEM KG

ÓLEO DE LINHAÇA L

CUSTO ENC.

UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR89,96%

MS:49,87%

TOTAL:

5,73 0,3900000 5,15

4.14 0.6620000 3,72

Custo Horário da Mâo-de-Obra

50,00 0,0374000

29.00 0.2189600

0.32 26.0000000

Custo Total do Malenal

TOTAL

5,73 0,0200000 5,15

4.14 0,0900000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

50,00 0.0077000

29,00 0,0665000

Custo Total do Material

TOTAL'

5.73 0,2500000 5.15

4.14 0,2550000 3.72

Custo Horário da Mào-de-Obra

25,50 0.0300000

0,51 02500000

40,00 0.0500000

Custo Total do Material

TOTAL

5.73 0,2600000 5,15

Custo Horário da Mão-de-Obra

0.95 0.6000000

10,80 0,0300000

Custo Total do Material

TOTAL. \O

TOTAL

1.411.51

4.24

5.20

9.44

1.87

6,35

8,32

16.54

25,98

0.22

0.71

0,93

0.39

1.93

2,32

3,25

2.72

2,00

4,72

0,77

0.13

2.00

2,90

7,62

2,83

0,57

0.32

0,89

BDI

Mat: 25.22%

Eqp.25.22%

Mão 2 5, 22%

355.97

1,07

1,31

2,38

0,47

1,60

2,10

4,17

6.55

0,06

0.18

0,24

0,10

0,49

0.59

0.83

0.69

0,50

1,19

0,19

0,03

0,50

0,72

1,91

0.71

0,71

0,14

0.22

0,93

27 129

PREÇO

UNITÁRIO

1 767,48

5,31

6,51

11,82

2,34

7,95

10,42

20,71

32.53

0.28

0.89

1,17

0.49

2.42

2,91

4,08

3.41

2.50

5,91

0,96

0,16

250

3,62

9,53

3.54

3.54

. ' '

0.40

• '

4,65

2 4 . 1 Escavação manual de área, QQ terreno,

exceto rocha aCe l ,50m de profundidade

SERVENTE 4,14 1,5000000 ,' 11.79 ." -•



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-0005

S E R V I Ç O
S U P R I M E M TO

24 . 2 Reaterro compactado

COMPACTADOR DE SOLOCM-13

SERVENTE

2 4 . 3 Seixo graúdo rolado

SERVENTE

SEIXO LAVADO

2 4 . 4 Tubo de PVC d=100mm perfurado

AJUDANTE

ENCANADOR

TUBO EM PVC - 1 0OMM - LS

2 4 . 5 Lona plástica preta

SERVENTE

LONA PLÁSTICA PRETASERVICO DE TERCEIRO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

UNIDADE CUSTO ENC
UNID. UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR. 89,96%

MS: 49, 87%

Custo Horário da Mão-de-Obra

TOTAL:

aií

Hprod 4.50 0.3020000

Custo Horário Equipamentos

H 4,14 2,5620999 3,72

Custo Horário ôa Mão-de-Obra

TOTAL

m3

H 4,14 2,0000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

M3 100,00 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

ml

H 4,14 0.4909000 3.72

H 5,73 0,3700000 5.15

Custo Horário da Mão-de-Obra

M 17.00 1.0500000

Custo Total do Material

TOTAL:

mi

H 4.14 0,0080000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

m2 0,85 1,0000000

Custo Total do Material

TOTAL

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

REF:

PAGINA:

CUSTO BDI

TOTAL Mat.25.22%

Eqp:25.22%

Mao'25.22%

11.79 2,97

11.79 2,97

1.36 0,34

1.36 0,34

20,14 5,08

20,14 5.08

21,50 5,42

15,72 3,96

15,72 3,96

100,00 25,22

100.00 25.22

115,72 29,18

3,86 0,97

4.03 1,02

7,89 1,99

17,85 4,50

17,85 4,50

25.74 6,49

0.06 0.02

0,06 0 02

0.85 0,21

0,85 0,21

0,91 0,23

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

28 / 29

PREÇO

UNITÁRIO

14.76

14.76

1,70

' ú

25,22

25.22

26,92

19,68

19.68

125,22

125.22

144.90

4.83

5.05

9.88

22.35

22,35

32,23

0,08

0 08

1.06

1.14

24 .6 Cerâmica esmaltada 30x3Qcm, padrão m2

alto PEI IV c/ arg. cimento colante

rejuntado c/ cimento branco

PEDREIRO H

SERVENTE H

ARGAMASSA AC-I KG

LAJOTA 30X30CM - PEI - IV M2

REJUNTE (PARA CERÂMICA) KG

5,73 0,5000000 5,15

4,14 0,4000000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

0.50 4,0000000

15.00 1,0500000

4,10 1.7000000

Custo Total do Material

TOTAL

5,44

• ;

8,58

1,37

0.79

2,16

6,81

3,93

10.74



CONTRATANTE -

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS

S E R V I Ç O
S U P R I M E M TO

N° 2/2016-0005

UNIDADE CUSTO ENC.
UNID. UNITÁRIO CONSUMO SOCIAIS

BÁSICO HR:89,96%

MS. 49. 87%

DATA:

SISPLO F20

MOEDA:

REF:

PAGINA:

CUSTO BDI
TOTAL Mat:25.22%

Eqp:25.22%

Mão: 25,22%

13/04/2016

NCS0093

REAL

Preço Local

29 /29

PREÇO
UNITÁRIO

2 5 - 1 Limpeza final

SERVENTE

TT12

H 4.14 0,1350000 3,72

Custo Horário da Mão-de-Obra

TOTAL:

1,06 0,27

1,06 0.27

1.06 0.27

1.33

1.33

1,33

:iPAL DE PARAGOMINAS
JOÃO BUSCO C A B R I L l .

ilTO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CONTRATANTE

FUNDO M U N I C I P A L DE SAUi
FLAVIODOSSAN'

CONTRATAI

DE PARAGOMINAS
GAUAJAli

FE

SAKTOSTREIRE CONSTRUÇOESÍLTDA EPP
JOSÉ DARCIO FREIRE DOS SANTOS

CONTRATADO

restem unhas:



SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal Rondou, d 16: Sala - A; Bairro :Severino Oliveira; Mãe tio Rio - l'a

CNPJ: 09.147.934/0001 25; INSC. F-ST. : 15.266266 - 9 / TKL. (091) M44-17(,7 . (O')l) S211 - K . 1 1 5

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005
CONTRATO N°534/2016

Objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO DO SAJV11I (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Grupo A

AC

S

R

G

Despesas indiretas

Administração central

Seguro

Risco

Garantia

Total do grupo A

3,50

0,42

0,30

0,30

4,52

Grupo B

DF

Bonificação

Despesas Financeiras

Total do grupo B

Grupo C

L

0,70
0,70

Bonificação

Lucro

Total do grupo C
6,30
6,30

Grupo D

C.1

C.2

C.3

C.4

Impostos

PIS

COFINS

ISSQN

INSS
T

Total do grupo D

0,65

3,00

5,00

2,00

10,65

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1 ^ ^\%
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SANTOS FREIRE Construções Lida.- EPP.

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS

A

B

C

D

E

- ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM DESCRIÇÃO

A1 SESI

A2 SENAI

A3 INCRA

A4 SEBRAE
A5 Salário Educação
A6 Seguro contra acidentes de trabalho
A7 Fundo de Garantia por Tempo de Serviços

TOTAL DO GRUPO A
- ENCARGOS SOCIAIS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO

B1 Repouso semanal remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio-enfermidade
B4 Décimo-terceiro salário
B5 Licença Paternidade
B6 Faltas justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxílio acidente de trabalho
B9 Férias gozadas

B10 Salário maternidade
TOTAL DO GRUPO B

- ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS

ITEM DESCRIÇÃO

C1 Aviso-prévio indenizado
C2 Aviso-prévio trabalhado
C3 Férias indenizadas
C4 Adicional por despedida sem justa causa
C5 Indenização adicional

TOTAL DO GRUPO C

- TAXA DAS REINCIDÊNCIAS

ITEM DESCRIÇÃO

D1 Incidência do grupo A sobre B
D2 Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado

TOTAL DO GRUPO D

- ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES
ITEM DESCRIÇÃO 7

E1 Equipamentos de Proteção Individual
E4 Refeições
E6 Ferramentas manuais

TOTAL DO GRUPO E
\A DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS)

f **•- i— i

%

1,50

1,00

0,20

0,60

2,50

3,00

3,00

16,80

%
18,14

4,16

0,92

11,05

0,08

0,74

2,79

0,12

10,09

0,03

48,12

%
6,28

0,35

4,23

5,01

0,53

16,40

%
8,08

0,56

8,64

%

89,96%
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SANTOS FREIRE Construções Ltda.- EPP.
Rua Marechal Rondou. 016: Sala A; Bairro :Severmo Oliveira: Mãe do Rio l'a.

CNPJ : 09.147.934 0001 25; INSC. EST. : 15.266266 - 9 TFI t O l ' l ) 3444-1767 , (0<)1) H21 l - S315

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016 - 00005

CONTRATO N° 534/2016

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
DO PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)."

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
ITEM DESCRIÇÃO
A1 SESI
A2 SENAI
A3 INCRA
A4 SEBRAE
A5 Salário Educação
A6 Seguro contra acidentes de trabalho
A7 Fundo de Garantia por Tempo de Serviços

TOTAL DO GRUPO A
B - ENCARGOS SOCIAIS SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO
B3 Auxilio-enfermidade
B4 Décimo-terceiro salário
B5 Licença Paternidade
B6 Faltas justificadas
B8 Auxílio acidente de trabalho
B9 Férias gozadas
B10 Salário maternidade

TOTAL DO GRUPO B
C - ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS

ITEM DESCRIÇÃO
C1 Aviso-prévio indenizado
C2 Aviso-prévio trabalhado
C3 Férias indemzadas
C4 Adicional por despedida sem justa causa
C5 Indenização adicional

D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS
ITEM DESCRIÇÃO

D1 Incidência do grupo A sobre B
D2 Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado

E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES
ITEM DESCRIÇÃO

E1 Equipamentos de Proteção Individual
E4 Refeições
E6 Ferramentas manuais

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA

TOTAL DO GRUPO C

TOTAL DO GRUPO D

TOTAL DO GRUPO E

1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00

16,80

0,69
8,33
0,06
0,56
0,09
7,61
0,02

17,36

4,74
0,26
3,19
3,78
0,40

12,37

2,92
0,42
3,34

49,87%
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