



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO VOL. I / II

MODALIDADE E Nº:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº CP-CPL-002/2014-PMT

PROCESSO Nº:

20140508-PMT

DATA DE LANÇAMENTO:

14/05/2014

DATA DE PUBLICAÇÃO:

15/05/2014

FORMA DE PUBLICAÇÃO:

**Diário Oficial da União, IOEPA, Jornal
Amazônia e Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal de Tucuruí (PA).**

DATA DE ABERTURA:

16/06/2014

HORÁRIO:

9:30 horas

LOCAL:

SALA DE LICITAÇÕES NA SEDE DA PREFEITURA

DATA / ADJUDICAÇÃO:

16/06/2014

DATA / HOMOLOGAÇÃO:

20/06/2014

DATA / EMPENHO:

DATA/ ASS. CONTRATO:

20/06/2014

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

M. G. M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE GESTORA: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

23.695.0021.1041 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA DA MATINHA

44.90.51 - Obras e Instalações

OBSERVAÇÕES:

VALOR TOTAL R\$ 1.641.970,80 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos)



001

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 20140508-PMT
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º CP-CPL-002/2014-PMT

AUTUAÇÃO: Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2014, eu Presidente da Comissão Permanente de Licitação autuei a autorização de abertura de Processo Licitatório e outros documentos que passam a integrar o presente.

E para constar, lavro este termo.

Tucuruí-Pa, 08 de maio de 2014.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 036/2014-GP



MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUL. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

002

Memorando nº 0155/2014 – SEMOUH-GS

Tucuruí-Pa, 07 de Maio 2014.

Ao: Gabinete do Prefeito
ATT: Ilmo Sr. RONALDO VOLOSKI
M.D.: Chefe de Gabinete

Assunto: LICITAÇÃO

Saudações,

Venho através do presente solicitar de Vossa Senhoria, que viabilize os procedimentos de licitação para a **CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUI – PARTE I**, localizada neste Município. Convênio firmado com Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 1.643.037,51.

Segue anexos:

- PROJETOS;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS;
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
- MEMORIAL DESCRITIVO.

Na certeza de ser atendida desde já agradeço vosso pronto atendimento.

Atenciosamente,

OK

Eng. Civil Márcio Hiroshi M. Kamizono
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Portaria nº 007/2014-GP
CREA 20337 D/PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

TUCURUI

003

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUI - 1ª ETAPA

SINAPI: MARÇO 2014 (COM DESONERAÇÃO)

SEOP ABRIL 2014 (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 20%

Data: 23/04/14

Item	Cód. SINAPI	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)		
					Valor SEM BDI	Valor COM BDI	Valor Total
1 - Serviços preliminares							
1.1	73948/016	Execução da limpeza do terreno	m²	27.376,16	R\$ 1,67	R\$ 2,00	R\$ 54.752,32
1.2	Composição	Instalação provisória de água para obra	un	1,00	R\$ 278,86	R\$ 334,63	R\$ 334,63
1.3	73960/001	Instalação provisória de luz e força para obra	un	1,00	R\$ 960,56	R\$ 1.152,67	R\$ 1.152,67
1.4	74242/001	Barracão da obra/ refeitório	m²	80,00	R\$ 133,07	R\$ 159,68	R\$ 12.774,40
1.5	74209/001	Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada, dimensões 300 x 500 cm	m²	15,00	R\$ 296,06	R\$ 355,27	R\$ 5.329,05
1.6	Composição	Tapume de telhas ecológicas	m²	1.254,40	R\$ 30,70	R\$ 36,84	R\$ 46.212,10
TOTAL DO ITEM 1							R\$ 120.555,17
2 - Urbanização							
2.1	77967	Construção meio-fio de concreto fck 13,5 Mpa 0,15 x 0,30 m	m	3.409,02	R\$ 25,36	R\$ 30,43	R\$ 103.736,48
2.2	74012/001	Sarjeta em concreto 18 Mpa controle "B" espessura de 5 cm	m³	68,95	R\$ 29,11	R\$ 34,93	R\$ 2.408,42
2.3	72947	Execução de sinalização horizontal com tinta retro-refletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro na ciclovia	m²	2.555,70	R\$ 13,92	R\$ 16,70	R\$ 42.680,19
2.4	73450/001	Execução de pintura nova cor em calçadas de piso cimentado	m²	3.456,72	R\$ 6,38	R\$ 7,66	R\$ 26.478,48
2.5	73892/001	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado a passeio público	m²	3.695,48	R\$ 30,51	R\$ 36,61	R\$ 135.291,52
2.6	73892/001	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado ao calçamento	m²	5.122,98	R\$ 30,51	R\$ 36,61	R\$ 187.552,30
TOTAL DO ITEM 2							R\$ 498.147,39
3 - Drenagem							
3.1	73962/013	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral h ≤ 1,5 m	m³	220,55	R\$ 3,66	R\$ 4,39	R\$ 968,21
3.2	73962/004	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral 1,5m ≤ h ≤ 3,00 m	m³	2.054,93	R\$ 6,27	R\$ 7,52	R\$ 15.453,07
3.3	73964/004	Lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações	m³	1.969,89	R\$ 14,04	R\$ 16,85	R\$ 33.192,65
3.4	74015/001	Compactação com equipamento placa vibratória ou similar, inclusive material para reaterro	m³	1.378,93	R\$ 15,38	R\$ 18,46	R\$ 25.455,05
3.5	Composição	Berço de areia para assentamento de tubo, e = 15 cm	m²	1.106,75	R\$ 10,55	R\$ 12,66	R\$ 14.011,46
3.6	73724	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 400 mm, classe CA-02	m	405,00	R\$ 13,64	R\$ 16,37	R\$ 6.629,85
3.7	73722	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 600 mm, classe CA-02	m	175,00	R\$ 26,56	R\$ 31,87	R\$ 5.577,25
3.8	73720	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 800 mm, classe CA-02	m	350,00	R\$ 55,65	R\$ 66,78	R\$ 23.373,00
3.9	73721	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 1000 mm, classe CA-02	m	50,00	R\$ 84,38	R\$ 101,26	R\$ 5.063,00
3.10	6042 e 74157/004	Concreto para berço de rede tubular, traço 1:3:6, inclusive lançamento	m³	6,15	R\$ 312,28	R\$ 374,74	R\$ 2.304,65
3.11	73856/004	Ala de rede tubular simples (boca de bueiro), Ø = 1000 mm	un	1,00	R\$ 1.014,96	R\$ 1.217,95	R\$ 1.217,95
3.12	83659	Caixa para boca de lobo combinada	un	28,00	R\$ 621,97	R\$ 746,36	R\$ 20.898,08
3.13	74124/002	Poço de visita Ø 600 mm	un	4,00	R\$ 1.543,41	R\$ 1.852,09	R\$ 7.408,36
3.14	74124/004	Poço de visita Ø 800 mm	un	7,00	R\$ 1.844,10	R\$ 2.212,92	R\$ 15.490,44
3.15	74124/006	Poço de visita Ø 1000 mm	un	1,00	R\$ 2.376,78	R\$ 2.852,14	R\$ 2.852,14
TOTAL DO ITEM 3							R\$ 179.895,16
4 - Terraplanagem							
4.1	72227/002	Limpeza da área com retirada da camada vegetal e regularização da sub-base com bota-fôrca de DMT = 5 Km	m²	27.376,16	R\$ 0,47	R\$ 0,56	R\$ 15.330,65
4.2	72825	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT = 5 Km	m³	6.247,60	R\$ 4,02	R\$ 4,82	R\$ 30.113,43
4.3	72910	Espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação de material de 1ª categoria para finalização da base e preparo para pavimentação	m³	6.247,60	R\$ 11,73	R\$ 14,08	R\$ 87.966,21
TOTAL DO ITEM 4							R\$ 133.410,29
5 - Tratamento Superficial Triplo							
5.1	72945	Fornecimento de Material e Mão-de-Obra para execução de serviços de Imprimação (CM-30)	m²	18.557,70	R\$ 3,14	R\$ 3,77	R\$ 69.962,53
5.2	72960	TST - Tratamento Superficial Triplo. Equipamento (Caminhão Multi-Distribuidor de Agregado, Rolo Compactador TANDER, Rolo pneumático Caminhão Espargedor), Emulsão Asfáltica RR 2C com Polímero 3,5% SBR	m²	18.557,70	R\$ 13,51	R\$ 16,21	R\$ 300.820,32
TOTAL DO ITEM 5							R\$ 370.782,85
6 - Instalações Elétricas							
6.1 - Subestação 300 kVA em 13,8 KV							
6.1.1	73767/002	Alça dupla pré-formada de distribuição	un	3,00	R\$ 6,22	R\$ 7,46	R\$ 22,38
6.1.2	Composição	Arruela quadrada 18 mm	un	5,00	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 6,50
6.1.3	SEOP 170944	Cabo de alumínio 2 CA	m	18,00	R\$ 2,61	R\$ 3,13	R\$ 56,34
6.1.4	73860/019	Cabo de cobre isolado 185 mm² - 1 KV	m	100,00	R\$ 75,78	R\$ 90,94	R\$ 9.094,00
6.1.5	73860/016	Cabo de cobre isolado 95 mm² - 1 KV	m	40,00	R\$ 41,21	R\$ 49,45	R\$ 1.978,00
6.1.6	Composição	Caixa para medição de baixa tensão 250 x 1600 x 700 mm	un	1,00	R\$ 85,85	R\$ 103,02	R\$ 103,02
6.1.7	Composição	Cinta de seção circular	un	2,00	R\$ 17,47	R\$ 20,96	R\$ 41,92
6.1.8	SEOP 171177	Laço pré-formado de topo	un	3,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 12,39
6.1.9	Composição	Disjuntor tripolar 1000 A	un	1,00	R\$ 3.825,35	R\$ 4.590,42	R\$ 4.590,42
6.1.10	73780/001	Chave fusível 15 KV 300 A, tipo "C"	un	3,00	R\$ 280,45	R\$ 336,54	R\$ 1.009,62
6.1.11	SEOP 171041	Porta-fusível de distribuição	un	3,00	R\$ 295,36	R\$ 354,43	R\$ 1.063,29
6.1.12	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 90 x 90 x 2000 mm	un	1,00	R\$ 117,36	R\$ 140,83	R\$ 140,83
6.1.13	Composição	Curva 135° para eletroduto	un	3,00	R\$ 35,08	R\$ 42,10	R\$ 126,30
6.1.14	Composição	Eletroduto de ferro galvanizado 4", vara 3 m	m	18,00	R\$ 54,94	R\$ 65,93	R\$ 1.186,74
6.1.15	72933	Eletroduto de PVC, na cor preta Ø 1/2", vara 3 m	m	3,00	R\$ 2,68	R\$ 3,22	R\$ 9,66
6.1.16	SEOP 171038	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	R\$ 4,87	R\$ 5,84	R\$ 17,52
6.1.17	83487	Suporte para chave fusível	un	3,00	R\$ 67,40	R\$ 80,88	R\$ 242,64
6.1.18	72251	Fio de cobre nu 16 mm²	m	18,00	R\$ 8,22	R\$ 9,86	R\$ 177,48
6.1.19	Composição	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	R\$ 24,87	R\$ 29,84	R\$ 89,52

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

TUCURUI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUI - 1ª ETAPA

004

SINAPI: MARÇO 2014 (COM DESONERAÇÃO)

SEOP ABRIL 2014 (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 20%

Data: 23/04/14

Item	Cód. SINAPI	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)		
					Valor SEM BDI	Valor COM BDI	Valor Total
6.1.20	Composição	Estrubo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	R\$ 6,60	R\$ 7,92	R\$ 23,76
6.1.21	SEOP 171173	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	3,00	R\$ 71,59	R\$ 85,91	R\$ 257,73
6.1.22	Composição	Pedra preta	m³	0,50	R\$ 145,28	R\$ 174,34	R\$ 87,17
6.1.23	Composição	Areia branca	m³	0,50	R\$ 114,28	R\$ 137,14	R\$ 68,57
6.1.24	Composição	Cimento - saco 50 Kg	un	2,00	R\$ 44,58	R\$ 53,50	R\$ 107,00
6.1.25	86958	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	R\$ 16,40	R\$ 19,68	R\$ 39,36
6.1.26	Composição	Porca quadrada para mão-francesa	un	3,00	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 2,37
6.1.27	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	2,00	R\$ 2,33	R\$ 2,80	R\$ 5,60
6.1.28	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	R\$ 7,98	R\$ 9,58	R\$ 9,58
6.1.29	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	R\$ 5,18	R\$ 6,22	R\$ 6,22
6.1.30	SEOP 171038	Para-raio de distribuição 12 kV - 10 kA, com protetor isolante	un	3,00	R\$ 193,18	R\$ 231,82	R\$ 695,46
6.1.31	Composição	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	3,00	R\$ 7,42	R\$ 8,90	R\$ 26,70
6.1.32	83394	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	1,00	R\$ 614,89	R\$ 737,87	R\$ 737,87
6.1.33	73624	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	R\$ 80,43	R\$ 96,52	R\$ 193,04
6.1.34	73857/005	Transformador trifásico 300 kVA 13,8 kV - 220/127 V	un	1,00	R\$ 15.492,89	R\$ 18.591,47	R\$ 18.591,47
6.1.35	72254	Cabo de cobre nu 50 mm², para aterramento do transformador	m	30,00	R\$ 23,24	R\$ 27,89	R\$ 836,70
6.1.36	SEOP 171164	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm, com conector, para aterramento do transformador	un	6,00	R\$ 56,92	R\$ 68,30	R\$ 409,80
TOTAL DO ITEM 6.1							R\$ 42.066,97
6.2 - Implantação da estrutura de derivação 13,8 KV							
6.2.1	73780/001	Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"	un	3,00	R\$ 280,45	R\$ 336,54	R\$ 1.009,62
6.2.2	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	R\$ 117,36	R\$ 140,83	R\$ 140,83
6.2.3	86958	Mão francesa plana 619 mm	un	2,00	R\$ 16,40	R\$ 19,68	R\$ 39,36
6.2.4	SEOP 171173	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	4,00	R\$ 71,59	R\$ 85,91	R\$ 343,64
6.2.5	Composição	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	4,00	R\$ 7,42	R\$ 8,90	R\$ 35,60
6.2.6	Composição	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	un	2,00	R\$ 2,33	R\$ 2,80	R\$ 5,60
6.2.7	Composição	Arruela quadrada	un	4,00	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 5,20
6.2.8	73767/002	Alça pré-formada	un	3,00	R\$ 6,22	R\$ 7,46	R\$ 22,38
6.2.9	SEOP 171177	Laço pré-formado de topo	un	1,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 4,13
6.2.10	SEOP 171038	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	R\$ 4,87	R\$ 5,84	R\$ 17,52
6.2.11	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	R\$ 5,18	R\$ 6,22	R\$ 6,22
6.2.12	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	R\$ 7,98	R\$ 9,58	R\$ 9,58
6.2.13	Composição	Cabo de alumínio nu 2 AWG com alma de aço	m	4,50	R\$ 19,94	R\$ 23,93	R\$ 107,69
6.2.14	SEOP 171110	Conector tipo cunha para cabo Al nu 4 - 2, na cor vermelha, com cartucho	un	3,00	R\$ 4,11	R\$ 4,93	R\$ 14,79
TOTAL DO ITEM 6.2							R\$ 1.762,16
6.3 - Implantação de subestação 45 kVA em 13,8 KV							
6.3.1	73857/001	Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 KV	un	1,00	R\$ 5.844,29	R\$ 7.013,15	R\$ 7.013,15
6.3.2	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	4,00	R\$ 2,33	R\$ 2,80	R\$ 11,20
6.3.3	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	2,00	R\$ 5,83	R\$ 7,00	R\$ 14,00
6.3.4	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	2,00	R\$ 6,08	R\$ 7,30	R\$ 14,60
6.3.5	Composição	Parafuso de cabeça abaulada Ø 16 x 45 mm	un	4,00	R\$ 1,99	R\$ 2,39	R\$ 9,56
6.3.6	73624	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	R\$ 80,43	R\$ 96,52	R\$ 193,04
6.3.7	73857/008	Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 V	un	2,00	R\$ 4.559,92	R\$ 5.471,90	R\$ 10.943,80
6.3.8	83394	Poste de concreto duplo I (h = 11 m)	un	2,00	R\$ 614,89	R\$ 737,87	R\$ 1.475,74
6.3.9	Composição	Arruela quadrada 18 mm	un	14,00	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 18,20
6.3.10	86958	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	R\$ 16,40	R\$ 19,68	R\$ 39,36
6.3.11	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	R\$ 117,36	R\$ 140,83	R\$ 140,83
6.3.12	73780/001	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	R\$ 280,45	R\$ 336,54	R\$ 1.009,62
6.3.13	SEOP 171037	Elo fusível 5A, tipo H	un	3,00	R\$ 4,21	R\$ 5,05	R\$ 15,15
6.3.14	Composição	Para-raio polimérico 13,8 kV sem centelhamento, com protetor isolante	un	3,00	R\$ 138,42	R\$ 166,10	R\$ 498,30
6.3.15	83421	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm²/ 15 kV	m	12,00	R\$ 9,17	R\$ 11,00	R\$ 132,00
6.3.16	Composição	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	R\$ 24,87	R\$ 29,84	R\$ 89,52
6.3.17	Composição	Estrubo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	R\$ 6,60	R\$ 7,92	R\$ 23,76
6.3.18	SEOP 171177	Laço pré-formado simples de topo	un	4,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 16,52
6.3.19	SEOP 171177	Laço pré-formado simples lateral	un	3,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 12,39
TOTAL DO ITEM 6.3							R\$ 21.670,74
6.4 - Estruturas							
6.4.1	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	42,00	R\$ 2,33	R\$ 2,80	R\$ 117,60
6.4.2	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	23,00	R\$ 5,83	R\$ 7,00	R\$ 161,00
6.4.3	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	11,00	R\$ 6,08	R\$ 7,30	R\$ 80,30
6.4.4	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	15,00	R\$ 7,98	R\$ 9,58	R\$ 143,70
6.4.5	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	36,00	R\$ 7,42	R\$ 8,90	R\$ 320,40
6.4.6	SEOP 171173	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	36,00	R\$ 71,59	R\$ 85,91	R\$ 3.092,76
6.4.7	73767/002	Alça pré-formada	un	21,00	R\$ 6,22	R\$ 7,46	R\$ 156,66
6.4.8	Composição	Arruela quadrada 18 mm	un	142,00	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 184,60
6.4.9	86958	Mão-francesa plana 619 mm	un	42,00	R\$ 16,40	R\$ 19,68	R\$ 826,56
6.4.10	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	21,00	R\$ 117,36	R\$ 140,83	R\$ 2.957,43
6.4.11	73780/001	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	R\$ 280,45	R\$ 336,54	R\$ 1.009,62
6.4.12	SEOP 171037	Elo fusível 10 A tipo K	un	3,00	R\$ 4,21	R\$ 5,05	R\$ 15,15
6.4.13	83421	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm²/ 15 kV	m	12,00	R\$ 9,17	R\$ 11,00	R\$ 132,00
6.4.14	Composição	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	R\$ 24,87	R\$ 29,84	R\$ 89,52
6.4.15	Composição	Estrubo com conector cunha para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	R\$ 6,60	R\$ 7,92	R\$ 23,76

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

GOVERNO DO
TUCURUI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUI - 1ª ETAPA

005

SINAPI: MARÇO 2014 (COM DESONERAÇÃO)

SEOP ABRIL 2014 (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 20%

Data: 23/04/14

Item	Cód. SINAPI	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)		
					Valor SEM BDI	Valor COM BDI	Valor Total
			un	21,00	R\$ 6,09	R\$ 7,31	R\$ 153,51
6.4.16	Composição	Olhal parafuso	un	21,00	R\$ 5,95	R\$ 7,14	R\$ 149,94
6.4.17	Composição	Gancho olhal	un	21,00	R\$ 14,00	R\$ 16,80	R\$ 352,80
6.4.18	SEOP 171052	Manilha sapatilha	un	42,00	R\$ 24,92	R\$ 29,90	R\$ 1.255,80
6.4.19	SEOP 171176	Isolador de disco, em porcelana, 150 mm	un	4,00	R\$ 9,01	R\$ 10,81	R\$ 43,24
6.4.20	Composição	Armação secundária para 1 estribo zincado	un	13,00	R\$ 15,97	R\$ 19,16	R\$ 249,08
6.4.21	Composição	Armação secundária para 2 estribos zincados	un	17,00	R\$ 5,97	R\$ 7,16	R\$ 121,72
6.4.22	Composição	Isolador roldana porcelana 76 x 80 mm	un	48,00	R\$ 3,67	R\$ 4,40	R\$ 211,20
6.4.23	Composição	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm ²	un	3,00	R\$ 8,02	R\$ 9,62	R\$ 28,86
6.4.24	Composição	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm ² , para cabos de 120 mm ²	un	4,00	R\$ 4,01	R\$ 4,81	R\$ 19,24
6.4.25	73767/005	Alça pré-formada de serviço para cabo 35 mm ²	m	16,00	R\$ 5,83	R\$ 7,00	R\$ 112,00
6.4.26	Composição	Fio de cobre isolado Ø 6 mm ²	un	2,00	R\$ 5,83	R\$ 7,00	R\$ 14,00
6.4.27	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm zincado	un	2,00	R\$ 8,83	R\$ 10,60	R\$ 21,20
6.4.28	SEOP 171107	Conector cunha para cabo Ø 70 mm ²	un	12,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 49,56
6.4.29	SEOP 171177	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 35 mm ²	un	1,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 4,13
6.4.30	SEOP 171177	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm ²	un	9,00	R\$ 61,22	R\$ 73,46	R\$ 661,14
6.4.31	73860/018	Cabo de cobre isolado para 1 kV Ø 150 mm ²	un	3,00	R\$ 486,58	R\$ 583,90	R\$ 1.751,70
6.4.32	83395	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 150 daN	un	3,00	R\$ 732,17	R\$ 878,60	R\$ 2.635,80
6.4.33	SEOP 171031	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 300 daN	un	2,00	R\$ 1.353,17	R\$ 1.623,80	R\$ 3.247,60
6.4.34	SEOP 170624	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 600 daN	un	3,00	R\$ 678,28	R\$ 813,94	R\$ 2.441,82
6.4.35	83398	Poste de concreto duplo T - 10 metros, 300 daN	un	8,00	R\$ 1.086,17	R\$ 1.303,40	R\$ 10.427,20
6.4.36	SEOP 170656	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 300 daN	un	22,00	R\$ 2.177,76	R\$ 2.613,31	R\$ 57.492,82
6.4.37	Composição	Poste de concreto duplo T - 16 metros, 200 daN	un	1,00	R\$ 455,44	R\$ 546,53	R\$ 546,53
6.4.38	SEOP 170869	Quadro de iluminação com disjuntor	un	64,00	R\$ 93,24	R\$ 111,89	R\$ 7.160,96
6.4.39	74231/001	Luminária tipo iluminação pública fechada para 250 e 400 W	un	23,00	R\$ 119,90	R\$ 143,88	R\$ 3.309,24
6.4.40	83446	Caixa de passagem de alvenaria 30 x 30 cm	un	6,00	R\$ 34,34	R\$ 41,21	R\$ 247,26
6.4.41	68069	Haste de aterramento Copperweid - 5/8" x 2,40 m	un	16,00	R\$ 32,74	R\$ 39,29	R\$ 628,64
6.4.42	73831/008	Lâmpada vapor de sódio 250 W	un	48,00	R\$ 38,79	R\$ 46,55	R\$ 2.234,40
6.4.43	73831/009	Lâmpada vapor de sódio 400 W	un	16,00	R\$ 99,54	R\$ 119,45	R\$ 1.911,20
6.4.44	SEOP 170972	Reator para lâmpada vapor de sódio 250 W	un	48,00	R\$ 105,54	R\$ 126,65	R\$ 6.079,20
6.4.45	SEOP 170972	Reator para lâmpada vapor de sódio 400 W	un	64,00	R\$ 28,83	R\$ 34,60	R\$ 2.214,40
6.4.46	72280	Ignitor para lâmpada vapor de sódio 250 / 400 W - 220 V	un	64,00	R\$ 33,43	R\$ 40,12	R\$ 2.567,68
6.4.47	83399	Relé fotoelétrico com base	un	16,00	R\$ 131,37	R\$ 157,64	R\$ 2.522,24
6.4.48	83401	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo, comprimento 2,5 m	un	128,00	R\$ 5,18	R\$ 6,22	R\$ 796,16
6.4.49	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	m	880,00	R\$ 2,06	R\$ 2,47	R\$ 2.173,60
6.4.50	73860/008	Cabo isolado 2,5 mm ²	m	20,00	R\$ 23,24	R\$ 27,89	R\$ 557,80
6.4.51	72254	Cabo de cobre nu 50 mm ²	un	49,00	R\$ 19,94	R\$ 23,93	R\$ 1.172,57
6.4.52	Composição	Cabo de aço cobreado 2 AWG	un	4,00	R\$ 56,92	R\$ 68,30	R\$ 273,20
6.4.53	SEOP 171164	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm com conector	m	1.307,00	R\$ 2,61	R\$ 3,13	R\$ 4.090,91
6.4.54	SEOP 170944	Cabo de alumínio 2 CA	m	547,00	R\$ 16,90	R\$ 20,28	R\$ 11.093,16
6.4.55	SEOP 170942	Cabo de alumínio multiplex trifásico - 35 mm ²	m	2.766,00	R\$ 11,88	R\$ 14,26	R\$ 39.443,16
6.4.56	73860/013	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 25 mm ² , na cor preto	m	922,00	R\$ 35,19	R\$ 42,23	R\$ 38.936,06
6.4.57	83415	Eletroduto galvanizado	m	922,00	R\$ 8,01	R\$ 9,61	R\$ 8.860,42
6.4.58	73860/012	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 16 mm ² , na cor verde	un	48,00	R\$ 131,37	R\$ 157,64	R\$ 7.566,72
6.4.59	83401	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo com 4,5 m de comprimento	un	36,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 148,68
6.4.60	SEOP 171177	Laço pré-formado simples de topo	un	30,00	R\$ 3,44	R\$ 4,13	R\$ 123,90
6.4.61	SEOP 171177	Laço pré-formado simples lateral	un	3,00	R\$ 4,58	R\$ 5,50	R\$ 16,50
6.4.62	Composição	Conector perfurante Ø 50 x 150 mm ²	un	7,00	R\$ 6,40	R\$ 7,68	R\$ 53,76
6.4.63	SEOP 171125	Conector derivação de cunha					R\$ 235.483,77
TOTAL DO ITEM 6.4							R\$ 300.983,64
TOTAL DO ITEM 6							
7 - Serviços Complementares							
7.1	9537	Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para fora	m ²	27.376,16	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 35.589,01
7.2	72947	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m ²	220,00	R\$ 13,92	R\$ 16,70	R\$ 3.674,00
TOTAL DO ITEM 7							R\$ 39.263,01
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 1.643.037,51

Eng. Civil Marcio Hiroshi N. Amizono
Diretor de Estudos e Projetos
Portaria 007/2014 - GP
CREA 20337 D/PA

Eng.º Civil Raimundo Nonato D. Duarte
Responsável Técnico
CREA 7360 D/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUI - 1ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO	1º Mês												12º Mês	% da Obra
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	Serviços Preliminares	170.555,17													1,44%
2	Urbanização	498.147,39													30,12%
3	Drenagem	178.895,16													10,95%
4	Terraplanagem	133.410,79													8,12%
5	Tratamento Superficial Triplo	370.782,85													22,57%
6	Instalações Elétricas	300.983,64													18,12%
7	Serviços complementares	38.263,01													2,30%
VALOR DO CRONOGRAMA R\$		1.643.037,51	120.555,17	65.371,04	68.039,25	89.947,58	89.947,58	185.391,43	150.491,82	150.491,82	204.215,95	168.425,41	164.769,03	100,00%	
PERCENTUAL MENSAL		100,00%	7,34%	3,98%	4,14%	5,47%	5,47%	11,78%	9,16%	9,16%	12,43%	10,25%	10,03%	100,00%	

Eng. Civil Márcio Hiroshi M. Kanizono
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
Portaria 007/2014 - GP
CREA 20337 D/PA

Eng. Civil Raimundo Nonato D. Duarte
Responsável Técnico
CREA 7360 D/PA



PERSPECTIVA



CORTE TRANSVERSAL DA VIA - AA'

009

URBANIZACAO



UJR 09.03.15

FEBRUARY 2014

INDEX

096



vii

OVER DETAILHE 01 - LAYOUT

(05) 1 (K-2)

URBANIZAÇÃO



PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DE TRÁFICO UROLOGIA

CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIPEI)

JRB 09-05:15

100

1000

1942年6月1日

1000




VER DETALHE 01

**GOVERNO DE
TUCURUI**

[illegible]

[illegible]



CORTEEE

CORTE FF'

015

URBANIZAÇÃO



CONFIRMATION OF RECEIPT

URB 09-09/15

121

1. $\frac{1}{2}$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

GOVERNMENT OF

$$H^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^n$$

2000

--	--

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
-----------------------------------	-----------------------------------


[illegible]

1000

[illegible]

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



PVS : 01,02,03,04.

PLANTA BAIXA


CORTE A - A

EX. 1/10




PLANTA BAIXA DA TAVOLA

ARMAÇÃO POSITIVA DA TAMPA



ARMAÇÃO NEGATIVA DA TAMPA






C-027

[illegible][illegible]


DETALHE 04: BOCA DE BUEIRO COM DISSIPADOR

ESCALA: 1/20



DETALHE 05: BOCA DE LOBO

ESCALA: 1/20



ARMAÇÃO DA TAMPA

855 120

Abstract

DRENAGEM

Dr. G. B. Jones Life 1897-1984

GOVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TURISMULUI

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document." The author's name is "The author's name is the name of the person who wrote the document." The date of the document is "The date of the document is the date when the document was written." The title page is the first page of the document and it contains the title, author's name, and date of the document.

PRESTIUMS MUNDI: ITALIA E TURCOI

CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS DE MEDIDA

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

$$L(\mathcal{N}) = \{ \langle \langle \mathcal{M}, \mathcal{A} \rangle, \mathcal{B} \rangle \mid \langle \mathcal{M}, \mathcal{A} \rangle \models \mathcal{B} \}.$$

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

[illegible]

0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.001953125, 0.0009765625, 0.00048828125, 0.000244140625, 0.0001220703125, 0.00006103515625, 0.000030517578125, 0.0000152587890625, 0.00000762939453125, 0.000003814697265625, 0.0000019073486328125, 0.00000095367431640625, 0.000000476837158203125, 0.0000002384185791015625, 0.00000011920928955078125, 0.000000059604644775390625, 0.0000000298023223876953125, 0.00000001490116119384765625, 0.000000007450580596923828125, 0.0000000037252902984619140625, 0.00000000186264514923095703125, 0.000000000931322574615478515625, 0.0000000004656612873077392578125, 0.00000000023283064365386962890625, 0.000000000116415321826934814453125, 0.0000000000582076609134674072265625, 0.00000000002910383045673370361328125, 0.000000000014551915228366851806640625, 0.0000000000072759576141834259033203125, 0.00000000000363797880709171295166015625, 0.000000000001818989403545856475830078125, 0.0000000000009094947017729282379150390625, 0.00000000000045474735088646411895751953125, 0.000000000000227373675443232059478759765625, 0.0000000000001136868377216160297393798828125, 0.00000000000005684341886080801486968994140625, 0.000000000000028421709430404007434844970703125, 0.0000000000000142108547152020037174224853515625, 0.00000000000000710542735760100185871124267578125, 0.000000000000003552713678800500929355621337890625, 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125, 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625, 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125, 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625, 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125, 0.000000000000000055511151231257827021181583404541015625, 0.0000000000000000277555756156289135105907917022705078125, 0.00000000000000001387778780781445675529539585113525390625, 0.000000000000000006938893903907228377647697925567626953125, 0.0000000000000000034694469519536141888238489627838134765625, 0.00000000000000000173472347597680709441192448139190673828125, 0.000000000000000000867361737988403547205962240695953369140625, 0.0000000000000000004336808689942017736029811203479766845703125, 0.00000000000000000021684043449710088680149056017398834228515625, 0.000000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125, 0.0000000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625, 0.00000000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125, 0.000000000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625, 0.0000000000000000000067762635780344027125465800054371356964111328125, 0.00000000000000000000338813178901720135627329000271856784820556640625, 0.000000000000000000001694065894508600678136645001359283924102783203125, 0.0000000000000000000008470329472543003390683225006796419620511416015625, 0.00000000000000000000042351647362715016953416125033982098102557080078125, 0.000000000000000000000211758236813575084767080625169910490512785400390625, 0.0000000000000000000001058791184067875423835403125849552452563927001953125, 0.00000000000000000000005293955920339377119177015629247762262819635009765625, 0.000000000000000000000026469779601696885595885078146238811314098175048828125, 0.0000000000000000000000132348898008484427979425390731194056570490875244140625, 0.00000000000000000000000661744490042422139897126953655970282852454376220703125, 0.000000000000000000000003308722450212110699485634768279851414262271881103515625, 0.0000000000000000000000016543612251060553497428173841399257071311359405517578125, 0.00000000000000000000000082718061255302767487140869206996285356556797027587890625, 0.000000000000000000000000413590306276513837435704346034981426782783985137939453125, 0.0000000000000000000000002067951531382569187178521730174907133913919925689697265625, 0.00000000000000000000000010339757656912845935892608650874535669569599628448486328125, 0.000000000000000000000000051698788284564229679463043254372678347847998142242431640625, 0.0000000000000000000000000258493941422821148397315216271863391739239990711212158203125, 0.00000000000000000000000001292469707114105741986576081359316958696199953556060791015625, 0.0000000

1000

DRE 06-05/05

100

AUSC/D/2014

1000

INDEX

1997

1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Especificação de Normas Técnicas

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,
COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

032

ÍNDICE	PG
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	10
1.1 LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA (Item 1.1 da Planilha de Quantidades e Preços).....	10
1.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO (Item 1.2 da Planilha de Quantidades e Preços).....	10
1.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA (Item 1.3 da Planilha de Quantidades e Preços).	11
1.4 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA BRANCA, DESTINADA AO BARRACÃO E REFEITÓRIO DA OBRA (Item 1.4 da Planilha de Quantidades e Preços).	11
1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DA OBRA (Item 1.5 da Planilha de Quantidades e Preços).....	12
1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE TELHAS ECOLÓGICAS (Item 1.6 da Planilha de Quantidades e Preços).	12
2 URBANIZAÇÃO	13
2.1 MEIO-FIO DE CONCRETO fck 13,5 Mpa, DIMENSÕES 0,15 m X 0,30 m (Item 2.1 da Planilha de Quantidades e Preços).	13
2.2 SARJETA EM CONCRETO 18 MPa (Item 2.2 da Planilha de Quantidades e Preços).	14
2.3 PINTURA ACRÍLICA EM CICLOFAIXA (Item 2.3 da Planilha de Quantidades e Preços).	14
2.4 PINTURA NOVA COR EM PISO CIMENTADO (Item 2.4 da Planilha de Quantidades e Preços).	15
2.5 PISO CIMENTADO TIPO CALÇADA, ESPESSURA 7 cm (Itens 2.5 e 2.6 da Planilha de Quantidades e Preços).....	15
3 DRENAGEM.....	16
3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL, ALTURA < 1,5 m (Item 3.1 da Planilha de Quantidades e Preços).	16
3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL, 1,5 m < ALTURA < 3,0 m (Item 3.2 da Planilha de Quantidades e Preços).....	17
3.3 REATERRO MANUAL COM MATERIAL COESIVO DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO (Item 3.3 da Planilha de Quantidades e Preços).	17
3.4 COMPACTAÇÃO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA OU SIMILAR, INCLUSIVE MATERIAL PARA REATERRO (Item 3.4 da Planilha de Quantidades e Preços).....	18



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

033

3.5	BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO, ESPESSURA 15 cm (Item 3.5 da Planilha de Quantidades e Preços).	18
3.6	TUBO DE CONCRETO, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 3.6 a 3.9 da Planilha de Quantidades e Preços).	19
3.7	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, INCLUSIVE LANÇAMENTO (Item 3.10 da Planilha de Quantidades e Preços).	19
3.8	ALA DE REDE TUBULAR SIMPLES Ø 1000 mm (Item 3.11 da Planilha de Quantidades e Preços).	20
3.9	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA (Item 3.12 da Planilha de Quantidades e Preços).	20
3.10	POÇO DE VISITA, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 3.13 a 3.15 da Planilha de Quantidades e Preços).	21
4	TERRAPLANAGEM.....	21
4.1	LIMPEZA DA ÁREA COM RETIRADA DA CAMADA VEGETAL E REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE, COM DMT = 5 Km (Item 4.1 da Planilha de Quantidades e Preços).	21
4.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM DMT = 5 Km (Item 4.2 da Planilha de Quantidades e Preços).....	22
4.3	ESPALHAMENTO, GRADEAMENTO, IRRIGAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA FINALIZAÇÃO DA BASE E PREPARO PARA PAVIMENTAÇÃO (Item 4.3 da Planilha de Quantidades e Preços).	23
5	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO.....	23
5.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) (Item 5.1 da Planilha de Quantidades e Preços).	23
5.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (Item 5.2 da Planilha de Quantidades e Preços).	24
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	24
6.1	ALÇA PRÉ-FORMADA (Itens 6.1.1, 6.2.8, 6.4.7 e 6.4.25 da Planilha de Quantidades e Preços).	29
6.2	ARRUELA QUADRADA (Itens 6.1.2, 6.2.7, 6.3.9 e 6.4.8 da Planilha de Quantidades e Preços).	29
6.3	CABO DE ALUMÍNIO 2 CA (Itens 6.1.3 e 6.4.54 da Planilha de Quantidades e Preços).	30
6.4	CABO DE COBRE ISOLADO/ COBERTO COM XLPE, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 6.1.4, 6.1.5, 6.3.15, 6.4.13, 6.4.26, 6.4.31, 6.4.50, 6.4.56 e 6.4.58 da Planilha de Quantidades e Preços).	31
6.5	CAIXA PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, DIMENSÕES 250 x 1600 x 700 mm (Item 6.1.6 da Planilha de Quantidades e Preços).	31



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

034

6.6	CINTA DE SEÇÃO CIRCULAR (Item 6.1.7 da Planilha de Quantidades e Preços).	32
6.7	LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO/ LATERAL/ DE DISTRIBUIÇÃO (Itens 6.1.8, 6.2.9, 6.3.18, 6.3.19, 6.4.29, 6.4.30, 6.4.60 e 6.4.61 da Planilha de Quantidades e Preços).	33
6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR 1000 A (Item 6.1.9 da Planilha de Quantidades e Preços).	33
6.9	CHAVE FUSÍVEL 15 KV, TIPO "C" (Itens 6.1.10, 6.2.1, 6.3.12 e 6.4.11 da Planilha de Quantidades e Preços).	34
6.10	PORTA-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO (Item 6.1.11 da Planilha de Quantidades e Preços)...	34
6.11	CRUZETA DE CONCRETO (Itens 6.1.12, 6.2.2, 6.3.11 e 6.4.10 da Planilha de Quantidades e Preços).	35
6.12	CURVA 135° PARA ELETRODUTO (Item 6.1.13 da Planilha de Quantidades e Preços).	36
6.13	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO (Itens 6.1.14 e 6.4.57 da Planilha de Quantidades e Preços).	36
6.14	ELETRODUTO DE PVC Ø 1/2" VARA 3 m (Itens 6.1.15 da Planilha de Quantidades e Preços).	37
6.15	ELO FUSÍVEL 15A TIPO K/ TIPO H (Item 6.1.16, 6.2.10, 6.3.13 e 6.4.12 da Planilha de Quantidades e Preços).	37
6.16	SUPORTE PARA CHAVE FUSÍVEL/ TRANSFORMADOR (Itens 6.1.17, 6.1.33 e 6.3.6 da Planilha de Quantidades e Preços).	38
6.17	FIO DE COBRE NU/ CABO DE COBRE NU (Itens 6.1.18, 6.1.35 e 6.4.51 da Planilha de Quantidades e Preços).	39
6.18	CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA/ PARA LINHA VIVA 6 - 1/0 (Itens 6.1.19, 6.3.16, 6.4.14 e 6.4.63 da Planilha de Quantidades e Preços).	39
6.19	ESTRIBO COM CONECTOR CUNHA, INCLUSIVE CARTUCHO, PARA CABO DE ALUMÍNIO NU 4-2 (Itens 6.1.20, 6.3.17 e 6.4.15 da Planilha de Quantidades e Preços).	40
6.20	ISOLADOR PILAR NBI 110 KV PARA REDE DE 13,8 KV (Itens 6.1.21, 6.2.4 e 6.4.6 da Planilha de Quantidades e Preços).	41
6.21	FORNECIMENTO DE PEDRA PRETA (Item 6.1.22 da Planilha de Quantidades e Preços). ..	41
6.22	FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA (Item 6.1.23 da Planilha de Quantidades e Preços). ..	42
6.23	FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DE 50 KG (Item 6.1.24 da Planilha de Quantidades e Preços).	42
6.24	MÃO-FRANCESA PLANA (Itens 6.1.25, 6.2.3, 6.3.10 e 6.4.9 da Planilha de Quantidades e Preços).	43



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

035

6.25	PORCA QUADRADA PARA MÃO-FRANCESA (Item 6.1.26 da Planilha de Quantidades e Preços).	43
6.26	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA / ABAULADA, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 6.1.27 a 6.1.29, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.2 a 6.3.5, 6.4.1 a 6.4.4, 6.4.27 e 6.4.49 da Planilha de Quantidades e Preços).	44
6.27	PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO 12 KV - 10KA, COM PROTETOR ISOLANTE (Item 6.1.30 da Planilha de Quantidades e Preços).	44
6.28	PÁRA-RAIO POLIMÉRICO 13,8 KV SEM CENTELHAMENTO, COM PROTETOR ISOLANTE (Item 6.3.14 da Planilha de Quantidades e Preços).	45
6.29	PINO AUTOTRAVANTE PARA ISOLADOR PILAR (Itens 6.1.31, 6.2.5 e 6.4.5 da Planilha de Quantidades e Preços).	46
6.30	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, VÁRIAS ALTURAS (Itens 6.1.32, 6.3.8, 6.4.32 a 6.4.37 da Planilha de Quantidades e Preços).	46
6.31	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (Itens 6.1.34, 6.3.1 e 6.3.7 da Planilha de Quantidades e Preços).	47
6.32	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO (Itens 6.1.36, 6.4.41 e 6.4.53 da Planilha de Quantidades e Preços).	48
6.33	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO (Item 6.2.13 da Planilha de Quantidades e Preços).	48
6.34	CABO DE AÇO COBREDO 2 AWG (Item 6.4.52 da Planilha de Quantidades e Preços).	49
6.35	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX TRIFÁSICO (Item 6.4.55 da Planilha de Quantidades e Preços).	50
6.36	CONECTOR TIPO CUNHA PAR CABO DE ALUMÍNIO NU 4-2 COM CARTUCHO (Itens 6.2.14, 6.4.28 da Planilha de Quantidades e Preços).	50
6.37	CONECTOR PERFURANTE, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 6.4.23, 6.4.24 e 6.4.62 da Planilha de Quantidades e Preços).	51
6.38	OLHAL PARAFUSO (Item 6.4.16 da Planilha de Quantidades e Preços).	52
6.39	GANCHO OLHAL (Item 6.4.17 da Planilha de Quantidades e Preços).	52
6.40	MANILHA SAPATILHA (Item 6.4.18 da Planilha de Quantidades e Preços).	53
6.41	ISOLADOR DE DISCO EM PORCELANA 150 mm (Item 6.4.19 da Planilha de Quantidades e Preços).	53
6.42	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA 1 OU 2 ESTRIBOS ZINCADOS (Itens 6.4.20 e 6.4.21 da Planilha de Quantidades e Preços).	54



036



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.43	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA VIDRADA (Item 6.4.22 da Planilha de Quantidades e Preços).....	55
6.44	QUADRO DE ILUMINAÇÃO COM DISJUNTOR (Item 6.4.38 da Planilha de Quantidades e Preços).....	55
6.45	LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA FECHADA PARA LÂMPADAS DE 250 E 400 W (Item 8.4.39 da Planilha de Quantidades e Preços).....	56
6.46	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIMENSÕES 30 x 30 cm (Item 6.4.40 da Planilha de Quantidades e Preços).....	57
6.47	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 / 400 W (Itens 6.4.42 e 6.4.43 da Planilha de Quantidades e Preços).....	57
6.48	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 / 400 W (Itens 6.4.44 e 6.4.45 da Planilha de Quantidades e Preços).....	58
6.49	IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO (Item 6.4.46 da Planilha de Quantidades e Preços).....	58
6.50	RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE (Item 6.4.47 da Planilha de Quantidades e Preços).....	59
6.51	BRAÇO CURVO COM SAPATA, GALVANIZADO A FOGO (Itens 6.4.48 e 6.4.49 da Planilha de Quantidades e Preços).....	60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES.....	60
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO PARA BOTA FORA (Item 7.1 da Planilha de Quantidades e Preços).....	60
7.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO (Item 7.2 da Planilha de Quantidades e Preços).....	61



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

I INTRODUÇÃO

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de construção da **Orla do município de Tucuruí, trecho do Bairro Nova Matinha**, no Estado do Pará.

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela **Contratada**, assim como das orientações e recomendações emanadas pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, são condições básicas para a aceitação das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento.

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis:

- o decreto 1.724 de 11/11/1977 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e edifícios públicos;
- as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (**ABNT**);
- especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA.

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão sempre as Especificações Técnicas.

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e Preços, deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos serviços.

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, àqueles cujas características são determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

A **Contratada** ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, destinado a anotações, pela **Contratada**, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da obra, bem como assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí** antes da sua aplicação.

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, memorando ou carta, e registrados no diário de obra.

A **Contratada** será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer material ou equipamento impugnado pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, caso o mesmo não atenda as exigências desta especificação.

A **Contratada** manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à utilização da fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

A **Contratada** deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais habilitados e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para a execução da obra.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

A **Contratada** deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento definitivo da obra sem qualquer ônus para a **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

II CONDIÇÕES GERAIS

Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento separadamente, devendo os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da Proposta:

- execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com iluminação e sinalização dos locais de trabalho;
- execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da correspondente sinalização preventiva;
- seguro contra riscos e danos de qualquer natureza;
- operação e manutenção de todas as instalações de serviços;
- fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos;
- provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei;
- os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação de áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de pessoal e equipamentos.
- independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, haverá local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro;
- é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos;
- todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, sendo dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses;
- operação e manutenção do canteiro de obras e acampamento que inclui, sem se limitar, os escritórios, galpões e pátios para a estocagem de materiais, ferramentas e equipamentos e para o beneficiamento de matérias-primas de qualquer natureza, os alojamentos ocupados pelo pessoal da **Contratada**, os refeitórios, os ambulatórios, os vestiários e demais instalações requeridas, conforme estabelecido em lei, além do mobiliário e demais bens patrimoniais necessários;
- fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);
- transportes internos e externos de materiais, máquinas, equipamentos e pessoal;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

- honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações trabalhistas do pessoal da **Contratada**;
- depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos;
- despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais àqueles fornecidos pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, bem como de suas cópias digitais;
- todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, inclusive de caráter parafiscal;
- juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor;
- lucro da **Contratada**, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços.

A obra deverá ser legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, Prefeitura Municipal, INSS e outros, sendo que ao final dos serviços a **Contratada** deverá fornecer a Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS.

Caberá à **Contratada**, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Tucuruí, toda a documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças ambientais das jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a implantação do canteiro de obras, bem como para o início dos serviços.

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a **Prefeitura Municipal de Tucuruí** fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas, elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, sem que esse fato isente a **Contratada** de suas responsabilidades.

A **Contratada** deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações emanadas pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

A **Contratada** deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou de seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores.

Em caso de acidente no canteiro de obras, a **Contratada** deverá prestar socorro imediato às vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida, comunicar o fato a **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à **Contratada** deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados.

III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA (Item 1.1 da Planilha de Quantidades e Preços).

1.1.1 Especificação Técnica

Cabe à **Contratada** executar a limpeza da vegetação e raspagem superficial existente no local de implantação das obras. Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora com distância média de transporte (DMT) de 2,5 km, em local a ser indicado e aprovado pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.1.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área do terreno devidamente limpa pela **Contratada**, aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da limpeza do terreno, que inclui mão-de-obra, carga, transporte, descarga e espalhamento para bota-fora com distância média de transporte (DMT) de 2,5 km e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

1.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO (Item 1.2 da Planilha de Quantidades e Preços).

1.2.1 Especificação Técnica

A obra deverá ser provida de ligação provisória de água e esgoto, necessárias a utilização de todos os colaboradores, sua execução será de acordo com as normas vigentes para estes fins.

A ligação provisória de água e esgoto deverá atender as exigências da concessionária do Estado, onde não houver rede coletora de esgoto sanitário a **Contratada** construirá a fossa determinada no desenho de projeto e fará a utilização desta.

As ligações internas e externas deverão obedecer às normas vigentes e específicas, após a conclusão das instalações a **Prefeitura Municipal de Tucuruí** fará as verificações finais e aprovará todas as instalações provisórias efetuadas.

1.3.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em verba (vb), a ligação provisória de água e esgoto para obra, executada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

041

1.3.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela ligação provisória de água e esgoto, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

1.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA (Item 1.3 da Planilha de Quantidades e Preços).

1.3.1 Especificação Técnica

A obra deverá ser provida de ligação de luz e força, necessárias a iluminação interna e do pátio da obra, sua execução, devidamente instalada de acordo com o equipamento escolhido pela **Contratada** e aprovada pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

A ligação provisória de luz e força deverá atender as exigências da concessionária do estado, onde não houver rede de distribuição em baixa tensão a **Contratada** deverá solicitar os serviços ou a seu critério utilizar gerador de energia.

As ligações internas e externas deverão obedecer às normas vigentes e específicas para cada caso, após a conclusão das ligações a **Prefeitura Municipal de Tucuruí** fará as verificações finais e aprovará todas as instalações provisórias efetuadas.

1.3.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida mensalmente (mês), a ligação provisória de luz e força para a obra, executada pela **Contratada**, de acordo com a descrição contida na Planilha de Quantidades e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.3.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela ligação provisória de luz e força, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

1.4 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA BRANCA, DESTINADA AO BARRACÃO E REFEITÓRIO DA OBRA (Item 1.4 da Planilha de Quantidades e Preços).

1.4.1 Especificação Técnica

No local determinado pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí** será implantada a instalação provisória que atenderá o canteiro de obras.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

042

1.4.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área da construção da instalação provisória do canteiro de obras, efetivamente executada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.4.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização da construção da instalação provisória do canteiro de obras, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DA OBRA (Item 1.5 da Planilha de Quantidades e Preços).

1.5.1 Especificação Técnica

A placa indicativa da obra será confeccionada dentro dos padrões do CREA, em estrutura de madeira de lei, revestida em chapa metálica galvanizada nº 20, nas dimensões de 3,00 m x 5,00 m, com dizeres relativos à Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, nome e registro no CREA do(s) responsável (is) técnico (s) da empresa, em letras legíveis e bem acabadas, sendo a estrutura de suporte em peças de madeira de lei de 6 x 12 cm, fixadas ao solo com concreto simples de fck 10 Mpa.

1.5.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área de placa indicativa da obra, efetivamente construída e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.5.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela confecção, fornecimento e instalação da placa indicativa da obra que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte para o local da obra, todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE TELHAS ECOLÓGICAS (Item 1.6 da Planilha de Quantidades e Preços).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

043

1.6.1 Especificação Técnica

A **Contratada** fará a locação dos eixos da obra, assistida pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, que fornecerá referência contida no desenho de locação do prédio. A **Contratada** fará as demais implantações necessárias a materializar no terreno os eixos definidos no projeto.

Correrá por conta da **Contratada** o fornecimento de pessoal e do material necessário à locação da obra, bem como a verificação dos trabalhos durante a execução da mesma.

As dimensões estabelecidas na locação serão mantidas no decorrer de toda obra, sendo a **Contratada** responsável pela manutenção das mesmas, ou seja, da estaca testemunha contendo o RN – 00 da obra.

A obra será locada após a limpeza e regularização do terreno, observando-se rigorosamente as indicações do projeto e as exigências da Lei Orgânica do Município.

A **Contratada** será responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível e correrá a seu ônus, a demolição e reconstrução dos serviços que não forem aceitos pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.6.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área da obra devidamente locada pela **Contratada** de acordo com o Projeto Executivo e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

1.6.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da locação da obra, que inclui mão de obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

2 URBANIZAÇÃO

2.1 MEIO-FIO DE CONCRETO fck 13,5 Mpa, DIMENSÕES 0,15 m X 0,30 m (Item 2.1 da Planilha de Quantidades e Preços).

2.1.1 Especificação Técnica

Será medida a extensão de meio-fio realmente executada, levando-se em consideração a unidade adotada na Planilha de Quantidades e Preços. Estes serviços devem atender as Especificações Técnicas e incluem todos os insumos, ferramentas, mão de obras e equipamentos utilizados para a sua perfeita execução, sendo fiscalizados pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

044

2.1.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de meio-fio efetivamente construída e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

2.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços de construção de meio-fio, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

2.2 SARJETA EM CONCRETO 18 MPa (Item 2.2 da Planilha de Quantidades e Preços).

2.2.1 Especificação Técnica

Será medido o volume de concreto para construção de sarjeta, levando-se em consideração a unidade adotada na Planilha de Quantidades e Preços. Estes serviços devem atender as Especificações Técnicas e incluem todos os insumos, ferramentas, mão de obras e equipamentos utilizados para a sua perfeita execução, sendo fiscalizados pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

2.2.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de sarjeta em concreto efetivamente construído pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

2.2.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços de construção de sarjeta em concreto, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

2.3 PINTURA ACRÍLICA EM CICLOFAIXA (Item 2.3 da Planilha de Quantidades e Preços).

2.3.1 Especificação Técnica

A **Contratada** fará a aquisição da tinta acrílica de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca da tinta pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

045

2.3.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de pintura acrílica de ciclofaixa executada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 metros quadrados por vão. Entende-se por vãos as áreas destinadas à instalação de portas, janelas e vitrôs.

2.3.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de pintura acrílica de ciclofaixa, que inclui mão de obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

2.4 PINTURA NOVA COR EM PISO CIMENTADO (Item 2.4 da Planilha de Quantidades e Preços).

2.4.1 Especificação Técnica

A **Contratada** fará a aquisição da tinta nova cor de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca da tinta nova cor pela **Contratada** e aprovada pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

2.4.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área pintada com tinta nova cor, executada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

2.4.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização da pintura com tinta nova cor, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

2.5 PISO CIMENTADO TIPO CALÇADA, ESPESSURA 7 cm (Itens 2.5 e 2.6 da Planilha de Quantidades e Preços).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

2.5.1 Especificação Técnica

Sobre o solo efetivamente regularizado e apiloado será lançado uma camada de concreto fck 15 Mpa com 7 cm de espessura de modo a formar os painéis regulares. A concretagem será intercalada, de modo a formar um espaçamento entre as placas cimentadas que serão preenchidas posteriormente com grama esmeralda.

O concreto para execução da calçada será de resistência característica de fck 15 Mpa, confeccionado conforme esta Especificação Técnica.

Onde houver caimento, este será obtido pelo sarrafeamento, desempenho e moderado alisamento do concreto quando este ainda estiver em estado plástico.

2.5.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área de piso cimentado de concreto simples, fck 15 Mpa, efetivamente executada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

2.5.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização do fornecimento e serviços de preparo, lançamento e acabamento do piso cimentado de concreto simples fck 15 Mpa, espessura 7 cm, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3 DRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL, ALTURA < 1,5 m (Item 3.1 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.1.1 Especificação Técnica

As escavações serão executadas mecanicamente e o volume de material escavado será transportado/ espalhado/ compactado. A altura de escavação será inferior a 1,5 m. Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas Especificações Técnicas, um solo com condições geotécnicas admissível para suportar a pressão de $1,50 \text{ kgf/cm}^2$.

3.1.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m^3), o volume escavado pela **Contratada** de acordo com a seção geométrica especificada no desenho de projeto, salvo onde indicados excessos laterais.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

047

3.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da escavação mecanizada, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, estocagem temporária, carga, transporte, descarga e espalhamento (quando o material se destinar para bota-fora) e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL, 1,5 m < ALTURA < 3,0 m (Item 3.2 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.2.1 Especificação Técnica

As escavações serão executadas mecanicamente e o volume de material escavado será transportado/ espalhado/ compactado. A altura de escavação estará no intervalo de 1,5 a 3,0 m. Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas Especificações Técnicas, um solo com condições geotécnicas admissível para suportar a pressão de 1,50 kgf/cm².

3.2.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume escavado pela **Contratada** de acordo com a seção geométrica especificada no desenho de projeto, salvo onde indicados excessos laterais.

3.2.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da escavação mecanizada, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, estocagem temporária, carga, transporte, descarga e espalhamento (quando o material se destinar para bota-fora) e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3.3 REATERRO MANUAL COM MATERIAL COESIVO DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO (Item 3.3 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.3.1 Especificação Técnica

O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria, proveniente das escavações das fundações previamente aprovado pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**. O material deverá ser isento de matéria orgânica, lançado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, criteriosamente regadas e apiloadas com soquete de madeira que na sua queda provoque um impacto de 30 kg a 60 kg, repetindo-se as operações tantas vezes quanto necessárias, até obter-se o grau de compactação definido pelo projeto. Podendo a critério da



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

048

Contratada utilizar equipamentos mecânicos desde que previamente aprovado pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.3.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m^3), o volume de reaterro efetivamente lançado e compactado pela **Contratada** e aprovado pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.3.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações, que inclui mão-de-obra, equipamentos, umedecimento, compactação e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3.4 COMPACTAÇÃO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA OU SIMILAR, INCLUSIVE MATERIAL PARA REATERRO (Item 3.4 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.4.1 Especificação Técnica

Será realizada compactação do reaterro no local. A critério da **Contratada** poderá se utilizar placa vibratória ou equipamentos similares que serão previamente aprovados pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.4.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro cúbico (m^3), a área efetivamente compactada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.4.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços de compactação, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3.5 BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO, ESPESSURA 15 cm (Item 3.5 da Planilha de Quantidades e Preços).



049



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

3.5.1 Especificação Técnica

Será fornecido o material necessário à implantação de berço de areia para assentamento de tubo, na espessura de 15 cm. O fornecimento será por conta da **Contratada**, devendo a **Prefeitura Municipal de Tucuruí** fiscalizar o serviço.

3.5.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de berço de areia devidamente implantada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.5.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços de implantação de berço de areia, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3.6 TUBO DE CONCRETO, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 3.6 a 3.9 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.6.1 Especificação Técnica

O tubo de concreto utilizado nas instalações de drenagem deverá ser fornecido nas quantidades e diâmetros determinados pelo projeto, pela **Contratada**. Deverá ainda passar pela aprovação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.6.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de tubo de PVC soldável, efetivamente instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.6.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação e teste de tubo de concreto, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamentos.

3.7 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, INCLUSIVE LANÇAMENTO (Item 3.10 da Planilha de Quantidades e Preços).



050



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

3.7.1 Especificação Técnica

Para a instalação da rede de tubos de drenagem será lançada uma camada de concreto para berço, no traço 1:3:6 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), além de ser lançado.

3.7.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de concreto para berço de rede tubular efetivamente fornecido, preparado, lançado e adensado pela **Contratada** e aprovado pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.7.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo, lançamento e adensamento do concreto para berço de rede tubular, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

3.8 ALA DE REDE TUBULAR SIMPLES Ø 1000 mm (Item 3.11 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.8.1 Especificação Técnica

A ala de rede tubular simples Ø 1000 mm utilizada nas instalações de drenagem deverá ser fornecida nas quantidades e diâmetros determinados pelo projeto, pela **Contratada**. Deverá ainda passar pela aprovação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.8.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de ala de rede tubular simples efetivamente instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.8.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de ala de rede tubular simples, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamentos.

3.9 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA (Item 3.12 da Planilha de Quantidades e Preços).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

051

3.9.1 Especificação Técnica

A caixa para boca de lobo utilizada nas instalações de drenagem deverá ser fornecida nas quantidades e diâmetros determinados pelo projeto, pela **Contratada**. Deverá ainda passar pela aprovação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.9.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de caixa para boca de lobo efetivamente instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.9.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de caixa para boca de lobo, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamentos.

3.10 POÇO DE VISITA, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 3.13 a 3.15 da Planilha de Quantidades e Preços).

3.10.1 Especificação Técnica

Os poços de visita utilizados nas instalações de drenagem deverão ser fornecidos pela **Contratada** nas quantidades e diâmetros determinados pelo projeto. Deverão ainda passar pela aprovação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.10.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de poços de visita efetivamente instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

3.10.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de poços de visita, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamentos.

4 TERRAPLANAGEM

4.1 LIMPEZA DA ÁREA COM RETIRADA DA CAMADA VEGETAL E REGULARIZAÇÃO DA SUB-



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

BASE, COM DMT = 5 Km (Item 4.1 da Planilha de Quantidades e Preços).

4.1.1 Especificação Técnica

Cabe à **Contratada** executar a limpeza da área existente, retirando a camada vegetal existente, para a devida regularização da sub-base. Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora com distância média de transporte (DMT) de 5 km, em local a ser indicado e aprovado pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

4.1.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área do terreno devidamente limpa e regularizada pela **Contratada**, aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

4.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da limpeza da área com retirada da camada vegetal, que inclui mão-de-obra, carga, transporte, descarga e espalhamento para bota-fora com distância média de transporte (DMT) de 2,5 km e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

4.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM DMT = 5 Km (Item 4.2 da Planilha de Quantidades e Preços).

4.2.1 Especificação Técnica

As escavações, carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT = 5 Km, deverão ser devidamente realizadas pela **Contratada** e fiscalizadas pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

4.2.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m^3), o volume escavado, carregado e transportado pela **Contratada** de acordo com a seção geométrica especificada no desenho de projeto, salvo onde indicados excessos laterais.

4.2.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da escavação, carga e transporte, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, estocagem temporária, carga, transporte, descarga e espalhamento (quando o material se destinar para bota-fora) e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

053

4.3 ESPALHAMENTO, GRADEAMENTO, IRRIGAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA FINALIZAÇÃO DA BASE E PREPARO PARA PAVIMENTAÇÃO (Item 4.3 da Planilha de Quantidades e Preços).

4.3.1 Especificação Técnica

O espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação de material de 1ª categoria deverão ser devidamente realizados pela **Contratada**, a fim de finalizar a base e preparar para a pavimentação das vias, devendo ser tais serviços fiscalizados pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

4.3.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume espalhado, gradeado, irrigado e compactado pela **Contratada** de acordo com a seção geométrica especificada no desenho de projeto.

4.3.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, estocagem temporária, carga, transporte, descarga e espalhamento (quando o material se destinar para bota-fora) e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

5 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

5.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (CM-30) (Item 5.1 da Planilha de Quantidades e Preços).

5.1.1 Especificação Técnica

A **Contratada** fará o fornecimento de material e mão-de-obra para execução de serviços de imprimação (CM-30), assistida e acompanhada pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, para a realização de serviços de pavimentação asfáltica, com TST – Tratamento Superficial Triplo.

5.1.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de imprimação da obra, devidamente executada pela **Contratada** de acordo com o Projeto Executivo e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

5.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento de material e mão-de-



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

054

obra para execução de serviços de imprimação, que inclui mão de obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

5.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (Item 5.2 da Planilha de Quantidades e Preços).

5.2.1 Especificação Técnica

A camada de revestimento do pavimento constituída por três aplicações sucessivas de ligante asfáltico modificado por polímero do tipo SBS, cobertas cada uma por camada de agregado mineral, é denominada de TST – Tratamento Superficial Triplo. Os materiais constituintes do Tratamento Superficial triplo são o ligante betuminoso e o agregado mineral, sendo todas as suas características observadas pelas Normas do DNER.

A **Contratada** fica responsável pela execução de serviços de Tratamento Superficial Triplo, assistida e acompanhada pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

5.2.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área de Tratamento Superficial Triplo, devidamente executada pela **Contratada** de acordo com o Projeto Executivo e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

5.2.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento de material e mão-de-obra para execução de serviços de Tratamento Superficial Triplo, que inclui mão de obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Descrição

Entendem-se como Instalações Elétricas o conjunto de peças, fios e cabos agrupados tecnicamente, destinados ao fornecimento de energia elétrica e linha telefônica, sendo a energia elétrica para acionamento de motores, painéis, motor-bomba e iluminação interna e externa, e a instalação telefônica para a instalação de telefones e interfones das edificações que compõem a Orla de Tucuruí, Estado do Pará.

Generalidades

As instalações elétricas deverão obedecer à norma NBR-5410 da ABNT, normas da concessionária local e onde estas forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais recente edição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

055

Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, modelo padrão de material elétrico, de acordo com a descrição da Planilha de Quantidades e Preços e destas Especificações Técnicas.

Nos Quadros de Distribuição deverão ser colados, no lado interno das portas, os adesivos do seu diagrama unifilar com a identificação dos circuitos.

Em todos os quadros os circuitos deverão ser identificados com marcadores de plástico tipo helagrip. A **Contratada** deverá providenciar junto aos fornecedores, previamente, aprovados pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, a compra ou a confecção dos quadros conforme projeto executivo. Após a confecção dos mesmos, a **Contratada** deverá apresentar os quadros a **Prefeitura Municipal de Tucuruí** para sua aprovação antes da instalação.

Alimentação:

Na alimentação do quadro de distribuição deverá ser usado cabo anti-chama a base de cloreto de polivinila (PVC/A) 450/750.

Circuitos de Distribuição:

Dos Quadros de Distribuição partirão circuitos, em condutores de cobre com isolamento termoplástico, antichama, 750 V ou 1 kV, 70º C, em eletrodutos de PVC rígido, antichama, com rosca, canaletas ou calhas metálicas, conforme projeto executivo.

As tomadas e interruptores serão instalados em caixa 4"x 2", de PVC embutidos nas paredes, conforme o projeto elétrico.

Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V, sendo que os circuitos de tomadas deverão ser estabilizados, conforme as determinações do projeto elétrico executivo.

Quadro de Distribuição:

Definição:

Quadro de distribuição é definido como sendo equipamento destinado a receber energia elétrica através de cabos ou fios e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. Deverá ser instalado de acordo com o projeto elétrico e a aprovação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

Os mesmos deverão ser construídos em chapa metálica nº 14 USG, pintadas com tinta de base epóxi, fixadas com chumbadores ou de embutir, de modo a resistir ao peso dos equipamentos, e eventuais esforços externos, e possível curtos-circuitos, precisam ter espaço para instalação de barra-terra, pintada na cor preta, à qual serão conectadas todas as partes metálicas não destinadas à condução de corrente elétrica. Todos os quadros de passagem existentes no trecho da rede anterior à medição (com corrente não medida) terão de ser providos de dispositivo para lacre.

Não será permitido o uso de caixas ou quadros de madeira ou de materiais inflamáveis.

Deverão ser instalados:

- em vãos com largura superior a 1 m;
- em locais secos e de fácil acesso;



056



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

- fora de compartimentos privativos;
- a 1,30 m acima do nível do piso acabado (borda inferior) ou seu eixo a 1,50 m.

Condutor Elétrico:

Quaisquer derivações e emendas na fiação deverão ser feitas em caixas de passagem com conectores apropriados e isolantes plásticos, compatíveis com os condutores utilizados.

Os condutores deverão obedecer a seguinte codificação:

Circuitos normais	
Terra	Verde Amarelo/Verde
Neutro	Azul Claro
Fase	Marrom/Vermelho/Preto
Retorno	Branco

Os cabos componentes de um mesmo circuito e lançados numa calha de piso ou teto deverão ter amarração a cada 1,5 m com utilização de braçadeiras de velcro e identificação em cada caixa de passagem.

As tomadas deverão ser identificadas quanto à tensão de serviço.

De acordo com a tensão e bitola do cabo, as emendas serão protegidas com fita de alta fusão e fita isolante;

Nos circuitos polifásicos em que a seção dos condutores fase for igual ou inferior a 16 mm² (em cobre), e nos circuitos monofásicos, seja qual for a seção do condutor fase, o condutor neutro terá a mesma seção que os condutores fase, até Ø 6 mm². Acima dessa bitola, terão de ser utilizados cabos singelos.

Considerações:

- as distâncias indicadas são máximas para circuitos com carga concentrada na extremidade, com fator de potência 0,8 admitindo que;
- os condutores estejam contidos em eletroduto magnético;
- pelo circuito circule corrente igual ou inferior à corrente máxima admissível dos condutores;
- a queda de tensão seja de 2% para as seções de 1,5 mm² a 6 mm² e de 3% para as demais seções.

Eletroduto de PVC rígido:

Os eletrodutos de PVC rígidos são do tipo roscáveis, cujos diâmetros e classes serão indicados nos projetos executivos;

Deverão ser instalados nos terminais dos eletrodutos buchas e arruelas nas entradas dos quadros e caixas em geral;

Durante a instalação dos eletrodutos deverão ser deixados arames guias para auxílio na passagem de cabos e fios.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Caixas elétricas:

Caixas de derivações

As caixas de derivação deverão ser instaladas bem niveladas, aprumadas e acabadas sem irregularidades na superfície e sem rebarbas. As caixas providas de furos obturados pela própria chapa precisam ter essas partes de fácil remoção, porém adequadamente presas a elas. Caso o peso do aparelho elétrico (luminária, ventilador de teto e outros) a ser instalado seja superior a 10 kg deverá ser executado reforço dos suportes para resistir tais esforços. As caixas têm de ser instaladas de maneira a permitir um perfeito acoplamento com os eletrodutos. O número de orelhas, nunca inferior a duas, será compatível com as dimensões e tipo de caixa. As caixas têm de ser construídas com materiais não inflamáveis ou auto-extinguíveis. Elas necessitam ter um número de orifícios tal que não altere a sua forma e não prejudique a sua resistência mecânica. As orelhas de fixação devem possuir orifícios com rosca, de maneira que permitam perfeito acoplamento da tampa ou acessórios. As caixas são construídas nas formas quadrada, retangular, hexagonal, octogonal ou circular. As caixas terão dimensões tais que permitam, após a instalação do acessório, sobrar um espaço ou isolamento entre as partes energizáveis e as faces da caixa. Elas devem possuir identificação do fabricante, de modo indelével.

Caixa de embutir estampada em chapa de aço, PVC ou alumínio:

As caixas deverão ser empregadas:

- nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação;
- nos pontos de instalação de aparelhos.
- na rede de distribuição, conforme projeto executivo, sendo seu assentamento executado da seguinte forma:
 - octogonais de fundo móvel, nas lajes, para centros de luz;
 - octogonais estampadas (3" x 3"), entre lados paralelos nos extremos dos ramais de distribuição e nos pontos para campainha;
 - retangulares estampadas (4" x 2"), para pontos de tomada e interruptor, em conjunto igual ou inferior a 2.

Salvo indicação em contrário, expressa no projeto, a altura das caixas, em relação ao piso acabado, referida ao bordo inferior delas, é a seguinte:

- interruptores, botões de campainha e tomadas médias: 1,30 m;
- tomadas alta: 1,80 m;
- tomadas baixas: 30 cm;
- tomadas baixas em locais úmidos: 80 cm;
- caixas de passagem: 30 cm;
- interfonos de parede: 1,50 m;
- tomadas para interfone: 1,50 m;
- arandelas: 1,80 m (no centro);



058



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

- quadros terminais: conforme projeto.

Serão observadas as seguintes prescrições em relação à colocação das caixas:

- só poderão ser removidos os discos nos pontos destinados a receber ligação do eletroduto;
- terão de ficar firmemente fixadas nas fôrmas, quando embutidas nas lajes;
- deverão ficar aprumadas e facear o revestimento, quando embutidas nas paredes;
- necessitarão ficar 10 cm afastadas dos alizares (guarnições de porta) e sempre ao lado da fechadura.

Caixa fundida em liga de metais não ferrosos:

Caixas externas/aparentes:

As caixas de uso externo precisam atender aos ensaios previstos na NBR 5410 da ABNT e deverão ser fundidas em liga de metais não ferrosos e as respectivas tampas devem ser pintadas ou esmaltadas, e estanques quando sujeitas a intempéries. As que não puderem ser fixadas no próprio eletroduto serão providas de meios para fixação em superfícies planas e possuir juntas de vedação resistentes a intempéries, entre tampa e caixa; no caso de acoplamento com eletrodutos de encaixe liso, terão que ser utilizadas também, juntas de vedação. Nas caixas cujo acoplamento é efetuado sem eletrodutos é necessário utilizar prensa-cabos adequados.

Caixas de embutir em piso

As caixas de embutir usada em pisos devem atender aos ensaios previstos na NBR 5410 da ABNT e serem fundidas em liga de metais não ferrosos e estanques quando sujeitas as intempéries. As caixas fundidas em liga de metais não ferrosos, porém com tampa de outro material deverão ser submetidas à apreciação da **Prefeitura Municipal de Tucuruí** para aprovação do uso. Nas caixas cujos acoplamentos são efetuados sem eletrodutos, será necessário o uso de prensa-cabos adequados.

Dispositivo de Proteção

Aterramento

O sistema de aterramento será obrigatório para os quadros de alimentação observando-se as diretrizes abaixo:

O condutor neutro deverá ser aterrado na origem da instalação junto ao quadro pelo menos com uma haste terra de aço-cobre de 5/8" x 2,40 m.

O condutor de aterramento deverá ser de cobre nu ou isolado, dimensionado conforme projeto executivo, observando-se que este cabo de aterramento deverá ser acondicionado em eletroduto até o nível do terreno.

Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores apropriados ou solda exotérmica.

A **Prefeitura Municipal de Tucuruí** se faculta o direito de efetuar a medição da resistência do aterramento, em qualquer tempo, antes ou depois de sua execução.



059



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Deverá ser prevista no sistema de aterramento, a execução de uma caixa padrão CELPA, para proteção, inspeção e medição do sistema, em local de fácil acesso.

Os reatores das luminárias fluorescentes serão 127 V ou 220 V, alto fator de potência, partida rápida ou convencional de acordo com o projeto executivo.

6.1 ALÇA PRÉ-FORMADA (Itens 6.1.1, 6.2.8, 6.4.7 e 6.4.25 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.1.1 Especificação Técnica

As alças pré-formadas deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das alças pré-formadas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca das pré-formadas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.1.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de pré-formadas, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de pré-formadas, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.2 ARRUELA QUADRADA (Itens 6.1.2, 6.2.7, 6.3.9 e 6.4.8 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.2.1 Especificação Técnica

As arruelas quadradas deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das arruelas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Depois de definida a marca das arruelas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.2.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de arruelas quadradas, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.2.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de arruela quadrada, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.3 CABO DE ALUMÍNIO 2 CA (Itens 6.1.3 e 6.4.54 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.3.1 Especificação Técnica

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, destinados à transmissão de corrente elétrica. Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de alumínio 2 CA.

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra esforços longitudinais.

Depois de definida a marca dos cabos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.3.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de cabo de alumínio 2 CA efetivamente fornecida, lançada e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.3.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, lançamento e instalação de cabo de alumínio 2 CA, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.



061



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.4 CABO DE COBRE ISOLADO/ COBERTO COM XLPE, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 6.1.4, 6.1.5, 6.3.15, 6.4.13, 6.4.26, 6.4.31, 6.4.50, 6.4.56 e 6.4.58 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.4.1 Especificação Técnica

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, destinados à transmissão de corrente elétrica.

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, haverá particular atenção NBR 9311 – cabos de cobre isolado – designação.

Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, com isolamento de 750 V, de composto termoplástico de Cloreto de Polivinila – PVC classe 750 V e 1 KV (70°C), tipo BWF, de pureza igual ou superior a 99,99%.

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolamento.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra esforços longitudinais.

Depois de definida a marca dos cabos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.4.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de cabo de cobre isolado/ coberto com XLPE efetivamente fornecida, lançada e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.4.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, lançamento e instalação de cabo de cobre isolado/ coberto com XLPE, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.5 CAIXA PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, DIMENSÕES 250 x 1600 x 700 mm (Item 6.1.6 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.5.1 Especificação Técnica

A caixa para medição de baixa tensão deverá ser fornecida nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverá atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.



062



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das caixas para medição de baixa tensão de fabricantes reconhecidas no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das caixas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.5.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de caixa para medição de baixa tensão, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.5.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de caixa para medição de baixa tensão, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.6 CINTA DE SEÇÃO CIRCULAR (Item 6.1.7 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.6.1 Especificação Técnica

A cinta de seção circular deverá ser fornecida nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverá atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das cintas de seção circular de fabricantes reconhecidas no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das cintas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.6.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de cinta de seção circular, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.6.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de cinta de seção circular, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.7 LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO/ LATERAL/ DE DISTRIBUIÇÃO (Itens 6.1.8, 6.2.9, 6.3.18, 6.3.19, 6.4.29, 6.4.30, 6.4.60 e 6.4.61 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.7.1 Especificação Técnica

Os laços pré-formados de topo/ lateral, de distribuição deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverá atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos laços de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos laços pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.7.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de laços, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.7.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de laços pré-formados de topo/ lateral, de distribuição, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 1000 A (Item 6.1.9 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.8.1 Especificação Técnica

O disjuntor tripolar será instalado nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou caixas específicas, sendo ele trifásico, nas correntes e quantidades determinadas pelos desenhos de projeto elétrico, e deverá atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descrito.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição do disjuntor tripolar 1000 A de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.8.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de disjuntor tripolar 1000 A efetivamente fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.8.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de disjuntor tripolar 1000 A, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.9 CHAVE FUSÍVEL 15 KV, TIPO "C" (Itens 6.1.10, 6.2.1, 6.3.12 e 6.4.11 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.9.1 Especificação Técnica

As chaves fusíveis deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das chaves fusíveis de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das chaves fusíveis pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.9.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de chaves fusíveis, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.9.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de chave fusível, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.10 PORTA-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO (Item 6.1.11 da Planilha de Quantidades e Preços).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

065

6.10.1 Especificação Técnica

Os porta-fusíveis deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos porta-fusíveis de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos porta-fusíveis pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.10.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de porta-fusíveis, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.10.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de porta-fusível, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.11 CRUZETA DE CONCRETO (Itens 6.1.12, 6.2.2, 6.3.11 e 6.4.10 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.11.1 Especificação Técnica

As cruzetas de concreto deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão ser instaladas nos postes de iluminação, como especificado no projeto elétrico.

6.11.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de cruzeta de concreto, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.11.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de cruzeta de concreto, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.12 CURVA 135° PARA ELETRODUTO (Item 6.1.13 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.12.1 Especificação Técnica

As curvas 135° para eletroduto deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das curvas 135° para eletroduto de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das curvas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.12.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de curvas 135° para eletroduto fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.12.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de curvas 135° para eletroduto, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.13 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO (Itens 6.1.14 e 6.4.57 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.13.1 Especificação Técnica

Os eletrodutos em ferro galvanizado deverão ser fornecidos nas quantidades e diâmetros determinados nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos eletrodutos de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos eletrodutos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.



067



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.13.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão dos eletrodutos em ferro galvanizado, fornecidos e instalados pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.13.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação dos eletrodutos em ferro galvanizado, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.14 ELETRODUTO DE PVC Ø 1/2" VARA 3 m (Itens 6.1.15 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.14.1 Especificação Técnica

Os eletrodutos de PVC das marcas normatizadas serão instalados nas quantidades e diâmetros determinados pelos desenhos de projeto elétrico, ou a critério da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos eletrodutos de PVC rígido de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

6.14.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de eletrodutos de PVC efetivamente fornecido e instalado pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.14.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de eletrodutos de PVC, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.15 ELO FUSÍVEL 15A TIPO K/ TIPO H (Item 6.1.16, 6.2.10, 6.3.13 e 6.4.12 da Planilha de Quantidades e Preços).



068



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.15.1 Especificação Técnica

Os elos fusíveis deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos elos fusíveis de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos elos fusíveis pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.15.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de elos fusíveis, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.15.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de elo fusível, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.16 SUPORTE PARA CHAVE FUSÍVEL/ TRANSFORMADOR (Itens 6.1.17, 6.1.33 e 6.3.6 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.16.1 Especificação Técnica

Os suportes para chave fusível/ transformador das marcas normatizadas serão instalados nas quantidades determinadas pelos desenhos de projeto elétrico, ou a critério da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

6.16.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de suporte para chave fusível/ transformador efetivamente fornecido e instalado pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.16.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de suporte para chave fusível/ transformador, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos



069



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.17 FIO DE COBRE NU/ CABO DE COBRE NU (Itens 6.1.18, 6.1.35 e 6.4.51 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.17.1 Especificação Técnica

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, destinados a transmissão de corrente elétrica.

Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de cobre nu de diâmetro 50 mm².

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolamento.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra esforços longitudinais.

Depois de definida a marca dos fios/ cabos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.17.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de fio/ cabo de cobre nu, efetivamente fornecida, lançada e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.17.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, lançamento e instalação de fio/ cabo de cobre nu, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.18 CONECTOR DERIVAÇÃO DE CUNHA/ PARA LINHA VIVA 6 - 1/0 (Itens 6.1.19, 6.3.16, 6.4.14 e 6.4.63 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.18.1 Especificação Técnica

Os conectores derivação para linha viva 6 - 1/0 e conectores de cunha deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos conectores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos conectores pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.18.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de conectores derivação para linha viva 6 - 1/0 e conectores de cunha, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.18.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de conectores derivação para linha viva 6 - 1/0 e conectores de cunha, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.19 ESTRIBO COM CONECTOR CUNHA, INCLUSIVE CARTUCHO, PARA CABO DE ALUMÍNIO NU 4-2 (Itens 6.1.20, 6.3.17 e 6.4.15 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.19.1 Especificação Técnica

Os estribos com conector cunha deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos estribos com conector cunha de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos estribos com conector cunha pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.19.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de estribos com conector cunha, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.19.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de estribos com conector cunha, que inclui: mão-de-obra, ferramentas



071



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.20 ISOLADOR PILAR NBI 110 KV PARA REDE DE 13,8 KV (Itens 6.1.21, 6.2.4 e 6.4.6 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.20.1 Especificação Técnica

Os isoladores pilar deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos isoladores pilar de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos isoladores pilar pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.20.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de isoladores pilar, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.20.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de isoladores pilar, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.21 FORNECIMENTO DE PEDRA PRETA (Item 6.1.22 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.21.1 Especificação Técnica

Para a base das instalações de iluminação pública será utilizada pedra preta, que deverá ser fornecida pela **Contratada** no volume determinado na Planilha de Quantidades e Custos.

6.21.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de pedra preta, fornecida pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.



072

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.21.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento de pedra preta, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.22 FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA (Item 6.1.23 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.22.1 Especificação Técnica

Para a base das instalações de iluminação pública será utilizada também areia branca, que deverá ser fornecida pela **Contratada** no volume determinado na Planilha de Quantidades e Custos.

6.22.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de areia branca, fornecida pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.22.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento de areia branca, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.23 FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DE 50 KG (Item 6.1.24 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.23.1 Especificação Técnica

Para a base das instalações de iluminação pública será utilizada também sacos de cimento, que deverão ser fornecidos pela **Contratada** na quantidade determinada na Planilha de Quantidades e Custos.

6.23.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de areia branca, fornecida pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.



073



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.23.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento de cimento, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.24 MÃO-FRANCESA PLANA (Itens 6.1.25, 6.2.3, 6.3.10 e 6.4.9 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.24.1 Especificação Técnica

As mãos-francesas planas das marcas normatizadas serão instalados nas quantidades e local determinados pelos desenhos de projeto elétrico, ou a critério da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

6.24.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de mãos-francesas planas efetivamente fornecido e instalado pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.24.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de mãos-francesas planas, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.25 PORCA QUADRADA PARA MÃO-FRANCESA (Item 6.1.26 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.25.1 Especificação Técnica

As porcas quadradas para mão-francesa deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos parafusos de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das porcas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.



074



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.25.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de porca quadrada, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.25.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de porca quadrada, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.26 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA / ABAULADA, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 6.1.27 a 6.1.29, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.2 a 6.3.5, 6.4.1 a 6.4.4, 6.4.27 e 6.4.49 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.26.1 Especificação Técnica

Os parafusos de cabeça quadrada/ abaulada deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos parafusos de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos parafusos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.26.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de parafusos de cabeça quadrada/ abaulada, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.26.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de parafusos de cabeça quadrada/ abaulada, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.27 PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO 12 KV - 10KA, COM PROTETOR ISOLANTE (Item 6.1.30 da Planilha de Quantidades e Preços).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.27.1 Especificação Técnica

Os pára-raios de distribuição 12 kV - 10kA deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos pára-raios de distribuição 12 kV - 10kA de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca dos pára-raios pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.27.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de pára-raios, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.27.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de pára-raios, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.28 PÁRA-RAIO POLIMÉRICO 13,8 KV SEM CENTELHAMENTO, COM PROTETOR ISOLANTE (Item 6.3.14 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.28.1 Especificação Técnica

Os pára-raios poliméricos 13,8 kV sem centelhamento deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos pára-raios poliméricos 13,8 kV sem centelhamento de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca dos pára-raios pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.28.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de pára-raios poliméricos 13,8 kV sem centelhamento, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.



076



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.28.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de pára-raios poliméricos 13,8 kV sem centelhamento, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.29 PINO AUTOTRAVANTE PARA ISOLADOR PILAR (Itens 6.1.31, 6.2.5 e 6.4.5 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.29.1 Especificação Técnica

Os pinos autotravantes para isolador pilar deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos pinos autotravantes de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca dos pinos autotravantes pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.29.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de pinos autotravantes, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.29.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de pinos autotravantes, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.30 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, VÁRIAS ALTURAS (Itens 6.1.32, 6.3.8, 6.4.32 a 6.4.37 da Planilha de Quantidades e Preços).



077



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.30.1 Especificação Técnica

Os postes de concreto deverão atender as determinações do projeto elétrico, como a altura de cada um e seus respectivos daN, bem como às Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

Depois de definida a marca dos postes pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.30.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de poste de concreto, devidamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.30.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação e teste de poste de concreto, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.31 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (Itens 6.1.34, 6.3.1 e 6.3.7 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.31.1 Especificação Técnica

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descrito.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

6.31.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de disjuntor termomagnético efetivamente fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.31.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético (monofásico, bifásico ou trifásico), que



078

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.32 HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO (Itens 6.1.36, 6.4.41 e 6.4.53 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.32.1 Especificação Técnica

O aterramento será construído por hastes de cobre e do tipo Copperweld, que atendam a NBR 13571/96. Estas deverão ser instaladas de acordo com as determinações dos desenhos de projeto elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das hastes de aterramento de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

6.32.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de hastes de aterramento efetivamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.32.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação e teste de haste de aterramento, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.33 CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO (Item 6.2.13 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.33.1 Especificação Técnica

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, destinados à transmissão de corrente elétrica. Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de alumínio nu.

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra esforços longitudinais.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

079

Depois de definida a marca dos cabos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.33.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de cabo de alumínio nu efetivamente fornecida, lançada e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.33.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, lançamento e instalação de cabo de alumínio nu, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.34 CABO DE AÇO COBREADO 2 AWG (Item 6.4.52 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.34.1 Especificação Técnica

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, destinados à transmissão de corrente elétrica. Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de aço cobreado 2 AWG.

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra esforços longitudinais.

Depois de definida a marca dos cabos de aço cobreado 2 AWG pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.34.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de cabo de aço cobreado 2 AWG efetivamente fornecida, lançada e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.34.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, lançamento e instalação de cabo de aço cobreado 2 AWG, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

demaís custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.35 CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX TRIFÁSICO (Item 6.4.55 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.35.1 Especificação Técnica

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, destinados à transmissão de corrente elétrica. Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de alumínio multiplex trifásico.

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação.

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra esforços longitudinais.

Depois de definida a marca dos cabos de alumínio multiplex trifásico pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.35.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro (m), a extensão de cabo de alumínio multiplex trifásico, efetivamente fornecida, lançada e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.35.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, lançamento e instalação de cabo de alumínio multiplex trifásico, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.36 CONECTOR TIPO CUNHA PAR CABO DE ALUMÍNIO NU 4-2 COM CARTUCHO (Itens 6.2.14, 6.4.28 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.36.1 Especificação Técnica

Os conectores tipo cunha para cabo de alumínio nu 4-2 com cartucho deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.



081



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos conectores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos conectores pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.36.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de conectores tipo cunha para cabo de alumínio nu 4-2 com cartucho, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.36.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de conectores tipo cunha para cabo de alumínio nu 4-2 com cartucho, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.37 CONECTOR PERFURANTE, VÁRIOS DIÂMETROS (Itens 6.4.23, 6.4.24 e 6.4.62 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.37.1 Especificação Técnica

Os conectores tipo cunha para cabo de alumínio nu 4-2 com cartucho deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos conectores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos conectores pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.37.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de conectores tipo cunha para cabo de alumínio nu 4-2 com cartucho, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.37.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de conectores tipo cunha para cabo de alumínio nu 4-2 com cartucho, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.38 OLHAL PARAFUSO (Item 6.4.16 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.38.1 Especificação Técnica

Os olhais parafusos deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos olhais parafusos de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca dos olhais parafusos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.38.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de olhais parafusos, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.38.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de olhais parafusos, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.39 GANCHO OLHAL (Item 6.4.17 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.39.1 Especificação Técnica

Os ganchos tipo olhal deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos ganchos de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca dos ganchos pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.



083



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.39.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de ganchos, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.39.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de ganchos tipo olhal, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.40 MANILHA SAPATILHA (Item 6.4.18 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.40.1 Especificação Técnica

As manilhas sapatilhas deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das manilhas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das manilhas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.40.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de manilhas, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.40.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de manilhas, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.41 ISOLADOR DE DISCO EM PORCELANA 150 mm (Item 6.4.19 da Planilha de Quantidades e Preços).



084



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.41.1 Especificação Técnica

Os isoladores de disco em porcelana 150 mm deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos isoladores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos isoladores pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.41.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de isoladores, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.41.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de isoladores, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.42 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA 1 OU 2 ESTRIBOS ZINCADOS (Itens 6.4.20 e 6.4.21 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.42.1 Especificação Técnica

As armações secundárias para 1 / 2 estribos zincados deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das armações secundárias para 1 / 2 estribos zincados de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das armações secundárias para 1 / 2 estribos zincados pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.42.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de armações secundárias para 1 / 2 estribos zincados, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.



085



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.42.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de armações secundárias para 1 / 2 estribos zincados, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.43 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA VIDRADA (Item 6.4.22 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.43.1 Especificação Técnica

Os isoladores roldana porcelana deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos isoladores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos isoladores pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.43.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de isoladores roldana porcelana, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.43.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento e instalação de isoladores roldana porcelana, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.44 QUADRO DE ILUMINAÇÃO COM DISJUNTOR (Item 6.4.38 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.44.1 Especificação Técnica

Onde indicado no desenho de projeto elétrico será instalado o quadro de iluminação com disjuntor, conforme padronização da CELPA REDE Concessionária de distribuição Energia do Estado do Pará.



086



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

A **Contratada** deverá fazer a aquisição do quadro de iluminação de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca do quadro de iluminação pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.44.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de quadro de iluminação, efetivamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.44.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação, teste e aprovação do quadro de iluminação, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.45 LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA FECHADA PARA LÂMPADAS DE 250 E 400 W (Item 8.4.39 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.45.1 Especificação Técnica

Aonde determinado no projeto elétrico serão instaladas as luminárias públicas fechadas, que deverão atender também às Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das luminárias públicas fechadas, de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca das luminárias públicas fechadas, pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.45.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de luminárias públicas fechadas, devidamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.45.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de



087



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

fornecimento, instalação e teste de luminárias públicas fechadas, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.46 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIMENSÕES 30 x 30 cm (Item 6.4.40 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.46.1 Especificação Técnica

As caixas de passagem em alvenaria com dimensões indicadas nos desenhos de projeto deverão obedecer ao desenho, mantendo criteriosamente as dimensões e detalhes inseridos nos respectivos desenhos.

6.46.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de caixa de passagem em alvenaria, efetivamente construída pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.46.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constantes na Planilha de Quantidades e Preços, que e compensação integral pela realização dos serviços de construção de caixa de passagem em alvenaria, que inclui mão de obra, equipamentos ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.47 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 / 400 W (Itens 6.4.42 e 6.4.43 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.47.1 Especificação Técnica

As lâmpadas vapor de sódio 250 W e 400 W a serem fornecidas e instaladas deverão atender às determinações do projeto elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição das lâmpadas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca das lâmpadas pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.



088



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.47.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade das lâmpadas vapor de sódio, devidamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.47.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação e teste das lâmpadas vapor de sódio, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.48 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 / 400 W (Itens 6.4.44 e 6.4.45 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.48.1 Especificação Técnica

Os reatores para lâmpadas vapor de sódio 250 W e 400 W a serem fornecidas e instaladas deverão atender às determinações do projeto elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos reatores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos reatores pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.48.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de reatores, devidamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.48.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação e teste dos reatores para lâmpadas vapor de sódio, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.49 IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO (Item 6.4.46 da Planilha de Quantidades e Preços).



089



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

6.49.1 Especificação Técnica

Os ignitores para lâmpada vapor de sódio deveram ser instalados nas quantidades e locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações do item Generalidades, anteriormente descrito.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos ignitores para lâmpada vapor de sódio de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

6.49.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de ignitores para lâmpada vapor de sódio, efetivamente fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.49.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços do fornecimento e instalação de ignitores para lâmpada vapor de sódio que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.50 RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE (Item 6.4.47 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.50.1 Especificação Técnica

Os relés fotoelétricos com base deverão ser fornecidos nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos relés de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

Depois de definida a marca dos relés pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.50.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de relés, fornecida e instalada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.50.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento



090



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

e instalação de relés, que inclui: mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

6.51 BRAÇO CURVO COM SAPATA, GALVANIZADO A FOGO (Itens 6.4.48 e 6.4.59 da Planilha de Quantidades e Preços).

6.51.1 Especificação Técnica

Os postes de concreto deverão receber braços curvos com sapata, galvanizados a fogo, devendo ser fornecidos nas quantidades especificadas na Planilha de Quantidades e Custos, atendendo às determinações do projeto elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.

A **Contratada** deverá fazer a aquisição dos braços curvos com sapata de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRs.

Depois de definida a marca dos braços curvos com sapata pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.

6.51.2 Medição

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de braços curvos com sapata, devidamente fornecida e instalada pela **Contratada**, testada e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

6.51.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de fornecimento, instalação e teste de braços curvos com sapata, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO PARA BOTA FORA (Item 7.1 da Planilha de Quantidades e Preços).



ESTADO DO PARÁ

091

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

7.1.1 Especificação Técnica

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí**, que a mesma encontra-se limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado.

Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a **Contratada** use produtos e ferramentas adequadas e mão-de-obra orientada e treinada para este tipo de serviço.

7.1.2 Medição

A medição será executada ao final da obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área da obra devidamente limpa pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

7.1.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de limpeza final da obra com retirada de entulhos para bota fora que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, carga, descarga e espalhamento de todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO (Item 7.2 da Planilha de Quantidades e Preços).

7.2.1 Especificação Técnica

Concluída a pavimentação das vias, estas então deverão receber sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro, devendo estar inteiramente de acordo com as normas de Sinalização do DENATRAN. Cabe à **Contratada** utilizar produtos adequados e de boa qualidade e duração, bem como ter mão-de-obra orientada e treinada para este tipo de serviço.

7.2.2 Medição

A medição será executada ao final da obra, sendo medida em metro quadrado (m^2), a área de sinalização horizontal devidamente executada pela **Contratada** e aprovada pela fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí**.

7.2.3 Pagamento

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de sinalização horizontal que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, carga, descarga e espalhamento



092



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

de todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas **CONDIÇÕES GERAIS** destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.

CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR

(x) Não () SIM

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse da União R\$ 1.475.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e cinco reais).
 Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R\$ 61.458,33 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).
 Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R\$ 1.536.458,33 (um milhão quinhentos e trinta e seis quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).
 Nota de Empenho nº 2013NE800497, emitida em 11/09/2013, no valor de R\$ 1.475.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e cinco reais). Unidade Gestora 540007, Gestão 0001.
 Programa de Trabalho: 23695207610v0 0001
 Natureza da Despesa: 444042.
 Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 3575.006.647092-3.

PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 31/12/2013.
 Término da Vigência Contratual: 30/04/2015.
 Prestação de Contas: 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
 Arquivamento: 20 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou da instauração da tomada de contas especial, se for o caso.

FORO

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de PARA.

ENDEREÇOS

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Tv. Raimundo Ribeiro de Souza Nº 01, centro CEP 68.385-000 – Tucuruí/PA

Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: FOLHA 26, QD 14, LT 01, ED. AMAZON CENTER 8 ANDAR, BAIRRO: NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA.

MARABÁ/PA, 31 de dezembro de 2013

Assinatura Contratante

Nome: GUSTAVO DE MORAES FERNANDES

CPF: 252.314.758-07

Assinatura Contratado

Nome: SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA

CPF: 118.279.122-00

Testemunhas

Nome:

CPF:

Wanderley Ferreira

046 72222-33

Nome:

CPF:

Sancler Antonio

4110 865.712-34

CAIXA

094

Contrato de Repasse

**CONTRATO DE REPASSE Nº 1005781-64 /2013 / MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA
PROCESSO Nº 3675.1005781-64/2013**

**CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO
MINISTERIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A)
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICÍPIO DE TUCURUI - PA, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MTUR
INFRAESTRUTURA TURISTICA.**

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Concedente MINISTERIO DO TURISMO, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por GUSTAVO DE MORAES FERNANDES, RG nº 24835847-9-SSP/SP, CPF nº 252.314.758-07, residente e domiciliado(a) à cidade de Marabá/PA, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelionato de Notas e Protesto - Brasília/DF, no livro 3040, fls 186, em 09/10/2013, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE TUCURUI - PA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 05.251.632/0001-41, neste ato representado pelo respectivo (cargo), Sr(a) SANCLER ANTONIO WANDELEY FERREIRA, portador(a) do RG nº 249856 SSP/PA e CPF nº 118.279.122-00, residente e domiciliado(a) EM TUCURUI - PA, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE


**CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUI 1ª ETAPA
MUNICÍPIO(S) BENEFICIADO(S)
TUCURUI - PA.**

CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Documentação: Documentos de Engenharia

Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: (270) dias.

Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30 dias.



CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR

(x) Não () SIM

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse da União R\$ 1.475.000,00 (hum milhão quatrocentos e setenta e cinco reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R\$ 61.458,33 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R\$ 1.536.458,33 (hum milhão quinhentos e trinta e seis quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).
Nota de Empenho nº 2013NE800497, emitida em 11/09/2013, no valor de R\$ 1.475.000,00 (hum milhão quatrocentos e setenta e cinco reais), Unidade Gestora 540007, Gestão 0001.
Programa de Trabalho: 23695207610v0 0001
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 3575.006.647092-3.

PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 31/12/2013.
Término da Vigência Contratual: 30/04/2015.
Prestação de Contas: 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 20 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou da instauração da tomada de contas especial, se for o caso.

FORO

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de PARA.

ENDEREÇOS

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Tv. Raimundo Ribeiro de Souza Nº 01, centro CEP 68.385-000 – Tucuruí/PA

Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: FOLHA 26, QD 14, LT 01, ED. AMAZON CENTER 8 ANDAR BAIRRO: NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA.

MARABÁ/PA, 31 de dezembro de 2013

Assinatura Contratante

Nome: **GUSTAVO DE MORAES FERNANDES**

CPF: 252.314.758-07

Assinatura Contratado

Nome: **SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA**

CPF: 118.279.122-00

Testemunhas

Nome:

CPF:

Luiz Henrique S. S.

04672222-33

Nome:

CPF:

João

440.865.712-34

Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Gerais – Setor Público**CONTRATO DE REPASSE Nº 1005781-64 /2013 / MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA
PROCESSO Nº 3675.1005781-64/2013**

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA

I – São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição:

- a) o Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Gerais;
- b) o Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Complementares, específicas de cada Concedente, se for o caso;
- c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).

1.1 – A eficácia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise favorável pela CONTRATANTE.

1.1.1 – O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, nos termos de ato regulamentar do Concedente.


1.1.2 – O CONTRATADO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

- I. analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
- II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
- III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
- IV. transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
- V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
- VI. analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Concedente;
- VII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;



- VIII. receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificá-lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial.

2.2 - DO CONTRATADO

- I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;
- II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
- III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
- IV. adotar o disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;
- V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;
- VI. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
- VII. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
- VIII. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
- X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse;
- XI. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;
- XII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;
- XIII. no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, nas licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;
- XIV. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utilização;
- XV. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
- XVI. no caso da contratação de prestação de serviços, apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;



- XVII. prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF;
- XVIII. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;
- XIX. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
- XX. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;
- XXI. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;
- XXII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;
- XXIII. apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso estabelecido;
- XXIV. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;
- XXV. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
- XXVI. notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
- XXVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
- XXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Concedente, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XXX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema;
- XXXI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;
- XXXII. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;
- XXXIII. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;
- XXXIV. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;
- XXXV. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos de Repasse fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica vinculada ao Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, este se for o caso.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS

5 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Concedente e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.1 – A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso, após a autorização para início do objeto, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

5.1.1 – No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

5.2 – No caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da União seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberação dos recursos pelo Concedente na conta vinculada, ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso aprovado, em no máximo três parcelas correspondentes a 50% (cinquenta por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do valor de repasse da União.

5.2.1 – Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução de cada etapa do objeto do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Concedente, com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis.


7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Concedente;

b) na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto;

c) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R\$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.



7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do Contrato de Repasse para consecução do seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização como contrapartida.

7.5.2.1 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas correntes, no caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado.

7.5.2.2 – Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.


7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

- a) quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- b) quando não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
- d) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;
- e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
- f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta específica, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.



7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada não apresente funcionalidade, a devolução da totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá aplicando-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido aplicados durante todo o período em caderneta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.4 – Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “d”, será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.7.5.1 – Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual, acrescidos do resultado da aplicação financeira. Após esse período instaurar-se-á Tomada de Contas Especial.

7.8 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Concedente é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do Artigo 54, parágrafo primeiro, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.



10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que houver solicitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE nas condições fixadas no Contrato de Repasse.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade dessa prestação de contas, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE, quando solicitar:

a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver;

b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;

c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS



14 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15 - A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, constantes no Contrato de Repasse, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 - O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 - Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado e ainda a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 - A existência de restrição do CONTRATADO não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.


17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Concedente, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Concedente.



18.3 – É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

19 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

19.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endereços descritos no Contrato de Repasse.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DO FORO

20 – Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

MARABÁ/PA, 31 de dezembro de 2013

Assinatura Contratante

Nome: **GUSTAVO DE MORAES FERNANDES**

CPF: 252.314.758-07

Testemunhas

Nome:

CPF: 4669232233

Assinatura Contratado

Nome: **SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA**

CPF: 118.279.122-00

Nome:

CPF: 4220.865.712-34

CAIXA

106

ANEXO AO CONTRATO DE REPASSE – CONDIÇÕES SUPLEMENTARES

MINISTERIO DO TURISMO

1 – No caso de contratação de operações no âmbito do ministério do turismo, o CONTRATADO deve instalar placa de inauguração quando da conclusão da obra, conforme padrão fornecido pela ONTRATANTE.

MARABÁ/PA, 31 de dezembro de 2013

Assinatura Contratante

Nome: **GUSTAVO DE MORAES FERNANDES**

CPF: 252.314.758-07

Testemunhas

Nome:

CPF: 024 642222-32

Assinatura Contratado

Nome: **SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA**

CPF: 118.279.122-00

Nome:

CPF: 440.865.712-34



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
GABINETE DO PREFEITO

107

Tucuruí (PA), 08 de maio de 2014.

DO: PREFEITO MUNICIPAL

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A fim de atendermos a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, com contratação de empresa especializada em engenharia civil, para execução de obra de CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO, determino a essa Comissão Permanente de Licitação que proceda a abertura de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada para a execução da obra solicitada pela referida Secretaria Municipal.

Cordiais Saudações,

SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

108

Tucuruí (PA), 08 de maio de 2014.

A

Secretaria Municipal de Fazenda


ATT: Sra. Jane Sheila Vaz Rodrigues

M.D. Secretária

PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vimos por meio deste, solicitar de V.S^a., a Dotação Orçamentária realizar processo licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA que tem como objeto para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO.** O valor aproximado para a prestação de serviço é de R\$ **1.643.037,00 (UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TRINTA E SETE CENTAVOS).**

Atenciosamente,


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 036/2014 - GP

Recebido em
08/05/2014
A/R

1

109

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CNPJ: 05.251.632/0001-41

Tucuruí-Pa, 08 de Maio de 2014.

A:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SRA. MARIA DO CARMO RITA
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO

Em resposta ao pedido de dotação orçamentária para realizar o processo licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que tem como objeto, **Contratação de Empresa Especializada em Engenharia civil, para execução da obra de construção da orla do Município de Tucuruí – (PA) - 1ª. ETAPA. Conforme Convênio entre o Município e Governo Federal através do Ministério do Turismo pelo Contrato de Repasse Nº. 1005781-64.** O valor aproximado para prestação de serviço é de R\$ 1.643.037,00 (Um Milhão Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Trinta e Sete Reais). Sendo o valor de repasse do Governo Federal R\$1.475.000,00 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais). Ficando pelo contrato o valor de contra partida R\$ 61.458,33(Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), complementando com Recursos Próprios mais R\$106.578,67(Cento e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais, Sessenta e Sete Centavos) Será a seguinte dotação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE GESTORA: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

23.695.0021.1041 – CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA DA MATINHA
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Atenciosamente,


Jane Sheila Vaz Rodrigues
Secretária Mun. da Fazenda
Portaria Nº 005/2014-GP

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 – CENTRO
CEP: 68456-180 – TUCURUÍ-PARÁ
Tel: (xx94) 3787-1412



110

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REQUERIMENTO

À: Procuradora Jurídica

Dr^a. Idalene Maria Barroso Barbosa

Assunto: Parecer Jurídico Prévio

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUI (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

A Comissão Permanente de Licitação, legalmente constituída pela Portaria nº 036/2014-GP, e composta pelos membros MARIA DO CARMO RITA, JORGE DE ALMEIDA VALENTE, LUZEILDA FERRAZ LEÃO, DOMINGOS SÁVIO LOPES PAIXÃO e SANDRA SUELY MENDES LEÃO, presidida pela primeira, ao fim assinado, vêm por meio deste, encaminhar a esta Procuradoria, a presente "CONCORRÊNCIA PÚBLICA" N.º CP-CPL-002/2014-PMT", com fulcro no parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, para parecer e as cabíveis considerações.

Termos em que pede,

e espera deferimento.

Tucuruí (PA), 09 de maio de 2014.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 036/2014 - GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Procuradoria Jurídica

111

Parecer Jurídico

Assunto: Parecer jurídico sobre Concorrência Pública Nº. **CP-CPL-002/2014-PMT.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de construção da Orla do município de Tucuruí (1ª Etapa), conforme convênio entre o Município de Tucuruí e o Governo do Estado do Pará.

Requerente: Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO

Trata-se de autos de licitação, na modalidade concorrência pública, tombado sob o nº. **CP-CPL-002/2014-PMT**, com a finalidade de contratar empresa especializada no objeto em destaque, encaminhados a esta Procuradoria Jurídica para emissão de **parecer preliminar**, nos moldes do parágrafo único, do artigo 38 da Lei 8.666/1993, com os seguintes documentos:

- a) Solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
- b) Autorização do Prefeito;
- c) Dotação orçamentária;
- d) Minutas de edital e contrato de empreitada;
- e) Especificações técnicas;
- f) Planilha de Quantitativos e preços, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo;
- g) Nomeação dos membros da Comissão de Licitação, dentre outros documentos pertinentes, tais como modelos diversos.

É o Relatório, passamos a opinar.

O Edital está devidamente caracterizado com o timbre da Prefeitura Municipal de Tucuruí, contendo número de ordem, modalidade, bem como local, dia e hora para a realização do procedimento, atendendo ao que estabelece o art. 40 da Lei 8.666/93, bem como:

- Objeto da Licitação;
- Regime de execução indireta de empreitada por preço unitário;
- Garantia da execução do objeto da licitação;
- Prazo para a assinatura do contrato;
- Sanções para o caso de inadimplemento;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Procuradoria Jurídica

112


- Local onde poderá ser examinado e adquirido o Edital;
- Visita prévia;
- Condições de participação (critérios de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira e regularidade fiscal);
- Cronograma físico-financeiro;
- Exigência de fornecimento de equipamentos que assegurem a segurança e saúde dos trabalhadores;
- Critério de julgamento;
- Minuta de contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor, e requisitos de contratação, contemplando dentre outras condições os critérios de fiscalização, recebimento e posse da obra e demais obrigações das partes e penalidades contratuais.

Assim sendo, conclui-se que o Edital encontra-se em conformidade com a Lei de Regência, devendo para tanto, ser datado, rubricado e assinado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

Devendo, igualmente, seguir a sua continuidade regular, notadamente, dando início a fase externa.

É o parecer. SMJ.

Tucuruí (PA), 12 de maio de 2014.


Aldo César Silva Dias
Assessor Jurídico
Portaria nº 028/2014-GP



AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº CP-CPL-002/2014-PMT
Processo nº Nº 20140508-PMT

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na forma do disposto na Lei nº 8.666/93 e alterações, Licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, do tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, tendo por objeto a seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

O LANÇAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

Data de Lançamento: **14/05/2014**

Data de Publicação: **15/05/2014**

Meio de Publicação: **Diário Oficial da União, IOEPA, Jornal Amazônia e Quadro de Avisos da Prefeitura**

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS:

Data/hora: **16/06/2014 às 09:30h.**

Local: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí, Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01, Bairro Centro, Tucuruí (PA) - A/C: Comissão Permanente de Licitação - CPL.

MEIOS PARA CONTATO: Os contatos poderão ser feitos diretamente na Prefeitura Municipal de Tucuruí - Sala da Comissão Permanente de Licitação.

DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser adquirido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, no valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais) até 11/06/2014**, junto ao Departamento de Tributos do Município, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí, à Rua Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01, Bairro Centro - Tucuruí - PA, de **08:00 às 14:00** horas

Tucuruí - PA, 15 de maio de 2014.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 036/2014 - GP



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
GABINETE DO PREFEITO

114

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Aviso de Licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º CP-CPL-002/2014-PMT- Processo nº 20140508-PMT** foi publicado no Quadro Oficial de Publicação, na forma do que dispõe a Lei Municipal nº. 3.896, de 26 de Setembro de 1994.

Tucuruí - PA, 15 de maio de 2014.

RONALDO LESSA VOLOSKI
Chefe de Gabinete



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

115

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº TP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº 20140508-PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO.


Luzenita F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Sandra B. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Jorge A. F. F. F. F.
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

116

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

INDICE

- 1 - PREÂMBULO
- 2 - DO OBJETO
- 3 - DA VISITA TÉCNICA
- 4 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
- 5 - DO TIPO DE LICITAÇÃO
- 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 7 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
- 8 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- 9 - DA INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS
- 10 - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL
- 11 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
- 12 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- 13 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
- 14 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
- 15 - DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
- 16 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
- 17 - DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
- 18 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
- 19 - GARANTIA DE EXECUÇÃO
- 20 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
- 21 - DA RESCISÃO
- 22 - DAS RESPONSABILIDADES
- 23 - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
- 24 - SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
- 25 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DAS OBRAS
- 26 - DO PAGAMENTO
- 27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
- 28 - DO FORO

Jorge
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



117

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

1- PREÂMBULO

A Comissão Permanente de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**, designada pela Portaria nº 036/2014-GP, de 02/01/2014, formada pelos servidores **MARIA DO CARMO RITA, JORGE DE ALMEIDA VALENTE, LUZEILDA FERRAZ LEÃO, DOMINGOS SÁVIO LOPES PAIXÃO e SANDRA SUELY MENDES LEÃO**, presidida pelo primeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na forma do disposto na Lei nº 8.666/93 e alterações, Licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", tendo por objeto a seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando à execução da obra descrita na **Cláusula Segunda**, na forma de execução indireta, sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, inclusive com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e instalações provisórias necessárias, por conta da empresa a ser contratada, em consonância com a legislação supracitada e legislação complementar, e ainda, de acordo com as condições estabelecidas no **ÍTEM 2** deste Edital e seus anexos.

1.1 - DO LANÇAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

1.1.1 - Data de lançamento: 14/05/2014

1.1.2 - Data de Publicação: 15/05/2014.

1.1.3 - Meio de publicação: Imprensa Nacional, Diário Oficial do Estado, Jornal Amazônia e Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA).

1.2 - DATA PARA VISITA TÉCNICA:

1.2.1 - A visita técnica ao local onde será executada a obra, conforme definida no item anterior, será feita pelo responsável técnico da Licitante entre as datas de 19/05/2014 a 11/06/2014, das 09:00 hs às 12:00 horas, devendo ser agendada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação ou através do e-mail: mkamizono@ig.com.br.

1.3 - RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS:

1.3.1 - Data/hora: 16/06/2014 às 09:30 hs.

1.3.2 - Local: Sala de reuniões da Sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí, sito à Trav. Raimundo de



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

118

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Souza, 01 - Bairro Centro - CEP 68.456-180- TUCURUÍ - PARÁ. - A/C: Comissão Permanente de Licitação - CPL.

1.4 - MEIOS PARA CONTATO:

1.4.1 - Os contatos poderão ser feitos na sala da Comissão Permanente de Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal de Tucuruí - Pará.

1.5 - DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL:

1.5.1 - O Edital completo poderá ser adquirido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, no valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais) até 11/06/2014**, junto ao Departamento de Tributos do Município, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí, à Rua Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01, Bairro Centro - Tucuruí - PA, de **08:00 às 14:00** horas.

a) 1.5.2 - Para que surta efeito o ato do item anterior (**1.5.1**), o interessado deverá estar munido de documento que comprove que o mesmo é responsável pela empresa através do CNPJ e Contrato Social, ou credencial que o qualifique para o evento.

2 - DO OBJETO

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

3 - DA VISITA TÉCNICA

3.1 - A Visita Técnica será feita pelo Licitante, às suas expensas, em uma das **datas estabelecidos no preâmbulo deste Edital, devendo ser agendada com a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação** ou através do e-mail informado no item 1.2 do Edital.

3.1.1 - O LOCAL DE PARTIDA SERÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

119

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

3.2 - A Licitante deverá apresentar Atestado de visita técnica, fornecido pela Prefeitura de Tucuruí (PA), comprovando que vistoriou o local de execução dos serviços, na sua totalidade e que é detentora de todas as informações relativas a sua execução, conforme **Anexo VIII**.

3.3 - A vistoria só poderá ser realizada pelo Engenheiro Civil representante legal da empresa licitante.

3.2 - A Licitante é obrigada a realizar visita prévia e inspecionar os locais onde serão executadas as obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração de sua proposta. Todos os custos associados à visita ao local das obras serão arcados integralmente pela própria Licitante;

3.3 - O Licitador não levará em consideração reivindicações posteriores relacionadas com dados ou informações que a Licitante deveria ter obtido na visita técnica;

3.6 - A Licitante não poderá, em nenhuma hipótese, propor posteriores modificações nos preços e condições constantes de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços, condições de realização dos mesmos e/ou quaisquer outras relativas ao objeto da contratação.

4 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente Tomada de Preços, será de **12 (doze) meses**, a ser contado a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal, autorizando o início das execuções físicas, conforme abaixo especificado:

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços será de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal, autorizando o início das execuções físicas.

4.3 - A ocorrência de paralisação da obra pela CONTRATADA deverá ser registrada no Diário de Obra para efeito de apuração de responsabilidades.



120

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

5 - DO TIPO DE LICITAÇÃO

5.1 - O tipo de licitação adotado para a execução da obra é a de MENOR PREÇO, de acordo com o disposto no art. 45, inciso I, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

6 - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação orçamentária, prevista no orçamento fiscal vigente.

UNIDADE GESTORA: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

23.695.0021.1041 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA DA MATINHA

44.90.51 - Obras e Instalações

7 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1 Poderão participar da presente Licitação, toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as condições do presente edital e seu(s) anexo(s), na forma da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, aquelas estabelecidas neste edital e que tenham necessariamente adquirido a pasta de licitação;

7.2 Está impedido (a) de participar da licitação:

7.2.1 - O autor do projeto básico ou executivo das obras, ou consultor que tenha participado durante os estágios preparatórios do referido projeto, referente à licitação em apreço, pessoa física ou jurídica.

7.2.2 - Empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo das obras, ou empresa de consultoria que tenha participado durante os estágios preparatórios do referido projeto, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

7.2.3 - Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, sob pena de rejeição de todas estas propostas. Considera-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

121

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependem ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

7.2.4 - Empresa vinculada ao Licitador; servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7.2.5 Nos casos dos **subitens 7.2.1 e 7.2.2** não se considera apenas a sociedade, mas o conjunto empresarial ao qual a Licitante pertence, abrangendo a "holding" e suas subsidiárias.

7.2.6 Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta inclusive fundações nos níveis federal, estadual ou municipal e/ou suspensão do direito de licitar e as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, pelo Licitador ou por qualquer órgão da administração direta ou indireta inclusive fundações nos níveis federal, estadual ou municipal;

7.2.7 Empresa sob processo de concordata ou falência.

7.2.8 - Empresas consorciadas;

8 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1 - Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser adotados os critérios estabelecidos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, quais sejam:

8.1.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002; devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

8.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

8.1.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o



122

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação;

8.1.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.3 deste Edital, implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

8.1.5 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte;

8.1.6 - Para efeito desta Licitação (Tomada de Preços), de acordo com o § 1º, art. 44 da Lei Complementar 123/2006, entende-se por empate, àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

8.1.7 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- I-** A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- II-** Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- III-** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique quem primeiro poderá apresentar melhor oferta.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

123

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

8.1.8 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem **8.1.7** deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

8.1.9 - O disposto no subitem **8.1.7** se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; a microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do empate previsto no subitem 8.1.6, mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo definido pelo Presidente da Comissão de Licitação, sob pena de preclusão.

9 - DA INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO AOS INTERESSADOS

9.1 - Até o **(5) quinto dia útil anterior** à data fixada para recebimento dos documentos de habilitação e das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT**, por escrito, no seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ (PA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA, Nº 01 - BAIRRO CENTRO
68.456.180 - TUCURUÍ (PA)
REF.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - CPL-002/2014-PMT**
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

9.2 - As dúvidas e esclarecimentos formulados por proponentes serão formalizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ (PA) por meio de **ADENDOS**, sem a identificação da fonte que solicitou os esclarecimentos, tornando-se parte integrante do processo licitatório.

9.3 - A **PREFEITURA** disponibilizará os **ADENDOS** a todos os proponentes que tenham adquirido o presente Edital, através do **IOEPA, Jornal da Amazônia** ou pessoalmente, correspondente ao número da Concorrência Pública licitada. O acompanhamento dos adendos nos endereços citados anteriormente será de total responsabilidade do licitante, não cabendo a **PREFEITURA** qualquer sanção pelo desconhecimento dos adendos disponibilizados.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

124

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

9.4 - Não deverão ser considerados pelos proponentes, na elaboração de suas propostas, quaisquer esclarecimentos e informações obtidos de forma diferente à citada no subitem **9.2**.

9.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a **PREFEITURA**, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

9.6 - A elaboração da proposta, bem como a apresentação dos documentos exigidos neste Edital, a visita aos locais das obras e a participação nas sessões públicas a serem realizadas, são de inteira responsabilidade da empresa proponente, não cabendo em qualquer hipótese a Prefeitura Municipal o ressarcimento dos valores despendidos com a sua elaboração, mesmo em caso de cancelamento do processo licitatório.

10 - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL

10.1 - As licitantes participantes deverão estar representadas na data, hora e local de abertura da licitação, por apenas um representante legalmente habilitado, devidamente munido de **credencial** expedida pelo responsável legal da empresa, com cópia do contrato social (ou equivalente), onde conste a expressa responsabilidade para representar a licitante na presente licitação.

10.1.1 - A referida **credencial deverá estar anexada na parte externa do envelope nº 01 (habilitação)**, cujo credenciado será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identificação.

10.1.2 - Para cumprimento da exigência acima, a licitante poderá utilizar o modelo de Carta de Credenciamento contido no Anexo IV, deste Edital.

10.2 - A não apresentação ou incorreção no documento de credenciamento, não inabilitará o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela licitante, inclusive de assinar ata.

11 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

125

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

11.1 - A documentação para habilitação e as propostas deverão ser apresentadas em 2 (dois) envelopes distintos, lacrados e identificados da seguinte forma:

11.1.1 - ENVELOPE 01: Documentos de Habilitação

ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ (PA) Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Bairro Centro 68.456-180 - Tucuruí (PA) Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT Licitante (Razão Social):.....

Jorge ...
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Luziêda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

11.1.2 - ENVELOPE 02: Proposta de Preços

ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ (PA) Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Bairro Centro 68.456-180 - Tucuruí (PA) Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT Licitante (Razão Social):.....

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra B. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

12 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1 - AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR NO ENVELOPE Nº 01, OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, EM 01 (UMA) VIA, EM CÓPIA AUTENTICADA, OU ACOMPANHADA DO ORIGINAL, PARA AUTENTICAÇÃO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

12.1.1 - Os volumes, encadernados, preferencialmente, com o tipo espiral,

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

126

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

deverão conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

12.1.2 - Ao final deverá ser inserido Termo de Encerramento da documentação apresentada contendo o número de páginas do volume com data e assinatura do representante legal da proponente.

12.2.1 - Documentos relativos à Habilitação Jurídica:

12.2.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades empresárias por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

12.2.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples e sociedade cooperativa, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

12.2.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.2.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ);

12.2.1.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

12.2.2 - Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

12.2.2.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, com apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

12.2.2.2 - Certidão Negativa da Fazenda Estadual, no caso do Estado do Pará, as empresas oriundas do mesmo deverão apresentar Certidão Negativa Tributária e Não-Tributária;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

127

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

12.2.2.3 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do Licitante;

12.2.2.4 - Alvará de funcionamento da empresa, expedido pela Prefeitura de sua sede;

12.2.2.5 - Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, da Seguridade Social (**CND / INSS**);

12.2.2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal.

12.2.2.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011

12.2.3 - Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

12.2.3.1 - Certidão Negativa de falência e concordata expedida por Cartório Distribuidor da Sede do licitante, dentro do prazo de validade;

12.2.3.2 - Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente registrado no órgão competente, que comprove o Patrimônio Líquido igual ou superior a **10% (dez por cento)** do valor da proposta apresentada pela licitante na licitação.

Observação: O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu Conselho de Classe e se apresentar conforme abaixo:

a) Deverá anexar o Certificado de Regularidade Profissional expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade;

b) O balanço patrimonial deverá estar registrado no órgão competente e não o Termo de Abertura e/ou Encerramento.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

128

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Nota: No caso de empresas constituídas a menos de um ano, apresentar balanço dos últimos meses de atividades.

12.2.3.3 - A comprovação de boa situação financeira da empresa, será avaliada pelos números das demonstrações contábeis, em função dos índices abaixo:

ILC = $\frac{AC}{PC}$, onde:

PC

ILC = Índice de Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Luiz E. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Luiz E. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Será considerada habilitada neste item a empresa que atingir ILC igual ou superior a 1 (um).

ISG = INDICE SOLVENTE GERAL

ISG = $\frac{\text{Total do Ativo}}{\text{Total do Passivo Circulante}}$

Total do Passivo Circulante

Sandra J. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Isa do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Será considerada habilitada neste item a empresa que atingir ISG superior a 1 (um).

12.2.4 - Documentos relativos à Qualificação Técnica:

12.2.4.1 - Certidão de Regularidade junto ao CREA da PROPONENTE e do responsável técnico, dentro do prazo de validade. (NOVA CERTIDÃO DO CREA EMITIDA PELO SITAC-NOVO SISTEMA DO CREA-PA).

12.2.4.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, Responsável (is) Técnico (s) registrado (s) no CREA, na data da Licitação, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, por execução de serviços de características semelhantes às do Objeto desta Licitação, relativamente às parcelas de maior relevância de acordo com item

12.2.4.3, deste edital.

12.2.4.3 - A LICITANTE deverá comprovar a experiência de seu quadro técnico atual, em

Domingos S. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

129

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

execução de obras similares à especificada, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, que deverão ser compatíveis com o objeto licitado.

- a) Caracteriza-se como vínculo à empresa, funcionário, sócio ou proprietário da mesma na data prevista para entrega das propostas. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou do contrato social. Para funcionário a comprovação deverá ser feita através da Carteira de Trabalho (e da ficha de empregado).
- b) Caso os profissionais, detentores dos atestados de responsabilidade Técnica, não sejam do quadro permanente da empresa, a comprovação de vínculo profissional será feita por meio de apresentação de declaração formal de responsabilidade, assinada pelo profissional, **com reconhecimento de assinatura em cartório**, pela execução do serviço pela empresa Licitante.

12.2.4.4 - Os atestados ou declarações deverão estar acompanhados de "Certificado de Acervo Técnico - CAT" dos responsáveis técnicos emitidos pelo "Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA", ou inseridos na própria CAT;

12.2.5 - Outros Documentos:

12.2.5.1- Declaração de habilitação de Microempresa e Empresa de pequeno porte, conforme **Anexo V, quando devida;**

12.2.5.2 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso ~~XXXIII~~ do art. 7º da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não utiliza mão-de-obra de menor de 16 anos, devidamente assinada por representante da empresa, conforme **Anexo VI;**

12.2.5.3 - Declaração de que o licitante recebeu os documentos relativos à presente licitação, conforme modelo Declaração do Licitante (**Anexo VII**), a ser firmado pelo



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

130

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Licitante;

12.2.5.4 - Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura, conforme **Anexo VIII**;

12.2 - A licitante que apresentar dentro do envelope "documentos de habilitação" o **CRC** - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), desde que em validade, estará desobrigada da apresentação da documentação exigida nos subitens **12.2.1.1** -

12.2.1.2 - 12.2.1.3 - 12.2.1.4 e 12.2.1.5.

13 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02), DEVERÁ SER ELABORADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PERTINENTE AO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E APRESENTAR OS SEGUINTE REQUISITOS: SER APRESENTADA EM 01 (UMA) VIA, IMPRESSA OU DATILOGRAFADA, ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA, SEM EMENDAS, RASURAS E/OU REPETIÇÕES, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

13.1.1 - Para elaboração da proposta, o licitante poderá utilizar o modelo de Carta Proposta, conforme (Anexo III), deste Edital;

13.2 - Dentro de um único "envelope nº 02 - Proposta de Preços" a concorrente colocará os seguintes documentos:

13.2.1 - Carta Proposta, conforme Anexo III, deste Edital;

13.2.2 - Planilha Orçamentária de Quantitativos e Custos;

13.2.3 - Cronograma de Execução Físico-Financeira;

13.2.4 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

14 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

14.1 - Na data, horário, e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública. A

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

131

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Comissão de Licitação receberá de cada licitante os envelopes contendo, um com a **Documentação para Habilitação** e outro contendo a **Proposta de Preços**.

14.2 - A entrega dos envelopes será feita pelo representante de cada licitante, na presença dos demais, obrigatoriamente na data, hora e local indicado no item acima, não sendo permitida a entrega posterior de qualquer documento.

14.3 - Após declaração do Presidente da Comissão de estar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito, procedendo-se então ao exame dos mesmos que serão vistoriados pelos licitantes antes de sua abertura. Nessa oportunidade os **envelopes de nº 02**, contendo as **Propostas de Preços**, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes e em seguida serão recolhidos à suas guardas, até a sua abertura a ser indicada na Ata de reunião.

14.4 - No prosseguimento, dar-se-á, através do Presidente da Comissão a abertura dos **envelopes de nº 01**, contendo a documentação de habilitação, que será conferida, e seus conteúdos serão examinados e rubricados pela Comissão e representantes das licitantes presentes.

14.4.1 - O Presidente da Comissão de Licitação, após abertura do envelope **nº 01**, fará a conferência da documentação observando estritamente os documentos exigidos.

14.5 - A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação dos mesmos com vícios, defeitos, ou fora do prazo de validade, ou, a não apresentação de originais válidos, implicará em inabilitação da licitante.

14.5.1 - Havendo a ocorrência de equívocos, atos de má fé, por parte das proponentes, na apresentação dos documentos, se possível, visando sempre a ampliação do caráter competitivo do certame, podem ser sanados na própria sessão. Como por exemplo, o proponente apresentou uma Certidão Negativa vencida, porém, afirma que a mesma está em validade e disponibilizada na Internet. Nesse caso, a Comissão Permanente de Licitação poderá promover diligência e consultar a veracidade da mesma e uma vez comprovada, a licitante poderá, a juízo do Presidente da Comissão, ser habilitada.

132

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

14.6 - Encerrado o exame da documentação de Habilitação e havendo renúncia expressa das licitantes do direito de recorrer, a Comissão, poderá dar início à abertura dos **envelopes nº 02 que deverá conter** das empresas habilitadas, as quais serão conferidas, examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e representantes das licitantes:

- **CARTA PROPOSTA DE PREÇOS;**
- **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS ;**
- **COMPOSIÇÃO DE PREÇOS;**
- **CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

14.7 - Não havendo desistência expressa das licitantes do direito de recorrer, a Comissão encerrará a sessão, lavrando previamente a ata da reunião na fase de habilitação, a qual será assinada pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.

14.8 - Julgados os recursos interpostos, ou decorrido o prazo para sua interposição, as licitantes habilitadas serão notificadas, por escrito, a comparecerem em local, dia e hora estipulados, a fim de participarem da sessão pública de abertura das propostas.

14.9 - O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá que ela se realize, não cabendo reclamação de qualquer natureza.

14.10 - As propostas das licitantes inabilitadas permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos os participantes, até o término do prazo recursal previsto na Lei 8.666/93, quando então os respectivos **envelopes nº 02**, lacrados e inviolados serão devolvidos às licitantes inabilitadas, ressalvado os casos de renúncias expressas à interposição de recurso, hipótese essa, em que as propostas serão devolvidas na própria reunião.

14.11 - Por ocasião das reuniões, serão lavradas atas, circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, presentes ou não, o documento de identificação de cada representante legal, as propostas apresentadas, impugnações, recursos e decisões relativas ao ato, bem como, as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, devendo as referidas atas ser assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. Não será levada em consideração nenhuma das declarações feitas posteriormente.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

133

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

15 - DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

15.1 - Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou caso tenha havido desistência expressa em ata, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos em sessão pública, os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas, oportunidade que a Comissão procederá à leitura em voz alta do teor das cartas-proposta. Em seguida os documentos contidos serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das empresas e a estes, franqueado para exame.

15.2 - Após esses procedimentos, será lavrada ata que será assinada pelos representantes das licitantes e membros da Comissão.

15.3 - Competirá à Comissão de Licitação proceder ao julgamento parcialmente das propostas, na qual será encaminhado a da Secretaria M. de Obra para análise Técnica das Planilhas e Composição de Preços, atendendo sempre aos critérios preestabelecidos nos atos convocatórios e seus anexos, observada a legislação em vigor.

15.4 - Serão desclassificadas a empresa que apresentar proposta de preços inaceitáveis, excessivos aos preços das planilhas de quantitativos fornecidas pela Prefeitura Municipal, ou manifestamente inexequíveis (inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93).

15.5 - O vencedor da licitação será a empresa que propor o **Menor Preço Global**. A classificação dar-se-á relacionando em primeiro lugar a proposta que, entre as qualificadas, apresentar o menor preço global. As demais qualificadas serão classificadas em ordem sequencial em relação à de menor preço global, conforme disposto no § 3º, do art. 45 da Lei nº 8.666/93;

15.6 - Se o licitante vencedor desta licitação for consórcio, deverá providenciar, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio.

15.7 - Havendo empate das propostas de preços, será conecido o vencedor por sorteio (§ 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93); em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedados qualquer outro processo. O não comparecimento de qualquer licitante não impedirá que se realize o sorteio;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

134

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

15.8 - Após abertura pública das propostas, informações relativas ao exame, esclarecimentos, julgamento, comparação das propostas, e recomendação para a contratação, não poderão ser divulgadas às licitantes ou a outras pessoas não oficialmente envolvidas no processo, até a proclamação do resultado da licitação;

15.9 - Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a Comissão no processo de exame, esclarecimento, avaliação e comparação das propostas e em decisões concernentes à contratação, poderão resultar na rejeição da proposta dessa concorrente;

15.10 - Durante o exame, julgamento e comparação, a Comissão poderá solicitar às licitantes, individualmente, esclarecimentos sobre suas propostas. E estes pedidos de esclarecimentos e as respostas deverão ser feitos por escrito, através de ofício, telegrama, fax, ou e-mail, mas nenhuma mudança no preço ou substância da proposta poderá ser insinuada, ofertada ou permitida, exceto se requerida para confirmar a correção de erros aritméticos descobertos pela Comissão durante a avaliação das propostas.

15.11 - No caso de constatação de erros aritméticos a Comissão procederá à correção da seguinte forma:

15.11.1 - Se existir discrepância entre o preço unitário e o valor total resultantes da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, salvo se na opinião da Comissão, exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário, neste caso o valor total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

15.12 - O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão de acordo com o procedimento retro-mencionado para correção de erros e com a ciência da licitante, que deverá ser comunicada por escrito antes de quaisquer considerações.

15.13 - A Comissão avaliará e julgará todas as Propostas de acordo com a metodologia e critérios estabelecidos, escolhendo como proposta vencedora aquela que, dentre os Licitantes Habilitados e atendendo as especificações contidas no Edital, apresentar o menor preço global.

15.14 - A Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), através da Comissão Permanente de Licitação, poderá declarar esta Concorrência Pública deserta, quando nenhuma das ofertas satisfazer o objeto



135

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

das especificações deste Edital, ou quando for evidente que tenha falta de competição.

15.15 - Para fins de julgamento das propostas será observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, em se tratando de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP).

15.16 - Procedido o julgamento e classificação das propostas, a Comissão Permanente de Licitação, após lavrar ata, afixará por meio de Aviso o resultado da presente Licitação, no quadro próprio localizado na sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), no endereço informado no preâmbulo deste Edital.

16 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

16.2 - Os recursos serão apresentados em papel impresso ou datilografados e assinados pelo representante da licitante, legalmente habilitado.

16.3 - O recurso protocolizado será endereçado ao Prefeito Municipal de Tucuruí (PA), por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão será deferida dentro do prazo **máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.4 - Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de **05 (cinco) dias úteis**.

16.5 - Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante o prazo do recurso.

16.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados.

16.7 - Decairá do direito de impugnar, perante a Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), sobre os termos do Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

136

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

17 - DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO

17.1 - Proclamado o resultado e classificação, após denegação dos recursos administrativos que eventualmente possam ter sido interpostos e tendo encerrado o prazo recursal, a Comissão encaminhará o processo, com seu relatório final, no qual proporá à Autoridade competente para **homologação** do resultado desta licitação e para adjudicação das obras objeto da licitação à licitante vencedora, no respectivo montante e prazo de execução proposto.

17.2 - Estando a presente licitação homologada e seu objeto adjudicado o processo administrativo será encaminhado ao setor competente da Prefeitura, para conhecimento do resultado da licitação, solicitando a quem de direito, providências para a celebração do contrato.

17.3 - Será então lavrado Termo de Contrato entre as partes, observadas, nas condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a **minuta do Contrato - Anexo II**, deste edital.

17.4 - A licitante vencedora após a emissão da Nota de Empenho será convidada para assinatura do Contrato, dentro do prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data do recebimento do convite.

17.5 - Caso a empresa vencedora desista da assinatura do Contrato, a Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), poderá adjudicar os serviços às licitantes remanescentes, nos termos do § 2º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93.

17.6 - A empresa que for adjudicada para a execução dos serviços, não poderá subcontratar parcial ou totalmente, os trabalhos objeto do Contrato.

18 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

18.1 - O **prazo de execução** da obra, objeto da presente licitação é de **12 (doze) meses**, conforme subitem 4.1, deste Edital;

18.2 - O **prazo de vigência** do Contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato;

Sandra P. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Luzia F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



137

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

18.3 - Os prazos acima citados, em qualquer hipótese, poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, dentro do período de vigência do Contrato, considerada a conveniência e o interesse do contratante;

18.4 - Obedecidas as disposições neste capítulo, a prorrogação de prazo poderá ser solicitada pela contratada, devidamente justificada por escrito para análise e, se for o caso aceitação pela Prefeitura Municipal;

18.5 - A Contratada somente deverá pedir prorrogação do prazo quando ocorrer interrupção dos serviços por fator oriundo da administração da Prefeitura Municipal, por motivo de força maior ou casos fortuitos, que à seu juízo, possam caracterizar impedimentos absolutos para o cumprimento das obrigações assumidas ou ainda, que constituam obstáculos irremovíveis para a execução dos serviços, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Não se incluem entre os casos fortuitos, os riscos próprios do empreendimento;

18.6 - Ocorrendo paralisação definitiva da obra por determinação da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), no cumprimento do Contrato, serão apropriados valores com vista ao ressarcimento dos gastos efetuados com a desmobilização, que não poderá ser superior ao valor gasto na mobilização dos equipamentos e do pessoal envolvido na obra;

18.7 - As situações especiais passíveis de prorrogação de prazo, serão analisadas e decididas pela Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA);

18.8 - Na contagem do prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, conforme previsto no art. 110, da Lei nº 8.666/93.

19 - GARANTIA DE EXECUÇÃO

a) - Orçamento Referencial: R\$ 1.643.037,51 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

19.1 - Até 5 (cinco) dias antes da abertura das propostas, deverá o licitante apresentar garantias de execução, perante a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município, na



138

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

forma de caução, no montante de **1% (um por cento)** do valor estimado da contratação, qual seja, **R\$ 16.430,37 (dezesseis mil quatrocentos e trinta reais e trinta e sete centavos);**

19.2 - Observadas as orientações contidas no art. 56 da Lei nº 8.666/93, a **caução** mencionada no item anterior poderá ser efetuada da seguinte forma:

- a)** em espécie (o depósito deverá ser efetuado na Conta Corrente da Prefeitura Municipal de TUCURUÍ, no Banco do Estado do Pará - Banpará, Agência 016, Conta corrente nº 18.018-1, TUCURUÍ - PA até o horário do expediente bancário). O recibo de depósito em dinheiro deverá ser apresentado na Secretaria Municipal da Fazenda e será substituído por Recibo, para inclusão no envelope de "Habilitação"ou;
- b)** carta de fiança bancária ou;
- c)** seguro-garantia em apólice nominal à Prefeitura de Tucuruí.

19.3 - Os licitantes classificados na forma do § 1º do art. 48 da Lei 8.666/93 ficam obrigados à prestação da garantia adicional.

19.4 - No caso de Fiança Bancária, esta deverá ser, a critério do contratado, fornecida por um banco localizado no Brasil;

19.5 - No caso da opção pelo Seguro-Garantia, o mesmo será feito, mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da contratante, cobrindo o risco de quebra do contrato;

19.6 - Em qualquer caso, a garantia deverá ter um prazo suficiente para a execução da obra, sendo que a contratada deverá estar sempre atenta à data de seu vencimento para a renovação tempestiva;

19.7 - A garantia prestada pela proponente vencedora será restituída ou liberada em até 10 (dez) dias consecutivos após a conclusão final dos serviços, objeto deste Edital, mediante a apresentação do termo de recebimento definitivo;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

139

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

- 19.8** - O resgate de caução de garantia de execução do contrato, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação do termo de recebimento definitivo do objeto licitado, fornecido pela Secretaria Municipal de Obras, observadas as disposições contratuais.
- 19.8.1** - Em caso de carta de fiança bancária, esta deverá ter o prazo de validade de no mínimo, igual ao prazo de execução das obras acrescido de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos incluindo, entre outros, cláusula de renúncia ao benefício de ordem.
- 19.8.2** - Em caso de seguro-garantia de execução em apólice nominal ao contratante, emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, este deverá ter o prazo de validade de no mínimo igual ao prazo de execução das obras acrescido de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
- 19.9** - Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
- 19.10** - A Proponente perderá a Garantia de execução, quando:
- a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de Contrato de Empreitada.
 - b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pela Contratante das obras.
- 19.11** - A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
- a) Termo de recebimento definitivo.
 - b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído.

140

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

- c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica, se for o caso. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

20 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

20.1- No interesse da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

21- DA RESCISÃO

21.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas no Contrato ou ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que será procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei.

22- DAS RESPONSABILIDADES

22.1 - A Contratada será responsável por danos causados diretamente à **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado (art. 70, da Lei nº 8.666/93).

22.2 - À Contratada compete apresentar à **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)** a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à execução da obra objeto da presente licitação.

22.3 - A Contratada deverá manter residindo na área de circunscrição da obra, técnico de nível superior legalmente habilitado, indicado na relação de equipe técnica, como responsável pela execução desta, que a representará perante a fiscalização, o qual não poderá ser substituído sem a prévia anuência da **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)**, conforme § 10, art. 30, da Lei nº 8.666/93. A desconsideração deste item implicará no enquadramento nas sanções previstas neste Edital.

141

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

22.4 - A Contratada deverá fornecer à fiscalização, um cronograma detalhado da execução da obra, inclusive das frentes de trabalho e previsão de início das tarefas, quando solicitado pela fiscalização.

22.5 - A Contratada é obrigada a manter constantemente na área de execução das obras o **Diário de Obra**, no qual o Responsável Técnico e/ou a Fiscalização registrará (ão) todas as ocorrências e alterações que surgirem no desenvolvimento dos serviços. À **Contratada** compete aceitar e dar apoio à fiscalização da **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)**, durante a execução dos serviços.

22.6 - A Contratada é obrigada a manter no campo o pessoal dimensionado na proposta, para cada etapa, qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local. E, durante toda a execução do Contrato, deverá manter a compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação.

22.7 - A Contratada deverá confeccionar, placa indicativa da obra, em local que permita visão desembaraçada aos transeuntes.

22.8 - A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato (art. 71, da Lei nº 8.666/93), com total isenção da **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)**.

23- DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

23.1 - A Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA) designará servidor (es) através de Ordem de Serviço, para acompanhar e fiscalizar a execução da obra e de suas etapas pela CONTRATADA, os quais estarão revestidos de poderes para recusar ou sustar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as normas e especificações exigidas por este Edital, que será parte integrante do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora, e/ou, ainda para exigir da contratada que esta repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, a obra ou etapas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados.

23.2 - Competirá ao (s) servidor (es) designado (s) para realizar as atividades de fiscalização das execuções físicas, medição (ões), em obediência ao cronograma físico-financeiro, especificações



142

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

técnicas e demais elementos necessários à prontificação do pagamento, bem como, o seu reajustamento, caso este seja legalmente permitido.

23.3 - Não serão consideradas pela **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)**, quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais.

23.4 - A Fiscalização poderá solicitar a substituição de pessoal, de equipamento técnico e/ou de apoio, empenhado nos trabalhos pelo executante, toda vez que, a seu juízo, julgá-los sem condições operacionais.

24 - SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLÊNCIA

24.1 - Constituem inadimplementos da licitante, se este praticar um dos casos a seguir relacionados, sujeitando-se às sanções referidas no **item 23.2**, deste Capítulo.

24.1.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

24.1.2 - Recusa injustificada em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas;

24.1.3 - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a **Prefeitura Municipal**, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados;

24.1.4 - O atraso injustificado na execução da obra;

24.1.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a **Prefeitura Municipal**;

24.1.6 - Praticar, por meios dolosos e/ou culposos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

24.2 - SANÇÕES:

24.2.1 - O licitante estará sujeito às sanções administrativas previstas na seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93. No caso de inadimplemento contratual, a **Contratada** fica sujeita a



143

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

aplicação, por parte da **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)**, no caso das respectivas ocorrências, às seguintes multas, independentemente de quaisquer outras penalidades legais:

24.2.1.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos contratados;

24.2.1.2 - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor global do contrato, por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos;

24.2.1.3 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelos cronogramas físico-financeiro e contratual, sem plena justificativa;

24.2.1.4 - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor global do contrato, em caso de inobservância das demais cláusulas do Contrato;

23.2.1.5 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor global do contrato, pela entrega da obra com erros e/ou defeitos, acusados pela comissão de fiscalização.

24.2.2 - A **Contratada**, se responsabilizará civilmente e responderá inclusive por perdas e danos, que possam causar a Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), ou a terceiros assim como pelas multas previstas no contrato, caso não haja a conclusão da obra na forma e tempo contratados;

24.2.3 - A **Contratada** será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente, em nome da **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)**, assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo segundo, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93;

24.2.4 - A **Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA)** reserva-se o direito de descontar em



144

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

dobro do(s) pagamentos(s) de fatura(s), o valor das multas aplicadas, caso a contratada deixe de recolhê-las, no prazo estabelecido no subitem anterior;

25 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DAS OBRAS

25.1 - Executada a obra e/ou serviços contratados, o seu objeto será recebido de acordo com o disposto no artigo 73, da Lei 8.666/93, da seguinte forma:

25.1.1 - Provisoriamente, pela fiscalização, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da **Contratada**;

25.1.2 - Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura pelas partes do termo de aceitação provisória, decorrido o período de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69, da Lei nº 8.666/93.

25.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou de suas etapas nem a responsabilidade ética-profissional pela perfeita execução do contrato.

25.3 - Serão rejeitadas, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as especificações técnicas, mesmo que as falhas, vícios ou incorreções tenham sido conhecidos após suas liquidações financeiras.

25.4 - Caso as etapas da obra não tenham sido corretamente executadas, a contratada terá um prazo de 15 (quinze) dias para reparar, corrigir, remover, reconstruir às suas expensas, no total ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, não implicando na prorrogação do prazo.

25.5 - Passado o prazo estabelecido acima, caso a Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA) tenha que proceder aos reparos, correções remoções, reconstruções ou substituições da obra por falta de observância das condições acima estipuladas, o ressarcimento das despesas serão cobrados em dobro pela Prefeitura Municipal, à empresa contratada.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

145

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

25.6 - A última fatura da obra somente poderá ser encaminhada para liberação do pagamento após a emissão do termo de aceitação provisório, que corresponde ao recebimento provisório.

26 - DO PAGAMENTO

26.1 - Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de medição (ões) das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por preço unitário dos serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de serviços aprovados, observando os seguintes prazos:

26.1.1 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas.

26.1.2 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada;

26.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada.

25.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde está sendo executada a obra, comprovando o registro do contrato naquele Conselho.

26.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o (s) boletim (ns) de medição (ões) correspondente ao período da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra e vistada pela Fiscalização e a(s) fatura(s).

26.5 - Na contagem do prazo deverá ser obedecido o disposto nos itens **18.1, 18.4 e 18.8**, deste Edital.

26.6 - Na inobservância do que dispõe os **subitens 25.1.1 e 25.1.2**, acarretará a responsabilidade funcional e patrimonial dos servidores que lhe derem causa por ação ou omissão.

26.7 - O pagamento final será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), contra a apresentação da fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

146

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

26.8 - Os valores propostos e contratados serão fixo e irrevogável. Em caso de haver necessidade de prorrogação do prazo inicialmente pactuado, ou seja, após decorridos 12 meses de vigência, os preços serão reajustados com base no Índice Nacional da Construção Civil – INCC.

26.9 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), no prazo estabelecido nos subitens 25.1 e 25.2, deste Capítulo, serão atualizados com base na variação do índice IPCA, divulgado pela Fundação IBGE, ou de seu substituto, verificado no período compreendido entre a data da adimplência e do efetivo pagamento da fatura.

27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA) ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a Prefeitura Municipal de todas e quaisquer reclamações que possam surgir.

27.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços **até 50% (cinquenta por cento)** do valor total do contrato (§ 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93).

27.3 - A Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA) se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados;

27.4 - A Contratada deverá:

27.4.1 - Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços executados, até a celebração do Termo de Recebimento Definitivo das obras.

27.4.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, conforme estabelecido no artigo 69, da Lei nº 8.666/93;

27.4.3 - Permitir a fiscalização da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA) em qualquer dia, hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos necessários.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

147

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

solicitados.

27.5 - A Contratada estará sujeita às consequências das responsabilidades civil, administrativa, trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária e fiscal, transmitindo-se aos sucessores e extinguindo-se na forma do Código Civil, art. 28, 1518 e Legislação complementar afeta.

27.6 - A Contratada, responsabilizada civilmente, responderá inclusive por perdas e danos assim como multas já previstas nesta licitação.

27.7 - Cada licitante custeará a elaboração de sua proposta, a sua visita ao local dos serviços e a participação de seus representantes nas sessões públicas que serão realizadas, não cabendo reclamar qualquer indenização à Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA).

27.8 - As dúvidas oriundas do presente Edital, serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, observada a legislação pertinente.

27.9- Não serão aceitas documentação e/ou propostas, remetidas via postal, tele-fax ou e-mail.

27.10- A presente licitação obedecerá no que couber a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

27.11- Em nenhuma hipótese será concedido o prazo suplementar para a apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, **salvo, no que couber**, o disposto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, em se tratando de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP).

27.12- A critério da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA), através da Comissão Permanente de Licitação, e de acordo com a legislação vigente, esta licitação poderá ser anulada ou revogada sem que esse motivo resulte em direito a qualquer reclamação ou indenização. As decisões da Comissão de Licitação somente serão consideradas definitivas depois de aprovadas pela autoridade competente.

27.13 - São partes integrantes do presente Edital, os seguintes anexos:

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

148

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

27.13.1- Anexo I - Documentos Técnicos:

- a) Anexo Ia - Planilha Orçamentária de Quantitativos e Custos;
- b) Anexo Ib - Especificações Técnicas;
- c) Anexo Ic - Cronograma Físico-Financeiro;
- d) Anexo Id - Projeto.

27.13.2- Outros Anexos:

- e) Anexo II - Minuta de Contrato;
- f) Anexo III - Modelo de Carta Proposta;
- g) Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
- h) Anexo V - Modelo de Declaração de Habilitação de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP);
- i) Anexo VI - Declaração que não emprega menor;
- j) Anexo VII - Declaração que recebeu o Edital;
- k) Anexo VIII - Atestado de Visita Técnica;
- L) Anexo IX - Relação dos Documentos necessários para emissão do CRC.

Luiz Felipe Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

[Assinatura]
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

27.14 - Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado específico e válido.

27.15 - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante examinou e aceitou, em caráter irretratável, todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e que obteve da Prefeitura Municipal todas as informações que lhe possibilitam preparar sua proposta completa e satisfatoriamente.

27.16 - A Prefeitura Municipal poderá alterar ou modificar este Edital e/ou seus anexos, por iniciativa da administração ou em consequência de pedidos de esclarecimentos formulados. Neste caso, proceder-se-á em estrita observância do § 4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93.

27.17 - Fica reservada a Prefeitura Municipal por motivo justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do Contrato ou optar pela revogação desta licitação, no todo ou em parte, ou anulá-la sem obrigação de indenizar os licitantes.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

149

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

27.18 - A **Prefeitura Municipal** dará publicidade a esta licitação mediante a publicação na Imprensa Oficial da União, em jornal de grande circulação no Estado e no quadro de avisos na Sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí (PA) situada à Trav. Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, Bairro Centro, Tucuruí (PA).

27.19 - Toda referência feita à Lei nº 8.666/93, neste Edital e nos seus anexos, corresponde à forma modificada e reeditada no Diário Oficial da União, de 06 de julho de 1994, determinada pelo artigo 3º da Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e suas alterações feitas através da Lei nº 9.648/98, de 27 de maio de 1998.

28 - DO FORO

28.1 - Fica eleito o foro da cidade de Tucuruí (PA), para dirimir todas as questões relativas à presente licitação, depois de esgotadas todas as vias administrativas, renunciando, as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tucuruí (PA), 15 de maio de 2014.

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 036/2014-GP

Jorge de Almeida Valente
Membro da Comissão
Portaria 086/2014-GP

Luzeilda Ferraz Leão
Membro da Comissão
Portaria 036/2014-GP

Sandra Suely Mendes Leão
Membro da Comissão
Portaria 036/2014-GP

Domingos Sávio Lopes Paixão
Membro da Comissão
Portaria 036/2014-GP

ANEXO I

PLANILHA DESCRITIVA DE QUANTITATIVO E CUSTOS



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

150

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUÍ 1ª ETAPA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1 - Serviços preliminares					
1.1	Execução da limpeza do terreno	m²	27.376,16		
1.2	Instalação provisória de água para obra	un	1,00		
1.3	Instalação provisória de luz e força para obra	un	1,00		
1.4	Barracão da obra/ refeitório	m²	80,00		
1.5	Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada, dimensões 300 x 500 cm	m²	15,00		
1.6	Tapume de telhas ecológicas	m²	1.254,40		
TOTAL DO ITEM 1					
2 - Urbanização					
2.1	Construção meio-fio de concreto fck 13,5 Mpa 0,15 x 0,30 m	m	3.409,02		
2.2	Sarjeta em concreto 18 Mpa controle "B" espessura de 8 cm	m³	68,95		
2.3	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro na ciclovia	m²	2.555,70		
2.4	Execução de pintura nova cor em calçadas de piso cimentado	m²	3.456,72		

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos P. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Luzia F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

151

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

2.5	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado a passeio público	m ²	3.695,48		
2.6	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado ao calçadão	m ²	5.122,98		

TOTAL DO ITEM 2

3 - Drenagem

3.1	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral h ≤ 1,5 m	m ³	220,55		
3.2	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral 1,5m ≤ h ≤ 3,00 m	m ³	2.054,93		
3.3	Lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações	m ³	1.969,89		
3.4	Compactação com equipamento placa vibratória ou similar, inclusive material para reaterro	m ³	1.378,93		
3.5	Berço de areia para assentamento de tubo, e = 15 cm	m ²	1.106,75		
3.6	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 400 mm, classe CA-02	m	405,00		
3.7	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 600 mm, classe CA-02	m	175,00		
3.8	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 800 mm, classe CA-02	m	350,00		
3.9	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 1000 mm, classe CA-02	m	50,00		
3.10	Concreto para berço de rede tubular, traço 1:3:6, inclusive lançamento	m ³	6,15		
3.11	Ala de rede tubular simples (boca de bueiro), Ø = 1000 mm	un	1,00		
3.12	Caixa para boca de lobo combinada	un	28,00		
3.13	Poço de visita Ø 600 mm	un	4,00		

Luzeilda E. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Luzeilda E. Leão
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

152

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

3.14	Poço de visita Ø 800 mm	un	7,00		
3.15	Poço de visita Ø 1000 mm	un	1,00		

TOTAL DO ITEM 3

4 - Terraplanagem

4.1	Limpeza da área com retirada da camada vegetal e regularização da sub-base com bota-fora de DMT = 5 Km	m ²	27.376,16		
4.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT = 5 Km	m ³	6.247,60		
4.3	Espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação de material de 1ª categoria para finalização da base e preparo para pavimentação	m ³	6.247,60		

Luiz Fernando F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

TOTAL DO ITEM 4

5 - Tratamento Superficial Triplo

5.1	Fornecimento de Material e Mão-de-Obra para execução de serviços de Imprimação (CM-30)	m ²	18.557,70		
5.2	TST - Tratamento Superficial Triplo. Equipamento (Caminhão Multi-Distribuidor de Agregado, Rolo Compactador TANDER, Rolo pneumático Caminhão Espalhador), Emulsão Asfáltica RR-2C com Polímero 3,5% SBR	m ²	18.557,70		

Fornece Material
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

TOTAL DO ITEM 5

6 - Instalações Elétricas

6.1 - Subestação 300 kVA em 13,8 KV

6.1.1	Alça dupla pré-formada de distribuição		3,00		
6.1.2	Arruela quadrada 18 mm	un	5,00		
6.1.3	Cabo de alumínio 2 CA	m	18,00		
6.1.4	Cabo de cobre isolado 185 mm ² - 1 KV	m	100,00		
6.1.5	Cabo de cobre isolado 95 mm ² - 1 KV	m	40,00		
6.1.6	Caixa para medição de baixa tensão 250 x 1600 x 700 mm	un	1,00		
6.1.7	Cinta de seção circular	un	2,00		
6.1.8	Laço pré-formado de topo	un	3,00		

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

153

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT			Processo nº: 20140508-PMT		
6.1.9	Disjuntor tripolar 1000 A	un	1,00		
6.1.10	Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"	un	3,00		
6.1.11	Porta-fusível de distribuição	un	3,00		
6.1.12	Cruzeta de concreto 90 x 90 x 2000 mm	un	1,00		
6.1.13	Curva 135° para eletroduto	un	3,00		
6.1.14	Eletroduto de ferro galvanizado 4", vara 3 m	m	18,00		
6.1.15	Eletroduto de PVC, na cor preta Ø 1/2", vara 3 m	m	3,00		
6.1.16	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00		
6.1.17	Suporte para chave fusível	un	3,00		
6.1.18	Fio de cobre nu 16 mm²	m	18,00		
6.1.19	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00		
6.1.20	Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00		
6.1.21	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	3,00		
6.1.22	Pedra preta	m³	0,50		
6.1.23	Areia branca	m³	0,50		
6.1.24	Cimento - saco 50 Kg	un	2,00		
6.1.25	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00		
6.1.26	Porca quadrada para mão-francesa	un	3,00		
6.1.27	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	2,00		
6.1.28	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00		
6.1.29	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00		
6.1.30	Pára-raio de distribuição 12 kV - 10 kA, com protetor isolante	un	3,00		
6.1.31	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	3,00		
6.1.32	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	1,00		
6.1.33	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00		
6.1.34	Transformador trifásico 300 kA 13,8 kV - 220/127 V	un	1,00		
6.1.35	Cabo de cobre nu 50 mm², para aterramento do transformador	m	30,00		

Luziella F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

154

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

6.1.36	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm, com conector, para aterramento do transformador	un	6,00	
--------	---	----	------	--

TOTAL DO ITEM 6.1

6.2 - Implantação da estrutura de derivação 13,8 KV

6.2.1	Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"	un	3,00	
6.2.2	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	
6.2.3	Mão francesa plana 619 mm	un	2,00	
6.2.4	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	4,00	
6.2.5	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	4,00	
6.2.6	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	un	2,00	
6.2.7	Arruela quadrada	un	4,00	
6.2.8	Alça pré-formada	un	3,00	
6.2.9	Laço pré-formado de topo	un	1,00	
6.2.10	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	
6.2.11	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	
6.2.12	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	
6.2.13	Cabo de alumínio nu 2 AWG com alma de aço	un	4,50	
6.2.14	Conector tipo cunha para cabo AI nu 4 - 2, na cor vermelha, com cartucho	un	3,00	

TOTAL DO ITEM 6.2

6.3 - Implantação de subestação 45 kVA em 13,8 KV

6.3.1	Transformador trifásico 45 KVA 13,8 kV - 220/127 KV	un	1,00	
6.3.2	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	4,00	
6.3.3	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	2,00	
6.3.4	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	2,00	
6.3.5	Parafuso de cabeça abaulada Ø 16 x 45 mm	un	4,00	
6.3.6	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	
6.3.7	Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 V	un	2,00	
6.3.8	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	2,00	
6.3.9	Arruela quadrada 18 mm	un	14,00	



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

155

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

6.3.10	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	
6.3.11	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	
6.3.12	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	
6.3.13	Elo fusível 5A, tipo H	un	3,00	
6.3.14	Pára-raio polimérico 13,8 kV sem centelhamento, com protetor isolante	un	3,00	
6.3.15	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm ² / 15 kV	m	12,00	
6.3.16	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	
6.3.17	Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	
6.3.18	Laço pré-formado simples de topo	un	4,00	
6.3.19	Laço pré-formado simples lateral	un	3,00	

TOTAL DO ITEM 6.3

6.4 - Estruturas

6.4.1	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	42,00	
6.4.2	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	23,00	
6.4.3	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	11,00	
6.4.4	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	15,00	
6.4.5	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	36,00	
6.4.6	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	36,00	
6.4.7	Alça pré-formada	un	21,00	
6.4.8	Arruela quadrada 18 mm	un	142,00	
6.4.9	Mão-francesa plana 619 mm	un	42,00	
6.4.10	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	21,00	
6.4.11	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	
6.4.12	Elo fusível 10 A tipo K	un	3,00	
6.4.13	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm ² / 15 kV	m	12,00	
6.4.14	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	
6.4.15	Estribo com conector cunha para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	
6.4.16	Olhal parafuso	un	21,00	
6.4.17	Gancho olhal	un	21,00	

Luiz Carlos Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Maria da Carmo Brito
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

156

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT		Processo nº: 20140508-PMT	
6.4.18	Manilha sapatilha	un	21,00
6.4.19	Isolador de disco, em porcelana, 150 mm	un	42,00
6.4.20	Armação secundária para 1 estribo zincado	un	4,00
6.4.21	Armação secundária para 2 estribos zincados	un	13,00
6.4.22	Isolador roldana porcelana 76 x 80 mm	un	17,00
6.4.23	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm²	un	48,00
6.4.24	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm², para cabos de 120 mm²	un	3,00
6.4.25	Alça pré-formada de serviço para cabo 35 mm²	un	4,00
6.4.26	Fio de cobre isolado Ø 6 mm²	m	16,00
6.4.27	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm zincado	un	2,00
6.4.28	Conector cunha para cabo Ø 70 mm²	un	2,00
6.4.29	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 35 mm²	un	12,00
6.4.30	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm²	un	1,00
6.4.31	Cabo de cobre isolado para 1 kV Ø 150 mm	un	9,00
6.4.32	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 150 daN	un	3,00
6.4.33	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 300 daN	un	3,00
6.4.34	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 600 daN	un	2,00
6.4.35	Poste de concreto duplo T - 10 metros, 300 daN	un	3,00
6.4.36	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 300 daN	un	8,00
6.4.37	Poste de concreto duplo T - 16 metros, 200 daN	un	22,00
6.4.38	Quadro de iluminação com disjuntor	un	1,00
6.4.39	Luminária tipo iluminação pública fechada para 250 e 400 W	un	64,00
6.4.40	Caixa de passagem de alvenaria 30 x 30 cm	un	23,00
6.4.41	Haste de aterramento Copperweld - 5/8" x 2,40 m	un	6,00
6.4.42	Lâmpada vapor de sódio 250 W	un	16,00
6.4.43	Lâmpada vapor de sódio 400 W	un	48,00
6.4.44	Reator para lâmpada vapor de sódio 250 W	un	16,00

Luiz F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

157

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

6.4.45	Reator para lâmpada vapor de sódio 400 W	un	48,00	
6.4.46	Ignitor para lâmpada vapor de sódio 250 / 400 W - 220 V	un	64,00	
6.4.47	Relé fotoelétrico com base	un	64,00	
6.4.48	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo, comprimento 2,5 m	un	16,00	
6.4.49	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	128,00	
6.4.50	Cabo isolado 2,5 mm ²	m	880,00	
6.4.51	Cabo de cobre nu 50 mm ²	m	20,00	
6.4.52	Cabo de aço cobreado 2 AWG	un	49,00	
6.4.53	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm com conector	un	4,00	
6.4.54	Cabo de alumínio 2 CA	m	1.307,00	
6.4.55	Cabo de alumínio multiplex trifásico - 35 mm ²	m	547,00	
6.4.56	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 25 mm ² , na cor preto	m	2.766,00	
6.4.57	Eletroduto galvanizado	m	922,00	
6.4.58	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 16 mm ² , na cor verde	m	922,00	
6.4.59	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo com 4,5 m de comprimento	un	48,00	
6.4.60	Laço pré-formado simples de topo	un	36,00	
6.4.61	Laço pré-formado simples lateral	un	30,00	
6.4.62	Conector perfurante Ø 50 x 150 mm	un	3,00	
6.4.63	Conector derivação de cunha	un	7,00	

TOTAL DO ITEM 6.4

TOTAL DO ITEM 6

7 - Serviços Complementares

7.1	Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora	m ²	27.376,16	
7.2	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro	m ²	220,00	



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

158

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

TOTAL DO ITEM 7

TOTAL GERAL DA PLANILHA

Local/Data.....

.....
(assinatura do representante legal)


Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Luziella F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

CONSTRUÇÃO DA ORLA - 1ª ETAPA

..... /

assinatura do reponsável técnico da empresa

Domingos S. L. Paixão
Membro do CPLPMT
Art.º 1.º de 2014 - GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLP/MT
Port. n.º 056/2014 - GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CULPWT
Port. n.º 036/2014-GP

Luiz
Luiz de F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. n.º 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

160

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

[Handwritten signature]
Luzia M. F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA
_____, PARA O FIM
QUE NELE DECLARA.

O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede nesta cidade, à Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.251.632/0001-41, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, infra-assinado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa _____, com sede em _____, à Rua _____, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ e Inscrição Estadual nº _____, registrada no CREA/_____, com o nº _____, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ SSP/PA _____ e do CPF nº _____, domiciliado à Rua _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____, Estado _____, considerando a homologação do resultado obtido através da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT** e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

[Handwritten signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

[Handwritten signature]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

[Handwritten signature]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

161

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Parágrafo Único: Os serviços de que trata o "caput" desta cláusula, desenvolver-se-ão mediante autorização a ser expedida pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, através de Ordem de Serviço específica, a ser emitida até 10 dias úteis, após a publicação do extrato deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO

2.1 - O prazo total previsto para execução dos serviços objeto deste Contrato é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, autorizando o início dos serviços.

Parágrafo Primeiro: O **prazo de vigência** do Contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo se verificar a interrupção do trabalho, determinado pelo CONTRATANTE em razão de relevante ordem técnica ou administrativa, através de ordem escrita onde indicará o prazo da referida interrupção, ou por motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados e definidos no Código Civil, devendo a CONTRATADA na hipótese, comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, o início e o término da causa determinante da paralisação, para efeito de igual prorrogação de prazo.

Parágrafo Terceiro: O prazo de execução do presente contrato, somente poderá ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo, conforme estabelecido no subitem **18.3** do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO

3.1 - O preço total do presente Contrato, conforme a proposta apresentada pela Contratada e aceito pelo Contratante para a realização dos serviços ora contratados é de R\$......(.....).

Parágrafo Primeiro: Nos preços contratuais oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, todos os custos de aquisições de materiais,

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

162

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ferramentas e equipamentos necessários, inclusive as despesas decorrentes de licença, impostos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente Contrato, bem como tudo e qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessário.

CLÁUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

Luzeira F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

4.1 - Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de medição (ões) das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por preço unitário dos serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de serviços aprovados, observando os seguintes prazos:

4.1.1 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas;

4.1.2 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada;

4.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada.

4.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde esta sendo executada a obra, comprovando o registro do contrato naquele Conselho.

4.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o(s) boletim (ns) de medição (ões), correspondente ao período da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra e vistada pela Fiscalização e a(s) fatura(s).

4.5 - O pagamento final, será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, contra a apresentação da fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.

4.6 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, no prazo estabelecido nos **subitens 25.1 e 25.2**, do Edital, serão atualizados com base na variação do índice IPCA,

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo
Presidente da Comissão
Port. nº 036/2014 - GP

Gomings S. L. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

163

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

divulgado pela Fundação IBGE, ou de seu substituto, verificado no período compreendido entre a data da adimplência e do efetivo pagamento da fatura.

CLÁUSULA QUINTA
DAS RESPONSABILIDADES

[Handwritten signature]
Luiz F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

5.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato, assim como pela execução plena e satisfatória dos serviços e de suas etapas, com estrita observância aos projetos e especificações, respondendo perante o CONTRATANTE e terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução da obra.

Parágrafo Primeiro: As licenças para execução dos serviços independentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco exclusivo da CONTRATADA, assistida quando necessário, pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Os equipamentos e materiais indispensáveis à execução dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA, pelos seus transportes para o local de trabalho, por sua conservação e utilização, não podendo justificar atraso na conclusão dos serviços ou de suas etapas, em virtude de deficiência de tais equipamentos ou materiais.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter no local dos serviços, técnico de nível superior, indicado na sua proposta como seu representante legal e responsável direto pela execução dos mesmos, cujo "Curriculum Vitae" será submetido à aceitação do CONTRATANTE, antes do início dos serviços, sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, por quaisquer falhas ou defeitos que se verificarem nas mesmas.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a desmanchar e reerigir, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem ônus para o CONTRATANTE, e sem importar em alteração do prazo contratual, os serviços ou suas etapas eventualmente executadas com vícios ou defeito em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência, emprego de materiais, equipamentos ou processos

[Handwritten signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

[Handwritten signature]
Domingos S. L. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

[Handwritten signature]
Mário do Carmo
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

164

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

inadequados ou de qualidades inferiores.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se responsabilizará exclusivamente, com total isenção do CONTRATANTE, por todas as despesas relativas aos salários, encargos sociais, trabalhistas e sindicais de todo o seu pessoal envolvido na execução da obra, cuja comprovação dos recolhimentos de todas estas despesas e encargos deverão ser por ela apresentado mensalmente na tesouraria do CONTRATANTE, reconhecendo inclusive o direito do CONTRATANTE, no caso de comprovação de débito, fazer a retenção dos valores correspondentes por ocasião das quitações das medições dos serviços realizados.

CLÁUSULA SEXTA
DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Luzeirinha F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

6.1 - Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por técnicos devidamente designados pelo CONTRATANTE daqui por diante, denominado simplesmente Fiscalização, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venham a ser determinado pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. O controle do cumprimento integral das condições desta relação contratual por parte do CONTRATANTE é restrita competência do mesmo.

Parágrafo Primeiro: A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou ocorrência, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus funcionários, prepostos ou contratados.

Parágrafo Segundo: Todas as Ordens de Serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer entendimentos entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações verbais.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a retirar imediatamente os serviços e não readmitir os empregados contratados ou prepostos que venham a criar embaraços ou obstáculos à Fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução dos serviços ou, de suas etapas.

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Adriana do Carmo Brito
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

165

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Parágrafo Quarto: Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sem efeito suspensivo, ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, para que o expediente suba devidamente instruído.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO RECEBIMENTO

Luiz Felipe Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

7.1 - Os serviços serão recebidos nas condições estipuladas no Edital, matriz licitatória e parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES

8.1 - No caso de inadimplemento total ou parcial do contrato pela CONTRATADA o CONTRATANTE aplicará, após a notificação de advertência, as seguintes multas:

- a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos contratados;
- b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor global do contrato, por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos;
- c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelos cronogramas físico-financeiro e contratual, sem plena justificativa;
- d) Multa de 1% (um por cento) calculados sobre o valor global do contrato, em caso de inobservância das demais cláusulas do Contrato;
- e) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor global do contrato, pela entrega da obra com erros e/ou defeitos, acusados pela comissão de fiscalização.

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Domíngos S. L. Paiva
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

Maria da Carmo Rios
Presidente da Comissão
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

166

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

Parágrafo Primeiro: A aplicação da(s) multa(s) a que alude esta cláusula não impede que o CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique outras sanções previstas em lei.

Parágrafo Segundo: De qualquer penalidade imposta, a CONTRATADA poderá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação, oferecer recurso, através da Fiscalização, que o encaminhará devidamente informado, ao Prefeito Municipal.

Parágrafo Terceiro: Caso venha a ser rigorosamente cumprido o prazo final de entrega dos serviços referidos na Cláusula Segunda deste Contrato, a multa de que trata a alínea "c" do "caput" desta cláusula, poderá ser restituída à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE. Essa devolução deverá ser feita sem juros ou correção monetária por ocasião da assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, mediante requerimento da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto: A(s) penalidade(s) estabelecida(s) nesta cláusula não exclui (em) qualquer (quaisquer) outra(s) neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE e a terceiros em consequência de inadimplemento contratual.

CLÁUSULA NONA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

[Assinatura]
Luzelma F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

9.1 - No interesse da Prefeitura Municipal de Tucuruí, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO CONTRATUAL

[Assinatura]
Maria do Carmo Rêta
Presidente da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

10.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas neste Contrato ou ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que será procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei.

[Assinatura]
Domingos S. L. Paiva
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

167

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

11.1 - As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação orçamentária prevista no orçamento fiscal vigente.

UNIDADE GESTORA: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SUSTENTÁVEL

23.695.0021.1041 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA DA MATINHA

44.90.51 - Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

[Assinatura]
Luziânia F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

12.1 - O presente Contrato é firmado de conformidade com a legislação em vigor, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, estando inserido como parte integrante deste instrumento, o processo administrativo de licitação, aludido na Cláusula Primeira deste Contrato, com os requisitos referendados no art. 38, do dispositivo legal citado;

12.1.1 - A **Contratada** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços **até 50% (cinquenta por cento)** do valor total do contrato (§ 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

13.1 - A publicação do presente instrumento será providenciada pelo CONTRATANTE em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP

14.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Tucuruí (PA), como instância judicial competente para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes a qualquer



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

168

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os necessários efeitos legais.

Tucuruí (PA), de de 2014.

Pelo Município de Tucuruí / CONTRATANTE:

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA

Prefeito Municipal

Pela CONTRATADA:

[Assinatura]
Jorge A. Mendes
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

TESTEMUNHAS:

.....

.....

[Assinatura]
Maria da Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

169

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO III
(MODELO) CARTA PROPOSTA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

.....de.....de 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
TUCURUÍ-PA
Comissão Permanente de Licitação

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT Processo nº 20140508-PMT

Prezados Senhores,

Após exame e estudo aprofundado do Edital da Concorrência Pública em referência, apresentamos nossa **Proposta de Preços**, para **CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO**. A nossa PROPOSTA COMERCIAL define os preços que propomos para execução da obra e se encontra devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) desta empresa.

O valor global de nossa proposta é de R\$(.....extenso.....), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

- a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas no Edital e seus Anexos, os quais recebemos da Comissão Permanente de Licitação.
- b) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços, bem como as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão-de-obra local, e ainda,

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

[Assinatura]
Maria da Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP

[Assinatura]
Mingos S. B. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

170

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde serão executadas as obras.

- c) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal designado para os serviços.
- d) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua abertura.
- e) Nesta proposta estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra.
- f) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas necessárias.

Atenciosamente,

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da firma)

Luzeilda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

171

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO IV
(MODELO) CARTA DE CREDENCIAMENTO
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT
Processo nº: 20140508-PMT

[Handwritten signature]
Luizelda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUI (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante legal por nossa empresa, credenciamos o senhor , estado civil....., profissão....., nacionalidade....., RG nº e CPF nº....., residente e domiciliado à rua....., cidade de para nos representar na licitação em referência, conferindo ao mesmo, poderes para assinar quaisquer documentos relacionados com a licitação, notadamente as atas e rubricar documentos, participar das reuniões, bem como manifestar-se sobre a desistência ou renúncia na interposição de recursos administrativos, podendo praticar todos os atos que julgar necessário ao interesse da licitação.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	
Endereço:	
CNPJ:	
Telefone Fax:	
E-mail:	

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Nome completo:	
Endereço:	
Nacionalidade:	
Profissão:	
CPF:	
Estado Civil:	
RG:	

Local/Data.....

.....
(assinatura do representante legal)

[Handwritten signature]
Sandra F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

[Handwritten signature]
Márcia do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

[Handwritten signature]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

172

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO V

(MODELO) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DE
MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Declaramos, para os fins legais, ser microempresa / empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos da Concorrência Pública nº **CP-CPL-002/2014-PMT**, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

() há regularidade fazendária

() não há regularidade fazendária

Local/Data.....

Sandra M. Leão
Sandra M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

[Assinatura]
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

.....
(assinatura do representante legal)

Luzelda F. Leão
Luzelda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

173

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO VI

(MODELO) DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

....., inscrita no CNPJ nº
....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
....., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº
.....e do CPF nº, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir
de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local/Data.....

Jorge A. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra B. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

.....
(assinatura do representante legal)

Luzia F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

174

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO VII

(MODELO) DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93, declaramos ter recebido da Prefeitura Municipal de Tucuruí os documentos referentes à Concorrência Pública nº **CP-CPL-002/2014-PMT**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

Local/Data.....

Jorge A. ...
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

.....
(assinatura do representante legal)

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Luzinda F. Leão
Luzinda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

175

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO VIII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Referente: **Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT**

Declaramos para os fins de Habilitação Técnica da Licitação em referência, que a empresa abaixo qualificada, efetuou a Vista Técnica nos locais onde serão executados os serviços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO** e que a mesma declara não possuir quaisquer dúvidas e ter pleno conhecimento de todos os aspectos técnicos e logísticos necessários para elaboração de sua proposta referente à execução dos serviços objeto da licitação supra citada.

Tucuruí,de.....de 2014.

EMPRESA VISITANTE:	
NOME DO RESPONSÁVEL:	
DOC. DE IDENTIDADE	
NÚMERO DO CREA:	
TELEFONE / FAX:	

ASSINATURAS

Pela Prefeitura Municipal de Tucuruí:	Pela Licitante: Luzeirinha F. Leão Membro da CPL/PMT Port. nº 036/2014-GP
---------------------------------------	--

OBSERVAÇÕES: A visita técnica deverá ser efetuada obrigatoriamente, pelo engenheiro civil, responsável técnico da empresa participante, e atender os requisitos mencionados no item 3 do edital.

Sandra J. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

176

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

ANEXO IX
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

Luizete F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

I- Habilitação Jurídica:

- a)- Cédula de Identidade;
- b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c)- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
- d)- Registro Comercial, em caso de empresa individual.

[Signature]
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

II- Regularidade Fiscal:

- a)- Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b)- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
- c)- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
- d)- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do Licitante, em validade;
- e)- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do Licitante, em validade;
- f)- Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CND / INSS);
- g)- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- h)- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

III- Qualificação Técnica:

- a)- Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA), do domicílio da empresa.

Sandro M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

177

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

Processo nº: 20140508-PMT

IV-Qualificação Econômico-Financeira:

a)- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanço provisório;

b)- Certidão Negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da empresa.

OBSERVAÇÃO: Os documentos deverão ser apresentados em xérox autenticadas, ou acompanhadas das originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.

Tucuruí (Pará), 15 de maio de 2014.

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 036/2014 - GP

Lúcia F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. nº 036/2014 - GP

1

178

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
GABINETE DO PREFEITO
C.N.P.J : 05.251.632/0001-41

PORTARIA Nº. 036/2014-GP

SANCLÉR ANTONIO WANDERLEY FERREIRA, Prefeito do Município de Tucuruí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:


Art. 1º NOMEAR, para comporem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, os seguintes servidores municipais: **Presidente: MARIA DO CARMO RITA**, Registro Geral nº. 1.360.235 SSP/PA, CPF nº. 228.003.282-15 **1º Membro: JORGE DE ALMEIDA VALENTE**, Registro Geral nº. 379796 SSP/PA, CPF nº. 048.609.342-53, **2º Membro: LUZEILDA FERRAZ LEÃO**, Registro Geral nº. 2.599.149 SSP/PA, CPF nº. 424.338.862-87, **1º Suplente: SANDRA SUELY MENDES LEÃO**, Registro Geral nº. 1.480.308 SSP/PA, CPF nº. 228.662.302-30, **2º Suplente: DOMINGOS SÁVIO LOPES PAIXÃO**, Registro Geral nº. 1.476.368 SSP/PA, CPF nº. 462.784.782-34.


Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.


Cientes em: 02 / 01 / 2014

_____  **MARIA DO CARMO RITA**

_____  **JORGE DE ALMEIDA VALENTE**

_____  **LUZEILDA FERRAZ LEÃO**

_____  **SANDRA SUELY MENDES LEÃO**


_____  **DOMINGOS SÁVIO LOPES PAIXÃO**

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze.


SANCLÉR ANTONIO WANDERLEY FERREIRA
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada, conforme expressa o Inciso III do Art. 1º, da Lei Municipal nº. 3.896, de 26 de setembro de 1.994.


Ronaldo Lessa Voloski
Chefe de Gabinete
Portaria nº. 001/2014-GP



179

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2014. Contrato nº 007/2014-DL. Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Alta; Contratada: Higienizadora Carajas Ltda - EPP. CNPJ: 05.448.978/0001-34. Objeto: contratação de empresa para locação e manutenção de 10 (dez) banheiros químicos para passar 04 (quatro) dias de carnaval no Município de Terra Alta; Vigência: 28/02/2014 a 31/03/2014. Valor total de R\$ 5.900,00.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2014. Contrato nº 008/2014-DL. Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Alta; Contratada: SOS Medical Tec Ltda - EPP. CNPJ: 11.909.370/0001-62. Objeto: contratação de empresa para aquisição de 1 (uma) autoclave com capacidade de 36 litros, atendendo a necessidade básica da administração, dando continuidade aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS do Município de Terra Alta; Vigência: 13/03/2014 a 31/03/2014. Valor total de R\$ 7.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

CNPJ: 23.060.866/0001-93

EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Chamada Pública nº 0000002/2013-PMTS. Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Santa. Contratadas: JULIANO CAMPOS MELL, JESIEL DE ALMEIDA GODINHO, FRANCISCA GODINHO CAVALCANTE e JADIEL DE ALMEIDA GODINHO. Objeto: aquisição de produtos da agricultura familiar e empreendedor familiar rural destinado a merenda escolar do município de Terra Santa. Ordenador de despesas: Marelio Costa Picanço Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACATEUA

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE: Extrato de Contrato - Concorrência Nº. 01/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Tracateua, através do Fundo Municipal de Educação e a Empresa: ENGE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP. CNPJ: 14.596.492/0001-34. Contrato nº: 20142270, com valor de R\$ 1.021.279,00. Vigência: até 31/12/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma escola com seis salas de aula na localidade de Cajueiro Boa Esperança, neste Município, de acordo com o Termo de Compromisso nº 17551/2013, assinado entre o Município de Tracateua e o MEC/FNDE/PAE. Assinatura dos contratos: 10/03/2014. Publicado no quadro de avisos da PMT dia 12/03/14.

ESPECIE: Extrato de Contrato - Concorrência Nº. 02/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Tracateua, através do Fundo Municipal de Educação e a Empresa: CONSTRAMAZON CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 02.722.901/0001-12. Contrato nº: 20142271, com valor de R\$ 1.962.298,28. Vigência: até 31/12/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de duas escolas, uma escola com 4 salas de aula, na localidade de Arraial de São João e outra escola com 6 salas de aula, na localidade de Vila Fátima neste Município, de acordo com o Termo de Compromisso nº 17552/2013, assinado entre o Município de Tracateua e o MEC/FNDE/PAE. Assinatura dos contratos: 10/03/2014. Publicado no quadro de avisos da PMT dia 12/03/14.

ESPECIE: Extrato de Contrato - Concorrência Nº. 03/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Tracateua, através do Fundo Municipal de Educação e a Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 03.992.929/0001-32. Contrato nº: 20142272, com valor de R\$ 2.043.290,00. Vigência: até 31/12/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de duas escolas com 6 salas de aula, uma na localidade de Manoel das Santos e outra na localidade de Santa Maria, neste Município, de acordo com o Termo de Compromisso nº 22338/2013, assinado entre o Município de Tracateua e o MEC/FNDE/PAE. Assinatura dos contratos: 01/04/2014. Publicado no quadro de avisos da PMT dia 02/04/14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

O Município de Tucuruí, conforme a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública Nº CP-CPL-002/2014-PMT, Menor Preço Global, com abertura para o dia 16/06/2014 às 09:30 hs, horário local. Objeto: Construção da Orla do Município de Tucuruí (PA) 1ª Etapa, Conforme Convênio Firmado com Governo Federal (Ministério do Turismo) e o Município. O Edital estará disponível na sede da PMT, sito: s/ Travença Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro: Centro Tucuruí-PA, sala de Licitações.

Tucuruí-PA, 14 de maio de 2014.
MARIA DO CARMO RITA
Presidente da CPI.

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender às demandas das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2014. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PDDE, QUOTA, SALÁRIO E DUT.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/acenticidade.html>, pelo código 00032014051500284

CAÇÃO, MDE, FUNDEB 40%, QUOTA, FNDE, EJA, PET, PRO-JOVEM, CRAS, PAB FIXO e FUS: 3.390.39,01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00048/2014 - 06.05.14 - GRAFICA FUTURA LTDA - R\$ 108.180,00.

OBJETO: Contratação de serviços profissionais para realizar Exames de Ultrassonografias, cujo objetivo é atender aos pacientes deste Município. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00018/2014. **DOTAÇÃO:** Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB e MAC: 3.390.39,01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2014. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00049/2014 - 06.05.14 - JOSÉ ALVES NETO - R\$ 56.650,00.

OBJETO: Aquisição Parcelada de Material de Construção em Geral, para atender às demandas das Secretarias deste Município. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00019/2014. **DOTAÇÃO:** Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PDDE, QUOTA, SALÁRIO E DUT. **CAÇÃO, MDE, FUNDEB 40%, QUOTA, EJA, PET, PRO-JOVEM, CRAS, PAB FIXO e FUS: 3.390.30,01 - Material de Consumo VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2014. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00050/2014 - 06.05.14 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO - R\$ 156.030,30.

DESPACHOS DO PREFEITO

Em 5 de maio de 2014

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2014, que objetiva: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender às demandas das Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA FUTURA LTDA - R\$ 108.180,00.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2014, que objetiva: Contratação de serviços profissionais para realizar Exames de Ultrassonografias, cujo objetivo é atender aos pacientes deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ ALVES NETO - R\$ 56.650,00.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2014, que objetiva: Aquisição Parcelada de Material de Construção em Geral, para atender às demandas das Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO - R\$ 156.030,30.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2014, que objetiva: Licitação de Veículos, destinados ao Transporte de Estudante, conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2014, que objetiva: Aquisição de cateter uretral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

ERAILDO FERNANDES DE AZEVEDO

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 28 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis e eletrodomésticos, para suprir as necessidades das secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 11h00min do dia 28 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de madeiras e derivados em geral, para atender às demandas das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais hidráulicos, para atender às demandas das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

Arara-PB, 13 de maio de 2014.
ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO
Presidente

AVISOS DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2014. **OBJETO:** Locação de Veículos, destinados ao Transporte de Estudante, conforme anexo I do edital. **ABERTURA:** 02/05/2014 às 10:30 horas. **JUSTIFICATIVA:** Licitação Deserta. DATA: 05/05/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014

OBJETO: Aquisição de cateter uretral. **ABERTURA:** 02/05/2014 às 11:30 horas. **JUSTIFICATIVA:** Licitação Deserta. DATA: 05/05/2014.

ERAILDO FERNANDES DE AZEVEDO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE USO CONTROLADO, INJETÁVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial-PB, 13 de maio de 2014.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2014

OBJETO: Aluguel de veículos para prestar serviço no transporte de alunos da zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso às escolas no Município e outras atividades.

RESULTADO: Genival Gonçalves de Oliveira - Vencedor do Item 04; Lourinaldo Souza Queiroz - Vencedor do Item 02; Sanina Maria Balduino - Vencedora do Item 01; Tiago Alberion dos Santos - Vencedor do Item 03 foram INABILITADAS por não atenderem ao item: 6.2.4 do instrumento convocatório (não apresentaram a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943, (art. 29, inciso V Lei 8666/93), como também, Lourinaldo Souza Queiroz - Vencedor do Item 02 (não apresentou a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Item 6.2.3 do instrumento convocatório). Como todos os licitantes foram considerados inabilitados por suas documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório. O Pregoeiro fixa, neste ato, aos licitantes prazo para apresentação de nova documentação: oito dias úteis, com fulcro no Art. 48, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93. Comunica-se que, a sessão pública para recebimento de nova documentação será realizada no dia 26/05/2014, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nóbrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3466-1079. E-mail: prefeitura.assuncao@bol.com.br.

Assunção-PB, 13 de maio de 2014.
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Presidente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

150 (cento e cinquenta) dias. O recebimento das propostas será às 09:00 h do dia 28 de Maio de 2014.
Local de conhecimento / compra dos editais: Somente na Sala de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, situada na Rua Rio Dourado - s/nº - PRÉDIO SEMOB - 1º andar - Bairro Beira Rio - Parauapebas - PA. E-mail: licitacao@saaep.com.br Tel: (94) 3346-7261, 3346-7262 Ramal 229
Parauapebas, 15 de Maio de 2014.
Mauro de Lima Prado
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685616
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDICILÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014
OBJETO: No item 64, alínea a do respectivo edital onde se lê: Prova de possuir capital mínimo: igual ou superior a R\$ 60.000 (sessenta mil reais), leia-se: Prova de possuir capital mínimo: igual ou superior a R\$ 30.000 (trinta mil reais); as demais cláusulas permanecem inalteradas.
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014
OBJETO: No item 64, alínea a do respectivo edital onde se lê: Prova de possuir capital mínimo: igual ou superior a R\$ 60.000 (sessenta mil reais), leia-se: Prova de possuir capital mínimo: igual ou superior a R\$ 30.000 (trinta mil reais); as demais cláusulas permanecem inalteradas.
Medicilândia-PA, 14 de maio de 2014.
Cleide Ferreira Chaves
Pregoeira

AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685583
CNPJ 10.575.398/0001-48, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a licença de operação da ETE do Residencial Morada dos Ventos. Pgm, 15/05/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
Aviso de Licitação
Concorrência Pública N.º CP-CPL-002/2014-PMT
O Município de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública N.º CP-CPL-002/2014-PMT, Menor Preço Global, com abertura para o dia 16/06/2014 às 09:30 hs. horário local. Objeto: Construção da Orla do Município de Tucuruí (PA) 1ª Etapa, Conforme Convênio Firmado com o Governo Federal (Ministério do Turismo) e o Município. O Edital estará disponível na sede da PMT, sito à: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro: Centro Tucuruí-PA, sala de Licitações. Tucuruí(PA), 14 de maio de 2014. **Maria do Carmo Rita** - Presidente da CPL/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
RETIFICAÇÃO
Publicado no IOEPA, no dia 28/04/2014, caderno 05 página 15. Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº69/2014. Onde se lê: 25/05/2014 às 14:00 (treze horas). Leia-se: 21/05/2014 às 08:00 (oito horas).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Concurso Público - Edital Nº 01/2014/PMCC
Aviso de Resultado e Convocação
A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás comunica que a publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, assim como publicado no site da FADESP (WWW.fadesp.org.br), instituição organizadora do certame, o resultado da prova objetiva do Concurso Público dessa Prefeitura regido pelo Edital nº 01/2014/PMCC. O candidato tem prazo de dois dias úteis para recorrer do resultado na forma do subitem 11.6 do Edital nº 01/2014/PMCC. A Prefeitura Municipal informa que o Edital nº 03/2014/PMCC, referente a convocação dos candidatos de cargos de nível superior, considerados aptos a Prova de Títulos, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, assim como publicado no site da FADESP (WWW.fadesp.org.br). Estes candidatos deverão no período de 26/05/2014 a 30/05/2014, imprimir, preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá-lo, por carta registrada, juntamente com os documentos comprobatórios na forma do subitem 8.8 do edital de nº01/2014/PMCC, à Comissão Executora do Concurso - FADESP (Documentos Prova Títulos do Concurso da PMCC), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Bairro do Guamã, Belém-PA, CEP 66075-110. Canaã dos Carajás (PA), 13 de Maio de 2014.
Jeová Andrade - Prefeito Municipal de PMCC

Empresarial

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685109
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO
A Corregedora do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios do art. 63, IV do Código de Processo Ético-Profissional, COMUNICA à DRA. MARY LUCY FERRAZ MAIA FIUZA DE MELLO que a Sindicância nº 120/2013 foi arquivada.
Belém, 12 de maio de 2014.
DRA. MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES COUCEIRO
Corregedora do CRM/PA

ASSOCIAÇÃO PÓLO PRODUTIVO PARÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685239
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho de Administração da Associação Pólo Produtivo Pará, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os membros integrantes do Conselho de Administração da Entidade, para participarem de Reunião Extraordinária, a se realizar no dia e hora marcado para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Data: 20/05/2014.
Hora: 09:00h.
Local: Auditório da Associação, sito a Trav. Benjamin Constant, 313, Reduto.
Pauta: 1. Nomeação de membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
2. O que surgir.
Belém, 13 de maio de 2014.

Maria do Socorro Vasconcelos Colares
Presidente do Conselho de Administração

ASSOCIAÇÃO PÓLO PRODUTIVO PARÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685240
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho de Administração da Associação Pólo Produtivo Pará, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os membros integrantes do Conselho de Administração da Entidade, para participarem de Reunião Extraordinária, a se realizar no dia e hora marcado para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Data: 20/05/2014.
Hora: 09:00h.
Local: Auditório da Associação, sito a Trav. Benjamin Constant, 313, Reduto.
Pauta: 1. Nomeação de membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
2. O que surgir.
Belém, 13 de maio de 2014.

Maria do Socorro Vasconcelos Colares
Presidente do Conselho de Administração

MALÍCIA MADEIRAS LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685396
CNPJ 02.940.968/0001-23, Rua Moran, s/n, Industrial, Jacundá-PA, torna público que requereu junto a SEMATUR, Licença de Operação para a atividade de Indústria Madeireira - Serraria.

ALCIDEMIR CALLEGARI MADEIRAS LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685397
CNPJ 14.039.836/0001-04, Rod. PA-150, km 309,2, Industrial, Jacundá-PA, torna público que requereu junto a SEMATUR, Licença de Operação para a atividade de Indústria Madeireira - Serraria.

POSTO ARCO IRIS IV
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685533
CNPJ 84.191.758/0002-25, torna público que recebeu da SEMAT a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis derivados do Petróleo, na Rod Ernesto Anício em Altamira - PA.

ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685554
CNPJ 07.002.685/0002-35
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. Torna público que requereu, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará - SEMA/PA, a Renovação da Licença de Operação nº 5123/2010, com prazo de validade até 25/10/2014, em favor do empreendimento Sistema de Transmissão de Energia Marabá - Carajás, composto por 03 (três) Subestações: Marabá, Itacaiunas e Carajás, e 02

(duas) Linhas de Transmissão (230 kV e 500 kV), totalizando aproximadamente 149,8 km de extensão, ligando os municípios de Carajás e Marabá, no Estado do Pará.

Marco Antônio Resende Faia
Diretor

IRMAOS BRAGA EXPORTADORA LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685564
CNPJ nº 04.735.296/0003-01. Torna público que RECEBEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA-PA, A CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 004/2014-SEMA/PA, PROCESSO Nº 001/2014, PARA ARMAZENAMENTO DE BEXIGA NATATÓRIA (GRUDE), SUBPRODUTO DO PESCAÇO. ENDEREÇO: RUA ALEMEDA LEANDRO RIBEIRO, Nº 1631, BAIRRO ALDEIA, CEP 68.600-000, BRAGANÇA-PA.

ALIANZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685565
A Alianza Empreendimentos e Participações LTDA, cnpj nº 08.776.680/0001-41, torna público que requereu da Secretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA, através do processo nº7705/2014 a renovação da licença de instalação Nº1292/2010, para o terminal logístico de cargas **ALIANZA BUSINESS PARK NO MUNICÍPIO DE BENEDEDES.**

KR MADEIRAS LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685593
Torna em público que recebeu da SEMA, a licença de operação nº8395/2014, porte II-II, para desdobramento médio de 40 (quarenta) M3/dia de madeira em tora para produção de madeira serrada, com validade de: 09/03/2012 a 07/02/2016, localizada à Rod. PA, 256 km 11 Bairro Industrial, em Paragominas/PA. CNPJ.: 04.744.096/0001-53 / IE.: 15.221.599-9

RENASCER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685400
CNPJ 06.038.257/0001-19, Rua Moran, 38, Industrial, Jacundá-PA, torna público que requereu junto a SEMATUR, Licença de Operação para a atividade de Indústria Madeireira - Serraria.

MARISA LOJAS S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685442
Informamos, no dia 09/05/2014, ed. nº 32638 houve erro na publicação dos dados informados, sendo o correto: Marisa Lojas S.A. estabelecida na Estrada 15, folha 30 lotes 09, 10 E 10A - S/N, complemento LUC 304 piso 3 - Nova Marabá - Marabá/PA - CEP. 68507-445, inscrita no CNPJ 61.189.288/0466-85 e IE nº 153754290, declara para efeitos fiscais o rompimento e extravio do laço 237406 do ECF 03 - Série: SW03130000000034974 - IF ST 200 - Versão: 01.00.05.

M. S. DIAS BENTES ME
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685451
CNPJ nº 10. 258.516/0001-94 e Inscrição Estadual nº 15.276.330-9, estabelecida na Avenida 16 de Novembro Pc Chapéu Virado nº 56 casa Bairro Mosquito Belém/PA, DECLARA para os devidos fins de direito que foram extravaviados 02 Blocos de Notas Fiscais: 01 série A e 01 série D Autorizadas em 2011.

TERRAPLENA LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685506
CNPJ nº 14.698.658/0001-23, torna público que recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - Belém-PA, a Licença de Operação Nº 252/2014, com validade até 09/05/2015, para atividade relativa à Usina de Asfalto Móvel, Marca Ciber, Modelo UACF 17P-2 e Usina de Asfalto Barber Greene BA - 1000.

AUTO POSTO MAVERICK LTDA - ME
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685530
CNPJ 08.413.902/0002-43 torna público que recebeu da SEMAT a Renovação da Licença de Operação do Posto de combustível, situado na av. Alacid Nunes, 625 - Jardim Independente 1, Altamira - Pa.

LABORATORIO CENTRAL DE ALTAMIRA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685531
CNPJ 04.865.490/0001-40, vem através deste tornar público que recebeu da SEMAT a licença de Operação, para a atividade de Laboratório de Análises Clínicas no município de Altamira - Pa.

FAZ. PAMPULHA, AGROPAG-AGROINDUSTRIA PARAGOMINAS EPP
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 685306
CNPJ: 09.225.477/0001-40 torna público que requereu a SEMMA/Paragominas, a renovação da LAR para as atividades de agricultura, situada na estr.da mineração, Km 09 - Paragominas/PA.



Secretaria
Especial de Estado
de Gestão



GERAIS

COMISSÃO APROVA PROPOSTA DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ

Indicadores

Plano Amazônia Saúde

Com toda estrutura do Hospital Amazônia
Tv. 9 de Janeiro, 1189 - São Brás
(011) 2101-7600



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

182

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PARA: SECRETARIA DE FAZENDA

Att. Sra. Sheila Vaz

Informe abaixo sobre dados da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº **CP-CPL-002/2014-PMT** PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE CAUÇÃO.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

"A empresa licitante deverá apresentar garantia de participação correspondente a **1% (um por cento)** do valor estimado da contratação, qual seja, **R\$ 16.430,37 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**, que poderá ser apresentada sob a forma de caução: - em Dinheiro ou Título da Dívida Pública ou Seguro-Garantia ou Fiança Bancária. NOTA IMPORTANTE:- A licitante que optar pelo Seguro Garantia, deverá, no ato da entrega da caução, comprovar através de documento hábil o cadastramento da Seguradora junto ao IRB - Instituto de Resseguros do Brasil.

A empresa licitante que optar pelo recolhimento da garantia em caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Conta Corrente da **Prefeitura Municipal de TUCURUÍ**, no **Banco do Estado do Pará - Banpará, Agência 016, Conta corrente nº 18.018-1, TUCURUÍ - PA** até o horário do expediente bancário. No ultimo dia permitido para caução, deverá ser observado o horário de expediente bancário. **O recibo de depósito em dinheiro deverá ser apresentado na Secretaria Municipal da Fazenda e será substituído por Recibo, para inclusão no envelope de "Habilitação".** A devolução da garantia para licitar será efetuada mediante requerimento da licitante inabilitada ou desclassificada, devidamente protocolado e endereçado à Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de TUCURUÍ que providenciará a devolução.

DATA LIMITE PARA CAUÇÃO: **11/06/2014 (5 DIAS ANTES DA ABERTURA)**

DATA/HORA DA ABERTURA DO CERTAME: **16/06/2014 às 09:30 hs.**

Tucuruí - PA, 16 de maio de 2014


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria nº 036/2014

Prefeitura Municipal de Tucuruí
Secretaria Municipal da Fazenda
Recebi em  Horas 

183

 Prefeitura Municipal de Tucuruí Secretaria Municipal de Finanças Departamento Municipal de Tributação CNPJ: 05.251.632/0001-41	DAM Documento de Arrecadação Municipal		Ident. do DAM 24612-9	
	insc: 23006	Cod. Contribuinte: 00020835-3		
Identificação do Contribuinte CPF/CNPJ: 13.271.415/0001-41 Nome: SERVICE AMAZON Raz. Social: SERVICE AMAZON LTDA - EPP Endereço: TRAVESSA 14 DE ABRIL, 1549- Bairro SÃO BRAZ, BELÉM - PA End. Imóvel: .	Emissão 02/06/2014	Vencimento 11/06/2014	Parcela Única	Dt. Pagamento 11/06/2014
	Código 1600.13.02	Descrição Serviços de Venda de Editais		Valor (R\$) 50,00
Observações: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT		Correção monetária		0,00
		Juros		0,00
		Multa		0,00
		Desconto		0,00
		Taxa de Expediente		0,00
Total a Pagar		50,00		

81710000000 6 50004599201 2 40611000000 6 00002461209 5



 Prefeitura Municipal de Tucuruí Secretaria Municipal de Finanças Departamento Municipal de Tributação CNPJ: 05.251.632/0001-41	DAM Documento de Arrecadação Municipal		Ident. do DAM 24612-9	
	insc: 23006	Cod. Contribuinte: 00020835-3		
Identificação do Contribuinte CPF/CNPJ: 13.271.415/0001-41 Nome: SERVICE AMAZON Raz. Social: SERVICE AMAZON LTDA - EPP Endereço: TRAVESSA 14 DE ABRIL, 1549- Bairro SÃO BRAZ, BELÉM - PA End. Imóvel: .	Emissão 02/06/2014	Vencimento 11/06/2014	Parcela Única	Dt. Pagamento 11/06/2014
	Código 1600.13.02	Descrição Serviços de Venda de Editais		Valor (R\$) 50,00
Observações: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT		Correção monetária		0,00
		Juros		0,00
		Multa		0,00
		Desconto		0,00
		Taxa de Expediente		0,00
Total a Pagar		50,00		

81710000000 6 50004599201 2 40611000000 6 00002461209 5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI,COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO02/06/2014 12:06:01
DATA DE EFETIVACAO: 02/06/2014
CONVENIO: 000456381
OPERADOR: TATIREPRESENTACAO NUMERICA
817100000006 500045992012
406110000006 000024612095CONVENIO: PM DE TUCURUI 02/06/2014
PAGTO EFETUADO EM:

VALOR: 50,00

COD. OPERACAO: 000994598

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASILDISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

 Prefeitura Municipal de Tucuruí Secretaria Municipal de Finanças Departamento Municipal de Tributação CNPJ: 05.251.632/0001-41	DAM		Ident. do DAM 24655-9	
	Documento de Arrecadação Municipal			
Identificação do Contribuinte CPF/CNPJ: 13.365.241/0001-86 Nome: M.G.M. CONSTRUTORA Raz. Social: M.G.M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Endereço: RODOVIA BR 422, 4- Bairro SETOR INDUSTRIAL, TUCURUI End. Imóvel:	Insc: 23049	Cod. Contribuinte: 00015733-4		
	Emissão 09/06/2014	Vencimento 11/06/2014	Parcela Única	Dt. Pagamento 11/06/2014
	Código	Descrição		Valor (R\$)
	1600.13.02	Serviços de Venda de Editais 2014		50,00
		Correção monetária		0,00
Observações: CONCORRENCIA PUBLICA CP-CPL-002/2014-PMT Após o vencimento Juros de 1% AM + Multa de 10%. Pagável somente ate a Data para Pagamento		Juros	0,00	
		Multa	0,00	
		Desconto	15,35	
		Taxa de Expediente	15,35	
Total a Pagar		50,00		

81700000000 7 50004599201 2 40611000000 6 00002465509 4



 Prefeitura Municipal de Tucuruí Secretaria Municipal de Finanças Departamento Municipal de Tributação CNPJ: 05.251.632/0001-41	DAM		Ident. do DAM 24655-9	
	Documento de Arrecadação Municipal			
Identificação do Contribuinte CPF/CNPJ: 13.365.241/0001-86 Nome: M.G.M. CONSTRUTORA Raz. Social: M.G.M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Endereço: RODOVIA BR 422, 4- Bairro SETOR INDUSTRIAL, TUCURUI End. Imóvel:	Insc: 23049	Cod. Contribuinte: 00015733-4		
	Emissão 09/06/2014	Vencimento 11/06/2014	Parcela Única	Dt. Pagamento 11/06/2014
	Código	Descrição		Valor (R\$)
	1600.13.02	Serviços de Venda de Editais 2014		50,00
		Correção monetária		0,00
Observações: CONCORRENCIA PUBLICA CP-CPL-002/2014-PMT Após o vencimento Juros de 1% AM + Multa de 10%. Pagável somente ate a Data para Pagamento		Juros	0,00	
		Multa	0,00	
		Desconto	15,35	
		Taxa de Expediente	15,35	
Total a Pagar		50,00		

81700000000 7 50004599201 2 40611000000 6 00002465509 4



CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: M G M CONST ENG E EMPREEND LTDA

Conta de débito: 924 / 003 / 00000915-4

Representação numérica do código de barras:

817000000007 500045992012 406110000006 000024655094

Convênio: PM DE TUCURUI

Valor: 50,00

Data de vencimento: 13/06/2014

Identificação da

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEJAMENTO URBANO E DOB

NOME
 THIAGO CAMPOS ROCHA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 4307693DGRGO

CPF
 002.195.401-10

DATA NASCIMENTO
 23/10/1983

FILIAÇÃO
 PAULO DA SILVA ROCHA
 ARMELINDA FERREIRA
 ROCHA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. I/AB
 AB

Nº REGISTRO
 02920077386

VALIDADE
 27/12/2015

1ª HABILITAÇÃO
 30/06/2003

OBSERVAÇÕES
 A:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
 28/12/2010

ASSINATURA DO EMITENTE
 56944018411
 GO050899058

391422341

Infra

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
 Membro da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP



ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT
Processo nº: 20140508-PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUI (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO.

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante legal por nossa empresa, credenciamos o senhor THIAGO CAMPOS ROCHA, estado civil solteiro, profissão empresário, nacionalidade, brasileiro, RG nº 4307693 DGPPC. e CPF nº 002.195.401-10, residente e domiciliado à rua Rodovia BR 422, KM 04, Nº 04 - Setor Industria, cidade de Tukurui-Pa, para nos representar na licitação em referência, conferindo ao mesmo, poderes para assinar quaisquer documentos relacionados com a licitação, notadamente as atas e rubricar documentos, participar das reuniões, bem como manifestar-se sobre a desistência ou renúncia na interposição de recursos administrativos, podendo praticar todos os atos que julgar necessário ao interesse da licitação.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	MGM Construtora e Empreendimentos LTDA - EPP
Endereço:	BR 422, KM 04, Nº 04 - Setor Industria, Tukurui-pa
CNPJ:	13.365.241/0001-86
Telefone Fax:	(94) 81736666 / 92186286
E-mail:	mgm@mgmconstrutora.com

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Nome completo:	Thiago Campos Rocha		
Endereço:	BR 422, KM 04, Nº 04 - Setor Industria, Tucuruí-PA		
Nacionalidade:	brasileiro	Estado Civil:	solteiro
Profissão:	Empresário		
CPF:	002.195.401-10	RG:	4307693 DGPPC/GO

Tukurui-pa 16 de Junho 2014

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

Thiago Campos Rocha
Sócio Administrador
CPF. 002.195.401-10
RG. 4307693 DGPPC/GO

Luzilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

188

**1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOLICIAL DE
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

Pelo presente instrumento particular **THIAGO CAMPOS ROCHA**, brasileiro, solteiro, nascido em 23-10-1983, empresário, portador da cédula de identidade: 4307693 DGPPC/GO e C.P.F: 002.195.401-10 e **ARMELINDA FERREIRA ROCHA**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, nascida em 27-03-1958, empresaria, portadora da Cédula de Identidade: 698386 2º via DGPPC/GO e C.P.F: 812.958.551-00, ambos residentes e domiciliados na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, únicos sócios componentes da sociedade Limitada " **MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**", inscrita no CNPJ/MF 13.365.241/0001-86, estabelecida na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04 Sala 01, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o número 15201249220 em 15/03/2011, os quais de pleno e comum acordo e na melhor forma de direito resolvem alterar seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade se regerá sob o nome empresarial **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

Tucuruí - Pará, 06/03/2013.

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Thiago Campos Rocha
THIAGO CAMPOS ROCHA

[Assinatura]
Armelinda F. Rocha
ARMELINDA FERREIRA ROCHA

[Assinatura]
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 20/03/2013 81269
SOB Nº: 20000342741
Protocolo: 13/022514-2, DE 07/03/2013
Empresa: 15 2 0124922 0
MGM CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP

189

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

THIAGO CAMPOS ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido em 23-10-1983, empresário, portador da cédula de identidade: 4307693 DGPPC/GO e C.P.F: 002.195.401-10, residente e domiciliado na Rodovia BR 422 km 04, nº 04 Setor Industrial Cep: 68456-000, município de Tucuruí, Estado do Pará, fazendo uso do que permite o 3º do art.968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma se registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu a sócia **ARMELINDA FERREIRA ROCHA**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, nascida em 27-03-1958, empresária, portadora da Cédula de Identidade: 698386 2º via DGPPC/GO e C.P.F: 812.958.551-00, residente e domiciliado na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA

A sociedade se regerá sob o nome empresarial MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, adotando o nome de fantasia, MGM CONSTRUTORA, e sua sede é na BR 422 Km 04 nº 04 Sala 01, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará.

SEGUNDA

As atividades iniciaram em 09 de Fevereiro de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado, podendo, entretanto ser dissolvida a qual quer época, uma vez observada a legislação em vigor.

TERCEIRA

O Capital Social é R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), deduzido da empresa na data da transformação, divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, é distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Valor R\$	Quotas	%
THIAGO CAMPOS ROCHA	570.000,00	570.000	95,00
ARMELINDA FERREIRA ROCHA	30.000,00	30.000	5,00
TOTAL	600.000,00	600.000	100,00

Sandra S.M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

190

QUARTA

O objetivo social é:

4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4741-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA
4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
4743-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
5611-2/02 BARES E ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
9329-8/01 DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES.
4752-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.
4771-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
3101-2/00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4754-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.
4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS
4520-0/07 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS
4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES
9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
2512-8/00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
4782-2/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**


191

- 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4530-7/01 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530-7/02 COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649-4/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA.
4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4663-0/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS.
4652-4/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661-3/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS.
4662-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS.
4665-6/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS.
4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.
4669-9/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS.
4672-9/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4673-7/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES
4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
2539-0/01 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA.
4763-6/05 COMÉRCIO VAREJISTAS DE EMBARCAÇÕES VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
3317-1/01 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÊS, LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS.
4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS
4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS.
4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS.
4687-7/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS
4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS.
2829-1/99 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4211-1/01 CONTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
3299-0/04 FABRICAÇÃO DE PAINÊS E LETREIROS LUMINOSOS
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÊS PUBLICITÁRIOS


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
3299-0/03 FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS.
2543-8/00 FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS
8129-0/00 CAPINA CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO
2221-8/00 FABRICAÇÃO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE MATERIAL PLASTICO
4530-7/03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
2790-2/02 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
1352-9/00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE TAPEÇARIA
9601-7/01 LAVANDERIAS
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
4530-7/04 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.
4530-7/05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
0210-1/07 EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS
0220-9/01 EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS NATIVAS

QUINTA

A administração da Sociedade nos termos do artigo 1.060, do Código Civil Brasileiro será exercida isoladamente por qualquer um dos sócios, com os seguintes poderes e limitações.

§ 1º - Os sócios dispensados de caução ficam investidos de amplos poderes para, isoladamente, usar a razão social e representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ao bom andamento da empresa, contratação e dispensa de funcionários, respondendo pela empresa junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, ou complementares à administração e direção dos negócios sociais.

§ 2º - Nas operações que importarem em alienação ou oneração de bens móveis e imóveis ou ainda, direitos a eles relativos, a sociedade deverá ser representada, em conjunto, por todos os sócios.

§ 3º - Fica vedado aos sócios o uso da razão social, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, em prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de mera liberdade, em negócios estranhos ao objeto social.

192

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luiz Carlos P. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

193

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

§ 4º Os sócios poderão a qualquer tempo, designar e nomear procuradores para representarem a sociedade em casos especiais, sendo vedado aos mesmos, a utilização da razão social em negócios ilícitos e estranhos às atividades comerciais da empresa.

§ 5º - Os Administradores declaram sob as Penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

VCF

SEXTA

Os sócios, no exercício da administração e de cargos na sociedade, terão direito a uma retirada mensal, a título de " Pro - Labore ", respeitando-se as limitações legais vigentes.

SÉTIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

OITAVA

O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão, os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

DÉCIMA PRIMEIRA

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPI**

194

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro Do município de Tucuruí, Estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos resultantes deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Tucuruí – Pará, 28/03/2012.

Thiago Campos Rocha
THIAGO CAMPOS ROCHA

Armelinda F. Rocha
ARMELINDA FERREIRA ROCHA
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2012
SOB Nº: 15201249220
Protocolo: 12/033425-9

MGM CONSTRUTORA
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP
424157

Getulio Villas Moreira
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

ENVELOPE Nº 01
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ (PA)
 Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Bairro Centro
 68.456-180 - Tucuruí (PA)

Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT

Licitante (Razão Social): MGM CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelda F. Leão
 Membro da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
 Membro da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

George A. Valente
 Membro da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rito
 Presidente da CPUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

**1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**



Pelo presente instrumento particular **THIAGO CAMPOS ROCHA**, brasileiro, solteiro, nascido em 23-10-1983, empresário, portador da cédula de identidade: 4307693 DGPPC/GO e C.P.F: 002.195.401-10 e **ARMELINDA FERREIRA ROCHA**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, nascida em 27-03-1958, empresaria, portadora da Cédula de Identidade: 698386 2º via DGPPC/GO e C.P.F: 812.958.551-00, ambos residentes e domiciliados na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, únicos sócios componentes da sociedade Limitada " **MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**", inscrita no CNPJ/MF 13.365.241/0001-86, estabelecida na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04 Sala 01, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o número 15201249220 em 15/03/2011, os quais de pleno e comum acordo e na melhor forma de direito resolvem alterar seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade se regerá sob o nome empresarial **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO


Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

Tucuruí - Pará, 06/03/2013.

[Assinatura]
Luzeilda P. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP



[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
THIAGO CAMPOS ROCHA

[Assinatura]
ARMELINDA FERREIRA ROCHA

[Assinatura]
Mônica Sueli F. Salomão
Coord. Registro de Tucuruí

**1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**



Pelo presente instrumento particular **THIAGO CAMPOS ROCHA**, brasileiro, solteiro, nascido em 23-10-1983, empresário, portador da cédula de identidade: 4307693 DGPPC/GO e C.P.F: 002.195.401-10 e **ARMELINDA FERREIRA ROCHA**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, nascida em 27-03-1958, empresaria, portadora da Cédula de Identidade: 698386 2º via DGPPC/GO e C.P.F: 812.958.551-00, ambos residentes e domiciliados na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, únicos sócios componentes da sociedade Limitada " **MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**", inscrita no CNPJ/MF 13.365.241/0001-86, estabelecida na Rodovia BR 422 Km 04 nº 04 Sala 01, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o número 15201249220 em 15/03/2011, os quais de pleno e comum acordo e na melhor forma de direito resolvem alterar seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade se regerá sob o nome empresarial **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

Tucuruí - Pará, 06/03/2013.

[Signature]
Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



[Signature]
Georgina A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
THIAGO CAMPOS ROCHA

[Signature]
ARMELINDA FERREIRA ROCHA

[Signature]
Mônica Suely F. Salimão
Coord. Responsável por Arquiv.

198

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

THIAGO CAMPOS ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido em 23-10-1983, empresário, portador da cédula de identidade: 4307693 DGPPC/GO e C.P.F: 002.195.401-10, residente e domiciliado na Rodovia BR 422 km 04, n° 04 Setor Industrial Cep: 68456-000, município de Tucuruí, Estado do Pará, fazendo uso do que permite o 3° do art.968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma se registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu a sócia **ARMELINDA FERREIRA ROCHA**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, nascida em 27-03-1958, empresaria, portadora da Cédula de Identidade: 698386 2° via DGPPC/GO e C.P.F: 812.958.551-00, residente e domiciliado na Rodovia BR 422 Km 04 n° 04, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA

A sociedade se regerá sob o nome empresarial MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, adotando o nome de fantasia, MGM CONSTRUTORA, e sua sede é na BR 422 Km 04 n° 04 Sala 01, Setor Industrial Cep: 68456-000, Tucuruí, Estado do Pará.

SEGUNDA

As atividades iniciaram em 09 de Fevereiro de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado, podendo, entretanto ser dissolvida a qual quer época, uma vez observada a legislação em vigor.

TERCEIRA

O Capital Social é R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido o passivo da empresa na data da transformação divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, é distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%
THIAGO CAMPOS ROCHA	570.000	95,00
ARMELINDA FERREIRA ROCHA	30.000	5,00
TOTAL	600.000	100,00

Luiz F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

199

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

JMG COSTRUTORA LTDA
ESTABELECIDORA

QUARTA

O objetivo social é:

4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4741-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA
4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
4743-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
5611-2/02 BARES E ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
9329-8/01 DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES.
4752-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.
4771-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
3101-2/00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4754-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.
4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS
4520-0/07 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS
4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES
9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
2512-8/00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
4782-2/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Luzilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Poixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

200

- 4781-4/00** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4530-7/01 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530-7/02 COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649-4/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA.
4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4663-0/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS.
4652-4/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661-3/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS.
4662-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS.
4665-6/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS.
4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.
4669-9/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS.
4672-9/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4673-7/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES
4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
2539-0/01 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA.
4763-6/05 COMÉRCIO VAREJISTAS DE EMBARCAÇÕES VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
3317-1/01 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÊS, LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS.
4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS
4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS.
4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS TELHAS.
4687-7/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS
4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS.
2829-1/99 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4211-1/01 CONTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
3299-0/04 FABRICAÇÃO DE PAINÊS E LETREIROS LUMINOSOS
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÊS PUBLICITÁRIOS

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Luzia F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Valente
Membro da CPU/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP

201

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
3299-0/03 FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS.
2543-8/00 FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS
8129-0/00 CAPINA CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO
2221-8/00 FABRICAÇÃO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE MATERIAL PLASTICO
4530-7/03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
2790-2/02 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
1352-9/00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE TAPEÇARIA
9601-7/01 LAVANDERIAS
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
4530-7/04 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.
4530-7/05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
0210-1/07 EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS
0220-9/01 EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS NATIVAS

QUINTA

A administração da Sociedade nos termos do artigo 1.060, do Código Civil Brasileiro será exercida isoladamente por qualquer um dos sócios, com os seguintes poderes e limitações.

§ 1º - Os sócios dispensados de caução ficam investidos de amplos poderes para isoladamente, usar a razão social e representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários como assinar cheques, contratos, distrados e documentos que se fizerem necessários ao bom andamento da empresa, contratação e dispensa de funcionários, respondendo pela empresa junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, ou complementares à administração e direção dos negócios sociais.

§ 2º - Nas operações que importarem em alienação, oneração de bens móveis e imoveis ou ainda, direitos a eles relativos, a sociedade deverá ser representada, em conjunto, por todos os sócios.

§ 3º - Fica vedado aos sócios o uso da razão social, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, em prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro titulo de mera liberdade, em negócios estranhos ao objeto social.

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

202

CEPA
Câmara de Comércio e Indústria
ESTADO DO RJ-PA

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM COSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

§ 4º Os sócios poderão a qualquer tempo, designar e nomear procuradores para representarem a sociedade em casos especiais, sendo vedado aos mesmos, a utilização da razão social em negócios ilícitos e estranhos às atividades comerciais da empresa.

§ 5º - Os Administradores declaram sob as Penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.
VCF

SEXTA

Os sócios, no exercício da administração e de cargos na sociedade, terão direito a uma retirada mensal, a título de " Pro - Labore ", respeitando-se as limitações legais vigentes.

SÉTIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

OITAVA

O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano, sendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não havendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão, os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

DÉCIMA PRIMEIRA

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

203

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.
MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro Do município de Tucuruí, Estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos resultantes deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Tucuruí – Pará, 28/03/2012.

Thiago Campos Rocha
THIAGO CAMPOS ROCHA

Luzelda F. Leão
Luzelda F. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Armélinda F. Rocha
ARMELINDA FERREIRA ROCHA

Silvia
Luzelda F. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/04/2012
SOB Nº: 15201249220
Protocolo: 12/033425-9, DE 16/04/2012

**MGM CONSTRUTORA
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP**
424157

Getúlio Villas Moreira
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Jorge A. Valentim
Jorge A. Valentim
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MERO DE INSCRIÇÃO
13.365.241/0001-86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/03/2011

NOME EMPRESARIAL

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

M G M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ROD 422 KM 04

CFP

68.455-000

BAIRRO/DISTRITO

SETOR INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

TUCURUI

COMPLEMENTO

SALA 01

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/03/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Luzeilda R. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Poixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/05/2014 às 12:14:44 (data e hora de Brasília).


Página: 1/4



Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S.M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Poixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.365.241/0001-86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/03/2011

NOME EMPRESARIAL

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ROD 422 KM 04

NÚMERO
04

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
68.455-000

BAIRRO/DISTRITO
SETOR INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
TUCURUI

SITUAÇÃO CADASTRAL
/A

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/03/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/05/2014 às 12:14:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

Luzeiro P. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP
UF
PA

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.365.241/0001-86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/03/2011

NOME EMPRESARIAL

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
60.00-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

LOGRADOURO

ROD 422 KM 04

NÚMERO
04

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP

55-000

BAIRRO/DISTRITO

SETOR INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
TUCURUI

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/03/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Poixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/05/2014 às 12:14:44 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

208

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.365.241/0001-86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/03/2011

NOME EMPRESARIAL

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

37.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria

96.01-7-01 - Lavanderias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas

02.20-9-01 - Extração de madeira em florestas nativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ROD 422 KM 04

NÚMERO

04

COMPLEMENTO

SALA 01

CEP

68.455-000

BAIRRO/DISTRITO

SETOR INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

TUCURUI

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/03/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/05/2014 às 12:14:44 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 4/4

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 15.330.969-5

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 13.365.241/0001-86 INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
 15201249220

NOME EMPRESARIAL
MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
M G M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

SEDE
CERAT TUCURUI

ENDEREÇO
ROD 422 KM 04, 04 SETOR INDUSTRIAL SALA 01

REGIME DE PAGAMENTO
Simplex Nacional

MUNICÍPIO
TUCURUI

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE
 15/03/2011

SITUAÇÃO CADASTRAL
 Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
210107 - Extração de madeira em florestas plantadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
220901 - Extração de madeira em florestas nativas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1352900 - Fabricação de artefatos de tapeçaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2221800 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2543800 - Fabricação de ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2790202 - Fabricação de equipamentos para sinalização e controle

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2829199 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto metálicas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3299004 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3317101 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

[Assinatura]
Luiz H. F. Leão
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPUPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Volante
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4292801 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4292802 - Obras de montagem industrial

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4329101 - Instalação de painéis publicitários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4391600 - Obras de fundações

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4399103 - Obras de alvenaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores


CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria


Luzilda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4687703 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4743100 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Orge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA**4771703** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****4772500** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****4781400** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****4782202** - Comércio varejista de artigos de viagem**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****5611201** - Restaurantes e similares**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****5611202** - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****7711000** - Locação de automóveis sem condutor**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****7732201** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****8121400** - Limpeza em prédios e em domicílios**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****8129000** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****9329801** - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****9521500** - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****9601701** - Lavanderias

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 21/05/2014 às 14:25:19 pelo Portal de Serviços da SEFA



Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

213

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 13.365.241/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:03:06 do dia 22/04/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2014.

Código de controle da certidão: **45FA.163F.6A23.4182**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Luzilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

214

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.330.969-5**CNPJ:** 13.365.241/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:04:44 do dia 12/02/2014**Válida até:** 11/08/2014**Número da Certidão:** 702014080085793-7**Código de Controle de Autenticidade:** 357B6B1B.98C66B85.1B5345570

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP
30F54570

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Vidente
Jorge A. Vidente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.330.969-5

CNPJ: 13.365.241/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:04:44 do dia 12/02/2014

Válida até: 11/08/2014

Número da Certidão: 702014080085792-9

Código de Controle de Autenticidade: 6AF5AA2A.CB189C75.BFFF6F02.5B7C1B4F

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luiza A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

216



Prefeitura Municipal de TUCURUI
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento Municipal de Tributação
Certidão Negativa
Número: 00239/2014

Contribuinte

Código: 00015733-4

Razão Social: M.G.M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: RODOVIA BR 422, 4

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

Nome: M.G.M. CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 13.365.241/0001-86

Complemento: KM 04 - SALA 01

Distrito: TUCURUI

Inscrição(ões) Municipal(is)**Certidões: 6546**

Certificamos para os devidos fins de direito, em atenção ao requerimento da parte interessada ou a quem possa interessar, que o contribuinte acima citado, não consta nenhum débito municipal sob sua responsabilidade. Portanto não existe débito em aberto de impostos municipais e seus adicionais até a presente data. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débito, caso venha a ser apurado.

E, para constar, firmo a presente Certidão com validade até **07 de SETEMBRO de 2014**.

Tucuruí - PA, 09 de JUNHO de 2014.


JANE SHEILA VAZ RODRIGUES
Secretário de Finanças


EDSON ANDREY FURTADO DA COSTA
Diretor do Departamento de Tributos

Imprimir

Fechar Janela


Luzeilda F. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPLUPMT
Port. N° 0529/2014-GP



Prefeitura Municipal de Tucuruí

2014

Alvará de Licença Para:
FUNCIONAMENTO

Nome Fantasia: M.G.M. CONSTRUTORA

Razão Social: M.G.M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
- EPP

Endereço: ROD BR 422, 4, SETOR INDUSTRIAL

Inscrição Municipal: 0032832

CPF/CNPJ: 13.365.241/0001-86

Atividade: SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE
QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

Restrições / Horário de funcionamento:

Emissão: 15 de JANEIRO de 2014

validade: 31 de DEZEMBRO de 2014

MARCIOS SOARES BAIÁ
Fiscal de Tributação

Sec. Municipal de Finanças
JANE SHEILA VAZ RODRIGUES

Dir. de Tributação
EDSON ANDREY FURTADO DA COSTA

Luzia F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Irge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

218

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 172282014-88888241

Nome: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 13.365.241/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A utilização desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/06/2014.

Válida até 07/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13365241/0001-86
Razão Social: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Endereço: ROD 422 KM 04 04 SALA 01 / SETOR INDUSTRIAL / TUCURUI /
PA / 68455-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

Certificação Número: 2014060908533485689243

Informação obtida em 15/06/2014, às 12:14:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Luzelda F. Leão
Membro da CRUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CRUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CRUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rito
Presidente da CRUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CRUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.365.241/0001-86

Certidão nº: 42494466/2014

Expedição: 12/02/2014, às 15:59:49

Validade: 10/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.365.241/0001-86, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP



221

PODER JUDICIÁRIO**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1993, até a presente data, em face de MGM CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 13.365.241/0001-86, residente em ROD. 422 KM, 04, SALA 01, SETOR INDUSTRIAL, NESTA., NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

[Assinatura]
Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

segunda-feira, 12 maio, 2014

CONCEIÇÃO LOPES MIRANDA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCURUÍ
COMARCA DE TUCURUÍ

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Em razão da inexistência de elementos de identificação pessoal, esta certidão poderá referir-se a homônimo.

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 12/5/2014 10:46:40

CONTROLE: 05121002998722

Válida até 10/08/2014 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas físicas e jurídicas de direito civil.

Libra (conceicao.miranda)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata (ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2013**

ATIVO

CIRCULANTE	82.186,76
DISPONÍVEL	35.280,76
BENS NUMERÁRIOS	35.280,76
Caixa	35.280,76
CLIENTES	16.720,00
DUPLICATAS A RECEBER	16.720,00
OUTROS CRÉDITOS	66,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	66,00
Adiantamentos de Salários	66,00
ESTOQUES	30.120,00
ESTOQUES DIVERSOS	30.120,00
Matéria Prima	30.120,00
NÃO CIRCULANTE	739.430,26
IMOBILIZADO	739.430,26
IMÓVEIS	180.384,00
Edifícios	180.384,00
BENS EM OPERAÇÃO	629.996,57
Aparelhos Telefônicos	5.259,00
Linhas Telefônicas	35,00
Equipamentos para Processamento de Dados	6.903,00
Instalações	49.271,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	189.888,99
Móveis e Utensílios	81.594,66
Software	4.860,00
Veículos	292.184,92
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(70.950,31)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.380,60)
(-) Deprec. Instalações	(6.777,70)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(39.155,71)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(5.196,30)
(-) Deprec. Veículos	(18.440,00)
TOTAL DO ATIVO	821.617,02

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013. Levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade. As informações foram extraídas do livro nº 03 e folhas 02 a 60, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 14/142743-4 em 14/05/2014.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Tucuruí/Pará, 31 de dezembro de 2013

THIAGO CAMPOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 002.195.401-10

FRANCISCA ANDREIA DE JESUS SOUZA DA SILVA
CRC: 1-PA01421/O -O- Contabilista
CPF: 695.262.492-91



[Signature]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2013**

PASSIVO

CIRCULANTE	30.171,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(39,93)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(39,93)
IRRS sobre Trabalho Assalariado	(39,93)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.589,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.043,62
Salários e Ordenados a Pagar	3.04
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	545,52
INSS a Recolher	279,66
FGTS a Recolher	265,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.621,92
CONTAS A PAGAR	(650,00)
Diversas Contas a Pagar	(500,00)
Internet a Pagar	(150,00)
CONTAS CORRENTES	
Banco Itaú S/A	27.271,92
NÃO CIRCULANTE	57.453,83
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	57.453,83
SÓCIOS E DIRETORES	57.453,83
Lucros a Distribuir	57.453,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.992,06
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
Capital Social	600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	133.992,06
Reserva Legal	12.756,37
Reservas Para Contingências	41.038,45
Reservas de Lucros Para Expansão	80.197,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	821.617,02

Luzilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013. Levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade. As informações foram extraídas do livro nº 03 e folhas 02 a 60, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 14/142743-4 em 14/05/2014.


A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Tucuruí/Pará, 31 de dezembro de 2013

THIAGO CAMPOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 002.195.401-10

FRANCISCA ANDREIA DE JESUS SOUZA DA SILVA
CRC: 1-PA01421/O-0-Contabilista
CPF: 695.262.492-91

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCICIO 2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.173.622,86
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.173.622,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(760.481,72)
(=) LUCRO BRUTO	413.141,14
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(244.187,16)
ADMINISTRATIVAS	(229.644,08)
COM VEICULOS	(14.543,08)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	168.953,98
RESULTADO ANTES DA CS E IR	168.953,98
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	168.953,98

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013. Levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade. As informações foram extraídas do livro nº 03 e folhas 02 a 60, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 14/142743-4 em 14/05/2014.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Tucuruí/Pará, 31 de dezembro de 2013

Thiago Campos Rocha
THIAGO CAMPOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 002.195.401-10

Francisca Andreia de Jesus Souza da Silva
FRANCISCA ANDREIA DE JESUS SOUZA DA SILVA
CRC: 1-PA01421/O-0- Contabilista
CPF: 695.262.492-91

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

M G M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
 CNPJ: 13.365.241/0001-86 NIRE: 15201249220
 BR 422, KM 04, Nº 04 SALA 01, SETOR INDUSTRIAL CEP: 68456-000

LIVRO:003

225



**DEMONSTRATIVOS DE INDICES
 EXERCICIO 2013**

LIQUIDEZ IMEDIATA	$= \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{82.186,76 + 0,00}{30.171,13 + 0,00} = 2,72$
LIQUIDEZ CORRENTE	$= \frac{AC}{PC} = \frac{82.186,76}{30.171,13} = 2,72$
CAPITALIZAÇÃO (C)	$= \frac{PL}{AT} = \frac{733.992,06}{821.617,02} = 0,89$
SOLVÊNCIA GERAL	$= \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{821.617,02}{30.171,13} = 27,23$

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013. Levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade. As informações foram extraídas do livro nº 03 e folhas 02 a 60, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 14/142743-4 em 14/05/2014.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
 A empresa não possui Auditoria Independente.

Tucuruí/Pará, 31 de dezembro de 2013

THIAGO CAMPOS ROCHA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 002.195.401-10

FRANCISCA ANDREIA DE JESUS SOUZA DA SILVA
 CRC: 1-PA01421/O -0- Contabilista
 CPF: 695.262.492-91

Página 04

Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Luzilda F. Leão
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Domíngos S. L. Paixão
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2014/00009087
Nome: FRANCISCA ANDREIA DE JESUS SOUZA CPF: 695.262.492-91
CRC/UF n.º PA-014281/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 11.08.2014
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a seguir:


CPF : 695.262.492-91 Controle : 7851.7212.1178.7779

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Página 1/2
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000068099



20140000068099

Data de Emissão: 10/05/2014

Validade: 30/06/2014

Empresa: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

CNPJ: 13.365.241/0001-86

Registro: 000000076-1

Endereço: RODOVIA BR 422 KM 04, 04, Caixa Postal 117, SETOR INDUSTRIAL, Tucuruí, PA, 68455000

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 20/03/2013

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Informação(ões) de Registro(s)

Tipo de Registro: REGISTRADO PERMANENTE

Data Inicial: 26/04/2013

Data Final: INDEFINIDO

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Objetivo Social

OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS (SEM USO DE EXPLOSIVO); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTO.

1. Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

2. Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luiz A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Página 2/2
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000068099

228

3. Responsáveis Técnicos

Nome: PAOLA CAROLINE CORREA DE MIRANDA

Registro: 151085880-6

Vínculo: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Data do Vínculo: 25/04/2013

Data final do Vínculo:

Data final do Contrato:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25

Nome: DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE

Registro: 151181106-4

Vínculo: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Data do Vínculo: 27/05/2013

Data final do Vínculo:

Data final do Contrato:


Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25


Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O SR. THIAGO CAMPOS ROCHA, residente e domiciliado na Rod. BR 422, km 04, n-04, Setor Industrial, Tucuruí estado do Pará, como responsável legal pela empresa MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, sediada na cidade de Tucuruí, estado do Pará a Rod BR 422, km 04, n-04, sala 01, Setor Industrial, CNPJ nº 13.365.241/0001-86 E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O Sr. DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE, CPF: Nº27426-D/PA, residente e domiciliado a Rua Santo Antônio, nº 539, Bairro Matinha, na cidade de Tucuruí, Estado do (a) Pará, CPF nº 029.032.205-73.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o(a) CONTRATADO(A) a prestar seus serviços a firma CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO(A) é de prazo INDETERMINADO tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser RESCINDIDO mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS


A firma CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO, a título de HONORÁRIOS, a quantia nunca inferior a 6 salários mínimos mensais para 20 horas trabalhadas semanais, que é de 14:00 às 18:00h, com uma carga horária de 4 horas diárias.



Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Jorge A. Vilela
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Domingos S. L. Poixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP


Diego Bustamante

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, CONTRATANTE e CONTRATADO, bem como duas testemunhas.

Tucuruí (PA), 24 e Abril de 2013.

CONTRATANTE:

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Thiago Campos Rocha
Diretor Administrativo

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CONTRATADO:

Diego Armando Bustamante
Eng° Civil
CREA 274260-PA

DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE

TESTEMUNHAS:

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Assinatura

CPF nº 880.072.782-49

RG. nº 4148651 SSP/PA


TESTEMUNHAS:

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Assinatura

CPF nº 812.958.551-00

RG. nº 698386 SSP/GO.



Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Tucuruí, 29 de Abril de 2013

Declaro para os devidos fins, que eu Diego Armando Bustamante, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado do Pará, sob o número 27426D - PA, portador do CPF de nº 029.032.205-73 e RG: 1314580604 SSP/BA, tenho disponibilidade para supervisionar a execução dos serviços prestados pela empresa MGM Construtora e Empreendimentos LTDA-EPP, na função de responsável técnico.



Diego Armando Bustamante

Diego Armando Bustamante
Engenheiro Civil
CREA 27426D/PA

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Nº 004063783 Série: C Selo de segurança RECONHECIMENTO DE FIRMAS	DONATO SILVA SOARES 1º OFÍCIO — Rua Mary Torres, nº 71 Tucuruí - Pará	Reconheço as Firmas com o recibo
	André César Silva Soares Tabela Virtual André Stel e Silva Soares Tabela Substituto André César Silva Soares Escrevente Jureamentado	Em test. da verdade 29 ABR 2013 Tucuruí - PA

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O SR. THIAGO CAMPOS ROCHA, residente e domiciliado na Rod Br. 422 km 04, n-04 Setor Industrial, Tucuruí-Pará, como Diretor da empresa MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, sediada na cidade de Tucuruí estado do Pará a Rod. Br 422 Km 04, Sala 01, Setor Industrial N-04, CNPJ N- 13.365.241/0001-86 E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O (A) Sr. ODILSON PEREIRA DA SILVA CP. N- 7258 - D/PA, residente e domiciliado RUA GURUPI N- 20 VILA TROPICAL na cidade de Tucuruí, Estado do (a) Pará, CPF N- 144.856.132-91

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o **CONTRATADO** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato entre as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** é de prazo **INDETERMINADO**, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a 06 salários mínimos mensais para 20 horas trabalhadas semanais, que é de 08:00h as 12:00h, com uma carga horária de 04h diárias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 03(três) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, sem necessidade de testemunhas.

Tucuruí (PA), 15 de Maio de 2014.

CONTRATANTE:

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CONTRATADO:

Odilson Pereira da Silva
Eng.º Civil
CREA/PA nº 7.258

ODILSON PEREIRA DA SILVA

TESTEMUNHAS:

Thiago Modestino da Silva
CPF n- 460.210.862-87
RG. n- 2647934

TESTEMUNHAS:

CPF n- 17032199100
RG. n- 576848

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
05/29/2014-GP
004.277.465



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

TUCURUÍ, 15 DE MAIO DE 2014

Declaro para os devidos fins, que eu Odilson Pereira da Silva, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado do Pará, sob o número 7258 D/PA, portador do CPF de número 144.856.132-91, tenho disponibilidade para supervisionar a execução dos serviços prestados pela empresa MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, na função de responsável técnico.

ODILSON PEREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 7258 D/PA

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 11/26

234

Endereço da obra/serviço

AVENIDA PARÁ QUADRA BN Nº 7-I

Nº

Complemento:

Bairro: AEROPORTO

Cidade: Tailândia

UF: PA

CEP: 68695000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA19

Tipo do ART: ART

Registrado em: 20/05/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 46,11 M².

Contratante: ALVO EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 10296568000155

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/19 celebrado em 14/06/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.200,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/06/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 18 ;

1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 46,11 ;

1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 46,11 ;

1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5,1 ;

1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 18 ;

1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 46,11 ;

1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5,1 ;

1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 5,1 ;

Endereço da obra/serviço

RUA PARAIBA, LOTE 5

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 68695000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA20

Tipo do ART: ART

Registrado em: 18/06/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA), COMPOSTA POR SALA, COZINHA, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, HALL, BANHEIRO DE USO COMUM E TRÊS QUARTOS, SENDO UM DESTES UMA SUITE, TOTALIZANDO 69,96 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Cidade: UF: CEP:
Contrato: 27426D PA/20 celebrado em 14/06/2013
Valor do Contrato: R\$ 400,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 17/06/2013 Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 18 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 6,23 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 69,96 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 39 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 69,96 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 39 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 6,23 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 18 ;

Endereço da obra/serviço

Passagem Damasceno 1000, Loteamento Jardim das Acácias 2º Alameda Lote Nº 10 Nº
Complemento: Bairro: Quarenta Horas (Coqueiro)
Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 67120390
Coordenadas Geográficas: 0 0

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA21 Tipo do ART: ART Registrado em: 18/06/2013
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA), COMPOSTA POR SALA, COZINHA, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, HALL, BANHEIRO DE USO COMUM E TRÊS QUARTOS, SENDO UM DESTES UMA SUITE, TOTALIZANDO 69,96 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13.931.415/000123

Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

Contrato: 27426D PA/21 celebrado em 14/06/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Data de Início: 17/06/2013

Tipo do Contratante:

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 6,23 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 39 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 69,96 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 18 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 6,23 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 39 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 69,96 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 18 ;

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

Página 13/26

236

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Endereço da obra/serviço

Passagem Damasceno 1000, Loteamento Jardim das Acácias 2º Alameda Lote Nº 12 Nº
Complemento: Bairro: Quarenta Horas (Coqueiro)
Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 67120390
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA22 Tipo do ART: ART Registrado em: 18/06/2013
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA), COMPOSTA POR SALA, COZINHA, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, HALL, BANHEIRO DE USO COMUM E TRÊS QUARTOS, SENDO UM DESTES UMA SUÍTE, TOTALIZANDO 69,96 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123
Nº

Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 27426D PA/22 celebrado em 14/06/2013
Valor do Contrato: R\$ 400,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 17/06/2013 Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 18 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 69,96 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 6,23 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 39 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 6,23 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 39 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 69,96 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 18 ;

Endereço da obra/serviço

Passagem Damasceno 1000, Loteamento Jardim das Acácias 2º Alameda Lote Nº 14 Nº
Complemento: Bairro: Quarenta Horas (Coqueiro)
Cidade: Ananindeua UF: PA CEP: 67120390
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA26 Tipo do ART: ART Registrado em: 19/07/2013
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 300,00m², PERÍMETRO 60,00m.

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA-ME

Luiz F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

CPF/CNPJ: 11831415000123



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Pará
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
 N° de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
 N° 0000000068486

Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: 27426D PA/26 celebrado em 11/07/2013
 Valor do Contrato: R\$ 400,00 Tipo do Contratante:
 Data de Início: 12/07/2013 Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 300 ;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA PARÁ, LOTE 90

Complemento:

Cidade: Tailândia

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: AEROPORTO

UF: PA

N°

CEP: 68695000

ful
Luzeilda F. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA28

Tipo do ART: ART

Registrado em: 19/07/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UM ÁREA DE 300,00m², PERÍMETRO 80,00m.

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA-ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

N°

Complemento:

Cidade:

UF:

Contrato: 27426D PA/28

celebrado em 11/07/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Data de Início: 12/07/2013

Tipo do Contratante:

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 300 ;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA PARÁ, LOTE 86

Complemento:

Cidade: Tailândia

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: AEROPORTO

UF: PA

N°

CEP: 68695000

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. V. V. V.
Jorge A. V. V. V.
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA30

Tipo do ART: ART

Registrado em: 19/07/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 300,00m², Perímetro 80,00m.

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA-ME

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART

Nº 0000000068486

238

Complemento:

Cidade:

UF:

Contrato: 27426D PA/30

celebrado em 11/07/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Data de Início: 12/07/2013

Bairro:

Nº

CEP:

Tipo do Contratante:

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 300 :

Endereço da obra/serviço

AVENIDA PARÁ, LOTE 82

Complemento:

Cidade: Tailândia

UF: PA

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: AEROPORTO

Nº

CEP: 68095-000

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA27

Tipo do ART: ART

Registrado em: 19/07/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 300,00m², PERÍMETRO 80,00m

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA-ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Cidade:

UF:

Contrato: 27426D PA/27

celebrado em: 11/07/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Data de Início: 12/07/2013

Bairro:

CEP:

Tipo do Contratante:

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 300 :

Endereço da obra/serviço

AVENIDA PARÁ, LOTE 88

Complemento:

Cidade: Tailândia

UF: PA

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: AEROPORTO

Nº

CEP: 68095-000

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA29

Tipo do ART: ART

Registrado em: 19/07/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 300,00m², PERÍMETRO 80,00m.

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Pará
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

239

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA-ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/29 celebrado em 11/07/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/07/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 300 :

Endereço da obra/serviço

AVENIDA PARÁ, LOTE 84

Nº

Complemento:

Bairro: AEROPORTO

Cidade: Tailândia

UF: PA

CEP: 68695000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA42

Tipo do ART: ART

Registrado em: 14/08/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 180 M², E PERÍMETRO 56 M.

Contratante: FUTURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO

CPF/CNPJ: 07558898000167

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/42 celebrado em 05/08/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/08/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 180

Endereço da obra/serviço

RUA PARINTINS LOTE 06

Complemento:

Bairro: N SRA APARECIDA

Cidade: Novo Repartimento

UF: PA

CEP: 68473000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Mario do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DFA41

Tipo do ART: ART

Registrado em: 14/08/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 180 M², E PERÍMETRO 56 M.

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de da da

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 17/26

240

Contratante: FUTURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO CNPJ: 07558898000167

Complemento: Nº
Cidade: UF: Bairro: CEP:
Contrato: 27426D PA/41 celebrado em 05/08/2013
Valor do Contrato: R\$ 400,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 06/08/2013 Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 180 ;

Endereço da obra/serviço

RUA PARINTINS LOTE 05 Nº
Complemento: Bairro: N SRA APARECIDA
Cidade: Novo Repartimento UF: PA CEP: 68473000
Coordenadas Geográficas: 0 0

Luzelda F. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA38 Tipo do ART: ART Registrado em: 14/08/2013
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 180 M², E PERÍMETRO 56 M.

Contratante: FUTURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO CNPJ: 07558898000167

Complemento: Nº
Cidade: UF: Bairro: CEP:
Contrato: 27426D PA/38 celebrado em 05/08/2013
Valor do Contrato: R\$ 400,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 06/08/2013 Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO,

Endereço da obra/serviço

RUA PARINTINS LOTE 03 Nº
Complemento: Bairro: N SRA APARECIDA
Cidade: Novo Repartimento UF: PA CEP: 68473000
Coordenadas Geográficas: 0 0

Jorge A. Valente
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA37 Tipo do ART: ART Registrado em: 14/08/2013
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 180 M², E PERÍMETRO 56 M.

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

241

Contratante: FUTURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO Nº 07558898000167

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/37

celebrado em: 05/08/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/08/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 180 ;

Endereço da obra/serviço

RUA PARINTINS LOTE 04

Complemento:

Bairro: N SRA APARECIDA

Cidade: Novo Repartimento

UF: PA

CEP: 68473000

Coordenadas Geográficas: 0 0

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA39

Tipo do ART: ART

Registrado em: 14/08/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 180 M², E PERÍMETRO 58 M.

Contratante: FUTURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO Nº 07558898000167

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/39

celebrado em 05/08/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/08/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 180 ;

Endereço da obra/serviço

RUA PERITORO LOTE 02

Complemento:

Bairro: N SRA APARECIDA

Cidade: Novo Repartimento

UF: PA

CEP: 68473000

Coordenadas Geográficas: 0 0

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA40

Tipo do ART: ART

Registrado em: 14/08/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE 180 M², PERÍMETRO DE 58M.

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de da de

Página 19/26

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART

Nº 0000000068486

242

Contratante: EMPRESA FUTURA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIR/CNPJ: 07558898000167

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/40

celebrado em 05/08/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/08/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1199 - Serviços afins e correlatos em urbanismo 30 - LEVANTAMENTO, 180 ;

Endereço da obra/serviço

RUA PERITORÓ LOTE 01

Complemento:

Bairro: N SRA APARECIDA

Cidade: Novo Repartimento

UF: PA

CEP: 68473000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA2

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma do Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO, DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA), COM 48.98 m².

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/2

celebrado em 23/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48.9 ;

1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 15 ;

1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;

1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5.61 ;

1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;

1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;

1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5.61 ;

1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48.9 ;

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46A BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 68188000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Volante
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART

Nº 0000000068486

243

Número do ART: 27426DPA3

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 48,90 M².

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/3

celebrado em 23/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48,9 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48,9 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46B SAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Brejo Branco

UF: PA

CEP: 68488000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA4

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 48,90 M².

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/4

celebrado em 23/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A1011 - Edifícios de materiais mistos e especiais Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48,9 ;

Luzeida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 21/26

244

- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5.61 ;
- 1 - DIRETA A1011 - Edifícios de materiais mistos e especiais Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48.9 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46C BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Complemento:

Cidade: Breu Branco

UF: PA

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: NOVO HORIZONTE

Nº

CEP: 68488000

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA5

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 49,90 M²

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/5

celebrado em 25/03/2013

Valor do Contrato: RS 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5.61 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48.9 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5.61 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48.9 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46D BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Complemento:

Cidade: Breu Branco

UF: PA

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: NOVO HORIZONTE

Nº

CEP: 68488000

Número do ART: 27426DPA7

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 22/26

245

Descrição: ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 49,90 M²

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/7 celebrado em 25/03/2013

Valor do Contrato: RS 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48,9 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48,9 ;

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46E BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 68466000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA8

Tipo do ART: ART

Registrado em: 26/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 49,90 M²

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/8 celebrado em 25/03/2013

Valor do Contrato: RS 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48,9 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5,61 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 23/26

246

- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48.9 ;
1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46F BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 66468000

Coordenadas Geográficas: 0 0

[Assinatura]
Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA9

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TERREA) COM 40,90 M²

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/9

celebrado em 25/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5.01 ;
1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 46.9 ;
1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;
1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48.9 ;
1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5.01 ;

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 45G BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 66468000

Coordenadas Geográficas: 0 0

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Número do ART: 27426DPA12

Tipo do ART: ART

Registrado em: 09/04/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TERREA) COM 46,11

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 24/26

217

Contratante: ALVO EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 10296568000155

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/12 celebrado em 08/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.200,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 09/04/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 18 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 32 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 46.11 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 18 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 32 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 46.11 ;

Endereço da obra/serviço

RUA PARAIBA, LOTE 3

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 66488000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA13

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 49,90 M².

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/13 celebrado em 25/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48.9 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5.61 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48.9 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5.61 ;

Maria do Carmo Rito
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Pará
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

248

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46I BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 68488000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA10

Tipo do ART: ART

Registrado em: 28/03/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (TÉRREA) COM 49,90 M².

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 27426D PA/10

celebrado em 25/03/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2013

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 38 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5.81 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 15 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5.61 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 48.9 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 48.9 ;

Endereço da obra/serviço

RUA SÃO LUIZ, LOTE 46H BAIRRO NOVO HORIZONTE/PA

Nº

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Breu Branco

UF: PA

CEP: 68488000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 27426DPA14

Tipo do ART: ART

Registrado em: 15/04/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR TÉRREA COM 89,68 M².

Contratante: CONSTRUNORTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11831415000123

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Pará**
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº de de de

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Nº 0000000068486

Página 26/26

249

Contrato: 27426D PA/14 celebrado em 15/04/2013

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Data de Início: 15/04/2013

Tipo do Contratante:

Data de Fim:

Atividade Técnica

- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 23 - EXECUÇÃO, 89,68 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 37 - PROJETO, 35 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 23 - EXECUÇÃO, 5,76 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 37 - PROJETO, 30 ;
- 1 - DIRETA A1006 - Edifícios de alvenaria Para fins residenciais 37 - PROJETO, 89,68 ;
- 1 - DIRETA A2908 - Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais 23 - EXECUÇÃO, 35 ;
- 1 - DIRETA A1201 - Estrutura de concreto armado 37 - PROJETO, 5,76 ;
- 1 - DIRETA A1325 - Rede hidro-sanitária 23 - EXECUÇÃO, 30 ;

Endereço da obra/serviço

RUA NOVA 3 LOTE 29, CASA Nº 35K

Complemento:

Cidade: Breu Branco

Coordenadas Geográficas: 0 0

Nº

Bairro: NOVO HORIZONTE

UF: PA

CEP: 68483000

1. Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART

2. Informações

Certidão nº 68486/2014

14/05/2014, 16:16

Chave de Impressão: W099YW008BD07C04ZZ45

Luiz E. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 6886D PB/177**Esta ART já foi dado baixa**

250

Profissional:
HELINSUDES PAIVA DA SILVA**Fones:**
81144960 -**Carteira:**
6886D PB**Título:**
ENGENHEIRO CIVIL**C P F:**
02178227465**Empresa:****Fone:****Registro:****C N P J:** **Tipo de ART:****Classificação ART:**

7

Área de Atuação: 10**Vínculos:** 6886D PB/116 -**Sub Empreitada:** Sim**Contratante:** ALCANTARA & CARVALHO
CONSTRUÇÕES LTDA**CPF/CNPJ:****Fone:** 0917878000**Proprietário:** SEOP-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**CPF/CNPJ:****Fone:** 9132212000**Endereço do Objeto:**Av. Moura - s/n - Diamantina
68015480 Santarém - PA

Natureza	Serviços		Atividade
	Unidade	Quantidade	
Serviços afins e correlatos em edificações	Outro	0	Outras
Serviços afins e correlatos em estruturas e concretos	Outro	0	Outras
Serviços afins e correlatos em saneamento	Outro	0	Outras
Fundações profundas	Outro	0	Outras

Valor: R\$ 5.652.518,31**Data:** 25/08/2006**Início:** 25/08/2006**Entidade:** nenhuma**Descrição:**

Registro de Termo de Encerramento de Obra, referente ao Contrato nº 46009231/736A/05, com objeto de Subempreitada de Serviços de Obras do Hospital Regional do Baixo Amazonas - Santarém - PA, entre CONSÓRCIO CAMARGO CORREIA /SHAIM e ALCANTARA E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA.

Taxa + multa: R\$ 30,00**Vencimento:** 17/03/2009**Pagamento:** 11/03/2009**Baixa:** 00100309417371426**Baixa de pagamento:** 12/03/2009**Responsável pela baixa:** BBRETORNO**Informações:**

- Este documento deve conter data e assinatura
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do **CREA-PA** <http://www.creapa.com.br/servicos/art/autenticacao.asp>;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Criação: 02/03/2010

CREA-PA - Avenida Brás de Aguiar 145, CEP: 66035-080, Nazaré, Belém-PA

(data e hora da impressão 06/04/2010 as 07:43:07)

A validade desta ART está sujeita a verificação pelo site www.creapa.com.br na página Autenticação. Não contém rasura e possui a marca deste CREA no início da página.F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMaria do Carmo Rê
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPJorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPDomingos L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

251

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0810/COP/2009
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

VINCULADA À ART N.º 6886D PB/177 de 11/03/2009

NOME DO RESP. T�C.P/SERVI�O	HELINEDES PAIVA DA SILVA		
T�TULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****		
N.� REG. E/OU VISTO CREA-PA	6886 D PB VISTO: 5687	Expedido em: 21/05/1997 Expedido em: 27/10/1999	
ATRIBUI��O	ART. 7.� RES. 218/73 CONFEA *****		
NOME DA EMPRESA	*****		
N.� REG. E/OU VISTO CREA/PA	*****		
NOME DO CONTRATANTE	CONSORCIO CAMARGO CORR�A - SCHAHIN *****		
LOCALIZA��O DOS SERVI�OS	AV. MOA�ARA, S/N.� DIAMANTINO - SANTAREM - PAR�. ****		

❖ Certificamos que as atividades constantes no contrato 46009231/736A/05, foram devidamente registradas no CREA-PA através da ART n.º 6886D PB/116 de 20/04/2006 e aditivo através da ART n.º 6886D PB/154 de 11/03/2009 bem como o respectivo Termo de Encerramento de Contrato através da ART n.º 6886D PB/177 de 11/03/2009, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área da Engenharia Civil.** *****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 11034/2009 DE 26/08/2009 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.

Belém, 03 de setembro de 2009.

Deyze Lucylene Mota de Oliveira
Gerente de Registro e Cadastro/ ART/ SDO
Portaria n.º 124/2008

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP



VISTO:

Eng. Méc. Jefferson Cordeiro Lima
Analista Técnico do CREA/PA
Portaria n.º 020/2009



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ

252

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0924/DEOP/2005
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

VINCULADA À ART N.º 245914 de 05/11/2004

NOME DO RESP. TÊC.P/SERVIÇO	: HELINEUDES PAIVA DA SILVA	
TITULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO CIVIL *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	6886 D PB VISTO: 5687	Expedido em: 21/05/1997 Expedido em: 27/10/1999
ATRIBUIÇÃO	: ART. 7º RES. 218/73 CONFEA *****	
NOME DA EMPRESA	: *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: *****	
NOME DO CONTRATANTE	: CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S/A *****	
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: ROD. BR-422 KM.13 - UHE - TUCURUI - PA *****	

❖ Certificamos que as atividades constantes no contrato 46000625/ANXQ foram devidamente registradas no CREA-PA através da ART n.º 109512 de 12/04/2000 e aditivos através das ARTs n.º 109560, 109515 e 109517 de 12/04/2000 e 245913 de 05/11/2004 bem como o respectivo atestado através da ART n.º 245914 de 05/11/2004, sendo este parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado **somente na área da Engenharia Civil.** *****

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 9928/2005 DE 28/11/2005 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.

Belém, 28 de novembro de 2005.

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Eng.º Sanitarista Adnilson Iger Martins da Silva
Eng.º Sanitarista Adnilson Iger Martins da Silva
Chefe do SEART

Luzia F. Leão
Luzia F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rím
Maria do Carmo Rím
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

VISTO:

Eng.º Civil Roberto Mira da Silva
Eng.º Civil Roberto Mira da Silva
Assessor Técnico CREA-PA
Portaria n.º 156/05 - GP de 05 Agosto 2005

(DS)

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 000109517

Esta ART já foi dado baixa

Profissional:
HELINEUDES PAIVA DA SILVA

Fones:
81144960 -

Carteira:
6886D PB

Título:
ENGENHEIRO CIVIL
C P F:
02178227465

Empresa:
ALCANTARA & CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA.

Fone: 3787-2086

Registro: 4694EMPA

C N P J: 02663618000167

Tipo de ART:
1

Classificação ART:
7

Área de Atuação: 10
Sub Empreitada: Não

Vínculos: 109512 -

Contratante: CONSTRUÇOES E COMERC.CAMARGO CORREA
LTDA

CPF/CNPJ:

Fone: 0917878000

Proprietário: CENTRAIS ELETRICA NORTE DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ:

Fone: 0917877000

Endereço do Objeto:

ROD.BR 422 KM 13 UHE-TUCURUI -
TUCURUI - PA

Serviços			
Edifícios de abrigação Para fins residenciais	Metragem quadrada	0	Execução
Rede hidro-sanitária	Numero de pontos	0	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Numero de pontos	0	Execução

Valor: R\$ 520.000,00

Data: 19/10/1998

Início: 19/10/1998

Entidade: nenhuma

Descrição:

3ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N46000625/ANXQDATA AO ADITIVO 27/07/9

Taxa + multa: R\$ 18,64

Boleto:

Vencimento:

Baixa de pagamento:

Pagamento: 12/04/2000

Responsável pela baixa:

CREA-PA - Avenida Brás de Aguiar 145, Nazaré (17/11/2009 as 16:17:48)

A validade desta ART está sujeita a verificação pelo site www.crea.pa.gov.br na página de consulta. Não contém resumo e não contém a assinatura do profissional no início da página.

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzia E. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

DADOS DA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: Construnorte LTDA – ME

CNPJ: 11.831.415/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Raimundo verdiano Cardoso nº 29-B, bela vista
Tucuruí – Pará CEP: 684586-760

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

NOME: DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1511811064

REGISTRO NO CREA: 27.426D PA

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Terraplenagem	m²	2.338,00
02	Meio fio com concreto Fck. 15 Mpa.	m	668,00
03	Pavimentação asfáltica com tratamento superficial triplo (TST) com emulsão asfáltica.	m²	2.338,00

Informamos a quem possa interessar que, a referida empresa executou os serviços rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Tucuruí – PA, 10 de Setembro de 2013

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]

Marlon Frank Possebon

REPRESENTANTE LEGAL

Futura Const., Empreendimentos Imobiliários e Incorporadora Ltda – EPP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUNORTE LTDA - ME**, com sede e endereço na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso Nº 29-B Bela Vista, CEP 68456-760, em Tucuruí - PA, inscrita no CNPJ sob o nº: 11.831.415/0001-23 e Inscrição estadual 1520124167-9, executou para **FUTURA CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORADORA LTDA - EPP** o objeto de contrato assinado entre as partes em 23 de maio de 2013, através de seu responsável técnico abaixo informado, conforme a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

NUMERO DO CONTRATO: 001/2013

VALOR DO CONTRATO: R\$ 141.194,00

LOCALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas Amora e Acerola, Residencial Morumbi, bairro Açaí, Novo Repartimento - Pará

PERIODO DE EXECUÇÃO: 29/07/2013 a 09/09/2013

DADOS DA CONTRATANTE:


RAZÃO SOCIAL: Futura Construções, Empreendimentos Imobiliários e Incorporadora Ltda - EPP


CNPJ: 07.558.898/0001-67

ENDEREÇO: Avenida Cupuaçu, lote 01 quadra 07-A s/nº, bairro Morumbi, Novo Repartimento - PA


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUNORTE LTDA – ME, com sede e endereço na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso Nº 29-B Bela Vista, CEP 68456-760, em Tucuruí – PA, inscrita no CNPJ sob o nº: 11.831.415/0001-23 e Inscrição estadual 1520124167-9, executou para FUTURA CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORADORA LTDA – EPP o objeto de contrato assinado entre as partes em 23 de maio de 2013, através de seu responsável técnico abaixo informado, conforme a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

NUMERO DO CONTRATO: 001/2013

VALOR DO CONTRATO: R\$ 141.194,00

LOCALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas Amora e Acerola, Residencial Morumbi, bairro Açaí, Novo Repartimento - Pará

PERIODO DE EXECUÇÃO: 29/07/2013 a 09/09/2013

DADOS DA CONTRATANTE:


RAZÃO SOCIAL: Futura Construções, Empreendimentos Imobiliários e Incorporadora Ltda – EPP

CNPJ: 07.558.898/0001-67

ENDEREÇO: Avenida Cupuaçu, lote 01, quadra 03, s/nº, bairro Morumbi, Novo Repartimento - PA


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP





DADOS DA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: Construnorte LTDA – ME

CNPJ: 11.831.415/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Raimundo verdiano Cardoso nº 29-B, bela vista

Tucuruí – Pará CEP: 684586-760

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

NOME: DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1511811064

REGISTRO NO CREA: 27.426D PA

[Assinatura]
Luzia F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Terraplenagem	m²	2.338,00
02	Meio fio com concreto Fck. 15 Mpa.	m	668,00
03	Pavimentação asfáltica com tratamento superficial triplo (TST) com emulsão asfáltica.	m²	2.338,00

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Informamos a quem possa interessar que, a referida empresa executou os serviços rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Tucuruí – PA, 10 de Setembro de 2013

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Marlon Frank Possebon
REPRESENTANTE LEGAL

Futura Const., Empreendimentos Imobiliários e Incorporadora Ltda – EPP



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 15881D PA/113

Profissional: FRANCISCO ELTON BARBOSA E SILVA

Carteira: 15881D PA

C P F: 67398448287

Fones:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Registro:

C N P J:

Endereço:

Fone:

Tipo de ART: Normal
 Sub Empregada: Não

Classificação da ART: Outros
 Vínculos:

Área de Atuação: Engenharia Civil

Contratante: MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E
 EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP
 Proprietário: MGM CONSTRUTORA ENGENHARIA E
 EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP

CPF/CNPJ: 13365241000186
 CPF/CNPJ: 13365241000186

CPF: 9437788835
 Fone: 9437788835

Endereço do Objeto: Rov. BR 422 Km 04 nº 04 Sala 01 Setor Industrial Tucuruí/ PA 68456000

Serviços			Atividades
Natureza	Unidade	Quantidade	
Fundações superficiais	Metro cúbico	7,85	Execução
Fundações superficiais	Metro cúbico	7,85	Projeto
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	8,00	Execução
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	8,00	Projeto
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	15,00	Execução
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	15,00	Projeto
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	15,00	Execução
Estrutura de concreto armado	Metro cúbico	18,52	Projeto
Estrutura de concreto armado	Metro cúbico	18,52	Execução
Fundações superficiais	Metro cúbico	18,56	Projeto
Fundações superficiais	Metro cúbico	18,56	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	42,00	Projeto
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	42,00	Execução
Estrutura de concreto pré- moldado	Metro quadrado	72,00	Montagem
Estrutura de concreto pré- moldado	Metro quadrado	72,00	Projeto
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	86,00	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	86,00	Projeto
Edifícios de alvenaria Para fins comerciais	Metro quadrado	144,00	Execução
Edifícios de alvenaria Para fins comerciais	Metro quadrado	144,00	Projeto
Estrutura metálica	Metro quadrado	498,00	Execução
Estrutura metálica	Metro quadrado	498,00	Projeto

Valor: 426420

Data: 16/11/2012

Início: 17/11/2012

Entidade: CEP

Descrição: Elaboração e Execução de Dois Galpões de estrutura Metálica, totalizando uma área 498,00m² e Um Predio com dois pavimento, totalizando uma área 144,00m².

obs: Material: 289.800,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ: 13.365.241/0001-86, com sede e escritório na Rodovia BR 422, N-04, Setor Industrial, neste Município de Tucuruí, estado do Pará, prestou serviços afins e correlatos em Solda, serviços afins e correlatos em fabricação de peças, serviços afins e correlatos em torno.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que o mesmo surta todos os seus legais e jurídicos efeitos de direito.

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Tucuruí/Pa, 16 de Março de 2013.

[Signature]
**CARVALHO & BRANDÃO EMPREENDIMENTOS
E COMERCIAIS LTDA ME**
CNPJ 16.558.904/0001-77

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Poixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria municipal de Serviços Urbanos deste Município, através de seu secretário infra-assinado ATESTA para os fins de direito que a empresa M.G.M. Construtora Engenharia e Empreendimentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.365.241/0001-86, com sede e escritório na BR/422, Km 04, nº 04, setor industrial, neste Município de Tucuruí, Estado do Pará, prestou serviços de fabricação e montagem de acabamentos metálicos e instalação de cerca metálica tipo alambrado na praça do bairro Alto Alegre e Praça do Mangal, nesta cidade. A referida empresa prestou satisfatoriamente os serviços acima discriminados, não havendo em nossos registros fatos que desabone sua conduta e desempenho.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que o mesmo surta todos os seus legais e jurídicos efeitos de direito.


Tucuruí, 18 de Julho de 2012.


Anísio Pacheco Ribeiro
Secretário Municipal de Saneamento e
Serviços Urbanos

Anísio Pacheco Ribeiro
Secretário Mul. de Sanea-
mento e Serviços Urbanos
Port. Nº 0186/2009 - GP


Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **T C ROCHA COMÉRCIO E CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ: 13.365.241/0001-86, a qual tem como Representante: THIAGO CAMPOS ROCHA, portador do CPF: 002.195.401-10 RG: 4307693, prestou satisfatoriamente o serviço contratado, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

T C ROCHA COMÉRCIO E CONSTRUTORA

Período de vigência: 04/2011 à 12/2011.

Serviços Realizados para Construtora Norberto Odebrecht S/A no Canteiro de Obras das Eclusas 1 e 2 de Tucuruí / PA:


- Fabricação e Montagem de Acabamentos Metálicos;


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


T. C. Rocha Comércio e Construtora
CNPJ - 13.365.241/0001-86

THIAGO CAMPOS ROCHA
T C ROCHA COM. E CONSTRUTORA


Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP
Tucuruí - PA, 16 de janeiro de 2011


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


EVANDRO CESAR DA SILVA
Construtora Norberto Odebrecht S/A
CNPJ: 15.102.288/0305-02

ATESTADO DE APACIDADE TÉCNICA

A Autarquia Municipal do Serviço de Água e Esgoto deste Município, através de seu Diretor Superintendente infra-assinado ATESTA para os fins de direito que a empresa M.G.M. Construtora Engenharia e Empreendimentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.365.241/0001-86, com sede e escritório na BR/422, km 04, nº 04, Setor Industrial, neste Município de Tucuruí, Estado do Pará, prestou serviços de Roçado e Limpeza de Terreno e Transporte de Material Hidráulico pesado na área do Setor 02, no bairro Nova Tucuruí, nesta cidade.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que o mesmo surta todos os seus legais e jurídicos efeitos de direito.

Tucuruí, 10 de Maio de 2012.

Ronaldo Felipe Mendes
Dir. Superintendente do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto do Município de Tucuruí
Port. Nº 013/2011 - GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria municipal de Serviços Urbanos deste Município, através de seu secretário infra-assinado ATESTA para os fins de direito que a empresa M.G.M. Construtora Engenharia e Empreendimentos Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.365.241/0001-86, com sede e escritório na BR/422, Km 04, nº 04, setor industrial, neste Município de Tucuruí, Estado do Pará, prestou serviços de fabricação e montagem de acabamentos metálicos e instalação de cerca metálica tipo alambrado na praça do bairro Alto Alegre e Praça do Mangal, nesta cidade. A referida empresa prestou satisfatoriamente os serviços acima discriminados, não havendo em nossos registros fatos que desabone sua conduta e desempenho.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que o mesmo surta todos os seus legais e jurídicos efeitos de direito.

Tucuruí, 18 de Julho de 2012.


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeida F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Anísio Pacheco Ribeiro
Secretário Municipal de Saneamento e
Serviços Urbanos
Portaria 0186/2009 - GP



Construtora Villela e Carvalho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ: **13.365.241/0001-86**, com sede e escritório na Rodovia BR 422, km 04, nº04, Setor Industrial, neste Município de Tucuruí, estado do Pará, prestou serviços afins e correlatos em edificações, serviços afins e correlatos em estruturas e concretos, serviços afins e correlatos em saneamento e fundações profundas.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que o mesmo surta todos os seus legais e jurídicos efeitos de direito.

Tucuruí/PA, 16 de janeiro de 2012.

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
CARVALHO & BRANDAO EMPREENDIMENTOS
E COMERCIAIS LTDA ME
CNPJ 16.558.904/0001-77

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzia F. Leão
Luzia F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

RUA G, Nº05 B. SANTA MONICA, TUCURUI/PA CEP: 68455-149 FONE: (94) 9204-7940

EMAIL: carvalhoebbrandao@hotmail.com


1.10	Fornecimento de 2 troller com capacidade de 1 tonelada cada	Unid	2
------	---	------	---

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa executou os serviços rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Tucuruí-PA, 10 de julho de 2013



Francisco Eufrantz Fernandes
Engenheiro Civil - Crea nº 5429/V-PA - RNP 170144535-2
CPF: 094.485.434-68 - Matrícula: 8722
Gerente da Divisão de Engenharia de Tucuruí - EPAT



Levi Chavaglia
Gerência de Obras e Apoio aos Estudos do
Pará e Amapá -EPA


Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Volante
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jesus Martins
Mat 7723-2

Endereço: Rodovia BR 422, km 4, nº 04, sala 01, Setor Industrial, CEP: 68456-620, em Tucuruí-PA.

DADOS DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

Nome: Paola Caroline Correa de Miranda

Título Profissional: Engenheira Mecânica

RNP: 1510858806

Registro no CREA: 23915DPA

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Objeto do contrato: Fornecimento e instalação de miscelâneas, tais como: tampas, guarda-corpos, escadas, monovias, portão, fechamentos, reservatório de água e troller, conforme a seguir:

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
1	Fornecimento e instalação de miscelâneas metálicas, tais como: tampas, guarda-corpos, escadas, monovias, portão, fechamentos, reservatório de água e troller, nas Eclusas de Tucuruí, estado do Pará.		
1.1	Fornecimento e instalação de tampas metálicas, inclusive pintura.	Kg	1.845,64
1.2	Fornecimento e instalação de guarda corpos tubular, inclusive tratamento e pintura	Kg	1.724,75
1.3	Fornecimento e instalação de escadas metálicas tipo marinho, inclusive tratamento e pintura.	Kg	352,35
1.4	Fornecimento e instalação de monovias, inclusive tratamento e pintura	Kg	4.618,76
1.5	Fornecimento e instalação de portão metálico, inclusive tratamento e pintura.	Kg	517,91
1.6	Instalação e fornecimento de cobertura metálica, inclusive tratamento e pintura	Kg	409,24
1.7	Fornecimento e instalação de fechamentos metálicos removíveis, inclusive tratamento e pintura.	Kg	1.618,28
1.8	Fornecimento e execução de concreto fck= 20 MPa, inclusive forma de madeira e desforma.	M³	0,14
1.9	Fornecimento e instalação de reservatório metálico de 3000 litros tipo taça, inclusive acessórios(registros, válvulas etc), tratamento e pintura	Unid	1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP**, com sede e endereço na Rodovia BR 422, km 4, nº 4, sala 01, Setor Industrial, CEP: 68456-620, em Tucuruí-PA, inscrita no CNPJ sob o nº. **13.365.241/0001-86**, Inscrição Estadual nº. 15.330.969-5, executou para a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – **Eletrobras Eletronorte** o objeto do Contrato nº 4500080164, assinado em 09 de novembro de 2012, através de seu responsável técnico abaixo informado, conforme a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 4500080164

Valor do Contrato: R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Localização de realização dos serviços: Eclusas de Tucuruí, Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Rodovia BR 422, km 13, em Tucuruí-PA.

Período de execução dos serviços: 09/11/2012 a 08/01/2013.

DADOS DA CONTRATANTE:

Razão Social: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte (Divisão de Engenharia de Tucuruí-EPAT).

CNPJ: 00.357.038/0004-69

Endereço: Rodovia BR 422, km 13 – Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, CEP: 68464-000, Tucuruí-PA.

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: MGM Construtora e Empreendimentos Ltda.-EPP

CNPJ: 13.365.241/0001-86

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Buzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jesus Martins
Mat 7723-2

Francisco Eufremiz Fernandes
Mat 8722-0


1.10	Fornecimento de 2 troller com capacidade de 1 tonelada cada	Unid	2
------	---	------	---

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa executou os serviços rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Tucuruí-PA, 10 de julho de 2013



Francisco Eufrantz Fernandes
 Engenheiro Civil - Crea nº 5429/V-PA - RNP 170144535-2
 CPF: 094.485.434-68 - Matrícula: 8722
 Gerente da Divisão de Engenharia de Tucuruí - EPAT



Levi Chavaglia
 Gerência de Obras e Apoio aos Estudos do
 Pará e Amapá -EPA


 Sandra S. M. Leão
 Membro da CPLUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP


 Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPLUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP


 Luzeilda F. Leão
 Membro da CPLUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP


 Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPLUPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP


 Jesus Martins
 Mat 7723-2

Eletronorte

Endereço: Rodovia BR 422, km 4, nº 04, sala 01, Setor Industrial, CEP: 68456-620, em Tucuruí-PA.

DADOS DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

Nome: Paola Caroline Correa de Miranda

Título Profissional: Engenheira Mecânica

RNP: 1510858806

Registro no CREA: 23915DPA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Objeto do contrato: Prestação de serviços para reforma de um galpão, conforme a seguir:

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
1	Limpeza manual de terreno, parte externa (capinar e retirar entulhos)	vb	1
2	Pintura com tinta óleo ou água na parte interna dos escritórios, pintura da externa e interna do galpão com cal	vb	1
3	Instalação, fornecimento e pintura de portas e janelas, em madeira (1 porta 0,87x2,00; 1 porta 0,90x1,10; 1 janela 0,90x1,10; 2 janelas 0,80x2,00; instalação de vidro 0,63x1,09x3mm)	vb	1
4	Recuperar sanitários, com fornecimento de sanitários	vb	1
5	Recuperar instalação elétrica	vb	1
6	Recuperar rede de água	vb	1
7	Retirar mezanino, escadas e alambrado	vb	1
8	Fornecimento e instalação de 4 refletores na parte externa, conforme modelo existente	vb	1
9	Podar árvore localizada na parte traseira do galpão	vb	1

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rêgo
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jesus Martins
Mat 7723-2

Francisco Eufraiz Fernandes
Mat 8722-0

Atestado Capacidade Técnica MGM Construtora e Empreendimentos Ltda.-EPP – Fls. 2 / 3

Levi Chavaglia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP**, com sede e endereço na Rodovia BR 422, km 4, nº 4, sala 01, Setor Industrial, CEP: 68456-620, em Tucuruí-PA, inscrita no CNPJ sob o nº. **13.365.241/0001-86**, Inscrição Estadual nº. 15.330.969-5, executou para a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – **Eletrobras Eletronorte** o objeto do Contrato nº 4500080800, assinado em 26 de fevereiro de 2013, através de seu responsável técnico abaixo informado, conforme a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 4500080800

Valor do Contrato: R\$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais).

Localização de realização dos serviços: Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Rodovia BR 422, km 13, em Tucuruí-PA.

Período de execução dos serviços: 26/02/2013 a 08/03/2013.

DADOS DA CONTRATANTE:

Razão Social: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte (Divisão de Engenharia de Tucuruí-EPAT).

CNPJ: 00.357.038/0004-69

Endereço: Rodovia BR 422, km 13 – Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, CEP: 68464-000, Tucuruí-PA.

DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: MGM Construtora e Empreendimentos Ltda.-EPP

CNPJ: 13.365.241/0001-86

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Levi Chavaglia
Gerência de Obras e Apoio dos
Estudos do Pará e Amapá-EPAT
Eletrobras / Eletronorte
Mat. 1882

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jesus Martins
Mat. 7723-2

[Assinatura]
Francisco Eufrentz Fernandes
Matr. 8722-0



Divisão de Engenharia de Tucuruí - EPAT

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO QUE EMITE A ELETROBRAS ELETRONORTE, EM FAVOR DA EMPRESA CONTRATADA MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PORTO CANTEIRO NO TRECHO ENTRE A BALANÇA E O PORTO, DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS DA UHE TUCURUÍ - PA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REMENDO PROFUNDO, RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, OBJETO DO CONTRATO Nº 4500082053, ASSINADO EM 08.11.2013.

Após verificação conforme estabelecida no contrato, nos termos do Título XXI, Cláusula 59ª, itens 1 e 2, e ainda nos termos do art. 73, inciso I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993, a Eletrobras Eletronorte certifica que acompanhou a execução do objeto do contrato supra, pelo que declara provisoriamente recebido.



Tucuruí, 28 de maio de 2014.



Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP.


Luzia F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Dominges S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

REPRESENTANTE DA MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP



André Nogueira
Membro da CPUPMT
Matr. 11429


T. A. Talente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



272

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Declaramos, para os fins legais, ser microempresa / empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos da Concorrência Pública nº **CP-CPL-002/2014-PMT**, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

(x) há regularidade fazendária

() não há regularidade fazendária

Tucuruí-pa 16 de Junho 2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.- EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Thiago Campos Rocha
Sócio Administrador
CPF. 002.195.401-10
RG. 4307693 DGPPC/GO

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzia F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT**

Processo nº: **20140508-PMT**

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº13.365.241/0001-86, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) THIAGO CAMPOS ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 4307693 DGPPC/GO e do CPF nº 002.195.401-10, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Tucuruí-pa 16 de Junho de 2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Thiago Campos Rocha
Sócio Administrador
CPF. 002.195.401-10
RG. 4307693 DGPPC/GO

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domíngos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93, declaramos ter recebido da Prefeitura Municipal de Tucuruí os documentos referentes à Concorrência Pública nº **CP-CPL-002/2014-PMT**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.**

Tucuruí-pa 16 de Junho de 2014.

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. - GPF
CNPJ 13.365.241/0001-86

Thiago Campos Rocha
Sócio Administrador
CPF. 002.195.401-10
RG. 4307693 DGPPC/GO

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Volante
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

**ANEXO VIII****ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**Referente: **Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT**

Declaramos para os fins de Habilitação Técnica da Licitação em referência, que a empresa abaixo qualificada, efetuou a Vista Técnica nos locais onde serão executados os serviços para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO** e que a mesma declara não possuir quaisquer dúvidas e ter pleno conhecimento de todos os aspectos técnicos e logísticos necessários para elaboração de sua proposta referente à execução dos serviços objeto da licitação supra citada.

Tucuruí, 11 de Junho de 2014.

EMPRESA VISITANTE: MGM Construtora e Empreendimentos LTDA - EPP

NOME DO RESPONSÁVEL: Diego Armando Bustamante

DOC. DE IDENTIDADE: 1314580604

NÚMERO DO CREA: 27426D - PA


TELEFONE / FAX: 94 - 81136812

ASSINATURAS

Pela Prefeitura Municipal de Tucuruí:


Eng. Civil Marco Hiroshi M. Kamazono
Secretário Mun. de Obras, Urbanismo e Habitação
Portaria nº 007/2014 GP
CREA 203370/DPA


Pela Licitante:



Diego Armando Bustamante
Engº Civil
CREA 27426D PA


OBSERVAÇÕES: A visita técnica deverá ser efetuada obrigatoriamente, pelo engenheiro civil, responsável técnico da empresa participante, e atender os requisitos mencionados no item 3 do edital.


Rodovia BR 422, Km 04, nº 04 – Setor Industrial-CEP: 68.455-00 – Tucuruí-Pará.
Fone/Fax (094) 8173-6666 / 92186286


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzinete F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 05-0775-0181018

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Alexandre Malucelli

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
João Gilberto Possiede

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621

João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 50959184316876756411848892888339304997

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 05-0775-0181018
Controle Interno: 688097627
Data de Publicação: 16/06/2014

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado no site da susep: www.susep.gov.br

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Luzia F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Associada a TRAVEERS
JMalucelli
Seguradora

SEGURO GARANTIA

Apólice: 05-0775-0181018

Controle Interno:688097627

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436201400050775018101800000 no site da susop www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouv.doria JM - 0800 643 0301

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, por meio deste APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI**, CNPJ 05.251.632/0001-41, TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA,01* TUCURUI PA, as obrigações do TOMADOR MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 13.365.241/0001-86, ROD 422 KM 4 04 SL 01 SETOR INDUSTRIAL TUCURUI PA, até o valor de R\$ 16.430,37 (dezesesseis mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e sete centavos), na modalidade abaixo descrita.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 16.430,37	15/06/2014	14/08/2014

OBJETO DA GARANTIA

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação Pública nº. CP-CPL-002/2014-PMT / Processo nº 20140508-PMT.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep nº. 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Corretor: 000001.0.020197-9 - PORTO DE CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA



Assinado digitalmente por:
Alexandre Malucelli

Controle de Segurança



Salvador - BA, 16/06/2014

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as):
Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 751832325942424971:03514670160971359621
João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 509591843168767564:11848892688339304997
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luziella F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luziella F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luiz F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Isabela A. Valente
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice que tenham sido acordadas entre o segurado e o tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzia F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Inte...
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
 - II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
 - III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
 - IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
 - V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
- 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

- 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá o prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
- 15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%---do--- original para obtenção de prazo em dias--- ---	Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%---do--- original para obtenção de prazo em dias--- ---
15/365	13%
30/365	20%
45/365	27%
60/365	30%
75/365	37%
90/365	40%
105/365	46%
120/365	50%
135/365	56%
150/365	60%
165/365	66%
180/365	70%
195/365	73%
210/365	75%
225/365	78%
240/365	80%
255/365	83%
270/365	85%
285/365	90%
300/365	90%
315/365	95%
330/365	95%
345/365	98%
365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

Luzeilda F. Leão
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
 Membro da CPU/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número do seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

[Assinatura]
Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Especial.

[Assinatura]
Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Luiz A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

CONTA DO PRÊMIO

Tomador: MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

Data de Emissão: 16/06/2014
Modalidade: Licitante

Vigência Início: 15/06/2014

Final: 14/08/2014

Importância Segurada.....R\$	16.430,37
Prêmio Líquido.....R\$	190,00
Adicional de Fracionamento.....R\$	0,00
I.O.F.....R\$	0,00
Prêmio Total.....R\$	190,00

[Assinatura]
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Susep: 000001.0.020197-9 - PORTO DE CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	23/06/2014	4257469	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasop e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

São Paulo - SP - 16/06/2014

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 11 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 05-0775-0181018

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

Nome:

RG:

Cargo:

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ENVELOPE Nº 02
PROPOSTA DE PREÇOS

[Signature]
Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI (PA)

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 – Bairro Centro

68.456-180 - Tucuruí (PA)

Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT

Licitante (Razão Social): **MGM CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP**

[Signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Maria do Carmo Rita
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Domingos L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Signature]
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



286

ANEXO III

CARTA PROPOSTA

Tucuruí-pa, 16 de Junho de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

TUCURUÍ-PA

Comissão Permanente de Licitação

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luziilda F. Leão
Luziilda F. Leão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT Processo nº 20140500

Prezados Senhores,

Após exame e estudo aprofundado do Edital da Concorrência Pública em referência, apresentamos nossa **Proposta de Preços**, para a **CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO** A nossa PROPOSTA COMERCIAL define os preços que propomos para execução da obra e se encontra devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) desta empresa.

O valor global de nossa proposta é de R\$ **1.641.970,80** (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

- a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas no Edital e seus Anexos, os quais recebemos da Comissão Permanente de Licitação.
- b) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços, bem como as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão-de-obra local, e ainda, conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde serão executadas as obras.

Rodovia BR 422, Km 04, nº 04 – Setor Industrial-CEP: 68.455-00 – Tucuruí-Pará.
Fone/Fax (094) 8173-6666 /92186286

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

c) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal designado para os serviços.

287

d) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua abertura.

e) Nesta proposta estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra.

f) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas necessárias.

Atenciosamente,

MCM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Thiago Campos Rocha
Sócio Administrador
CPF. 002.195.401-10
RG. 4307693 DGPPC/GO

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Poixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP



Rod. BR 422, KM 04, N-04, Sala 01, Setor Industrial, Tucuruí - Pará
Tells: (94) 8173-6666 / 9218-6286
mgm@mgmconstrutora.com
www.mgmconstrutora.com

288

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N- CP - CPL - 002/2014 - PMT

PROCESSO N- 20140508 - PMT

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUÍ - 1ª ETAPA

Item	Cód. SINAPI	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
					Valor COM BDI	Valor Total
1 - Serviços preliminares						
1.1	73948/016	Execução da limpeza do terreno	m²	27.376,16	2,02	55.299,84
1.2	Composição	Instalação provisória de água para obra	un	1,00	337,98	337,98
1.3	73960/001	Instalação provisória de luz e força para obra	un	1,00	1.164,20	1.164,20
1.4	74242/001	Barracão da obra/ refeitório	m²	80,00	161,28	12.902,40
1.5	74209/001	Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada, dimensões 300 x 500 cm	m²	15,00	358,82	5.382,30
1.6	Composição	Tapume de telhas ecológicas	m²	1.254,40	37,21	46.676,22
TOTAL DO ITEM 1						121.762,94
2 - Urbanização						
2.1	72.967,00	Construção meio-fio de concreto fck 13,5 Mpa 0,15 x 0,30 m	m	3.409,02	30,28	103.225,13
2.2	74012/001	Sarjeta em concreto 18 Mpa controle "B" espessura de 8 cm	m³	68,95	34,76	2.396,70
2.3	72.947,00	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro na ciclovia	m²	2.555,70	16,62	42.475,73
2.4	74245/001	Execução de pintura nova cor em calçadas de piso cimentado	m²	3.456,72	7,62	26.340,21
2.5	73892/001	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado a passeio público	m²	3.695,48	36,43	134.626,34
2.6	73892/001	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado ao calçamento	m²	5.122,98	36,43	186.630,16
TOTAL DO ITEM 2						495.694,27
3 - Drenagem						
3.1	73962/013	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral h ≤ 1,5 m	m³	220,55	4,37	963,80
3.2	73962/004	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral 1,5m ≤ h ≤ 3,00 m	m³	2.149,3	7,48	15.370,88
3.3	73964/004	Lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações	m³	1.969,89	16,77	33.035,06
3.4	74015/001	Compactação com equipamento placa vibratória ou similar, inclusive material para reaterro	m²	1.066,75	18,37	25.330,94
3.5	Composição	Berço de areia para assentamento de tubo, e = 15 cm	m³	106,75	12,60	13.945,05
3.6	73.724,00	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 400 mm, classe CA-02	m	405,00	16,29	6.597,45
3.7	73.722,00	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 600 mm, classe CA-02	m	175,00	31,71	5.549,25
3.8	73.720,00	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 800 mm, classe CA-02	m	350,00	66,45	23.257,50
3.9	73.721,00	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 1000 mm, classe CA-02	m	50,00	100,75	5.037,50
3.10	6042 e 74157/004	Concreto para berço de rede tubular, traço 1:3:6, inclusive lançamento	m³	6,15	372,87	2.293,15
3.11	73856/004	Ala de rede tubular simples (boca de bueiro), Ø = 1000 mm	un	1,00	1.211,86	1.211,86
3.12	83.659,00	Caixa para boca de lobo combinada	un	28,00	742,63	20.793,64
3.13	74124/002	Poço de visita Ø 600 mm	un	4,00	1.842,83	7.371,32
3.14	74124/004	Poço de visita Ø 800 mm	un	7,00	2.201,86	15.413,02
3.15	74124/006	Poço de visita Ø 1000 mm	un	1,00	2.837,88	2.837,88
TOTAL DO ITEM 3						179.008,30
4 - Terraplanagem						
4.1	73822/002	Limpeza da área com retirada da camada vegetal e regularização da sub-base com DMT = 5 Km	m²	27.376,16	0,56	15.330,65
4.2	72.825,00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT = 5 Km	m³	6.247,60	4,80	29.988,48
4.3	72.910,00	Espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação de material de 1ª categoria para finalização da base e preparo para pavimentação	m³	6.247,60	14,01	87.528,88
TOTAL DO ITEM 4						132.848,01
5 - Tratamento Superficial Triplo						
5.1	72.945,00	Fornecimento de Material e Mão-de-Obra para execução de serviços de Imprimação (CM-30)	m²	18.557,70	3,75	69.591,38
5.2	72.960,00	TST - Tratamento Superficial Triplo. Equipamento (Caminhão Multi-Distribuidor de Agregado, Rolo Compactador TANDER, Rolo pneumático Caminhão Espagador), Emulsão Asfáltica RR-2C com Polímero 3,5% SBR	m²	18.557,70	16,13	299.335,70
TOTAL DO ITEM 5						368.927,08
6 - Instalações Elétricas						
6.1 - Subestação 300 KVA em 13,8 KV						
6.1.1	73767/002	Alça dupla pré-formada de distribuição	m	3,00	7,53	22,59
6.1.2	Composição	Arruela quadrada 18 mm	m	5,00	1,31	6,55
6.1.3	SEOP 170504	Cabo de alumínio 2 CA	m	18,00	3,16	56,88
6.1.4	73860/019	Cabo de cobre isolado 185 mm² - 1 KV	m	100,00	91,85	9.185,00
6.1.5	73860/016	Cabo de cobre isolado 95 mm² - 1 KV	m	40,00	49,94	1.997,60
6.1.6	Composição	Caixa para medição de baixa tensão 250 x 1600 x 700 mm	un	1,00	104,05	104,05
6.1.7	Composição	Cinta de seção circular	m	2,00	21,17	42,34
6.1.8	SEOP 170577	Laço pré-formado de topo	m	3,00	4,17	12,51
6.1.9	Composição	Disjuntor tripolar 1000 A	un	1,00	4.636,32	4.636,32
6.1.10	73780/001	Chave fusível 15 KV 300 A, tipo "C"	un	3,00	339,91	1.019,73
6.1.11	SEOP 170501	Porta-fusível de distribuição	m	3,00	357,97	1.073,91
6.1.12	SEOP 170485	Cruzeta de concreto 90 x 90 x 2000 mm	m	1,00	142,24	142,24
6.1.13	Composição	Curva 135° para eletroduto	m	3,00	42,52	127,56
6.1.14	Composição	Eletroduto de ferro galvanizado 4", vara 3 m	m	18,00	66,59	1.198,62
6.1.15	72.933,00	Eletroduto de PVC, na cor preta Ø 1/2", vara 3 m	m	3,00	3,25	9,75
6.1.16	SEOP 170518	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	5,90	17,70
6.1.17	83.487,00	Suporte para chave fusível	un	3,00	81,69	245,07



Rod. BR 422, KM 04, N-04, Sala 01, Setor Industrial, Tucuruí - Pará
Tells: (94) 8173-6666 / 9218-6286
mgm@mgmconstrutora.com
www.mgmconstrutora.com

289

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N- CP - CPL - 002/2014 - PMT

PROCESSO N- 20140508 - PMT

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUÍ - 1ª ETAPA

Item	Cód. SINAPI	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
					Valor COM BDI	Valor Total
6.1.18	72.251,00	Fio de cobre nu 16 mm ²	m	18,00	9,96	179,28
6.1.19	Composição	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	30,14	90,42
6.1.20	Composição	Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	8,00	24,00
6.1.21	SEOP 171173	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	3,00	86,77	260,31
6.1.22	Composição	Pedra preta	m ³	0,50	176,08	88,04
6.1.23	Composição	Areia branca	m ³	0,50	138,52	69,26
6.1.24	Composição	Cimento - saco 50 Kg	un	2,00	54,04	108,08
6.1.25	86.958,00	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	19,88	39,76
6.1.26	Composição	Porca quadrada para mão-francesa	un	3,00	0,80	2,40
6.1.27	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	2,00	2,83	5,66
6.1.28	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	9,68	9,68
6.1.29	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	6,28	6,28
6.1.30	SEOP 171028	Pára-raio de distribuição 12 kV - 10 kA, com protetor isolante	un	3,00	234,14	702,42
6.1.31	Composição	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	3,00	8,99	26,97
6.1.32	83.394,00	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	1,00	745,25	745,25
6.1.33	73.624,00	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	97,49	194,98
6.1.34	73857/005	Transformador trifásico 300 kVA 13,8 kV - 220/127 V	un	1,00	18.777,38	18.777,38
6.1.35	72.254,00	Cabo de cobre nu 50 mm ² , para aterramento do transformador	m	30,00	28,17	845,10
6.1.36	SEOP 171164	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm, com conector, para aterramento do transformador	un	6,00	68,98	413,88
TOTAL DO ITEM 6.1						42.487,57
6.2 - Implantação da estrutura de derivação 13,8 KV						
6.2.1	73780/001	Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"	un	3,00	339,91	1.019,73
6.2.2	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	142,24	142,24
6.2.3	86.958,00	Mão francesa plana 619 mm	un	2,00	19,88	39,76
6.2.4	SEOP 171173	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	4,00	86,77	347,08
6.2.5	Composição	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	4,00	8,99	35,96
6.2.6	Composição	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	un	2,00	2,83	5,66
6.2.7	Composição	Arruela quadrada	un	4,00	1,31	5,24
6.2.8	73767/002	Alça pré-formada	un	3,00	7,53	22,59
6.2.9	SEOP 171177	Laço pré-formado de topo	un	1,00	4,17	4,17
6.2.10	SEOP 171038	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	5,90	17,70
6.2.11	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	6,28	6,28
6.2.12	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	9,68	9,68
6.2.13	Composição	Cabo de alumínio nu 2 AWG com alma de aço	m	4,50	24,17	108,77
6.2.14	SEOP 171110	Conector tipo cunha para cabo Al nu 4 - 2, na cor vermelha, com cartucho	un	3,00	4,98	14,94
TOTAL DO ITEM 6.2						1.779,80
6.3 - Implantação de subestação 45 kVA em 13,8 KV						
6.3.1	73857/001	Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 KV	un	1,00	7.154,11	7.154,11
6.3.2	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	4,00	2,86	11,44
6.3.3	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	2,00	7,14	14,28
6.3.4	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	2,00	7,46	14,92
6.3.5	Composição	Parafuso de cabeça abaulada Ø 16 x 45 mm	un	4,00	2,45	9,80
6.3.6	73.624,00	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	98,47	196,94
6.3.7	73857/008	Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 V	un	2,00	5.581,89	11.163,78
6.3.8	83.394,00	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	2,00	752,71	1.505,42
6.3.9	Composição	Arruela quadrada 18 mm	un	14,00	1,32	18,48
6.3.10	86.958,00	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	20,08	40,16
6.3.11	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	143,66	143,66
6.3.12	73780/001	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	343,31	1.029,93
6.3.13	SEOP 171037	Elo fusível 5A, tipo H	un	3,00	5,15	15,45
6.3.14	Composição	Pára-raio polimérico 13,8 kV sem centelhamento, com protetor isolante	un	3,00	169,44	508,32
6.3.15	83.421,00	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm ² / 15 kV	un	12,00	11,22	134,64
6.3.16	Composição	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	30,44	91,32
6.3.17	Composição	Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	8,08	24,24
6.3.18	SEOP 171177	Laço pré-formado simples de topo	un	4,00	4,21	16,84
6.3.19	SEOP 171177	Laço pré-formado simples lateral	un	3,00	4,21	12,63
TOTAL DO ITEM 6.3						22.106,36
6.4 - Estruturas						
6.4.1	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	42,00	2,83	118,86
6.4.2	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	23,00	7,07	162,61
6.4.3	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	11,00	7,37	81,07
6.4.4	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	15,00	9,68	145,20
6.4.5	Composição	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	36,00	8,99	323,64
6.4.6	SEOP 171173	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	36,00	86,77	3.123,72
6.4.7	73767/002	Alça pré-formada	un	21,00	7,53	158,13
6.4.8	Composição	Arruela quadrada 18 mm	un	142,00	1,31	186,02
6.4.9	86.958,00	Mão-francesa plana 619 mm	un	42,00	19,88	834,96
6.4.10	SEOP 171496	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	21,00	142,24	2.987,04
6.4.11	73780/001	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	339,91	1.019,73

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N- CP - CPL - 002/2014 - PMT

PROCESSO N- 20140508 - PMT

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE TUCURUÍ - 1ª ETAPA

Item	Cód. SINAPI	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
					Valor do Item	Valor Total
6.4.12	SEOP 171037	Elo fusível 10 A tipo K	un	3,00	5,10	15,30
6.4.13	83.421,00	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm² / 15 kV	m	12,00	11,11	133,32
6.4.14	Composição	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	30,14	90,42
6.4.15	Composição	Estribo com conector cunha para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	8,00	24,00
6.4.16	Composição	Olhal para fuso	un	21,00	7,38	154,98
6.4.17	Composição	Gancho olhal	un	21,00	7,21	151,41
6.4.18	SEOP 171052	Manilha sapatilha	un	21,00	16,97	356,37
6.4.19	SEOP 171176	Isolador de disco, em porcelana, 150 mm	un	42,00	30,20	1.268,40
6.4.20	Composição	Armação secundária para 1 estribo zincado	un	4,00	10,92	43,68
6.4.21	Composição	Armação secundária para 2 estribos zincados	un	13,00	19,35	251,55
6.4.22	Composição	Isolador roldana porcelana 76 x 80 mm	un	17,00	7,23	122,91
6.4.23	Composição	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm²	un	48,00	4,44	213,12
6.4.24	Composição	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm², para cabos de 120 mm²	un	3,00	9,72	29,16
6.4.25	73767/005	Alça pré-formada de serviço para cabo 35 mm²	un	4,00	4,86	19,44
6.4.26	Composição	Fio de cobre isolado Ø 6 mm²	m	16,00	7,07	113,12
6.4.27	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm zincado	un	2,00	7,07	14,14
6.4.28	SEOP 171107	Conector cunha para cabo Ø 70 mm²	un	2,00	10,71	21,42
6.4.29	SEOP 171177	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 35 mm²	un	12,00	4,17	50,04
6.4.30	SEOP 171177	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm²	un	1,00	4,17	4,17
6.4.31	73860/018	Cabo de cobre isolado para 1 kV Ø 150 mm²	m	9,00	74,19	667,71
6.4.32	83.395,00	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 150 daN	un	3,00	589,74	1.769,22
6.4.33	SEOP 171031	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 300 daN	un	3,00	887,39	2.662,17
6.4.34	SEOP 170624	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 600 daN	un	2,00	1.640,04	3.280,08
6.4.35	83.398,00	Poste de concreto duplo T - 10 metros, 300 daN	un	3,00	822,08	2.466,24
6.4.36	SEOP 170656	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 300 daN	un	8,00	1.316,43	10.531,44
6.4.37	Composição	Poste de concreto duplo T - 16 metros, 200 daN	un	22,00	2.639,44	58.067,68
6.4.38	SEOP 170869	Quadro de iluminação com disjuntor	un	1,00	552,00	552,00
6.4.39	74231/001	Luminária tipo iluminação pública fechada para 250 e 400 W	un	64,00	113,01	7.232,64
6.4.40	83.446,00	Caixa de passagem de alvenaria 30 x 30 cm	un	23,00	145,32	3.342,36
6.4.41	68.069,00	Haste de aterramento Copperweld - 5/8" x 2,40 m	un	6,00	41,62	249,72
6.4.42	73831/008	Lâmpada vapor de sódio 250 W	un	16,00	36,98	591,68
6.4.43	73831/009	Lâmpada vapor de sódio 400 W	un	48,00	47,02	2.256,96
6.4.44	SEOP 170671	Reator para lâmpada vapor de sódio 250 W	un	16,00	120,64	1.930,24
6.4.45	SEOP 170672	Reator para lâmpada vapor de sódio 400 W	un	48,00	127,92	6.140,16
6.4.46	72.280,00	Ignitor para lâmpada vapor de sódio 250 / 400 W - 220 V	un	64,00	34,95	2.236,80
6.4.47	83.399,00	Relé fotoelétrico com base	un	64,00	40,52	2.593,28
6.4.48	83.401,00	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo, comprimento 2,5 m	un	16,00	159,22	2.547,52
6.4.49	Composição	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	128,00	6,28	803,84
6.4.50	73860/008	Cabo isolado 2,5 mm²	m	880,00	2,49	2.191,20
6.4.51	72.254,00	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	20,00	28,17	563,40
6.4.52	Composição	Cabo de aço cobreado 2 AWG	un	49,00	24,17	1.184,33
6.4.53	SEOP 171144	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm com conector	un	4,00	68,98	275,92
6.4.54	SEOP 170644	Cabo de alumínio 2 CA	m	1.307,00	3,16	4.130,12
6.4.55	SEOP 170843	Cabo de alumínio multiplex trifásico - 35 mm²	m	547,00	20,48	11.202,56
6.4.56	73860/013	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 25 mm², na cor preto	m	2.766,00	14,40	39.830,40
6.4.57	83.415,00	Eletroduto galvanizado	m	922,00	42,65	39.323,30
6.4.58	73860/012	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 16 mm², na cor verde	m	922,00	9,71	8.952,62
6.4.59	83.401,00	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo com 4,5 m de comprimento	un	48,00	159,22	7.642,56
6.4.60	SEOP 171077	Laço pré-formado simples de topo	un	36,00	4,17	150,12
6.4.61	SEOP 171177	Laço pré-formado simples lateral	un	30,00	4,17	125,10
6.4.62	Composição	Conector perfurante Ø 50 x 150 mm²	un	3,00	5,56	16,68
6.4.63	SEOP 171125	Conector derivação de cunha	un	7,00	7,76	54,32
TOTAL DO ITEM 6.4						237.782,30
TOTAL DO ITEM 6						304.156,03
7 - Serviços Complementares						
7.1	9.537,00	Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para fora	m²	27.376,16	1,31	35.862,77
7.2	72.947,00	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro	m²	220,00	16,87	3.711,40
TOTAL DO ITEM 7						39.574,17
TOTAL GERAL DA PLANILHA						1.641.970,80

TUCURUÍ 16 DE JUNHO DE 2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
CNPJ nº 13.969.241/0001-86
CPF nº 02.195.401-10
RG 4307693

Jorge de Almeida
Membro da CPL/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

Domingos S.L. Poixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP
Valente
CPUPMT
2014

Jorge A. Valente
Membro do CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-Gp

Luzenna F. Leão
Membro da CPUMT
Port. N° 0529/2014-GP

Port. N° 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA OBRA

DOCUMENTO: 1

LOCAL:

ITEM: 1.1

SER.CG: Execução da limpeza do terreno

UN: M2

MAO DE OBRA

Servicos:

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	0.550000	10.550000	1.09
		SUB TOTAL	1.68

TOTAL (A)

1.68

CUSTO DIRETO TOTAL

1.68

BDI 20.00%

0.34

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITARIO TOTAL

2.02

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luizilda F. Leão
Membro da CUPMNT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. T. Paixão
Membro da CUPMNT
Port. N.º 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CUPMNT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CUPMNT
Port. N.º 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

Sandra S. M. Leão
Membro da CUPMNT
Port. N.º 0529/2014-GP

262

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 1

LOCAL :

ITEM: 1.2

SER.CG: Instalação provisória de água para obra

UN: UN

MAO DE OBRA

UN	COEF.	CUSTO TOTAL
H	1,000000	10,59
H	1,000000	12,69
H	1,000000	12,69
H	1,000000	12,70
H	1,000000	10,59
SUB TOTAL		59,26

TOTAL (A)

59,26

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

COEF.

UN

CUSTO TOTAL

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Areia lavada tipo média

0,250000

M3

10,000000

Bacia de louça turca

1,000000

UN

20,000000

Hidrometro multiuso para medição de água residencial (vazão: 3,00 m³/h / diâmetro da seção: 3/4")

1,000000

UN

25,000000

Reservatório d'água de fibrocimento (capacidade: 1000,00 l / forma: CILINDRICA)

1,000000

UN

132,890000

Prego (tipo de prego: 15X15)

1,000000

KG

2,000000

Tubo cerâmico para esgoto sanitário (diâmetro da seção: 100,00 mm)

5,000000

M

5,00

Tabua 3a: construção (seção transversal: 1X12" / tipo de madeira: PINHO)

8,000000

M

8,00

Pontalite 3a: construção (seção transversal: 3X3" / tipo de madeira: PINHO)

10,000000

M

10,00

Tipo comum: madeira 5" x 10" x 20" (comprimento: 200,00 mm / largura: 100,00 mm / altura: 50,00 mm)

10,000000

UN

7,00

Tubo de aço galvanizado com costura a gás/altos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 3/4")

10,000000

M

10,00

CUSTO DIRETO TOTAL

281,65

BDI 20,00%

56,33

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

337,98

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Márida do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

293

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 1
LOCAL :

ITEM: 1.3

SER.CG: Instalação provisória de luz e força para obra

MAO DE OBRA

Eletricista
Ajudante de eletricista

UN	COEF.	CUSTO TOTAL
1	24,000000	304,56
1	24,000000	254,16
SUB TOTAL		558,72

TOTAL (A)

558,72

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Caixa com crapa de aço externa de entrada de energia tipo K padrão ELETROPAULO para 2 medidores (altura: 500 mm / largura: 600 mm / profundidade: 210 mm)
Poste de aço galvanizado a fogo padrão ELETROPAULO BANCARANTES FL EATRO/CPPL para entrada de energia (comprimento: 6,00 m / diâmetro da seção 4" / espessura: 5,00 mm)
Fio rígido PVC baixa tensão encordoamento classe 1 (seção transversal: 6 mm² / temperatura máxima do condutor: 70° / tensão: 750 V)

COEF.

1,000000
1,000000
27,000000

CUSTO TOTAL

235,88
131,02
44,55
411,45

Domingos S. L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-CP

CUSTO DIRETO TOTAL

970,17

BDI 20,00%

194,03

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1.164,20

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Luzeirão F. Ledo
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Sandra S. M. Ledo
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Maria de Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-CP

294

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 1
LOCAL :

ITEM: 1.4

SER.CG: Barracão da obra/refeitório

UN: M2

MÃO DE OBRA

Ajudante
Pedreiro
Carpinteiro
Servente

COEF.

CUSTO TOTAL

1 1.000000 10.590000
H 1.000000 12.700000
H 1.000000 12.690000
H 1.000000 10.590000
SUB TOTAL 46.57

TOTAL (A)

46.57

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Energia elétrica
Pierra unitada tipo :
Aréia lavada tipo média
Prego com cabeça 15 x 15 (comprimento 34.5 mm / diâmetro 2.40 mm)
Cumeeira articulada inferior para telha de fibrocimento tipo vogalex ou fibroltex
Prego com cabeça 18 x 27 (diâmetro 3.40 mm / comprimento 62.1 mm)
Chapa de madeira compensada (espessura 12 mm / largura 1100 mm / comprimento 2200 mm)

COEF.

CUSTO TOTAL

KW 0.034483 0.290000 0.01
M3 0.200000 88.920000 17.78
M3 0.200000 40.000000 8.00
KG 0.420000 15.000000 5.38
UN 0.250000 25.000000 6.25
KG 0.800805 15.000000 12.01
M2 0.010000 40.000000 0.40

Telha de fibrocimento ondulada tipo vogalex e fibroltex (largura útil 450 mm / vão livre 1.15 m / espessura 4 mm / largura nominal 506 mm / comprimento 1220 mm)
Viga de peroba (altura 120.00mm/largura 60.00mm)
Tábua de cedrinho (seção transversal 1x6")
Ponteiro de cetro 3º construção (seção transversal 3x3")
Cimento Portland CP (LE 32 (resistência 32.00 MPa))

CUSTO DIRETO TOTAL

134.40

BDI 20.00%

26.88

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITARIO TOTAL

161.28

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86
Port. Nº 0529/2014-GP
Membro da CPL/PMT
Domíngos S. L. Paixão

Jorge A. Valente
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

295

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 1
LOCAL :

ITEM: 1.5

SER.CG: Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada, dimensões 300 x 500 cm

UN: M2

MAO DE OBRA

CARPinteiro DE FORMAS

SERVENTE

CUSTO TOTAL
11.91
10.58
22.50

TOTAL (A)

22.50

EQUIPAMENTO

BETONEIRA 320L DIESEL 5.5HP S/ CARREGADOR MECANICO

CUSTO UNIT:

CUSTO TOTAL

2.970000
TOTAL (B)
0.019305
0.019305

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30

PEÇA DE MADEIRA DE LEI: 2.5 X 7.5 CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA (PITELHADO)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22: PINTADA DE 2.0 X 1.0" M. SEM COLOCACAO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PEÇA DE MADEIRA NATIVA: REGIONAL 7.5 X 7.5 CM (3X3) NÃO APARELHADA (PIFORMA)

COEF.

CUSTO TOTAL

55.500000
53.000000
5.210000
4.050000
250.000000
0.480000
5.100000
TOTAL (C)
276.50

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luizelda F. Leão
Membro da CUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Marta do Carmo Rita
Presidente da CUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Domingos S. L. Pinho
Membro da CUPMT
Port. N.º 052912014-GP

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 1

LOCAL :

ITEM: 1.6

SER.CG: Tapume de telhas ecológicas

UN: M2

MAO OE OBRA

MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO DE OBRA DE CARPITEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO DE OBRA DE PINTOR INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

UN	COEF.	CUSTO TOTAL
H	0,955100	10,490000
H	0,199671	15,460000
H	0,399721	14,360000
SUB TOTAL		15,70
TOTAL (A)		15,70

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PREGO COM OU SEM CABECA EM CAIXAS DE 50 KG OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A15X30
ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM
PINUS EM PEÇAS DE 3"x3"

UN	COEF.	CUSTO TOTAL
KG	0,048930	3,270000
GL	0,100091	43,860000
M2	0,525086	17,540000
M	0,798969	1,55
TOTAL (C)		15,31

CUSTO DIRETO TOTAL

31,01

BOI 20,00%

6,20

ACM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

37,21

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luzelita F. Leão
Membro da CRI/PMI
Port. Nº 052912014-GPJorge A. Valente
Membro da CRI/PMI
Port. Nº 052912014-GPSandro S. M. Leão
Membro da CRI/PMI
Port. Nº 052912014-GPMarta do Carmo Rita
Presidente da CRI/PMI
Port. Nº 052912014-GPDomingos S. L. Araújo
Membro da CRI/PMI
Port. Nº 052912014-GP

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES OA CONSTRUÇÃO DA DRLA

ORÇAMENTO: 2
LOCAL:

ITEM: 2.1

SER.CG: Construção meio-fio de concreto fck 13.5 Mpa 0.15 x 0.30 m

UN: M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.002364	12.690000	0.03
H	0.185039	12.700000	2.35
H	0.347758	12.710000	4.42
SUB TOTAL			6.80

LEIS SOCIAIS 0.00%

TOTAL (A) 6.80

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA : FORNECEDOR (SEM FRETE)
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA : FORNECEDOR (SEM FRETE)
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA : FORNECEDOR (SEM FRETE)
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA : FORNECEDOR (SEM FRETE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1.30 M
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	0.003528	12.690000	0.04
M3	0.006000	12.690000	0.08
M3	0.025891	12.690000	0.33
M3	0.048125	12.690000	0.61
M	1.266344	12.690000	16.07
KG	0.102443	12.690000	1.30
TOTAL (C)			18.43

CUSTO DIRETO TOTAL 25.23

BDI 20.00% 5.05

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30.28

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzetida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

862

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 2

LOCAL :

UN: M

ITEM: 2.2

SER.CG: Sarjeta em concreto 18 Mpa controle "B" espessura de 8 cm

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

SERVEnte

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.633900	12.690000	8.04
H	0.820000	12.690000	10.41
SUB TOTAL			18.45

LEIS SOCIAIS 0,00%

TOTAL (A)

18,45

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	0.181245	12.690000	2.30
M3	0.241923	12.690000	3.07
KG	0.405831	12.690000	5.15
TOTAL (C)			10.52

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

28,97

5,79

0,00

34,76

TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Mario do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

662

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 2
LOCAL :

UN: M2

ITEM: 2.3

SER.CG: Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro na ciclovia

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,003380	20,710000	0,07
H	0,003469	20,180000	0,07
H	0,033050	10,590000	0,35
SUB TOTAL			0,49
LEIS SOCIAIS 0,00%			
TOTAL (A)			0,49

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,0000000006	181,621,240000	0,00
UN	7,2E-09	484,690,920000	0,00
TOTAL (B)			0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
L	0,0289661	11,800000	0,35
L	0,096525	2,590000	0,25
L	0,130120	8,300000	1,08
L	0,549000	21,270000	11,68
TOTAL (C)			13,36

CUSTO DIRETO TOTAL	13,85
BDI 20,00%	2,77
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	0,00
QUANTIDADE: 0,00	16,62
TOTAL: 0,00	300

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Port. Nº 0529/2014-GP
BRANCA N 19,5

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizilda F. Leão
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rito
Presidente da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 2
LOCAL :

UN: M2

ITEM: 2.4
SER.CG: Execução de pintura nova cor em calçadas de piso cimentado

	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA	H	0,200000	10,590000	2,12
SERVENTE	H	0,200000	13,580000	2,72
PINTOR				4,83
SUB TOTAL				4,83
LEIS SOCIAIS 0,00%				
TOTAL (A)				4,83

	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	L	0,128500	11,800000	1,52
TINTA ACRILICA PARA PISO				1,52
TOTAL (C)				1,52

CUSTO DIRETO TOTAL	6,35
BDI 20,00%	1,27
PREÇO UNITARIO TOTAL	0,00
QUANTIDADE: 0,00	7,62
TOTAL: 0,00	

Luzetida F. Leão
Membro da CIPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CIPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CIPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CIPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CIPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

301

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 2

LOCAL :

UN: M2

ITEM: 2.5

SER. CG: Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13.5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado a passeio público

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

AJUDANTE DE PEDREIRO

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.220000	11.800000	2.60
H	0.610000	11.800000	7.20
SUB TOTAL			9.79
LEIS SOCIAIS 0.00%			
TOTAL (A)			9.79

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

PEÇA DE MADEIRA NATIVA-REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	0.040000	54.000000	2.160000
M3	0.050000	74.980000	3.749000
M	2.028000	2.010000	4.076280
KG	23.000000	0.460000	10.580000
TOTAL (C)			20.565280

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Sandra S. M. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 052912014-GP

302

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 2

LOCAL :

UN: M2

ITEM: 2.6

SER CG: Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13.5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado ao calçamento

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

AJUDANTE DE PEDREIRO

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.200311	12.880000	2.580000
H	0.760128	9.380000	7.130000
		SUB TOTAL	9.710000

LEIS SOCIAIS 0.00%

TOTAL (A)

9.71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

PEÇA DE MADEIRA NATIVA REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	0.033036	56.000000	1.85
M3	0.046146	74.980000	3.46
M	2.368000	2.010000	4.76
KG	23.000000	0.460000	10.58
		TOTAL (C)	20.649680

TOTAL (C)

20.649680

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Argemir A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

303

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

ITEM: 3.3

UN: M3

SER.CG: Lançamento e compactação de reatiro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVENIE	H	1.320023	10.590000	10.59	13.98
				SUB TOTAL	13.98
				LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
				TOTAL (A)	13.98

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzelinda F. Lago
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

306

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

UN: M

ITEM: 3.5

SER.CG: Berço de areia para assentamento de tubo, e = 15 cm

	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA			10.490000	10.49	10.50
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.000999		SUB TOTAL	10.50
				LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
				TOTAL (A)	10.50
CUSTO DIRETO TOTAL					10.50
BDI 20.00%					2.10
ADM 0.00%					0.00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					12.60
QUANTIDADE: 0.00					TOTAL: 0.00

Luzetida F. Leão
Membro da CPJPMT
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPJPMT
Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPJPMT
Port. N° 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPJPMT
Port. N° 052912014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPJPMT
Port. N° 052912014-GP

308

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

UN: M

ITEM: 3.6

SER.CG: Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 400 mm, classe CA-02

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDREIRO	H	0,256224	12,88	3,30
SERVEITE	H	0,522087	10,59	5,53
SUB TOTAL			10,59	8,83
LEIS SOCIAIS 0,00%				0,00
TOTAL (A)				8,83

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CAMINHÃO CARROCERA, OU EQUIV	H	0,034	126,000,000,000000	4,28
TOTAL (B)				4,28

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,000063	55,50	0,03
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,000002	0,46	0,46
TOTAL (C)				0,46

CUSTO DIRETO TOTAL 13,57

BDI 20,00% 2,71

ADM 0,00% 0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,29

QUANTIDADE: 0,00 TOTAL: 0,00

Luzetida F. Leão
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

303

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

UN: M

ITEM: 3.7

SER.CG: Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 600 mm, classe CA-02

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDREIRO	H	0,417932	12,88	12,88	5,38
SERVEANTE	H	1,167904	10,59	10,59	12,37
SUB TOTAL					17,75
LEIS SOCIAIS 0,00%					0,00
TOTAL (A)					17,75

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CAMINHÃO CARROCEIRA, OU EQUIV	H	0,066	126.000,000.000.000	8,32
TOTAL (B)				8,32

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,006306	55,50	55,50	0,35
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,003043	0,46	0,46	0,00
TOTAL (C)					0,35

CUSTO DIRETO TOTAL 26,42

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

310

[Assinatura]
MONTINGOS S.L. PAIXÃO
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Marta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S.M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

ITEM: 3.8

SER. CG: Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 800 mm, classe CA-02

UN: M

	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA					
PEDREIRO	H	1.474379	12.880000	12.88	18.99
SERVEANTE	H	3.241737	10.590000	10.59	34.33
				SUB TOTAL	53.32
				LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
				TOTAL (A)	53.32

	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO				
CAMINHÃO CARROCERIA - OU EQUIV	H	0.134	126.000.000.000000	16.88
			TOTAL (B)	16.88

	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MATERIAL/SUB-CONTRATADO					
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.620875	55.500000	55.50	34.46
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8.783609	0.460000	0.46	4.04
			TOTAL (C)		38.50

CUSTO DIRETO TOTAL					
BDI 20.00%					11
ADM 0.00%					0.00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					66.45
QUANTIDADE: 0.00					TOTAL: 0.00

Luzelda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

311

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

UN: M

ITEM: 3.9

SER.CG: Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 1000 mm, classe CA-02

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDREIRO	H	1,174256	12,880000	12,88	15,12
SERVEANTE	H	3,719310	10,590000	10,59	39,39
SUB TOTAL				54,51	54,51
LEIS SOCIAIS 0,00%				0,00	0,00
TOTAL (A)				54,51	54,51

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CAMINHÃO CARROCERIA, OU EQUIV	H	0,196	1.260.000,000000	1.260.000,20
TOTAL (B)				24,70

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
AREIA MEDIA POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,031351	55,500000	55,50	1,74
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,006957	0,460000	0,46	0,00
TOTAL (C)				1,74	1,74

Luzelda R. Leão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

CUSTO DIRETO TOTAL	83,96
BDI 20,00%	16,79
ADM 0,00%	0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	100,75
QUANTIDADE: 0,00	TOTAL: 0,00

312

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 0.03

LOCAL :

UN: M3

ITEM: 3.10

SER.CG: Concreto para berço de rede tubular, traço 1:3:6, inclusive lançamento

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVEANTE	H	4,500500	10,59	10,59	47,66
			SUB TOTAL		47,66
			LEIS SOCIAIS 0.00%		0,00
			TOTAL (A)		47,66

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCAÇÃO)	H	0,714	0,990000	0,71
			TOTAL (B)	0,71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	2,000100	56,00	112,01
PEDRA BRITADA N.2 - POSIO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	2,050000	53,00	108,65
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	90,650435	0,46	41,70
			TOTAL (C)	262,35

CUSTO DIRETO TOTAL				310,73
BDI 20.00%				62,15
ADM 0.00%				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				372,87
QUANTIDADE: 0.00				
			TOTAL:	372,87

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

0008mingos S. D. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

313

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

UN: UN

ITEM: 3.11

SER.CG: Ala de rede tubular simples (boca de bueiro), Ø = 1000 mm

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDREIRO	H	0,717391	12,880000	12,88	9,24
AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	3,668388	9,680000	9,68	35,51
CARPANTEIRO DE FORMAS	H	20,121894	12,880000	12,88	259,17
SERVEANTE	H	28,263456	10,590000	10,59	299,31
				SUB TOTAL	603,23
				LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
				TOTAL (A)	603,23

Luzelida F. Leão
Membro da CPMI
Port. N° 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GASOLINA	UN	0,00025922	4,722,980000	1,22
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCAÇÃO)	H	0,7641942	0,990000	0,76
MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0,00000107	1,000,000,000000	1,07
			TOTAL (B)	2,29

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,007345	17,700000	17,70	0,13
TRATORES, RETROS E ETC..	L	0,022327	14,780000	14,78	0,33
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,214286	0,280000	0,28	0,06
ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,620714	56,000000	56,00	34,76
ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,825611	42,950000	42,95	35,46
PEDRA BRITADA N.2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,016792	53,000000	53,00	53,89
GASOLINA COMUM	L	2,125000	2,880000	2,88	6,12
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	1,309021	5,210000	5,21	6,82
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	M	3,000000	8,300000	8,30	24,90
(P/FORMA)	M	15,698039	5,100000	5,10	80,06
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NÃO APARELHADA	M	20,083147	5,630000	5,63	113,07
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	106,000000	0,460000	0,46	48,76
			TOTAL (C)		404,40
					1.009,88
					201,98
					0,00
					1.211,86
					TOTAL: 0,00

Sandra M. Leão
Membro da CPMI
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. N° 0529/2014-GP

Domíngos S. L. Paixão
Membro da CPMI
Port. N° 0529/2014-GP

314

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

ITEM: 3.12

SER.CG: Caixa para boca de lobo combinada

UN: UN

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ARMADOR	F	0,713043	12,880000	12,88	9,18
CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,959627	12,880000	12,88	38,12
PEDREIRO	H	8,211180	12,880000	12,88	105,76
SERVEITE	H	18,210576	10,590000	10,59	192,85
				SUB TOTAL	345,91
				LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
				TOTAL (A)	345,91

Luzelida F. Lago
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,032079	54,870000	54,87	1,76
KG M)	KG	0,078770	6,270000	6,27	0,49
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,426039	53,000000	53,00	22,58
RESINADA EM AMBAS AS FACES, E = 10 MM, DE 1,10 X 2,20 M	UN	0,533938	27,550000	27,55	14,71
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHAIDA	M	0,457229	8,300000	8,30	3,80
AREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,388929	56,000000	56,00	21,76
ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)	KG	4,390750	3,490000	3,49	15,32
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	24,888889	0,450000	0,45	11,20
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	87,195652	0,460000	0,46	40,11
TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM	UN	381,594595	0,370000	0,37	141,19
				TOTAL (C)	272,94

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Jorge A. Valente
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. Lago
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S.L. Poixado
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

315

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

ITEM: 3.13

SER.CG: Poço de visita Ø 600 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AJUDANTE DE CARPinteIRO

ARMADOR

PEDREIRO

CARPinteIRO DE FORMAS

SERVENTE

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,020280	20,710000	20,71	0,42
H	3,075413	9,680000	9,68	29,77
H	3,600155	12,880000	12,88	46,37
H	5,665373	12,880000	12,88	72,97
H	15,299689	12,880000	12,88	197,06
H	18,001889	10,590000	10,59	190,64
			SUB TOTAL	537,23

LEIS SOCIAIS 0,00%

TOTAL (A)

EQUIPAMENTO

GASOLINA

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCAÇÃO)

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,00000862	4,722,980000	0,04
H	121,38	0,990000	120,17
		TOTAL (B)	120,21

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

GRAXA LUBRIFICANTE

TRATORES, RETROS E ETC..

GASOLINA COMUM

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

KGM

DEGRAU FF P/ POÇO VISITA N.2 / 2,5KG

TEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO | ACO CA-25 3/4" (19,05 MM)

ACO CA-25 1/2" (12,70 MM)

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
KG	0,0037	17,700000	17,70	0,07
L	0,000877	14,780000	14,78	0,01
L	0,091280	2,880000	2,88	0,26
M3	1,024993	56,000000	56,00	57,40
KG	1,399232	5,210000	5,21	7,29
M3	1,615094	53,000000	53,00	85,60
KG	1,479426	6,270000	6,27	9,28
UN	2,399907	42,960000	42,96	103,10
KG	6,160920	3,480000	3,48	21,44
KG	6,159763	3,380000	3,38	20,82

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

316

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 3

LOCAL :

ITEM: 3.13

SER.CG: Poço de visita Ø 600 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AJUDANTE DE CARPinteIRO

ARMADOR

PEDREIRO

CARPinteIRO DE FORMAS

SERVEnte

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,020280	20,710000	20,71	0,42
H	3,075413	9,680000	9,68	29,77
H	3,600155	12,880000	12,88	46,37
H	5,665373	12,880000	12,88	72,97
H	15,299689	12,880000	12,88	197,06
H	18,001889	10,590000	10,59	190,64
SUB TOTAL			537,23	
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00	
TOTAL (A)			537,23	

EQUIPAMENTO

GASOLINA

MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCAÇÃO)

CUSTO UNIT.

UN	0,00000862	4,722,980000	0,04
H	121,38	0,990000	120,17
TOTAL (B)			120,21

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

GRAXA LUBRIFICANTE

TRATORES, RETROS E ETC..)

GASOLINA COMUM

AREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

KGM)

DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG

ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO | ACO CA-25 3/4" (19,05 MM)

ACO CA-25 1/2" (12,70 MM)

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
KG	0,0037	17,700000	17,70	0,07
L	0,000877	14,780000	14,78	0,01
L	0,091280	2,880000	2,88	0,26
M3	1,024993	56,000000	56,00	57,40
KG	1,399232	5,210000	5,21	7,29
M3	1,615094	53,000000	53,00	85,60
KG	1,479426	6,270000	6,27	9,28
UN	2,399907	42,960000	42,96	103,10
KG	6,160920	3,480000	3,48	21,44
KG	6,159763	3,380000	3,38	20,82

CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

SPAS
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPJPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ACO CA-25 5/8" (15.87 MM)	KG	6.160763	3.670000	3.67	22.61
ACO CA-25 7/8" (22.22 MM)	KG	6.159763	3.380000	3.38	20.82
ACO CA-25 3/8" (9.52 MM)	KG	6.159092	3.520000	3.52	21.68
(P/FORMA)	M	7.300000	5.100000	5.10	37.23
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	14.600000	8.300000	8.30	121.18
ACO CA-25 1/4" (6.35 MM)	KG	15.379002	4.010000	4.01	61.67
ACO CA-25 5/16" (7.94 MM)	KG	14.398977	3.910000	3.91	56.30
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2.5 X 23.0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	16.400355	5.630000	5.63	92.33
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	302.522391	0.460000	0.46	139.16
TOTAL (C)					878.25

CUSTO DIRETO TOTAL		1.535.69
BDI 20.00%		307.14
ADM 0.00%		0.00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		1.842.83
QUANTIDADE: 0.00		TOTAL: 0.00

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

317

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 3
LOCAL :

ITEM: 3.14

SER.CG: Poço de visita Ø 800 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,028972	20,710000	20,71	0,60
PEDREIRO	H	6,334627	12,880000	12,88	81,59
AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	6,524793	9,680000	9,68	63,16
ARMADOR	H	7,100155	12,880000	12,88	91,45
CARPITEIRO DE FORMAS	H	26,100155	12,880000	12,88	336,17
SERVEANTE	H	27,885741	10,590000	10,59	295,31

SUB TOTAL 568,28

LEIS SOCIAIS 0,00%

0,00

TOTAL (A)

868,28

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GASOLINA	UN	0,00001211	4,722,980000	0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCAÇÃO)	H	1,353535354	0,990000	1,34
			TOTAL (B)	1,40

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,000665	17,700000	17,70	0,01
TRATORES, RETROS E ETC..)	L	0,000677	4,780000	14,78	0,03
GASOLINA COMUM		0,091667	2,880000	2,88	0,26
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)		1,156250	56,000000	56,00	64,75
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	M3	1,800384	5,210000	5,21	9,38
PEDRA BRIADA N.2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,806094	53,000000	53,00	95,72
KG)	KG	2,130781	6,270000	6,27	13,36
DEGRAU FF P/ POÇO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	2,399907	42,960000	42,96	103,10
ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO ACO CA-25 3/4" (19,05 MM)	KG	2,810345	3,480000	3,48	27,18
ACO CA-25 1/2" (12,70 MM)	KG	7,817951	3,380000	3,38	26,42
ACO CA-25 5/8" (15,87 MM)	KG	1,809264	3,670000	3,67	28,66

Luizilda F. Leão
Membro da CGLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CGLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Sandra S. CLUPMT
Membro da CGLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CGLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CGLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

318

ACO CA-25 7/8" (22.22 MM)	KG	7.819651	3.380000	3.38	26.43
ACO CA-25 3/8" (9.52 MM)	KG	7.709659	3.520000	3.52	27.14
(PIFORMA)	M	8.700000	5.100000	5.10	44.37
TABUA MADERA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	15.900000	8.300000	8.30	131.97
ACO CA-25 1/4" (6.35 MM)	KG	18.529185	4.010000	4.01	74.30
ACO CA-25 5/16" (7.94 MM)	KG	18.524297	3.910000	3.91	72.43
TABUA MADERA 3A QUALIDADE 2.5 X 23.0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	22.200710	5.630000	5.63	124.99
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	205.899565	0.460000	0.46	94.71
			TOTAL (C)		965.21

CUSTO DIRETO TOTAL

1.834.88

BDI 20.00%

366.98

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2.201.86

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

319

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 3
LOCAL :

ITEM: 3.15

SER.CG: Poço de visita Ø 1000 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,038146	20,710000	20,71	0,79
PEDREIRO	H	8,137422	12,880000	12,88	104,81
AJUDANTE DE CARPINTERO	H	8,700413	9,680000	9,68	84,22
ARMADOR	H	8,799689	12,880000	12,88	113,34
SERVENTE	H	32,705382	10,590000	10,59	346,35
CARPINTERO DE FORMAS	H	30,799689	12,880000	12,88	396,70
SUB TOTAL				12,88	1,046,21
LEIS SOCIAIS 0,00%					0,00
TOTAL (A)					1,046,21

Luzelldi R. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 052912014-CP

Jorge A. Valente
Membro da CIPMT
Port. Nº 052912014-CP

Domingos S. R. Polido
Membro da CIPMT
Port. Nº 052912014-CP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CIPMT
Port. Nº 052912014-CP

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GASOLINA	UN	0,00001603	17,700000	0,08
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO [LOCAÇÃO]	H	1,6779	14,780000	1,66
TOTAL (B)				1,74

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,000565	17,700000	0,01
TRATORES, RETROS E ETC..	L	0,001353	14,780000	0,02
GASOLINA COMUM	L	0,055556	2,880000	0,16
ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR [SEM FRETE]	M3	1,434821	56,000000	80,35
PEDRA BRUTA N.2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR [SEM FRETE]	M3	2,232453	53,000000	118,32
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	2,399232	5,210000	12,50
KG	KG	2,639553	6,270000	16,55
DEGRAU FF P/ POÇO VISITA N.2 / 2,5KG	UN	3,601093	42,960000	154,70
[EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO] ACO CA-25 3/4" (19,05 MM)	KG	9,680034	3,480000	33,69
ACO CA-25 1/2" (12,70 MM)	KG	9,688473	3,380000	32,75
ACO CA-25 5/8" (15,87 MM)	KG	9,688199	3,670000	35,56

Sandra M. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 052912014-CP

320

ACO CA-25 7/8" (22,22 MM)	KG	9.680,473	3.380,000	3.38	32.72
ACO CA-25 3/8" (9.52 MM)	KG	9.678,977	3.520,000	3.52	34.07
[P/FORMA]	M	10.200,000	5.100,000	5.10	52.02
ACO CA-25 1/2" (6,35 MM)	KG	24.199,501	4.010,000	4.01	97.04
ACO CA-25 5/16" (7,94 MM)	KG	24.199,488	3.910,000	3.91	94.62
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	24.100,000	8.300,000	8.30	200.03
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	30.600,355	5.630,000	5.63	172.28
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325.162,174	0.460,000	0.46	149.57
				TOTAL (C)	1.316.96
CUSTO DIRETO TOTAL					2.364.90
BDI 20.00%					472.98
ADM 0.00%					0.00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					2.837.88
QUANTIDADE: 0.00					TOTAL: 0.00

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelda F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Barão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

321

HCM CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO: 4

LOCAL:

UN: M3

ITEM: 4.1

SER: CG: Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT = 5 Km

MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL [ENCARGO SOCIAL MENSALISTA]

OPERADOR DE ESCAVADORA

SERVEITE

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MES	0.000129	3.536,83	0.46
H	0.005200	19.70	0.10
H	0.015700	10.59	0.17
SUB TOTAL			0.72
LEIS SOCIAIS 0.00%			0.00
TOTAL (A)			0.72

EQUIPAMENTO

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
INCL UN	0.00000095	434.750.000000	0.41
UN	0.00000065	202.402.800000	1.32
TOTAL (B)			1.73

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLM
Port. Nº 052912014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPLM
Port. Nº 052912014-GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CPLM
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLM
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. F. F. F. F.
Membro da CPLM
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 4

LOCAL :

ITEM: 4.2

UN: M2

SER.CG: Limpeza da área com retirada da camada vegetal e regularização da sub-base com bata-fora de DMT = 5 Km

MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL [ENCARGO SOCIAL MENSALISIA]

SERVEnte

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MES	0.000014	3.536,83	0.05
H	0.003000	10.59	0.03
SUB TOTAL			0.08
LEIS SOCIAIS 0.00%			0.00
TOTAL (A)			0.08

EQUIPAMENTO

MOTONIVELADORA - POTÊNCIA 140HP PESO OPERACIONAL 12.5T

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
L	0.00000041	549.000,000000	0.23
TOTAL (B)			0.23

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
L	0.061000	2.59	0.16
TOTAL (C)			0.16

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Luizelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 4

LOCAL :

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

ITEM: 4.3

SER. CG: Espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação de material de 1ª categoria para finalização da base e preparo para pavimentação

UN: M3

MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

TRATORISTA

SERVENTE

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzilda F. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Patricio
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO (POTENCIA = 111 HP; PISO SEM LASTRO = 9.5 T; PISO COM LASTRO UN

GRADE DE DISCO REBOCAVEL, COM 20 DISCOS DE 24" E PNEUS PARA TRANSPORTE

MOTONIVELADORA - POTENCIA 140HP PESO OPERACIONAL 12.5T

CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD 112000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928M UN

TRATOR DE PNEUS CRT MOD. 2105 POT. 110 A 126 HP ***CAIXA**

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, 1POTENCIA 80HP - PESO MUJUN

MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3.5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16.8M3/H A 138M/6.6M 3/H**C UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

Sandra S. M. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO (POTENCIA = 111 HP; PISO SEM LASTRO = 9.5 T; PISO COM LASTRO UN	UN	0.00000151	336.940.000000	0.51
GRADE DE DISCO REBOCAVEL, COM 20 DISCOS DE 24" E PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0.00000152	17.500.000000	0.03
MOTONIVELADORA - POTENCIA 140HP PESO OPERACIONAL 12.5T	UN	0.00000165	549.000.000000	0.91
CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO FORD 112000 POTENCIA 162CV - PBT=11800KG - CARGA UTIL + TANQUE = 7480KG - 1DIST ENTRE EIXOS 4928M UN	UN	0.00000041	171.956.460000	0.71
TRATOR DE PNEUS CRT MOD. 2105 POT. 110 A 126 HP ***CAIXA**	UN	0.000000211	196.429.690000	0.41
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO DE AÇO PARA SOLOS, DYNAPAC, MODELO CA-150A, 1POTENCIA 80HP - PESO MUJUN	UN	0.000000511	255.726.270000	1.31
MOTOBOMBA CENTRIFUGA BOCAIS 1 1/2" X 1" A GASOLINA 3.5CV MARC A BRANCO MOD. 715 HM/Q = 6M/16.8M3/H A 138M/6.6M 3/H**C UN	UN	0.000000676	1.608.080000	0.01
TOTAL (B)				3.88

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		1.119691	2.59	2.90
TOTAL (C)				2.90
CUSTO DIRETO TOTAL				11.67
BDI 20.00%				2.33
ADM 0.00%				0.00
PREÇO UNITARIO TOTAL				14.01

324

le 4

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.365.241/0001-86

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA OBRA
ORÇAMENTO: 5
LOCAL:

ITEM: 5.1

SER CG: Fornecimento de Material e Mão-de-Obra para execução de serviços de Impressão (CM-30)

UN: M2

MÃO DE OBRA

TRAFICANTE

SERVENTE

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelinda F. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,002930	21,66	0,06
H	0,015000	10,59	0,16
		SUB TOTAL	0,21
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	0,21

EQUIPAMENTO

TRATOR DE PNEUS CBI MOD. 2105 POL * 110 A 126 HP ***CAIXA**

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

DISPERFUNDIDOR DE BETUME, TEREX/VERSA, MOD. DB 6.0, CAPACIDADE 6000 L, ESTACIONAMENTO SOB PRESSÃO, A SER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,0000004	16.429,670000	0,06
UN	0,00000036	28.000,000000	0,01
UN	0,0000007	28.429,670000	0,02
		TOTAL (B)	0,09

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM

ASFALTO DE LÍQUIDO DE PETRÓLEO CM-30

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
L	0,149045	2,59	0,39
KG	1,302326	1,72	2,24
		TOTAL (C)	2,63

CUSTO DIRETO TOTAL

3,13

BDI 20,00%

0,63

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3,75

Sandra S. M. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

332

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 5

LOCAL :

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

ITEM: 5.2

SER C.G: T51 - Tratamento Superficial Tripla. Equipamento (Caminhão Multi-Distribuidor de Agregado, Rolo Compactador TANDER, Rolo pneumático Caminhão Espagador), Emulsão Asfáltica RR-2C com Polímero 3.5% SBR

UN: M2

MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

MOTORISTA DE BASCULANTE

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

SEMPRETE

Jorge A. Valente
Membro da CPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzei da F. Leão
Membro da CPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSÃO VARIÁVEL, AUTOPROPULSO (POTÊNCIA = 111 HP; PESO SEM LASTRO = 22.4 T)

DISTRIBUIDOR DE BETUME, FLEXVERSA, MOD. DB-6.0, CAPACIDADE 6000 L, ESPARÇIMENTO SOB PRESSÃO, A 15ER MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO

CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3 TOCO MERCEDES BENZ 1720 K - POTÊNCIA 211 CV - PBT = 16500KG - CARGA UTIL (MAX C/ EQUIP = 1240KG - DIST ENTRE EIXOS 3x UN

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	3.000000252	336.940.000000	0.30
UN	0.000000211	294.936.000000	0.00
UN	0.000000157	244.341.290000	0.30
TOTAL (B)			1.77
TOTAL (A)			1.10

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPULSO ROMANELLI DAR 5000, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140 CV, OU EQUIVALENTE

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM

EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.00000003	873.967.36	2.69
M3	0.029000	53.00	1.54
L	0.909330	2.36	2.36
KG	3.300048	1.24	4.06
TOTAL (C)			10.57

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Sandra S. M. Leão
Membro da CPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA OBRA

ORÇAMENTO: 6.1

LOCAL:

ITEM: 6.1.1.		UN: UN			
SER.CG: Alça dupla pré-formada de distribuição					
MÃO DE OBRA		COEF.		CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA		0,116000		14,56	1,69
				SUB TOTAL	1,69
				LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
				TOTAL (A)	1,69
MATERIAL/SUB-CONTRATADO					
ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 2/ CONDUTORES DE ALUMÍNIO # 1/0: 6/1 CAA					
CUSTO DIRETO TOTAL		COEF.		CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
		1,000000		4,59	4,59
				TOTAL (C)	4,59
BDI 20,00%					6,28
					1,26
ADM 0,00%					0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					7,53
QUANTIDADE: 0,00					TOTAL: 0,00

Handwritten signature: *Jorge A. Valente*

Stamp: *Membro do CPLPMT*

Stamp: *Porto Nº 0529/2014-GP*

Handwritten signature: *Adm F. Ledo*

Stamp: *Membro do CPLPMT*

Stamp: *Porto Nº 0529/2014-GP*

Handwritten signature: *Adm Rita*

Stamp: *Membro do CPLPMT*

Stamp: *Porto Nº 0529/2014-GP*

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Porto
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

327

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.2 = 6.3.9 = 6.4.8

SER.CG: Arruela quadrada 18 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ARRUELA DE ALUMINIO, DE 1/2"

UN: UN

	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	7,300000	0,15	1,10
		TOTAL (C)	1,10
			1,10
CUSTO DIRETO TOTAL			0,22
BDI 20.00%			0,00
ADM 0.00%			1,31
PREÇO UNITÁRIO TOTAL			TOTAL: 0,00
QUANTIDADE: 0,00			

Jorge A. Valente
Membro da CPl/PMI
Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Riva
Presidente da CPl/PMI
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPl/PMI
Port. N° 052912014-GP

Luzelida F. Lago
Membro da CPl/PMI
Port. N° 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPl/PMI
Port. N° 052912014-GP

328

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - RPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL:

UN: M

ITEM: 6.1.3

SER.CG: Cabo de alumínio 2 CA

MÃO DE OBRA

SERVICES

ELETTRICISTA

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.110000	10.59	1.16
0.100000	14.56	1.46
	SUB TOTAL	2.62
	LEIS SOCIAIS	0.00%

LEIS SOCIAIS 0.00%

TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE ALUMINIO NU, COM ALMA DE ACO (CA), DE 1/2"AWG

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Nº 0529/2014-GP
port.

Port. Nº 0529/2014-CP
Luzelda F. Ledo
Membro da CPMPM

Port. N.º 0529/2014-GP
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT

Port: N° 052912014-GP
Domingos, S. L. Paixão
Membro da CPLPM

WGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.4

SER.CG: Cabo de cobre isolado 185 mm² - 1 KV

UN: M

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVENTE	0.490000	10.59	5.19
ELETRICISTA	0.490000	14.56	7.13
		SUB TOTAL	12.32
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00

		TOTAL (A)	12.32
--	--	-----------	-------

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/50V 185MM2, TP PIRASTIC PIRELI OU EQUIV

	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	1.006400	63.81	64.22
		TOTAL (C)	64.22

CUSTO DIRETO TOTAL

			76.54
--	--	--	-------

BDI 20.00%

			15.31
--	--	--	-------

ADM 0.00%

			0.00
--	--	--	------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

			91.85
--	--	--	-------

QUANTIDADE: 0.00

			TOTAL: 0.00
--	--	--	-------------

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CPLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

330

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.5

SER.CC: Cabo de cobre isolado 95 mm² - 1 KV

UN: M

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVENTE	0.300000	10.59	3.18
ELETRICISTA	0.300000	14.56	4.37
		SUB TOTAL	7.55
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 95MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	1.005700	33.88	34.07
		TOTAL (C)	34.07

CUSTO DIRETO TOTAL

41.62

BDI 20.00%

8.32

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

49.94

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

331

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - GP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA E
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.6

SER.CG: Caixa para medição de baixa tensão 250 x 1600 x 700 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVENTE	2.000000	10.59	21.18
ELETRICISTA	2.036090	14.56	29.65
		SUB TOTAL	50.83
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
		TOTAL (A)	50.83

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra B. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

332

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ
13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.7

SER.CG: Cinta de seção circular

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CINTA GALVANIZADA, COM PARAFUSOS, DE 8"

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.979390	18.01	17.64
TOTAL (C)		17.64
		17.64
		3.53
		0.00
		21.17
		TOTAL: 0.00

Jorge A. Valente
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzinete F. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

333

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA E
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.8

SER.CC: Laço pré-formado simples de topo

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,140000	14,56	2,04
	SUB TOTAL	2,04
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,455461	2,63	1,20
	TOTAL (C)	1,20
	TOTAL (A)	2,04

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALCA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG-4542 PLP

CUSTO DIRETO TOTAL

3,24

BDI 20,00%

0,93

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4,17

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0526/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzete da F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.1
LOCAL :

ITEM: 6.1.9
SER.CG: Disjuntor tripolar 1000 A

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
Elétrica	4,000000	5,93	23,60
Ajudante de elétrico	7,891100	4,65	38,27
		SUB TOTAL	61,87
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	61,87

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO
Disjuntor tripolar, compósito aberto ajustável e manual com sensor ISI 400/1000 A

CUSTO DIRETO TOTAL	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
BDI 20,00%	1,145100	3,320,00	3,801,73
ADM 0,00%		TOTAL (C)	3,801,73
			3,863,60
			772,72
			0,00
			4,636,32
			TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzete F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

335

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.10

SER.CG: Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"

UN: UN

MÃO DE OBRA

SERVENIE

ELETRICISTA

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1.000000	10.59	10.59
1.197785	14.56	17.44
	SUB TOTAL	28.03
	LEIS SOCIAIS 0.00%	28.03

TOTAL (A) 28.03

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1.242340	205.44	255.23
	TOTAL (C)	255.23

CUSTO DIRETO TOTAL

283.26

BDI 20.00%

56.65

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

339.91

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rida
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Luzetha F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

336

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 18.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.11

SER.CG: Porta-fusível de distribuição

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.801300	14.56	11.67
0.955000	10.70	10.22
	SUB TOTAL	21.89
	LEIS SOCIAIS 0.00%	21.89

TOTAL (A) 21,89

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

BASE P/ FUSÍVEIS NH TAMANHO 01, DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z DA SIEMENS OU EQUIV

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
6.000000	46.07	276.42
	TOTAL (C)	276.42

CUSTO DIRETO TOTAL 298,31

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Luzete da F. Ledo
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

337

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.13

SER.CG: Curva 135° para eletroduto

UN: UN

MÃO DE OBRA

Ajudante de eletricista

Eletricista

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
3,137000	4,85	15,21
3,100000	5,90	18,29
	SUB TOTAL	33,50
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00

TOTAL (A) 33,50

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Curva 135 de PVC rígido rotacionável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,000000	1,93	1,93
	TOTAL (C)	1,93

CUSTO DIRETO TOTAL

35,43

BDI 20,00%

7,09

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

42,52

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. T. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

338

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBA)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.14

SER.CG: Eletroduto de ferro galvanizado 4", vara 3 m

UN: M

MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.090000	10.49	0.94
0.310000	15.46	4.79
SUB TOTAL		5.74
LEIS SOCIAIS 0.00%		5.74

5.74

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO, LEVE, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 4"

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.290365	171.35	49.75
TOTAL (C)		49.75

CUSTO DIRETO TOTAL

55.49

BDI 20.00%

11.10

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

66.59

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizelda A. L. Ledo
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Ledo
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. E. Polixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

339

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
INPI 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.1
LOCAL :

ITEM: 6.1.15

SER.CG: Eletroduto de PVC, na cor preta Ø 1/2", vara 3 m

UN: M

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,100000	14,56	1,46
0,100000	10,70	1,07
SUB TOTAL		2,53
LEIS SOCIAIS 0,00%		0,00

TOTAL (A)

2,53

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,200000	0,91	0,18
TOTAL (C)		0,18

CUSTO DIRETO TOTAL

2,71

BDI 20,00%

0,54

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3,25

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

340

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.17

SER. CG: Suporte para chave fusível

UN. UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Suporte para chave fusível

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
5,987532	11,37	68,08
	TOTAL (C)	68,08

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

[Signature]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Signature]
Mário do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Signature]
Luzelda F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Signature]
Orge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

342

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.1
LOCAL :

ITEM: 6.1.18

SER.CG: Fio de cobre nu 16 mm²

UN: M

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,130000	14,56	1,89
0,050000	10,70	0,54
	SUB TOTAL	2,43
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

TOTAL (A) 2,43

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,156447	5,08	5,87
	TOTAL (C)	5,87

CUSTO DIRETO TOTAL

8,30

BDI 20,00%

1,66

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9,96

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeirã F. Leão
Membro da CUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CUPMT
Port. Nº 0533/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

343

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA E F
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.19

SER.CG: Conector derivação para linha viva 6 - 1/0

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR COM ESTRIBOS, APARAFUSADOS, PARA CABOS DE 2 A 1/0AWG

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
2.581724	9,73	25,12
	TOTAL (C)	25,12

CUSTO DIRETO TOTAL

25,12

BDI 20,00%

5,02

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

30,14

Domingos L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

344

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.20

SER.CG: Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

QUANTIDADE: 0.00

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.586101	11.37	6.66
	TOTAL (C)	6.66

6.66

1.33

0.00

8.00

TOTAL: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Luzelidd F. Lago
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Sanjaya S. M. Lago
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMI
Port. Nº 052912014-GP

345

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.21

SER.CG: Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA 13,8KV

UN: UN

	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	6,834244	10,58	72,31
		TOTAL (C)	72,31

CUSTO DIRETO TOTAL

72,31

BDI 20,00%

14,46

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86,77

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

346

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.22

SER.CG: Pedra preta

UN: M3

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

BRIA 1, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1.916378	76.57	146.74
	TOTAL (C)	146.74

CUSTO DIRETO TOTAL

146.74

BDI 20.00%

29.35

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

176.08

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzete R. F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

347

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.23

SER CG: Areia branca

UN: M3

MÃO DE OBRA

Servente

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
2,400000	4,85	11,64
SUB TOTAL		11,64
LEIS SOCIAIS 0,00%		11,64
TOTAL (A)		11,64

MATERIAL/SUB- CONTRATADO

Areia lavada tipo média

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,031599	100,61	103,79
TOTAL (C)		103,79

CUSTO DIRETO TOTAL

115,43

BDI 20,00%

23,09

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

138,52

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luzelida F. Lago
Membro da CPJ/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandro S. M. Teão
Membro da CPJ/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

orge A. Valente
Membro da CPJ/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPJ/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Membro da CPJ/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

348

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.24

SER.CG: Cimento - saco 50 Kg

UN: M3

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

BRITA 1 PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.588112	76.57	45.03
	TOTAL (C)	45.03

CUSTO DIRETO TOTAL

45.03

BDI 20.00%

9.01

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

54.04

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Palhado
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelinda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

349

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.25

SER.CG: Mão-francesa plana 619 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SOLDADOR	1,500000	21,72	32,58
SUB TOTAL			32,58
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			32,58

EQUIPAMENTO	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI	0,000000	47.466,680000	1,18
TOTAL (B)			1,18

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GRAXA LUBRIFICANTE	0,009900	17,70	0,18
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)	0,009900	14,78	0,15
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00, WI 613) D = 4MM (SOLDA ELÉTRICA)	0,269000	16,97	4,56
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	0,590000	2,59	1,53
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1/4" - (2.53KG/M)	0,977000	9,23	8,97
TOTAL (C)			15,39

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.26

SER. CG: Porca quadrada para mão-francesa

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Porca quadrada para mão-francesa

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,036979	18,01	0,67
	TOTAL (C)	0,67
		0,67
		0,13
		0,00
		0,80
		TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzei da F. Leão
Membro da CP/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CP/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. N° 0529/2014-GP

351

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.27 = 6.2.6 = 6.3.2 = 6.4.1

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,130799	18,01	2,36
	TOTAL (C)	2,36

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Luzelinda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Orge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

352

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.28 = 6.2.12 = 6.4.4

SER.CC: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.447674	18.01	8.06
	TOTAL (C)	8.06

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

353

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.29 = 6.2.11

SER CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.290689	18.01	5.24
	TOTAL (C)	5.24

CUSTO DIRETO TOTAL

5.24

BDI 20.00%

1.05

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6.28

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizelton F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S.M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

354

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.30

SER.CG: Para-raio de distribuição 12 kV - 10 KA, com protetor isolante


MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
6.000000	10.49	62.94
6.000000	15.46	92.76
	SUB TOTAL	155.70
	LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

TOTAL (A) 155.70

MATERIAL/SUB- CONTRATADO

PARA-RAIO VALVULA, PARA 15KV-5KA ATERRAD O

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.626110	62.96	39.42
	TOTAL (C)	39.42

CUSTO DIRETO TOTAL

195.12

BDI 20.00%

39.02

ADM 0.00%

0.00


PREÇO UNITÁRIO TOTAL


234.14


QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00


Luizideleide Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

355

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.31=6.2.5=6.4.5

SER.CG: Pino autofrante para isolador pilar 140 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Pino autofrante para isolador pilar 140 mm

UN: UN

	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	0,415982	18,01	7,49
		TOTAL (C)	7,49

CUSTO DIRETO TOTAL

7,49

BDI 20.00%

1,50

ADM 0.00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

8,99

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Saundra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

356

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.32

SER.CG: Poste de concreto duplo T (h = 11 m)


UN: UN

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA

SERVENTE


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.130000	12,88	1,67
1.500000	21,35	32,03
7.620000	10,59	80,70
SUB TOTAL		114,40
LEIS SOCIAIS 0,00%		0,00
TOTAL (A)		114,40

EQUIPAMENTO

CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL +

MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M). ALTURA MAX = 6,6M.

MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGO'E

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCAÇÃO)

COEF. UTILIZAÇÃO

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.000192	181.621,240000	34,87
0.0002925	25.257,190000	7,39
0.06	1,000000	0,06
0.1428	0,990000	0,14
TOTAL (B)		42,46

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

POSTO DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451

ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.041800	54,87	2,29
0.055600	17,70	0,98
0.184000	14,78	2,72
0.155400	53,00	8,24
0.182520	56,00	10,22
0.956321	447,16	427,63
1.958632	2,59	5,07
15.277096	0,48	7,03
TOTAL (C)		464,18

CUSTO DIRETO TOTAL

621,04

BDI 20.00%

124,21

ADM 0.00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

745,25

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

357

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.33= 6.3.6

SER.CG: Suporte para transformador 185 x 95 mm

UN: UN

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA	4.000000	14.56	58.24
AUXILIAR DE ELETRICISTA	1.500000	10.79	16.05
		SUB TOTAL	74.29
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00

TOTAL (A) 74.29

MATERIAL/SUB- CONTRATADO

CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM

	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	0.132897	52.34	6.96
		TOTAL (C)	6.96

CUSTO DIRETO TOTAL

81.25

BDI 20.00%

16.25

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97.49

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzetida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPSandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPJorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMarta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPDomingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

358

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.34

SER. CG: Transformador trifásico 300 kA 13.8 kV - 220/127 V

UN: UN

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
4.000000	10.59	42.36
4.000000	14.56	58.24
SUB TOTAL		100.60
LEIS SOCIAIS 0.00%		0.00
TOTAL (A)		100.60

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV/220-127V, 300KVA IMERSO EM ÓLEO MINERAL"

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.893226	17.405.70	15.547.22
TOTAL (C)		15.547.22

CUSTO DIRETO TOTAL

15.647.82

BDI 20.00%

3.129.56

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

18.777.38

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rêgo
Presidente da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

359

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.35

SER. CG: Cabo de cobre nu 50 mm², para aterramento do transformador

UN: M

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,310000	14,56	4,51
0,310000	10,70	3,32
	SUB TOTAL	7,83

LEIS SOCIAIS 0,00%

TOTAL (A) 7,83

MATERIAL/SUB- CONTRATADO

CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,033969	15,13	15,64
	TOTAL (C)	15,64

CUSTO DIRETO TOTAL

23,47

BDI 20,00%

4,69

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

28,17

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luzelinda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GPJorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMário do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GPSandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

360

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.1

LOCAL :

ITEM: 6.1.36

SER.CG: Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm, com conector, para aterramento do transformador

UN: UN

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA	0.400000	14.56	5.82
AUXILIAR DE ELETRICISTA	0.400000	10.70	4.28

		SUB TOTAL	10.10
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00

		TOTAL (A)	10.10
--	--	-----------	-------

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TIPO GRAMPO

	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	1.836533	25.80	47.38
		TOTAL (C)	47.38

CUSTO DIRETO TOTAL

			57.49
--	--	--	-------

BDI 20.00%

			11.50
--	--	--	-------

ADM 0.00%

			0.00
--	--	--	------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

			68.98
--	--	--	-------

QUANTIDADE: 0.00

			TOTAL: 0.00
--	--	--	-------------

Luzelinda F. Leda
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GPJorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GPMarta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GPSandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

361

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO: 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.1	UN: UN	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SER.CG: Chave fusivel 15 kV 300 A, tipo "C"					
MÃO DE OBRA					
SERVENTE	H	1,000000	10,59	10,59	10,59
ELETRICISTA	H	1,000000	14,56	14,56	14,56
			SUB TOTAL	25,15	25,15
			LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00	0,00
			TOTAL (A)	25,15	25,15

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15.0KV/100A	UN	1,256350	205,44	258,10
			TOTAL (C)	258,10
CUSTO DIRETO TOTAL				283,25

BDI 20,00%	ADM 0,00%	PREÇO UNITARIO TOTAL	QUANTIDADE: 0.00
56,65	0,00	339,91	TOTAL: 0.00

Luizelton F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0,00

Página 1 de 14

ALGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.2 = 6.1.12 = 6.3.11 = 6.4.10

SER.CG:Cruzeta de concreto 250 daN retangular

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Cruzeta de concreto 250 daN retangular

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	11,203300	10,58	118,53
		TOTAL (C)	118,53

CUSTO DIRETO TOTAL

118,53

BDI 20,00%

23,71

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

142,24

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Luzelida R. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Assinatura]
Orge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - GP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.3

SER.CG: Mão-francesa plana 619 mm

MÃO DE OBRA

SOLDADOR

UN: UN

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.300184	21,72	6,52
		SUB TOTAL	6,52
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	6,52

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

COEF. UTILIZAÇÃO

UN

EQUIPAMENTO

SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI

UN

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL

47.466,680000
TOTAL (B)1,18
1,18

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC..)

ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00, WI 613) D = 4MM (SOLDA ELETRICA)

ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1/4" - (2.53KG/M)

UN

COEF.

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL

17,70
14,78
16,97
2,59
9,23
TOTAL (C)0,03
0,06
1,36
1,33
6,09
8,87

CUSTO DIRETO TOTAL

16,57

BDI 20,00%

3,31

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19,88

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

364

Sandra S. M. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelidd F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rito
Presidente da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.4

SER.CG: Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13.8 kV

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA 13.8KV

UN

COEF.

6.834800

CUSTO UNIT.

10.58

CUSTO TOTAL

72,31

TOTAL (C)

72,31

CUSTO DIRETO TOTAL

72,31

BDI 20,00%

14,46

ADM 0,00%


0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL


86,77

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00



Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP




Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Luzetida F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

365

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.5 = 6.1.31 = 6.4.5

SER.CG: Pino autotravante para isolador pilar 140 mm

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Pino autotravante para isolador pilar 140 mm

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	49.970000	0.15	7.50
		TOTAL (C)	7.50

CUSTO DIRETO TOTAL

7,50

BDI 20,00%

1,50

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

8,99

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetild F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

366

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.6

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada 125 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada 125 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: UN

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	15.699000	0,15	2,35
		TOTAL (C)	2,35
			2,35
			0,47
			0,00
			2,83
			TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Riva
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

367

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

UN: UN

ITEM: 6.2.7

SER.CG: Arruela quadrada

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ARRUELA DE ALUMINIO. DE 1/2"

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	7,265326	0,15	1,09
		TOTAL (C)	1,09

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Mário do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

TOTAL: 0,00

Luzetilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

368

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.8

SER.CG: Alça pré-formada

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN: UN

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

H 0,140110 14,56 2,04

SUB TOTAL

LEIS SOCIAIS 0,00%

TOTAL (A)

2,04

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALÇA PRE-FORMADA DE SERVICO SG-4500 PLP

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

UN 1,673000 2,53 4,23

TOTAL (C)

4,23

CUSTO DIRETO TOTAL

6,27

BDI 20,00%

1,25

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

7,53

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luzetia F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPJorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPSandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMaria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

369

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.9

SER.CG: Laço pré-formado simples de topo

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,140110	14,56	2,04
SUB TOTAL			2,04
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2,04

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALCA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG-4542 PLP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,547000	2,63	1,44
TOTAL (C)			1,44

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luiz Edson F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.10

SER.CG: Elo fusivel 15 A, tipo K

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ELO FUSIVEL, TIPO K, DE 100A-15KV

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: UN

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,432700	11,37	4,92
		TOTAL (C)	4,92

4,92

0,98

0,00

5,90

TOTAL: 0,00

Domingos S.L. Polido
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S.M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.11

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm

UN: M

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.367800	14.24	5.24
		TOTAL (C)	5.24

CUSTO DIRETO TOTAL

5.24

BDI 20,00%

1,05

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

6,28

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPSandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMarta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GPJorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

372

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

UN: M

ITEM: 6.2.12

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,566500	14,24	8,07
		TOTAL (C)	8,07
			8,07
			1,61
			0,00
			9,68
			TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida R. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

373

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.13

SER.CG: Cabo de alumínio nu 2 AWG com alma de aço

UN: M

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE ALUMINIO NU, COM ALMA DE ACO (CA), DE 1/0AWG

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
KG	1.414500	14,24	20,14
		TOTAL (C)	20,14

CUSTO DIRETO TOTAL

20,14

BDI 20,00%

4,03

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

24,17

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra M. Ledo
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzelda F. Ledo
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

374

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.2.14

SER.CG: Conector tipo cunha para cabo AI nu 4 - 2, na cor vermelha, com cartucho

UN: UN

MÃO DE OBRA

SOCIAIS

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.299779	9.04	2.71
		SUB TOTAL	2.71
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00

TOTAL (A)

2.71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIPO C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIPO D

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.430000	3.34	1.44
		TOTAL (C)	1.44

CUSTO DIRETO TOTAL

4.15

BDI 20.00%

0.83

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITARIO TOTAL

4.98

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzelida F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GPSandra M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GPJorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GPMarta do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

375

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAI)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO: 6.3

LOCAL:

ITEM: 6.3.1

SER. CG: Transformador trifásico 45 KVA 13.8 kV - 220/127 KV

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

UN: UN

COEF. 5.500472 CUSTO UNIT. 10.59 CUSTO TOTAL 58.25

5.500000 14.56 80.08

SUB TOTAL 138.33

LEIS SOCIAIS 0,00%

TOTAL (A) 138.33

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. N° 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV/220. 127V. 1000KVA IMERSO EM ÓLEO MINERAL

COEF. 0.854473 CUSTO UNIT. 6.815.23 CUSTO TOTAL 5.823.43

TOTAL (C) 5.823.43

CUSTO DIRETO TOTAL 5.961.76

BDI 20.00%

1.192.35

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7.154.11

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. N° 052912014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. N° 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. N° 052912014-GP

378

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.6

SER.CG: Suporte para transformador 185 x 95 mm

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,000000	14,56	14,56
1,417000	10,70	15,16
	SUB TOTAL	29,72
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
	TOTAL (A)	29,72

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,000000	52,34	52,34
	TOTAL (C)	52,34

CUSTO DIRETO TOTAL

82,06

BDI 20,00%

16,41

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

98,47

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

[Assinatura]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Assinatura]
Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Assinatura]
Marta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Assinatura]
Luzelma F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

[Assinatura]
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

377

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.7

SER.CG: Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 V

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,534000	10,59	16,25
1,500000	14,56	21,84
	SUB TOTAL	38,09
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
	TOTAL (A)	38,09

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8KV/220-127V: 45 KVA IMERSO EM ÓLEO MINERAL"

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,062000	5,117,10	5,434,36
	TOTAL (C)	5,434,36

CUSTO DIRETO TOTAL

5.472,45

BDI 20,00%

109,45

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5.581,89

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luziella F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

378

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - P
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - P

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - P

CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.8

SER.CG: Poste de concreto duplo T (h = 11 m)

UN: UN

Luizelda F. Lago
Membro da CPLMPT
Port. Nº 0529/2014-GP

MÃO DE OBRA	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDREIRO	0,120000	12,86	1,55
MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	1,500.000.000000	21,35	32,03
SERVELENTE	10,520.000.000000	10,59	111,41
		SUB TOTAL	144,98
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	144,98

EQUIPAMENTO

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,000192	181,621,240000	34,87
UN	0,0002925	25,257,190000	7,39
	0,00000006	1,000,000,000000	0,06
	0,1428	0,990000	0,14
		TOTAL (B)	42,46

CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA

GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-650i, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC...)

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451

ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

737,95

373 14,76

19

0,00

Página 4 de 13

752,71

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA E
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.3
LOCAL :

ITEM: 6.3.9
SER.CG: Arruela quadrada 18 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO
ARRUELA DE ALUMINIO DE 1/2"

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
8,595232	0,15	1,29
	TOTAL (C)	1,29
		1,29
		0,03
		0,00
		1,32
		TOTAL: 0,00

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Scandarra M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Luzelda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORCAMENTO : 6,3

LOCAL:

ITEM: 6.3.10

SER.CG: Mão-francesa plana 619 mm

MÃO DE OBRA

SOLDADOR

UN:UN

	COSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COEF.		

0,300000

21.77

SUB TOTAL 21,12

SUB TOTAL

6,52

6,52

EQUIPAMENTO

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL

UN COEF. UTILIZAÇÃO

10

1.18

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

GRAXA LUBRIFICANTE

COEF.

0,001500

17.70

0,03

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAM)

ELETTRONIC AWS E-6013 IOK 46 00 · WJ 6131 D = 4MM (SOLIDA ELETTRICA)

PIÙ DIESEL COMBUSTIVI COMUNI

BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1/4" - 1253KG/M

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

0,39

ADM 0.00%

0.00

PRECO UNITARIO TOTAL

20,08

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

381

CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.12

SER.CG: Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,000000	10,59	10,59
1,000000	14,56	14,56
	SUB TOTAL	25,15
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00

TOTAL (A) 25,15

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15.0KV/100A

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,638350	205,44	336,58
	TOTAL (C)	336,58

CUSTO DIRETO TOTAL 336,58

BDI 20,00%

6,73

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

343,31

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luziada F. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GPSandra S. M. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GPDomingos S. E. Paixão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMaria do Carmo Rita
Presidente da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GPJorge A. Valente
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GPMGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6,3
LOCAL :

ITEM: 6.3.13
SER.CG: Elo fusível 5A, tipo H
MATERIAL/SUB- CONTRATADO
ELO FUSIVEL, TIPO K, DE 100A-15KV

CUSTO DIRETO TOTAL
BDI 20,00%
ADM 0,00%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL
QUANTIDADE: 0.00

UN: UN			
COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
0,443680	11,37	5,04	
TOTAL (C)		5,04	
		5,04	
		0,10	
		0,00	
		5,15	
		TOTAL: 0,00	

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Marta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - GP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO: 6.3
LOCAL:

ITEM: 6.3.15
SER.CG: Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm² / 15 KV

MÃO DE OBRA
ELETRICISTA
AUXILIAR DE ELETRICISTA

UN: M

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.090000	14.56	1.31
0.090000	10.70	0.96
	SUB TOTAL	2.27
	LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
	TOTAL (A)	2.27

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0.6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINIENAX PIRELLI OU EQUIV

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1.214798	7.18	8.72
	TOTAL (C)	8.72

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPl/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Saúl M. T. Lago
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzelida R. Lago
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Talente
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.16

SER.CG: Conector derivação para linha viva 6 - 1/0

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR COM ESRIPOS, APARAFUSADOS, PAR A CABOS DE 2 A 1/OAWG

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
3,066926	9,73	29,84
	TOTAL (C)	29,84

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelinda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

386

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

Página 11 de 13

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.18

SER.CG: Laço pré-formado simples de topo

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	0,140000	CUSTO UNIT.	14,56	CUSTO TOTAL	2,04
		SUB TOTAL	2,04		2,04
		LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00

TOTAL (A) 2,04

COEF.	0,794321	CUSTO UNIT.	2,63	CUSTO TOTAL	2,09
		TOTAL (C)			2,09

4,13

0,08

0,00

4,21

TOTAL: 0,00

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandro S. M. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeirinha F. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

387

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.3

LOCAL :

ITEM: 6.3.18

SER.CG: Laço pré-formado simples de topo

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	0,140000	CUSTO UNIT.	14,56	CUSTO TOTAL	2,04
		SUB TOTAL			2,04
		LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00

TOTAL (A)

2,04

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALCA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG-4542 PLP

COEF.

0,794321

CUSTO UNIT.

2,63

CUSTO TOTAL

2,09

TOTAL (C)

2,09

CUSTO DIRETO TOTAL

4,13

BDI 20,00%

0,08

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4,21

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luizinho F. Lago
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sas M. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

387

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.3
LOCAL :

ITEM: 6.3.19
SER.CG: Laço pré-formado simples lateral

MÃO DE OBRA
ELETRICISTA

UN: UN

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,140000	14,56	2,04
	SUB TOTAL	2,04
	LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
	TOTAL (A)	4,08

MATERIAL/SUB-CONTRATADO
ALCA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG-4542 PLP

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,018221	2,63	0,05
	TOTAL (C)	0,05

CUSTO DIRETO TOTAL

4,12

BDI 20,00%

0,08

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4,21

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizella F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO: 6.4

LOCAL:

ITEM: 6.4.1

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: M

Domingos S. L. Paixão
Membro da CUPM
Port. Nº 052912014-GP

COEF. 1,000000
CUSTO UNIT. 14,24
CUSTO TOTAL 14,24

Maria do Carmo Rita
Presidente da CUPM
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CUPM
Port. Nº 052912014-GP

Luziella F. L. Leão
Membro da CUPM
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CUPM
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.2

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x250 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	14,24	14,24
TOTAL (C)			14,24

14,24

2,85

0,00

17,09

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Saapirã S. N. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.3

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: M

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1.000000	14,24	14,24
TOTAL (C)			14,24

14,24

2,85

0,00

17,09

TOTAL: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Saas ap. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 05252912014-GP

Luzilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.4

SER. CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 450 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 450 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	14,24	14,24
		TOTAL (C)	14,24

14,24

2,85

0,00

17,09

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. L. Lago
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Lago
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

392

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.5

SER-CG: Pino autotravante para isolador pilar 140 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Pino autotravante para isolador pilar 140 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: UN

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	0,15	0,15
		TOTAL (C)	0,15

0,15

0,03

0,00

0,18

TOTAL: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

George A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.6

SER.CG: Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13.8 kV

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ISOLADOR TIPO PINO. PARA 13.8KV

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	8.000550	10.58	84.65
TOTAL (C)			84.65

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.7

SER.CG: Alça pré-formada

UN: UN

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA	H	0.140000	14.56	2.04
SUB TOTAL				2.04
LEIS SOCIAIS 0,00%				0.00
TOTAL (A)				2.04

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALÇA PRÉ-FORMADA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.793000	2.53	2.01
TOTAL (C)			2.01

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Sandra M. Lago
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Luiz F. Lago
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. Paixão
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.4
LOCAL :

ITEM: 6.4.8
SER.CG: Arruela quadrada 18 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO
ARRUELA DE ALUMINIO, DE 1/2"

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

UN	COEF	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	8,563200	0,15	1,28
		TOTAL (C)	1,28
			1,28
			0,03
			0,00
			1,31
			TOTAL: 0,00

Jorge A. Talente
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Marta da Carmo Rita
Presidente da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. F. Paixão
Membro da CRLPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

396

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.9

UN: UN

SER.CG: Mão-francesa plana 619 mm

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SOLDADOR	H	0.300000	21,72	6,52
SUB TOTAL				6,52
LEIS SOCIAIS 0,00%				0,00
TOTAL (A)				6,52

EQUIPAMENTO	UN	COEF.UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA SOBRE 04 RODAS. BAMBOZZI, MOD TN8. 1C/MOTOR 4 CILINDROS 600A. "CAIXA"	UN	0,00248	47.466,680000	1,18
TOTAL (B)				1,18

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.008300	17,70	0,15
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)	L	0.009000	14,78	0,13
ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00, WI 613) D = 4MM (SOLDA ELETRICA)	KG	0.050000	16,97	0,85
ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0.500000	2,59	1,30
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 1/4" - (2.53KG/M)	M	0.640000	9,23	5,91
TOTAL (C)				8,33
CUSTO DIRETO TOTAL				16,02

BDI 20,00%				3,86
ADM 0,00%				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				19,88
QUANTIDADE: 0.00				TOTAL: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizete F. Leão
Membro da CPl/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13/365.241/0001-86

397

6/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.10

SER.CG: Cruzeta de concreto 250 daN retangular

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

UN: UN

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO
H	15.000000	14.56	218.40
H	1.500000	10.70	16.05
		SUB TOTAL	234.45
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Luzelida F. Lago
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO
UN	1.000000	52.34	52.34
		TOTAL (C)	52.34

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPMI
Port. Nº 0529/2014-GP

TOTAL: 0.00

398

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.11

SER.CG: Chave fusivel 15 kV 300 A, tipo "C"

UN: UN

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	1,000000	10,59	10,59
H	1,000000	14,56	14,56
SUB TOTAL			25,15
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			25,15

Domingos S. L. Paixão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15.0KV/100A

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,256372	205,44	258,11
TOTAL (C)			258,11

Sandra M. Lago
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Ribeiro
Presidente da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

CUSTO DIRETO TOTAL

283,26

BDI 20,00%

56,65

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

339,91

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luziêida F. Lago
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

399

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.12

SER.CG: Elo fusivel 10 A tipo K

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ELO FUSIVEL, TIPO K, DE 100A-15KV

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: UN

Domingos S. L. Paixão
Membro da CGLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CGLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CGLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CGLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CGLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.13

SER.CG: Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm²/ 15 Kv

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.090000	10.59	0.95
H	0.090000	14.56	1.31
SUB TOTAL			2.26
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2.26

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2. COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 15KV

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	0.943000	6.12	5.77
TOTAL (C)			5.77

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Sandra M. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Luizilda F. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.14

SER.CC: Conector derivação para linha viva 6 - 1/0

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR COM ESTRIBOS APARAFUSADOS, PAR A CABOS DE 2 A 1/0AWG

UN

COEF.

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL

UN

2,581000

9,73

25,11

TOTAL (C)

25,11

CUSTO DIRETO TOTAL

25,11

BDI 20,00%

5,02

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

30,14

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Marta do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luiz Felipe F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		Data: 16/06/2014	
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)			
OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA			
ORÇAMENTO : 6.4			
LOCAL :			
ITEM: 6.4.15		UN: UN	
SER.CG: Estribo com conector cunha para cabo de alumínio nu 4-2			
MATERIAL/SUB-CONTRATADO			
ESTRIBO, APARAFUSADOS, PARA CABOS DE 2 A 1/OAWG			
CUSTO DIRETO TOTAL		COEF. 1,0000000	CUSTO UNIT. 9,73
BDI 20,00%			TOTAL (C) 9,73
ADM 0,00%			9,73
PREÇO UNITÁRIO TOTAL			0,19
QUANTIDADE: 0,00			0,00
			9,92
			TOTAL: 0,00

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-Cp

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-Cp

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-Cp

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-Cp

Forge Alvalente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-Cp

[Handwritten signature]
Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Handwritten signature]
Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Handwritten signature]
Luzilda F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Handwritten signature]
Maria do Carmo Brito
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[Handwritten signature]
Inorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.4
LOCAL :

ITEM: 6.4.16
SER.CG: Olhal parafuso

MATERIAL/SUB-CONTRATADO
Olhal parafuso

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,0000000	9,73	9,73
TOTAL (C)			9,73
CUSTO DIRETO TOTAL			9,73
BDI 20.00%			0.19
ADM 0.00%			0.00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL			9,92
QUANTIDADE: 0.00			TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Martinho Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Izuelida F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Stacyra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.17

SER.CG: Gancho olhal

MATERIAL/SUB- CONTRATADO

Gancho olhal

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	9,73	9,73
TOTAL (C)			9,73

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelida F. Lago
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.18

SER.CG: Manilha sapatilha

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Manilha sapatilha

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

UN: UN

UN

COEF.

1.0000000

CUSTO UNIT.

9.73

TOTAL (C)

9.73

9.73

0.19

0.00

9.92

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizilda F. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

406

Data: 16/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.19

SER.CG: Isolador de disco, em porcelana, 150 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Isolador de disco, em porcelana, 150 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

UN: UN

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1.000000	9.73	9.73
		TOTAL (C)	9.73
			9.73
			0.19
			0.00
			9.92
			TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

407

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.20

SER CG: Armação secundária para 1 estribo zincado

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.625000	14.56	9.10
SUB TOTAL			9.10
LEIS SOCIAIS 0.00%			0.00
TOTAL (A)			9.10

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzeilda F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.21

SER.CG: Armação secundária para 2 estribos zincados

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

CUSTO TOTAL

CUSTO UNIT.

COEF.

UN

H

16,13

9,04

1,784000

UN

SUB TOTAL

16,13

0,00

0,00

LEIS SOCIAIS 0,00%

0,00

0,00

0,00

TOTAL (A)

10,19

10,19

10,19

CUSTO DIRETO TOTAL

16,13

16,13

16,13

BDI 20,00%

3,23

3,23

3,23

ADM 0,00%

0,00

0,00

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19,35

19,35

19,35

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

0,00

0,00

409

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO: 6.4

LOCAL:

ITEM: 6.4.22

SER.CG: Isolador roldana porcelana 76 x 80 mm

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATO

ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	2,925000	2.06	6.03
TOTAL (C)			6.03

2.925000	2.06
----------	------

TOTAL (C)

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Port. N.º 052912014-CP
Membro da CPJPM
Luzelida F. Lago
Selo

Port. Nº 0529/2014-GP
Membro da CPLPMT
Domingos S. L. Paixão

Port. N.º 0523191014-G-CP
Mestre da 1.ª Classe
S. M. Leão

Port. Nº 052912014-CP
Mário de Carmo Rita
Presidente da CPJPMT

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

WCM CONSTRUCTORA EMPENDIMENTOS LTDA. EPI
CNPI 13.365.241/0001-86

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.3.23

SER: CG: Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm²

UN: UN

MÃO DE OBRA

MÃO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,299779	9,04	2,71
		SUB TOTAL	2,71
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	2,71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm²

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	3,34	3,34
		TOTAL (C)	3,34

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Leão
Membro da CIPMAT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CIPMAT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CIPMAT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luiz Felipe F. Leão
Membro da CIPMAT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Jorge A. Valente
Membro da CIPMAT
Port. Nº 0529/2014-GP

411

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.2

LOCAL :

ITEM: 6.3.24

SER.CG: Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm², para cabos de 120mm²

MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN: UN

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,299779	9,04	2,71
		SUB TOTAL	2,71
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	2,71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm², para cabos de 120mm²

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	3,34	3,34
		0,07	3,34

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE : 0,00

TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRI/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 052912014-GP

Luziella F. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 052912014-GP

412

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.25

SER.CG: Alça pré-formada de serviço para cabo 35 mm²

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.140000	14.56	2.04
SUB TOTAL			2.04
LEIS SOCIAIS 0,00%			0.00
TOTAL (A)			2.04

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALÇA PRE-FORMADA DE SERVIÇO SG-4500 PLP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.793000	2.53	2.01
TOTAL (C)			2.01

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

Luzete F. Lago
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

TOTAL: 0,00

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ/ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.26

SER.CG: Fio de cobre isolado Ø 6 mm²

UN: M

MÃO DE OBRA

Eletricista

Ajudante de eletricista

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.130000	5.90	0.77
	0.130000	4.85	0.63
		SUB TOTAL	1.40
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
		TOTAL (A)	1.40

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Fio rígido PVC baixa tensão encordoamento classe 1 (seção transversal 6 mm² / temperatura máxima do condutor 70 ° / tensão 750 V)

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	2.720000	1.65	4.49
		TOTAL (C)	4.49

CUSTO DIRETO TOTAL

	5.89
--	------

BDI 20.00%

	1.18
--	------

ADM 0.00%

	0.00
--	------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

	7.07
--	------

QUANTIDADE: 0.00

	TOTAL: 0.00
--	-------------

Luzetida F. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPMI
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.27

SER.CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm zincado

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm zincado

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITARIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,0000000	14,24	14,24
		TOTAL (C)	14,24
			14,24

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Luzelida F. L. Lago
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

415

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.28

SER.CG: Conector cunha para cabo Ø 70 mm²

UN: UN

MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Jorge A. Valente
Membro da CIPRMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,300000	9,04	2,71
SUB TOTAL			2,71
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2,71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO. TIPO C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIPO D

Sandra S. M. Leão
Membro da CIPRMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,860000	3,34	6,21

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CIPRMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizelda F. Leão
Membro da CIPRMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. L. Paixão
Membro da CIPRMT
Port. Nº 0529/2014-GP

416

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.29

SER.CG: Laço pré-formado de distribuição para cabo de 35 mm²

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

Domingos S. L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.100000	14.56	1.46
SUB TOTAL		1.46
LEIS SOCIAIS 0,00%		0.00
TOTAL (A)		1.46

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Laço pré-formado de distribuição para cabo de 35 mm²

Sandra S. M. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.766888	2.63	2.02
TOTAL (C)			2.02

CUSTO DIRETO TOTAL

3.47

BDI 20,00%

0.69

ADM 0,00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4.17

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Luzetilda F. Leão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Maria do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.30

SER.CG: Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm?

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.100000	14.56	1.46
SUB TOTAL			1.46
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			1.46

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm?

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.766888	2.63	2.02
TOTAL (C)			2.02

CUSTO DIRETO TOTAL

3.47

BDI 20.00%

0.69

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4.17

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Jorge A. Valente
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Sandra S. M. Leão
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Luzelda F. Leão
Membro da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Marta do Carmo Rêgo
Presidente da CGLPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.30

SER: CG: Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm²

UN: UN

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA	H	0,110355	14,56	1,61
			SUB TOTAL	1,61
			LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
			TOTAL (A)	1,61
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP	UN	0,709488	2,63	1,87
			TOTAL (C)	1,87
CUSTO DIRETO TOTAL				3,47
BDI 20.00%				0,69
ADM 0.00%				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				4,17
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00

Luzilda F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

George A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.31

SER CG: Cabo de cobre isolado para 1 kV Ø 150 mm²

UN: M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.400000	10.59	4.24
H	0.400000	14.56	5.82
SUB TOTAL			10.06
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			10.06

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	1.014580	51.02	51.76
TOTAL (C)			51.76

CUSTO DIRETO TOTAL 61,82

BDI 20,00% 12,36

ADM 0,00% 0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 74,19

QUANTIDADE: 0,00 TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Saunders M. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzelda F. Leão
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Mário do Carmo Rêa
Presidente da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CRI/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.32

SER CG: Poste de concreto duplo T - 9 metros, 150 daN

UN: UN

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA

SERVENTE

Domingos S.L. Paixão
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzetida F. Lago
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S.M. Lago
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,120000	12,88	1,55
H	1,500000	21,35	32,03
H	10,520000	10,59	111,41
SUB TOTAL			144,98
SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			144,98

Maria do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CAMINHÃO TÔCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA APERTE DE MADEIRA P/ GUINDAUTO HIDRÁULICO MADAL MD-6501, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ MONTAGEM, SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO "CAIXA"	UN	0,000192	181 621,240000	34,87
VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR ELÉTRICO 2HP MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	UN	0,0002925	25 257,190000	7,39
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCAÇÃO)	H	0,06	1,000000	0,06
	H	0,1428	0,990000	0,14
TOTAL (B)				42,46

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)


PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	0,041800	54,87	2,29
KG	0,057000	17,70	1,01
L	0,114000	14,78	1,68
M3	0,125400	53,00	6,65

421

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,274400	56,00	15,37
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG. H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451	UN	0,600000	447,16	268,30
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,325000	2,59	6,02
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	5,860000	0,46	2,70
			TOTAL (C)	304,01

CUSTO DIRETO TOTAL				491,45
BDI 20,00%				98,29
ADM 0,00%				0,00
PREÇO UNITARIO TOTAL				589,74
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00



Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzetida F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Maria de Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP


UCM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

422

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.33

SER CG: Poste de concreto duplo T - 9 metros, 300 daN

UN: UN

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPJPM
Port. Nº 0529/2014-CP

MAO DE OBRA

PEDREIRO

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA

SERVENTE

Luzeilda F. Leão
Membro da CPJPM
Port. Nº 0529/2014-CP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPJPM
Port. Nº 0529/2014-CP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.120000	12.88	1.55
H	1.500000	21.35	32.03
H	0.520000	10.59	111.41
		SUB TOTAL	144.98
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	144.98

EQUIPAMENTO

CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=18000 KG - CARGA UTIL +

CARROCERIA = 11000 KG - DIST ENTRE FIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-850T - CARGA MAX 3.25T (A 2M) E 1.62T (A 4M). ALTURA MAX = 6.6M. P/

1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELÉTRICO 2HP MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCACAO)

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.000192	181.621.240000	34.87
UN	0.0002925	25.257.190000	7.39
H	0.06	1.000000	0.06
H	0.1428	0.990000	0.14
		TOTAL (B)	42.46

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	0.041800	54.87	2.29
KG	0.057000	17.70	1.01
L	0.114000	14.78	1.68
M3	0.125500	53.00	6.65

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

AREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,182520	56,00	10,22
POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 200KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451	UN	1,000000	447,16	447,16
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	23,000000	2,59	59,57
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	51,000000	0,46	23,46
			TOTAL (C)	552,05

CUSTO DIRETO TOTAL

739,49

BDI 20,00%

147,90

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

887,39

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luizelda F. Leão
Membro da CPJPMT
Port. Nº 052912014-GP

MCM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Jorge A. Valente
Membro da CPJPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPJPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.34

SER. CG: Poste de concreto duplo T - 11 metros, 600 daN

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA

SERVENTE

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luizelton F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO

CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=18000 KG - CARGA UTIL +
CARROCERIA = 11000 KG - DIST ENTRE FIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MID-650T - CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M) - ALTURA MAX = 6,6M - P/
1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PEDRA BRITADA N 1 - POSTO PEDREIRA : FORNECEDOR (SEM FRETE)

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.).

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.120000	12.88	1.55
H	1.500000	21.35	32.03
H	10.520000	10.59	111.41
SUB TOTAL			144.98
SOCIAIS 0,00%			0.00
TOTAL (A)			144.98

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0.000192		181.621.240000	34.87
0.0002925		25.257.190000	7.39
0.06		1.000000	0.06
0.1428		0.990000	0.14
TOTAL (B)			42.46

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M3	1.000000	54.87	54.87
KG	0.043000	17.70	0.76
L	0.100000	14.78	1.48

425

PEDRA BRITADA N 2 - POSTO PEDREIRA - FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,000000	53,00	53,00	53,00
AREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,050000	56,00	56,00	56,80
POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 200KG H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451	UN	2,240000	447,16	447,16	1.001,64
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,325000	2,59	2,59	6,02
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	5,860000	0,46	0,46	2,70
			TOTAL (C)		1.179,26
CUSTO DIRETO TOTAL					1.366,70
BDI 20,00%					273,34
ADM 0,00%					0,00
PREÇO UNITARIO TOTAL					1.640,04
QUANTIDADE: 0,00					TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luiz Edilson F. L. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

WCM CONSTRUTORA E EMPREHEITADORA S/A
CNPJ 13.365.241/0001-86

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.4
LOCAL :

ITEM: 6.4.35

SER.CG: Poste de concreto duplo T - 10 metros, 300 daN

Luiz F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

MAO DE OBRA
PEDREIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA
SERVENTE

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

EQUIPAMENTO		UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBTE=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCEIRA = 11000 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCEIRA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI - GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MID-650T - CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M). ALTURA MAX = 6,6M - P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CAIXA -		UN		181.621,240000	30,88
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELÉTRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE		UN		25.257,190000	6,77
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO (LOCACAO)		H		1.000000	0,05
		H		0.990000	0,12
		TOTAL (B)			37,82
MATERIAL/SUB-CONTRATADO		UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDRA BRITADA N 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)		M3		0.036575	2,01
GRAXA LUBRIFICANTE		KG		0.052250	0,92
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)		L		0.104500	1,54
PEDRA BRITADA N 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)		M3		0.109725	5,82

427

ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,159705	56,00	8,94
POSTE DE CONCRETO DUPLO T. TIPO B. 300KG. H = 10M DE ACORDO COM NBR 8451	UN	0,905730	532,91	482,67
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	2,131250	2,59	5,52
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,127500	0,46	2,36
			TOTAL (C)	509,79
CUSTO DIRETO TOTAL				685,07
BDI 20,00%				137,01
ADM 0,00%				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				822,08
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Luzéria F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

WCM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

428

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.36

SER.CG: Poste de concreto duplo T - 11 metros, 300 daN

UN: UN

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDREIRO	H	0.120000	12.88	1.55
MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	H	1.500000	21.35	32.03
SERVEANTE	H	1.052000	10.59	11.14
			SUB TOTAL	44.71
			LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
			TOTAL (A)	44,71

Domingos S. L. Poixido
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzetida F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST. ENTRE FIXOS 4800 MM - INCL. CARROCERIA FIXA APERTA DE MADEIRA P/ GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-850T - CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M). ALTURA MAX = 6,6M. P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**	UN	0.0009	181 621.240000	163.46
VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR ELÉTRICO 2HP MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0.06	25.257.190000	7.39
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCACAO)	H	0.1428	1.000000	0.06
			0.990000	0.14
			TOTAL (B)	171,05

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PEDRA BRITADA N 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.041800	54.87	2.29
GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0.057000	17.70	1.01
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	0.114000	14.78	1.68
PEDRA BRITADA N 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.126300	53.00	6.69

429

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.200000	56,00	11,20
POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 200KG. H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451	UN	1.900000	447,16	849,60
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2.325000	2,59	6,02
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	6.000000	0,46	2,76
			TOTAL (C)	881,27

CUSTO DIRETO TOTAL				1.097,03
BDI 20,00%				219,41
ADM 0,00%				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				1.316,43
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00

Luzelda F. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP
 CNPJ 13.365.241/0001-86
 MCM CONSTITUTIVA E EMPREHEIMENTOS LTDA - EP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.37

SER. CG: Poste de concreto duplo T - 16 metros, 200 daN

UN: UN

MAO DE OBRA

PEDREIRO

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA

SERVENTE

Luzilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria da Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO

CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE FIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA APERTE DE MADEIRA PL GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MID-6501 - CARGA MAX 3.25T (A 2M) E 1.62T (A 4M). ALTURA MAX = 6.6M. P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELÉTRICO 2HP MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (LOCACAO)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

PEDRA BRITADA N 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

GRAXA LUBRIFICANTE

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)

PEDRA BRITADA N 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

431

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 0529/2014-GP

AREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,182520	56,00	10,22
POSTE DE CONCRETO DUPLO T . 200KG, H = 16M DE ACORDO COM NBR 8451	UN	1,000000	447,16	447,16
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	23,000000	2,59	59,57
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	51,000000	0,46	23,46
			TOTAL (C)	552,05

CUSTO DIRETO TOTAL				739,49
BDI 20,00%				147,90
ADM 0,00%				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				887,39
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00

Luzilda F. Leão
 Membro da CIP/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
 Membro da CIP/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

INICIA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EP
 CNPJ 13.365.241/0001-86

Domingos S. L. Paixão
 Membro da CIP/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
 Presidente da CIP/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
 Membro da CIP/PMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.38

SER. CG: Quadro de iluminação com disjuntor

MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	5,350500	10,49	56,13
H	5,377999	15,46	83,14
		SUB TOTAL	139,27
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	139,27

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

QUADRO EM EMBUTIR, C/PORTA, P/DISJ TERM, BARRA (TRIFE E NEUTRO) E DISPOS. PICHAVEGERAL, P/INST. 50 DISJ. MONOFASICOS

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,870000	368,65	320,73
		TOTAL (C)	320,73

CUSTO DIRETO TOTAL

460,00

BDI 20,00%

92,00

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

552,00

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13365.241/0001-86

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.39

SER-CG: Luminária tipo iluminação pública fechada para 250 e 400 W

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

Luizilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	2,000000	10,59	21,18
H	2,000000	14,56	29,12
		SUB TOTAL	50,30
		LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
		TOTAL (A)	50,30

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

LUMINÁRIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, PORTA LAMPADA E27 1COM BRACO METALICO DE

1,50M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,928690	47,24	43,87
		TOTAL (C)	43,87

CUSTO DIRETO TOTAL

94,17

BDI 20,00%

18,83

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

113,01

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Marta do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

[illegible]

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.41

SER.CG: Haste de aterramento Copperweld - 5/8" x 2,40 m

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,350000	14,56	5,10
H	0,354000	10,70	3,79
SUB TOTAL			8,88
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			8,88

Luzelinda F. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	25,80	25,80
TOTAL (C)			25,80

CUSTO DIRETO TOTAL

34,68

BDI 20,00%

6,94

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

41,62

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Sandra S. M. Lago
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

UN: UN

ITEM: 6.4.42

SER.CG: Lâmpada vapor de sódio 250 W

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

Luiz F. Leão
Luiz F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.200000	14.56	2.91
SUB TOTAL			2.91
LEIS SOCIAIS 0,00%			0.00
TOTAL (A)			2.91

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

LAMPADA VAPOR SODIO 250W

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.849500	32.85	27.91
TOTAL (C)			27.91

CUSTO DIRETO TOTAL

30.82

BDI 20,00%

6.16

ADM 0,00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

36.98

QUANTIDADE: 0.00

TOTAL: 0.00

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N° 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.43

SER: CG: Lâmpada vapor de sódio 400 W

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

Luiz F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.200000	14.56	2.91
SUB TOTAL			2.91
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2,91

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

LAMPADA VAPOR SODIO 400W

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.923500	39.28	36.28
TOTAL (C)			36,28

CUSTO DIRETO TOTAL

39,19

BDI 20,00%

7,84

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITARIO TOTAL

47,02

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Luiz F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.665.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.44

SER CG: Reator para lâmpada vapor de sódio 250 W

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VC/ MVM DE 250W, COM IGNITOR COM PICO TENSÃO 2 A 4KV 220V

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,838500	54,68	100,53
TOTAL (C)			100,53
			100,53
			20,11
			0,00
			120,64
			TOTAL: 0,00

Luzetida F. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CIPMT
Port. Nº 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.45

SER. CG: Reator para lâmpada vapor de sódio 400 W

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VC/ MVM DE 400W. COM IGNITOR COM PICO TENSAO2.8 A 4KV. 220V

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,619100	65,84	106,60
TOTAL (C)			106,60
			106,60
			21,32
			0,00
			127,92
			TOTAL : 0,00

Jomings S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Sandra M. Leão
Sandra S. CPUPMT
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.46

SER.CG: Ignitor para lâmpada vapor de sódio 250 / 400 W - 220 V

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

F. Leão
Luzilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,279000	14,56	4,06
H	0,300000	10,70	3,21
SUB TOTAL			7,27
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			7,27

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400W T. PARTIDA 3000 A 4500V

S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1,000000	21,85	21,85
TOTAL (C)			21,85

CUSTO DIRETO TOTAL

29,12

BDI 20,00%

5,82

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

34,95

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

A. Valente
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

M. do Carmo Rita
Mário do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.865.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.47

SER.CG: Relé fotoelétrico com base

UN: UN

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

Luzella F. Leão

Membro da CPUPMT
port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
port. N° 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

RELE FOTOELETRICO 1000W/220V

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.490000	10.59	5.19
H	0.490000	14.56	7.13
SUB TOTAL			12.32
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			12,32

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1.000000	21.44	21.44
TOTAL (C)			21,44

CUSTO DIRETO TOTAL 33,76

BDI 20,00% 6,75

ADM 0,00% 0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 40,52

QUANTIDADE: 0,00 TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
port. N° 0529/2014-GP

Mário do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
port. N° 0529/2014-GP

442

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.48

SER.CG: Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo, comprimento 2,5 m

UN: UN

MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA

ELETRICISTA

SERVEnte

Domingos S. L. Poixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Luzilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529120114-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.212026	21.35	4.53
H	0.120000	14.56	1.75
H	0.163000	10.59	1.73
		SUB TOTAL	8.00
		LEIS SOCIAIS 0.00%	0.00
		TOTAL (A)	8.00

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Ígea A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.49

SER. CG: Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN: M

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
JUN	1,000000	14,24	14,24
		TOTAL (C)	14,24

Luiz F. Leão
Luiz F. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Sandra M. Leão
Sandra M. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ 13.865.241/0001-86

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.50

UN: M

SER.CG: Cabo isolado 2,5 mm²

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

Luzeira F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,029000	10,59	0,31
H	0,034900	14,56	0,51
SUB TOTAL			1,26

LEIS SOCIAIS 0,00%

TOTAL (A)

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
----	-------	-------------	-------------

UN	0,011200	2,06	0,02
----	----------	------	------

M	1,100000	1,17	1,29
TOTAL (C)			1,31

CUSTO DIRETO TOTAL			2,08
--------------------	--	--	------

BDI 20,00%			0,42
------------	--	--	------

ADM 0,00%			0,00
-----------	--	--	------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL			2,49
----------------------	--	--	------

QUANTIDADE: 0,00			TOTAL: 0,00
------------------	--	--	-------------

Domingos S.L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
----	------------------	-------------	-------------

UN	0,000002	181.621,240000	0,36
----	----------	----------------	------

UN	0,000039	25.257,190000	0,99
----	----------	---------------	------

UN	0,000000	106.400,390000	10,64
TOTAL (B)			11,99

EQUIPAMENTO			
-------------	--	--	--

CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA ÚTIL +

CARROCERIA = 14000 KG - DIST. ENTRE FIXOS 4800 MM - INCL. CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

GUINDAUTO HIDRÁULICO MADAL 850T - CARGA MÁX 3.25T (A 2M) E 1.62T (A 4M) ALTURA MÁX 6,6M P/

MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**

CAMINHÃO TOCO FORD F-4000 - POTÊNCIA 120 CV - PBT = 68000 KG, CARGA ÚTIL + CARROCERIA = 3980 KG.

DIST. ENTRE FIXOS 4181 MM - INCL. CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONJUNTO PNEUS CAMINHÃO TOCO 3.5T

GRAXA LUBRIFICANTE

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
----	-------	-------------	-------------

KG	0,011645	2.725,69	31,74
----	----------	----------	-------

KG	0,020000	17,70	0,35
----	----------	-------	------

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)	L	0,060000	14,78	0,89
BRACO RETO P/ LUMINARIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M	UN	0,010000	72,00	0,72
ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	30,500000	2,59	79,00
	TOTAL (C)			112,70

CUSTO DIRETO TOTAL 132,88

BDI 20,00% 26,54

ADM 0,00% 0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 159,22

QUANTIDADE: 0,00 TOTAL: 0,00

Luiz F. Leão
Luiz F. Leão
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 052912014-GP

S. M. Leão
S. M. Leão
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPUPMT
 Port. N° 052912014-GP

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
 Membro da CPUPMT
 Port. N° 052912014-GP

MCM CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - EP
 CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.51

SER.CG: Cabo de cobre nu 50 mm²

UN: M

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Luiz F. Leão
Luiz F. Leão
 Membro da CPLMT
 Port. N° 052912014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.103400	14.56	1.51
H	0.100000	10.70	1.07
SUB TOTAL			2.58
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2,58

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR

BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4.8 X 50MM

CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO

Domingos S. F. Paixão
Domingos S. F. Paixão
 Membro da CPLMT
 Port. N° 052912014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.500000	2.16	1.08
UN	1.000000	0.37	0.37
M	1.100000	15.13	16.64
TOTAL (C)			18,09

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
 Membro da CPLMT
 Port. N° 052912014-GP

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
 Membro da CPLMT
 Port. N° 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPLMT
 Port. N° 052912014-GP

TOTAL: 0,00

447

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.865.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.52

SER.CG: Cabo de aço cobreado 2 AWG

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE ALUMINIO NU. COM ALMA DE ACO (CA) DE 1/0AWG

Luzeira F. Leão

Membro da CPUPMT

Port. N° 0529/2014-GP

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
KG	1.414500	14.24	20.14
TOTAL (C)			20.14

20.14

4.03

0.00

24.17

TOTAL: 0.00

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paído
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Riva
Presidente da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

448

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.53

SER.CG: Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm com conector

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

F. Leão

Luzeiro da CPUPMT

Membro da CPUPMT

Port. N° 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão

Membro da CPUPMT

Port. N° 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" COM CONECTOR TIPO GRAMPO

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.400000	14.56	5,82
H	0.400000	10.70	4,28
SUB TOTAL			10,10
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			10,10

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	2.395500	25.80	61,80
TOTAL (C)			61,80

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

449

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.54

SER.CG: Cabo de alumínio 2 CA

UN: M

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

Luzeilda F. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

Domingos S.L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.037000	10,59	0,39
H	0.035000	14,56	0,51
SUB TOTAL			0,90
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			0,90

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE ALUMINIO NU, COM ALMA DE ACO (CA), DE 1/0AWG

Jorge A. Valente
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
KG	0.000000	14,24	0,00
TOTAL (C)			0,00

CUSTO DIRETO TOTAL

Sandra M. Leão
Membro da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

0,90

BDI 20,00%

2,26

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

3,16

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port. Nº 052912014-GP

450

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORCAMENTO : 6.4

LOCAL:

ITEM: 6.4.55

SER.CG: Cabo de alumínio multiplex trifásico - 35 mm²

Luzeir. da CPUFM
Membro da CPUFM
port. N° 0529/2014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1 KV, XLPE OU EPR, COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 35MM2

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

.....
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0.00

Port. N.º 0329/2014-GP
Membro da CQJPMT
Sandra S. M. Leão

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Part. Nº 0529/2014-GP
Presidente da CUPM
Marta do Carmo Rita

Jorge A. Valente
Membro da CPL/PMT
CPF. Nº 052912014-GP

TOTAL: 0.00

WCM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPI 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.56

SER.CG: Cabo de cobre isolado de 1 kV - 25 mm², na cor preto

UN: M

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0,100000	10,59	1,06
H	0,100000	14,56	1,46
SUB TOTAL			2,52
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2,52

F. Leão
Luzeilda F. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	0,988000	9,57	9,46
TOTAL (C)			9,46

CUSTO DIRETO TOTAL

11,98

BDI 20,00%

2,42

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

14,40

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Sandra M. Leão
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

João A. Valente
Membro da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPLPMT
Port. N.º 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ / 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.57

SER CG: Eletroduto galvanizado

UN: M

Luzeilda F. Leão
Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Domingos S. L. Poixão
Domingos S. L. Poixão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 052912014-GP

MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ELETRICISTA	H	0.150000	14.56	2.18
AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0.150000	10.70	1.61
			SUB TOTAL	3.79
			LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00
			TOTAL (A)	3,79

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 3"

Jorge A. Valente
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Marta do Carmo Rita
Marta do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. N.º 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N.º 052912014-GP

	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	M	0.865000	35.45	30.66
			TOTAL (C)	30.66
CUSTO DIRETO TOTAL				34.45
BDI 20,00%				8.20
ADM 0,00%				0,00
PREÇO UNITARIO TOTAL				42.65
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.58

SER.CG: Cabo de cobre isolado de 1 kV - 16 mm², na cor verde

UN: M

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ELETRICISTA

Luiz F. Leão
Membro da CUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.090000	10.59	0.95
H	0.090000	14.56	1.31
SUB TOTAL			2.26
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2,26

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2 COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	0.943000	6.12	5.77
TOTAL (C)			5,77

CUSTO DIRETO TOTAL

8,03

BDI 20,00%

1,68

ADM 0,00%

0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9,71

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Jorge A. Valente
Membro da CUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CUPMT
Port. N.º 0529/2014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)									
OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA									
ORÇAMENTO : 6.4									
LOCAL :									
UN: UN									
ITEM: 6.4.59									
SER.CG: Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo com 4,5 m de comprimento									
MÃO DE OBRA									
MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL					
ELETRICISTA	H	0,212026	21,35	4,53					
SERVENTE	H	1,200000	14,56	17,47					
	H	1,630000	10,59	17,26					
			SUB TOTAL	39,26					
			LEIS SOCIAIS 0,00%	0,00					
			TOTAL (A)	39,26					
EQUIPAMENTO			CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL					
CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11000 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA	UN	0,000002	181.621,240000	0,36					
GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-6501 CARGA MAX 3.25T (A 2M) E 1.62T (A 4M). ALTURA MAX = 6,6M. P/ 1MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO**CAIXA**	UN	0,000039	25.257,190000	0,99					
CAMINHÃO TOCO FORD F-4000. POTENCIA 120 CV. PBT = 6800 KG. CARGA UTIL + CARROCERIA = 3980 KG. DIST 1ENTRE EIXOS 4181 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP GERAL DE CARGA SECA - 1DIMENSOES AP	UN	0,0000405	106.400,390000	4,31					
			TOTAL (B)	5,66					
MATERIAL/SUB- CONTRATADO			CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL					
CONJUNTO PNEUS CAMINHÃO TOCO 3 5T	UN	1,986323	2,72	5,40					
GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,246597	17,70	4,36					
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.)		0,052792	14,78	0,78					
BRACO RETO P/ LUMINARIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M		1,000000	72,00	72,00					
ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		2,600000	2,59	6,73					
			TOTAL (C)	89,28					
CUSTO DIRETO TOTAL				134,20					
BDI 20,00%				25,02					
ADM 0,00%				0,00					
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				159,22					
QUANTIDADE: 0,00				TOTAL: 0,00					

Domingos S. L. Polido
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Luzeilda F. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Membro da CPUPMT
Port. N° 0529/2014-GP

455

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 6.4
LOCAL :

ITEM: 6.4.60

SER.CG: Laço pré-formado simples de topo

Dr. F. Leão
Luzeiro da CP/PMT
Membro da CP/PMT
port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.100000	14.56	1.46
SUB TOTAL			1.46
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			1.46

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.766888	2.63	2.02
TOTAL (C)			2.02

CUSTO DIRETO TOTAL

			3.47
--	--	--	------

BDI 20.00%

			0.69
--	--	--	------

ADM 0.00%

			0.00
--	--	--	------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

			4.17
--	--	--	------

QUANTIDADE: 0,00

			TOTAL: 0.00
--	--	--	-------------

Jorge A. Valente
Membro da CP/PMT
port. N° 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
Membro da CP/PMT
port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CP/PMT
port. N° 0529/2014-GP

456

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.61

SER. CG: Laço pré-formado simples lateral

UN: UN

MÃO DE OBRA

ELETRICISTA

Luiz F. Leão
Luiz F. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.120000	14.56	1.75
SUB TOTAL			1.75
LEIS SOCIAIS 0,00%			0.00
TOTAL (A):			1.75

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

ALCA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG-4542 PLP

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.655925	2.63	1.73
TOTAL (C)			1.73

CUSTO DIRETO TOTAL

3.47

BDI 20.00%

0.69

ADM 0.00%

0.00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4.17

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0.00

Sandra S. M. Lago
Sandra S. M. Lago
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

George A. Valente
George A. Valente
 Membro da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Maria do Carmo Rita
 Presidente da CPLPMT
 Port. N° 0529/2014-GP

457

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

ITEM: 6.4.62

SER.CG: Conector perfurante Ø 50 x 150 mm²

F. Leão
Luzeilda F. Leão
Membro da CPU/MT
Nº 052912014-GP
port.

UN: UN

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR PERFURANTE REDE SUBTERRANEA TEN SAO 0,6/1KV, IP-65, PRINCIPAL 6 A 185MM2DERIVACAO 1.5 A 10MM2

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,512121	7,81	4,00
TOTAL (C)			4,00

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20,00%

ADM 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

QUANTIDADE: 0,00

TOTAL: 0,00

Domingos S. L. Paixão
Domingos S. L. Paixão
Membro da CPU/MT
Nº 052912014-GP

Sandra S. M. Leão
Sandra S. M. Leão
Membro da CPU/MT
Nº 052912014-GP

George A. Valente
George A. Valente
Membro da CPU/MT
Nº 052912014-GP

Marta da Carmo Rita
Marta da Carmo Rita
Presidente da CPU/MT
Nº 052912014-GP

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ 13.365.241/0001-86

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA

ORÇAMENTO : 6.4

LOCAL :

Luiz F. Leão
Luiz F. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

ITEM: 6.4.63

SER. CG: Conector derivação de cunha

UN: UN

MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.300000	9.04	2.71
SUB TOTAL			2.71
LEIS SOCIAIS 0,00%			0,00
TOTAL (A)			2.71

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIPO C E CUNHA, INTEGRADOS, REMDVIVEIS, TIPO D

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	1.150000	3.34	3.84
TOTAL (C)			3.84

CUSTO DIRETD TOTAL

			6.55
--	--	--	------

BDI 20,00%

			1.21
--	--	--	------

ADM 0,00%

			0.00
--	--	--	------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

			7.76
--	--	--	------

QUANTIDADE: 0.00

			TOTAL: 0.00
--	--	--	-------------

Rge A. Valente
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Domingos S. L. Paixão
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Sandra S. M. Leão
 Membro da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

Martão do Carmo Rita
 Presidente da CPLPMT
 Port. Nº 0529/2014-GP

459

460

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA OLA
ORÇAMENTO : 7
LOCAL :

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA OLA
ORÇAMENTO : 7
LOCAL :

ITEM: 7.1
SER.CG: Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora

UN: M2

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
M	0.124000	10.59	1.31
SUB TOTAL			1.31
LEIS SOCIAIS 0.00%			0.00
TOTAL (A)			1.31
CUSTO DIRETO TOTAL			1.31
BDI 20.00%			0.26
ADM 0.00%			0.00

Luzeilda K. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Domingos S. L. Paixão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Marta do Carmo Rita
Presidente da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-CP
Jorge A. Valente
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Sandra S. M. Leão
Membro da CPUPMT
Port. Nº 0529/2014-CP

Data: 15/06/2014

MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatório de Composição Analítica (GLOBAL)

OBRA : OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ORLA
ORÇAMENTO : 7
LOCAL :

UN: M2

ITEM: 7.2
SER.CG: Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro na ciclovia

MÃO DE OBRA
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO
SERVENTE

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
H	0.003333	20.71	0.07
H	0.003333	20.18	0.07
H	0.033330	10.59	0.35
SUB TOTAL			0.49
LEIS SOCIAIS 0.00%			0.00
TOTAL (A)			0.49

Luzeilda Leão
Membro da CRLPMT
Port N° 0529/2014-GP

EQUIPAMENTO

UN	COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0.0000006	181.621,240000	0.11
CAMINHÃO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11093 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA			
UN	0.00000072	484.690,920000	0.35
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSUMAQ. AUTOPROPELIDA. MOTOR DIESEL 30 HP			
TOTAL (B)			0.46

UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
L	0.010000	11.80	0.12
L	0.090000	2.59	0.23
L	0.040000	8.30	0.33
L	0.584300	21.27	12.43
TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 19.5			
TOTAL (C)			13.11

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI 20.00%

ADM 0.00%

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Sandra S. M. Leão
Membro da CRLPMT
Port N° 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CRLPMT
Port N° 0529/2014-GP

Valente
Membro da CRLPMT
Port N° 0529/2014-GP

Comings S. L. Paixão
Membro da CRLPMT
Port N° 0529/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

462

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS - PROCESSO LICITATÓRIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL- 002/2014-PMT - PROCESSO Nº 20140508-PMT

Tucuruí (PA), 16 de junho de 2014.

LICITANTES:

01 - M. G. M. CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Item	Descrição do Material	Unid.	Quant.	Preço Global		
				01	02	03
Div.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.	Div.	01	R\$ 1.641.970,80		

NOME		ASSINATURA
MARIA DO CARMO RITA	Presidente - CPL	
JORGE DE ALMEIDA VALENTE	- Membro - CPL	
LUZEILDA FERRAZ LEÃO	- Membro - CPL	
DOMINGOS SÁVIO LOPES PAIXÃO	- Membro - CPL	
SANDRA SUELY MENDES LEÃO	Membro - CPL	
M. G. M. CONST. EMPREEND. LTDA - EPP	- Licitante 01	

463

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Ata de Realização da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º CP-CPL- 002/2014-PMT – Processo
n.º 20140508-PMT - FASE HABILITAÇÃO**

Às 09:30 (Nove Horas e trinta Minutos) do dia 16 de junho de 2014, reuniu-se a Presidente e os respectivos membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n.º 0529/2014-GP, de 09 de junho de 2014, para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Pública n.º **CP-CPL 002/2014-PMT**.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUI (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO.

Adquiriram o edital as seguintes empresas: SERVICE AMAZON LTDA – EPP E M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP

Compareceram ao ato somente a empresa: **M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**, neste ato representado pelo Sr. THIAGO CAMPOS ROCHA, portador da Cédula de Identidade n.º 4307693- DGPPC/GO e devidamente inscrito no CPF (MF) sob o n.º 002.195.401-10.

A Comissão recebe os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços, sendo os mesmos rubricados pelo presente a sessão. Ressaltando que a referida empresa esta devidamente cadastrada junto a Prefeitura Municipal de Tucuruí. Logo após a verificação dos documentos de habilitação do licitante presente, foi constatada a conformidade dos mesmos como consta no instrumento convocatório, bem como foi confirmada a autenticidade das certidões apresentadas, de acordo com consulta nos sites oficiais. Por tais motivos, a Comissão Permanente de Licitação resolve habilitar o único licitante presente **M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**. A Presidente informou que o artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 reza que cabe recurso administrativo, sendo perguntado pela Presidente se o licitante presente abriria mão de interpor recurso foi respondido positivamente pelo mesmo. Esta ata vai assinada pela Presidente, membros da Comissão de Licitação e Licitante presente.


Tucuruí (Pará), 16 de junho de 2014, as 10:06 hs.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria n.º 0529/2014-GP


Jorge de Almeida Valente
Membro da CPL/PMT
Portaria n.º 0529/2014-GP


Luzeilda Ferraz Leão
Membro da CPL/PMT
Portaria n.º 0529/2014-GP


Domingos S. L. Paixão
Membro da CPL/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP


Luzeilda Ferraz Leão
Membro da CPL/PMT
Port. N.º 0529/2014-GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Domingos Sávio Lopes Paixão
Membro da CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Sandra Suely Mendes Leão
Membro da CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP

LICITANTE PRESENTE


M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP


Representante

THIAGO CAMPOS ROCHA

RG n.º 4307693- DGPPC/GO

CPF n.º 002.195.401-10.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Jorge A. Valente
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzeilda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ata de Abertura do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT
FASE PROPOSTA

Às 10:19 (dez horas e dezenove minutos) do dia 16 de junho de 2014, a Presidente e os respectivos membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n.º 0529/2014-GP, de 09 de junho de 2014, reabriu a sessão relativo a fase de avaliação de proposta da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT**, da licitante habilitada.


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUI (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO.

Na fase seguinte, de avaliação da proposta de preço do envelope n.º 02, aberto o envelope apresentado pela única empresa presente e habilitada. Assim sendo, por unanimidade a Comissão Permanente de Licitação decide pela habilitação e classificação parcialmente da empresa, **M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP** com o valor global de **R\$ 1.641.970,80 (UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).**

A PROPOSTA COM PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS da empresa parcialmente vencedora do certame como menor preço global será analisada pelos responsáveis Técnico da Secretaria de Obra e a decisão final será publicada no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

Sendo perguntado pela Presidente se o licitante presente abriria mão de interpor recurso, foi respondido positivamente pelo mesmo. Todos os documentos foram rubricados pelos presentes a sessão. E nada mais havendo, esta ata vai assinada pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação e Licitante presente.

Tucuruí (Pará), 16 de junho de 2014


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Jorge de Almeida Valente
Membro da CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP



Luzeilda Ferraz Leão
Membro CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Domingos Sávio Lopes Paixão
Membro CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Sandra Suely Mendes Leão
Membro CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP

LICITANTE PRESENTE


M. G. M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Representante
THIAGO CAMPOS ROCHA
RG n.º 4307693- DGPPC/GO
CPF n.º 002.195.401-10.


Jorge A. Valente
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP


Luzelda F. Leão
Membro da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP

Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Port. Nº 0529/2014-GP



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tucuruí
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

467

Memo. nº 018/2014

Tucuruí -PA, 16 de junho de 2014.

Ao

Secretario M. de Obras Urbanismo e Habitação

Eng. Márcio Hiroschi M. Kamizono

Assunto: Envio de PLANILHA PARA ANÁLISE E PARECER


Anexo: CÓPIA PLANILHA E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO/ COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Senhor Secretário,

Estou enviando em anexo cópia da PLANILHA DESCRITIVA DE QUANTIDADE, VALOR E CRONOGRAMA FISICO E FINANCERIO e COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (ORIGINAIS DO PROCESSO) da empresa **M.G.M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, vencedora parcialmente do certame nº **CP-CPL-002/2014-SEMEC**, aberto em 16/06/2014 - Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO**, para análise e parecer técnico. Na oportunidade solicitamos que seja devolvida a este setor (após análise).

No aguardo para ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do certame o mais breve possível.

Atenciosamente,


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT


Eng. Civil Márcio Hiroschi M. Kamizono
Secretário Mun. de Obras Urbanismo e Habitação
Portaria nº 497/2014-GP
CREA 20337/D/PA

RECEBIDO em
16/06/14



MUNICÍPIO DE TUCURUI - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUL. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

468

Memorando nº 0186/2014 – SEMOUH-GS

Tucuruí-Pa, 17 de Junho de 2014.

A: Comissão de Licitação
ATT: Ilmo Sra MARIA DO CARMO
M.D.: Presidente da Licitação

Assunto: Análise de Planilha de Licitação – Orla de Tucuruí

Saudações,

Pelo presente informo a Vossa Senhoria, que foi feito uma análise pela equipe técnica desta secretaria na planilha licitada Concorrência Pública nº **CP-CPL 002/2014-SEMEC**, empresa **M. G. M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, e foi constatado que os preços adotados pela empresa estão dentro dos parâmetros de referência da prefeitura e com condições dos serviços serem executados sem nenhum prejuízo na obra.

Sem mais para o momento, desde já agradeço vosso pronto atendimento.

Atenciosamente,


Eng. Civil Márcio Hiroshi M. Kamizono
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Portaria nº 007/2014-GP
CREA 20337 D/PA

TUCURUI

Rua Dom Cornélio Vermans, 357 – **CENTRO**
CEP: 68456-180 – **TUCURUI-PA**

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE TUCURUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REQUERIMENTO

À: Procuradora Jurídica

Dra. Idalene Maria Barroso Barbosa

Assunto: Parecer Jurídico Final

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUI (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

A Comissão Permanente de Licitação, legalmente constituída pela Portaria nº 0529/2014 - GP, e composta pelos membros **MARIA DO CARMO RITA, JORGE DE ALMEIDA VALENTE, LUZEILDA FERRAZ LEÃO, DOMINGOS SÁVIO LOPES PAIXÃO e SANDRA SUELY MENDES LEÃO**, presidida pelo primeiro, ao fim assinado, vêm por meio deste, encaminhar a esta Procuradoria, o presente "**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT**", com fulcro no parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, para parecer e as cabíveis considerações.

Termos em que pede,

e espera deferimento.

Tucuruí (PA), 17 de junho de 2014.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria 0529/2014 - GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
Procuradoria Jurídica

470

Parecer Jurídico

Assunto: Parecer jurídico sobre Concorrência Pública Nº. **CP-CPL-002/2014-PMT.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de construção da Orla do município de Tucuruí (1ª Etapa), conforme convênio entre o Município de Tucuruí e o Governo do Estado do Pará.

Requerente: Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO

Trata-se de autos licitação na modalidade concorrência pública, tombado sob o nº. **CP-CPL- 002/2014-PMT**, com o objetivo de contratar empresa especializada no ramo do objeto em epigrafe, encaminhados a esta Procuradoria Jurídica para emissão de **parecer final**, com os seguintes documentos:

- a) Solicitação da Secretaria Municipal de Obras;
- b) Autorização do Prefeito Municipal para a realização da licitação;
- c) Nomeação dos membros da Comissão de Licitação;
- d) Parecer jurídico preliminar;
- e) Minutas de edital e anexos;
- f) Comprovante de Publicação do Aviso de Licitação em jornal de grande circulação, na edição do Diário Oficial da União e Imprensa Oficial do Estado do Pará e Quadro de Avisos da PMT;
- g) Atestado de visita técnica emitido pelo município de Tucuruí e Declaração de Conhecimento do Local da Obra;
- h) Apresentação de Apólice de Seguro Garantia N º 05-0775-0181018 referente a entrega de caução e garantia de manutenção de proposta (Seguradora JMALUCELLI S/A CNPJ: 84.948.157/0001-33;
- i) Documentos de habilitação e julgamento das propostas, dentre outros documentos pertinentes.

É o Relatório, passamos a opinar.

PARECER



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Procuradoria Jurídica


471

Da análise dos documentos constantes dos autos, colhemos observação do transcurso regular das fases processuais, quais sejam:

- i. Inicialmente convém assinalar que o prazo mínimo para realização do evento foi de acordo com o artigo 21, § 2º, II, "a" da lei 8.666/93;
- ii. A sessão de habilitação e julgamento de propostas ocorreu em 16/06/2014, para a qual compareceu apenas a empresa M. G. M. CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP;
- iii. Passou-se então à fase de habilitação, restando habilitada a única empresa licitantes presente no certame, a saber: M. G. M. CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP;
- iv. No tocante à análise de preços sagrou-se vencedora do certame a empresa M. G. M. CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP com o valor global de R\$ 1.641.970,80 (...);
- v. Sendo assim, não havendo a interposição de nenhum recurso, restou irretocável a decisão da Comissão de Licitação, bem como o resultado do certame e, via de consequência, o ato de adjudicação do objeto licitado, como reza a literatura jurídica aplicada à espécie.

Destarte, atendidos todos os requisitos legais, opina esta Procuradoria Jurídica pelo prosseguimento do feito com a regular e necessária homologação, celebração de contrato e publicação do resultado na imprensa oficial.

É o parecer. SMJ.


Aldo Cesar Silva Dias
Procurador
Port. N° 0514/2014-GP

Tucuruí (PA), 18 de junho de 2014.


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** adjudica sua decisão referente a "**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. CP-CPL-002/2014-PMT**", Processo nº **20140508-PMT**, realizado no dia 16 de junho do ano de dois mil e quatorze, no prédio da Prefeitura Municipal de Tucuruí, localizada na Trav. Raimundo Ribeiro de Souza - 01 - nesta cidade, na sala de reuniões desta Comissão Permanente de Licitação, decidindo pela CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO, COMO VENCEDOR DA LICITAÇÃO O LICITANTE: **M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**, portadora do CNPJ nº 13.365.241/0001-86 com o Valor Global de **R\$ 1.641.970,80 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos)**.

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** encaminha a presente adjudicação para fins de **HOMOLOGAÇÃO** do Gestor Municipal.


Tucuruí - Pará, 16 de junho de 2014.


Maria do Carmo Rita
Presidente da CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Jorge de Almeida Valente
Membro da CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Luzeilda Ferraz Leão
Membro CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Domingos Sávio Lopes Paixão
Membro CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP


Sandra Suely Mendes Leão
Membro CPL/PMT
Portaria nº 0529/2014-GP



473

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO

Não havendo qualquer protesto contra a decisão adjudicatória, HOMOLOGO o julgamento do Processo Licitatório referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º CP-CPL-002/2014-PMT, Processo n.º 20140508-PMT, para que surta os efeitos legais e jurídicos, autorizando os procedimentos administrativos para a contratação da empresa: **M.G.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**, portadora do CNPJ nº 13.365.241/0001-86 com o Valor Global de **R\$ 1.641.970,80 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos)**.

Tucurui - Pará, 20 de junho de 2014.

SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANCLER ANTONIO
WANDERLEY
FERREIRA:1182791220
0

Assinado de forma digital por
SANCLER ANTONIO WANDERLEY
FERREIRA:11827912200
Dados: 2015.08.21 09:59:00
+03'00'



474

gamento Menor Preço Global a empresa: ELDORADO COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA -CNPJ: 17.110.783/0001-69 com o valor de R\$ 407.161,15 (Quatrocentos e sete mil cento sessenta um reais e quinze centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014-SEMS

A Prefeitura Municipal de Goiânia do Pará-PA torna pública que foi HOMOLOGADO o objeto da Tomada de Preço nº 002/2014-SEMS, contratação de empresa para a prestação de serviços para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro São Luiz - zona urbana por um período de 10(dez) meses, conforme discriminado no termo de referência, anexo no edital, tendo como critério de julgamento Menor Preço Global a empresa: S. PERES DA SILVA E CIA LTDA-ME - CNPJ: 11.117.259/0001-33 com o valor de R\$ 361.390,92 (Trezentos sessenta um mil trezentos noventa reais e noventa e dois centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014-SEMS

A Prefeitura Municipal de Goiânia do Pará-PA torna pública que foi HOMOLOGADO o objeto da Tomada de Preço nº 003/2014-SEMS, contratação de empresa para a prestação de serviços para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Floresta - zona urbana por um período de 10(dez) meses, conforme discriminado no termo de referência, anexo no edital, tendo como critério de julgamento Menor Preço Global a empresa: ELDORADO COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA -CNPJ: 17.110.783/0001-69 com o valor de R\$ 358.150,88 (Trezentos cinquenta e oito mil cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).

Goiânia do Pará-PA, 25 de Junho de 2014.
MARIA DO SOCORRO CASTRO
ALBUQUERQUE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório PPRP Nº 9/2014
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará-PA torna público o resultado do Processo Licitatório PPRP 009/14-Aquisição de Material de Expediente, tendo como vencedora da certame as empresas: GIOVANNI L. L. COMERCIO LTDA-EPP, vencedora dos lotes 01,06,07,10,11,12,13,15,18,23,28,29 e 33, NOVA ERA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP, vencedora dos lotes 02,03,05,08,09,13,16,17,19,20, 21 e 22, 24,26,27,30,31 e 32, e IVRS COMERCIO LTDA-ME, vencedora do lote 04, cujo resultado foi homologado pelo Prefeito Municipal.

GILBERTO PESSOA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**AVISOS DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro de Santana do Araguaia avisa aos interessados que realizará licitação na modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014

Abertura dia 10/07/2014 às 08:00 (nito horas), objeto: Aquisição de Materiais permanente (carteiras e bbededuros).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2014

Abertura dia 10/07/2014 às 10:00 (dez horas) objeto: Aquisição de Materiais permanente e pedagógicos para Creche Maria Inês Sampaio Lima Vita. Informações e retirada do Edital na Praça Três Poderes, s/n Centro Santana do Araguaia - PA, sala de Licitações.

Santana do Araguaia-PA, 25 de Junho de 2014.
KLEDSON RIBEIRO DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº TP-CPL-006/2014**
Roberto

A presidente da CPL do Município de TUCURUI - PA, no uso de suas atribuições torna pública, para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº TP-CPL-006/2014 com abertura para 05/06/2014 às 09:30, cujo o objeto é Prestar Serviços Legais de Publicação de Aios Oficiais, Extratos de Contratos e Outras Matérias para Atender a Necessidade do Gabinete, Secretarias e Autarquias do Município de TUCURUI (PA), Tipo menor preço global, foi declarada DESERTA. Nova data de Abertura em 09/07/2014 às 09:30 hs. Sessão no Setor de licitações e o Edital estará disponível na sede da PMT sito à: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro Centro TUCURUI-PA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 00032014062700034

AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP-CPL-002/2014-PMT

A Prefeitura Municipal de TUCURUI-PA, torna pública que foi Adjudicado e Homologado o objeto da Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT, com critério de julgamento "O menor preço global", objeto: Construção da Orla do Município de TUCURUI (PA) 1ª Etapa, Conforme Convênio Firmado com Governo Federal (Ministério do Turismo) e o Município, empresa vencedora M.G.M Construtora e Empreendimentos Ltda -EPP, portadora do CNPJ nº 13.365.241/0001-86 com o Valor Global de R\$ 1.641.970,80 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos).

TUCURUI-PA, 25 de Junho de 2014.
MARIA DO CARMO RITA
Presidente da CPL

**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 0662/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2014
OBJETO: é a Aquisição de produtos químicos para lavagem de roupa hospitalar, manutenção das atividades do hospital municipal e Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADAS: CONTRATO Nº 16 PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE - ME, CNPJ: nº 08.181.106/0001-40 com o valor de R\$ 12.971,32. CONTRATO Nº 14 Cristal Comercio de Produtos Químicos LTDA CNPJ: 09.033.742/0001-98 com o valor de R\$ 9.808,80. CONTRATO Nº 15 IMPACTUS COMÉRCIOS E SERVIÇOS CNPJ: 17.394.356/0001-50 com o valor de R\$ 1.824,00. Data da Assinatura: 11/06/2014 - VIGÊNCIA: da assinatura até 31/12/2014.

**DESPACHOS DA PREFEITA
Em 13 de junho de 2014**

Termo de Homologação nº 12/2014
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILAR, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 10.520/02 e subsidiariamente com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO tipo PRESENCIAL de nº 00012/2014, em favor do licitante JOSÉ PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME, CNPJ: 17.423.736/0001-94, com o valor de R\$ 31.360,00 (trinta e um mil trezentos e sessenta reais).

Em 25 de junho de 2014

Termo de Homologação nº 19/2014
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILAR, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 10.520/02 e subsidiariamente com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO tipo PRESENCIAL nº 19/2014, em favor do licitante Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre - ME CNPJ: 08.181.106/0001-40, com o valor de R\$ 111.166,54 (cento onze mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

VIRGINIA MARIA PRINHO VELLOSO BORGES

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014**

A Prefeitura Municipal de Ampere/PR avisa aos interessados que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 14 de julho de 2014, às 14h00min., que tem por objeto a Aquisição de equipamentos e material permanente, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Proposta sob nº 08779.245000/1130-05, que entre si celebraram a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e o Município de AMPERE/PR. Valor: R\$200.00,00 (duzentos mil reais). Recebimento das propostas: de 02/07/2014, às 09h até 14/07/2014, às 13h30m. Abertura das propostas: 14/07/2014, às 14h00 min. Início da sessão de disputa de lances: 14/07/2014, às 14h00 min. A retirada do Edital poderá ser efetuada através do site da CNM: www.cidade-compras.com.br

IZAIR ANTONIO FAVRELO
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2014**

A Gerente Interina de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro de 2013, com base na Lei 8666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizada na modalidade Concorrência Pública nº 002/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reurbanização da Rua XV de Novembro, conforme projeto, planilha, memorial descritivo e cronograma, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 789601/2013 - Ministério das Cidades e contrapartida do Município, em regime de empreitada global a preços fixos e sem reajuste, considerando a Ata da Comissão Permanente de Licitações e Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1458/2014, HOMOLOGA a licitação adjudicando o objeto para a empresa declarada vencedora do certame DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor global de R\$ 5.987.947,85 (cinco milhões novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Guarapuava-PR, 20 de junho de 2014.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATO: CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA. Inscrita no CNPJ nº 05.326.878/0001-35, estabelecida à RUA JARACATIA, 253 A - CEP: 87225000 - BAIRRO: CENTRO, município de Japaraíba/PR representada por CLAUDINEI SOARES DA ROCHA, CPF nº 023.076.819-90, RG. 6594891-5. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PATIO RODOVIARIO MUNICIPAL (GARAGEM) COM ÁREA DE 332,28 M2, CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES: BLOCO DE FUNCIONÁRIOS COM VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO E COZINHA, BLOCO ALMOXARIFADO, BLOCO ADMINISTRATIVO COM VARANDA, RECEPÇÃO, ESCRITÓRIO E BANHEIRO E BLOCO OFICINA COM ÁREA DE OFICINA E DEPOSITO E DEMAIS DETALHES CONSTANTES NO PROJETO. PRAZO DE VIGÊNCIA: de 25/06/2014 a 01/11/2014. VALOR GLOBAL: R\$319.461,70 (Trezentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos). LICITAÇÃO: Processo de Licitação Edital nº 7/2014 - modalidade Tomada de preços. CONTRATO nº 125/2014, de 25/06/2014 (vinte e cinco de junho de 2014).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE**DESPACHO DO PREFEITO
Em 23 de junho de 2014**

O Município de Pérola D'Oeste Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor ALCIR VALENTIN FIGOSO, considerando o parecer da Comissão de Licitações, considerando o parecer da Comissão de Licitações, de conformidade com a ATA Nº 03/2014-1P DE 27.05.2014, bem como o parecer exarado pelo assessor Jurídico, HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado do Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 03/2014, objetivando a contratação de Empresa para Construção de uma Quadra escolar Coberta com Vestiário conforme Termo de Compromisso PAC2 09792/2014 (62509 PAC2, COBERTURA 001/2013), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste/PR e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/MEC, situado na Rua Paraíba, no perímetro urbano do Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, de acordo com o plano de trabalho em regime de empreitada Global do tipo menor preço, conforme Plano de Trabalho, em anexo. Conforme abaixo descrito, tudo conforme projetos de engenharia e memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro que fazem parte integrante deste Edital, de acordo com o Projeto Técnico em anexo a este procedimento licitatório, em que foi vencedora a empresa MICHEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social na Rua Otavio Francisco de Mattos, Nº 1563, chác. 82 Bairro Santa Cruz, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0002-00 pelo valor de R\$ 507.890,26 (quinhentos e sete mil oitocentos e noventa reais e vinte seis centavos), para que surta seus efeitos legais.

ALCIR VALENTIN FIGOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2014-PMQ**

Objeto: Aquisição de implemento agrícola. Data de credenciamento e apresentação das propostas até 10/07/2014 às 10:00 horas. Local www.caixa.gov.br. Informações e Integra do Edital telefone 41-3623-1231, ou ainda pelo email licitacao@quitandinha.pr.gov.br, ou no horário de expediente.

Quitandinha-PR, 25 de junho de 2014.
MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

similar ou superior referentes aos itens "Lanternin em concreto pré-moldado com veneziana em inox - 100 und." e "Piso de alta resistência em granitina - 1.000 m²", conforme exigidos na condição 6.2.4.2.1 do Edital. R E CONSTRUTORA MATHEUS LTDA EPP por não comprovar a capacidade técnica profissional mínima similar ou superior referentes aos itens "Lanternin em concreto pré-moldado com veneziana em inox - 100 und.", "Armação em aço CA 50/60 - 12.000 kg" e "Piso de alta resistência em granitina - 1.000 m²", conforme exigidos na condição 6.2.4.2.1 do Edital e L S EQUIPAMENTOS LTDA-EPP por não comprovar a capacidade técnica profissional mínima similar ou superior referentes aos itens "Piso de alta resistência em granitina - 1.000 m²", conforme exigidos na condição 6.2.4.2.1 do Edital. Em consequência das decisões tomadas pelos membros da Comissão Especial de Licitação que inabilitou e habilitou as participantes deste certame, dar-se-á a oportunidade para que as participantes interponham a ocorrência da intenção de recurso contra a decisão da comissão, de acordo com os prazos previstos no art. 109, da Lei Nº 8.666/93, mediante petição datilografada e devidamente arazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista do item 05 do edital.

Parauapebas (PA), 25 de Junho de 2014.

CARLOS RICARDO RODRIGUES
Comissão Especial de Licitação
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
2º ADITIVO CP 2014-002SEHAB
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706326
2º ADITIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2014-002SEHAB
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PODER EXECUTIVO, comunica a todos os interessados que a data de realização da sessão pública para recebimento dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) e DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº 2) referente à Concorrência Pública nº 3/2014-002SEHAB, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção, fornecimento e montagem de duas estações de tratamento de efluentes para atendimento do Residencial dos Minérios, Residencial Vila Nova e Residencial Vale do Sol, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, fica prorrogada para dia 16/07/2014 às 09:00 horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação na Prefeitura Municipal de Obras - SEMOB, localizada na Rua Rio Dourado - S/Nº - Bairro Beira Rio - Parauapebas, Estado do Pará.

Parauapebas, 25 de Junho de 2014.
Carlos Ricardo Rodrigues
Comissão Especial de Licitação
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
COMUNICADO CP 2013-017SEMOB
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706328
CONCORRÊNCIA Nº 3/2013-017SEMOB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, através da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, comunica a todos os interessados que a data de realização da sessão pública de continuidade dos trabalhos para abertura dos envelopes nº 02 - Proposta de Preços, relativos ao processo nº 3/2013-017SEMOB, na modalidade CONCORRÊNCIA, cujo objeto é a obra de reforma das Praças Municipais da Bíblia, das Bandeiras, do Beira Rio e do Mercado Municipal, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, será realizada às 09:00 horas, do dia 1º de julho de 2014, na sala de sessão da Comissão Especial de Licitação, localizada na Coordenadoria de Licitações e Contratos, Morro dos Ventos, S/Nº, Quadra Especial, Bairro Beira Rio II, Parauapebas (PA).

Parauapebas, 25 de Junho de 2014.
CARLOS RICARDO RODRIGUES
Comissão Especial de Licitação
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706317
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014

Órgão: Prefeitura Municipal de Picarra.
Objeto: **Aquisição de materiais de construção (Cimento, areia e brita).** Data, Hora, Local: 10/07/2014 às 10h00min na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Picarra/PA. Contato fone (94) 3422 1341. Edital e informações: Das 08h às 12h e das 14h às 17h, no mesmo endereço supra, onde o edital poderá ser obtido mediante taxa de 30,00, e será retirado através de gravação, CD ou pen drive ou impressor, fornecido pelo interessado que se identificar. Picarra - PA, 26 de Junho de 2014.

Pregoeiro - **Roberto Ednams dos Santos** - CPL - PMR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
Aviso de Licitação Deserta e Reabertura
Pregão Presencial Nº TP-CPL-006/2014

A presidente da CPL do Município de Tucuruí - PA., no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº TP-CPL-006/2014 com abertura para 05/06/2014 às 09:30, cujo o objeto é Prestar Serviços Legais de Publicação de Atos Oficiais, Extratos de Contratos e Outras Matérias para Atender a Necessidade do Gabinete, Secretarias e Autarquias do Município de Tucuruí (PA), Tipo menor preço global, foi declarada DESERTA. Nova data de Abertura em 09/07/2014 às 09:30 hs. Sessão no Setor de licitações e o Edital estará disponível na sede da PMT sito à: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro: Centro Tucuruí-PA.

Aviso Homologação e Adjudicação
Concorrência Pública Nº CP-CPL-002/2014-PMT

A Prefeitura Municipal de Tucuruí-PA, torna pública que foi Adjudicado e Homologado o objeto da Concorrência Pública nº CP-CPL-002/2014-PMT, com critério de julgamento "O menor preço global", objeto: Construção da Orla do Município de Tucuruí (PA) 1ª Etapa, Conforme Convênio Firmado com Governo Federal (Ministério do Turismo) e o Município, empresa vencedora M.G.M Construtora e Empreendimentos Ltda - EPP, portadora do CNPJ nº 13.365.241/0001-86 com o Valor Global de R\$ 1.641.970,80 (um milhão seiscientos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos). Tucuruí (PA), 25 de Junho de 2014. **Maria do Carmo Rita** - Presidente da CPL.

AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706368

Torna público o seguinte edital: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014-00002**, para "Aquisição de estimada de 660 (seiscientos e sessenta) cestas básicas, destinadas aos servidores da Agência de Saneamento de Paragominas, referente ao período de Julho a Dezembro de 2014". **Abertura: 14/07/14 às 09:30h.** A retirada do edital fica única e exclusivamente na sede da Agência, Paragominas 27/06/14.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CANAÃ DOS CARAJÁS - SAAEC
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706376

Contrato 003/2014 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás - SAAEC torna público que assinou com a Empresa Blitz Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 11.216.972/0001-34, contrato objetivando a prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Ambiental - Monitoramento da qualidade da água distribuída a população de Canaã dos Carajás. O valor do Contrato é de R\$ 132.000,00, com vigência de 18/03/2014 a 17/03/2015. O Contrato foi realizado na modalidade inexigibilidade fundamentado no Art. 13, inciso I, II e III, e Art. 25 inciso II da Lei 8666/93. Ordenador Edson Gomes Pereira.

Francisquilha de Almeida Vieira
Pregoeira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CANAÃ DOS CARAJÁS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706383

EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE 001/2014.
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATADA: FAVACHO & SILVA LTDA - ME, CNPJ: 15.354.242/0001-50 CONTRATO Nº 2014001, OBJETO: Fornecimento de material de expediente para atender as necessidades administrativas do SAAEC. VALOR: R\$ 13.793,75. VIGÊNCIA: 17/02/2014 a 16/02/2015. Ordenador: Edson Gomes Pereira.

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 006/2014. CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATADA: BLITZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 11.216.972/0001-34. CONTRATO Nº 2014006, OBJETO: Aquisição de produtos químicos para tratamento da água distribuída a população de Canaã dos Carajás. VALOR: R\$ 1.036.000,00. VIGÊNCIA: 22/04/2014 a 21/04/2015. Ordenador: Edson Gomes Pereira.

ADITIVO CT 011/2013 - Empresa: White Tratores Serviços e Comércio Ltda. Origem Pregão Presencial nº 011/2013. Objeto: Locação de veículos e equipamentos para atender os serviços administrativos e operacionais do SAAEC. Vigência do Contrato: 31/01/2014, Vigência do 1º Aditivo: 30/01/2015. Valor do Aditivo - R\$ 1.432.800,00. Valor total do Contrato - R\$ 2.865.600,00. Ordenador: Edson Gomes Pereira.

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATADA: ELÉTRICA SÃO CAETANO - MÁQUINAS E MOTORES LTDA - ME, CNPJ: 03.834.321/0001-80. CONTRATO Nº 2014007, OBJETO: Aquisição de equipamentos (bombas submersas, válvulas, dosadores) para reposição e/ou instalação nos sistemas de abastecimento e água e tratamento de esgoto. VALOR: R\$ 556.604,97. VIGÊNCIA: 26/05/2014 a 25/11/2014. Ordenador: Edson Gomes Pereira.

Canaã dos Carajás-PA, 16 de Junho de 2014.
Francisquilha de Almeida Vieira
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014-000032

No dia 18/06/2014 foi Adjudicado e no dia 25/06/2014 foi Homologado o Pregão Presencial nº 049/2014-000032, Objeto: Aquisição de 01(um) veículo para Secretaria de Assistência Social. Vencedor: ZUCATELLI MOTORES LTDA, no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). Água Azul do Norte - **Cátia Patrícia Ferreira** - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
Avisos de Homologação e Adjudicação
Pregão Presencial Nº 003/2014-SEMED

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará torna pública que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Presencial nº 003/2014-SEMED, contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) Ônibus Rodoviário Executivo, para atender a Secretaria Municipal de Educação - Convênio 069/14-SE-POF, tendo como critério de julgamento Menor Preço a empresa Zucatelli Motores Ltda- valor R\$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais).

Pregão Presencial Nº 003-2014-SEMS
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará torna pública que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Presencial nº 003-2014-SEMS, Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material permanente, para atender o Fundo Municipal de Saúde - Posto de Saúde Vila Aparecida - zona rural do município de Goianésia do Pará/PA, Emenda Parlamentar Proposta nº 12884.091000/1140-01, tendo como critério de julgamento Menor Preço por lote a empresa a Brito dos Santos - ME, Real Com. de Móveis Ltda-ME, Nortec Comercio e Serviços Ltda-ME e Zucatelli Empreendimentos Ltda.

Pregão Presencial Nº 004-2014-SEMS
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, torna pública que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Presencial nº 003-2014-SEMS, Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e Material Permanente, para atender a Secretaria Municipal de Saúde - Posto de Saúde Campos Belo, Posto de Saúde Raimundo Maia, Posto de Saúde Rui Barbosa, Posto de Saúde Santo Amaro, PSF Santa Luzia, PSF Vila Janari do Município de Goianésia do Pará/PA, Emenda Parlamentar Proposta nº. 12884.091000/1140-02, tendo como critério de julgamento Menor Preço por lote a empresa a Brito dos Santos - ME, Real Com. de Móveis Ltda-ME, Nortec Comercio e Serviços Ltda-ME.

Pregão Presencial Nº 005/2014-SEMS
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará torna pública que foi adjudicado e homologado o objeto do Pregão Presencial nº 005/2014-SEMS, contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (uma) ambulância O Km para a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como critério de julgamento Menor Preço a empresa Zucatelli Motores Ltda. Goianésia do Pará (PA), 25 de Junho de 2014.
Maria do Socorro Castro Albuquerque - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706303

AVISO DE ANULAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 001/2014
OBJETO: A Prefeitura Municipal de Medicilândia - PA torna pública a ANULAÇÃO da licitação RDC PRESENCIAL Nº 001/2014, objeto: seleção de empresa para implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário em Medicilândia - TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0113/2014, empreitada por preço global, tipo menor preço; ABERTURA: 04 de julho de 2014, às 11h00min.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para fornecimento de material permanente, no atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia; **ABERTURA:** 15 de julho de 2014, às 09h00min; **LOCAL PARA RETIRADA E INFORMAÇÕES:** Prédio da Prefeitura de Medicilândia/PA, das 08h00min às 12h00min.

GERAIS

GOVERNO INAUGURA OBRA DE R\$ 56,8 MILHÕES SOBRE O RIO CAPIM

Maria do Socorro



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

477

CONTRATO Nº 048.2014.20.5.002

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA M. G. M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, PARA O FIM QUE NELE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Travessa Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, bairro Centro, Tucuruí - Pará, inscrita no C.G.C/MF sob o nº 05.251.632/0001-41, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade nº 6848253 2ª via PC/PA, inscrito no CPF/MF nº 118.279.122-00, residente e domiciliado na Rua "B" nº 06, Vila Pioneira, ao final assinada e de outro lado, como **CONTRATADA**, a Empresa: **M. G. M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J nº 13.365.241/0001-86, com sede estabelecida na Rodovia BR 422, KM 04, nº 04, Setor Industrial - Tucuruí-Pará, neste ato representada por **THIAGO CAMPOS ROCHA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4307693 SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 002.195.401-10, residente e domiciliado nesta cidade Tucuruí-Pará, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, considerando a homologação do resultado obtido através da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT** e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

Parágrafo Único: Os serviços de que trata o "caput" desta cláusula, desenvolver-se-ão mediante autorização a ser expedida pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, através de Ordem de Serviço específica, a ser emitida até 10 dias úteis, após a publicação do extrato deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO PRAZO**

2.1 - O prazo total previsto para execução dos serviços objeto deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, autorizando o início dos serviços.

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo se verificar a interrupção do trabalho, determinado pelo CONTRATANTE em razão de relevante ordem técnica ou administrativa, através de ordem escrita onde indicará o prazo da referida interrupção, ou por motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados e definidos no Código Civil, devendo a CONTRATADA na hipótese, comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, o início e o término da causa determinante da paralisação, para efeito de igual prorrogação de prazo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

478

Parágrafo Terceiro: O prazo de execução do presente contrato, somente poderá ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo, conforme estabelecido no subitem 18.3 do Edital.

**CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO**

3.1 - O preço total do presente Contrato, conforme a proposta apresentada pela Contratada e aceito pelo Contratante para a realização dos serviços ora contratados é de **R\$ 1.641.970,80 (um milhão seiscentos quarenta e um milnovecentos e setenta reais e oitenta centavos)**.

Parágrafo Primeiro: Nos preços contratuais oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, todos os custos de aquisições de materiais, ferramentas e equipamentos necessários, inclusive as despesas decorrentes de licença, impostos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente Contrato, bem como tudo e qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessário.

**CLÁUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO**

4.1 - Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de medição (ões) das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por preço unitário dos serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de serviços aprovados, observando os seguintes prazos:

4.1.1 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas;

4.1.2 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada;

4.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada.

4.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde está sendo executada a obra, comprovando o registro do contrato naquele Conselho.

4.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o(s) boletim (ns) de medição (ões), correspondente ao período da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra e vistada pela Fiscalização e a(s) fatura(s).

4.5 - O pagamento final, será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, contra a apresentação da fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.

4.6 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, no prazo estabelecido nos subitens 25.1 e 25.2, do Edital, serão atualizados com base na variação do índice IPCA, divulgado pela Fundação IBGE, ou de seu substituto, verificado no período compreendido entre a data da adimplência e do efetivo pagamento da fatura.

**CLÁUSULA QUINTA
DAS RESPONSABILIDADES**

5.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato, assim como pela execução plena e satisfatória dos serviços e de suas etapas, com estrita observância aos projetos e especificações, respondendo perante o CONTRATANTE e terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução da obra.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

479

Parágrafo Primeiro: As licenças para execução dos serviços independentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco exclusivo da CONTRATADA, assistida quando necessário, pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Os equipamentos e materiais indispensáveis à execução dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA, pelos seus transportes para o local de trabalho, por sua conservação e utilização, não podendo justificar atraso na conclusão dos serviços ou de suas etapas, em virtude de deficiência de tais equipamentos ou materiais.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter no local dos serviços, técnico de nível superior, indicado na sua proposta como seu representante legal e responsável direto pela execução dos mesmos, cujo "Curriculum Vitae" será submetido à aceitação do CONTRATANTE, antes do início dos serviços, sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, por quaisquer falhas ou defeitos que se verificarem nas mesmas.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a desmanchar e refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem ônus para o CONTRATANTE, e sem importar em alteração do prazo contratual, os serviços ou suas etapas eventualmente executadas com vícios ou defeito em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência, emprego de materiais, equipamentos ou processos inadequados ou de qualidades inferiores.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se responsabilizará exclusivamente, com total isenção do CONTRATANTE, por todas as despesas relativas aos salários, encargos sociais, trabalhistas e sindicais de todo o seu pessoal envolvido na execução da obra, cuja comprovação dos recolhimentos de todas estas despesas e encargos deverão ser por ela apresentado mensalmente na tesouraria do CONTRATANTE, reconhecendo inclusive o direito do CONTRATANTE, no caso de comprovação de débito, fazer a retenção dos valores correspondentes por ocasião das quitações das medições dos serviços realizados.

CLÁUSULA SEXTA
DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

6.1 - Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por técnicos devidamente designados pelo CONTRATANTE daqui por diante, denominado simplesmente Fiscalização, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venham a ser determinado pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. O controle do cumprimento integral das condições desta relação contratual por parte do CONTRATANTE é restrita competência do mesmo.

Parágrafo Primeiro: A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus funcionários, prepostos ou contratados.

Parágrafo Segundo: Todas as Ordens de Serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer entendimentos entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações verbais.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a retirar imediatamente dos serviços e não readmitir os empregados contratados ou prepostos que venham a criar embargos ou embaraços à Fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução dos serviços ou, de suas etapas.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

480

Parágrafo Quarto: Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sem efeito suspensivo, ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, para que o expediente suba devidamente instruído.

**CLÁUSULA SÉTIMA
DO RECEBIMENTO**

7.1 - Os serviços serão recebidos nas condições estipuladas no Edital, matriz licitatória e parte integrante deste Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES**

8.1 - No caso de inadimplemento total ou parcial do contrato pela CONTRATADA o CONTRATANTE aplicará, após a notificação de advertência, as seguintes multas:

- a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos contratados;
- b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor global do contrato, por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos;
- c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelos cronogramas físico-financeiro e contratual, sem plena justificativa;
- d) Multa de 1% (um por cento) calculados sobre o valor global do contrato, em caso de inobservância das demais cláusulas do Contrato;
- e) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor global do contrato, pela entrega da obra com erros e/ou defeitos, acusados pela comissão de fiscalização.

Parágrafo Primeiro: A aplicação da(s) multa(s) a que alude esta cláusula não impede que o CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique outras sanções previstas em lei.

Parágrafo Segundo: De qualquer penalidade imposta, a CONTRATADA poderá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação, oferecer recurso, através da Fiscalização, que o encaminhará devidamente informado, ao Prefeito Municipal.

Parágrafo Terceiro: Caso venha a ser rigorosamente cumprido o prazo final de entrega dos serviços referidos na Cláusula Segunda deste Contrato, a multa de que trata a alínea "c" do "caput" desta cláusula, poderá ser restituída à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE. Essa devolução deverá ser feita sem juros ou correção monetária por ocasião da assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, mediante requerimento da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto: A(s) penalidade(s) estabelecida(s) nesta Cláusula não exclui (em) qualquer (quaisquer) outra(s) neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE e a terceiros em consequência de inadimplemento contratual.



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA**

481

**CLÁUSULA NONA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

9.1 - No interesse da Prefeitura Municipal de Tucuruí, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO CONTRATUAL**

10.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas neste Contrato ou ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que será procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

11.1 - As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação orçamentária prevista no orçamento fiscal vigente.

**UNIDADE GESTORA: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SUSTENTÁVEL
23.695.0021.1041 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA DA MATINHA
44.90.51 - Obras e Instalações**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1 - O presente Contrato é firmado de conformidade com a legislação em vigor, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, estando inserido como parte integrante deste instrumento, o processo administrativo de licitação, aludido na Cláusula Primeira deste Contrato, com os requisitos referendados no art. 38, do dispositivo legal citado;

12.1.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços até 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (§ 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO**

13.1 - A publicação do presente instrumento será providenciada pelo CONTRATANTE em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURÍDICA

482


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO


14.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Tucuruí (PA), como instância judicial competente para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os necessários efeitos legais.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.


GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ AOS VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE.



SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


M.G.M. CONSTRUTORA
E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CONTRATADA
THIAGO CAMPOS ROCHA
REPRESENTANTE



Idalene Maria Barroso Barbosa
Procuradora Jurídica
Portaria nº 488/2014-GP
OAB/PA 9.701

Testemunhas:

1) 
CPF: 033010012-20

2) 
CPF: 612.474.992-00

Este CONTRATO Nº **048.2014.20.5.002**, foi publicado no quadro de aviso desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 de 26 de setembro de 1994, na data supra.


Ronaldo Lessa Voloski
Chefe do Gabinete
Portaria nº 489/2014-GP.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

483

ANEXO I
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICÍPIO.

EMPRESA: M. G. M. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Item	Serviços	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	
				Valor COM BDI	Valor Total
1 - Serviços preliminares					
1.1	Execução da limpeza do terreno	m²	27.376,16	2,02	55.299,84
1.2	Instalação provisória de água para obra	un	1,00	337,98	337,98
1.3	Instalação provisória de luz e força para obra	un	1,00	1.164,20	1.164,20
1.4	Barracão da obra/ refeitório	m²	80,00	161,28	12.902,40
1.5	Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada, dimensões 300 x 500 cm	m²	15,00	358,82	5.382,30
1.6	Tapume de telhas ecológicas	m²	1.254,40	37,21	46.676,22
TOTAL DO ITEM 1					121.762,94
2 - Urbanização					
2.1	Construção meio-fio de concreto fck 13,5 Mpa 0,15 x 0,30 m	m	3.409,02	30,28	103.225,13
2.2	Sarjeta em concreto 18 Mpa controle "B" espessura de 8 cm	m³	68,95	34,76	2.396,70
2.3	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro na ciclovía	m²	2.555,70	16,62	42.475,73
2.4	Execução de pintura nova cor em calçadas de piso cimentado	m²	3.456,72	7,62	26.340,21
2.5	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado a passeio público	m²	3.695,48	36,43	134.626,34
2.6	Fornecimento e instalação de piso (calçada) em concreto 13,5 Mpa, controle "B", e = 7 cm, destinado ao calçamento	m²	5.122,98	36,43	186.630,16
TOTAL DO ITEM 2					495.694,27
3 - Drenagem					
3.1	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral h ≤ 1,5 m	m³	220,55	4,37	963,80
3.2	Escavação mecanizada de valas com descarga lateral 1,5m ≤ h ≤ 3,00 m	m³	2.054,93	7,48	15.370,88



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURÍDICA

484

3.3	Lançamento e compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações	m³	1.969,89	16,77	33.035,06
3.4	Compactação com equipamento placa vibratória ou similar, inclusive material para reaterro	m³	1.378,93	18,37	25.330,94
3.5	Berço de areia para assentamento de tubo, e = 15 cm	m²	1.106,75	12,60	13.945,05
3.6	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 400 mm, classe CA-02	m	405,00	16,29	6.597,45
3.7	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 600 mm, classe CA-02	m	175,00	31,71	5.549,25
3.8	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 800 mm, classe CA-02	m	350,00	66,45	23.257,50
3.9	Fornecimento e aplicação de tubo de concreto com Ø = 1000 mm, classe CA-02	m	50,00	100,75	5.037,50
3.10	Concreto para berço de rede tubular, traço 1:3:6, inclusive lançamento	m³	6,15	372,87	2.293,15
3.11	Ala de rede tubular simples (boca de bueiro), Ø = 1000 mm	un	1,00	1.211,86	1.211,86
3.12	Caixa para boca de lobo combinada	un	28,00	742,63	20.793,64
3.13	Poço de visita Ø 600 mm	un	4,00	1.842,83	7.371,32
3.14	Poço de visita Ø 800 mm	un	7,00	2.201,86	15.413,02
3.15	Poço de visita Ø 1000 mm	un	1,00	2.837,88	2.837,88
TOTAL DO ITEM 3					179.008,30
4 - Terraplanagem					
4.1	Limpeza da área com retirada da camada vegetal e regularização da sub-base com bota-fora de DMT = 5 Km	m²	27.376,16	0,56	15.330,65
4.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com DMT = 5 Km	m³	6.247,60	4,80	29.988,48
4.3	Espalhamento, gradeamento, irrigação e compactação de material de 1ª categoria para finalização da base e preparo para pavimentação	m³	6.247,60	14,01	87.528,88
TOTAL DO ITEM 4					132.848,01
5 - Tratamento Superficial Triplo					
5.1	Fornecimento de Material e Mão-de-Obra para execução de serviços de Imprimação (CM-30)	m²	18.557,70	3,75	69.591,38
5.2	TST - Tratamento Superficial Triplo. Equipamento (Caminhão Multi-Distribuidor de Agregado, Rolo Compactador TANDER, Rolo pneumático Caminhão Espagador), Emulsão Asfáltica RR-2C com Polímero 3,5% SBR	m²	18.557,70	16,13	299.335,70



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURÍDICA

485

TOTAL DO ITEM 5					368.927,08
6 - Instalações Elétricas					
6.1 - Subestação 300 kVA em 13,8 KV					
6.1.1	Alça dupla pré-formada de distribuição	un	3,00	7,53	22,59
6.1.2	Arruela quadrada 18 mm	un	5,00	1,31	6,55
6.1.3	Cabo de alumínio 2 CA	m	18,00	3,16	56,88
6.1.4	Cabo de cobre isolado 185 mm ² - 1 KV	m	100,00	91,85	9.185,00
6.1.5	Cabo de cobre isolado 95 mm ² - 1 KV	m	40,00	49,94	1.997,60
6.1.6	Caixa para medição de baixa tensão 250 x 1600 x 700 mm	un	1,00	104,05	104,05
6.1.7	Cinta de seção circular	un	2,00	21,17	42,34
6.1.8	Laço pré-formado de topo	un	3,00	4,17	12,51
6.1.9	Disjuntor tripolar 1000 A	un	1,00	4.636,32	4.636,32
6.1.10	Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"	un	3,00	339,91	1.019,73
6.1.11	Porta-fusível de distribuição	un	3,00	357,97	1.073,91
6.1.12	Cruzeta de concreto 90 x 90 x 2000 mm	un	1,00	142,24	142,24
6.1.13	Curva 135° para eletroduto	un	3,00	42,52	127,56
6.1.14	Eletroduto de ferro galvanizado 4", vara 3 m	m	18,00	66,59	1.198,62
6.1.15	Eletroduto de PVC, na cor preta Ø 1/2", vara 3 m	m	3,00	3,25	9,75
6.1.16	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	5,90	17,70
6.1.17	Suporte para chave fusível	un	3,00	81,69	245,07
6.1.18	Fio de cobre nu 16 mm ²	m	18,00	9,96	179,28
6.1.19	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	30,14	90,42
6.1.20	Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	8,00	24,00
6.1.21	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	3,00	86,77	260,31
6.1.22	Pedra preta	m ³	0,50	176,08	88,04
6.1.23	Areia branca	m ³	0,50	138,52	69,26
6.1.24	Cimento - saco 50 Kg	un	2,00	54,04	108,08
6.1.25	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	19,88	39,76
6.1.26	Porca quadrada para mão-francesa	un	3,00	0,80	2,40
6.1.27	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	2,00	2,83	5,66
6.1.28	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	9,68	9,68
6.1.29	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	6,28	6,28
6.1.30	Pára-raio de distribuição 12 kV - 10 kA, com protetor isolante	un	3,00	234,14	702,42



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

486

6.1.31	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	3,00	8,99	26,97
6.1.32	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	1,00	745,25	745,25
6.1.33	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	97,49	194,98
6.1.34	Transformador trifásico 300 kA 13,8 kV - 220/127 V	un	1,00	18.777,38	18.777,38
6.1.35	Cabo de cobre nu 50 mm ² , para aterramento do transformador	m	30,00	28,17	845,10
6.1.36	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm, com conector, para aterramento do transformador	un	6,00	68,98	413,88
TOTAL DO ITEM 6.1					42.487,57
6.2 - Implantação da estrutura de derivação 13,8 KV					
6.2.1	Chave fusível 15 kV 300 A, tipo "C"	un	3,00	339,91	1.019,73
6.2.2	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	142,24	142,24
6.2.3	Mão francesa plana 619 mm	un	2,00	19,88	39,76
6.2.4	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	4,00	86,77	347,08
6.2.5	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	4,00	8,99	35,96
6.2.6	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	un	2,00	2,83	5,66
6.2.7	Arruela quadrada	un	4,00	1,31	5,24
6.2.8	Alça pré-formada	un	3,00	7,53	22,59
6.2.9	Laço pré-formado de topo	un	1,00	4,17	4,17
6.2.10	Elo fusível 15 A, tipo K	un	3,00	5,90	17,70
6.2.11	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	1,00	6,28	6,28
6.2.12	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	1,00	9,68	9,68
6.2.13	Cabo de alumínio nu 2 AWG com alma de aço	m	4,50	24,17	108,77
6.2.14	Conector tipo cunha para cabo Al nu 4 - 2, na cor vermelha, com cartucho	un	3,00	4,98	14,94
TOTAL DO ITEM 6.2					1.779,80
6.3 - Implantação de subestação 45 kVA em 13,8 KV					
6.3.1	Transformador trifásico 45 KVA 13,8 kV - 220/127 KV	un	1,00	7.154,11	7.154,11
6.3.2	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	4,00	2,86	11,44
6.3.3	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	2,00	7,14	14,28
6.3.4	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	2,00	7,46	14,92
6.3.5	Parafuso de cabeça abaulada Ø 16 x 45 mm	un	4,00	2,45	9,80



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURÍDICA

487

6.3.6	Suporte para transformador 185 x 95 mm	un	2,00	98,47	196,94
6.3.7	Transformador trifásico 45 kVA 13,8 kV - 220/127 V	un	2,00	5.581,89	11.163,78
6.3.8	Poste de concreto duplo T (h = 11 m)	un	2,00	752,71	1.505,42
6.3.9	Arruela quadrada 18 mm	un	14,00	1,32	18,48
6.3.10	Mão-francesa plana 619 mm	un	2,00	20,08	40,16
6.3.11	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	1,00	143,66	143,66
6.3.12	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	343,31	1.029,93
6.3.13	Elo fusível 5A, tipo H	un	3,00	5,15	15,45
6.3.14	Pára-raio polimérico 13,8 kV sem centelhamento, com protetor isolante	un	3,00	169,44	508,32
6.3.15	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm ² / 15 kV	m	12,00	11,22	134,64
6.3.16	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	30,44	91,32
6.3.17	Estribo com conector cunha, inclusive cartucho, para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	8,08	24,24
6.3.18	Laço pré-formado simples de topo	un	4,00	4,21	16,84
6.3.19	Laço pré-formado simples lateral	un	3,00	4,21	12,63
TOTAL DO ITEM 6.3					22.106,36
6.4 ESTRUTURAS					
6.4.1	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 125 mm	un	42,00	2,83	118,86
6.4.2	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm	un	23,00	7,07	162,61
6.4.3	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 350 mm	un	11,00	7,37	81,07
6.4.4	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 400 mm	un	15,00	9,68	145,20
6.4.5	Pino autotravante para isolador pilar 140 mm	un	36,00	8,99	323,64
6.4.6	Isolador pilar NBI 110 kV para rede de 13,8 kV	un	36,00	86,77	3.123,72
6.4.7	Alça pré-formada	un	21,00	7,53	158,13
6.4.8	Arruela quadrada 18 mm	un	142,00	1,31	186,02
6.4.9	Mão-francesa plana 619 mm	un	42,00	19,88	834,96
6.4.10	Cruzeta de concreto 250 daN retangular	un	21,00	142,24	2.987,04
6.4.11	Chave fusível tipo "C" 15 kV 300 A	un	3,00	339,91	1.019,73
6.4.12	Elo fusível 10 A tipo K	un	3,00	5,10	15,30
6.4.13	Cabo de cobre coberto com XLPE 16 mm ² / 15 kV	m	12,00	11,11	133,32
6.4.14	Conector derivação para linha viva 6 - 1/0	un	3,00	30,14	90,42
6.4.15	Estribo com conector cunha para cabo de alumínio nu 4-2	un	3,00	8,00	24,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA JURÍDICA

488

6.4.16	Olhal parafuso	un	21,00	7,38	154,98
6.4.17	Gancho olhal	un	21,00	7,21	151,41
6.4.18	Manilha sapatilha	un	21,00	16,97	356,37
6.4.19	Isolador de disco, em porcelana, 150 mm	un	42,00	30,20	1.268,40
6.4.20	Armação secundária para 1 estribo zincado	un	4,00	10,92	43,68
6.4.21	Armação secundária para 2 estribos zincados	un	13,00	19,35	251,55
6.4.22	Isolador roldana porcelana 76 x 80 mm	un	17,00	7,23	122,91
6.4.23	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm ²	un	48,00	4,44	213,12
6.4.24	Conector perfurante 25 - 120 x 25 - 120 mm ² , para cabos de 120 mm ²	un	3,00	9,72	29,16
6.4.25	Alça pré-formada de serviço para cabo 35 mm ²	un	4,00	4,86	19,44
6.4.26	Fio de cobre isolado Ø 6 mm ²	m	16,00	7,07	113,12
6.4.27	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 250 mm zincado	un	2,00	7,07	14,14
6.4.28	Conector cunha para cabo Ø 70 mm ²	un	2,00	10,71	21,42
6.4.29	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 35 mm ²	un	12,00	4,17	50,04
6.4.30	Laço pré-formado de distribuição para cabo de 70 mm ²	un	1,00	4,17	4,17
6.4.31	Cabo de cobre isolado para 1 kV Ø 150 mm ²	un	9,00	74,19	667,71
6.4.32	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 150 daN	un	3,00	589,74	1.769,22
6.4.33	Poste de concreto duplo T - 9 metros, 300 daN	un	3,00	887,39	2.662,17
6.4.34	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 600 daN	un	2,00	1.640,04	3.280,08
6.4.35	Poste de concreto duplo T - 10 metros, 300 daN	un	3,00	822,08	2.466,24
6.4.36	Poste de concreto duplo T - 11 metros, 300 daN	un	8,00	1.316,43	10.531,44
6.4.37	Poste de concreto duplo T - 16 metros, 200 daN	un	22,00	2.639,44	58.067,68
6.4.38	Quadro de iluminação com disjuntor	un	1,00	552,00	552,00
6.4.39	Luminária tipo iluminação pública fechada para 250 e 400 W	un	64,00	113,01	7.232,64
6.4.40	Caixa de passagem de alvenaria 30 x 30 cm	un	23,00	145,32	3.342,36
6.4.41	Haste de aterramento Copperweld - 5/8" x 2,40 m	un	6,00	41,62	249,72
6.4.42	Lâmpada vapor de sódio 250 W	un	16,00	36,98	591,68
6.4.43	Lâmpada vapor de sódio 400 W	un	48,00	47,02	2.256,96
6.4.44	Reator para lâmpada vapor de sódio 250 W	un	16,00	120,64	1.930,24
6.4.45	Reator para lâmpada vapor de sódio 400 W	un	48,00	127,92	6.140,16



489

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURÍDICA

6.4.46	Ignitor para lâmpada vapor de sódio 250 / 400 W - 220 V	un	64,00	34,95	2.236,80
6.4.47	Relé fotoelétrico com base	un	64,00	40,52	2.593,28
6.4.48	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo, comprimento 2,5 m	un	16,00	159,22	2.547,52
6.4.49	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16 x 300 mm	un	128,00	6,28	803,84
6.4.50	Cabo isolado 2,5 mm ²	m	880,00	2,49	2.191,20
6.4.51	Cabo de cobre nu 50 mm ²	m	20,00	28,17	563,40
6.4.52	Cabo de aço cobreado 2 AWG	un	49,00	24,17	1.184,33
6.4.53	Haste de aço cobreada 5/8" x 2400 mm com conector	un	4,00	68,98	275,92
6.4.54	Cabo de alumínio 2 CA	m	1.307,00	3,16	4.130,12
6.4.55	Cabo de alumínio multiplex trifásico - 35 mm ²	m	547,00	20,48	11.202,56
6.4.56	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 25 mm ² , na cor preto	m	2.766,00	14,40	39.830,40
6.4.57	Eletroduto galvanizado	m	922,00	42,65	39.323,30
6.4.58	Cabo de cobre isolado de 1 kV - 16 mm ² , na cor verde	m	922,00	9,71	8.952,62
6.4.59	Braço curvo com sapata, galvanizado a fogo com 4,5 m de comprimento	un	48,00	159,22	7.642,56
6.4.60	Laço pré-formado simples de topo	un	36,00	4,17	150,12
6.4.61	Laço pré-formado simples lateral	un	30,00	4,17	125,10
6.4.62	Conector perfurante Ø 50 x 150 mm ²	un	3,00	5,56	16,68
6.4.63	Conector derivação de cunha	un	7,00	7,76	54,32
TOTAL DO ITEM 6.4					237.782,30
TOTAL DO ITEM 6					304.156,03
7 - Serviços Complementares					
7.1	Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora	m ²	27.376,16	1,31	35.862,77
7.2	Execução de sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesfera de vidro	m ²	220,00	16,87	3.711,40
TOTAL DO ITEM 7					39.574,17
TOTAL GERAL DA PLHANILHA					1.641.970,80



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

sob matrícula e nº 3.829 e Lei Municipal 522/2014, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA DO CAFÉ, S/Nº, SETOR MORUMBI - TUCURUI/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Sendo a licitação considerada DESERTA.

EDER RABELO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato de Contrato Nº 048.2014.20.5.002. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) Contratada: M. G. M. Construtora e Empreendimentos Ltda - EPP. CNPJ Nº 13.365.241/0001-86. Concorrência Pública nº CP-CPL 002/2014-PMT, Construção da Orla do Município de TUCURUI 1ª Etapa, Conforme Convenção entre o Município e o Governo Federal (Ministério do Turismo). Valor Global: R\$ 1.641.970,80 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos). TUCURUI - Pará, 24/06/2014. Maria do Carmo Rita. Presidente da CPL.

Extrato de Contrato Nº 047.2014.26.5.001. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) Contratada: J. Ney dos Santos e Cia Ltda ME, CNPJ Nº 05.214.984/0001-27. Concorrência Pública nº CP-CPL 001/2014-SEMEC, Construção da Enef Ana Pontes Frances Localizada no Município de TUCURUI, Conforme Convenção entre o Município e o Governo do Estado do Pará. Valor Global: R\$ 3.364.392,09 (três milhões trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e nove centavos). TUCURUI - Pará, 24/06/2014. Maria do Carmo Rita. Presidente da CPL.

Extrato de Contrato Nº 036.2014.26.3.002. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) Contratada: G. F. Rocha Construções Ltda - ME, CNPJ Nº 12.153.730/0001-01. Tomada de Preços nº TP-CPL 002/2014-SEMEC, Objeto: Construção da Escola Municipal Nova União - Polo V - Zona Rural do Município de TUCURUI - PA. Valor Global: R\$ 1.396.769,02 (um milhão trezentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos). TUCURUI - Pará, 23/06/2014. Maria do Carmo Rita. Presidente da CPL.

Pregão Presencial-001-CPL/2014-SEMS. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) e Contratadas: A. C. da Silva Serviços Médicos EPP devidamente inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 14.011.326/0001-29 com contrato nº 041.2014.35.2.001 vencedora do Lote 01 com valor total de R\$ 9.969.600,00 (nove milhões novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais); Mater Dei Serviços Médicos EPP devidamente inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 16.422.340/0001-40 com contrato nº 042.2014.35.2.001 vencedora do Lote 02 com o valor total de R\$ 8.328.000,00 (oito milhões trezentos e vinte oito mil reais); A. F. Siqueira & Cia Ltda ME devidamente inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 07.487.620/0001-46 com contrato nº 043.2014.35.2.001 vencedora dos Lotes 03 e 04 com o valor de R\$ 5.720.640,00 (cinco milhões setecentos e vinte mil e seiscentos e quarenta reais); T. M. C. GOMES ME devidamente inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 15.467.026/0001-11 com contrato nº 044.2014.35.2.001 vencedora do Lote 05 com o valor de R\$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais); Data da Assinatura: 09/05/2014. TUCURUI-PA, 24/06/2014. Maria do Carmo Rita. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014-00041

O Fundo M. de Saúde publica Pregão Presencial 9/2014-00041, abertura 09/07/14 às 08h30min, sede do Executivo Rua 15 de Novembro nº 520, objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais e equipamentos Odontológicos para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014-00042

O Fundo M. de Saúde publica Pregão Presencial 9/2014-00042, abertura 09/07/14 às 14h30min, sede do Executivo Rua 15 de Novembro nº 520, objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamento de hospitalar para atender os PSF Vila Alvorada, Dário Antunes, José Ivo Kohnlein, Alberto Morbach e Norberto Zorica, de acordo com a Proposta nº 11899610000/1130-10/Ministério da Saúde.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032014062600253

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014-00043

O Fundo M. de Saúde publica Pregão Presencial 9/2014-00043, abertura 09/07/14 às 16h30min, sede do Executivo Rua 15 de Novembro nº 520, objeto: contratação de empresa para fornecimento de móveis para escritório, eletrodomésticos, eletrônicos e equipamentos de informática para atender os PSF Vila Alvorada, Dário Antunes, José Ivo Kohnlein, Alberto Morbach e Norberto Zorica, de acordo com a Proposta nº 11899610000/1130-10/Ministério da Saúde. Inf. das 8 às 12hs no Fone (93) 3532-2120.

EVERTON VITÓRIA MOREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014 - SRP

OBJETO: Registro de preços para compra futura de 2 (DOIS) VEÍCULOS 0KM, Destinados à manutenção e funcionamento das demandas das Secretarias de Educação e de Saúde deste Município de Xinguara - Pará.
A data de recepção e abertura dos envelopes foi transferida para o dia: 04/07/2014.
HORA e LOCAL: 09h00 (nove horas), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Xinguara, situada no 2º piso do Prédio da CAIXA, na Rua Peirão Pontica, s/nº, Centro.
O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 14h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima.
Outras informações pelo telefone nº (08994) 3426-2644, ou na Sala de Licitações.

Xinguara - PA, 25 de junho de 2014.
JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários, destinados a Escola Infantil do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 11/07/2014, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 43/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento mobiliários, brinquedos e materiais, destinados a Escolas Infantis do Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 11/07/2014, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 25 de junho de 2014.
MATEUS RIBEIRO DANTAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBOREMA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2014, que objetiva: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender às demandas das secretarias deste Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I): HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA FUTURA LTDA - R\$ 5.135,00, GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME - R\$ 1.525,00, IARA ALVES DE OLIVEIRA - ME - R\$ 18.241,65. Ficam desde já convocados os representantes legais das empresas vencedoras para assinatura dos contratos objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Boreborema - PB, 25 de junho de 2014.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2. 05. 031/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, DURANTE O DO EXERCÍCIO DE 2014 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS ME VALOR: R\$ 20.820,00 (Vinte mil oitocentos e vinte reais) LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2. 05. 002/2014. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08. 243. 1018. 219108. 244. 1019.

2204.04.122.2001.221408.244.1019.220508.244.1018.219508.244.1018.219308.244.1018.2199.08.243.1018.219208.244.1021.2213.ELEMENTO DE DESPESA: 339039.SIGNATÁRIOS: João Dantas e ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS. DATA DA ASSINATURA: 25 De Junho de 2014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2. 05. 032/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS, DURANTE O DO EXERCÍCIO DE 2014 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social E FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME VALOR: R\$ 316.080,00 (Trezentos e Dezenove Mil e oitenta reais) LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2. 05. 002/2014. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08. 243. 1018. 219108. 244. 1019. 2204.04.122.2001.221408.244.1019.220508.244.1018.219508.244.1018.219308.244.1018.2199.08.243.1018.219208.244.1021.2213.ELEMENTO DE DESPESA: 339036.SIGNATÁRIOS: João Dantas e FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA. DATA DA ASSINATURA: 25 de Junho de 2014

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2. 06. 022/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, toma público, para conhecimento dos interessados, que a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60379, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADVOGADO OTÁVIO AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, será realizada no dia 16 de julho de 2014, às 08:00 horas. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2. 06. 023/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, toma público, para conhecimento dos interessados, que a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60381, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MELO LEITÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, será realizada no dia 16 de julho de 2014, às 10:00 horas. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2. 06. 024/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, toma público, para conhecimento dos interessados, que a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60378, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALGISA AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, será realizada no dia 16 de julho de 2014, às 14:00 horas. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2. 06. 025/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, toma público, para conhecimento dos interessados, que a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60380, NA ESCOLA MUNICIPAL CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, será realizada no dia 16 de julho de 2014, às 16:00 horas. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande-PB, 20 de junho de 2014.
GABRIELA COUTINHO GOMES PONTES
Presidente da Comissão

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 705494
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO Nº 03/2014
CONCURSO PÚBLICO 001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a homologação do resultado final do Concurso Público para Provisão de Cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Primavera, **NOMEIA E CONVOCA** os candidatos habilitados relacionados no Anexo I deste Edital com vistas à tomar posse, nos termos deste Edital, para comparecerem no DHR da Prefeitura de Primavera até dia 26 de junho de 2014, conforme item III do Edital do Concurso 001/2013. Este edital completo encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal e no quadro de publicações da mesma. Informações pelo fone (91) 3481-1228. Caso não haja interesse em assumir a vaga, os convocados deverão apresentar declaração de não aceitação.

CLEUMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

PROFESSOR: ZONA RURAL

JOSENIARA MONTEIRO CORREA 22º; ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA 23º; MARISTELA ALBUQUERQUE SANTOS PEREIRA 24º; IRLENE FARIAS PEREIRA DE FRANCA 25º.

PROFESSOR: ZONA URBANA

RENATA NAZARETH PINHEIRO DE O. SILVA 44º; GERSON GUEDES DA SILVA 45º; DANIELA DE NAZARÉ SILVA BORGES 46º; RITA DE CÁSSIA SILVA MARCIEL 47º.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CASSIA SOUSA DAMASCENO 16º; NAIRA DE SOUSA GLIM 17º; JUCELIA DOS SANTOS DE NAZARÉ 18º; LUCIANE SOCORRO MOREIRA DA SILVA 19º; RAIMUNDA CILENE DA SILVA BASTOS 20º; MARINETE COSTA DA SILVA 21º; MARIA DE FÁTIMA MEIRELES DA COSTA 22º; EDIRK BENEDITO CORREA BORGES 23º.

CARGO: VIGIA

DANILO MENDES FERREIRA 32º; JOSUE DA COSTA MELO 33º; JOÃO PAULO DE MELO GUIMARÃES 34º.

CARGO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

RAFAEL CARVALHO DE SOUZA 2º; ISAU EMANUEL RAMALHO DE OLIVEIRA 3º.

CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM

VALNICE SOUSA COSTA 7º; GILVAN MOREIRA DA SILVA BATISTA 8º.

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 705391
AVISO PRÉVIO DE LICITAÇÃO

Considerando o art. 37 da Constituição da República combinado com o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, que prevê a obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB publica a justificativa que segue, bem como caracteriza o objeto a ser licitado com áreas e prazos a serem respeitados.

Justificativa: Com o intuito de implantar melhorias na infraestrutura de apoio ao Sistema de Transporte Urbano do Município de Belém e observada a extrema necessidade desta infraestrutura, a SEMOB executa ações voltadas ao desenvolvimento de projetos estratégicos para essa finalidade. Dentre essas ações, destaca-se a implantação de novos elementos no mobiliário urbano e, respectiva manutenção, tais como abrigos, objetivando oferecer a população espaços públicos com maior conforto, segurança, acessibilidade e proteção aos usuários contra as intempéries. O aparelhamento de logradouros públicos com abrigos para o Sistema de Transporte Urbano tem a função de resgatar a autoestima dos usuários, criando uma identidade própria para o local, promovendo assim, a melhoria da qualidade de vida da população.

Objeto a ser licitado: O objeto da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MELHOR TÉCNICA, por PERMISSÃO CONDICIONADA DE USO, é a obtenção de propostas que possibilitem a "SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO: ABRIGOS DE ÔNIBUS, ABRIGOS PARA PONTO DE TÁXI E MOTOTÁXI, MEDIANTE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO VINCULADA À EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE", conforme quantidades e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

Área de abrangência: Município de Belém.

Prazo de vigência da Permissão: 5 (cinco) anos, contados da data de assinatura do Termo de Permissão Condicionada de Uso.

Belém/PA, 24 de junho de 2014.
MAISA SALES GAMA TOBIAS
Diretora Superintendente

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 705638

AVISO DE LICITAÇÃO/RESUMO DE EDITAL

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 01/2014. **TIPO:** Menor Preço Global. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços topográficos para levantamento planialtimétrico

cadastral de áreas públicas e georreferenciamento de lotes urbanos para fins sociais. **PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:** 10h45m dia 15 de julho 2014.

REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da Lei nº 8.883/94, de demais alterações posteriores.

INFORMAÇÕES: Os editais completos e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a CPL, das 08h00m às 11h45m, nos dias úteis, na Direção Administrativa e Financeira no endereço: rua da usina, nº 29, centro, Canaã dos Carajás-PA. Richard Bueno - Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

Extratos de Contratos

Extrato de Contrato N.º 048.2014.20.5.002. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) Contratada: M. G. M. Construtora e Empreendimentos Ltda - EPP, CNPJ Nº 13.365.241/0001-86; Concorrência Pública n.º CP-CPL 002/2014-PM; Construção da Orla do Município de TUCURUI 1ª Etapa, Conforme Convênio entre o Município e o Governo Federal (Ministério do Turismo). Valor Global: R\$ 1.641.970,80 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos). TUCURUI - Pará, 24/06/2014. Maria do Carmo Rita. Presidente da CPL.

Extrato de Contrato N.º 047.2014.26.5.001. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) Contratada: J. Ney dos Santos e Cia Ltda ME, CNPJ Nº 05.214.984/0001-27; Concorrência Pública n.º CP-CPL 001/2014-SEMEC; Construção da Emef Ana Pontes Frances Localizada no Município de TUCURUI, Conforme Convênio entre o Município e o Governo do Estado do Pará. Valor Global: R\$ 3.364.392,09 (três milhões trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e nove centavos). TUCURUI - Pará, 24/06/2014. Maria do Carmo Rita. Presidente da CPL.

Extrato de Contrato N.º 036.2014.26.3.002. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) Contratada: G. F. Rocha Construções Ltda - ME, CNPJ Nº 12.153.730/0001-01; Tomada de Preços n.º TP-CPL 002/2014-SEMEC; Objeto: Construção da Escola Municipal Nova União - Polo V - Zona Rural do Município de TUCURUI - PA. Valor Global: R\$ 1.396.769,02 (um milhão trezentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos). TUCURUI - Pará, 23/06/2014. Maria do Carmo Rita. Presidente da CPL.

Preço Presencial-001-CPL/2014-SEMS. Contratante: Município de TUCURUI - Prefeitura Municipal de TUCURUI (PA) e Contratada: A. C. da Silva Serviços Médicos EPP devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 14.011.326/0001-29 com contrato nº 041.2014.35.2.001 vencedora do Lote 01 com valor total de R\$ 9.969.600,00 (nove milhões novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais); Mater. Eel. Serviços Médicos Eireli EPP devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 16.422.340/0001-40 com contrato nº 042.2014.35.2.001 vencedora do Lote 02 com o valor total de R\$ 8.328.000,00 (oito milhões trezentos e vinte oito mil reais); A. F. Siqueira e Cia Ltda ME devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 07.487.620/0001-46 com contrato nº 043.2014.35.2.001 vencedora dos Lotes 03 e 04 com o valor de R\$ 5.720.640,00 (cinco milhões setecentos e vinte mil e seiscentos e quarenta reais); T. M. C. GOMES devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 15.467.026/0001-11 com contrato nº 044.2014.35.2.001 vencedora do Lote 05 com o valor de R\$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais); Data da Assinatura: 09/05/2014. TUCURUI-PA, 24/06/2014. Maria do Carmo Rita. Pregoeiro.

Empresarial

CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS VALE VEIGA 1º OFÍCIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 704969

Faço saber que se encontram em meu Cartório para serem protestados os seguintes títulos: dmi dr15175501 venc08/05/14 contra: alianza logística e empreendimento ced/ cecrisa revestim ceramico R\$2268,03/dmi390291978 venc07/05/14 contra: de souza silva ced/multilaser indl s/a R\$9,69/dmi22450/05venc29/05/14 contra: patricia do socorro samapalo gester ced/gural ind de balancas e equipam It R\$1596,00/dmi nf 71251 venc28/05/14 contra: daniel santos da silva ced/r e a com de maq e suprimentos R\$1220,00/dmi 7500/d venc01/06/14 contra: greja evagadangular maguari ced/iluminar com a l It R\$1500,00/dmi 2000036400 venc02/05/14 contra: williammes oweria pereira de oliveira ced/norte refrigeraçao It R\$250,00/dmi1253venc28/05/14 contra: reta const e serv de limpeza It ced/faustino & paiva It R\$56,66/dmi1224venc02/06/14 contra: luguet dist bebidas

It ced/nazare coml de alim e magazines It R\$84,51/dmi 27692/b venc02/06/14 contra: c h de morais cortez me ced/t-parts coml e imp de auto pecas R\$312,55/dmi rc-022748 venc30/05/14 contra: omnia serv it me ced/vertical loc de maq e equipam I R\$400,00/dmi237923venc02/06/14 contra: gika com de pecas e acess para a ced/tragil ind e com de pecas It R\$718,86/dmi 237923venc02/06/14 contra: gika com de pecas e acess para a ced/tragil ind e com de pecas It R\$718,86/dmi93849/c venc02/06/14 contra: super baratao das confecoes It e ced/garra jeans ind e com It R\$758,00/dmi1233006 venc10/05/14 contra: gustavo costa mendes ind/ced/fast fit academia It R\$89,90/dmi19931venc30/05/14 contra: haroldo santa brigida freire ced/h c pneus s/a R\$226,50/dmi3001 venc30/05/14 contra: brunet dance c de confecoes ced/ com de roupas rj kps It R\$666,00/dmi7500/c venc04/06/14 contra: benedito tiago marques neto ced/pires e silva com ltrme R\$1000,00/dmi4828-b venc19/05/14 contra: laercio correa da silva ced/kiraice moda It R\$264,25/dmi887146300 venc19/05/14 contra: avila & costa It ced/compar da par refrigerantes R\$25090,00/ dmi298093 venc29/05/14 contra: maria de fatima bezerra ced/guerreiro ind com imp e exp It R\$1337,90/dmi1263venc12/05/14 contra: freitas e sozinha ced/aluminio jd R\$717,12/dmi831/14/venc30/05/14 contra: ljs produtos de higiene limpeza It ced/sandol ind e com It-me R\$2580,00/dmi raphael/04venc04/06/14 contra: raphael souza repress ced/atol campo grande com de roupas It R\$922,50/dmi737276/02venc04/06/14 contra: espetaculo com e distribuaçao It ced/rsdiniz manut de veiculos eirR\$438,00/ dmi 90931-b venc29/05/14 contra: ferreira e g da rocha It me ced/ind e com de calçados suzana R\$1104,00/dmi434429538 venc27/05/14 contra: j serv e com de vidros It me ced/elgin s a R\$195,00/dmi8520venc03/06/14 contra: avila e costa It me ced/atacadão distrib com indlt R\$4020,00/dmi24508603 venc30/05/14 contra: c de souza ced/mk eletrodomesticos mundial sa R\$206,87/dmi7005venc03/06/14 contra: maura brito de farias alves ced/cristal com ind amazonia It R\$279,47/dmi9691/3 venc26/05/14 contra: leila denize gonsalves alves ced/ oliveira de souza & cia It me R\$306,62/dmi24432603 venc30/05/14 contra: c de souza ced/mk eletrodomesticos mundial sa R\$502,08/dmi22610-1 venc03/06/14 contra: amj com e serv de impressao It ced/brasilar do brasil It em recuper judia R\$1668,22/dmi11545 venc30/05/14 contra: ed serv de construçao e engenharia It ced/d h l com e serv It R\$92,31/dmi nf3537-c venc02/06/14 contra: trilux telecom It epp ced/ master sistema de telecom It R\$1014,02/dmi1024venc10/04/14 contra: clarice malena da silva lima ced/benedito jose barbosa quirino R\$350,00/dmi 1004 venc10/04/14 contra: ana priscila da silva pereira ced/benedito jose barbosa quirino R\$360,00/dmi 881-2venc05/06/14 contra: cis dos santos me ced/maria conceicao de santana R\$409,70/dmi7620 1/venc07/06/14 contra: eleuterio de oliveira me ced/kms ind quimica It R\$915,36/dmi a23208/3venc05/06/14 contra: santa marta distribuidora e tr ced/americas labs imports It R\$11734,76/dmi 3326-01venc05/06/14 contra: erineloserraferreira ced/jefferson martins correa R\$443,20/dmi541-a venc30/05/14 contra: s souza de souza ced/always day com bones ind exp It R\$552,50/dmi64602venc30/05/14 contra: orlando cordeiro da silva ced/bel cabos e fios It R\$1215,00/dmi463-1venc01/06/14 contra: lojas guarani trindade com mat const ced/ferragens fonsaca It R\$95,45/dmi 105venc04/06/14 contra: debora perdigao da serra ced/adriana do socorro chaves miranda-me R\$113,81/dmi27814-c venc01/06/14 contra: erika pameila fernandes dos santos ced/importadora eda It R\$823,33/dmi69822nf02 venc04/06/14 contra: v de n c muniz com ced/morena rosa ind e com de confecoes R\$856,68/dmi504868405 venc06/06/14 contra: estaleiros padre juliao It ced/porto real ind de maq e equipam R\$1050,00/dmi132571 venc05/06/14 contra: roma construtora It ced/h i martins com de mat de constr R\$1360,00/dmi2191-4venc04/06/14 contra: amj com e serv de impressao I ced/brasilar do brasil It em recuper judia R\$1434,84/dmi 585/3 venc01/06/14 contra: gika moura me ced/diesel king It R\$1800,00/dmi16422a venc04/06/14 contra: r a melo epp ced/solu calçados It R\$3108,00/dmi 145091ba venc05/06/14 contra: r melo epp ced/leao schecttmann confect It R\$599,50/dmi nf6999a venc04/06/14 contra: smc construo es e incorporadores It ced/ludi com de material de telecom R\$307,50/dmi1039a venc12/05/14 contra: c x abdon epp ced/luang junhong R\$473,15/dmi 19172-b venc06/06/14 contra: aspan construo es e serv It ced/ferrari e cia It me R\$1975,00/dmi3693/ venc05/06/14 contra: raimundo alves da costa ced/c figueiredo & cia It R\$80,00/dmi101700442 venc28/05/14 contra: marilene rodrigues de aragao ced/com ind e distrib de produt R\$203,49/dmi7479/03venc05/06/14 contra: maycal atila de farias souz ced/santana & santana It me R\$400,00/dmi18663603 venc05/06/14 contra: d n hermes com me ced/ astra s a ind e com R\$1969,65/dmi2977049/1venc24/05/14 contra: ezequias gonsalves dos santos ced/passarela calçados It R\$33,33/dmi 3010041/1venc24/05/14 contra: ezequias gonsalves dos santos ced/passarela calçados It R\$84,76/dmi2967062/1 venc24/05/14 contra: ezequias gonsalves dos santos ced/passarela calçados It R\$92,60/dmi2960048/1

Convenção estadual do PSOL é hoje

O PSOL promove hoje, às 18 horas, na Câmara Municipal de Belém (CMB), a sua convenção estadual, onde deve ser oficializada a candidatura de Marco Carrera ao governo do Estado. Ele é sociólogo, professor da rede pública estadual e técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). A legenda ainda não definiu o nome do candidato a vice na chapa de carreira, assunto que faz parte das negociações com o PSTU.

Para o Senado, o PSOL traz à disputa eleitoral Pedrinho Maia, formado em Letras e especialista em gestão de políticas públicas pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia da UFPA (Naea). Durante a convenção de hoje, será homologada também a chapa do partido à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.

Com o evento de hoje, o PSOL abre a agenda de convenções dos principais partidos no Estado. Os encontros estaduais para escolha dos candidatos ao pleito desse ano estão liberados desde o dia 10 de junho e devem ocorrer até o próximo dia 30 de junho.

Amanhã, o PP realiza sua convenção, a partir das 8 horas, na Assembleia Legislativa. Os progressistas devem homologar o apoio à candidatura de Simão Jatene (PSDB) e lançar Jefferson Lima como candidato ao Senado. No mesmo dia, das 15h às 22 horas, ocorre o encontro estadual do PPS, na Câmara Municipal de Belém.

O PV também está com a convenção marcada para amanhã, na sede da legenda (avenida Castelo Branco, 1208, bairro São Brás), das 13h às 19h. O partido virá com candidatura própria ao governo do Estado, apostando em Zé Carlos Lima. A convenção do PSDB, que oficializará Simão Jatene como candidato à reeleição, reúne seus filiados no dia 30, no Sesi da Almirante Barroso, a partir das 14 horas.

Defensoria promove mutirão

A Defensoria Pública do Estado do Pará iniciou ontem um mutirão de conciliação para reduzir a pauta de atendimento do Núcleo de Atendimento Especializado à Família (Naefa).

O serviço ofertado é exclusivamente para atender casos de ação de alimentos, que é a principal demanda da instituição, responsável por mais de 60% da procura por assistência jurídica gratuita pela Defensoria em 2013.

Em parceria com o Disk 129, o atendimento será feito as quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, até o final do mês de julho, na sede da Defensoria Pública do Estado, à travessa Padre Prudêncio, no bairro da Campina, em Belém. Para mais informações, deve-se ligar para 3201-2700 ou 3201-2656. Segundo a Defensoria, o mutirão está adiantando a pauta, sempre muito extensa, uma vez que a demanda só tem aumentado nos últimos anos.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2014.

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS e BENS DE USO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, a serem utilizados nas unidades judiciárias e administrativas deste Tribunal, conforme especificações técnicas, condições e prazos constantes do Edital e seus Anexos.

Data de Entrega do Edital: a partir de 26/06/2014, no endereço www.comprasnet.gov.br.

Data de Entrega do Proposta: a partir da entrega do Edital, no endereço www.comprasnet.gov.br.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 08 de julho de 2014, às 09:00 (nove horas) – Horário de Brasília/DF.

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais em relação ao Pregão, procurar pela Pregoeira através do e-mail cpl@trt8.jus.br.

UASGI/UG TRT8/R: 8.0003.

Belém (PA), 25 de JUNHO de 2014.
INÊS RAQUEL DA LUZ SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

Edital de Licitação Nº 004/2014, de 25/06/2014, Contratação de Empresa para Construção e Manutenção de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural, no Município de Tucuruí, PA.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS e BENS DE USO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, a serem utilizados nas unidades judiciárias e administrativas deste Tribunal, conforme especificações técnicas, condições e prazos constantes do Edital e seus Anexos.

Data de Entrega do Edital: a partir de 26/06/2014, no endereço www.comprasnet.gov.br.

Data de Entrega do Proposta: a partir da entrega do Edital, no endereço www.comprasnet.gov.br.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 08 de julho de 2014, às 09:00 (nove horas) – Horário de Brasília/DF.

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais em relação ao Pregão, procurar pela Pregoeira através do e-mail cpl@trt8.jus.br.

UASGI/UG TRT8/R: 8.0003.

CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS SA. torna público que recebeu da Sema a licença ambiental prévia nº1443/2014, com validade até 20/05/2015, para atividade de conjunto habitacional popular localizado na estrada Santa Rita km 2 s/n, bairro Cidade Velha, município de São Miguel do Guamá-PA.

A Fellipo Dalacque & Cia Ltda - Me. torna público que solicitou em 26/05/2014 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Sema/PA, através do Processo 15.568.5514, a Licença de Operação para Operação de um Terminal Hidroviário de pequeno porte para carga e descarga no rio Turama, localizada no município de Vitoria do Xingu no Estado do Pará.

A empresa BETUNORTE ENGENHARIA LTDA. com CNPJ nº 04.455.851/0001-22, torna público que recebeu da Sema a licença ambiental prévia nº1443/2014, com validade até 20/05/2015, para atividade de conjunto habitacional popular localizado na estrada Santa Rita km 2 s/n, bairro Cidade Velha, município de São Miguel do Guamá-PA.

Amazonia Florestal Ltda. CNPJ 04.513.417/0001-09, através do protocolo nº 2013/28175 de 02/05/2013, requereu junto a Sema um pedido de Licença Conjunta de Instalação e Operação de uma serraria em suas instalações a Rod. Transamazônica Km 91, S/N, Vila Mirintuba, Itaituba-PA.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2014.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para a execução de serviços de lavagem geral, lavagem simples, polimento, lavagem interna, limpeza e hidratação de bancos de couros, remoção de tinta, piche, asfalto e grudes da lataria e revitalização de pintura através de cora que não cause danos à pintura, em veículos de propriedade deste E. Tribunal, a serem prestados em Belém, Estado do Pará, com vistas a atender a frota de veículos oficiais pertencente ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região e os veículos eventualmente cedidos e/ou locados, incluindo todo material necessário para execução dos serviços, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I e demais Anexos do Edital.

Data de Entrega do Edital: a partir de 26/06/2014, no endereço www.comprasnet.gov.br.

Data de Entrega do Proposta: a partir da entrega do Edital, no endereço www.comprasnet.gov.br.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 08 de julho de 2014, às 09:00 (nove horas) – Horário de Brasília/DF.

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais em relação ao Pregão, procurar pela Pregoeira através do e-mail cpl@trt8.jus.br.

UASGI/UG TRT8/R: 8.0003.

Belém (PA), 25 de JUNHO de 2014.
Sílvia do Socorro Nunes Miranda
Pregoeira

ENCONTRÃO DOS MOTOCICLISTAS

27/JUN

A festa não acabou!!!



A partir das
8:30
manhã em nossa
loja matriz



Doe 1 kg de alimento e ganhe uma camiseta na hora*
Válido para os 300 primeiros clientes

Teremos um delicioso
Café da manhã

- Sorteio de vale brindes
- Ação Educativa SESMA
e muito mais...



Respeite os limites de velocidade

☎ 9100.8074 (91) 4009.6700

Tv. Padre Eutíquio, 800 - Campina



REVMAR
MOTOCENTER
Concessionária Autorizada Honda

Apaixonados por motor

www.revemarmotocenter.com.br