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1. INTRODUGCAO

A presente especificagdo se refere & execucdo das obras e servicos correspondentes & OBRA DE CONSERVAGAD E
RECUPERAGAO DE 58,028 kM da estrada Vicinal Betel (trecho entre BR 155 a Vila Betel), Zona Rural, Ric Maria -
PA, compreendendo fomecimento de materisls, maoc-de-obra com leis e encargos sociais, equipamentos,
aparelhos, ferramentas, impostos, licencas e taxas. bem como todas as despesas necessarias & completa
execucdo da obra, pela Coniratada.

As Informages neste texto prevalecem, em caso de interpretagdes dubias, sobre quaisquer outrss normas ou
especificaghes,

Contratante - autoridade contratante dos servigos, pessoa juridica de direito publico;
Contratada - pessca juridica contratada pars a exscuco dos servigas,

Fiscalizagdo ou Geréncia - comissdo. representante do Contratante junto & Contratada, designada para
verificar, de modo sislematico, o cumprimento das disposigles contratuais e das ordens complementares
emanadas do Contratante, em todos os seus aspecios:

A AS E ESPECIFI SE

Além das especificagles aqul apresentadas para cada tipo de servigo previsic no projeto, €m caso de
duvida ou omisso, passam a valer as seguintes especificagdes;
Manual de Insfrugbes Amblentais — DNIT - IS4 - 07
Msanusa! de Implanfagdo Basica do DNIT
Elaboragdo de Diério de Obra do DNIT- Procedimentos- DNIT-097/2007-PRO;
Normas e Especificagoes do DNIT:

- 104/2009 - ES:Servigos preliminares;

- 1082008 — ES: Termeplenagem — cortes;

023/2006 — ES; Bueiros tubidares de concreto

Especificacdes da ABNT - Associagfo Bresileira de Normas Técnicas nas suas Gitimas versfes e as normas

complementares as mesmas,

2. ESPECIFICAGOES GERAIS
- MES SEFWIECFH

A execucao dos servicos obedecerd as presentes especificages e seus anexos, aos projetos = demais
detaihes tecnices e instruges fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e a presente especificagao, fica definido que as normas e
especificagdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver recomendag@o EXpressa em contrarig.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/proietos & suas dimensdes medidas em
escalas, prevalecem sempre &s cotas,

Quando ocorrer duvidas ou omiss&o nos projetos/desenhos e/ou especificagtes, & FISCALIZACAO/GERENCIA
devera ser consuliada para os devidos esclarecimentos. gue comunicard, por escrito & contratada, 8 solugdo
adotada de maneira a atender sua viabilidade técnica.

Onde forem aplicaveis & naa estiverem confiitantes com as presentes normas e especificagdes, devera ser
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cbedecido o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT,

Teda documentag@o técnica fornecida 4 CONTRATADA & entregue sob reserva de qualquer lapso que por
ventura contiverem e n&o servirdo de argumento 8 mesma para que se exclua da respensabilidade completa
e perfeita execugdo dos servicos.

Nao & permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacao:
a) semaimplantagao fisica dos “off-sets’, demarcando a area de execugdo dos servipos;

b) sem & implantagdo previa da sinalizagso da obra, conforme Normas de Seguranca para Trabalhos
em Rodovias da Fiscalizagdo;

¢) sem o devide licenciamento efou aulonzagéo ambiental, conforme Manual de Instrugdes Ambientais
para Obras Rodovigras dadas como referéncia desta especificagiu da Fiscalizago.

d} em dias de chuva

As medidas necessarias em relaglio a preservagao do meio ambiente, devera seguir ¢ descrito no Manual
de Instrugdes Ambientals do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da sxecugao dos servigos, deve ser cuidadosamente sxaminado &
aprovado pelz Fiscalizag8o, sem o qus ndo & dada a autorizacdo para o sau inicio.

Apos finalizagio dos servigos, a FISCALIZACAD / GERENCIA efetuars a Vistoria Final dos servigos executados,

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADa, 80 local no qual serdo realizados os servigos de
Conservagao e Recuperacdo de segmentos da Rodovia, antes do inicio dos mesmos. Todas as condiges
locais deverac. entdo ser adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os dados &
elementos gue possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que ndo serdo atendidas
solicitagdes durante os servigos sob o argumento de falta de conhecimento das condigbes de trabalho.

Cabera ainda 8 CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do inicio da obra, para melhor avaliar os
servigos que serao executados.

A Pessoa JuriDica CONTRATADA para a execugao de servigos de engenharia estara obrigada a:

= Executar com perfeigdo e seguranca todos os trabalhos descritos, indicados ou mencioriados nas
normas € especificagdes e nos desenhos que compdem o projeto, formecendo todos os materiais, méo-
de-cbra e equipamentos necessarios, sendo responsavel pela existéncia de todo = qualguer vicio,
irregularidade ou simples defeito de execug8o. mesmo apés o recelimento da obra, obrigando-se =
repara-lo de imedisto,

» Quando qualquer material ndo obedecendo &s exigéncias das especificacbes ou projetos tiver sido
entregue no local das obras ou Incorporados ao servigo, ou quando qualquer servigo for considerado
de qualidade Inferior, ais materiais ou servigos devem ser considerados Insatisfatorios, devendo ser
removidos, refeitos e tornado-os satisfatorios;

= Responsabilizar-se por quaisquer servigos ou materiais necessarios & exscuglo ou funcicnamento
adequades das instalagdes, mesmo quando ndo expressamente indicados em projeto, especificacfes
tecnicas ou planilha de pregos;

= Comunicar por escrito a8 CONTRATANTE, quaisquer erfos ou incoeréncias verificadas no projeto, ndo
sendo a eveniual existéncia de falhas neste, razfo para a execugo incorreta de servigos de gualguer
naiureza;

» A CONTRATADA podera propor as modificagdes ao projelo que julgar Utsis & execugao da obra, devendo
para esse fim apresentar todos os elementos de carater técnico e administrativo, necessarios a sua
apreciacao e aprovagao por escrito da FISCALIZACAD,
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Empregar profissionais devidamente habilitados na execugdo dos servigos, sendo-lhe vetado sub-
empreitar tolaimente os servigos, admitindo-se, porem, sub-empreitadas relativas & servicos
especializados, uma vez comprovada 3 Idoneidade técnica do sub-empreiteiro, a critéric da
FiSCALIZAGAC;

Submeter & aprovagio da CONTRATANTE o nome do profissional responsavel pela execugdo da obra
que devera dar assisténcia permanente 8 mesma:

Excluir imediatamente de sua equipe qualguer integrante que a FISCALIZACAD | GERENCIA, no interesse
da obra, julgue inadequado a consecugdo dos servicos, sem que Justifiqus, nestas siluagbes, atraso no
cumprimento dos prazos contratuais:

Cumprir as prescrigbes referentes as Leis Trabalhistas. de Previdéncia Sccial & de Seguro de
Acidenlas do Trabalho;

Efetuar o pagamento de imposlos, taxas e outras obrigacdes financeiras que incidam ou venham incidir
sobre a execugdo dos servigos;

Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execucao da obra;

Apresentar com antecedéncia, & FISCALUZAGAO, amostras dos materiais a utilizar gue, uma vez
aprovadas, passardo a fazer parte do mostruério oficial da obra, para fins de confrontagdo com partidas
de fomecimento;

Retirar da area de influencia da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados pela FiscalizacAo,

Encaminhar a CONTRATANTE. cronograma, quadros demonstirativos de produgdo, analises realizadas e
outros elementos informativos relativos aos servigos contratados:

Fornecer copia do resultado de testes de materizis ou servicos, 2 seu cargo, a FISCALIZACAD, sondo
que os referidos testes ser@io executados com assisténcia da FISCALIZAGAD, cabendo s esta aprovar,
previamente, os lestes respectivos,

De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, consirulr @ manter em boas condigoes de higiene
seguranga. a critério da FiscalizagAD, as instalagbes do canteiro de obra:

Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possivel, evitando-se choques, pancadas
ou quebras, 0s varios materiais a empregar na obra, sendo que aqueles sujeitos s danos por agdo da
luz, calor, umidade ou chuva dever3o ser guardados em ambientes adequados & sua protecdo, alé o
momento de sua utilizagao,

Sempre gue & utilizagéo da obra depender de aprovagio de outras enlidades (concessionarias locais)
esta aprovagio devera ser obtida em tempo hébil, para ndo atrasar o inicio da utilizagdo, que colncidira
com a entrega da obrs, cabendo-the ainds, providenciar a3 vislorias, testes & aprovactes de malerais,
equipamentos e instalagdes exigidos por aguelss entidades, quando for o caso arcando com o
pagamento das taxas & emolumentos correspondentes.

MNa proposta para a execugho das obras, a8 CONTRATAGA deverd apresentalr as composigdes de Custos
Unitarios para todos os servigos, bem como a composigéo da parcela referents aos Bensficios e Despesas
Indiratas — BDI.

Nos pregos unitarios finais, deversio estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas. tais como:
squisicio de materiais, emprego de squipamentos, instalagdo & manuteng@io de canteiro, mao-de-cbra.
encargos sociais, seguros, controles tecnolégicos e topograficos, etc.

MaTERIAIS
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A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito g ler o sey
controle de qualidade verificado pela Fiscalizagdo ou seus prepostos, nas dependéncias de fabricantes gu,
eventualmente, de seus fomecedores. Esses materiais, também, deverdoc estar de acordo com as
sxigéncias das Normas e Especificagfies, sendo expressamente vetado o usc de material improvisade em
substituicio ao especificado.

A FISCALIZAGAD examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua utilizagso
podera impugnar o emprego daqueles que, @ seu critério, forem julgados inadequados. Neste casg, em
presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as amostras para a realizagdo de ensaios
de carscterizacio das qualidades dos materials.

Quando houver motives para a substituicdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA. &m
tempo habil. apresentard, por escrito, 4 FiScALIZAGAD, se aprovar, a proposta de substituigio, Instruindo-a
com as razbes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovagio s0 poders se
sfelivar quando a8 CONTRATADA firmar decleragso de que a subsiituicio se fard sem onus pera a
CONTRATANTE,

Alem disso. a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substiluicio ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de exame comparative dos
matefzis, efeluado por laboratdrio idéneo, a critério da CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas mdicagbes destinam-se a
definir o lipo & o padrSo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos produtos equivalentes: devendo o
pedido de substiluiio obedecer ao disposto no paragrafo anterior, mas ratando-ss de maleriais que
evidenciam-se no &mbito estético da obra os materiais proposto em substituico deverdo harmonizar-se com
os demais, a critério da FIsCALIZACAD.

SEGURANCA

A execuclio da obra devera ser realizada com a adogdo de todss medidas relstivas a prolecio dos
trabalhadores e de pessoas ligadas & atividade da CONTRATADA & observadas as leis BM vigor,

Deverao ser observados os requisitos de segurancs com relagdo as redes elélricas, maguinas, andaimes e
guinches, presenca de chamas e de metais aguecidos, uso e guarda de ferrsmentas = aproximago de
pedesire

Se for necessario durante a execugdo dos servicos o emprego de materiais toxicos, Inflamaveis ou
explosivos, a FISCALIZACAD devera ser anfecipadamente notificada. e devera cpinar por escrito sobre as
metdidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e emprago do referido material.

Compete a CONTRATADA lomar as providenciss para a colocagao, as sxpensas proprias, de placas e sinals
luminosos de adverténcia ou orientacSo durante o dia e & noite.

A FISCALIZACAC podera exigir da CONTRATADA a colocagso de sinais cormentes que julgar necessarios para a
seguran¢a de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE n&o assumira responssbilidade por ‘acwentes que ocorrerem nos locais da obra & nem
atuara comeo mediador em confiitos gue deles resultem.

A CONTRATADA manteré Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que exercam
atividades no canteiro da obra e responders, nos terncs da legisiacdo vigente, por qualquer acidente
ocomido com o pessoal, material, instalagdes e eguipamentos sob sua responsabilidade, bem como de
terceiros, duranie a execugdo dos servigos,

A CONTRATADA submeter-se-& as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se realizarem os SEIVIGOS.

FISCALIZAGAC DA OBRA
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A Obra sera FISCALIZADA | GERENCIADA par inlermedio de engenheiro(s) credenciadol(s) pela Fiscalizagdo s,
respectivos suxiliares € Consultoria, quands for o caso,

N&o poders, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualguer elemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséo, divida ou esquecimante das clausulas e condigbes destas
especificagbes e do contrato, das recomendagdes dos fabricantes quanto & correla aplicagdo dos materiais,
bem como de tudo o contido no projeto e nas normas 8 especificagdes aqul mencionadas.

A CONTRATADA devera acalar de modo imediato as. ordens da Fiscalizagao, dentro destas especificagbes e
do conirato,

Ficam reservados a Fiscalizagdo o direffo e 2 autoridads para resolver todo & qualquer caso singular,
duvidoso @ omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto & em tudo o mais que de
qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direts ou indiretaments. com & Obra em questao e
seus complsmentos,

A CONTRATADA devera, permanentements, ter e colocar a disposicBo da Fiscalizac8o os meios necessarios
€ aplos a permitir 2 medigao dos servigos executados, bem come a inspegao das instalagbes da Obra, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspectes de medigdes para efeito de faturamento e
ainda Independentemente do estado da Obra & do canteiro de trabalho.

A atuscdo da Fiscalizagdo em nada diminui & responsabilidade Unica, Integral e exclusiva da CONTRATADA
no que conceme as Obras elou fornecimentos & suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulameniagdes vigenles.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momente. de plenc direito, que sejam adotadas pels CONTRATADA,
providéncias suplementares necessérias a seguranga dos serviges e-ao bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a condugio geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro registrado e apto
junto ac CREA-PA,

Todas as ordens dadas pela Fiscalizagdo ao engenheiro condutor da Obra ser3o consideradas como se
fossem dirigidas diretamente & CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo
tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabllidade do mesmo, serdo considerados
para lodo & qualquer efsito como tenda sido tomadas pela CONTRATADA,

A CONTRATADA devera manter na Qbra, livro de ocorréncias com todas 3% paginas numeradas e rubricadas
pela Fiscalizagdo, onde serdo anotados falos cujos registros sejam considerados necessarios.

A Fiscalizagdo lera direito de exigir pesscal & equipamentos atlequados & em quantidades suficientes, de
modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagio técnica, bem como pars obedecer ao
cronograma do conirato,

A CONTRATADA 80 poders iniciar qualquer servigo, devidamente autorizada em documento proprio onde deve
constar a descrigdo dos servigos,

5 E TIAS

Os servicos devero ser entregues em perfeitas condigdes de acabamento e funcionamento, para
verificacZo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagOes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local a0 término dos servigos,
guando convier ao CONTRATANTE,

Todo o entulho & restos de materiais deverso ser retirados de local da obra as expensas da CONTRATADA,

Quanto & garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrits € ilimitadaments, o perfeito funcionamento da
obra em um periodo, conforme lei das licitagSes. a contar da data do Termo de Recebimento, emitido peila
Fiscallzagso,
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Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacio de defeilo, pela Fiscelizagdo. até a efetiva
cormegao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de Teparps em servigos, um nove periodo de garantia
sera iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a pariir da aceftacdo pela Fiscalizagao

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes da quaisquer erros ou omissdes ds
contrateda, em especial, decorrentes do erro de concepcdo de projeto, de mataria-prima, de fabricagdo, de
montagem, de coordenagd@o técnica e administrativa. Esta garantia exclul, todavia, danos ou defeitos
resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos. de carga excessiva; de influéncia de
acao quimica ou eletroquimica; de fundagdes elou servicos de obras civis inadequados e de oulres razbes
fora do controle da contratada,

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias & reposicao ou correglo dos midlerigis /
servicos @ equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a Fiscalizagao, apos recebimento de
avisa, por escrito, a Fiscalizag80 poderd, a seu exclusivo critério, substituir cu CoOITigir esses equipamentos,
matsrials; e servicos conforme o caso, debitando & Contratada, permanecendo a mesma, para todos o3 fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais & equipamentos, ndo se slterando a garantia
geral neste fornecimenio,

A garantia aqui definide, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovagoes de projetos, fiscalizagfes
ou inspegoes, exercidas pela Fiscalizagdo, ndo ilidirdo a total & exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita qualidade de fabricagao, dos materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados,

- CRITERIQS DE MEDIGAD

= Os servigos, executados e recebidos, s30 medidos de acordos com s meméria de campo expedids
pela FISCALIZACAC | GERENCIA da cbra. Copias das folhas de testes. avallagtes e medicdes realizadas.

- PRrRAZOS

O prazo para a execucdo dos servigos sers de 30 (trinta) dias, & partir da emiss30 da Ordem de Servigo,
que deverdo ser rigorosamente cumpridos, Independentements de dificuldades relativas a fornecimento de
materiais, clima ou cutras que porventura venham a ocorrer,

Apls s assinatura do contrato e antes do inlcio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA devers entrar em
coniato com o ENGENHEIRO FISCAL da Fiscalizagdo, para de comum acordo definirem os planos de eXecucac
da Obra, para gue os prazos sejam atendidos.

Este material define a sistematica & ser empregado na execucdo da OBRA DE CONSERVACAO E

RECUPERAGAC DE 58,026 KM da estrada Vicinal Betel (trecho entre BR 155 a Vila Betel), Zona Rural Rio MARIA —
PA. Aqui sdo apresentadas definigdes e quantitativos de Servigos & serem executados pela empresa contratada o
gerenciada por esta Secretaria - Fiscalizagdo,

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria 2 colocagao de 01 (uma) piacas medindo 2,00 m x 3,00 m,
conforme madelo fornecido pela Fiscalizagdo em local indicado pela fiscalizagso:
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Sera efeluada na area lateral & rodovia, em parie de sua extensio e em uma faixa de 1,00 m para cads
tado. Para a execugdo dos servigos devera estar previsia a utilizacdo racional de equipamento apropriado.
alendidas as condigbes locais e a produtividade exigida.

ESCAVACAD E CARGA DE MaTeriaL 1° CATEGORIA ;

O Servigo de Escavacso e Carga devera seguira prescrigéo DNIT ES-106/2008:

Escavagdo e carga de material consists-se nas operagdes de remogao do material constituinte do terreno nos
locais onde a implantagic da geometria projetada requer a sua remogac, ou escavacdo de 4reas de
emprestimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: alarmo ou deposilo
de matariais de excedentes, '

A quslidade e a seguranga do servigo serio avalisdas pela FiSCALIZAGAD, censiderando a impeza total da &rea
trabalhada e do percurso ne transporte e seguranga na operagao da carga, exigindo sinalizacso de adverténcia.

As operagdes de escavagio e carga compresndem:

a) Escavagio e carga do matsrial sm areas de corte até o greide de tefraplenagem,

t) Escavagio e carga de material em dreas de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem no caso
em que o subleito & constituldo por materials improprios, na espessura fixada sm projeto ou pela
fiscalizagao;

¢} Escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes;
d) Escavagao e carga de material de degrau em terrencs de fundag&o fortemente Inclinados:

#) Escavagio e carga de material, quando houver necessidade de remogdo da camada vegetsl. em
profundidades superioras 3 20 cm;

n Escavagioe carga de materiais de area de empréstimos;

gl Escavagio com equipamento convencional de terraplenagem, destinados 3 alterag3o de cursos d'agua
objetivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mais conveniente em relaclo ac tragado, os
assim chamados corts rios,

Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e ssixos rolados ou nao com dismetro
maximo de 0,15 cm,

Em geral iodos os materiais s30 escavados por tratores escavo transportadores de pneus, empurrados por
tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas,

Sus escavagio ndo exige 0 emprego de explosivo.
Equipamentos

A escavagio em matenais de 1° categoria ou inserviveis devera utilizar tratores de esteiras equipados com
lamina escavo lransportador ou escavadores conjugados, caminhdes basculantes pas carregadeiras,
motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores pars operagac de push;

Para execucdo dos servigos de escavagdo deve-se utilizar para complementar os equipamentos destinados
2 manutencdo de caminhos. de servicos, areas de trabatho e esgotamento das aguas das cavas de
remogBo. Tais atividades devem ser previstas pela executante para otimizagdo & garantia da qualidade dos
trabalhos,

Execucao
Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinag3o dos taludes indicados no
projeto.
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A operag8o de escavagdo deve ser precedida dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.

A escavaclo dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem e nas
notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve ofimizar a utifizagdo adequada, ou rejeicio dos materiais
extraidos. Apenas s@o lransportados para constituigBo dos aterros, os maleriais que pela classificagio &
caracterizacho efetuados nos cortes, sejam compaliveis com as especificagbes de execuc@o dos aterros, em
conformidade com o projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de malefiais escavados em corles, para execugso de
camadas superficisis da plataforma, & recomendavel o depdsitc dos referidos maleriais em locsis indicados pela
fiscalizag8o para sua oportuna utilizacdo,

Em situagfes em que o nivel de 4gua situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes apresentem
teor de umidade slevado, & necessario gue se execule a drenagem adequada, com a instalagdo de um sistema de
drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, didmetro & comprimentos destes
drenos devem ser executados de acordo com o projeto.

Imediataments apos a concluséo da execuclo dos drenos, deve ser iniciada a execucap do aterro de protecao de
taludes de corts, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, sreno- argiloso laterizado ou agueles Indicados no
projeto. Sempre que possivel os materiais para protegao devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de
emprestimos indicados sm projeto ou pela fiscalizagio.

Quando a escavaclo alingir o greide de terraplenagem, & os solos do subleito forem inadequados. isto &
constituldos por solos de expans@o maior que 2%, possuirem baixa capacidade de suports ou organicos, &
necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no
minimo, ou a definida pela fiscalizagio, nos casos nio previstos em projeto.

As espessuras & as caracteristicas dos maleriais constiluintes das camadas de aterro, dsvem estar em
conformidade com a sspecificagao ET-DE-Q004, aterro &, com as determinagdes de projeto,

Os taludes so final des escavagbes devem possuir a geometria indicada em projeto e superficie desempenada.
Somente devem ser efeluadas alteragbes de inclinagio caso novos dados geotécnicos justifiquem a alteragdo da
inclinagdo, ou quando ocorrerem escorregamentos durante a exscugo. O talude deve apresentar s superficie
desempenada, obtida pelos equipamentos de escavagio.

As cristas de corte & enfradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetfas, sempre que possivel, devem
possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagdes néo previstas em projeto, cabendo a
fiscalizac@o autorizar estas escavagdes adicionais,

Os taludes em que houver diferentes inclinagbes, a concordéncia deve ser continua, & executada de modo evitar a
formacio de elevacdes & depressdes.

Nas areas de transicBo de sterros para corle, deve ser executada a escavag S0 @ remogac de 0,60 m abaixo da cota
de leraplenagem. na area de corle, na exatens@o minima de 2,0 m. O material escavado deve ser substituido por
matenals com as mesmas caracteristicas dos 0,60 m da ¢camada final de atemo.

Aceitagao

Os servicos s80 aceitos € passives de medic8o desde que sejam exscutados de acordo com esta especificagdo e o
controle geomeétrico esteja dentro da faixa de toleréncia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados

Controle Ambiental

Nas operagbes de escavagio & exigida a adogao dos seguintes procedimentos.
MNas dreas de cortes:
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a) Evitar o quanto possivel o trénsito dos eguipamentos & velculos de servigo fora das &reas de trabalho, evitar o

excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada,

b) Aspergir agua permaneniemente nos frechos poeirentos, principalmente nas passagens por &reas habitadas,
c) O revestimento vegetal dos taludes, quando previsio, deve ser exscutado imedistamente apts a execugao dos corle,
d) Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provistrio e de controle de processos erosivos, como carreamento,

2l

@
d)

El

Mas greas de emprestimo:
A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de dominio, junio so dérgdo
ambiental responsével, antes do inicio de qualquer atividade na area;

Deve ser evitada a localizago de empréstimo em éreas com restrigies ambientais ¢ de bos aptiddo agricola;

N&oc devem ser exploradces empréstimos em édreas legalmente protegidas tais como: reservas scoldgicas ou
florestals, de preservagao cultural, ou mesmos em suas proximidades;

O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar a implantagdo de vias ou trilhas
desnecessarias;

As areas de empréstimo devem ser mantidas. durante sua exploragBo, convenienlemente drenadas de modo &
evitar o acumulo das aguas, bem como os efeltos da eroséo:

A exploragio deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela FISCALIZACAD & licencisdo ambientaimente:
qualguer alteragao deve ser objeto de complementagao do licenciamanio ambisntal,

Imediataments apds o terminc da sua exploragdo, a drea deve ser recuperada, considerando no minimo:

a reconformacio da topegrafia de mode a ndo provocar pontos de alagamentos. e a ndo permitir a formacdio de sulcos
srosivos, elém de buscar restabelecer a conformagio conforme o entorno da area;

a implantagdo de sistema de drenagem que complemente s atividads acima, auxiliando no escoamento das aguas de
modo a complementar a fungdo de reccnformaco topogréfica da drea. Deve-se buscar ao maximo a utilizacho de
canaleta coberta com grama em placa,

Medigao e Pagamento

A medigdo deste sernvigo se dara pela area efetivameants executada, em metros cibicos,

O pagamento sera feilo com base no prego unitario apresentado para esse servigo, incluindo Encargos, 6nus,
Controle Geométrico

O scabamento da plataforma sera procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se & conformagae da secdo
transversal exigida pela fiscafizagio, ou de acordo com o projeto Inicial da rodovia, sdmitidas as seguintes
lolerancias:

Variagao da altura méxima de +0,05m para o eixo e bordas com relagio ac greide aprovado pela fiscalizagio:

Variagio maxima da largura de + 0.30m para a plataforms definida pela fiscalizacio , ndo se admilindo variagac
para metros.
O controle serd efetuado por nivelamento de eixo & bordos.

O scabamento, quanio a declividade transversal e & inclinag8o dos taludes, serd verificado pela fiscalizagio, de
scordo com o projeto. Na inexisténcia de projete, adotar a declividade minima de 3%,

Pagina 10 de 11



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PEZA GERAL

Durante a execugao, a obra deverd ter limpeza permanente de modo a ndo haver scomulo do entulho.

No finai da obra, devera removido todo © entulho da ares, sendo cuidadosaments limpos & varridos os
acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo sequir rigorasaments as
especificacoes. _

Em caso de rejei¢do pela Fiscalizagho, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que haja prejuize no
cronograma da obra,

Rio Maria, Pard, 06 de fevereiro de 2018

» gy st

Monique Pauls Teixeira Fagundes
Engenheira Clvil CREA: 10150275683 GO
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ORGAMENTO

——
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Recuperacde de Estrada Viona!

Ext. 56,0626

BD; 27.5%

KM

Ihll.llﬁd;im Rio Masia -Pard Data: 06 de feversiro de 2018

|;:;:mum l RS- -1L.326:237,01

L3 T4I08/001 SINAFY 50 {3.0=2,0}m 00| m' (RS A5IES | LTS ET
Umpezamecanizata de tarmens com remccio de camads

12 73822002 SiNARY vegetsl utikzando motoniveltadors (bordas da pista) 10mpara | 11Zos3o0| wt | &S 06s | ns 71 BT EG
a3 kado

- Carga e descargs imecanitadas de entulho em caminhis = 2
13 n i £
[0 SINARI s - 1400650 | m L5 452 | B 63574 67
Trangparte comesciel com caminhlo basoulants 6m®, rodovia
e e 126,793,

14 ERE SHAF] i TIAE MATa. MO0EE 00 | m'skm | A5 LE2 | &S £6.793,55
Total parctal 01 RS 366.002,71

] TERRAPLANAGEM
Escavaciio e cargy de matenal de 1" calegodia, utifitanda trator

1 faisyfon: SINAF de egteirey de 1103 15347 com faming, peso speracional 13Te | - 3921820 m' | B 361 | #5 41504 59

7 pom 1 THE

13 Tzmae swap || Treseoprtecommri som caminklic bescoiota e, odet | oo | mtam s 1@ | s I A
L0 FewestEmento primano.

3 arsaoot SINAR Espathamenti rmuecenizads (com motoniveladore 140 hoj ATy m | = o3 | as TR
masenal 1a cal=poria
Total parcial 02 a5 48407, 17

i1 2766 SiNAR; Engenheiro Civik de oors o 100,00 h S BAIE | RS B-815,08

- | S0TED IINARE Muesire de phras com encargos complementares 100,00 h S 3011 | mE 101146
Total parcial 63 ] 1182655

FONTE:

SINAF] - DETEMBRO DE 2017 (COM DESONERACAD)

Prefeitura Muriczapal de Mo Marls - PA

L

Menlgue Pauli Teiveira Fasundes
Engraibrira Civil CICA: [9#257863 (0

z 7/ "*‘r*—-'% qemader

1_Estradas Vicinals FA_Betel Rio Manis - 06_02 15

Area (m] 352192,00
Valor BS/m[ RS 3.3 |
Extensio (KM)] 56,026
_ Vator R$/RM[ RS 36718t |

Fagina 1 de 4



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI
bt ::u;:ﬁnzu;z it:::-la Vicinal Betel (trecho entre BR 155 5 e 5; -
L1 Retuperagdo de Estrada Vicinal BDI: 27.50%
Euniripin: Rio Maria - Pard Data; 06 de feverelro de 2018
— — _—
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- Recuperacio da estrada Vicinal Betel (trecho entre BR 155 3 Vila Batel),
[fLocal: Fara Rural. Ext: 5602 K
\Ac3g: Recuperacdo de Estrada Vicinal BDI: 27 50%
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I: Recrperaiae da estrada Vicinal Bevel {trecho entre 88 155 3 Vila Betel), 2ona Rural Extemdo: 55026 LT
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PROJETO BASICO

CONSERVACAO E RECUPERACAO
DE
ESTRADA VICINAL
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1. INTRODUGAO

A presents especificagdo se refers & execugdo das obras e servicos correspondentes @ OBRA DE CONSERVAGAD E
RECUPERAGAD DE 49,49205 KM de estradas Vicinais na Zona Rural, Ric MaARIA — PA, compresndendo fornecimento de
materiais. mao-de-obra com lsis & encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licengas & taxas,
bam comao todas as despesas necessarias & completa execuco da obra, pela Contratada, conforme descrito abaixo:

« Vicinal Domingos Preto - 10,611km (PA Trés Rios),
e Vicinzl Mata Azul - 10km (trecho entre a Casa da Farinha a Vila Mata Azul),
PA Selecta - 28,88105km (trecho entre Vila Betel e Vila Selecta)

As informages neste texto prevalecem. em caso de interpretagdes dubias. sobre quaisquer outras normas ou
especificagbes.

- Convencdes:

. Contratante - autoridade contratants dos servigos, pessoa juridica de direito pliblico;

. Contratada - pessoa juridica contratada para 8 execugao dos servigos,

. Fiscalizagdo ou Geréncia - comissao, representante do Contratante junto & Contratada, designada para
verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposigdes contratuais e das ordens complementarss
emanadas do Contratants, em todos 0s seus aspecios,

- M N E_ESPECI A

. Além das especificagdes aqui apresenladas para cada lipo de servigo previsto no projeto, em caso de
diivida ou omissao, passam a valsr as Seguintes especificagles;
Manuai de Instrugbes Ambientais — DNIT = ISA - 07
Manual de Implantagdo Basica do DNIT
Elaburagdo de Diario de Obra do DNIT- Procedimentos- ONIT-097/2007-PRO;
Normas & Especificagfes do DNIT;
. 104/2009 - ES:Servigos preliminares;
106/2009 — ES Terraplenagem — corfes;
023/2006 - ES: Busiros tubuiares de concreto

. Especilicagies da ABNT --Associacdo Brasileira de Normas Técnicas nas suas Ullimas versdes € as nonmas
camplementares a3 mesmas,

2. ESPECIFICAGOES GERAIS.
- EXECUGAO DOS SERVICOS
- A execucac dos servicos cbedecera as presentes especificacdes e seus anexos, 308 projetos e demais

detalhes técnicos e instruches fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

_  Caso haja indicagdes confiitantes entre o projeto e a presenta especificagio, fica definido que as normas e
especificagdes prevalecerdo sobre o projeto, exceio quando houver recomendagao expressa em contrano.

. Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos & suas dimensdes madidas em
escalss, prevalecem sempre &s colas.

_  Quando ocorrer diividas ou omiss&o nos projetos/desenhos efou especificagdes, a FiSCALIZAGADIGERENGIA
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devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, gue comunicara, por escrito a contratada; a solugdo
adotada de maneira a atender sua viabilidade tecnica.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas € especificagdes, devera ser
obedecido o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT,

Toda documentagdio técnica fornecida @ CONTRATADA & entregue sob reserva de qualquer lapso que por
ventura contiversm e nio servirdo de argumento 3 mesma psra que se exclua da responsabilidade completa
g perfeila execugdo dos servigos.
N&o & permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagdo:

a) sem & implantagdo fisica dos "off-sels”. demarcando a érea de execugdo dos Servigos,

bl sem aimplantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranga para Trabalhos
em Rodovias da Fiscalizagio;

¢) sem o devido licenciamento e/ou auforizagdo ambiental, conforme Manual de Insfrugdes Ambrantais
para Obras Rodovidirias dadas como referéncia desta especificagdo da Fiscalizagdo.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacio a preservacao do meio ambiente, devera seguir o descrito ne Manual
de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do infcio da execugio dos servigos, deve ser cuidadosamente gxaminado e
aprovado pela FiscalizagSo, semogque ndo édadaa autorizago para o seu inicio.

Apos finslizagBo dos servigos, a FISCALIZACAO / GERENCIA efetuara a Vistoria Final dos servigos.execulados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADS, 30 local no qual serdo realizados os servicos de
Conssrvacio @ Recuperaglo de segmentos da Rodovia, antes do Inicio dos mesmos. Todas as condigdes
jocais deverao, enido ser adequadamente observadas, devendo ser pesquissdos todos os dados e
slementos que possam ter influéncia no dessnvolvimento dos trabalhos, de modo gue n&o serao atendidas
solicitagbes durante os servigos sob o argumento de falta de conhecimento das condigies de trabalho

Cabera ainda & CONTRATADA fazer um levantamento no local. antes do inicio da obra, para methor avaliar os
servigos que sero executados.

A Pessoa JUriDICA CONTRATADA para a exscugSo de servigos de engenharia eslara obrigada a:

» Executar com perfeigio e seguranga todos os trabalhos descritos, indicados ou mencionados nas
normas e especificagbes e nos desenhos que compdem o projeto, fornecendo todos os materiais, mao-
de-obra & equipamentos necessdrios, sendo responsavel pela exisiéncia de lodo e qualquer vicio,
iregularidade ou simples defeito de execucdo. mesmo apos o recebimento da obra, obrigando-se a
repara-lo de Imedisto;

. Quando qualquer material ndo obedecendo 4s exigéncias das especificagbes ou projstos tiver sido
entregus no local das obras ou incorporados ao servigo, ou quando qualquer servigo for considerado
de qualidade Inferior, tais materiais ou servigos devem sef considerados Insatisfaidrios, devendo ser
removidos, refeitos e tormado-os satisfatarios;

- Responsabilizar-se por quaisquer servigos ou maleriais necessarics & execugdo ou funcionamento
adequados das instalagdes, mesmo quando n&o expressaments indicados em proieto, especificacdes
técnicas ou planitha de pregos:

+ Comunicar por escrito a CONTRATANTE. quaisquer eiros ou incoersncias verificadas no projeto, nao
sendo a eveniual existéncia de falhas neste, razdo para a execugao |ncerrela de servigos de gualguer
natureza;

Pagina 3 de 1)



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

A CONTRATADA podera propor s modificagdes ao projeto que julgar Uteis & execuglo da obra, devendo
para esse fim apresentar todos os elementos de cardter lécnico e administrative, necessarios & sua
apreciagdo e aprovagBo por escrito da FISCALIZAGAD:

Empregar profissionais devidamenie habifitados na execugo dos servicos, sendo-lhe vetado sub-
emprefar Iotaimente os servigos, admitindo-se, porém, sub-empreitadas relativas a servigos
especializados, uma vez comprovada a idonsidade técnica do sub-empreiteiro, a critéric da
FISCALZAGAD;

Submeter & aprovagio da CONTRATANTE o nome do profissional responsavel pela execugéo da obra,
que devera dar assisténcia permanente & mesma;

Excluir imediatamente de sua equipe qualguer integrante gue a FISCALIZACAD [ GERENCIA, no interesse
da obra, julgue inadequado & consecugao dos servigos, sem que justifique, nestas situagdes, atraso no
cumprimenic dos prazes contratuais,

Cumprir as prescrigdes referentes &s Leis Trabalhistas, de Previdéncia Socisl e de Seguro de
Acidentes do Trabalho;

Efetuar o pagamento de impostos, taxas & outras obrigagdes financeiras que incidam ou venham incidir
sobre a execugio dos sefvigos;

Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execucdo da obra;

Apresentar com antecedéncia, a8 Fiscauzagio, amostras dos materiais a ulilizar que, uma vez
aprovadas, passardo a fazer parte do mostruario oficial da obra, para fins de confrontagao com pariidas
de fornecimento]

Retirar da area de influencia da obra os materiais nao especificados ou rejsitados pela FISCALIZACAD:

Encaminhar a CONTRATANTE. cronograma, quadros demonstrativos de produgao, anslises reslizadas &
outros slementos informativos relativos aos servigos confratades;

Fornecer copia do resultado de testes de maleriais ou servigos, 8 seu Cargo, a FiscalzZagAo, sendo
que os referidos testes serdo executados com assisténcia da FISCALIZAGAD, cabendo & e5ta aprovar,
praviamenla, os lestes respectivos,

De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir @ manter em boas condigOes de higisne 8
seguranga, a critério da FiscaLizagAo, as instalagles do canteiro de obra;

Transporiar, manusesr, @ armazenst, ¢om o maior cuidado possivel, evitando-se choques, pancadas
ou quebras, os varios materigis & empregar na cbra, sendo que agueles sujeitos a danos por a¢80 da
luz. calor, umidade ou chuva deverdc ser guardados em ambientes adequados & sua protegio, ste 0
momento de sua utilizacao,

Sempre que a wtilizaclo da obra depender de aprovagao de outras entidades (concessionarias locais)
‘estd aprovacao deverd ser obtida em tempo habil, para nac atrasar o inicio da utilizacio, gque coincidira
com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda, providenciar as vistorias, testes e sprovagdes de materiais,
equipamentos e Instalagdes exigidos por aguelas entidades, quando for o ¢ase, arcando com o
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.

Na proposta para a execugdo das obras. a CONTRATACA deverd apresentar as composigdes de Cuslos
Unitarios para todos os servigos, bem como a composicac da parcela referente sos Bensficios e Despssas
Indiretas — BDI.

Nos pregos unitarios finals, deverSo estar Incluidas todas as despesas diretas e indirstas, lais como
aquisicao de materiais, emprego de equipamentos, instalsgBo e manutenglo de canteiro, mao-de-obra,
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encargoes socials, seguros. controles tecnologicos e topogréaficos, etc.
- MateERIAS

- A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material & ser empregado ssiarad sujelto a ler o seu
controle de gualidade verificado pela Fiscalizagfo ou seus prepostos, nas dependéncias de fabricantes ou,
sventualmente, de seus: fornecedores. Esses materiais, também, deverSo estar de acordo com as
exigencias das Normas e Especificagfes. sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em
substituicdo ao especificado:

- A FiscauZagAO examinara todos os mateniais recebidos no canteiro da obra antes de sua utilizegdo e
podera impugnar o emprego daqueles que. a seu critério, forem julgados Inadequados. Nssie casc, em
presenga do responsavel pela execuclo da obra, serdo retiradas as amostras para a realizagio de ensaios
de caraclerizacio das qualidades dos materials.

- Quando houver motivos para a substituigdo de um material especificado por outro, & CONTRATADA, &m
tempo habil, apresentard, por escrilo. @ FISCALIZAGAD, se aprovar, a proposta de substituicdo, instruindo-a
com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovacdo so poders se
efetivar quando a CONTRATADA firmar declaragio de que a substituicdo se fara sem Onus para a
CONTRATANTE.

- Além disso, & Confratada devera apresentar provas de equiveléncia técnica do produte proposto em
substituicio so especificado, compreendendo, come pecga fundamental o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetusdo por laboratorio idéneo, a critéric da CONTRATANTE,

- @uando no projeto constar & marca, nome de febricante ou tipo de material, estas indicacdes destinam-se a
definir ¢ tipo & 0 padrio de qualidade requeridos, podendo ser aceftos produlos equivalentes, davendo o
pedido de substituicdo obedecer ao disposio no paragrafo anterior, mas lratandoc-se de materiais que
evidenciam-se no &mbito estético da obra os msteriais proposto em substituicdo deverao harmonizar-ss com
os demais, a critério da FiIScALZAGAD,

- EEQRAHEA

-~ A execugds da cobra devera ser realizada com a adoglo de todas medidas relativas & protecdc dos
trabalhadores e de pessoas ligadas & stividade da CoNTRATADA @ observadas as leis-em vigor,

- Deverdo serobservados os requisitos de seguranga com relagdo &8s redes slétricas; maquinas, andaimes &
guinches, presenga de chamas e de melais aguecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagso de
pedestre,

- Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materials loxicos, Inflamaveis ou
explosivos, a FISCALIZAGAD deverd ser antecipadamente notificada, e devera opinar por escrito sobre as
medidas de seguranga propostas paela CONTRATADA, quanto aguarda & smprego do referido material,

- Compete 8 CONTRATADA tornar as providencias para a colocagao, as expensas proprias, de placas e sinais
lumingsos de adverténcia ou orientago durante o dia e a noite.

- A FiscALZACAD podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes que julgar necessarios para a
seguranga de velculos & pedestres.

- A CONTRATANTE n@o assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da obra & nem
atuard como mediador em confiitos que deles resultem.

- A CONTRATADA manterd Seguro de Acidenies do Trabalho para todos os seus empregados que exergam
gtividades no canteiro da obra e respondera, nos termos da leaislagdo vigenle, por gqualguer acidente
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ocormido com © pesscal, material, instalagbes e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de
terceiros, durante a execugdo dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-3 as medidas de seguranga exigidas pelo local onde se realizarem os senvigos.
pa DB

A Obra serd FIscaALZzaDA | GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) pela Fiscalizagao &,
respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso,

Nao poders, em hipétese algums, ser alegado como justificativa ou defesa, por gualguer slemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensio, duvida ou esguecimento das clausulas e condigbes destas
especificagbes e do contrato, das recomendagdes dos fabricantes quanto a correta aplicagao dos materials,
bem como de tude o contido no projeto e nas normas e especificagdes agul mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizapso, dentro destas especificagbes e
do contrafo.

Ficam reservados a Fiscalizagdo o direilo & a autoridade para resolver todo @ guaiguer caso smgutar,
duvidoso & omisso n&o previsto no contrato, nesias especificagdes, no projeto & em tudo o mais que de
gualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questao e
seus complementos.

A CONTRATADA deverd, permanentements, ter & colocar & disposicBo ds Fiscalizag8o 05 meios necessarios
¢ aptos a permitir 2 medicSo dos servigos executados, bem come & inspecao das instalacbes da Obra, dos
materiais e dos equipamentos; independentements das inspegbes de medigdes para efeito de faturamento &
ainda Independeniements do estado da Obra e do cantgiro de trabalho.

A sluagio da Fiscalizagdo em nada diminui a responsabilidade Unica, integral @ exclusiva da CONTRATADA
no que concemne &s Obras efou fornecimentos e suas implicagbes proximas ou remotas. sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil @ demais Ieis ou regulamentagdes vigentes.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA,
providéncias suplementares necessérias 8 seguranga dos servigos € ao bom andamento da Qbra,

Pela CONTRATADA, @ conducdo geral ds Obra ficara a cargo de pelo menos um enganheiro registrado @ aplo
junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela Fiscalizagdo ao engenheiro condulor da Obra serdc consideradas como se
fossem dirigidas diretamente & CONTRATADA; por outro lado, todo e qualguer slo efetuado ou disposicao
tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissbes de responsabllidade do mesmo, serdo considerados
para todo & qualquer sfeito como tendo sido lomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livio de ocorréncias com todas as paginas numeradas e rubricadas
pela Fiscalizagdo, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam considerados necessarios.

A Eiscalizagdo tera direito de exigir pessosl & equipamentos adequados & em quantidades suficientes, de
modo a dar atendimento ao nivel de qualidads dests especificaglo técnica, bem como para obedecer ao
eronograma do contrato.

A CONTRATADA 0 podera Iniciar qualquer servigo, devidamente autorizada em documento praprio ande dave
constar a descriggo dos servigos.

ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servigos deverSo ser entregues em perfeitas condigdes de acabamento e funcionamento, para
verificagaa final da CONTRATANTE.

Todas as instalages provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local =0 termino dos servigos.
quando convier a0 CONTRATANTE.
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- Todo .o entulho & restos de materiais deverlo ser retirados de local da obra 3s expensas da CONTRATADA

- Quanto a garantia, @8 CONTRATADA deverd garantir, irrestrita e llimitadamente, o perfeito funcionamento da
cbra em um periodo, conforme Iei das licitagdes. a contar da data do Termo de Recsbimento, emitido pela
Fiscalizagdo.

- Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacio de defeito, pela Fiscafizagdo, até a efetiva
corregdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de reparos em servigos, um novo periodo de garantia
sera iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela Fiscalizagdo

- A garantia, aqui prestada, cobre guaisquer defeitos provenientes de quaisquer srros ou omissdes da
contratada, em especial, decorrentes do erro de concepg3o de projeto, de matéria-prima, de fabricagdo, de
montagem, de coordenagfio técnica e administrativa. Esta garantia exclul, todavia. danos ou defeitos
resultantes do desgaste normal, do uso anormal dos equipamentos: de carga excessiva; de Influéncia de
a¢30 guimica ou eletroquimica; de fundagdes efou servigos de obras civis Inadequados e de outras razdes
fora do controle da contratada.

- Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necesséarias @ reposicSio ou comegds dos materials /
servicos & equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a Fiscalizagso, apos recebimento de
aviso, por escrito, & Fiscalizag8o poderd, a seu exclusivo critério, substituir ou cormmigir esses equipsmentos;
materiais. e servicos conforme o caso, debitando & Contratada, permanecendo a mesma, pars fodos os fins,
como responsavel pelo perfelto desempenho desses materiais s equipsmentos, ndo se alterando 3 garantia
geral neste fomscimanto,

- A garantia aqul definids, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovagdes de projstos, fiscalizagoes
ou inspe¢des, exercidas pels Fiscalizagdo, nfo ilidiro 2 total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

- CRiTERios D MEDICAD

« Os servigos, executados e recebidos, s8o medidos de acordos com a meméria de campo expedida
pela FisCaLIZACAC / GERENCIA da obra. Cdpias das folhas de tesies, avaliagBes e medicOes realizadas.

- PRrazos
— O prazo para a execuglo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, a partir da emissao da Ordem de Servico,

que deverao ser rigorosaments cumpridos, independentemente de dificuidades relativas a fornecimento de
materiais, clima ou oufras que porventura venham a ocormer.

— Apos a assinatura do contrato & antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA devera entrar em
contaio com 0 ENGENHEIRO FISCAL da Fiscalizagio, para de comum acorde definirem os plancs de execugdo
da Obra, para que os prazos sejsm stendidos.

Este malerial define a sistematica a ser empregado na execugio ds OBRA DE CONSERVAGAO E
RECUPERAGAD DE 48,49205 KM de estradas Vicinais na Zona Rural, Rio MaRiA ~ PA, conforme descrito abaixo.

* Vicinal Domingos Prato - 10,61 1km (PA Trés Rios):
+ Vicinal Mata Azul - 10km (trecho entre a Casa da Farinha a Vila Mata Azul);
* PA Selecta - 28,88105km (frecho entre Vila Betel e Vila Selecta).

Agqul sac aspresentadas definighes e quantilativos de servigos a serem executados pela empresa contratada e
gerenciada por esta Secretaria - Fiscalizagdo.
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+ PLACADA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocagio de 01 (uma) placa medindo 2,00 m x 3,00 m em
cada frente de servigo, conforme modelo fornecido psla Fiscalizagdo em local indicado peia fiscalizagéo.

. P TE ANUAL E ANIZADA

Sera efeluada na 4rea Iateral & rodovia, em parte de sua extensio e em uma falxa de 1.00 m pars cada
lado. Para a execucio dos servigos devera estar prevista s utilizagio racional de equipamentc: apropriado,
atendidas as condigdes locais & a produtividade exigida.

. AVACH TERIAL 1° CATE
O Servigo de Escavagae @ Carga devera seguir a prescricéo DNIT ES-108/2008:

Escavagio e carga de malerial consiste-se nas operaghes de remogao do material constituinte do terrenc nos
locais onds a Implantagic da geomstria projetada requer a sua remogao, ou escavacio de éreas de
empréstimo de material, incluindo a carga & o transporte dos materiais para seu desting final: aterro ou depdsito
de materiais ds excedentas.

A gualidade e & seguranga do servigo serso avaliadas pela FISCALIZAGAD, considerando a limpeza total da area
trabalhada e do percurso no transporte & seguranga na operagio da carga, exigindo sinalizagho de adveriéncia

As operagies de escavagdo e carga compreendsm,
s) Escavaco e carga do material em @reas de corte até o greide de terraplenagem;

) Escavagio e cargs de material em areas de corle situades abaixo do greide de terraplenagem no caso
em que o subleito é constituido por matsrisis improprios. na espessura fixada em projelo ou pela
fiscalizacao,

¢ Escavacgao e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes;

4) Escavagac e cargs de matenal de degrau em tefrenos de fundagao fortemente inclinados;

¢ Escavagio e carga de maternal, quando houver necessidade de remogdo da camada vegetal, em
profundidades superiores a 20 cm,

n Escavagdo e carga de materiais de sreade empréstimos,

g Escavagio com equipamento convencional de terraplenagem, destinades a alteragao de cursos dagua
objetivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mais convenients em relagio a0 tragado, G
assim chamados corta rios.

Materiais de 1° Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendsm os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar & seixos rolados ou n&o com didmetro
maximo de 0,15 cm,

Em geral fodos os materiais 580 escavados por tratoras escave transportadores de pneus, empurrados por
tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavacao ndo exige o emprego de explosivo.
- Equipamentos

A escavagdo em materiais de 1° categoria ou inserviveis devera utilizar: tratores de esteiras equipados com
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lémina escavo lransportador ou escavadores conjugados. caminhdes basculsntes, pés camregadeiras,
motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, trelores para operagdo de push;

Para execuglo dos servigos de escavagdo deve-se utilizar para complementar 08 equipamentos destinados
a manutengBo de caminhos de servigos, areas de lrabalho € esgotamento das aguas das cavas de
remocio. Tais atividades devem ser previstas pels executante para ctimizagio e garantia da qualidads dos
trabalhos.

- Execugao

Todas ss escavagdes devem ser executadas nas larguras & com a inclinag@o dos taludes indicados no
projeto.

A operacao de escavagao deve ser precedida dos servicos de desmatamento, destocamanto & limpeza.

A escavacBo dos corles deve obedecer aos elementos lécnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem e nas
notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizagso adequada, ou rejsigao dos materiais
extraidos. Apenas £30 transportados para constituig8o dos alerros, os malerizis que pels classificacéo e
caracterizacio efetuados nos cortes, sejam compativeis com as especificagbes de execugSo dos aterros, em
conformidade com o projete.

Constatada a conveniéncia tecnica & econdmica de reserva de materisis escavados em cortes, para sxecugio de
camadas superficiais da plataforma, & recomendavel o deposito dos referidos materials-em locais indicados pela
fiscalizagdo para sua oportuna utiizacio,

Em situacbes em gue o nivel de agua situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes apresentem
teor de umidade elevado, & necessério que se execule a drenagem adequada, com a instalagdo de um sistema de
drengs profundos ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, didmetro e comprimenios destes
drencs devem ser executados de acordo com o projeto.

Imediatamente apos a concluséio da execuglo dos drencs, deve ser iniciada a execugdo do aterro de protegas de
taludes de corte, wilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno- argiloso laterizado ou squeles indicados no
projeto, Sempre que possivel os materials para protegéo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de éreas de
empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalizacdo.

Quando a escavagdo atingir o greide de terraplenagem, & os solos do sublelitc forem inadequados, isto &
conslituidos por solos de expans&o maior que 2%, possuirem baixa capacidade de szuporte ou orgénicos, &
necessano o rebaslxamento do greide de terraplenagem na espessura ssiabelecida em projeto, ou de 680 cm o
minimo, ou a definida pela fiscalizacdo, nos casos ndo previstos em projeto.

As espessuras € 8s caracleristicas dos materiais constifuintes das camadas de alerro, devem esiar em
conformidade com a especificacao ET-DE-Q004, aterro e, com as determinagbes de projeto.

Os taludes ao final das escavagtes devem possuir 2 geometna indicada em projeto e superficie desempenads.
Somente devem ser efetuadas alteragSes de Inclinagdo caso novos dados geotécnicos Justifiguem & alteragdo da
inclinagdo, ou quando ocorrersm escorregamentos durante & execucao. O telude deve apresentar a superficie
desempenada, obtida pelos equipamentos de escavagio.

As cristas de corle e eniradas dos taludes devem ser arredondadas e as banguetas, sempre que possivel, devem
possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagdes ndo previsias em projele, cabendo a
fiscalizag8o autorizar estas escavagies adicionais.

Os teludes em gue houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continus, & execulada de modo evitara
formagSo de elevagies e depressfes.

Nas areas de iransigao de aterros para corle, deve ser executada a escavagdo e remogSo de 0,60 m abaixo da cola
de lerraplenanem, na area de corle, na extensdo minima de 2.0 m, O material escavado deve ser substituldo por
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materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60 m da camada final de aterro.

Aceltagado

Os servigos s&o aceitos e passives de medigao desde que sejam executados de acordo com esta especificagao € o
controle geomatrico esteja dentro ds faixa de tolerancia permitida.

Os servicos rejsitados devem ser comigidos ou complementados.
Controle Ambiental
Nas operagdes de escavagio & exigida a adogdo dos seguintes procedimentos,

Nas éreas de cories,

a) Evitar o guanto possivel o transito dos eguipamentos = veicules de servigo fora das areas de trabalho; evitar o
excesso de carregamentos dos velculos e controlar a velocidade usada;

b) Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principaimente nas passagens por areas habitadas,
¢} O ravestimento vegetal dos taludes, guando previsioc, deve ser executado imediatamente apds a execugdo dos corie,
4) Implantar, caso necessério, sistema de drenagem provisorio & de controle de processos erosivos, COMo Carmeamento,

MNas areas de empréstimo:

A empresa executante deve licenciar 3 drea de empréstimo, localizada fora da faixa de dominic, junto-ao orgéo
ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area:

a) Deve ser evitada a localizagio de empréstimo sm areas com restrices ambientais & de boa aptidéo agricola;

b} N30 devem ser explorados empréstimos em éreas legalmente protegidas tais como: reservas ecologicas ou
florestais, de preservagdo cultural, ou mesmos em suas proximidades,

¢ O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar a implantagfo de vias ou ltrilhas
desnecessanas;

41 As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragao, convenientementa drenadas de muodo &
evitar o acimule das &guas, bem como os efeitos da erosao,

~ A exploragio deve se dar de acordo com © projeto aprovado pela FISCALIZACAC e licenciado ambientalments;
qualquer alleragso deve ser objsto de complementagao do licenciamento ambiental;

f Imediataments apds o términc da sua explorago, & drea deve ser recuperads, considerande no minimo

a reconformagao da topografia ds modo a ndo provocar pontos de slagamentos, & a nao permitir a formagac de sulcos
erosivos, além de buscar restabelecer a conformagdo conforme o entorno da area,

a implantagao de sistema de drenagem que complemente & stividade acima, auxiliando no escoamento das aguas de
modo a complementar a fungo de reconformagao topografica da érea, Deve-se buscar ao maximo a utilizagac de
ganaleta coberta com grama em placa.

Medigio e Pagamento

A medicio deste servico se dara pela area efetivamente exscutada; em metros cubicos.

O pagamento sera feito com base no prego unitario apresentado para esse servigo, incluindo Encargos. onus.
Controle Geométrico

O acabamento da plataforms serd procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se & conformagéo da segéo
transversal exigida pela fiscalizag3o, ou de acordo com o projeto Inicial da rodovia, admilidas as seguintes
tolerancias:
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Variagdo da altura maxima de +0,05m para o eixo e bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizagao,

Variagio maxima da largura de + 0,30m para & plataforma definida pela fiscalizagdo , ndo se admitindo variago
para metros.

O controla sera efetuado por nivelamento de #ixo e bordos.

O scabamento, quanto & declividade transversal e & inclinag&o dos taludes, sera verificado pela fiscalizagao, de
acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade minima de 3%.

MPEZA

Durante a8 execucdo, a obra devera ler limpeza permanents de modo a ndo haver acumulo do entulhio.

No final da obra, devera removido lodo o entulho da érea, sendo cuidadosaments limpos e varnidos os
acessos.

Todos os matefisis a serem fornecidos e senvigos & serem executados dever80 seguir rigorosamente as
especificagbas.

Em caso de rejeicB0 pela Fiscalizag8io, serdo substituldos e os servicos refeitos, sem que haja prejuizo no
cronograma da obra

Rio Maria, Paré, 06 de fevereiro de 2018

W i

Monigue Paula Teixeira Fagundes
Engenhm Civil CREA: 1015027563 GO
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Recunaracho 0s S3iroaa Vitina Domngos Preto - 10,01 1km (DA Trés Rios), Vicnal Mata Azul - 10K
Huecat: {trecho entre 3 Casa da Farinha § Vila Mata Azul) & PA Selecta - 76,38105km [trecha entre VilaBetel  Ext.: 45432050 KM
e Vitm Selecta), Tona Rural,
Acho: -Becuperacio de Estrada Vicinat got: 27.5%
icipio:  Alo Maris -Fara Data: D6 de fevereiro ge 2018

-
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] e
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BDI

Recuperagdo da estrada Vicinal Domingos Preto - 10,611km
{PA Trés Rigs), Vicinal Mata Azul - 10km (trecho entre a Casa

|lLocal; : + 5
ds Farinha 3 Vil Mata Azul)  PA Selecta - 28,88105km e
(trecho entre Vila Betel e Vila Selecta), Zona Rural.
Ag2o: Recuperacdo de Estrada Vicinal BD): 27.50%

Eunﬁ:ipln: Rio Maria - Para

Data: 06 de fevereiro de 2018

DI = [[1+AC+S+R +GN1+DF){1+L})] -1

{1+ 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0.0045){1+0,0059){1+0,074)

(1)
AL = Administragdo Central 2.50%
3= SEEUros 0.35%
A= Riscos 0,60%
G= Garantia 040%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lugrp 5,00%
I= impostos 13,15%
155 5,00%
PiS 3.00%
COFINS 0,65%
CPRB 4,50%

0k {1-0,1315)
1,107304773
BDI = -
0,8685
BDI= 27,50%

Monigue Paola Teixeira Fagumiles
Engenheirs Civil CREA: 1015027563 GO
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRD
Recuperacio da estrada Vicinal Domingos Preto -

1 4 Kha
flocst: 10,61 1km {PA Trés Rios), Vicinal Mats Azul - 10km {trecho Bt 4349305

Acdo: Recupera¢do de Estrada Vicinal BDG Z7.50%
Municipio: Rio Maria - Fard Data: 06 de fevereiro de 2004
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MEMORIA DE CALCULD
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PROJETO BASICO

CONSERVACAO E RECUPERACAO
DE
ESTRADA VICINAL
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

A presente especificagSo se refers a execugio das obras e servigos correspondentss 4 OBRA DE CONSERVACAO E
RECUPERAGAC DE 32,00 kKM da estrada Vicinal Mogno, Zona Rural, Rio MariA — PA, compreendendo fornecimento
de materiais, mao-de-cbra com leis e encargos socials, equipamentos, aparethos, ferramentas, impostos, licengas e

axas,

bem como todas 25 despesas necessarias & completa execucdo da obra, pela Contratada,

As informagtes neste texto prevalecem, em caso de interpretagbes dubias, sobre quaisguer cutras normss ou
especificagdes.

Conven .
Contratants - sutoridade coniratanie dos servigos. pessoa juridica de dirgito publico,
Contratada - pessoa Juridica contratada para a execugio dos servigos; '

Fiscalizagao ou Geréncia - comissao, representante do Contratants junto & Contratada. designada para
verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposigies contratusis = das ordens complementares
emanadas do Contratante, em todos os seus aspectos.

- MHHSI NORMAS E EEFEEIHEEEE A SEREM UTILIZADAS

Além das especificagdes agul apresentadas para cade lipo de servigo previsio no projeto, em case de
diivida o omiss8o, passam a valer as seguintes especificagles,
Manual de Instrugtes Ambienlais - DNIT - ISA - 07
Manual de Implantagdo Basica do DNIT
Eiaboragao de Diaric de Obra do DNIT- Frocedimentos- DNIT-097/2007-PRO;
Nermas e Especificagdes do DNIT,
104/2009 — ES.Servigos preliminares,
- 106/2008 — ES: Terraplenagem — corigs;
023/2006 — ES: Bueiros tubulares de concreto

Especificagtes da ABNT - Associagio Brasileira de Normas Técnicas nas suas ullimas versées e as normas
complementares 85 mesmas;

- Execucho Dos SERVICOS

A execucdo dos servigos cbedecera 4s presentes especificagies @ seus anexos. aos projetos e demais
detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no cursc das obras,

Caso haja indicagbes conflitantes enire o projeto e a presente especificagao, fica definido que as normas e
especificagbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver recomendagio expressa em conlrario,

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projelos e suas dimensoes medidas sm
escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocormer duvidas ou omiss3o nos projelos/desenhos efou especificagdes, a FISCALZACAQIGERENCIA
devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que comunicara, por escrito & contratads, a solugae
adotads de maneira a atender sua viabilidads lécnica.

Onde forem aplicaveis & ndo estiverem conflitantes com as presentes normas & especicagbes, devera ser
pbedecido o requisite das normas especifica da ABNT, DNIT.
Pagina 2 de 11
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Toda documenlagio técnica farmecida & CONTRATADA & entrsgue sob reserva de qualquer lapso que por
ventura contiverem e ndo servirdo de argumento @ mesma para que se exclua da respensabilidade completa
e perfeita execugdo dos servigos.
Nao & permitida 8 execugdo dos servigos, objeto desta especificagio:

a) sem aimplantagdo fisica dos "off-sels”, demarcando a drea de execugdo dos servigos,

b) sem a implantago prévia da sinalizagdo da obra, conforme Normas de Seguranga para Trabalhos
em Rodovias da Fiscalizagdo,

c) sem o devido licenciamento e/eu sulorzagdo ambiental, conforme Manual de Instrugdes Ambrentais
para Obras Rodovidrias dadas como referéncia desta especificagdo da Fiscalizagdo.

dl em dias de chuva,

As medidas necessarias em relagio a preservagio do meio ambiente, devera seguir o desgrite no Manual
de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser culdadosamente examinado
aprovado pela Fiscalizago, sem ¢ que ndo & dada a autorizacho para o seu Inicio,

Apas finalizagso dos servigos, a FISTALIZAGAD [ GERENCIA sfetuara a Vistoria Final dos servigos executados.

E chrigatéria a visita de representante da CONTRATADS, 30 local no qual sero realizados os servigos de
Conservagdo e Recuperagao de segmentos da Rodovia, antes do inicio dos mesmos. Todas &s condigdes
locais deverso, emtao ser adequadamente observadas. devendo -ser pesquisados todos os dados =
elementos que pessam ter influéncia no desenvolvimento des:trabalhos, de modeo que n&o serdo atendidas
solicttagbes durante os servicos sob o argumento de falta de conhecimento das condigdes de trabalho,

Cazbera sinda 2 CONTRATADA fazer um levanizmento no local, antes do inicio da obra, para melhor avaliar os
senvigos que serdo exsecutados,

A PESS0A JURIDICA CONTRATADA para a execugio de senvigos de engenharia estara obrigads a:

s [Executar com perfeig@o e seguranga lodos os trabathos descritos indicados ou mencionados nas
normas & especificagdes e nos desenhos gue compbem o projeto, fornecendo todos os materials, mao-
de-cbra e eguipamentos necessarios, sendo responsavel pela existéncia de todo & qualguer vicio,
irregulanidade ou simples defeito de execucio., mesmo apés o recebimento da obra, cbrigando-se 3
repara-lo de imediato,

= Quandc gualquer material nBo obedecendo s exigéncias das especificagdes ou projetos tiver sido
entregue no local das obras ou incorporados ao servico, ou quando qualquer servigo for considerado
de qualidade inferior, tais maleriais ou servigos devem ser considerados Insatisfatérics, devendo ser
removidos, refeitos e tornado-os satisfatorios;

« Responsabilizar-se por quaisquer servigos ou malsriais necessarios & execugdo ou funcionamento
adequados das instalagdes, mesmo quando ndo expressaments indicados em proieto, especificagbes
técnicas ou planilha de precos;

» Comunicar por esciitc 8 CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no projeto, ndo
sendo a eventual existéncia de falhas neste. razdo para a execugdo Incorreta de servigos de qualquer
natureza:

» A CONTRATADA poderd propor a3 modificagdes ao projsto que julgar Utels @ execucdo da obra, devendo
para esse fim apresentar todos os elementos de carater tecnico & adminisirativo, necessarips & sua
apreciacio e aprovacsio por escrito da FISCALIZACAC

» Empregar profissionais devidamente habilitados na eéxecugBo dos servigos, sendo-lhe vetado sub-
empreitar totalmente os servigos, admitindo-se. porém, sub-emprefladas relstivas a servigos
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especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnice do sub-empreiteiro, a critério da
FiscauZacAio,

Submeter a aprovagao da CONTRATANTE ¢ nome do profissional responsavel pela execugao da obra,
que deverd dar assisiéncia permanenle 8 mesma,

Excluir imediatamente de sug equipe qualquer integrante que a FISCALIZACAD /| GERENCIA, no inleresse
da cbra, Julgue inadequado & consecucio dos servigos, sem que justifique, nestas siluagbes, atraso no
cumprimento dos prazos contratuais;

Cumprir as prescrigdes referentes 8s Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social & de Seguro de
Acidertes do Trabalho;

Efetuar o pagamento de impostos. taxas € outras cbrigages financeiras que incidam ou venham incidir
sobre & execucso dos servicos,

Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da exscugdo ds obra;

Apreseniar com anlecedéncia, & FISCAUZACAD, amostras dos materiais a utilizar que, uma vez
aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra, para fing de confrontac8o com partidas
de fomecimento,

Retrar da area de influencia da obra os materniais ndo especificados ou rejeitados pela FISCaLZACAD,

Encaminhar a CONTRATANTE. cronograma, quadros demonstrativos de produgdo, anslises realizadas e
cutros slementos Informativos relativos aos servigos contratados;

Fomecer copla-do resultado de testes de materials cu servigos, 8 seu cargo, & FISCALIZAGAD, sendo
gue os referidos testes serlo executados com assisténcia da FISCALIZAGED, cabendo a esta aprovar,
previamenie, os lestes respeclivos,

De comum acordo com a2 CONTRATANTE, plansjar, construir & manter em boas condigdes de higiene &
seguranca, a critério da FISCALIZACAD, st instala¢bes do canteiro de obra:

Transporiar, manusear, @ armazenar, com o maior cuidado possivel, evitando-se chogues, pancadas
ou guebras, os varios materiais @ empregar na obra, sendo que agueles sujsitos a danos por agac da
luz, calor, umidade ou chuva deverfo ser guardados em ambientes adeguados & sua protego, ale o
momento de sua utilizagdo;

Sempre que a utilizagio da obra depender de aprovacio de outras entidades (concessicnarias locais)
esta aprovacio devera ser obtida em lempo habil, para n8o atrasar o inicio da utilizagdo, gue coincidira
com a-enlrega da cbra, cabendo-the ainda, providenciar as vistorias, testes & aprovagdes de materiais,
eguipamentos: e instalagbes exigidos por aguelas entidades; quando for o caso, arcando com o
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes,

Na proposta para a execuco das obras, 8 CONTRATADA devera apresentar as composigfes de Custos
Unitarios para lodos os servigos, bem como a composigSo da parcela referente aos Beneficios & Despesas
Indiretas - BDI,

Nos preges uniténios finais, deverdo estar Incluidas todas as despesas direlas e indiretas, tais comor
aquisico de materiais, emprego de sguipamentos, instalagdo e manutencao de canteiro, mao-de-obra,
encargos socigis, seguros, controles tecnolégicos @ topograficos, sle.

MATERIAIS

A nao ser quando espetificado em contrano, lode o matsnial a ser empregado estard sujeito a ter o ssu
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controle de qualidade verificado pela Fiscalizagdo ou seus prepostos, nas dependéncias de fabricanies ou,
eventualments, de seus fornecedores. Esses maleriais, também, deverdo eslar de acordo com as
exigéncias das Normas e Especificagfes, sendo expressaments vetado o uso de malerial improvisado em
substituicio ao especificado.

A Fiscauzacio examinara todos os materiais recebidos no canleiro da obra anles de sua utilizagso &
podera impugnar o emprego daqueles que, s seu critérip, forem julgados inadequados. Neste casc, em
presenca do responsavel pela execuglo da cbra, serfio retiradas as amostras para a realizagio de ensaios
de caracterizagdo das qualidades dos materiais,

Quando houver molivos para a substituicio de um material especificado por outro, & CONTRATADA, em
tempo habil, apresentara, por escrifo, 3 FISCALIZACAD, se aprovar, a proposta de substituicdo, mstruindo-a
com as razBes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovagio s podera se
efetivar guando a CONTRATADA firmar declarag@o de gus a substituicdo se fara sem oOnus para a3
CONTRATANTE.

Alem disso, a Contratada deverd apresentar provas de equivaléncia técnica do produlo proposio em
substiluigac ao especificado, compreendendo, come pega fundamental o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratorio Iddneo, a critério da CONTRATANTE,

Quando no projeto constar & marce, nome de fabricante ou tipo de material, estas indicagbes destinam-se s
definir o tipo e o padrBo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos produtos equivalentes; devendo o
pedido de substituicio obedecer so disposto no paragrafo anterior, mas tratando-se de matenais que
evidenciam-se no Ambito estético da obra os materiais proposto em substituicdo deverde harmenizar-se com
os demais, a critério da FiscALIZAGAD,

SEGURANGA

A execugdo da cbra deverd ser realizada com a adogio de lodas medidas relafivas & protegdo dos
{rabalhadores e de pessoas ligadas a stividads da CONTRATADA & observadas as leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relacio as redes elétricas, magunas, andaimes e
guinchos, presenga de chamas e de metais aquecidos, usc e guarda de ferramenias e aproximagac de
pedestre,

Se for necessario durante a execucio dos servigos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis ou
explosivos, a FiscaLizacio deverd ser antecipadamente notificada, e deverd opinar por sscrito sobre as
medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto sguarda e emprego do referido material,

Compste & CONTRATADA lormnar as providencias para a colocagao, 4s expensas proprias, de placas e sinals
luminosos de adveriéncia ou orientagdo durants o dia & 3 noite.

A FiscaLizagho podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais cormentes que Julgar necessarnos para &
seguranga de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nd@o sssumira responsabilidade por acidentes gue ccorrerem nos locais da obra & nem
atuarda como mediador em conflitos que deles resultem.

A ConTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que exercam
atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos ds legislagdo vigente, por gualgquer acidente
ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob sua responsabifidade, bem como de
terceiros, durante a execugdo dos servigos,

A ConNTRATADA submeter-se-a 85 medidas de seguranca exigidas pelo local onde se realizarem os servigos.

FiscaLIZACAC DA OBRA
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A Obra serd FiscaLzADA | GERENCIADA por intermedio de engenheiro(s) credenciado(s) pela Fiscalizagso e,
respectivos auxilisres e Consultoria, quando for o caso

Mao podera, em hipotese alguma, ser alegado como |uslificativa ou defesa, por gualguer elemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das clausulas e condigbes destas
especificagdes & do contrato, das recomendagies dos fabricantes quanto & correta aplicagio dos materniais,
bem como de tudo o contido no projeto & nas normas & especificagdes aqul mencionadas.

A CONTRATADA devera ecalar de modo imediato as ordens da Fiscalizagdo, dentro destas especificagies &
do contrato.

Ficam reservados & Fiscalizagdo o direito e & sutoridade para resolver todo & gualguer caso singular,
duvidoso e omisso ndo previste no contrato, nestas especificagdes, no projsto = em tudo o mais que ds
qualguer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em guestio e
seus complemeantos.

A CONTRATADA devera, permanentemeante, ter e colocar & disposigo da Fiscalizagéo os meios Necessanios
& aptos a permilir a medigBo dos servigos executados, bem como a inspegac das Instalagdes da Qbra, dos
materiais @ dos equipamentos; independentemente das inspecbes de medigbes para efelto de faturamenlo &
ginda Independentemente do sstado da Obra & do cantgiro de frabalho.

A atuacgho da FiscallzagSo em nada diminul a responsabilidade Onica, integral & exclusiva da CONTRATADA
no gue conceme as Obras sfou fornecimentos & suas implicagbes préximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentagdes vigentes.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualguer momento, de plenc direto, que sejam adotadas pela CONTRATADA,
providéncias suplementares necessarias 4 seguranga dos serviges e ao bom andamanto da Obra,

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro registradc 8 aplo
Junto a0 CREA-PA,

Todas as ordens dadas pela Fiscalizagdo ac engenheiro condutor da Obra ser@o consideradas como se
fossem dirigidas diretaments & CONTRATADA, por cutro lado, todo e qualquer sto efetuado ou disposicio
tomads pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do mesmo, serdo considerados
para todo e qualquer eféito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

A ConTRaTADA devera manter na Cbra, livro de ccorréncias com todas as paginas numeradas e rubricadas
pela FiscalizacZo, onde serSo anotados fatos cujos registros sejam considerados necessarios.

A Fiscalizaggo tera direito de exigir pessoal & equipamentos adequados & em quantidades suficienles, de
modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacio técnica, bem como para obedecer ao
cronograma do contrato,

A CONTRATADA s& podera iniciar qualquer servigo, devidamente autorizada em documento proprio onde deve
constar a descricdo dos servigos,

ENTREGA DOS SERVICOS £ GARANTIAS

Os servicos deverSo ser entregues em perfeitas condiges de acabamenic e funcionamento, pare
verificagao final da CONTRATANTE,

Todas as instalaghes provisorias dsverfio ser desmontadas e retiradss do local 20 terming dos servigos,
quando convier 80 CONTRATANTE.

Todo o entulho & restos de materiais devero ser retirados de local da obra as expensas da CONTRATADA.

Quanto & garantia, 3 CONTRATADA devera garantir, irrestrita e illimitadamente, o perfeito funcionamento da
obra em um periodo, conforme lel das licitagdes, a contar da data do Termo de Recebimento, emitido pela
Fiscalizagdo.

Pagina 6 de 11



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

- (s periodos de garantia serBo suspensos, a partir da constatagao de defeito, pela Fiscalizagdo, até a efetiva
correcio do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipétese de reparcs em servigos, um novo periodo de garantia
serd iniciado somente para o item substituldo, contando-se o prazo a partir ds aceitagso pela Fiscalizagdo.

- A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeifos provenientes de guaisguer efros ou omissdes da
contratada, em especial, decorrentes do erro de concepgo de projeto, de matéria-prima, de fabricagao. de
montagem, de coordenag@c técnica e administrativa. Esta garantia exclul, todavie, danos ou defeitos
resultantes do desgaste normal, do uso anormal dos squipamentos; de carga excessiva: de influgncia de
ac30 quimica ou eletroguimica; ds fundagdes elou servicos de obras civis inadequados & de outras razdes
fora do controle da contratada.

- (Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias & reposigdo ou corregSo dos materials /
servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a Fiscalizagdo, apos recebimento de
aviso, por escrito, a Fiscalizagdo poderd, a seu exclusivo oritério, substituir ou corrigir esses equipamentos,
matsriais, & servigos conforme o caso, debitando & Contratada, permanecendo a mesma, pafa lodes os fins,
como responsavel pelo perfeitc desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se allerande a garantia
geral neste fornecimento.

- A garantia aqul definida, em nenhuma hipdtese serd alterada, sendo aprovagdes de projstos, fiscalizagbes
ou inspegdes, exercidas pela Fiscalizagdo, nao llidirao & lotal & exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita qualidade de fabricago, dos materiais e servigos por ela fornecidos ou presiados.

- CRITERIOS DE MEDICAQ

= Os servigos, executados e recebidos, sBo medidos de acordos com & meméria de campo expedids
pela FISCALIZAGAGC | GERENCIA da obra. Cdpias das folhas de lestes, avaliagbes e medighes reslizadas

- PRazos
- O prazo para a execugdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, a parfir da emissac da Ordem de Servigo,

que deverao ser rigorosaments cumpridos, independeniements de dificuldades relativas a fornecimento de
materiais, clima ou cutras que porventura venham a ocorrer,

- Apés a assinatura do contrato @ antes do inicio da Obrs, o engenheiro da CONTRATADA devera entrar em
contato com o ENGENHEIRD FistcaL da Fiscalizagdo, para de comum acordo definirem os planos de exacucao
da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

3, ESPECIFICAGOES PARTICULARES

Ests material define a sistematics a ser empregado na sxecugSo d= OBRA DE CONSERVAGAO E
RECUPERAGAC DE 32,00 KM da estrada Vicinal Mogno, Zona Rural Rio MaAria — PA. Aqui s8o epresentadas
definiches e guantitativos de servigos a serem executados pels empresa contratada e gersnciada por esla
Secratana - Fiscalizagso.

« PLACADA OBRA

Na cbra em local bem visivel, serd obrigatoria a colocagio de 01 (uma) placas medindo 2.00 m x 3,00 m,
conforme madelo fermmecido pela Fiscalizago em local indicado pela fiscalizag3o,
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Sera =fetusda na area lateral & rodovia, em parie de sua extensao & em uma faixa de 1.00 m para cad
tado. Para a execugio dos servigos devera sstar prevista a utilizagao racional de equipamento apropriadc.
atendidas as condigBes locais e a produtividade exigida.

. AV, ECAR 2 .
O Servigo de Escavagéo e Carga devera seguir a prescrigio DNIT ES-106/2009

Escavagio e carga de material consiste-se nas operagdes de remogio do material constituinte do terreno nNos
locais onde a implantagio da geometria projetada requer 2 sua remogao, ou escavagdo de areas de
empréstimo de material, incluindo & carga e o transporie dos materiais para seu desting final: sterro ou deposito
de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranga do servigo serdo avaliadas pela FiscaLIZAGAO, considerando a limpeza totsl da arsa
trabaihads e-do percurso no transporie e seguranga na operagao da carga, exigindo sinalizagao de adveriénci2

As operagbes de escavaglo e carga compresndem:
s) Escavag3o e cargado material em areas de corte als0 greide de terraplenagem,

t) Escavagfo e carga de matera | em @reas de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem no caso
em que o subleito & constituide por materiais impraprios, na espessura fixada em projeto ou pela
fiscalizagao,

¢} Escavagloecargade material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de atefros existentes;

) Escavagio e carga de material de degrau em terrencs de fundagao fortlemente inclinados,

¢) Escavagdo e carga de material, quando houver necessidade de remogéo da camada vegetal, em
profundidades supariores a 20 cm;

iy Escavagic e cargade materiaiz de area de empreshimos,

g) Escavagac com equipamento convencional de terraplenagem, destinados 3 alteragio de cursos d'agua
objetivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mais convenients em relagao so tragado, os
assim chamados corta rios.
_ Materlais de 1° Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar & seixos rolados ou nN&o com diametra
maximo de 0,15 em.

Em geral todos os maleriais sao escavados por tratores escavo transportadores de pneus, empurrados por
tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavagio ndo exige o emprego de explosivo,
Equipamentos

A escavacio em materiais de 1° categona ou insarvivais devera utilizar; tratores de estsiras squipados com
|amina escavo transportador ou sscavadores conjugados, caminhdes basculantes, pas carregadsiras
motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores pars operacao de push,

Para exscuc3o dos servigos de escavagao deve-se utilizar para complementar os equipamentos destinados
4 manutencao de caminhos de servigos, areas de trabalho & esgotamento das aguas das cavas de
remogao, Tais atividades devem ser previstas pela executants para otimizagac e garantia da qualidade dos
frabalhos.

Execugio
Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a Inclinag@o dos taludes indicados no
projeto.
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A operagdo de escavagdo deve ser precedida dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

A escavacSo dos corles deve obedecer aos elementos técnices fornecidos pelo projeto de terraplenagem e nas
notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizagBo adegquada, ou rejeicdo dos materiais
extraldos. Apenas s30 trensportados para constituicBo dos aterros, os materias que pela classificagso e
caracterizago efetuados nos cortes, sejam compativeis com as especificagfes de execugdo dos sterros, em
conformidade com o projeto.

Constatada a conveniéncia técnica @ econdmica de reserva de materiais escavados em corles, para execugao de
camadas superficiais da plataforma, & recomendavel o depdsile dos referidos materiais em locals Indicados pela
fiscalizacdo para sua oportuna utilizagso.

Em situagdes em que o nivel de agua situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes apresentem
teor de umidade slevado, & necessario que s& exscute a drenagem adequada, com & instalacSo de um sistema de
drenos profundos ou drenocs sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, didmelro & comprimentos destes
drenos devem ser axecutados de acordo com o projelo.

Imediatamente apds a conclusdo da execugio dos drenos, deve ser iniciada 3 execugio do sterro de protegao de
taludes de corie, ulilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno- argiloso laterizado ou aqueles indicados no
projeto. Sempre que possivel os materials para protegSo devemn ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de
empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalizagho.

Quando @ sscavaglo atingir 0 greide de lerraplenagem, & os solos do subleito forem inadequados. isio &
constituidos por solos de expans3o maior que 2%, possuirem baixa capacidade de suporte ou organicos, &
necessaric o rebabxamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto. ou de B0 cm ne
minimo, ou a definida pela fiscalizagdo. nos casos ndo previstos em projelo.

As espessuras & as caracteristicas dos mialeriais’ constituintes das camadas de alerro, devem esiar em
conformidade com a especificagao ET-DE-Q004, aterro e, com as determinagdes de projeto.

Os taludes so final das escavagtes devem possulr a geometna Iindicada em projeto e superficie desempenada.
Soments devem ser efetuadas altera¢des de inclinagBo caso noves dados geotécnicos justifiquem a alteracéo da
inclinaglo. ou quando ocorrerem escorregamentos durante a execucdo. O talude deve spresentar a superficie
desempenada, obtida pelos equipamentos de escavagio.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas & as banquetas, sempre que possivel, devem
possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavacdes ndo previstas em projeto, cabendo a
fiscalizacao autorizar estas 2scavagdes adicionais.

Os taludes sm que houver diferentes Inclinagbes, a concordancia deve ser continua, & executada de modo evitar a
formagao de elevagdes e depressies,

Nas areas de lransic3o de aterros para corle, deve ser executada a sscavagSo & remogdo de 0,60 m abaixe da cota
de terraplenagem, na érea de corte, na extensac minima de 2.0 m. O material escavade deve ser substituldo por
materiais com 25 mesmas caracteristicas dos 0,60 m da camada final de aterro.

Aceitacdo

Os servicos s3o aceltos e passives de medigio desde que sejam executados de acordo com esla especificagdo e 0
controle geometrico esteja dentro da faixa de tolerBncia permitida:

Os servicos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.
Controle Ambiental
Mas operagtes de escavagdo € exigida s adoglo dos seguintes procedimentos,
Nas areas de cores:
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a) Evitar o quanto possivel o trénsito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho; evitar ©

excesso de carregamentos dos velculos e controlar a velocidade usada;

by Aspergir gua permanentemente nos trechos posirentos, principalmente nas passagens por areas habitadas,
& O revestimento vegetsl dos taludes. quando previsto, deve ser executado imediatamente apds a execucao dos corte.
d) Implantar, caso necessério, sislema de drenagem provisdrio e de controle de processos 2rosivos, Como carreamento,

B

g

d)

€}

Nas sreas de smpréstimo.

A empresa executante deve licenciar a érea de emprestimo, localizada fora da faixa de dominio, junto ao 6rgao
ambiental respansével, antes do Inicio de qualquer atividade na area, '

Deve ser evitada a localizagio de empréstimo em &reas com restricdes ambientais e de boa aptidao agricola;

N&c devem ser explorados empreéstimos em areas legalmente protegidas tais como. reservas ecologicas ou
florestais, de preservacio cultural, ou masmos em suas proximidades;

0O trafego de equipamentos & veiculos de servico deve ser controlado para evitar 2 implantacio de vias ou frilhas
desnecessanas:

As areas de empréstimo devem ser manlidas, durante sua exploragio, convenientemente drenadss de modo a
evitar o actmulo das aguas, bem como os =feilos da erosso;

A exploracao deve se dar de acordo com o projete aprovado pela FISCALIZAGAD @ licenciado ambientalmente,
qualquer alteragao deve ser objetode complementagao do licenciamento ambiental;

Imediatamente apos o término da sua explorag3o, 8 ares deve sef recuperada, considerando no minima.

a reconformsagho da topografia de modo & nao provocar pontos de alagamentos, -a nac permitir a formagao de sulcos
srosivos, além de buscar restabelecer a conformagao conforme o entorno da ares,

s implantaglo de sistema de drenagem que complemente a alividade acima, auxiliando no escoamento das aguas de
modo a complementar a funglo de reconformagao topografica da area. Deve-se buscar a0 maximo a utilizagho de
canaleta coberia com grama em placa.

Medigao e Pagamento

A medigao deste servigo se dara pela area efetivamente executads, em metros clibicos,

O pagamento serd feito com base no prego unitario apresentado para esse sefvico, inclulndo Encargos, onus
Controle Geométrico

O acabamento da pletaforma sera procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se a conformagdo da segao
transversal exigida pela fiscalizaglo, ou de acordo com o projeto inicial da rodovia, admitidas as seguintes
lolerancias:

Variacio da altura méxima de +0,05m para o sixc @ bordas com relagio ac greide aprovado peia fiscalizagao,

Variagio maxima da largura de + 0,30m para 2 plataforma definida pela fiscalizagao , nao se admitindo variagao
para mefros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo & bordos.

O scabamento, quanto & declividade transversal e a inclinagac dos tgludes, sera verificado pela fiscalizagdo, de
acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade minima de 3%.
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LIMPEZA GERAL

Durante a execug30, a obra devera ter limpeza permanente de modo a nao haver aciumule do-entulho.
No final da obra, deverd removido todo o entulho da érea, sendo cuidadosamente limpos e varnidos ©s
acess0s,

Todos os materials & serem fornecidos & servigos a serem executados deverlo seguir rigorosamente as
especificagbes. .

Em caso de rejeigBo pela Fiscalizag3o, serfo substituidos @ os servicos refeitos, sem que haja prejuizo no
cronograma da obra.

Rio Maria, Para, 06 de feversiro de 2018

L/M‘*T“/ﬁ?“"""ﬁ

Monigue Paula Telxeira Fagundes
Engenheira Civil CREA: 1015027563 GO

Pagina 11 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Prefeitisrs Municipal d2 Rio Maria - PA

ORCAMENTO
lLagal: Recuperagho da estrada Vicinal Mogne, Zana Rutal Ext.: 32,000 Lt
A0 Rzcupsragio da Estrads Vidnal BOI: I7.5%
i Ao Maria - Pard Data: 06 de fever=iro de 2018
1 SERVICOS PP INARES
11 aearoos | SeMAm Flac da pbra em chapa de ace getvenitade (3,007 Dim goo| = fms seres| s L1587
Lkmpera mecanizads de termeno com femogBa e camads
3 TI8zzmol SARAR vegetal utilizando mutonivelsdods (bordas da pixta) 1.0 m pars st0o000| m | RS D65 | RS 41614.77
cada lade
Cargs @ descarga mecanizsdas de entulho sm.caminhia 3
AP -36,31033
i3 TIESE 5 e Smifbots fors) £.000,00 m 453 | A5 6310,
4 L]
18 72886 siuay | Trwportscomarcial com cuminhln basctante G, cofvs. | gponnon | mhm| A8 L62| A 129:536,17
T Mevastimento primeariG
Total parcial 01 RS NoI37T4
X TERRAFLANAGEM
Ercavacho & carga de material de 1* categona, wislizand) Lrator
i ratsljoon | SIMaR deestairas de 110 3 1E0HP com lamina, pesg operacional 13T e | T2ADOOD | m' | R 5,61 | WS B E2I 41
04 caTRgRdgica com 1T0HY.
- '}
23 T2HEE snap | TrSparts comercial com caminhds hasculsate fm, mOmiR | oenuogpn | mtwkm | B2 LE2Z |68 253.375.60
poo reves{imanis grmano
= Espalhamenta metanizads (com matoswveladors 140 hpj
z T 2 m* ¥ ] 7
3 13m0 | sAR % et Q00| = |ARS 027 | RS 749674
Total parcisl 02 i Z41.695,7F
3 _ADRIMISTRA CAL DA DERA
11 L0 SiMAP Engenhgno Civil de obra Janiod 100,00 h B OEEIS A 281505
it ] SINAPRI MESIre fe obrFT o SNCATE0S COmpEmEn ke wonal w RS I0AL|RS 101186
Total parcial 03 RS 1182655
[R5} A 763.7650.0%
FONTE,  SINAPI- DEZEMENO DE 2017 (COM DESONERACAQ) | Area fm?)] 224000,00)
[ Valorasinii #S 3]
[ =xtensaa k| -33,000]

i,

Manlgue Puuls Telxebra Esgundes
Emgeaheira il CREA: [0 S0TTSES LU0

3 Fstradas Vicnas Mogno Rio Mana - 05 T2 18
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BDI

Lml-. Recuperagio da estrada Vicinal Mogno, Zona Rural, Ext.: 32
Acio: Recuperacao de Estrada Vicinal BDI: 27,50%

IMuﬁtiph: Rio Maria - Pard

Data: 06 de fevereiro de 2018

—_—

S=Seguros
R= Riscos
G= Garantia

L= Llucro
I=Iimpostos

BDl =

BDl =

8D} = [[L+AC+3+R +G)1+DF){1+L)] -1

(1)

AT = Administrag3o Central

DF= Despesas Financeiras

155

PiS
COFINS
CPRB

(1 +0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)({1+0,0059}{1+0,074]

2,50%
0,35%
0,60%
0.40%
0,59%
6,00%

13,15%
5,00%
3,00%
0,65%
4,50%

(1-0,1315)

1,107304779

0.Be85

BDI = 27,50%

et

Monigue Pasla Teixeira Fagundes
Engenbeira Chvil CREA: 1015027563 (GO
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ILocal:

AcEo:

cipio:

Recuparacac da estrada Vicinal Mogno, Zona Rural

Becuperacio de Extrada Vicnal

Rig Maria - Pama

Ext.: 3200

BDI: 27,507

Data: 06 de feversiro de 2018

KM

Prefeiturs Municipal de Ric Maria - P&

3_Estradas Vicinais Mogno_Nio Mans -06.02_18

ITEM SERVICDS 7OIAS 15 DIAS A1 DIAS 30 A% TOTAL E
. o ﬂEHT.'H- i nepEnm| I75%
: TERRAPLANAGEM 'HHH.{E B 1ITAZS 54 A5 13540385 sy g3se | TOLGIH
3 ADMINISTRACAD LOCAL DA CBRA R:  nsmess | §55%
——— —
m__ WS 3iseeled | Re- 1sAIIDS | RS 13a4R355 | B3 375050 | RSTG3TONGS
PERCENTUAISSIMPLES ()] asizen 37,738 1.7 1zdam goon | 100,00%
~ PARCIASACUMLADOS| R 23566160 | G5 sEig@hes | A5 slEsomse | RS Feiveamy
2}!" --_(,-’".!i- Adw = g
( “T / 7 -
. Monigoe Pauls Tetverrs Fagundes
Enpenbeirs vl CHES, (00502725403 (20
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MEMORIA DE CALCULO

I Recupesaao da estrada Vicinat Mogno, Zona Rural, Extensdo; 32.000 L]
bacso: Riecuperapso de Extrada Vicina! BON 27,50%
pho;  Rio Maria - Para Data: 06 de fevereiio de 2018
mw | S5 MEMGRIA OE CALCULD
= ~SERVIL O PRELIVINARES - '
Lt TAIDEOEL Placa da obra emchaps de ago gab ado {3.0m3.0Fm .00 m* 3,00 » 7,050 {fargura X Camprsmenio)
Limpess mecanizads de tsrmeno com jemogEn &2 Camana
22.00 b X 1000 X s X 2 Ladod (extengia X
wagetal utilitanda 4 008,
B ; 73RN0 motorvelsdon (bordsy da plstel 1.0m pana 4 000,00 Sk o el ax1 :
iadfe lado
B2, 00 bony 3000 ¥ Ly X7 Ladbos X A0cei X 25%
13 72858 mu“ i ““w"' ""‘w'"‘h g aniuihe =i Caminhdld & 0000 o [Ares da limpore meraninada ¥ Hom de-aftea
wiafte ibota X IS He ssnphinmento
Tramsporte comertcial cam caminhia basculante Sm?, rodenvia Wolume da corga de dercargs ¥ 10k de
14 i o AR ; 00000 | mEaEm e
ErcavagBe ¢ LA d= Matelal 68 3° rategoril, Utiitando Ueter
- ; A Tm O IL00 ken X V00D K 8,1 [largura X
5 | TEI53/001 dezslmnﬁf 110 “:;arrmm lamnina, per operacanal 13T e +3.400,00 m* ¢ X i
od TETTHEEAtEicd Lot 1TOHP
Tramsporte Lorhertial gom caminhio bascolanie Bm', rodovia i (Volume g3 excavagdo X 10km da Uranaperte K
32 comrevestimenic gikmano L 257 de #rpolamenio)
Espaihazmentn macanizada (com moloniveisdors 140 kaj =
wolume de = e o mani
13 THISE00L i1a & 25.000,00 m? { AL an  PEN aoda
¥ EMcaug Qtdade L =
il 706 Engenheim Chvil die obea e 100,00 B 100 buaras travalhasdan
31 ZI0E Engenheing Civil de olora hunior 100 50 h 100 noves trabathada

“Eatengho: 33,000 [
Larg. da pista; 500 |m
L. (@torsi 130 Im
Arss| 22400000 |m'

N o

Monigue Fauls Teivetra Fagundes
Engrabeira Chil CREA: 181503553 GO
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PROJETO BASICO

CONSERVACAO E RECUPERACAO
DE
ESTRADA VICINAL

N
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A presente especificagdo se refere & execugdo das obras e servigos correspondentes @ OBRA DE CONSERVACAD E
RECUPERAGAD DE 43,93 KM da estrada Travessao (trecho entre Casa de farinha a Vila Travessao), Zona Rural,
RIC MaRiA — PA, compreendendo formecimento de materiais, mao-de-cbra com leis & encargos sochais,
squipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licengas e taxas, bem como todas as despssas necessarias a
completa execugdo da obra, pela Contratada,

As informagdes neste texto prevalecem, em caso de interpretacbes dubiss, sobre quaisquer oulras normas ou
especificagdes.

- Convencoes:
. Contratante - autoridade contratante dos servigos, pessoa juridica de direito publico;
« Contratada - pessoa juridica coniratada para a execugao dos Sevicos,

. Fiscalizagio ou Geréncia - comissdo, reprasentante do Contratante junto a Contratada, designada para
verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicdes contratuals & das ordens complementares
emanadas do Contratante, em todos os seus aspeclos.

- 1¥] PECIFIC ES ASE UTILIZAL,

. Além das especificapdes aqul spresentadas para cada lipo de servigo previsto no projelo, em caso de
diivids ou omissso, passam a valer as seguintes especificagoes,
Manual de Instrugdes Ambientais — DNIT = ISA - 07
Manual de Implantagdo Bésica do DNIT
Elaboragao de Diario de Obra do DNIT- Procedimentos- DNIT-097/2007-PRO;
Normas e EspecificagGes do DNIT;
. 104/2009 - ES:Servigos preliminares;
. 106/2009— ES:Terraplenagem — cores;
. 023/2006 — ES: Bueiros tubulares de concrelo

« Especificagtes da ABNT - Assuciagdo Brasileira de Normas Técnicas nas suas Uitimas versoes @ as noimas
complementares as mesmas;

- EXEcUCAC DOS SERVICOS

— A execuclio dos servigos cbedecera as presentes especificagbes e seus anexos, aos projelos e demais
detalhes técnicos & instrugtes fornecidas pela CONTRATANTE ng curso das obras,

Caso haja indicagBes confiitantes entre o projeto @ & presente especificagao, fica definido que as normas
especificagbes prevalecero sobre o projeto, excelo guando houver recomendacao expressa em contrario.

- Em caso de-divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes medidas em
sscalas, prevalecem sempre as cotas.
- Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes. 8 FISCALIZACADIGERENCIA

devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que comunicarg, por escrito @ contratada, a solugao
adotads de maneira a atender sua viabilidade técnica.

_  Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas @ especificagbes, devera ser
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obedecido o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentagaio técnica fornecida & CONTRATADA € enfregue sob reserva ce gualguer lapso que por
ventura contiverem e n@g servirdo de argumento 3 mesma para que se exciua da responsabilidade completa

e perfeita exetugdo dos senvicos.
Nio & permitida a execugBo dos servigos, objeto desta especificacio:
a) sem aimplantagao fisica dos “off-sels’, demarcando a area de sxecUra0 dos Servigos,

5) sem a implantagdo prévia da sinalizag8c da cbra, conforme Normas de Seguranga para Trabalhos
em Rodovias da Fiscalizagéo,

¢) sem O devido licenciamento efou autorizag@c-ambiental, conforme Manual de Instrugdes Ambienlais
para Obras Rodovidrias dadas como referdncia dests especificacdo da Fiscalizagdo.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagio a preservagio do meio ambiente, devera seguir o descrite no Manual
de Instrugbes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser cuidadosaments examinadc @
aprovado pela Fiscalizagdo, sem o que ndo é dada & auforizagio para o 5eu Inicio.

Apés finalizag@o dos servigos, a FISCALIZAGAD | GERENCIA efetuara a Vistoria Final dos servigos execulados.

£ obrigaléria a visita de representanie da CONTRATADa, a0 local no qual serdo realizados os servigos de
Conservagao & Recuperag3o de segmentos da Rodovia, antes do inicio dos mesmes. Todas as condiches
locais dever3o, entSo ser adequadamente observadas. devendo ser pesquisados ftodos os dados e
elementos que possam ter infludncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que nao serdc stendidas
solicitagdes durante os servigos sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho.

Cabera ainda & CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do Inicio da obra, para msihor avaliar os
servigos que serdo executados.

A PESS50A JURIDICA CONTRATADA para a execug8o de servigos de engenharia estara cbrigada a:

. Exscutar com perfeiclo e seguran¢a lodos os trabalhos descritos, indicados ou mencionados nas
normas & especificagdes e nos desenhos que compdem o projeto, fornecendo todos os maleriais, mago-
de-obra e equipamentos necessdrios, sendo responsavel pela exisiéncis de todo e qualguer vicio,
irregularidade ou simples defeito de execugdo, mesmo apos o recebimento da obra, obrigando-se &
reparé-lo ge imediato,

« Quando gqualgusr material ndo obedecendo &s exigéncias das especificagbes ou projetos liver sido
entregue no local das obras ou incorporados ao servigo, ou gquando gualquer servigo for considerado
de gualidade inferior, tais matsriais ou servigos devem ser considerados nsalisfatonos, devendo ser
removidos, refeitos e tornado-os satisfatorios,

« Responsabilizar-se por quaisquer servigos ou materiais necessarios a exscuclo ou funcionamento
adequados das Instalag®es, mesmo guando néo expressamente indicados em projeto, especificacbes
t&cnicas ou planilha de pregos.

« Comunicar por escrito 8 CONTRATANTE, qualsquer ermos ou incoeréncias verificadas no projeto, nac
sando a eventual existéncia de falhas neste, razdo para a execu¢io Incorreta de services de qualquer
natureza,

« A CONTRATADA podera propor as modificagfes ao projeto que julgar uteis 4 execugdo da obra, devendo
para esse fim apresentar todos os elemenlos de carater técnico e adminisirativo, necessanos a sua

apreciacao e aprovagao por escrito da FISCALIZAGAD,
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Empregar profissionais devidamente habilitados na execugBo dos servigos, sendo-ihe vetado sub-
empreitar totaimente os servicos, admitindo-se, porém, sub-smpreitadas relativas a servicos
especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do sub-empreiteiro, a crilerio da
FiISCALIZAGAQ,

Submeter & aprovagio da CONTRATANTE 0 nome do profissional responsavel pela execucao da obra,
gue devera dar assisténcia permanente a8 mesma.

Excluir imediatamente de sua equipe gualquer integrante que 8 FISCALIZACAO / GERENCIA, no interesse
da obra, julgue inadequado a consecugao dos servigos. sem que justifique, nestas situagbes, atraso no
cumprimento dos prazos contratuais;

Cumprir as prescrigdes referentes s Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social & de Seguro de
Acidentes do Trabatho,

Efetuar o pagamento de impostos, taxas e ouiras obrigagdes financeiras que incidam ou venham incidic
sobre 3 execug@o dos senvicos,

Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execucao da obra;

Apreseniar com antecedéncla, 8 FISCAUZAGAD, smostras dos materials 8 utilizar que, uma vez
aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra, para fins de gonfrontagao com partidas
de fornecimento,

Retirar da area de influsrncia da obra os materiais n8o especificados ou rejeitados pela FISCALIZACAD,

Encaminhar @ CONTRATANTE. cronograma, quadros demonsirativos de produgdo, analises realizadas
outros elementos informativos relativos aos servigos contratados:

Fomecer copia do resultado de testes de materiai= ou servicos, @ seu carge, & FISCALZAGAD, sendo
que os referidos testes serdo executados com assislencia da FiscaLizagho, cabendo a esta aprovar,
previamente. os testes respectivos;

De comum acordo com a CONTRATANTE, plansiar, construir e manter em boas condiches de higiene g
seguranga, a critério da FISCALIZAGAQ, as instslagbes do canteiro de obra;

Transportar, manusear, & armazenar, com o maior cuidado possivel, evitando-se choques, pancadas
ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo gque agueles sujeltos a danos por a¢ao da
juz. calor. umidade ou chuva deverdo ser guardados em ambientss adequados & sua protegdo, até o
momento de sua utilizacdo;

Semgpre que & utilizacio da obra depender de aprovagéo de outras entidades (concessionarias locais)
est4 aprovagao deverd ser obtida em tempo habil, para nao alrasar o inicio da utilizagso, que coincidira
com a entrega da obra, cabendo-ihe ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovagdes de materiais,
equipamentos e instalagbes exigidos por aguelas entidades, quando for o caso, arcando com o
pagamento das taxas & emolumentos correspondentes.

Na proposis para a execug8o das obras, 8 CONTRATADA devera apresentar as composigbes de Cuslos
Unitarios para todos os servigos, bem como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluldas todas as despesas diretas e indiretas, tais como
aguisicBo de materiais, emprego de equipamsntos, instalagdc @ manutengdo de canteiro, mac-de-obra,
encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e topografices, eic.

MATERIAIS
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- A n@o ser quando especificado em conirério, lodo o material a ser empregado estara sujeito a ter o seu
controle de qualidade verificado pels Fiscalizagdo ou seus preposios, nas dependéncias de fabricantes ou.
gveniuaimente, de ssus fomecedores. Esses materiais, tambsm, dever8c eslar de acordc com as
exigéncias das Normas e Especificagfies, sendo expressaments vetado o usg de material improvisado em
substituicio ao especificado.

- A FiscAUZAGAC sxaminard todos os materiais recsbidos no canteiro da cbra antes de sua utilizagao e
podera impugnar o emprego daqueles que, s seu criterio, forem julgados inadequados. Meste casg, em
presenca do responsavel pela execugo da obra, serdo retiradas as amosltras para a realizacao de ensaios
de caracterizacao das qualidades dos materiais.

—  Quando houver motives para a substituicBo de um material especificado por outro, 3 CONTRATADA, em
tempo habil, apresentara, por escrito, @ FISCALIZAGAD, se aprovar, a proposta de substituicac, instruindo-a
com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua sprovagso s0 podera se
efetivar quando a CONTRATADA firmar declaragBo de que a substituicdo se fara sem Gnus para a
CONTRATANTE.

- Além disso, a Contratada deverd spresentar provas de equivaléncia tecnica do produto proposto em
substituicio ao especificado, compreendendo, como peg¢a fundamental o laudo de sxame comparativo dos
materiais, efetuado por laberatonio idoneo, a criterio da CONTRATANTE

- Quando no projeto constar @ marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas Indicagbes destinam-se a
definir o tipo & o padrio de qualidade requeridos, podendo ser aceitos produlos equivalentes, devendo o
pedido de substifuicBo obedecer ao disposto no paragrafo anterior, mas tratando-se de materigis que
evidenciam-se no dmbito estético da obra os matarials proposto em substituicio devero harmonizar-se com
os demais, a critério da FIsCALIZAGAD,

SEGURANGA

- A execugdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas medidas relstivas a protecdo dos
trabalhadores e de pessoas ligadas a stividade da CONTRATADA e cbservadas as leis em vigor.

- Dsverio ser cbservados o3 requisitos de seguranca com relagio as redes elétricas, maguinas, andaimes e
guinchos, presenga de chamas & de metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximag&o de
pedestre.

. Se for necessario durante a execucdo dos servigos o smprego de materigis toxicos, Inflamaveis ou
explosivos, & FISCALIZAGAD devers ser antecipadamente nolificada, e devera opinar por escrito sobre as
medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda & emprego do referido material

_ Compete a CONTRATADA lornar as providencias para a colocagao, ds expensas proprias, de placas & sinals
luminosos de adveriéncia ou orientagdo duranie o dia & & noite.

- AFiscaLizagAo podera exigir da CONTRATADA a colocag8o de sinais comentes que julgar necessarios para 2
seguranga de veiculos e pedestres,

. A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da obra & nem
atuara como mediador em confiitos gue deles resuliem.

— A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para lodos os seus empregados que exergam
atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagSio vigente, por qualquer acidente
ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob sua responsabiiidade, bem como de
terceiros, durante a execucio dos senvigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se realizarem 0s servigos.
FisCALIZACAO DA OBRA
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A Obra sera FISCALIZADA / GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) pela Fiscalizag&o &,
respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipttese alguma, ser alegado como |usiificativa ou defesa, por qualquer elemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento das cidusulas e condigGes desias
especificagbes e do conirato, das recomendagbes dos fabricantes quanto & correta aplicag8c dos maleriais,
bem como de tudo o conlido no projeto & nas normas e especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagdo, dentro deslas especificagbes e
do contrato,

Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo & qualquer caso singular,
duvidoso & omisso ndo previsto no contrato, nestas sspecificagdes. no projeto € em ludo o mais que de
qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou Indiretaments, com 2 Obra em questio e
seus complementos.

A CONTRATADA devers, permansantemente, ter e colocar & disposiclo da Fiscalizagdo os meios necessanios
e aptos & permifir @ medicao dos servicos executados, bem como & inspegao das instalagbes da Obra, dos
materiais & dos equipamenios, independentements das inspegbes de medigbes para efeilo de faturamento
ainda independeniemente do estado da Obra & do canteiro de trabalho.

A atusglo da FiscalizagBo em nada diminui a responsabilidade Gnica, integral e exclusiva da CONTRATADA
no que concemne as Obras efou fornecimentos e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentagles vigentes.

A Fiscalizagdo podera exigir. & qualquer momento, de pleno direito, que sejam gdotadas pela CONTRATADA,
providéncias suplementares nscessarias a seguranga dos servigos e ac bom andamento da Obra.

Pala CONTRATADA, & conducsio geral da Obra ficaré a cargo de pelo menos um engenheiro registrado. apto
junto-ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela Fiscalizagdo 20 engenheiro condutor da Obra serdo consideradas como S8
fossem dirigidas diretamente & CONTRATADA, por outro lado, lodo e gualguer ato efstuado ou disposicao
tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do mesmo, ser@o considerados
para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas numeradas & rubricadas
pela Fiscalizagdo, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam considerados necessarnios.

A Fiscallzagdo tera direlto de exigir pessoal e eguipamentos adequados & em quantidades suficiantes, de
modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificaglo tacnica, bem como para obedecer ao
cronograma do conirato.

A CONTRATADA 86 podera iniciar qualquer servigo, devidaments autorizads em documento proprio onde deve
canstar a descricio dos servigos,

ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverSo ser enfregues em petfeitas condigdes de acsbamento & funcionamenio, para
verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagbes provisorias deverfo sar desmontadas e retiradas do local ao término dos servigos,
quando convier a0 CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra &5 expensas da CONTRATADA

Quanto & garantia, a CONTRATADA devera garantir, irresiria e ilimitadamente, o perfeifo funcionamento da
obra em um periodo, conforme lei das licitagbes, a contar da data do Termo de Recebimento, emitido pela
Fiscalizagao.
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- Os peripdos de garantia serSo suspensos, s partir da constatacBo de defeito, pela Fiscalizagdo, até a efetiva
correcao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de reparos em Sefvigos, um novo periodo de garantia
sers iniciado somente para o item substituido, contando-se 0 prazo a partir da aceitagso pela Fiscalizagao.

~ A garantia, aqui prestada, cobre gquaisquer defeilos provenientes de quaisgquer efmos ou omissdes da
contratada, em especial, decorrentes do erro de concepgdo de projeto, de materia-prima, de fabricagao, de
montagem, de coordenaglo técnica @ administrativa. Esta garantia exclul, lodavia, danos ou defeilos
resultantes do desgaste normal, do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva, de influéncia de
acdo quimica ou sletroquimica; de fundagdes efou servigos de obras civis Inadequados & de outras razdes
fora do controle da contratada.

_ Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessariss @ reposicdo ou corregho dos materiais /
servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a Fiscalizagdo, apos recebimento de
aviso, por escrito, a Fiscalizagdo poderd, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos,
materiais, e servicos conforme o caso, debitando 8 Contratada, permanecendo a mesma. para todos os fins,
como responsavel pelo perfeilo desempenho desses matariais e equipamentos, n&o se alterande & garantia
geral naste fornecimento.

- A garantia agqui definida, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovagdes de projetos, fiscalizagbes
ou Inspecdes, exercidas pela Fiscalizagdo, nao ilidirao a lotal e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita qualidade de fabricag@o, dos materials e servigos por eia fornecidos ou prestados,

- CRITERIDS DE MEDIGAO
. Os servigos, executados e recebidos, sfo medidos de acordos com a memaoria de campo expadida
pela FISCALIZAGAO | GERENCIA da obra. Cépias das folhas de testes, avaliagbes e mediges realizadas
- PRazos
_ O prazo para a execugho dos servigos seré de 30 (trinta) dias, a partir da emiss&o da Ordem de Servigo,

que deverao ser rigorosamente cumpridos, Independentements de dificuldades relativas a formecimento de
materiais, clima ou oulras que porventura venham a ocorrer,

- Apbs & assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA devera enlrar em
contato com o ENGENHEIRO FISCAL da Fiscalizago, para de comum acordo definirem os planos de execugao
da Obra, para que o prazos sejam atendidos.

3. ESPECIFICAGOES PARTICULARES

Este material define a sisteméatica a ser empregado na execug3o da OBRA DE CONSERVACAD E
RECUPERACAC DE 43,93 KM da estrada Travessao (trecho entre Casa de farinha 2 Vila Travess3o), Zona Rural
RIc MARIA - PA. Aqui so spresentadas definigdes e quantitatives de servicos a serem executados pela empresa
contratada e gerenciada por esta Secretaria - Fiscalizacado.

3!.11 Gﬂ - t_”":‘\a S E-m EL ﬂhmﬁﬁ i
+ PLAcADAOBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatéria 2 colocacio de 01 (uma) placas medindo 2,00 m x 3.00 m,
conforme madelo fornecido pela Fiscalizagdo em local indicado pela fiscalizagao
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Sers efetuada na area latersl & rodovia, em parte de sua exlens3o0 e em uma faixa de 1,00 m para cada
lado. Para a execugio dos servigos deverd estar prevista a utilizag@o raclonal de equipamento spropriado,
atendidas as condigbes locais e a produtividade exigida.
+ EscavacAo e CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA ;
O Servigo de Escavagio e Carga devera seguir a prescrigio DNIT ES-106/2009:

Escavaglo e carga de material consiste-se nas operagbes de remogao do material constituinte do terreno nos
locais onde & Implantagdo da geomelria projetada requer a sua remocd0, OuU escavag3o de areas de
ampréstimo de material, incluindo & carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro au deposito
de materiais de sxcedentes.

A qualidade e a seguranga do sefvigo serao svaliadas pela FISCALIZAGAOD, considerando a limpeza total da area
trabalhads e do percurso no transporte & seguranga na operacao da carga, exigindo sinalizag8o de adveriencia.

As operagbes de escavacao e carga compreendem:
s) Escavagdo e carga do material em &reas de corte ats 0 grewds de terraplenagem;

4y Escavagac e carga de material em éreas de cone situsdas abaixo do greide de terreplenagem no caso
em que o subleito & constituido por materiais improprios. na espessura fixada =m projeto ou pela
fiscalizagao,

<} EscavacSo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes,
d4) Escavag3o e carga de material de degrau em lefrenas de fundagao forlemente inclinados;

¢) Escavagio e carga de material, quando houver necessidarde de remogdo da camada vegetal, em
profundidades superiores a 20 cm,

i Escavacdo & carga de materiais de areade empréstimos,

) Escavacdo com equipamento convencional de terrapienagem, destinados a alteragdo de cursos d'agua
objstivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mals conveniente em relagio so tragado, 08
assim chamados corta rios.

Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inservivels

Compreendem os solos em geral, de nalureza residual cu sedimentar e seixos rolados ou ndo com didmatro

maximo de 0,15 ¢cm, '

Em geral todos os materiais s30 sscavados por Iratores escavo transportadores de pneus, empurrados por

tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidréulicas.

Sua escavago ndo exige o emprego de explosivo.

Eqguipamentos

A escavacio em maleriais de 1* categoria ou inservivais devera utilizar: tratores de esteiras equipados com
lamina escavo transporiador ou escavadores conjugados, caminhbes basculantes. pas carregadeirss;
motoniveladoras @ escavadeiras hidréulicas, tratores para operagao de push;

Para execucio dos servigos de escavagio deve-se utilizar para complementar os equipamentos destinados
3 manutengdo de caminhos de servigos, areas de trabalho e esgotamento das aguas das cavas ds
remoco. Tais atividades devem ser previstas pela execulante para otimizagdo e garantia da qualidade dos
trabaihos.

- Execugao
Todas as escavagbes devem ser execuladas nas larguras e com 3 inciinagao dos taludes indicados no
projeto.
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A operaglo de escavagdo deve ser precedids dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.

A escavaglo dos cortes deve obedecer aos elementos tecnicos fornecidos pelo projeto de terraplensgem & nas
notas de servico. O desenvolvimento dos Irabalhos deve otimizar a utilizagéo adequada, ou rejeigdo dos materiais
exiraidos. Apenas sBo iransportados para constituiicdo dos aterros, os materiais que pela classificecio e
caraclerizacdo efeluados nos cortes, sejam compativels com as especificagbes de execucdo dos aterros, em
conformidade com o projeto.

Consiatada a conveniéncia técnica e economica de reserva de materiais escavados em cortes, para execugdo de
camadas superficiais da plataforma, & recomendavel o depdsito dos referidos materizis em locais indicados pela
fiscalizaglo para sua oportuna utilizagao.

Em situagdes em que o nivel de agua situe-se acima da cola do greide de terraplenagem, os taludes apresantem
teor de umidade elevado, & necessario que se execute a drenagem adequada, com a8 instalacdo de um sistema de
drenos profundos ou drenos sub-horizontais, A guanlidade. posicionamento, diametro & comprimentos destes
drenos devem ser executados de acordo com o projsto.

Imedistamente apts a conclusdo da exscugdo dos drenos, deve ser iniciada a execucio do aterro de protegic de
taludes de corte. utiizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno- argiloso laterizado ou agueles indicades no
projeto, Sempre que possivel os maleriais para prolecao devem sar provenientes de corles vizinhes ou de areas de
empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalizagso.

Quando a escavagao atingir o greide de terraplenagem, e os sclos do subleito forem inadequados, isto &,
constituidos por solos de expansBo maior que 2%, possulrem baixa capacidade de suporte ou organicos, &
necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na sspessura esiabelecids em projeto, ou de 60 cm no
minime, ou a definida pels fiscalizag8o, nos cases n&o previsios em projeto.

As espessuras e as caracterisficas dos materigis constituintes das camadas de aterro, devem estar &2m
conformidade com a especificagdo ET-DE-Q004, alerro g, tom s determinagdes de projelo

Os taludes so final das escavagdes devem possuir a geomstria indicada em projeto & superficie desempenada.
Somente devemn ser efeluadas alteragbes de inclinag3o caso novos dados geotécnicos justifiqguem 2 alteragao da
Inclinagdo, ou quando ocofrerem escorregamentos durante a execugao. O talude deve spresentar & superficie
desempenada, obtida pelos equipamentos de escavagio.

As cristas de corte & entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre que possivel. devem
possuir concordancia com terreno natural, 0 que pode envolver escavagbes ndo previstas am projeto, cabendo e
fiscalizagao autorizar estas escavagdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, & executada de modo evitar &
formagao de elevagbes e depressdes.

Nas areas de transicao de aterros para corle, deve ser execulada a escavagéo & remogao de 0,60 m sbaixc da cola
de terraplenagem, na érea de corte, na extensdo minima de 2.0 m. O material sscavado deve ser substituldo por
materiaie com as mesmas caracteristicas dos 0,60 m da camada final de aterro.

Aceitagdo

Os servigos 530 aceilos e passives de medicéo desde que sejam sxecutados de acordo com esta especificagio s 0
controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os senvicos rejsitados devem ser corrigidos ou complementados,
Controle Ambiental
Nas operacdes de escavagio & exigida a adogao dos seguintes procedimentos.
Mas areas de cortes
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s) Evitar o guanto pessivel o transito dos equipamentos & veiculps de servigo fora das érees de trabalho; evitar o
excesso de carregamentos dos velculos e controlar a velocidade usada,

b) Aspergir gua permanentemente nos trechos poeirentes, principaiments nas passagans por areas habitadas,

o) O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamenie apos & execucao dos corte;

d) Implantar, caso necessério, sistema de drenagem provisorio e de controle de processos erosivos, como carreamento,
Nas areas de smpréstimo:

A empresa execulante deve licenciar & area de emprestimo, localizada fora da faixa de dominio, Junto 8o Grg@o
ambiental responsavel, antes do iniclo de qualquer atividade na area;

a1 Deve ser evitada a localizagio de emprestimo em areas com restrictes ambientais e de boa aptidao agricola,

NSo devem ser explorados smprésiimos em éreas legaimente prolegidas tais como: reservas acologicas ou
florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades,

o O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar a Implaniagéo de vias ou Irilhas
desnecessarias;

d) As éreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua expioragio, convenientemnents drenadas de modo a
evitar o acumulo das aguss, bem como o5 efeitos da eroséo,

e} A exploragdo deve se dar de acordo tom o projeto aprovado pela FiISCALIZACAD e licenciado smbientalmente,
qualquer alteragio deve ser objsto de complementagao do licenciamento ambiental,

7 Imediataments apds o término da sua exploragdo, a area deve ser recuperada, considerandeo no minimo

a reconformagao da topografia de modo & néo provocar pontos de alagamentos, ea n&o permitir a formagio de sulcos
srosivos, além de buscar restabelecer a conformagao conforme o entorno da area,

a implantagio de sistema de drenagem que complemente 3 stividade acima, auxiliando no escoamento das aguas de
modo a complementar a fung8o de reconformagao topografica da area Deve-se buscar a0 maximo a ulilizagdo de
canaleta coberta com grama em placa.

—. Medigao ¢ Pagamento
A medigao deste servigo se dara pela area efetivamente executada, em metros clbicos,
O pagamento sera feito com base no prego unitario apresentado para esse servico, incluindo Encargos, dnus.
Controle Geomeétrico

O acabamento da plataforma sera procedido mecanicamente, de forma a slcancar-se a conformagio da segao
transversal exigida pela fiscalizaglo, ou de acordo com o projeto Inicial ds rodovia, admitidas. as seguintes
toleranoias:

Variagdo da altura maxima de +0,05m para o eixo e bordas com relagao ao greide aprovado pela fiscalizacio,

Vatiagao méxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalizagdo | ndo se admitindo variagdo
para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto & declividade transversal e @ inclinagao dos taludes, sera verificado pela fiscalizacao. de
acordo com o projefo. Na inexisiéncia de projeto, adotar a declividade minima de 3%.
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LIMPEZA GERAL

Durante a execucao, 3 obra devera ter limpeza permanente de modo a n&o haver acumulo do entulho,

No final da obra, devers removido lodo o entulho da area, sendo cuidadosaments limpos e varmidos os
8cessos,

Todos os maleriais a serem fomnecidos e servigos a serem executados dever@o seguir rigorosaments as
especificagdes.
Em caso de rejeigéo pela Fiscalizaclo, serdo substituldos @ os servicos refeitos, sem que haja prejuiza no
cronograma da obra,

Rio Maria, Para, 06 de fevereiro de 2018

-

(/ Mcnique Paula Teixeira Fagundes
Engenheira Civil CREA: 1015027563 GO
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AL GERAL |RS)

ORCAMENTO
Recuporacao da estrade Vional TravessSc|trecho entre Lasa de fannha 3 Vila Traveszdo), Zona .
|Locai: e . ' ) Eit. 46930 KM
Rural
Acdo: Becupsra;ao de Estrada Yicinal B8Ok I7 5%
Data: OF de feversiro de 2018
ONTE g “PTOTAL (RS)

1 I SERVICOS PAELIMINARES

L1 | r420%/001 SHEARL PFiacs da obra sm chapa de k2o galvaninats |3,002,0im 6o0| m* |®s 26265 | RS LI58
Lmpara mecanitada deterrens com temocio de cemedi

12 TR0 SENAPL vegetalutiizando motoniveladora ibordsa da pastal 10 mpar 53 868,05 m* RS LELRE SLO30, 0
e lado

= Cargs & chegrargs mecarmzadas de sntutho em caminhdo 5 z =

7 i

13 TREIE SINAF i snySbots T 1173253 | m' | RS 58 | RS 53I5FIE

T4 288 SINAPI ransporte comersial com caminhdo basculante Son', re00VE | oy gog g | e | RS LE2 | BS 12357301
com fevElimento promaTio
Total parcial 01 (5 307 031,87

- TEARAPLANAGEM
Escavacao  carga de material de 1” categoria, wiilaando trator

i FA151/00 SERAPY deesteas de 1103 150HP com lamina, peoo cperscional 13T & uesig| m & 361 | BS 18 53033
g caryeeade va com 17049

13 Trigs sinazy | Transporte comerciel com caminhBo bascutante BmY (00ME | gipgesag [ midem [R5 162 | BS F54, 55,55
COm reyvestimenid prumana

23 —asuiad. | spu | ETSrn wCIRtIcN (o Tt eeree. T nps3rE| w [ oar|ms T TE
matwrisl 15 categosa
Totat percisl 02 w5 TRLA3L T4

31 T SIHAP Engenhetro Chil de abia Junir 100,00 I RS BLIS| RS ER3IS.09

iz BOTH) SINAP| Ihesire di ob-5I COMM ERCATEOS COrmplEmEntares 100 h BE 311 | RS 301148
Total o3 ot 1182655

FONTE:

SIMAF] - DEZEMBRO DE 2017 {COM DESONERACAD)

Prefaitura Municipat de Fio Mara - PA

( ;Z{]H 'eru,rf‘ .-’a.q.i.ma!',_--.\1

\fnniqm Puuln Teluelrs Fagnmles
Hngrubeirs Civil CIEA: | 0184373453 (0

4 Estradas Vicinais TravessSo Rio Manz - 05 02 18

| == Arwa m] 328510.1 ]

[ Valor Rg/m’| 85 339 ]

[ Extensao fkev]] 35,530|

[ ValorRg/MMI RS 2372233 |
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BDI

llLocal:
Bcdo:

unicipio:

flecuperagdo da estrada Vicina| Travessao(tracho entre Caza

de farlnha 3 Vila Travess3o), Zona Rural, Ext:: 46:33003
Recuperac3o de Estrada Vicinal BDI: 27.50%
Rio Maria - Para Data; 06 de feversiro de 2018

e :—_—__
————— ==_=

|

[[1+AC+5+R + G 1+0F){1+L)] -1

BDI= )
AC = Administra¢do Tentral 2,50%
5= Seguros 0,35%%
R=Riscos 0,60%
G= Garantia 0.40%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro B,00%
|= Impostos 13,15%
I5% 5,00%
FiS 3.00%
COFINS: 0,65%
CPRB 4,50%

{1+ 10,0315+ 0,0035 +0,0097 « 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074}

o=

TS (1-0,1315)
1,107304779
= 08625
BDI= 27,50%

ﬂ '"T“""Eﬁ'j?“ woley,

Monigue Paula Teixeira Fagundes
Engenhétrs Chvil CREA: 1015027563 GO




ESTADOD DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Recuperagao da estrada Vicinal Travess3o(trecho entre Casa de farinha & :
l' vila Travessao), Zona Rural. B2 4623 o
Recuperacio de Extrada Vicinat BDI 27.50%
Municipio: Rio Maria - Fara Data: 06 de feversiro de 2018
- — ﬂ_=._ ——————— e ————
TEMm SERVICOS 57 21 0ias 300148 TOTAL 5
i SERVICLHS PRELIMINARES wi  ¥7oaLET | 37.58%
1 TERRAPLANAGEM 1317000744 RETEBEZEL | ge  3eeamya | 71,35W
3 ADMINISTRACAD LOCAL DA DBRA LIRSS ae sy | LOSK
——— —
#5 S05.63960 | BR 1285076 | MG I9AS0TE| RS Ji0431Ec | AR 1 LILIRGES
PEACENTUAISSIMPLES [¥)]  ase7m 1784% 7.80% 18.56% 10G,00% | 100.00%
PARCIAIS ACUMULADDS| 75 SOSE2088 | Rs /0434740 | 5  0R8SSin |79 113318968
w. = s iRi] 45w EEIEN 1 10% 100,005
_-'?') / 3
ol = i ¥
P Lt S ik
Montque Paula Telseira Fagundes
En=enbrira Chvil L HEA: [0 SH2T5L) LD
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MEMGRIA DE CALCULD
T i Vi
Lot Bacuperacao da estrada Vicinal mmm eqtre Casa de farinha & Vila Travessse), . 45930 ok
tona Rural, Extens3o
Aecuperaclo de Estrada Vicinal BDI: 27.50%

Data: D& de feverelo de 2014

fig Maria - Para

3 1 “g0oo
X L R ARES
id 742001 Flaca da obra em chapa de {0 galvenrsd (30wl 0fm B0 mt 1,00 x 2,00 {largura X Compramsming
Limsrees mecankats de terreng Com remogso de Camade
’ £6,930 ko 0 1000 X 1 X1 Latod (extengdo X
1.3 FiR32/0z vegi, ulilrando mottmiveladora {bosdas da pista) 1.0m pars 21 REQDE [ L0 ¥ -t %3
rada lade .
) 46930 km X 1000 X Im X 2 Ladey X 10om X 255
e 72883 m:'"':::“:mm n-u:m-m! Gxxde swtoibo. om cumink o 11TIE m® | Area da impera mecenicada ¥ 10cm de abtura
hata 1 I1E% de smpolarmentn
1 1)
- — Tranyporte camarcisl cam caminhlo bascutente 5m', rodovie aasn| 7 Walgrme da i ga de descarga X 10m de
o fEses lmens prammdia. transpeiE
2 TERRAFLANAGEM
Excavegao e CAIgS de matgrial O 1° categoria, ulthizands tratar
3 Tow X 45,930 b & 1000 X B.1m [largisra K
LA TAIS1/D0L e gzmErm m_t :‘m i :mm lamina, paso operacicnal 13T @ 3 Es1@ m* : % ahtora)
Traneporte comeecial com caminhia basculante @', Toztovid (votume da extavacie X 10km de transpone X
] T ik
3 Lo com reves ey prin . ATNEIT0 JL% s smpolamante)
Espaihammnto marangady (com mitondetadons 180 kol i
i3 TAIENTO s Ti cx 51.063,78 m {Wolume d= Fraverio X 5% de empoataments)
3 W_'Hﬂm- Qidade nidads
S iToE Ergenhetro il de oba Juniar 100,00 I 15 horm tratsibadas
i3 706 Engenkeirg Civil de obira Juniod 190,00 f 4 hot s gabalhades

Exterydo: 46,930 [Km
 iarg o pista; 700 |

Lo, tateral) —1ug |m =
Al szasuiw

O L e

Munique Pouls Teirrtra Foguodes
Eogenheira Crvil CREAL (015027503 GO
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