
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 40,00 3,3970 40,00 3,3970   803,397 7,40 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5382,76 5382,76 452,15 11303,75         5.382,76 

803,397            -                 -                 -                 -        5.382,76   5.382,76        452,15       11.303,75    5.382,76 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MADEIRA - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 32,00 3,7640 32,00     3,7640   643,764 7,40 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4313,22 4313,22 362,31 9057,75         4.313,22 

643,764            -                 -                 -                 -        4.313,22   4.313,22        362,31         9.057,75    4.313,22 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA  TRAVESSA XAPURI - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 20,00 11,5140 20,00   11,5140   411,514 7,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2592,54 2592,54 217,77 5444,25         2.592,54 

411,514            -                 -                 -                 -        2.592,54   2.592,54        217,77         5.444,25    2.592,54 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PURUS- PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 43,00 9,3570 43,00     9,3570   869,357 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8085,02 8085,02 679,14 16978,50         8.085,02 

869,357            -                 -                 -                 -        8.085,02   8.085,02        679,14       16.978,50    8.085,02 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. RIO TAPAJÓS - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 12,00 15,9420 12,00   15,9420   255,942 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1612,43 1612,43 135,44 3386,00         1.612,43 

255,942            -                 -                 -                 -        1.612,43   1.612,43        135,44         3.386,00    1.612,43 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOURE - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 10,00 4,6540 10,00     4,6540   204,654 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1371,18 1371,18 115,18 2879,50         1.371,18 

204,654            -                 -                 -                 -        1.371,18   1.371,18        115,18         2.879,50    1.371,18 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA  TRAV. CRUZEIRO DO SUL - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 7,00 13,0850 7,00   13,0850   153,085 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,67 1025,67 86,16 2154,00         1.025,67 

153,085            -                 -                 -                 -        1.025,67   1.025,67          86,16         2.154,00    1.025,67 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA CAXINAVA - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 7,00 12,9670 7,00   12,9670   152,967 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,88 1024,88 86,09 2152,25         1.024,88 

152,967            -                 -                 -                 -        1.024,88   1.024,88          86,09         2.152,25    1.024,88 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA ASSIS BRASIL - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 7,00 13,0180 7,00   13,0180   153,018 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,22 1025,22 86,12 2153,00         1.025,22 

153,018            -                 -                 -                 -        1.025,22   1.025,22          86,12         2.153,00    1.025,22 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA TIMBAÚBA - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 7,00 16,5370 7,00   16,5370   156,537 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1048,80 1048,80 88,10 2202,50         1.048,80 

156,537            -                 -                 -                 -        1.048,80   1.048,80          88,10         2.202,50    1.048,80 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA CALIFÓRNIA - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 7,00 17,0850 7,00   17,0850   157,085 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,47 1052,47 88,41 2210,25         1.052,47 

157,085            -                 -                 -                 -        1.052,47   1.052,47          88,41         2.210,25    1.052,47 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA SANTA ROSA - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5 

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1 7,00 19,8520 7,00   19,8520   159,852 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1071,01 1071,01 89,96 2249,00         1.071,01 

159,852            -                 -                 -                 -        1.071,01   1.071,01          89,96         2.249,00    1.071,01 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: 01 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA MALOCA - PAAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

ITEM Nome do Logradouro LIMPEZA

DE ATE Parte Inteira Fracão Extensão
Largurada 

Faixa Primaria
Largurada 
Faixa Rvto

Espessura Sub 
Base

Espessura 
Base

Material de 
Jazida

Transporte de 
material  de 

jazida em anexo 
com 

DMT=20Km

Carga e 
Descarga 

mecânica de 
solo.

Argila, argila 
vermelha ou 

argila arenosa. 
( Indenização 

jazida).

Pintura Ligacão Imprimacão

CBUQ              
Peso 

Especifíco = 
2,4 ton/m³    

Espessura do 
Pavimento 3,5  

cm.

Transporte de 
CBUQ, de acordo 

com projeto de 
jazida em anexo 
com DMT=25Km

LimpezaFinal

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)  m³  m³  m³  m³  m²  m²  Ton.  Ton x Km  m² 

1         29.605,20     29.605,20         2.486,83             62.170,75       29.605,20 

0,00               -                 -                 -      29.605,20 #########     2.486,83       62.170,75   29.605,20 

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.

SOMA

REVESTIMENTO ASFALTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ESTACAS GERAL CAIXA PRIMARIA

QUADRO: A - MEMORIA RESUMO DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO PAAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAINDEUA

SECRETARIA DESANEAMENTO E  INFRA-ESTRUTURA  

SISTEMA VIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

DATA BASE SINAPI: 

META FASE UNID. QUANT. C. UNIT. BDI (27,46) PREÇO UNIT. P. TOTAL

SINAPI 01.

74209/001 01.01  m² 6,00 346,71 95,21 441,92 2.651,52                                   

74210/001 01.02  m² 
8,00 295,05 81,02 376,07 3.008,56                                   

78472 01.04  m² 29.605,20                                    0,31 0,09 0,40 11.842,08                                 

17.502,16                   

IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Placa de obra  em chapa de aço galvanizado.

Serviços Topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, a acompanhamento e greide

Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações 
hidro-sanitárias e elétricas.

ANEXO:01 - PLANILHA GERAL PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PROJETO PAAR

DESRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Sub Total do item 01

Mar/2016 (Com desoneração)

SINAPI
05.

72945 05.01  m² 29.605,20                 4,65                  1,28                     5,93                     175.558,84                               

72943 05.02  m² 29.605,20                 1,36                  0,37                     1,73                     51.217,00                                 

72965 05.03  Ton. 2.486,83                   231,60              63,60                   295,20                 734.112,22                               

72843 05.04  Tonxkm 62.170,75                 0,61                  0,17                     0,78                     48.493,19                                 

              1.009.381,25 

SINAPI 06.

9537 06.01  m² 29.605,20                 1,79                  0,49                     2,28                     67.499,86                                 

                   67.499,86 

1.094.383,27         TOTAL GERAL

Sub Total do item 06

Limpeza final da obra.

Sub Total do item 05

Pintura de ligação com emulsão RR-2C.

SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte.

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada.  (DMT=25Km)

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30.

LIMPEZA FINAL



3.500,43                    2.625,32                2.625,32                    1.750,22                       1.750,22                    1.750,22                      875,11                       875,11                          875,11                           875,11                                  

20,00                  15,00               15,00                   10,00                      10,00                   10,00                    5,00                     5,00                       5,00                        5,00                              
20,00                         35,00                     50,00                          60,00                             70,00                          80,00                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

ACUMULADO (R$) 3.500,43                    6.125,76                8.751,08                    10.501,30                     12.251,51                  14.001,73                    14.876,84                  15.751,94                     16.627,05                     17.502,16                            

17.555,88                 26.333,83             26.333,83                  26.333,83                     17.555,88                  17.555,88                    17.555,88                  8.777,94                       8.777,94                       8.777,94                               

10,00                  15,00               15,00                   15,00                      10,00                   10,00                    10,00                   5,00                       5,00                        5,00                              
10,00                         25,00                     40,00                          55,00                             65,00                          75,00                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

ACUMULADO (R$) 17.555,88                 43.889,71             70.223,54                  96.557,36                     114.113,25                131.669,13                 149.225,01                158.002,96                  166.780,90                   175.558,84                          

5.121,70                    7.682,55                7.682,55                    7.682,55                       5.121,70                    5.121,70                      5.121,70                    2.560,85                       2.560,85                       2.560,85                               

10,00                  15,00               15,00                   15,00                      10,00                   10,00                    10,00                   5,00                       5,00                        5,00                              
10,00                         25,00                     40,00                          55,00                             65,00                          75,00                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

ACUMULADO (R$) 5.121,70                    12.804,25             20.486,80                  28.169,35                     33.291,05                  38.412,75                    43.534,45                  46.095,30                     48.656,15                     51.217,00                            

73.411,22                 110.116,83           110.116,83                110.116,83                   73.411,22                  73.411,22                    73.411,22                  36.705,61                     36.705,61                     36.705,61                            

10,00                  15,00               15,00                   15,00                      10,00                   10,00                    10,00                   5,00                       5,00                        5,00                              
10,00                         25,00                     40,00                          55,00                             65,00                          75,00                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

ACUMULADO (R$) 73.411,22                 183.528,06           293.644,89                403.761,72                   477.172,94                550.584,17                 623.995,39                660.701,00                  697.406,61                   734.112,22                          

4.849,32                    7.273,98                7.273,98                    7.273,98                       4.849,32                    4.849,32                      4.849,32                    2.424,66                       2.424,66                       2.424,66                               

10,00                  15,00               15,00                   15,00                      10,00                   10,00                    10,00                   5,00                       5,00                        5,00                              
10,00                         25,00                     40,00                          55,00                             65,00                          75,00                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

ACUMULADO (R$) 4.849,32                    12.123,30             19.397,28                  26.671,25                     31.520,57                  36.369,89                    41.219,21                  43.643,87                     46.068,53                     48.493,19                            

6.749,99                    10.124,98             10.124,98                  10.124,98                     6.749,99                    6.749,99                      6.749,99                    3.374,99                       3.374,99                       3.374,99                               

10,00                  15,00               15,00                   15,00                      10,00                   10,00                    10,00                   5,00                       5,00                        5,00                              
10,00                         25,00                     40,00                          55,00                             65,00                          75,00                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

ACUMULADO (R$) 6.749,99                    16.874,97             26.999,94                  37.124,92                     43.874,91                  50.624,90                    57.374,88                  60.749,87                     64.124,87                     67.499,86                            

10,16                  15,00               15,00                   14,92                      10,00                   10,00                    9,92                     5,00                       5,00                        5,00                              100,00          
10,16                         25,16                     40,16                          55,08                             65,08                          75,08                           85,00                          90,00                            95,00                             100,00                                  

111.188,54         161.532,17     164.157,49         163.282,38            109.438,33         109.438,33           108.563,22         54.719,16              54.719,16              54.719,16                    

111.188,54         272.720,71     436.878,20         600.160,58            709.598,91         819.037,24           928.475,56         1.037.038,78        1.091.757,95         1.146.477,11               

1.094.383,27                    

SIMPLES (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES: GERAIS

ACUMULADOS (%)

SIMPLES (%)

IMPRIMAÇÃO DA BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30

                       175.558,84 

                     67,08                        734.112,22 

ACUMULADOS (%)

SIMPLES (%)

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

ACUMULADOS (%)

SIMPLES (%)

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³,RODOVIA 
PAVIMENTADA (DMT=25KM)

                        4,43 

SEXTO SETIMO OITAVO NONO

                     16,04 

                        4,68 

ACUMULADOS (%)

SIMPLES (%)

ACUMULADOS (%)

                          48.493,19 D
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                          67.499,86                         6,17 

                        1,60                           17.502,16 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

                          51.217,00 

PRIMEIRO

VALORES (R$)
SIMPLES NO MÊS

         1.094.383,27 
ACUMULADOS

PERCENTUAL %

SIMPLES

ACUMULADOS

QUARTO

SIMPLES (%)

ACUMULADOS (%)

TOTAL GERAL

TOTAL (R$)
OBRAS DESCRIÇÃO DAS METAS MESES

PERCENTUAL 
(%)QUINTO DECIMOSEGUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ANEXO 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -  PARA IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - PROJETO PAAR

TERCEIRO



PORCENTAGEM (%) 
ADOTADA PELA 

MÉDIA DOS QUARTIS

4,01

1,11

5,12

R 0,56

S+G 0,40

0,96

PORCENTAGEM (%) 
ADOTADA

TOTAL- I 10,65
TF 8,15

TM 2,50

L 7,30

Sub Total
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011

Risco - R

TRIBUTOS MUNICIPAIS

TRIBUTOS FEDERAIS

 LUCRO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

ANEXO: 03 - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

Administração Central da Obra - AC

DESPESAS FINANCEIRAS -DF

Sub Total

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS TRIBUTÁRIOS

Seguro - S/Garantia - G

TF 8,15

PIS 0,65

CONFINS 3,00

CPRB 4,50

TM 2,50

ISS 2,50

AC = 4,01% AC = 4,01%

S+G = 0,40% S+G = 0,40%

R = 0,56% R = 0,56%

(1+AC+S+R+G)= 104,97% (1+AC+S+R+G)= 104,97%

DF= 1,11% DF= 1,11%

(1+DF)= 101,11% (1+DF)= 101,11%

L= 7,30% L= 7,30%

(1+L)= 107,30% (1+L)= 107,30%

I= 10,65% I= 6,15%

(1-I)= 89,35% (1-I)= 93,85%

BDI= 27,46% 21,35%

 < 24,23% (OK)

TRIBUTO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU

Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor 

terá que ser menor que 24,23%

BDI= BDI - MENOS 4,50%

PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL

TRIBUTOS FEDERAIS

PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Variável de Desoneração de 4,5%

FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
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