
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000209/21
A/2021-0010
CONTRATO Nº 20210386       

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CNPJ-MF, Nº 05.193.073/0001-60, denominado 
daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) EDUARDO SAMPAIO GOMES 
LEITE,  PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 756.820.282-87, residente na AV TANCREDO NEVES,  e 
do outro lado MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 26.916.786/0001-85, com sede na PSG OLINTO 
MEIREA, 55, GUANABARA, Ananindeua-PA, CEP 67010-210, de agora em diante  denominada CONTRATADA
(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). ROGER DE MESQUITA RANDEL, residente na PASSAGEM OLINTO 
MEIRA, 55 - GALPÃO, GUANABARA, Ananindeua-PA, CEP 67010-210, portador do(a) CPF 795.511.732-87, têm 
justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - ADESÃO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004-PMSJP, ORIUNDO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - SRP-PMSJP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, 
GINÁSIOS, CEMITÉRIOS, ORLAS JARDINS, GINÁSIOS, QUADRAS DE ESPORTE, ENTRE OUTROS, 
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESCOLAS MUNICIPAIS)E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, INCLUINDO 
MATERIAL E MÃO DE OBRA,ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas  notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
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3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 15 de Outubro de 2021  extinguindo-se em 31 de Dezembro 
de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

5.2 - A total e completa execução do objeto só será considerada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
dos Serviços, atestando que o objeto contratual foi realizado corretamente e atendeu às especificações constantes do 
ajuste em questão.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

-    Advertência;
-    Multas;
-    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
-    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. As multas previstas acima serão as seguintes:
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- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual.
- Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor contratual.
- Multa por dia de atraso no início dos trabalhos após o decurso do prazo: 0,5% (meio por cento) por dia sobre 

o valor contratual, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total, conforme o 
caso.

- Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual, por dia, até 
seu cumprimento.

- Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro por cento) sobre o 
valor contratual, por dia, até seu atendimento.

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 1.348.160,66 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, cento e 
sessenta reais e sessenta e seis centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, 
segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ e de 
conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a 
condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

028043  DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.                 METRO CÚBICO           25,00           230,040         5.751,00

028049  RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO              METRO QUADRADO         12,50             5,200            65,00
028056  RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO.                    METRO QUADRADO         12,50             5,230            65,38

028088  MANTA ASFÁLTICA C/ FILME DE ALUMÍNIO                  METRO QUADRADO         25,00            99,040         2.476,00
078029  Aluguel de andaimes metálicos inclusive desmontagem   METRO QUADRADO        100,00            14,330         1.433,00

        - mý/mês                                               
078030  Barracão de madeira (incl. Instalações)               METRO QUADRADO         12,00           580,640         6.967,68

078031  Limpeza/roçado de terreno                             METRO QUADRADO     20.000,00             2,040        40.800,00
078033  Placa de obra em lona com plotagem de grafica         METRO QUADRADO          9,00           203,590         1.832,31

078034  Engenheiro civil de obras júnior com encargos         HORA                  200,00            95,900        19.180,00
078035  Encarregado geral com encargos complementares         HORA                  675,00            20,580        13.891,50

078037  Apicoamento de reboco ou cimentad.                    METRO QUADRADO        250,00             3,530           882,50
078038  Retirada de piso cimentado.                           METRO QUADRADO        475,00             9,070         4.308,25

078039  Demolição manual de alvenaria de tijolo.              METRO CÚBICO           37,50            62,740         2.352,75
078040  Demolição manual de concreto armado                   METRO CÚBICO           15,00           484,470         7.267,05
078041  Demolição de concreto armado c/ martelete             METRO CÚBICO            2,50           437,872         1.094,68

078043  Retirada de piso ceramico, inclusive camada regulari  METRO QUADRADO         75,00             8,370           627,75
        zadora.                                                

078044  Retirada de Reboco ou Emboço..                        METRO QUADRADO         62,50             5,230           326,88
078045  Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento    METRO QUADRADO        100,00             4,360           436,00
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078047  Retirada de grade de ferro.                           METRO QUADRADO         75,00            20,270         1.520,25
078048  Desmontagem de estrut.metal.c/retirada de solda e co  METRO QUADRADO        100,00            43,120         4.312,00

        rtede pegas p/meio de lixad                           
078049  Escavação manual ate 1.50m de profundidade            METRO CÚBICO          100,00            55,710         5.571,00

078050  Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilo  METRO CÚBICO           50,00           121,590         6.079,50
        amento                                                 
078053  Reaterro compactado..                                 METRO CÚBICO          125,00            59,920         7.490,00

078054  Fundação corrida/bloco com pedra preta arg. No traço  METRO CÚBICO           12,50           608,790         7.609,88
         1:8                                                   

078055  Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração.    METRO CÚBICO            7,50         2.939,291        22.044,68
078056  Baldrame em concreto armado c/ pedra preta incluindo  METRO CÚBICO            2,50         1.314,280         3.285,70

         forma                                                 
078057  Bloco em concreto armado p/ fundação incluindo forma  METRO CÚBICO            7,50         3.180,560        23.854,20

078058  Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.   METRO CÚBICO            7,50         1.540,091        11.550,68
078059  Concreto armado fck = 25 Mpa c/ forma de madeira bra  METRO CÚBICO           17,50         3.527,510        61.731,43

078060  Concreto armado fck = 18 Mpa c/ forma de madeira bra  METRO CÚBICO            7,50         3.477,900        26.084,25
078061  Concreto ciclópico c/ pedra preta..                   METRO CÚBICO           12,50           638,880         7.986,00

078062  Forma c/ madeira branca.                              METRO QUADRADO        187,50           107,920        20.235,00
078063  Formas para concreto em chapa de madeira compensada  METRO QUADRADO        187,50           116,250        21.796,88

        resinada e=15mm (REAP 1x)                              
078064  Armação p/ concreto.                                  QUILO               1.250,00            16,080        20.100,00

078065  Lastro de concreto magro c/ seixo                     METRO CÚBICO            2,50           721,640         1.804,10
078066  Laje pre-moldada (incl. capeamento).                  METRO QUADRADO        300,00           119,070        35.721,00

078067  Alvenaria tijolo de barro a cutelo.                   METRO QUADRADO        250,00            76,600        19.150,00
078071  Calha em chapa galvanizada.                           METRO                  50,00            86,800         4.340,00

078072  Calha em PVC (1/2 cana d= 100 mm)                     METRO                   5,00            84,030           420,15
078074  Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm               METRO QUADRADO         25,00            63,070         1.576,75
078075  Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm               METRO QUADRADO         25,00            76,050         1.901,25

078076  Cobertura - telha plan                                METRO QUADRADO        100,00            84,620         8.462,00
078078  Encaibramento e ripamento.                            METRO QUADRADO         62,50            61,650         3.853,13

078079  Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira).  METRO                  25,00            13,730           343,25
078080  Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrad  METRO QUADRADO         50,00           107,010         5.350,50

078081  Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura ant  QUILO                 550,00            25,620        14.091,00
        i-corrosiva)                                           

078082  Rincão em chapa galvanizada L= 1,00 m                 METRO                  25,00            64,010         1.600,25
078083  Ripamento..                                           METRO QUADRADO        100,00            28,520         2.852,00

078084  Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC.         METRO QUADRADO        100,00            59,390         5.939,00
078085  Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm        METRO QUADRADO         40,00            70,060         2.802,40

078086  Estrutura metalica p/ cobertura em arco-vao 20m       METRO QUADRADO         40,00           256,930        10.277,20
078087  Forro em lambri de PVC.                               METRO QUADRADO        100,00            42,380         4.238,00

078088  Descupinização                                        METRO QUADRADO         62,50             8,380           523,75
078089  Impermeabilização de lajes e calhas (igolflex+sika1)  METRO QUADRADO         50,00           141,770         7.088,50

078090  Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar         METRO QUADRADO         10,50           626,300         6.576,15
078091  Fechadura para porta de banheiro                      UNIDADE                25,00            76,540         1.913,50

078092  Fechadura para porta externa.                         UNIDADE                50,00           109,830         5.491,50
078094  Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva).     METRO QUADRADO         60,00           317,090        19.025,40

078095  Porta divisória naval c/ ferragens - c/ perfil de aç  METRO QUADRADO          1,00           430,550           430,55
078096  Portao de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-  METRO QUADRADO          7,50           337,031         2.527,73
        corrosiva)                                             

078097  Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl. pint.a  METRO QUADRADO          4,50           551,840         2.483,28
        nti-corrosiva)                                         

078098  Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferra  METRO QUADRADO          3,75           811,880         3.044,55
        gens.                                                  

078102  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3.             METRO QUADRADO        250,00            11,890         2.972,50
078103  Emboço com argamassa traço 1:6 + aditivo plastifican  METRO QUADRADO         75,00            41,190         3.089,25

078104  Reboco com argamassa traço 1:6 + aditivo plastifican  METRO QUADRADO        300,00            48,340        14.502,00
078105  Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta  METRO QUADRADO        250,00           118,530        29.632,50

         seca)                                                 
078107  Concreto simples c/ seixo e = 5 cm, traço 1:2:3       METRO QUADRADO        125,00            71,580         8.947,50

078108  Piso tátil (direcional) 25x25 (16 unidades)           METRO QUADRADO        125,00           138,190        17.273,75
078109  Lajota cerâmica 30x30 cm - pei iv - (padrão médio)    METRO QUADRADO         50,00            85,840         4.292,00

078111  Piso ciment.,traço1:3 (cimento e areia), acabam. lis  METRO QUADRADO        250,00            36,810         9.202,50
        o, espessura 2cm, preparo me                           

        Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento
        liso, espessura 2  cm,  preparo  mecânico da argamassa.

        Af_09/2020                                             
078123  Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)..   METRO QUADRADO        250,00            48,490        12.122,50
078124  Esmalte sobre madeira c/ massa e selador.             METRO QUADRADO        250,00            45,880        11.470,00

078126  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                METRO QUADRADO      2.500,00            10,440        26.100,00
078127  Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço (cent  UNIDADE                25,00           447,980        11.199,50

        ro histórico)                                          
078128  Lixeira em tela moeda                                 UNIDADE                25,00           932,530        23.313,25

078129  Meio-fio em concreto nas dimensoes 0,15m x 0,12m- c/  METRO                 100,00            48,560         4.856,00
         laminad'agua                                         

078130  Meio-fio em concreto nas dimensoes 0,15mx0,12m sem l  METRO                 200,00            38,840         7.768,00
        aminad'agua                                           

078131  Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12)          UNIDADE                10,00           388,910         3.889,10
078132  Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor)             UNIDADE                 2,00           658,530         1.317,06

078133  Luminaria de embutir com aletas e 2 lampadas de Led   UNIDADE                10,00           400,520         4.005,20
        de 18W                                                 

078134  Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led  UNIDADE                10,00           402,170         4.021,70
         de 18W                                                

078135  Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao).               UNIDADE                25,00            16,220           405,50
078136  Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao).              UNIDADE                25,00            42,850         1.071,25

078137  Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao).                           UNIDADE                25,00            22,020           550,50
078139  Eletroduto pvc de 2".                                 METRO                  50,00            34,110         1.705,50

078140  Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV.                           METRO                  25,00            19,120           478,00
078144  Lampada de LED tubular 10W bivolt.                    UNIDADE                25,00            25,620           640,50
078148  Bacia sifonada  - pne.                                UNIDADE                 1,00         2.284,060         2.284,06

078149  Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento..   UNIDADE                 2,00           614,770         1.229,54
078150  Barra em aço inox(pne)                                METRO                   3,00           355,310         1.065,93

078152  Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto     UNIDADE                 3,00           203,070           609,21
078154  Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur./sifao e valv  UNIDADE                 3,00           852,880         2.558,64

078155  Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)  UNIDADE                 1,00           843,500           843,50
078158  Porta toalha argola- cromado                          UNIDADE                 2,00            78,180           156,36

078160  Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH    METRO                  15,00            12,050           180,75
078161  Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH    METRO                 250,00            14,190         3.547,50

078162  Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH    METRO                 150,00            23,640         3.546,00
078163  Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH    METRO                  25,00            33,120           828,00

078164  Tubo em PVC - 75mm (LS)                               METRO                  25,00            29,520           738,00
078165  Tubo em PVC - 100mm (LS)                              METRO                  50,00            40,310         2.015,50
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078166  Tubo em PVC - 150mm (LS)                              METRO                  25,00            89,590         2.239,75
078167  Registro de pressao c/ canopla - 3/4"                 UNIDADE                 2,00            93,020           186,04

078168  Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"                  UNIDADE                 5,00            95,260           476,30
078392  Revestimento cerâmico padrão médio..                  METRO QUADRADO        100,00            85,840         8.584,00

078396  Granito e=2cm..                                       METRO QUADRADO          5,00           478,870         2.394,35
078397  Piso cimentado liso c/ junta plastica..               METRO QUADRADO        150,00            63,560         9.534,00
078399  Piso de alta resistência e =  8 cm c/ resina inclusi  METRO QUADRADO        125,00           124,850        15.606,25

        ve camada..                                            
078423  PVA externa (sobre pintura antiga)...                 METRO QUADRADO      7.000,00            11,110        77.770,00

078426  PVA interna (sobre pintura antiga)...                 METRO QUADRADO      7.000,00            11,110        77.770,00
078429  Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador..     METRO QUADRADO      1.250,00            28,350        35.437,50

078431  Acrílica para piso..                                  METRO QUADRADO      2.500,00            20,080        50.200,00
078433  Esmalte s/ ferro (superf. lisa)...                    METRO QUADRADO        750,00            37,170        27.877,50

078434  Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa...            METRO QUADRADO        125,00            27,310         3.413,75
078437  Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 20  UNIDADE                25,00           256,640         6.416,00

        0W..                                                   
078470  Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)..              UNIDADE                12,00           524,750         6.297,00

078477  Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos).  UNIDADE                20,00           399,040         7.980,80
078661  Alambrado p/quadra (tudo fo e tela de arame galv. -   METRO QUADRADO        500,00           479,780       239.890,00

        12#2")                                                 
078662  Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mmý, anti-chama   METRO               1.000,00             2,310         2.310,00

        450/750 v, p/circuitos...                              
        Cabo de cobre  flexível  isolado,  1,5  mmý, anti-chama

        450/750 v, para  circuitos  terminais  - fornecimento e
        instalação. af_12/2015                                 

078663  Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mmý, anti-chama   METRO               1.500,00             3,300         4.950,00
        450/750 v, p/circuitos...                              
        Cabo de cobre  flexível  isolado,  2,5  mmý, anti-chama

        450/750 v, para  circuitos  terminais  - fornecimento e
        instalação. af_12/2015                                 

078664  Cabo de cobre flexível isolado, 4 mmý, anti-chama 45  METRO               1.000,00             5,340         5.340,00
        0/750 v, p/circuitos...                                

        Cabo de cobre   flexível  isolado,  4  mmý,  anti-chama
        450/750 v, para  circuitos  terminais  - fornecimento e

        instalação. af_12/2015                                 
078665  Dispensador de papel toalha                           UNIDADE                10,00            91,120           911,20

078705  Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN...                UNIDADE                10,00            77,010           770,10
078776  Camada regularizadora no traço 1:4...                 METRO QUADRADO         65,00            39,100         2.541,50

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$    1.348.160,66

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

8.2 - Os serviços serão medidos e o pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA, ou através de 
cheque nominal a CONTRATADA.

8.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às retenções cabíveis, fiscais e das contribuições ao INSS, decorrentes de 
legislações específicas, bem assim à comprovação de regularidade para com o FGTS e INSS, decorrentes do objeto 
deste contrato.

8.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação 
dos serviços.

CLAÚSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73 da Lei federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Projeto 0801.154510015.1.030 Construção, Ampliação,Reforma e Manutenç ão de 
Prédios Públicos , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R
$ 1.348.160,64, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos 
respectivos orçamentos, caso seja necessário.
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais a proposta da contratada.

12.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas 
federais e municipais disciplinando a matéria.

12.4 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qu aisquer das cláusulas do ajuste poderá ser 
entendida como aceitação, novação ou precedente.

12.5 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, 15 de Outubro de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
  CNPJ(MF)  05.193.073/0001-60

    CONTRATANTE

    MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
    CNPJ 26.916.786/0001-85

    CONTRATADO(A)
Testemunhas:

1._______________________________                         2._______________________________
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