

PROCESSO Nº ____/2015

Secretaria : SEMINFRA

CONVITE Nº. 1/2015-00004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		OFIC. HOMOLOG. Nº 034/2015	
PORTARIA Nº. ____/____	DATA: ____/____/____ SUBSTITUIÇÃO	PUBLICADO EM ____/____/____	
PRESIDENTE	1º MEMBRO	2º MEMBRO	
FRANCISCA KELREM MEDEIROS NASCIMENTO	ANTÔNIO RÉGIO DE OLIVEIRA NUNES	MARIZE CARVALHO INÁCIO	
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA COZINHA E CONJUNTO DE BANHEIROS DO CASEQUINHA LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA."			
PROJETO/SERV. MUNIC.	PROGRAMÁTICA	Nº PEDIDO	Nº COTAÇÃO
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO	ABERTURA	HORA ABERTURA:	
17/03/2015	24/03/2015	09:00 h	
25/03/2015	01/04/2015	14:30 h	
FIRMA(S) VENCEDORA(S):	CNPJ	INS. ESTADUAL	INS. MUNIC. CONTRATOS/00
FONTE DE RECURSO		IGD-PBF C/C 38.696-0.	
VALOR GLOBAL R\$:		VALOR MENSAL	
ATA DA HOMOLOG:		DATA DO EMPENHO:	
DATA DO CONTRATO:		PERÍODO:	
* visita técnica: 23/03/15 - 09:00 às 09:30.		CONTRA CAPA	
* visita técnica: 31/03/15 - 16:00 às 16:30. - João		OF. SECRETARIA SOLICITANTE Nº	
		PORTARIA Nº	
		CI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		MINUTA EDITAL/CONTRATOS	
		PARECER JURÍDICO	
		EDITAL	
		PUBLICAÇÕES - JORNAIS	
		DOCUMENTOS (HABILITAÇÃO)	
		ATA	
		PROPOSTAS DOS LICITANTES	
		MAPA DE PREÇOS	
		RELATÓRIO	
		OFÍCIO DE HOMOLOGAÇÃO	
		HOMOLOGAÇÃO	
		EMPENHO	
		CONTRATO	
		PUBLICAÇÃO CONTRATO IOEPA	

EDITAL Cod. Obra = 2015 0039

PUBLICAÇÃO	IOEPA	DOU	G. CIRCULAÇÃO
PROGRAMAR	/03/2015		
PAGAR	/03/2015		
PUBLICAR	/03/2015		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paragominas, PA. 24 de Fevereiro de 2015.

Ofício nº 33/2015/DirObras

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Para: Gabinete do Prefeito
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade CONVITE para contratação de prestador de serviços para execução do objeto em questão, conforme termo de referência abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COZINHA E CONJUNTO DE BANHEIROS DO CASEQUINHA LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA.

DA QUANTIDADE: Por tratar-se de obras de construção civil apresentamos a planilha orçamentária quantificando os serviços a serem executados.

DO MATERIAL: Trata-se de construção e nesses casos os materiais já estão embutidos nos serviços

DA VIGÊNCIA: Período de execução da obra: 90 (noventa) dias

DA PROPOSTA: No preço proposto deverá estar incluso todos os custos para a realização da obra

DA JUSTIFICATIVA: Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do ofício nº 041/2015SEMAS.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecer todos os dados necessários (projetos e demais peças complementares) à execução da Obra

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Executar os serviços sob sua responsabilidade técnica de acordo com os projetos e especificações técnicas.

DO ORÇAMENTO: 1.007 Construção, Adequação e Aparelhamento Centro de Referência Assistência Social – CRAS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
RECURSO: IGD –PBF (C/C 38696-0)

Wl das Graças Quadros M. Silva
Secretaria de Adm. e Finanças
Município de Paragominas

Marize Carvalho Inácio
DIR. DEPARTAMENTO
Prefeitura Mun. de Paragominas
02/03/2015



FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de acordo com os boletins de medições dos serviços executados e cópias das folhas do registro diário de obras referente ao período da medição, atestados pela secretaria municipal de infraestrutura.

DO REGISTRO DIÁRIO DE OBRAS: A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras o DIÁRIO DE OBRAS para registro diário das atividades desenvolvidas no canteiro de obras.

DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS: O licitante deverá apresentar a composição do seu BDI de acordo com o Acórdão 2622/2013 –TCU-Plenário.

BDI – FÓRMULA DE CÁLCULO – AC 2622/13

- $$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$
- Sendo:
- AC = taxa de administração central
- S = taxa de seguros
- R = taxa de riscos
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS) + (CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta)

DA ART/RRT: O licitante deverá apresentar a ART ou RRT do responsável pela elaboração da composição da planilha orçamentária (Art. 10, do Decreto nº 7.983, de 28 de Abril de 2013)

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO: O licitante deverá apresentar obrigatoriamente o cronograma físico-financeiro da obra e a planilha de composição de custo unitário por serviço.


DAS SANÇÕES: As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alterações, bem como as demais normas atinentes ao assunto

DA PLANILHA PREÇOS: Anexa planilha de preço base


DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade da CONTRATANTE a designação de um membro nomeado através da portaria 02/2015 de 22/01/2015, para acompanhamento e fiscalização dos serviços.

Atenciosamente.


Engº Civil Oceanides José Mourão Santa Brígida
Secretário Mun de Infraestrutura


Marize Carvalho Inácio
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Prefeitura Mun. de Paragominas




Quadros M. Silva
Secretaria de Adm. e Finanças
Prefeitura Mun. de Paragominas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício nº. 041/2015 – SEMAS.

Paragominas (PA), 28 de Janeiro de 2015.

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Oceanides José Mourão Santa Brígida



Senhor Secretário,

Venho solicitar **serviço de ampliação** predial com edificação de banheiros devidamente adequado para atender a demanda dos usuários da Política de Assistência Social no Centro de Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes – CASEQUINHA, ora anexo do CRAS Jaderlândia, localizado no Conjunto Habitacional “Morada do Sol”. Na oportunidade, solicitar que seja designado o monitoramento técnico de um Engenheiro (a) Civil da SEMINFRA, para acompanhar o detalhamento da necessidade de manutenção até o fim das obras.

Sendo:

- ✓ 01 banheiro masculino (02 vasos);
- ✓ 01 banheiro feminino (02 vasos);
- ✓ 01 banheiro com acessibilidade;
- ✓ 01 copa;
- ✓ 01 área de serviço.

Recurso: IGD - PBF (C/C: 38696-0);


Dotação: 1007 - Construção, Adequação, e Aparelhamento do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social.

Função Programática: 44905100 – Obras e Instalações.

Cordialmente,

Ao Ex^o Jorge Ramos
para providências
em 29/01/2015
Oliveira

Roseli edes
Maria Roselilde Pinheiro Santos Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COZINHA E CONJUNTO DE BANHEIROS DO CASEQUINHA LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA

Item	Descrição Dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço R\$	
				unit	total
1	Serviços Preliminares				
1.1	Administração da obra	mês	3,00	1200,00	3.600,00
1.2	Legalização	Unid.	1,00	500,00	500,00
	Placa da obra c/ impressão em lona(tipo banner), fixada em estrutura de metalon - 4,00x2,00m, padrão PM	m²	8,00	150,66	1.205,28
1.4	Barracão da obra em tábuas de madeira , cobertura em telhas de fibrocimento e piso cimentado	m²	18,00	265,61	4.780,98
1.5	Placa de inauguração da obra, 40x60cm, em aço escovado e esmaltado a fogo	Unid.	1,00	700,00	700,00
				sub-total	10.786,26
	Construção de 01 Cozinha + banheiro masculino + banheiro feminino + banheiro deficiente fisico + circulações externas				
2	Locação da Obra				
	Locação da obra á trena	m²	49,41	6,78	335,00
				sub-total	335,00
3	Alicerce				
3.1	Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de profundidade	m³	2,96	16,74	49,55
3.2	Concreto ciclópico c/ pedra-de-mão	m³	2,96	391,27	1.158,16
				sub-total	1.207,71
4	Blocos				
4.1	Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de profundidade	m³	1,25	16,74	20,93
4.2	Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e desforma) preparado em betoneira	m³	1,25	1.791,39	2.239,24
				sub-total	2.260,17
5	Baldrame				
5.1	Forma de madeira comum + desforma	m²	14,82	39,30	582,43
5.2	Concreto de 15 MPA	m³	1,48	429,15	635,14
				sub-total	1.217,57
6	Movimento de Terra				
6.1	Reaterro compactado	m³	19,76	25,10	495,98
				sub-total	495,98
7	Estrutura (percinta/pilares)				
7.1	Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e desforma) preparado em betoneira	m³	1,16	1.791,39	2.078,01
				sub-total	2.078,01
8	Alvenaria				
8.1	Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m²	138,35	35,13	4.860,24
				sub-total	4.860,24

Ref. Preços SINAPI 01/2014 - DESONERADO - BDI 25,22%



José Geraldo Costa Lara
Eng. Civil CREA: 64341/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COZINHA E CONJUNTO DE BANHEIROS DO CASEQUINHA LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA



Item	Descrição Dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço R\$	
				unit	total
18.6	Tanque de fibra de 02 cubas	Unid.	1,00	156,52	156,52
18.7	Torneira plástica pata tanque	Unid.	2,00	11,25	22,50
18.8	Bancada em granito com duas cubas de louça 1,80 m x 0,60 m	Unid.	1,00	1.175,36	1.175,36
18.9	Barra em inox para deficiente (80 cm)	ml	1,60	232,35	371,76
				sub-total	5.121,87
19	Instalação de Proteção e Combate a Incêndio				
19.1	Extintor de Pó ABC - 06 Kg	Unid.	1,00	252,89	252,89
19.2	Placa de avisos diversos	Unid.	6,00	74,21	445,26
19.3	Luminária de emergência - autonomia de 120 minutos	Unid.	1,00	50,28	50,28
				sub-total	748,43
20	Forro				
20.1	Barroteamento em madeira de lei para forro PVC	m²	49,41	29,52	1.458,58
20.2	Fôro de Lambri de PVC de 100 mm	m²	49,41	37,56	1.855,84
				sub-total	3.314,42
21	Limpeza				
21.2	Limpeza Permanente e Final da Obra	m²	49,41	1,35	66,70
				sub-total	66,70
				T. GERAL	101.566,36



José Geraldo Costa Lara
Eng. Civil CREA: 64341/D-MG