





0001	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - CONTENDO: PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, REMOÇÃO DE 6.000(SEIS)MIL BRAÇOS E LUMINÁRIA EXISTENTES, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 5.000(CINCO)MIL LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ATÉ 180W E FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 1.000 (MIL),LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 181W ATÉ 239W.	E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	N/C	N/C	1.640,00	6.000	9.840.000,00	Rubrica
------	--	----------------------------------	-----	-----	----------	-------	--------------	---------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, penoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - CONTENDO; PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, REMOÇÃO DE 6.000(SEIS)MIL BRAÇOS E LUMINÁRIA EXISTENTES, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 5.000(CINCO)MIL LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ATÉ 180W E FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 1.000 (MIL),LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 181W ATÉ 239W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	04.420.434/0001-00	07/05/2022 - 16:46:45	N/C	N/C	6.000	R\$ 2.203,11	R\$ 13.218.660,00	Sim
CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	23.018.199/0001-80	09/05/2022 - 08:39:43	N/C	N/C	6.000	R\$ 2.199,78	R\$ 13.198.680,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/05/2022 às 16:54:10.
Código verificador: 288380





E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS
CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.

04.420.434/0001-00
23.018.199/0001-80

60 dias
90 dias

Lances Enviados

0001 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - CONTENDO; PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, REMOÇÃO DE 6.000(SEIS)MIL BRAÇOS E LUMINÁRIA EXISTENTES, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 5.000(CINCO)MIL LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ATÉ 180W E FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 1.000 (MIL),LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 181W ATÉ 239W.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/05/2022 - 16:46:45	2.203,11 (proposta)	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido
09/05/2022 - 08:39:43	2.199,78 (proposta)	23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	Válido
09/05/2022 - 09:33:41	2.140,00	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido
09/05/2022 - 09:34:27	2.090,00	23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	Válido
09/05/2022 - 09:34:58	2.040,00	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido
09/05/2022 - 09:36:32	1.990,00	23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	Válido
09/05/2022 - 09:36:58	1.940,00	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido
09/05/2022 - 09:37:51	1.890,00	23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	Válido
09/05/2022 - 09:42:41	1.840,00	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido
09/05/2022 - 09:43:59	1.790,00	23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	Válido
09/05/2022 - 09:45:47	1.740,00	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido
09/05/2022 - 09:46:55	1.690,00	23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	Válido
09/05/2022 - 09:48:25	1.640,00	04.420.434/0001-00 - E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:09	Edilson Fernandes Costa	85429724149	-	-	-	CPE
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:10	Edilson Fernandes Costa	04.420.434/0001-00	RFB	07/05/2022	-	CNPJ
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:13	Edilson Fernandes Costa	b04b3313	TJTO	07/05/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:15	Edilson Fernandes Costa	3812298	SEFAZTO	07/05/2022	07/06/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:17	Edilson Fernandes Costa	2022042601282841217401	CEF	26/04/2022	25/05/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGIS
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:19	Edilson Fernandes Costa	14534334/2022	TST/JT	07/05/2022	03/11/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:21	Edilson Fernandes Costa	022406598890	DETRANTO	09/08/2017	-	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG, CPF, CNH, ETC...)
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15:23	Edilson Fernandes Costa	-	-	15/05/2019	-	Contrato Social





E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15.24	Edilson Fernandes - Costa	RFB	19/04/2022	16/10/2022	Certidão Negativa de Divida Ativa da União (conjunta federal)
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15.26	Edilson Fernandes - Costa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, TOCANTINS	06/01/2022	31/12/2022	Certificado ou Alvará Sanitário Estadual ou Municipal ou Federal
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15.29	Edilson Fernandes - Costa	-	10/02/2022	31/03/2022	Balanco Patrimonial e Índices financeiros
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15.39	Edilson Fernandes - Costa	Vários	01/01/2020	-	Atestado de Capacidade Técnica
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15.41	Edilson Fernandes - Costa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA SECRETARIA MUNIC	15/05/2019	31/12/2022	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 15.43	Edilson Fernandes - Costa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA SECRETARIA MUNIC	25/03/2022	23/06/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 16.15	Edilson Fernandes - Costa	-	07/05/2022	31/12/2023	Declaração de Sócios e Gerentes não Servidores Públicos Municipais
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS	07/05/2022 - 16.45	Edilson Fernandes - Costa	-	07/05/2022	31/12/2023	Outros Documentos solicitados em Edital

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/05/2022 - 17.12	12/05/2022 - 18.00	16/05/2022 - 18.00

0001 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED -
CONTENDO; PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM
DE GRÁFICA, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES, REMOÇÃO DE 6.000(SEIS)MIL BRAÇOS E
LUMINÁRIA EXISTENTES, FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE 5.000(CINCO)MIL LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DE ATE 180W E FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
1.000 (MIL),LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 181W ATÉ 239W.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	09/05/2022 - 16:59:51	Os atestados apresentados pela empresa EF COSTA ADMINISTRAÇÃO ME não possui quantidade minima necessária compatível com o objeto desta licitação, não anexado o contrato de Prestação de Serviço vinculada a CAT do município de Araguatins.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
26/04/2022 - 15.42	Sistema	O processo foi republicado em 26/04/2022 às 15.42.
09/05/2022 - 09:31:56	Pregoeiro	Prezados licitantes, daremos início à análise das propostas, dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances, fiquem atentos às mensagens do chat.
09/05/2022 - 09:32:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/05/2022 - 09:32:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

Página 4 de 5





09/05/2022 - 09:32:52	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31, No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/05/2022 - 09:32:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/05/2022 - 09:32:52	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/05/2022 - 09:33:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/05/2022 - 09:33:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/05/2022 - 09:33:28	Pregoeiro	aberto a etapa de lances, boa sorte a todos !!!
09/05/2022 - 09:50:25	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/05/2022 - 09:51:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS - ME com lance de R\$ 1.640,00.
09/05/2022 - 09:51:37	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
09/05/2022 - 09:52:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/05/2022 às 11:52.
09/05/2022 - 10:46:35	F. E F COSTA ADMINIS...	Negociação Item 0001: O preço da proposta final está com um desconto considerável, não sendo possível conceder margem maior.
09/05/2022 - 11:34:18	F. E F COSTA ADMINIS...	Negociação Item 0001: Para efeitos de ajuste de planilha apresentamos o valor de R\$ 9.839.907,93
09/05/2022 - 11:39:01	Sistema	O fornecedor E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS enviou uma nova proposta readequada.
09/05/2022 - 11:39:35	Sistema	O fornecedor E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS enviou uma nova proposta readequada.
09/05/2022 - 12:02:32	Pregoeiro	A sessão será suspensa para almoço, retornaremos às 14h30min
09/05/2022 - 14:58:46	Pregoeiro	boa tarde retornaremos a sessão, para análise das documentação de habilitação, fiquem atentos às mensagens do chat.
09/05/2022 - 16:51:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS.
09/05/2022 - 16:52:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/05/2022 às 17:12.
09/05/2022 - 16:59:51	Sistema	O fornecedor CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
09/05/2022 - 17:11:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
09/05/2022 - 17:11:41	Sistema	Intenção. Os atestados apresentados pela empresa EF COSTA ADMINISTRACAO ME não possui quantidade mínima necessária compatível com o objeto desta licitação, não anexado o contrato de Prestação de Serviço vinculada a CAT do município de Araguatins.
09/05/2022 - 17:13:34	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 18:00, com limite de contrarrazão para 16/05/2022 às 18:00.
13/05/2022 - 16:12:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2022 - 16:12:48	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Harlenilson Matos da Silva.

Harlenilson Matos da Silva
Pregoeiro

ANA PAULA ALVES MARTINS
Apoio

DEUSIVANIA GUIDO RIBEIRO LACERDA
Apoio

