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1. DESCRIQAO DO PROJETO
1.1 TiTULO DO PROJETO:

1.2 AQUIGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
1.3 OBJETO:

AQUICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS
™ NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO DE ULIANOPOLIS/PA, conforme especificagdes e quantidades estabelecidas
abaixo.

1.4 - Detalhamento do Objeto de acordo as necessidades dos 6rgdos solicitantes.

ITEM DESCRICAO UNID. | QNT.
TRATOR 85A 100 CV

TRATOR, POTENCIA: 85 A 100 CV, TIPO COMBUSTIVEL:
DIESEL, QUANTIDADE MARCHA FRENTE: 6 UN,

QUANTIDADE MARCHAS RE: 2 UN, TRACAO: 4X4, TIPO
01 UNID 01

SISTEMA: HIDRAULICO DE 3 PONTOS, TIPO DIRECAO:
HIDROSTATICA  C/ BOMBA  INDEPENDENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TDP A 540 RPM

INDEPENDENTE, BARRA DE TRAGAO, PNEUS
GRADE ARADORA

02

GRADE ARADORA, GRADE DE EQUIPAMENTO HE S )
AGRICOLA. HIDRAULICA, 16 DISCO DE 28

POL.

GRADE NIVELADORA 24 DISCOS

GRADE NIVELADORA HIDRAULICA, MATERIALMETAL, | )\~
03 | QUANTIDADE DISCOS:24 UN, LARGURA CORTE:ACIMA 02
DE 2000 MM MM, PROFUNDIDADE CORTE:MEDIA DE

100 MM, CARACTERiST[CAS ADICIONAIS:PNEUS PARA
TRANSPORTE/COMPATIVEL COM TRATORES DE

GRADE NIVELADORA 28 DISCOS

28 UN, LARGURA CORTE:ACIMA DE 2000 MM MM,
PROFUNDIDADE CORTE:150 A 180 MM, DIAMETRO
DISCO:MINIMO 20POL,
ESPACAMENTO:APROXIMADAMENTE 175

GRADE NIVELADORA HIDRAULICA, ]
04 | MATERIAL:METAL, QUANTIDADE DISCOS:MINIMO UNID 02
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1.5 - CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA:

O Municipio de Ulianopolis foi criado no ano de 1991, o qual foi desmembrado do municipio de
Paragominas, com uma Populagdo de 43.341 Pessoas/IBGE-2010 e apresenta um IDH de 0,604/2010-
PNUD, apresentando varias culturas como: Agai 70 ha, Goiaba 10 ha, Manga 14 ha, Melancia 32 ha,
Cupuagu 16 ha, Maracuja 15 ha, entre outras.

Com o incentivo pretende-se disponibilizar aos pequenos e médios produtores maquina e
caminhio para realiza¢do de atividades desde preparo de solo e demais necessidades, buscando otimizar
a producdo agricola e a qualidade dos produtos, além do transporte do produto com a aquisi¢do do
caminhdo. Para o atendimento de Aproximadamente 250 familias rurais do Municipio de Ulianopolis —
PA.

Os incentivos tem observagdo ao fato de que na tltima década o municipio teve um consideravel
crescimento na pecudria, no cultivo de gréos, cana de agucar e principalmente no cultivo de frutas e criagéo
de peixes, no entanto, muitos produtores tém dificuldades de acesso aos recursos para melhorar a sua
produgdo ou até mesmo para iniciar sua produgfo. O problema a ser resolvido diz respeito a utilizagao de
maquina e equipamentos para dar suporte as familias que necessitam desse apoio em suas atividades
agricolas e rurais.

Assim, a AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, tem como finalidade, dar suporte
as familias rurais no sentido de viabilizar e estruturar a produgéo agricola e rural destas, com praticas mais
adequadas e estratégias que contribuam para melhorar a qualidade do produto de forma mais ordenada,
assim como, promover a produgio e o desenvolvimento principalmente dos produtores da agricultura

familiar.

1.5- OBJETIVOS:

Disponibilizar aos pequenos e médios produtores Maquinas e Equipamentos para
realizagéo de atividades de preparo de solo e demais necessidades, buscando otimizar a produ¢ao
agricola e a qualidade dos produtos desenvolvendo assim a agricultura familiar principalmente de
pequeno e médio produtor.

1.6 - BENEFICIARIOS:
Os objetos propostos irdo beneficiar aproximadamente 250 familias rurais do Municipio de
Ulianopolis — PA, pertencentes a 17 comunidades, onde a maioria & da agricultura familiar.
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1.7 - LOCALIZAGAO:

Municipio de Ulianépolis- PA

1.8 - PARCEIROS:

Proponente CNPJ 83.334.672/0001-60 - MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS
Resp. Proponente 223.046.652-68 - KELLY CRISTINA DESTRO
Concedente 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Resp. Concedente 413.011.294-53 - ROGERIO SIMONETTI MARINHO

2 PRODUTOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1- AQUISIGAO DE BENS/CONTRATAGAOQ DE SERVICOS

a) Aquisicao de Equipamentos/Materiais permanentes

Equipamentos / Materiais Permanentes

MARCHA FRENTE: 6
UN, QUANTIDADE
MARCHAS RE: 2 UN,
TRAGCAO: 4X4, TIPO
SISTEMA:
HIDRAULICO DE 3
PONTOS, TIPO
DIREGAO:
HIDROSTATICA C/
BOMBA
INDEPENDENTE,
CARACTERISTICAS

VALOR VALOR VALOR VALOR Valor Total
Especificagio Técnica | Quantidade UNITARIO UNITARIO UNITARIO Unitario (calculo feito
(orgamento01) | (orgamento02) | (orgamento (média) a partir da
03) média)
TRATOR 85 A 100 CV
TRATOR, POTENCIA:
85A 100 CV, TIPO
COMBUSTIVEL:
DIESEL,
QUANTIDADE 01 149.750,00 171.000,00 | 164.690,00 | 161.813,33 161.813,33

Lﬁ&\
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ADICIONAIS: TDP A
540 RPM
INDEPENDENTE,
BARRA DE TRACAO,
PNEUS

AT

GRADE ARADORA
GRADE ARADORA,
GRADE DE
EQUIPAMENTO
AGRICOLA.
HIDRAULICA, 16
DISCO DE 28 POL.

02

14.800,00

19.800,00

5.550,00

13,383,33

26.766,66

GRADE NIVELADORA
24 DISCOS

GRADE NIVELADORA
HIDRAULICA,
MATERIAL:METAL,
QUANTIDADE
DISCOS:24 UN,
LARGURA
CORTE:ACIMA DE 2000
MM MM,
PROFUNDIDADE
CORTE:MEDIA DE 100
MM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:PNEUS
PARA
TRANSPORTE/COMPATI
VEL COM TRATORES
DE

02

50.000,00

15.400,00

7.800,00

24.400,00

48.800,00

GRADE NIVELADORA

28 DISCOS

GRADE NIVELADORA
HIDRAULICA,
MATERIAL:METAL,
QUANTIDADE
DISCOS:MINIMO 28 UN,
LARGURA
CORTE:ACIMA DE 2000
MM MM,
PROFUNDIDADE
CORTE:150 A 180 MM,
DIAMETRO
DISCO:MINIMO 20 POL,
ESPACAMENTO:APROXI
MADAMENTE 175

02

32.000,00

24.900,00

21.111,33

26.003,77

52.007,54
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2.2- PRE-REQUISITOS E CONDIGOES DE ENTREGA {

dos itens da Condigdo 1.3 deste Termo de Referéncia, sendo recusado o item que estiver com alguma
caracteristica diferente.

A Maquina e Equipamentos serdo entregues na sede da Prefeita Municipal de Ulianopolis,
localizada na Av. Parda, n° 651, Bairro: Caminho das Arvores, CEP: 68.632-000, Ulianopolis/PA, no
horario de 08:00h as 12:00h ou as 14:00h as 18:00h, de acordo com as especificagdes descritas na
Ordem de Compra.

O prazo de entrega do objeto devera ser de até 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Compra.

No momento da entrega, a empresa vencedora devera esperar pela conferéncia dos bens
licitados no que diz respeito a quantidade, a qualidade e as especificagdes constantes no edital, sendo
que eventuais trocas ou complementagio de quantidades serdo feitas no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
sempre em acordo com a anuéncia da administragdo municipal;

Todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do Objeto, inclusive frete com pranchas quando
for o caso, sera de inteira responsabilidade da Contratada. A movimentagdo do veiculo e/ou maquina
até o local designado para entrega € de inteira responsabilidade da Contratada ou da transportadora por
ela contratada, nio sendo a Contratante responsavel pelo fornecimento de méio de obra para viabilizar

o transporte.

3 DO RECEBIMENTO

O Objeto dessa licitagdo sera recebido PROVISORIAMENTE, pela Contratante, apos
conferéncia do critério quantitativo, e condigdes da Maquina e equipamentos, com a utilizag@o de carimbo
€ assinatura na Nota Fiscal ou outro instrumento que a substitua.

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade com a Condi¢do 1.3 deste Termo de
Referéncia, o Objeto devera ser substituido, por conta e dnus da Contratada, em no maximo 20 (vinte)
dias uteis, a contar da Notificag¢io, ndo considerados como prorrogagdo do prazo de entrega. Esse
processo de verificagdo de compatibilidade serd também aplicado ao automotor encaminhado pela
Contratada em substituicio, e somente apos o cumprimento dessa etapa o Objeto da Licitacdo sera

definitivamente recebido e aceito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS \'J piigap
CNPJ: 83.334.672/0001-60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Avenida Par4, 651, Caminho das Arvores — Ulianopolis-PA- CEP: 68.632-000

i " ULioroLiy gt
€ Janeiro oF ¥

Serdo recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo maximo de 10 (dez) dias, do rex mﬁ’n_l?;—
provisorio, apos a verificagdo da qualidade e consequente aceitagdo mediante Termo Circunstanciado.

O recebimento definitivo nfio excluira a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade
do Objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas dentro do prazo estabelecido

na.
4 GARANTIA

Todos os produtos deverdo ter garantia minima de fabrica de 1 (um) ano a contar da data do

recebimento definitivo, sem limite de horas de utilizagdo.

A_—

A garantia do fabricante devera obrigatoriamente incluir todas as despesas com a especificagdo
do fabricante e nas quilometragens/horas recomendadas.

A empresa obriga-se a garantir, 0s servigos realizados comprometendo-se, a adotar as medidas
corretivas necessarias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas apos, a notificagdo feita pela Contratante,
sob pena das sang¢des previstas em lei € no contrato e, quando for necessario, devera disponibilizar — em
substituigdo ao Objeto a ser reparado — Maquina e Equipamentos equivalentes.

As demais garantias e direitos serdo regulados pelo Codigo do Consumidor e as legislagdes
aplicaveis.

E obrigatoria a assisténcia técnica autorizada dentro do Estado do Para.

—_—

4.1 DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE E SANGOES:

A Contratada obriga-se a:
Efetuar a entrega do Objeto em perfeitas condigdes, no prazo e nos locais indicados pela Contratante,
em estrita observancia as especificagdes deste Termo e do Contrato Administrativo, preenchendo as indicagdes

do fabricante, modelo, ano e tipo.
A Contratada tem como obrigagéo fornecer os automotores devidamente regularizados junto ao
Departamento de Transito do Estado do Para — DETRAN, CONTRAN - Conselho Nacional de

Transito e/ou Departamento Nacional de Transito DENATRAN, conforme o caso, bem como em
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perfeitas condigdes de uso ficando sob sua inteira responsabilidade qualquer gasto referente a ma
do mesmo.

O Objeto devera estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuario, com uma
versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

Responsabilizar-se pelos vicios ocultos e erros de montagem, de acordo com a regulamentagdo
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990).

Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Contratada inerentes ao Objeto da licitagdo.

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega do automotor, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

Manter-se durante toda a vigéncia do Contrato em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo.

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, sem a expressa anuéncia da

Contratante.

5  OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o Objeto, disponibilizando local, data e horario.

Verificar, no prazo fixado, a conformidade do Objeto recebido provisoriamente, com as
especificagdes constantes neste Termo e no Contrato Administrativo, para fins de aceitagio e
recebimento definitivos.

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

Efetuar o pagamento dos servigos prestados no prazo previsto.

Mensurar, quantificar e precificar quaisquer danos causados ao patrimonio publico, quando
tenham sido causados pelos colaboradores da Contratada durante o processo de execugdo do Contrato,
para se for o caso, fazer a retenco desses valores por ocasido dos pagamentos, se aplicada a penalidade

prevista no Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS /Lﬁ!ese r{ﬁﬁ:‘iﬁ%’
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Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
\___—-—-"""'-—--*

obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exig iﬁtﬂ?ﬁ/'

licitagdo.
6 REAJUSTE/REPACTUACAO
Os Contratos serdo reajustados e repactuados conforme as disposigdes legais aplicaveis.
7 RESCISAO

O Contrato podera ser rescindido, nos seguintes casos:

Unilateralmente, pelo Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei
Federal n° 8.666/93;

Amigavelmente, por acordo entre as Partes, desde que haja conveniéncia a Administracio; e,

Judicialmente, nos termos da Legislagio Processual.

8 PAGAMENTO
Pagamento sera efetuado pelo Contratante através de transferéncia bancaria a Contratada, no
prazo de até¢ 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal contendo o Objeto entregue

devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato;

A Contratada devera apresentar juntamente com o documento de cobranga a comprovagio de
que cumpriu as seguintes exigéncias, cumulativamente:

Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unifio Certiddo
de regularidade com a Fazenda Federal;

Certiddo de regularidade com a Fazenda Estadual;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ndo aceitagdo do servigo ou outra circunstincia que
desaprove a liquidagio da despesa, ou ainda ndo acompanhada das certiddes previstas, a mesma ficara

pendente e o pagamento sustado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessarias.
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9  FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL e

A fiscalizag@o da contratagdo sera exercida por designado um representante da Admini;?i"
ao qual competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo dara ciéncia
a Administraciao, em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei Federal n°-8.666, de 1993.

A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato,

conforme preceitua o art. 70 da Lei Federal n°-8.666, de 1993.
10 DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

A disciplina das infragdes e sangdes administrativas aplicaveis no curso da licitagdo e da

contratagdo € aquela prevista no Edital e/ou no Contrato.

11 ESTRATEGIA DE ACAO
11.1 METODOLOGIA DE SELEGAO E CRITERIOS DE AVALIAGAO
Modalidade Pregao Presencial tipo Menor Preco.

11.2 PRAZO DE EXECUGAO

Data da Proposta 13/10/2021

Data Inicio de Vigéncia 14/01/2022

Data Término de Vigéncia Atual 14/07/2023
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11.3 RESULTADOS ESPERADOS \

Estruturagéo produtiva Aumento de renda dos beneficiarios aumento de proddtivﬁéﬂ_éte/de
producao, reducao de riscos, reducao de perdas, aumento da eficiéncia, reducao de desequilibrios sociais

e regionais.

GERENCIAMENTO DO PROJETO

11.4 RESPONSAVEL PELO PROJETO

Nome: Frank Lima Pinheiro

Funcéo/Cargo: Engenheiro Civil

Orgéo: Prefeitura Municipal de Ulianopolis

Endereco: AVENIDA PARA, 651 - CAMINHO DAS ARVORES. Ulianopolis - PA.
CEP: 68632-000 Fone: (91) 98120-8291

e-mail: engenharia.seplan@ulianopolis.pa.gov.br

11.5 MONITORAMENTO E AVALIAGAO DA EXECUGAO

- Fase de implantagdo do projeto — A Prefeitura fara o cadastramento dos produtores;

- Fase inicial — Aplicac&o de formulario com questionamentos aos beneficiarios diretos do
projeto para afericao de expectativas;

- Seis meses apos implantacéo — Aplicacao de formulario com gquestionamentos aos
beneficiarios para obtengao de informacdes acerca das atividades realizadas no @mbito das metas do

“™rojeto, a qualidade e eficiéncia dos bens ou servicos, problemas e dificuldades na execucgéo das

metas/etapas, e os resultados alcangados;

- Ao final do projeto, antes da prestacdo de contas — Consolidacao do relatério final de
avaliacao dos resultados alcancados.
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12 RECURSOS FINANCEIROS

12.1 QUADRO DE VALORES E FONTES

FONTE VALORES

INVESTIMENTO CUSTEIO TOTAL
Governo Federal 288.000,00 288.000,00

™ Convenente 1.387 53 1.387 53
Total Geral 289.387,53

Ulianopolis/PA, 08 de setembro de 2022.
Manoel Séverino Neto
Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria
e Abastecimento

ki

Mario Fernando Ferreifa/dos Santos Balestieri
Secretario Municipgl de Planejamento
e Desenvolvimento




Ministério do Desenvolvimento Regional
CONVENIO/MDR N° 45062/2021 - PLATAFORMA+BRASIL N° 920979/2021

CONVENIO PLATAFORMA+BRASIL ~ N°
920979/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O
MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS NO ESTADO
DO PARA.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrito
no CNPJ/MF sob o no 03.353.358/0001-96, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 8°
Andar, Brasilia/DF, CEP 70.067-901, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado pela SECRETARIA NACIONAL DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E URBANO, SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA, brasileira, residente €
domiciliada nesta Capital, portadora do CPE/MF n° 027.935.264-60, nomeada pela Portaria n°
1.255, de 04 de novembro de 2021, publicada no D.0.U, de 04 de novembro de 2021, Segdo 2
consoante delegagdo de competéncia proferida pela Portaria n° 730, de 25 de margo de 2020,
publicada no D.0.U. de 26 de margo de 2020, € 0 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 83.334.672/0001-60, com sede na Avenida Pard, 651 — Caminho das Arvores.
CEP: 68632-000 doravante denominado CONVENENTE, representado pelo PREFEITA KELLY
CRISTINA DESTRO, brasileira, portadora do CPE/MF n° 223.046.652-68, residente €
domiciliada no referido Municipio. RESOLVEM celebrar o presente Convénio, registrado na
Plataforma +Brasil, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,
na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orgamentarias do
corrente exercicio, no Decreto Federal no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal
n° 7.983, de 08 de abril 2013, no Decreto Federal n° 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado
pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e atualizagdes,
consoante O processo administrativo n° 59000.021195/2021-15 ¢ mediante as clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
QO presente Convénio tem por objeto, “Aquisi¢do de mdquinas ¢ equipamentos”, conforme
detalhado no Plano de Trabalho.




CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO DAS PECAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convénio, independentemente de transcrigdo, o Plano de Trabalho € 0
Termo de Referéncia propostos pelo CONVENENTE e aceitos pelo CONCEDENTE na Plataforma
+Brasil, bem como toda documentagdio técnica que deles resultem, cujos termos OS participes
acatam integralmente.

Subclausula Unica. Eventuais ajustes realizados durante a execugdo do objeto integrardo 0 Plano
de Trabalho, desde que sejam submetidos € aprovados previamente pela autoridade competente do
CONCEDENTE e que ndo haja alteragéo do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES GERAIS
Sem prejuizo do constante nas demais Clausulas deste Convénio, sdo obrigagoes dos participes:

1- DO CONCEDENTE:

a) realizar na Plataforma+Brasil os atos € 05 procedimentos relativos a formalizagéo, alteragdo,
execugao, acompanhamento, andlise da prestagdo de contas ¢, S€ for o caso, informagdes acerca de
Tomada de Contas Especial; (

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execugdo deste Convénio,
de acordo com a programagéo or¢amentaria € financeira do Governo Federal e o estabelecido no
cronograma de desembolso do Plano de T rabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execugdo fisica e financeira do objeto deste
Convénio, bem como verificar a regular aplicacdo das parcelas de recursos, condicionando sua
liberagio ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art. 41, da Portaria
Interministerial n® 424, de 2016, comunicando a0 CONVENENTE quaisquer irregularidades
decorrentes do uso dos recursos publicos ou outras pendéncias de ordem técnica ou legal, com
fixagdo do prazo estabelecido na legislagdo pertinente para saneamento ou apresentagdo de
informagdes € esclarecimentos;

d) analisar e, s€ for o caso, aceitar as propostas de alteragdo do Convénio e do seu Plano de
Trabalho;

garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliago de projetos basicos das obras, seus
dimensionamentos, O calculo dos quantitativos dos servigos e analises da adequagdo dos orgamentos
das metas descritas no plano de trabatho;

e) garantir disponibilidade de equipe técnica para queé seja realizado, de forma regular, 0
acompanhamento das obras e servigos de engenharia, inclusive com visitas ao local; e

f) dispor de estrutura fisica e de pessoal adequada para a realizagdo da conformidade financeira €
da analise das prestagdes de contas final no prazo estabelecido neste instrumento;

g) divulgar atos normativos € orientar 0 CONVENENTE quanto & correta execugdo dos projetos €
atividades.



II - DO CONVENENTE:

a) executar € fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, Projeto Bisico e/ou
Termo de Referéncia aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessarias a correta
execugdio deste Convénio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente
Convénio;

¢) executar e fiscalizar os trabalhos necessarios & consecugdo do objeto pactuado no Convénio,
observando a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto
Basico e/ou Termo de Referéncia, designando profissional habilitado no local da interveng8o, com a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentaggo juridica
e institucional necesséria 2 celebragdo deste Conveénio, de acordo com os normativos do programa,
bem como apresentar documentos de titularidade dominial da drea de intervengdo, licengas €
aprovagdes de projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente, 6rgio ou entidade da esfera
municipal, estadual, distrital ou federal e concessiondrias de servigos publicos, conforme o caso, €
nos termos da legislagdo aplicvel;

€) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos € da execugdo dos produtos €
servigos conveniados, em conformidade com as normas brasileiras ¢ 0s normativos dos programas,
acdes e atividades, determinando a corregdo de vicios que possam comprometer a frui¢do do
beneficio pela populagdo beneficiaria, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos 6rgéos de
controle;

f) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteragdo do Plano de Trabalho
aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedagdes relativas & execugdo das
despesas;

g) manter ¢ movimentar 0 recursos financeiros de que trata este Convénio em conta bancdria
especifica, aberta em institui¢do financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de
eventual aplicagdo no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida,
aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu
objeto, observadas as vedagdes constantes neste instrumento relativas a execucdo das despesas;

h) proceder ao depdsito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancéria especifica
vinculada ao presente Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

i) realizar na Plataforma+Brasil os atos € 08 procedimentos relativos 3 formalizagdo, execugdo,
acompanhamento, prestagdo de contas e informages acerca de Tomada de Contas Especial do
Convénio, quando couber, incluindo regularmente as informagdes € os documentos exigidos pela
Portaria Interministerial n° 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, ndo
possam ser realizados no sistema;

j) selecionar as dreas de intervencdo e os beneficidrios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situagdes de
vulnerabilidade econdmica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alteragdes;



k) estimular a participagdo dos beneficiarios finais na implementagdo do objeto do Convénio, bem
como na manutenggo do patriménio gerado por estes investimento;

1) instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversagiio de recursos publicos, irregularidade na execucdo do
contrato ou gestdo financeira do convénio, comunicando tal fato a0 CONCEDENTE;

m)manter um canal de comunicago efetivo, a0 qual se daré ampla publicidade, para o recebimento
pela Unido de manifestagdes dos cidad@os relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de
sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagdes € denuncias;

n) disponibilizar, em seu sitio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil
visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo
menos, o objeto, a finalidade, os valores € as datas de liberagdo e o detalhamento da aplicagdo dos
recursos, bem como as contratagdes realizadas paraa execugio do objeto pactuado;

0) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o contrato administrativo de execugdo
ou fornecimento — CTEF;

p) observar o disposto na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais
ou municipais vigentes, nos casos em que a execugdo do objeto, conforme prevista no plano de
trabalho, envolver parcerias com organizages da sociedade civil;

q) realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, observado o disposto no art. 49
da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, assegurando a corregdo dos procedimentos legais, a
suficiéncia do projeto basico ou do termo de referéncia, da planilha orgamentéria discriminativa do
percentual de Encargos Sociais e de Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual
com o respectivo detalhamento de sua composigdo, por item de orgamento ou conjunto deles, além
da disponibilizagao da contrapartida, quando for o caso;

r) apresentar declaragio expressa firmada por representante legal do orgdo ou entidade convenente,
ou registro na Plataforma +Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposigdes legais
aplicaveis ao procedimento licitatério, observado o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial n°
424, de 2016;

s) apresentar, por ocasiio do ultimo boletim de medigdo, o Laudo de Conformidade em
Acessibilidade e respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, observadas a Lista de Verificagdo de Acessibilidade e as
solugdes propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade;

t) prever no edital de licitagio e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras,
materiais e servigos executados ou fornecidos € da empresa contratada para esta finalidade,
inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a CONSecugao do objeto ajustado;

u) registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela
Administragdo Publica para a execugdo do servigo € a proposta de prego total ofertada por cada
licitante com a sua respectiva inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, o termo
de homologagdo e adjudicagdo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, € os
boletins de medigdes;



V) cumprir as normas do Decreto n° 7.983, de 2013, e da IN-MPDG N° 02, de 09 de outubro de
2017, ou outra norma que vier a substitui-la, nas licitagdes que realizar para a contratagdo de obras
ou servigos de engenharia com 0S recursos transferidos, encaminhando expressa declarag@o neste
sentido a0 CONCEDENTE ou 3 mandataria ap6s homologada a licitagdo;

w)respeitar 0s pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, a exemplo do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, quando participarem de licitagOes
publicas;

x) informar, antes do inicio das obras ou quando da substitui¢do de fiscais, e nas prestagdes de
contas, os nomes dos fiscais de obras ou, se for o caso, das empresas contratadas para fiscalizacdo,
com a respectiva Anotagdo de responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA).

Subcldusula Primeira. E prerrogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade
pela execugdo do objeto do Convénio, no ¢aso de paralisagdo ou ocorréncia de fato relevante, de
modo a evitar sua descontinuidade.

Subcldusula Segunda: O descumprimento do contido na alinea “ii” do item I — DO
CONVENENTE pela Administragédo por parte dos contratados podera ensejar a fiscalizagdo do
Tribunal de Contas da Unido €, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequeéncias:
assinatura de prazo para adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituigio Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada a0 pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA

Este Termo de Convénio terd vigéncia de 18 meses, contados a partir da publicagdo do respectivo
extrato no Didrio Oficial da Unido, podendo ser prorrogada, por solicitagdo do CONVENENTE
devidamente fundamentada, formulada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcldusula Unica. A prorrogagdo além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria
Interministerial n. 424, de 2016, somente serd admitida nas hipéteses de que trata o art. 27, §3°, da
mesma Portaria, ¢ desde que o novo prazo estabelecido seja compativel com 0 periodo em que
houve o atraso e vidvel paraa conclusio do objeto pactuado.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para a execugdio do objeto deste Convénio, neste ato fixados em RS
289.387,53 (duzentos e oitenta e nove mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e trés
centavos) serdo alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de
Trabalho, conforme a seguinte classificagdo orgamentéria:



I-R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) relativos ao presente exercicio, correrdo
a conta da dotagdo alocada no orgamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n°14.144, 22
de abril de 2021,publicada no DOU de 23 de abril de 2021, UG 530023, assegurado pela Nota de
Empenho n° 2021NE000449, vinculada ao Programa de Trabalho n° 15.244.2217.7K66.0001,
PTRES 202399, 2 conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0144,
Natureza da Despesa 444042;

II - RS 1.387,53 (um mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e trés centavos), relativos
a contrapartida do CONVENENTE, de que trata o art. 83 da Lei n° 14.116, de 31 de dezembro de
2020 (LDO), estdo consignados através da Lei Orgamentaria n® 405, de 16 de dezembro de 2020, do
Municipio de Uliandplis.

Subclausula Primeira. Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo
das metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido até a etapa que ndo prejudique a
funcionalidade do objeto pactuado, mediante aceitagdo do CONCEDENTE.

Subcldusula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orcamento os
subprojetos/subatividades contemplados pelas transferéncias dos recursos para a execucdo deste
Convénio.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRAPARTIDA

Compete a0 CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho,
mediante depdsito(s) na conta bancaria especifica do Convénio, podendo haver antecipagdo de
parcelas, inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE.

Subcldusula Primeira. O aporte da contrapartida observard as disposigdes da lei federal anual de
diretrizes orgamentarias em vigor 4 época da celebragio do Convénio ou eventual legislagdo
especifica aplicavel

Subcliusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagdo dos recursos no mercado
financeiro ndo poderio ser computadas como contrapartida.

Subcldusula Terceira. A comprovagio pelo proponente de que a contrapartida proposta esta
devidamente assegurada, devera ocorrer previamente a celebragéo do instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DA LIBERACAO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e & contrapartida do
CONVENENTE seriio depositados e geridos na conta bancéria especifica vinculada ao presente
Convénio, aberta em nome do CONVENENTE exclusivamente em institui¢do

financeira oficial, federal ou estadual.

Subcldusula Primeira. A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengéo ao



instrumento pactuado e devera ser registrada com o nimero de inscrigéo no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ do 6rgéo ou da entidade CONVENENTE ou da unidade
executora.

Subcldusula Segunda. A liberagdio de recursos obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no instrumento e devera ocorrer da seguinte forma:

a) para os instrumentos enquadrados nos niveis previstos nos incisos I, I-A, IV e V do art. 3°
da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, preferencialmente em parcela Unica; e

b) para os instrumentos enquadrados nos incisos II e III do art. 3° da Portaria Interministerial
n° 424, de 2016, em no minimo trés parcelas, sendo que a primeira ndo podera exceder a 20%
(vinte por cento) do valor global do instrumento.

Subclausula Terceira. A liberagio da parcela unica ficard condicionada a:
a) conclusdo da anilise técnica e aceite do processo licitatério pelo CONCEDENTE.

Subcldusula Quarta. Os recursos financeiros, enquanto nfo utilizados, serdo aplicados
conforme disposto no art. 116, § 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Subcldusula Quinta. Exceto no caso de liberagdo em parcela tinica, a liberagdo das demais
parcelas ficara condicionada & execugfo de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas
liberadas anteriormente.

Subcldusula Sexta Apés a comprovagdo da homologaggo do processo licitatorio pelo
CONVENENTE, o cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagéo ao grau de
execugdo estabelecido no referido processo licitatério.

Subcldusula Sétima. Na hipotese de inexisténcia de execugéo financeira apés 180 (cento e
oitenta) dias da liberagdo da primeira parcela, o instrumento serd rescindido, salvo se presente
alguma hipétese que autorize sua suspensfo ou prorrogagéo motivada, conforme previsto no
artigo 41, §§19 e 20 da Portaria Interministerial n. 424, de 2016.

Subcldusula Oitava. A execugdo financeira mencionada na Subcléusula Sétima sera
comprovada pela emissdo de Ordem Bancéria de Transferéncias Voluntérias — OBTV.

Subclausula Nona. E vedada a liberagdo da primeira parcela de recursos para o
CONVENENTE que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem
execucdo financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias e que néo tenham sido
motivadamente suspensos ou prorrogados, conforme autoriza o artigo 41, §§19 e 20 da
Portaria Interministerial n. 424, de 2016.

Subclausula Décima. Os recursos dos convénios de receita serdio depositados e geridos na
Conta Unica do Tesouro Nacional, e enquanto ndo empregados na sua finalidade, seréo
remunerados pela taxa aplicivel a essa conta, exceto nos casos em que caracteristicas
operacionais especificas ndo permitam a movimentagao financeira pelo sistema de caixa
tinico, em que poder-se-4 utilizar a regra excepcional de depésito fora dessa conta, nos termos
da Medida Proviséria n° 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.



Subcldusula Décima Primeira. Os recursos serdo liberados de acordo com a disponibilidade
orgamentdria e financeira do Governo Federal, em conformidade com o niimero de parcelas e
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado
na Plataforma +Brasil, que guardara consondncia com as metas, fases e etapas de execugio
do objeto do Convénio.

Subclausula Décima Segunda. Para recebimento de cada parcela dos recursos, devera o
CONVENENTE:

I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que, se financeira, devera ser depositada na
conta bancéria especifica em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho, podendo haver antecipagdo de parcelas, inteiras ou parte, a
critério do convenente; €

1 - estar em situagdo regular com a realizagdo do Plano de Trabalho, com execugéo de no
minimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, quando ndo se tratar de
liberagdo em parcela Gnica.

Subcldusula Décima Terceira. Nos termos do §3° do art. 116 da Lei n° 8.666, de 1993, a
liberagdo das parcelas do Convénio ficaré retida até o saneamento das impropriedades
constatadas, quando:

I - ndo houver comprovagio da boa e regular aplicagdo da parcela anteriormente recebida,
constatada pelo CONCEDENTE ou pelo 6rgéo competente do Sistema de Controle Interno
da Administragio Pablica Federal;

11 - for verificado o desvio de finalidade na aplicag@o dos recursos, atrasos néo justificados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentatérias aos principios
fundamentais de Administragdo Publica nas contratagdes e demais atos praticados na
execugdo do Convénio, ou o inadimplemento do CONVENENTE com relagdo a outras
clausulas conveniais basicas; €

1II - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo
CONCEDENTE ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subclausula Décima Quarta. Os recursos deste Convénio, enquanto ndo empregados na sua
finalidade, serdio obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupanca
de instituicdo financeira publica federal, se a previsdo de seu uso for igual ou superior a um
més, ou em fundo de aplicagdo financeira de curto prazo ou operagdo de mercado aberto
lastreada em titulos da divida piblica, quando a utilizag&o desses recursos verificar-se em
prazos menores que um més.

Subcliusula Décima Quinta. Quando da concluséo, denuncia, rescisdo ou extingdo do
instrumento, os rendimentos das aplicagGes financeiras deverdo ser devolvidos ao
CONCEDENTE e a0 CONVENENTE, observada a proporcionalidade prevista na celebragéo,
sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliagdo ou acréscimo de metas a0
plano de trabalho pactuado.

Subclausula Décima Sexta. A conta bancaria especifica do Convénio sera preferencialmente
isenta da cobranga de tarifas bancérias.

Subeliusula Décima Sétima. O CONVENENTE autoriza desde ja o CONCEDENTE para



que solicite junto 2 instituigo financeira albergante da conta corrente especifica:

I - a transferéncia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como 0s seus rendimentos,
para a conta iinica da Unido, caso 0s recursos niio sejam utilizados no objeto da transferéncia
pelo prazo de 180 (cento € oitenta) dias e ndo haja motivada suspensdo ou prorrogagdo deste
prazo, nos termos da Subclausula Sétima;

11 - o resgate dos saldos remanescentes, n0s casos em que ndo houver a devolugdo dos
recursos, no prazo previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Décima Oitava. O CONCEDENTE devera solicitar, no caso da Subclausula
Décima Sétima, junto a instituigdo financeira albergante da conta corrente especifica, a
transferéncia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como 0s seus rendimentos,
para a conta tinica da Unido.

Subclausula Décima Nona. No caso de paralisagdo da execucdo pelo prazo disposto na
Subclausula Décima Sétima, inciso I, a conta corrente especifica do instrumento devera ser
bloqueada pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

Subclausula Vigésima. £ vedada a liberagéo de recursos pelo CONCEDENTE nos trés
meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alinea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei
1° 9.504, de 1997, ressalvadas as exceg0es previstas em lei.

Subcldusula Vigésima Primeira. O sigilo bancario dos recursos piblicos envolvidos neste
Convénio nio sera oponivel ao CONCEDENTE e nem aos 6rgdos piblicos fiscalizadores.

Subcldusula Vigésima Segunda. Os recursos deverdo ser mantidos na conta corrente
especifica do instrumento e somente poder#o ser utilizados para pagamento de despesas
constantes do Plano de Trabalho ou para aplicag@o no mercado financeiro, nas hipéteses
previstas em lei ou na Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

CLAUSULA OITAVA -DA CONTRATACAO COM TERCEIROS

O CONVENENTE deveréa observar, quando da contratagdo de terceiros para execugdo de obras,
servigos ou aquisi¢do de bens com recursos da Unifio vinculados & execugdo do objeto deste
Convénio, as disposigdes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 17 de junho de
2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitagbes e contratos
administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou
inexigibilidade de licitag&o.

Subcldusula Primeira. Os editais de licitagdo para consecugdo do objeto conveniado serdo
publicados pelo CONVENENTE apbs a assinatura do presente Convénio e emissio do laudo de
analise técnica pelo CONCEDENTE, devendo a publicagdo do extrato dos editais observar as
disposigdes da legislagdo especifica aplicavel ao respectivo processo licitatorio, obedecido o
disposto no art. 49 da Portaria Interministerial n. 424, de 2016.

Subcldusula Segunda. O prazo para inicio do procedimento licitatorio sera de até sessenta dias,



contados da data de assinatura do instrumento ou, havendo clausula suspensiva, da emissdo do
laudo de analise técnica, e podera ser prorrogado uma Unica vez, desde que motivado pelo
CONVENENTE e aceito pelo CONCEDENTE.

Subecldusula Terceira. Para contratagio de bens ¢ servigos comuns, inclusive de engenharia, sera
obrigatério o uso da modalidade pregdo, na forma eletronica, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,
e de seu regulamento, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentagdo especifica que dispuser
sobre a modalidade de transferéncia discipline de forma diversa as contratagdes com os recursos do
repasse.

Subclausula Quarta. Sera admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade
competente, a utilizagdo da forma de pregdo presencial nas licitagdes de que trata a Subcldusula
Terceira, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administragdo na realizag@o da forma eletronica.

Subcldusula Quinta. Na contratagio de bens, servigos e obras com recursos do presente Convénio,
o CONVENENTE dever4 observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos artigos
2° a 6° da Instrugdio Normativa SLTUMP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcldusula Sexta. As atas e as informagdes sobre os participantes e respectivas propostas

decorrentes das licitagdes, bem como as informagdes referentes as dispensas e inexigibilidades,
deverio ser registradas na Plataforma +Brasil.

Subclausula Sétima. O CONCEDENTE deveré verificar 0s procedimentos licitatorios realizados
pelo CONVENENTE, atendo-se 4 documentagdo no que tange aos seguintes aspectos:

I - contemporaneidade do certame;

11 - compatibilidade dos pregos do licitante vencedor com os pregos de referéncia;

III - enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado, e

IV - fornecimento de declaragdo expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou
registro na Plataforma +Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposi¢des legais
aplicaveis ao procedimento licitatorio.

Subcldusula Oitava. Compete a0 CONVENENTE:

I - realizar o processo licitatério, sob sua inteira responsabilidade, observado o disposto no art. 49
da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, assegurando a correcéo dos procedimentos legais, a
suficiéncia do projeto basico ou do termo de referéncia, da planilha orcamentéria discriminativa do
percentual de Encargos Sociais e de Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual
com o respectivo detalhamento de sua composigo, por item de orgamento ou conjunto deles, além
da disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

I - registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela
Administragio Publica para a execugdo do servigo e a proposta de prego total ofertada por cada



licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologacdo e adjudicagdo, o extrato do Contrato
Administrativo de Execugio ou Fornecimento — CTEF e seus respectivos aditivos, a Anota¢do de
Responsabilidade Técnica — ART dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, € os
boletins de mediges;

I1I - prever no edital de licitagdo ¢ no Contrato Administrativo de Execugo ou Fornecimento

— CTEF que a responsabilidade pela qualidade dos materiais e servigos executados ou fornecidos €
da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto conveniado;

IV - abster-se de incluir, no contrato celebrado para a execugdo do objeto deste Convénio, obras,
servigos, aquisigdes, locagGes ou quaisquer outros itens estranhos aos definidos no Plano de
Trabalho, sob pena de adogéo das medidas cabiveis por parte do CONCEDENTE;

V - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o Contrato Administrativo de
Execucdo ou Fornecimento — CTEF, nos termos do art. 7°, inciso IX e §§ 5° a 6° da Portaria
Interministerial n® 424, de 2016;

VI - inserir clausula, nos contratos celebrados a conta dos recursos deste Convénio, que obrigue o
contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos 6rgéos de
controle interno e externo, aos processos, documentos, informagdes, registros contébeis e locais de
execugio, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a institui¢#o financeira oficial
ndo controlada pela Unidio faga a gestéo da conta bancéria especifica do Convénio;

VII - cumprir as normas do Decreto n°® 7.983, de 2013, nas licitagdes que realizar para a contratagdo
de obras ou servicos de engenharia com 0s recursos transferidos, por meio de declaragdo do
representante legal do dorgéo ou entidade publica responsével pela licitagéo, a qual devera ser
inserida no SICONV ou encaminhada a0 CONCEDENTE apo6s a homologagdo da licitagdo;

VIII - em caso de celebragio de termo aditivo, o servigo adicionado ao contrato ou que sofra
alteracdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar prego unitario inferior ao prego de
referéncia, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado € o prego de referéncia,
ressalvada a excegdo prevista no pardgrafo unico do art. 14 do Decreto n° 7.983, de 2013, e
respeitados os limites do § 1° do art. 65 da Lein’ 8.666, de 1993;

IX - para a execugdo do objeto deste Convénio, caso 0 regime de execugdo adotado seja 0 de
empreitada por prego global, devera constar do edital e do contrato cldusula expressa de
concordancia do contratado com a adequagdo do projeto basico e/ou termo de referéncia que
integrar o edital de licitagdo, sendo que as alterag®es contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes
em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais € estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1°, da Lei n°
8.666, de 1993;

X - certificar a autenticidade e a idoneidade da documentagdo de habilitagdo apresentada, bem
como da propria existéncia real das empresas licitantes ou, ao menos, daquela que serd contratada,
adotando procedimentos tais como: certificar a autenticidade e a idoneidade dos documentos
apresentados junto aos rgéos emissores, seja no site da instituigéo, seja por meio de diligéncia
(telefone, e-mail ou correspondéncia); averiguar a existéncia real das empresas nos enderecos



informados, seja por meio de visita in loco, quando se mostrar vidvel, ou por meio da utilizagdo de
programas que permitem que os usuarios tenham vistas panordmicas e vejam fotos locais ao nivel
do solo.

Subcliusula Nona. E vedada, na hipétese de aplicagdo de recursos federais transferidos mediante o
presente Convénio, a participagdo em licitagéo ou a contratagio de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unidio, do Ministério da
Transparéncia, Fiscalizagdo e Controladoria-Geral da Unido;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou
suspensas; ou

II - no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

Subcldusula Décima. O CONVENENTE deve consultar a situagéio do fornecedor selecionado no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da
Transparéncia na internet, antes de solicitar a execugdo da obra, 2 prestagdo do servi¢o ou a entrega
do bem.

Subcldusula Décima Primeira. Nos casos em que a execugdo do objeto do Convénio, conforme
previsto no plano de trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com entidade(s) privada(s)
sem finalidade lucrativa, devera ser observado o disposto na legislagdo especifica que rege a
parceria.

Subcldusula Décima Segunda. Nos casos em que empresa publica, sociedade de economia mista
ou suas subsidiarias figurem como convenente ou unidade executora, deverdo ser observadas as
disposigdes da Lei n° 13.303, de 2016, quando da contratagdo de terceiros.

Subcliusula Décima Terceira. No caso de termo de colaboragéo, termo de fomento ou acordo de
cooperagdo com Organizagdes da Sociedade Civil (OSC), deverdo ser observadas a Lei n° 13.019,
de 31 de julho de 2014, e as normas estaduais, distritais ou municipais aplicaveis.

CLAUSULA NONA - DA ALTERACAO DO CONVENIO

Este Convénio podera ser alterado por termo aditivo mediante proposta do CONVENENTE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a0 CONCEDENTE para analise e decisdo,
no prazo minimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragfio do objeto
aprovado.

Subcléusula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execugo do objeto, devera o
CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e os beneficios que se pretende agregar ao
projeto, cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE,
integrara o Plano de Trabalho.



Subcldusula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta devera ser acompanhada dos
respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de orgamentos detalhados e de relatérios que demonstrem
a regular execugdo das metas, etapas e fases ja pactuadas.

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuigdes de monitoramento € acompanhamento da
conformidade fisica e financeira durante a execugdo do Convénio, além da avaliagdo da execugio
fisica e dos resultados, na forma dos arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial n°® 424, de 2016, de
forma a garantir regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, podendo assumir ou
transferir a responsabilidade pela sua execugdo, no caso de paralisagdo ou ocorréncia de fato
relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso,
pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do instrumento.

Subcldusula Primeira. O CONCEDENTE designard e registrard na Plataforma+Brasil
representante para o acompanhamento da execugdo deste Convénio, que anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas a consecugiio do objeto, adotando as medidas necessarias a
regularizagio das falhas observadas, verificando:

I - a comprovagdo da boa e regular aplicagdo dos recursos, na forma da legislagéo aplicavel;

11 - a compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

II - a regularidade das informagdes registradas pelo CONVENENTE na Plataforma+Brasil; IV - 0
cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condiges estabelecidas.

Subcldusula Segunda. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente
instrumento, o CONCEDENTE devera designar formalmente o servidor ou empregado responsavel
pelo seu acompanhamento.

Subclausula Terceira. A conformidade financeira devera ser aferida durante toda a execugéo do
objeto, devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliagio do cumprimento da
execugdo fisica do cumprimento do objeto, quando da analise da prestagéo de contas final.

Subclausula Quarta. O CONCEDENTE devera prover as condigdes necessarias a realizagéo das
atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o plano de trabalho, bem como
visitas in loco considerando os marcos de execugio do cronograma fisico, conforme metodologia
estabelecida no inciso I do art. 54 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016, podendo, ainda,
ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo 6rgio CONCEDENTE, especialmente
quando:

I - as informagdes constantes na Plataforma+Brasil, os boletins de medigdo e as fotos
georreferenciadas ndo forem suficientes para verificar o andamento da obra ou entrega do bem ou
servigo; ou

II - houver ocorréncias em trilhas de auditoria, ndo saneadas, que apontem indicios de
irregularidades na execugdo.



Subclausula Quinta. No exercicio da atividade de acompanhamento da execugo do objeto, o
CONCEDENTE podera:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros;

Il - delegar competéncia ou firmar parcerias com outros 6rgios ou entidades que se situem
préximos ao local de aplicagdo dos recursos, com tal finalidade;

II - reorientar agdes ¢ decidir quanto & aceitagdo de justificativas sobre impropriedades
identificadas na execugdo do instrumento;

IV - solicitar diretamente 2 instituigfio financeira comprovantes de movimentag&o da conta bancéria
especifica do Convénio;

V - utilizar ferramentas tecnoldgicas de verificagdo do alcance de resultados, incluidas as redes
sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informagéo; e

VI - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislagéo aplicavel.

Subclausula Sexta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendéncias de ordem técnica, apuradas durante a execugdo do Convénio, o CONCEDENTE
suspenderd a liberagdo de parcelas de recursos pendentes e comunicara o CONVENENTE para
sanear a situagfio ou prestar informag3es e esclarecimentos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
prorrogéavel por igual periodo.

Subclidusula Sétima. Recebidos os esclarecimentos e informagGes solicitados, o CONCEDENTE,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciaré, decidird e comunicara quanto a aceitaggo, ou ndo,
das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizara a apuragdo do dano ao erério.

Subclausula Oitava. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-os, farda constar nos
autos do processo as justificativas prestadas, nos termos do art. 7°, § 2°, da Portaria Interministerial
n° 424, de 2016.

Subclausula Nona. Caso as justificativas ndo sejam acatadas, o CONCEDENTE abrira prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendéncia e, havendo dano ao erério,
devera adotar as medidas necessarias ao respectivo ressarcimento.

Subcldusula Décima. A utilizagio dos recursos em desconformidade com o pactuado no
instrumento ensejara obrigagdo do CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia - SELIC, acumulada mensalmente,
até o ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um
por cento) no més de efetivago da devolugdo dos recursos a conta tnica do Tesouro.



Subcliusula Décima Primeira. A permanéncia da irregularidade ap6s o prazo estabelecido na
Subclausula Nona ensejara o registro de inadimpléncia na Plataforma +Brasil e, no caso de dano ao
erdrio, a imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial ou, na hipdtese de aplicagéo do artigo
6° da Instrugiio Normativa TCU 71, de 2012, a adogdo de outras medidas administrativas ao alcance
da autoridade administrativa ou ainda requerer ao 6rgéo juridico pertinente as medidas judiciais e
extrajudiciais cabiveis, com vistas a obtengdo do ressarcimento do débito apurado, inclusive o
protesto, se for o caso, sem prejuizo da inscri¢io do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos
Créditos ndo quitados de orgdos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n° 10.522, de
2002.

Subcliusula Décima Segunda. As comunicagdes elencadas nas Subclausulas Sexta, Sétima ¢ Nona
serio realizadas por meio de correspondéncia com aviso de recebimento - AR, devendo a
notificagdo ser registrada na Plataforma +Brasil, enviando cépia, em todos os casos, para a
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE.

Subcldusula Décima Terceira. Aquele que, por agdo ou omissdo, causar embarago,
constrangimento ou obstaculo & atuagfo do CONCEDENTE e dos 6rgdos de controle interno €
externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas fungdes institucionais relativas ao
acompanhamento e fiscalizagéo dos recursos federais transferidos, ficara sujeito a responsabilizagdo
administrativa, civil e penal.

Subcldusula Décima Quarta. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferéncia de recursos
sdo responsdveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento €
fiscalizagfio da execugdo deste instrumento, néo cabendo a responsabilizagdo do CONCEDENTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as
falhas decorrerem de omissio de responsabilidade atribuida ao CONCEDENTE. O
CONVENENTE responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execugdo do Convénio.

Subcldusula Décima Quinta. O CONCEDENTE comunicara aos orgdos de controle qualquer
irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da pratica de crime
ou de ato de improbidade administrativa, cientificaré a Advocacia-Geral da Unido e os Ministérios
Publicos Federal e Estadual, nos termos dos artigos 7°, §3° e 58 da Portaria Interministerial n° 424,
de 2016.

Subcldusula Décima Sexta. O CONCEDENTE deve avaliar o grau de responsabilidade do agente
que for designador como fiscal de contrato quando constatado dano ao erério decorrente de falha na
fiscalizagdo;

Subclausula Décima Sétima. O CONCEDENTE deve avaliar o grau de responsabilidade do gestor
da entidade convenente bem como de seu eventual sucessor quando constatado dano ao erario



decorrente da omisséo quanto a adogéo de providéncias (administrativas e/ou judiciais) tempestivas
em desfavor de empresa contratada que venha a abandonar a execugdo do contrato firmado ou o
execute em desconformidade com as especificagdes previstas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

Incumbe a0 CONVENENTE exercer a atribui¢do de fiscalizag@o sobre o contrato administrativo de
execugdo ou fornecimento - CTEF, a qual consiste na atividade administrativa, prevista nas
legislagGes especificas de licitagdo e contratos, que deve ser realizada de modo sistematico pelo
convenente e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposi¢des
contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcléusula Unica. A fiscalizagio pelo CONVENENTE devera:

I - manter profissional ou equipe de fiscalizagdo constituida de profissionais habilitados e com
experiéncia necessaria a0 acompanhamento e controle das obras e servigos;

II - apresentar ao CONCEDENTE declaragdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou
servidores que acompanharfio a obra ou servico de engenharia, bem como a Anotagio de
Responsabilidade Técnica - ART da prestagéo de servigos de fiscalizagdo a serem realizados;

III - verificar se os materiais aplicados e os servigos realizados atendem os requisitos de qualidade
estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos projetos de engenharia aprovados; e

IV - exigir das empresas executoras de obras, antes da realizagdo de cada pagamento, documentos
que comprovem que a empresa contratada é quem estd executando a obra, a exemplo de: GFIP
relativa a recolhimentos trabalhistas e previdencidrios sobre a folha de empregados vinculados &
obra pactuada, do més anterior ao pagamento; e cadastro do empreendimento junto ao INSS (CEI),
relacionando nominalmente os funcionérios que estiverem atrelados a execugdo dos servigos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTACAO DE CONTAS
O ¢6rgdo ou entidade que receber recursos por meio deste Convénio estara sujeito a prestar contas da

sua boa e regular aplicagdio, na forma estabelecida pelos artigos 59 a 64 da Portaria Interministerial
n° 424, de 2016.

Subcldusula Primeira. A prestagio de contas financeira consiste no procedimento de
acompanhamento sistematico da conformidade financeira, considerando o inicio e o fim da vigéncia
do presente instrumento, devendo o registro e a verificagdo da conformidade financeira ser
realizados durante todo o periodo de execugdio do instrumento, conforme disposto no art. 56 da
Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subcldusula Segunda. A prestagdo de contas técnica consiste no procedimento de anilise dos
elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execugdo integral do objeto e o alcance dos
resultados previstos nos instrumentos.



Subcldusula Terceira. A prestagdo de contas deverd ser registrada pelo CONCEDENTE na
Plataforma+Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberagdo da primeira parcela dos
recursos financeiros do Convénio.

Subcldusula Quarta. A prestagdo de contas final devera ser apresentada no prazo de até 60
(sessenta) dias, contados do término de sua vigéncia ou da conclusdo da execugdio do objeto, 0 que
ocorrer primeiro, e serd composta, além dos documentos e informagdes registrados pelo
CONVENENTE na Plataforma +Brasil, pelo seguinte:

I - relatério de cumprimento do objeto, que devera conter os subsidios necessarios para a avaliagdo
¢ manifestagdo do gestor quanto a efetiva conclusdo do objeto pactuado;

IT - declaragdo de realizagdo dos objetivos a que se propunha o Convénio; III - comprovante de
recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos
relacionados ao Convénio, nos termos do §3° do art. 4° da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclidusula Quinta. Quando a prestagdo de contas ndo for encaminhada no prazo estabelecido
neste instrumento, 0 CONCEDENTE estabelecera o prazo adicional maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias para sua apresentagdo.

Subcldusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcldusula Quinta, o
CONVENENTE néo apresentar a prestagdo de contas na Plataforma +Brasil nem devolver os
recursos, 0 CONCEDENTE registraré a inadimpléncia na Plataforma +Brasil por omissdo do dever
de prestar contas € comunicaré o fato ao drgdo de contabilidade analitica a que estiver vinculado,
para fins de instauragfio de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogfo de outras
medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagdo solidaria.

Subcliusula Sétima. Caso ndo tenha havido qualquer execugfo fisica nem utilizagdo dos recursos
do presente Convénio, o recolhimento & conta inica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos
juros de mora, sem prejuizo da restitui¢do das receitas obtidas nas aplica¢des financeiras realizadas.

Subclausula Oitava. O CONCEDENTE dever4 registrar na Plataforma +Brasil o recebimento da
prestagéo de contas, cuja analise:

I - para avaliagdo do cumprimento do objeto, sera feita no encerramento do instrumento, com base
nas informagGes contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subcldusula Quarta desta
Clausula;

II - para avaliagdo da conformidade financeira, serd feita durante o periodo de vigéncia do
instrumento, devendo constar do parecer final de andlise da prestagdo de contas somente
impropriedades ou irregularidades nio sanadas até a finalizag8io do documento conclusivo.

Subclausula Nona. A anélise da prestagdo de contas, além do ateste da conclusdo da execugdo
fisica do objeto, contera os apontamentos relativos & execuc¢do financeira ndo sanados durante o



periodo de vigéncia do Convénio.

Subcldusula Décima. Objetivando a complementagdo dos elementos necessdrios a andlise da
prestag@o de contas dos instrumentos, poderdo ser utilizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE
os relatdrios, boletins de verificagéio ou outros documentos produzidos pelo Ministério Pablico ou
pelo Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas fungGes.

Subcldusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisdo final de que trata a Subclausula
Décima Quinta, caso constatada irregularidade na prestagdo de contas ou na comprovagdo de
resultados, 0 CONCEDENTE notificara 0 CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de
até 45 (quarenta e cinco) dias (art. 10, §9°, do Decreto n° 6.170, de 2007, c/c art. 59, §9°, da Portaria
Interministerial n° 424, de 2016).

Subcldusula Décima Segunda. A notificagdo prévia, prevista na Subcldusula Décima Primeira,
sera feita por meio de correspondéncia com aviso de recebimento - AR, com c6pia para a Secretaria
da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE, devendo a
notificagdo ser registrada na Plataforma +Brasil.

Subcldusula Décima Terceira. O registro da inadimpléncia na Plataforma +Brasil s6 serd
efetivado apds a concessdo do prazo da notificag@o prévia, caso 0 CONVENENTE ndo comprove o
saneamento das irregularidades apontadas.

Subcldusula Décima Quarta. O CONCEDENTE tera o prazo de um ano, prorrogavel por igual
periodo mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a
prestagdo de contas, com fundamento no parecer técnico expedido pelas areas competentes. O
eventual ato de aprovagdo da prestagdo de contas devera ser registrado na Plataforma +Brasil,
cabendo ao CONCEDENTE prestar declarag@o expressa acerca do cumprimento do objeto e de que
os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicagéo.

Subcldusula Décima Quinta. A andlise da prestagfio de contas pelo CONCEDENTE podera
resultar em: |

I - aprovagdo;

II - aprovagdo com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal
de que ndo resulte dano ao Erario; ou

I - rejeicdo, com a determinagdo da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial, caso
sejam exauridas as providéncias cabiveis para regularizagdo da pendéncia ou reparagéo do dano,
nos termos da Subclausula Décima Sétima.

Subcldusula Décima Sexta. Quando for o caso de rejei¢do da prestagdo de contas em que o valor
do dano ao erario seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE podera, mediante
Justificativa e registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestagdo de contas com ressalva.
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Subclausula Décima Sétima. Caso a prestagdo de contas ndo seja aprovada, exauridas todas as
providéncias cabiveis para regularizagdo da pendéncia ou reparagdo do dano, a autoridade
competente do CONCEDENTE, sob pena de responsabilizagio solidaria, registrard o fato na
Plataforma +Brasil e adotara as providéncias necessarias a instauracdo da Tomada de Contas
Especial, observando os artigos 70 a 72 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016, com posterior
encaminhamento do processo a unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para
os devidos registros de sua competéncia.

Subcldusula Décima Oitava. Na hipotese de aplicag@o do artigo 6° da Instrugdo Normativa TCU
71, de 2012, a autoridade administrativa adotara medidas administrativas ao seu alcance ou requerer
ao orgdo juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a obtengédo do
ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

Subclausula Décima Nona. Findo o prazo de que trata a Subclausula Décima Quarta desta
clausula, considerada eventual prorrogacdo, a auséncia de decisdo sobre a aprovagdo da prestagdo
de contas pelo CONCEDENTE podera resultar no registro de restrigdo contdbil do orgdo ou
entidade publica referente ao exercicio em que ocorreu o fato.

Subcldusula Vigésima. Caberd ao prefeito ou governador sucessor da CONVENENTE prestar
contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESTITUICAO DE RECURSOS

Quando da conclusdo do objeto pactuado, da dentincia, da rescis@io ou da extingdo deste Convénio,
o CONVENENTE, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauracdo de
Tomada de Contas Especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do érgdo ou
entidade concedente, obriga-se a recolher & CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL, no
Banco do Brasil S.A., em favor da Unido, por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU,
disponivel no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG)
5300023 Gestdo 00001 (Tesouro) e:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas
obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas e ndo utilizadas no objeto pactuado, ainda que néo
tenha havido aplicagdo, informando o numero e a data do Convénio;

II - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros
legais, na forma da legislagdo aplicavel aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data
de recebimento, nos seguintes casos:

a) quando ndo for executado o objeto do Convénio, excetuada a hipdtese prevista no art. 59, § 2°, da
Portaria Interministerial n® 424, de 2016, em que ndo havera incidéncia de juros de mora, sem
prejuizo da restitui¢do das receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas;

b) quando nio for apresentada a prestagdo de contas no prazo fixado neste instrumento; e

¢) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convénio.

——



III - o valor correspondente as despesas comprovadas com documentos inidoneos ou impugnados,
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subcldausula Primeira. A devolugdo prevista nesta Cldusula serd realizada com observéncia da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida do
CONVENENTE, independentemente da época em que foram aportados pelos participes.

Subclausula Segunda. A inobservancia ao disposto nesta Clausula enseja a instauragéo de Tomada
de Contas Especial ou, na hipétese de aplicagdo do artigo 6° da Instrugdo Normativa TCU n.° 71, de
2012, a adogdo de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda
requerer ao 6rgdo juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a
obtengdo do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuizo da
inscricio do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos ndo quitados de orgéos e
entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n° 10.522, de 2002.

Subcldusula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, o
CONCEDENTE devera solicitar a institui¢do financeira albergante da conta corrente especifica da
transferéncia a devolugdo imediata, para a conta tinica do Tesouro Nacional, dos saldos
remanescentes da conta corrente especifica do instrumento.

Subcldusula Quarta. Nos casos em que a devolugdo de recursos se der em fung¢do da ndo execugio
do objeto pactuado ou devido a extingdo ou rescisdo do instrumento, € obrigatéria a divulgagdo em
sitio eletrdnico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informagdes referentes
aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa a referida devolugdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no dmbito deste Convénio serfo de propriedade
do CONVENENTE, observadas as disposi¢des do Decreto n° 6.170, de 2007 e da Portaria
Interministerial n® 424, de 2016.

Subcldusula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos € materiais
permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessarios a consecugdo do objeto, mas
que ndo se incorporam a este.

Subcldusula Segunda. O CONVENENTE devera contabilizar e proceder a guarda dos bens
remanescentes, bem como encaminhar manifestagio ao CONCEDENTE com o compromisso de
utiliza-los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo nesse documento
estar claras as regras e diretrizes de utilizagdo dos bens.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DENUNCIA E RESCISAO

O presente Convénio podera ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obrigagGes e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenga;

II - rescindido, independente de prévia notificagdo ou interpelagfo judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipoteses:

a) utiliza¢do dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cldusulas pactuadas;

c) constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo em qualquer documento apresentado; e
d) verificagdo da ocorréncia de qualquer circunstincia que enseje a instauragdo de Tomada de
Contas Especial, observado o disposto nos artigos 71 € 72 da Portaria Interministerial n° 424, de
2016;

e) inexisténcia de execu¢do financeira apds 180 (cento e oitenta) dias da liberagdo da primeira
parcela, salvo as hipéteses em que houve motivada suspensdo/prorrogagdo deste prazo, conforme
autorizagéo excepcional trazida pela Portaria Interministerial n® 424, de 2016.

f) inexisténcia de comprovagdo de retomada da execugdo, apds findo o prazo previsto na Clausula
Oitava, Subclausula Décima Nona deste instrumento, situagdo que incumbird ao CONCEDENTE:

1. solicitar junto a institui¢éo financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos
recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta unica da
Unido; e

2. analisar a prestagdo de contas, em atengdo ao disposto na cldusula Décima Quarta deste
instrumento.

Subclausula Primeira. A rescisdo do Convénio, quando resulte dano ao erério, enseja a instauragdo
de Tomada de Contas Especial ou inscri¢do do débito nos sistemas da Divida Ativa da Unido,
exceto se houver a devolugdo dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuizo, no Gltimo caso, da
continuidade da apuragdo, por medidas administrativas préprias, quando identificadas outras
irregularidades decorrentes do ato praticado.

Subclausula Segunda. No prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da dentincia ou rescisdo do
instrumento, o CONCEDENTE providenciara o cancelamento dos saldos de empenho.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

A eficacia do presente Conveénio fica condicionada & publicagdo do respectivo extrato no Diario
Oficial da Unido, a qual deverd ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte)
dias a contar da respectiva assinatura.

Subclausula Primeira. Serd dada publicidade em sitio eletrOnico especifico denominado
Plataforma +Brasil aos atos de celebragdo, alteragdo, liberagdo de recursos, acompanhamento e
fiscalizagdio da execugdo e a prestagdo de contas do presente instrumento.



Subclausula Segunda. O CONCEDENTE notificard a celebragdo deste Convénio a Céamara
Municipal, Assembleia Legislativa ou Camara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez)
dias contados da assinatura, bem como da liberagdo dos recursos financeiros correspondentes, no
prazo de 2 (dois) dias uteis contados da data da liberagdo, facultando-se a comunicag¢éo por meio
eletrdnico.

Subcldusula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:

I - caso seja municipio ou o Distrito Federal, a notificar os partidos politicos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no municipio, quando da liberagéo de recursos
relativos ao presente Convénio, no prazo de até dois dias lteis, nos termos do art. 2° da Lei n°
9.452, de 1997, facultada a notificagdo por meio eletronico;

IT - cientificar da celebragdo deste Convénio o conselho local ou instincia de controle social da
area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia de recursos, quando houver;e
III- disponibilizar, em seu sitio eletronico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil
visibilidade, consulta ao extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os
valores e as datas de liberagdo e detalhamento na aplicagdo dos recursos, bem como as contratagGes
realizadas para a execugdo do objeto pactuado, ou inserir link em sua pagina eletronica oficial que
possibilite acesso direto & Plataforma+ Brasil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES GERAIS

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condigdes:

I - todas as comunicagdes relativas a este Convénio serdo consideradas como regularmente
efetuadas quando realizadas por intermédio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislagdo
regente tiver estabelecido forma especial;

II - as mensagens e documentos resultantes de eventual transmissdo via fac-simile, ndo poderdo
constituir-se em pegas de processo e os respectivos originais deverdo ser encaminhados no prazo de
05 (cinco) dias;

III - as reunides entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer
ocorréncias que possam ter implica¢Ges neste Convénio, serdo aceitas somente se registradas em ata
ou relatérios circunstanciados; e

IV - as exigéncias que ndo puderem ser cumpridas por meio da Plataforma +Brasil deverdo ser
supridas através da regular instrugdo processual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA CONCILIACAO E DO FORO

Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, a
tentativa de conciliagéio perante a Camara de Conciliagdo e Arbitragem da Administragdo Federal
(CCAF), da Advocacia-Geral da Unido, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140, de 2015, do art. 11
da Medida Provisdria n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I ao
Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro de 2010. N&o logrando éxito a conciliagdo, sera competente
para dirimir as questdes decorrentes deste Convénio, o foro da Justi¢a Federal, Se¢@o Judiciaria do
do Distrito Federal, por for¢a do inciso I do art. 109 da Constituigdo Federal. E, por assim estarem
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plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciavel cumprimento dos termos do
presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor €
forma, que véo assinadas pelos participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo
ou fora dele.E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e
irrenunciavel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi
lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma,-que vao assinadas pelos participes, para que produza
seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Pelo CONCEDENTE:

Brasilia-DF, .............. < LT

SANDRA MARIA SANTOS HOLANDA

Secretaria Nacional De Mobilidade E Desenvolvimento Regional E Urbano

Pelo CONVENENTE:
KELLY CRISTINA DESTRO
Prefeita Municipal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Identidade: Identidade:
CPF: CPF:



