



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Fundamentação: Art. 18 § 1º, Lei Federal nº 14.133/2021.

Demandante: Secretaria Executiva Municipal de Meio Ambiente e Mineração- SEMMAS.

Responsável: FRANCISCA MARCELY DUARTE PEREIRA.

1. OBJETO:

Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar a Intenção de: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BARCOS (ALUMÍNIO E FERRO) COM PILOTO E AJUDANTES, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ILHAS E PRAIAS DOS RIOS XINGU E FRESCO, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – SEMMAS.**

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. I, Lei Federal nº 14.133/2021.

A elaboração deste Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de encontrar a melhor opção para sanar a necessidade da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Mineração– SEMMAS.

Este visa a contratação de empresa especializada **EM LOCAÇÃO DE BARCOS (ALUMÍNIO E FERRO) COM PILOTOS E AJUDANTES, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ILHAS E PRAIAS DOS RIOS XINGU E FRESCO**, visando a proteção sustentável do meio ambiente, realizará a coleta adequada de resíduos sólidos em toda região de ilhas localizadas nas margens do Rio Fresco e Xingu. Essa iniciativa surge como uma resposta proativa para coletar lixo sólido, melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais e sobretudo proteger o meio ambiente.

São Félix do Xingu está localizada às margens do rio Fresco e Xingu e assim como os municípios que possuem muitas ilhas e comunidade na sua extensão territorial, enfrenta desafios no gerenciamento de resíduos sólidos, especialmente em suas numerosas ilhas. O descarte inadequado de resíduos representa uma ameaça à saúde pública e a biodiversidade. Em um levantamento prévio foi constatado grandes quantidades de resíduos sólidos por mês e que estavam sendo descartados no meio ambiente criando um imenso impacto ambiental nos rios elencados neste Estudo Preliminar e se faz necessário para atender à execução do



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN

A contratada deverá realizar o serviço de locação de barcos (alumínio e ferro) com pilotos e ajudantes, para coleta de resíduos sólidos nas ilhas e praias dos rios Xingu e Fresco atendendo a Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Mineração – SEMMAS, de acordo com a solicitação, na forma autorizada pelo departamento responsável.

A contratação será via PREGÃO ELETRÔNICO no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO conforme os artigos 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133 de 1 de abril de 2021.

3. DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL OU REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. II, Lei Federal nº 14.133/2021

O presente tem como finalidade cumprir com o Planejamento Estratégico realizado por esta Unidade Administrativa, ressaltando-se ainda que esta contratação não apresenta conflitos com o Plano Orçamentário Anual. É importante destacar que, embora a administração ainda não tenha elaborado ou consolidado o Plano Anual de Contratações (PCA), a presente contratação é essencial para garantir a continuidade das atividades planejadas e o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos.

A ausência do PCA não compromete a viabilidade financeira e orçamentária desta contratação, uma vez que regularmente são realizadas análises detalhadas para assegurar que os recursos necessários estão devidamente alocados e disponíveis, respeitando todas as normas e diretrizes financeiras vigentes.

4. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. III, Lei Federal nº 14.133/2021

Como forma de orientar este procedimento de bens e serviços, cumpre-nos informar que existem vários tipos de serviços disponíveis e necessários para a realização do planejamento desta Unidade Administrativa.

No intuito de atender os requisitos para contratação, espera-se que o trabalho seja realizado por profissionais devidamente capacitados, comprovando experiência.

O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN



5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. IV, Lei Federal nº 14.133/2021

Com o devido zelo nesta demanda, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração-SEMMAS, realizou o levantamento para as possíveis contratações de bens e serviços dos itens solicitados. As quantidades informadas neste Estudo Técnico Preliminar serão solicitadas conforme quantitativos determinados pela Unidade Gerenciadora juntamente com o dos Órgãos Participantes.

O levantamento realizado por esta secretaria teve como parâmetro básico as experiências na execução deste objeto, combinado com a atual demanda, calendário de atividades e levantamento de estimativas de anos anteriores.

O quantitativo solicitado neste Estudo Preliminar deu-se através da observância de sua equipe.

Levando em consideração as solicitações constantes na demanda dos setores requisitante desta secretaria, conforme a requisição anexa, abaixo segue os quantitativos estimados para o objeto:

Item	Descrição	Roteiro de Total/Serviços	Und.	Qtidade.
01	Locação de (01) uma Embarcação de grande porte, de ferro, com capacidade para 8 Toneladas de carga, com motor a diesel.	Nos meses 1, 2, 3, 4 e 5 essa embarcação faz a coleta de lixo fluvial nas ilhas que compõem a região do remansinho, e ilha grande, e nos meses 6,7, 8 e 9 essa embarcação por ser de maior porte faz a coleta nas praias do porco, praia da família e praia dos crentes, voltando a rota inicial nos meses seguintes, 10, 11 e 12.	DIA	240
02	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio com 12.40m de comprimento com capacidade para 3 toneladas de carga, com motor Mercury 100 HP.	Essa embarcação nos meses 6 e 7 faz a coleta nas ilhas do remansinho e ilha grande, cobrindo a outra embarcação maior que está deslocada em outras demandas.	DIA	40
03	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 10.40m de comprimento, com capacidade para 2.5	Essa embarcação nos meses 6 e 7 faz a coleta do lixo nas margens do rio Xingu, do lado direito na extensão do remansinho até o loteamento	DIA	40



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN



	toneladas de carga, com motor Mercury 100HP.	do Lamartim, e na margem esquerda do remansinho até o cai nágua.		
04	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 8.40m de comprimento, com capacidade para 1.5 toneladas de carga, com motor Mercury 100HP.	Essa embarcação trabalha iniciando no trajeto loteamento do Velusiano, passando pela praia do pedral, porto da balsa e câmara municipal, até centro Nazaré, durante todo o ano.	DIA	240
05	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 7m de comprimento, com capacidade para 1 tonelada de carga, com motor Mercury 50HP.	Essa embarcação faz a coleta do mês 1 a 12 iniciando no rio fresco na altura da ponte, fazendo até a barra do Fresco com o Xingu, e na margem esquerda do Xingú passando pela invasão indo até o Igarapé Araraquara, retornando na margem direita do Xingú, até o Porto da balsa, passando pelas ilhas da Dona Raimunda, ilha da maçonaria e outras.	DIA	240
06	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 7m de comprimento com capacidade para 1 tonelada de carga, com motor Rabeta a gasolina.	Essa embarcação faz a coleta do lixo na parte de dentro da ilha grande, nos meses 8 e 9, meses esses em que o nível do rio Xingu se encontra muito baixo e a navegação é limitada, essa embarcação faz a coleta do lixo e entrega para outra embarcação maior em um ponto com maior profundidade.	DIA	40
07	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio com 12.40m de comprimento com capacidade para 3 toneladas de carga, com capota reforçada, com motor Mercury 115 HP, com iluminação e painel elétrico com piloto.	Essa embarcação fica à disposição da coleta nos meses de veraneio para dar suporte nas praias públicas onde o movimento de turistas é mais intenso, bem como nas atividades que se fizerem necessárias de apoio aos serviços executados.	DIA	60



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN



6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. V, Lei Federal nº 14.133/2021

A respeito da metodologia para a apuração dos preços, foram realizadas no banco de preços: <https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/> e <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>. Pesquisa efetuada no intuito de obtermos os valores reais e atualizados dos serviços requeridos pela secretária, para que não ocorra o fracasso do processo licitatório.

Para definição dos quantitativos dos serviços foram levados em consideração as quantidades realizadas no ano passado e as demandas dos setores e projetos ambientais externos realizados pela Secretaria.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. VI, Lei Federal nº 14.133/2021

Os valores elencados são com base no Contrato [ou ARP] vigente de mesmo objeto conforme planilha abaixo:

Item	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Locação de (01) uma Embarcação de grande porte, de ferro, com capacidade para 8 Toneladas de carga, com motor a diesel.	DIA	240	1.698,33	407.600,00
2	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio com 12.40m de comprimento com capacidade para 3 toneladas de carga, com motor Mercury 100 HP.	DIA	40	1.210,00	48.400,00
3	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 10.40m de comprimento, com capacidade para 2.5 toneladas de carga, com motor Mercury 100HP.	DIA	40	1.112,00	44.480,00
4	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 8.40m de comprimento, com capacidade para 1.5 toneladas de carga, com motor Mercury 100HP.	DIA	240	1.008,33	242.000,00



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN

5	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 7m de comprimento, com capacidade para 1 tonelada de carga, com motor Mercury 50HP.	DIA	240	880,00	211.200,00
6	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio de 7m de comprimento com capacidade para 1 tonelada de carga, com motor Rabeta a gasolina.	DIA	40	781,67	31.266,67
7	Locação de (01) uma Embarcação de alumínio com 12.40m de comprimento com capacidade para 3 toneladas de carga, com capota reforçada, com motor Mercury 115 HP, com iluminação e painel elétrico com piloto.	DIA	60	1.676,67	100.600,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 1.085.546,67

Os valores aqui elencados seguem como base inicial da contratação, reiterando que será realizado um novo orçamento, escoimado no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, para se chegar ao valor máximo global da contratação.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. VII, Lei Federal nº 14.133/2021

A Contratada deverá, durante a vigência do contrato, executar os serviços em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, bem como prestar as garantias técnicas exigidas, manter as qualificações técnicas de seus profissionais, fornecer os documentos exigidos dentro dos prazos estipulados, prestar todas as informações, relatórios e esclarecimentos solicitados, reportar quaisquer anormalidades, fatos ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços, responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades, e demais exigências.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. VIII, Lei Federal nº 14.133/2021

O objeto será solicitado de forma parcelada conforme a necessidade da Secretaria, mediante a emissão de requisição/solicitação e da nota de empenho devidamente assinada.

Os estimativos relacionados nesse Estudo Técnico Preliminar não geram qualquer tipo de obrigação a Secretaria, podendo Município promover a contratação de acordo com o surgimento das suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN

Para que a contratação atinja os resultados pretendidos pela Secretaria é necessário um conjunto de elementos e especificações técnicas com descrição minuciosa do objeto. Deve-se considerar: a qualidade do serviço, a pontualidade no prazo de execução, considerando a localização geográfica do município e dos locais a serem executados, uma vez que são pontos relevantes que também devem ser considerados.

O Município contará, também, com a transparência e responsabilidade da contratada ao lidar com a execução, assim como com a dedicação na realização com excelência.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. IX, Lei Federal nº 14.133/2021

Evidenciamos, aqui, os benefícios a serem alcançados com a contratação, que diz respeito a ganhos diretos e indiretos, efetividade, desenvolvimento, economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, que serão comprovados com a efetiva contratação, tratando-se de itens indispensáveis à administração pública, à melhor execução do objeto, à manutenção, estruturação e equipagens de órgãos e equipamentos públicos e à execução das mais variadas políticas públicas a cargo da gestão.

A contratação propicia agilidade e qualidade no serviço prestado à sociedade em geral, tendo em vista a carência de profissionais, equipamentos e ferramentas necessários para a realização desses.

O planejamento das unidades demandantes é importante para garantir a efetiva qualidade do serviço, como por exemplo, o cumprimento dos prazos para solicitar a demanda em conformidade com o Estudo Técnico. Além disso, os demandantes devem racionalizar o uso do objeto, visto que tal prática influenciara na economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis; considerando-se, pois, tais atividades como promotoras de sustentabilidade em âmbito do serviço público e da sociedade.

É fundamental destacar a figura do Gestor para garantir economicidade, o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, uma vez que ele é o responsável em filtrar as demandas, antes de seguir ao ordenador de despesas para a efetivação da autorização de empenho.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. X, Lei Federal nº 14.133/2021

Não serão necessárias quaisquer adequações físicas, logística, pessoal, procedimental ou regimental.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. XI, Lei Federal nº 14.133/2021



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN



No presente caso, podem ocorrer futuras contratações correlatas e/ou interdependentes de serviços ora licitados, bem como para aquisição de serviços faltantes, remanescentes ou que resultarem fracassados ou desertos no presente certame, porém espera-se economias e ganhos em escala. Nesse caso, pode-se identificar posteriores ações complementares que poderão ser sopesadas em futuras contratações com ajustes no planejamento de contratações desses serviços.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. XII, Lei Federal nº 14.133/2021

É de responsabilidade das empresas que vierem a ser contratado, adotar, na execução de serviço do objeto desta contratação, no que couberem, as práticas de sustentabilidade constantes, bem como que sejam observados os requisitos ambientais do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO para uso de produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Vale destacar alguns outros itens que se deve observar durante a execução do objeto, a fim de observar a sustentabilidade dessa futura contratação.

- O objeto deverá ser executado por mão de obra qualificada;
- Aperfeiçoar a utilização dos materiais, de modo a minimizar produção de gases tóxicos ou produção de lixo;
- Descarte adequado dos entulhos resultantes da execução do objeto, caso haja.

Os fornecedores deverão observar as normas de sustentabilidade acerca da execução do objeto, o uso de equipamentos que diminuam a emissão de gases tóxicos, ruídos sonoros, dentre outros.

Sendo assim, como forma de minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, podem ser apresentados pelo fornecedor a utilização carros revisados e em bom estado de conservação na realização do objeto, valorizando a economicidade da contratação, as boas práticas de sustentabilidade e refreamento do desperdício e não contribuir com o aquecimento global ou emissão de gases prejudiciais a natureza.

14. CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Fundamentação: Art. 18, § 1º, inc. XIII, Lei Federal nº 14.133/2021



Estado Do Pará
Prefeitura Municipal De São Félix Do Xingu
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento
SEMAPLAN

O presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, elaborado em harmonia com o disposto do Decreto municipal nº 1245/2023, art. 82 a 86 da lei nº 14.133/21 e os demais aspectos normativos, onde conclui-se pela VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas, devendo-se dar prosseguimento ao processo de aquisição.

São Félix do Xingu – PA, 14 de maio de 2025.

MARIO DE PINHO VIANA JUNIOR

Equipe de Planejamento – Prefeitura de São Félix Do Xingu-PA
Portaria/Decreto de Nomeação nº 055/2025.



DESCRIÇÃO DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

Equipe de planejamento da Contratação

Objeto da licitação: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BARCOS (ALUMÍNIO E FERRO) COM PILOTO E AJUDANTES, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ILHAS E PRAIAS DOS RIOS XINGU E FRESCO, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO – SEMMAS.**

O mapeamento de riscos é um processo essencial para garantir a segurança e a eficácia tanto na contratação quanto na gestão contratual. Este procedimento permite a identificação detalhada, a avaliação criteriosa e o gerenciamento cuidadoso dos riscos que possam comprometer o sucesso dessas operações. Ao identificar cada risco, é fundamental definir diversos aspectos relacionados, tais como: a probabilidade de ocorrência dos eventos, a magnitude dos possíveis danos potenciais, bem como as ações preventivas e contingenciais que podem ser implementadas para mitigar ou evitar esses riscos.

Após a identificação e classificação dos riscos, é necessário proceder com uma análise aprofundada, tanto qualitativa quanto quantitativa. A análise qualitativa dos riscos envolve a avaliação da natureza e das características dos riscos, enquanto a análise quantitativa vai além, concentrando-se na classificação desses riscos com base na relação entre a probabilidade de sua ocorrência e o impacto que podem causar. Essa classificação não apenas estabelece o nível de risco, mas também orienta as ações que devem ser tomadas durante a fase de planejamento e gestão do contrato, garantindo que os riscos sejam abordados de maneira proativa e eficiente.

As tabelas a seguir apresentam uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

ETAPA 1 - FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO: Ausência de informações para subsidiar o processo Licitatório

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação e execução deficiente do objeto.
Ação Preventiva:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, para a contratação de empresa especializada na locação de barcos (alumínio e ferro) com piloto e ajudantes, para coleta de resíduos sólidos nas ilhas e praias dos rios Xingu e Fresco, atendendo a Secretaria Executiva De Meio Ambiente e Mineração – Semmas.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal Administração e Planejamento



Ação de Contingência:	Complementação das informações.
Responsável:	Secretário Municipal de Administração.

ETAPA 2 – DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
Ação de Contingência:	Designar servidor ou equipe para auxiliar na elaboração do estudo técnico preliminar.
Responsável:	Secretário Municipal de Administração.

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.
Ação Preventiva:	Definir as regras gerais da contratação de forma clara, atentar à legislação vigente no tocante as exigências e requisitos excludentes.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal Administração e Planejamento



Ação de Contingência:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
Responsável:	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração.

ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.

Ação Preventiva:	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
Ação de Contingência:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
Responsável:	Equipe de Planejamento. Secretaria de Administração.

ETAPA 5 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Não assinatura do contrato.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
Ação Preventiva:	Definir punição no Termo de Referência se empresa contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estipulado.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal Administração e Planejamento



Ação de Contingência:	Abertura de novo Processo Licitatório.
Responsável:	Departamento de Contratos.

ETAPA 6 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Baixo
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".
Ação de Contingência:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
Responsável:	Departamento de Contratos.

ETAPA 7- DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
Ação Preventiva:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.
Ação de Contingência:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
Responsável:	Secretário Municipal de Administração.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal Administração e Planejamento



ETAPA 8- ALTERAÇÕES DO CONTRATO

RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos legalmente fixados.

Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Atentar para os requisitos fixados da prestação dos serviços, bem como a quantidade de assessores que executarão as atividades.
Ação de Contingência:	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.
Responsável:	Departamento de Contratos / Gestor do Contrato

ETAPA 9- ENCERRAMENTO DO CONTRATO

RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Verificar a inexistência de pendências com outros entes, prejuízos a terceiros e ressarcimentos.
Ação de Contingência:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, reter valores até o limite do ressarcimento.
Responsável:	Departamento de Contratos / Gestor do Contrato

1. RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da **Portaria nº 55/2025** a seguir identificados:



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal Administração e Planejamento



NOME: Mario de Pinho Viana Junior. Equipe de planejamento Portaria nº 55/2025

NOME: Danilla Fernanda da Silva. Equipe de planejamento Portaria nº 55/2025

NOME: Augusto Cesar de Couto Pinto. Equipe de planejamento Portaria nº 55/2025

São Félix do Xingú – PA, 14 de maio de 2025.

Mario de Pinho Viana Junior

Equipe de Planejamento – Prefeitura de São Félix do Xingú - PA
Portaria de Nomeação nº 55/2025.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Mineração



APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Diante da necessidade de **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BARCOS (ALUMÍNIO E FERRO) COM PILOTO E AJUDANTES, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ILHAS E PRAIAS DOS RIOS XINGU E FRESCO, ATENDENDO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO - SEMMAS, APROVO** o presente Estudo Técnico Preliminar e **AUTORIZO** a formulação do TERMO DE REFERÊNCIA com base na Lei Federal nº14.133/21, para a contratação solicitada.

São Félix do Xingu, 15 de maio de 2025.

FRANCISCA MARCELY DUARTE Assinado de forma
digital por FRANCISCA
PEREIRA:6394171620 MARCELY DUARTE
4 PEREIRA:63941716204

FRANCISCA MARCELY DUARTE
Secretaria Executiva Municipal de Meio Ambiente e Mineração
Decreto nº007/2025